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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execugdo da Obra de Construgdo de Praca no Bairro José

Mambrini, no distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO, CRITERIO
DE JULGAMENTO E LEGISLAGAO APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Preco;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |,

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

A contratacao sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93

3. JUSTIFICATIVA

Em atendimento ao Relatério de Demandas do Orgamento Cidadao - Biénio 2021/2022,
tornou-se necessario, entre outras ag¢des de investimentos, a Construgao de Praga no Bairro

José Mambirini, no distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

O projeto de construgédo foi elaborado em consonancia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a ocupagao do terreno, a fim de resultar, além de um
espaco de salubridade e encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos
urbanos como bancos, mesa de jogos, area para parquinho, quadra de areia, arquibancadas
e academia de ginastica, além de jardins e novas arvores, e em especial ser acessivel e

adequada a norma de acessibilidade.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 1/31



dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?tfrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

A obra de construgdo da praca tem o objetivo de dar uma nova ressignificagdo ao uso do
terreno, conforme projetos que fazem parte integrante do Caderno de Encargos e

Especificagoes e informagdes gerais descritas a seguir:

Serao retirados todos os meios fios, arbusto de menor porte e as arvores existentes na

calgada.
A urbanizacao da praga sera composta de:

. Parquinho descoberto com 72,00 m?, pavimentado com piso emborrachado sobre

base de concreto armado;

. Academia descoberta com 40,53 m?, pavimentada com piso em concreto armado.

. Quadra de areia descoberta com 360,00m?, com mureta e alambrado.

. Duas arquibancadas descoberta com 16,89m? cada.

. Dois pergolados em madeira de lei, com area de 10,33m? cada.

. Passeios e rampas acessiveis, atendendo norma de acessibilidade;

. Novo sistema de iluminagao da praga;

. Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco

. Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetacdo ornamental e plantio de

arvores de raizes profundas;

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagcdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigard a executar a Obra de Construcido de Praga, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos
Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como
as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas).
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagoes, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacédo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgado), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servicos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucéo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servigo;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;
— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.
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Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverdao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigcos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nao Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicées de custos,
memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
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prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagoes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucgado dos servigcos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagido dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
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apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdao ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo ¢ R$ 1.254.995,57 (um milhao,
duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e

sete centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precgos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data da elaborag¢ao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data da elaboragao do orgamento.
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Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0124 - Construcdo, Ampli., Ref. Prédios Public e Equipamentos

Sociais
Cddigo Reduzido: 788
Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 300 (duzentos e setenta) dias, contados

da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucédo dos servigos fica fixado em 210 (duzentos e dez) dias, contados da
data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico financeiro e do cronograma fisico sequencial de execucao, excluindo-se o

dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de
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vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderéo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdao, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.
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A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagéo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&o sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.
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11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacao de um maior niumero de interessados.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de altera¢6es sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agoes, deverao ser apresentados os documentos de elei¢cao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario,

socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso.
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;
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d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacado de cépia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaracéo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
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sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagcao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificacdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sao os descritos nos

itens da tabela a seguir:

DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA

QUANTIDADE % (PESO DO
VALOR DO ITEM
ITEM SERVICO UND TOTALA REF. 35% OU SUBITENS
CONTRATAR | DO TOTAL SOBRE O V.TOTA I—I
1 PAVIMENTAK;.E[J M2 1.301,26 455,44 18,04%
PISO  ENMBORRACHADD SOBRE LAIE DE
1.1 |CONCRETO ARMADQO APLICADO COM COLAPU] M3 72,00 25,20 3,31%
BICOMPOMENTE
1.2 |PISO EM BLOCO PRE-MOLDADOS TIPO PAVI-S M2 278,28 57,40 2,57%
1.3 |MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 341,95 119,68 2,41%
1.4 |S5UBSISTEMA CALCADAC DADA / PASSEID M2 392,13 137,25

. . |LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO . .
Lat ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M 392,13 137,25

; PISO  CIMENTADO, ACABAMENTO  LISO, ] .
142 ESPESSURA 3.0 CMVI M2 392,13 137,23 9,73%

ARMACAD PARA EXECUCAD DE RADIER, PISO

L4z DE CONCRETO COM TELA O-52

KG 380,33 203,12

FORMEC E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

144 IDRAULICO RANHURADO E/OU PASTILHADO

M2 78,80 27,33
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DEMOMNSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANOA
QUANTIDADE % (PESO DO
VALOR DO ITEM
ITEM SERVICO UND TOTALA REF. 35% 0U SUBITENS
CONTRATAR| DO TOTAL (gopREO V.TOTAL)
2 |FECHAMENTOS EM ALAMBRADO M2 401,83 140,64 13,17%
3 |ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 |CONCRETO FCK 25/30 MPA M3 50,77 17,77
9,194
3.2 |ACO CA-504/60B PARA OBRA KG 2.462,50 261,88
33 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE M2 187,32 65,56
COMCRETO
4 INSTALAI;fJES ELETRICAS M2 1.301,26 455,44 7.81%
5 |PAISAGISMO M2 1.301,26 455,44 6,794
OB 5.: Realizada a somatdria dos itens e subitens previstos nas planilhas orcamentaras elaboradas
a) ualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuigcbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagcdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente
reconhecido pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma)
Certidao de Acervo Técnico, pela execugao de servigos de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagdo, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para

os seguintes itens/subsistemas da edificagao:

Item Descrigao dos Servigos
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1 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO

2 | ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos simi-
lares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servi-

GOs;

Comprovacéao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construcado de edificacdes
publicas ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato

para os itens/subsistemas da edificacdo, indicados.

A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado

pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

Item Descrig¢édo dos Servigos Quantidades
1 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO 150,44 m?
2 ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR 140,64 m?
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As exigéncias relativas a capacitacédo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragcoes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacio de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
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de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbées Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e 0

Recibo de Entrega de Escrituragado Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagédo dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacado

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagéo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

d) Comprovagéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizagéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz.

c) Cépia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericao de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
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para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragéo; ou
b) valor or¢cado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracdo do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagio.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante n&o eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagcbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacado

exigidas na licitacao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificacoes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugéo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

As Contratadas ndo poderédo ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em

complementacdo aos servigos basicos de construgao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execucio dos servicos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigcos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacé&o da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto & Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagcao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

S&o atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.
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f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢gbes reais de execucgio e

os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢des que tenham implicacdo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar € encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 24/31



dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliacdo de que trata este item néao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servicos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucédo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administragao.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 25/31



dSegrbeta ria PREFEITURA
Infraeestrt:?tirg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar

com a Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagcdo de multas, sdo atribuidos graus as infragcdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
20.
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto 01

5 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente 02
pela fiscalizacao, por servigo e por dia;

3 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o 03
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expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE,

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagcdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagao 05

dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execu¢ado do contrato os 01
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacado formal ou instrucdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacéo;

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03

previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
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formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execug¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da

avenga,;

Independente da aplicagao das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizacao.

As sangdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
da licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracédo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30

(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade
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competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagao do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacdo das composicoes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato serd obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composicoes analiticas de custos componentes da planilha de precgos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 31 de marcgo de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....coouuiiiiiiiee e

documento de identificacdo n® .........................l , Profissa0........ccvvvvvvveiiiiiiininnn.
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ..o , tendo como objeto
= T , na data
de .o, = L horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: | |  UNIDADE: |

A - Mao de Obra
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Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicado do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Precgo Unitario:
Observagdes:

1) Deveréo ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composi¢gdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentacgdo e o julgamento das propostas
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