PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LW
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157,27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
01  [SERVICOS PRELIMINARES 28.029,79 2,23%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 84.174,21 6,71%
03  |[MOVIMENTO DE TERRA 198.559,88 15,82%
04  |ESTRUTURAS 161.437,18 12,86%
05  |PAREDES E PAINEIS 26.709,63 2,13%
06  [REVESTIMENTOS DE PAREDES 29.154,32 2,32%
07  |ALAMBRADOS E FECHAMENTOS 173.899,70 13,86%
08  |[IMPERMEABILIZACAO 12.664,74 1,01%
09  [PAVIMENTACAO 230.237,86 18,35%
10  |PAISAGISMO 85.246,77 6,79%
11 |INSTALACOES ELETRICAS 97.992,13 7,81%
12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGEM 51.634,39 4,11%
13 |PINTURA 20.112,76 1,60%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 53.216,35 4,24%
15  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.925,86 0,15%
TOTAL EM R$ 1.254.995,57 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
LS: 157,27%
Obra: PRAGCA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos(materiais e instalagdes)
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO  PRAZO DA OBRA: 210 dias
SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES DATA BASE: Janeiro/2023
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
RS %
121,02 8.408,94 420447 2.802,08 1.401,49
01 |SERVICOS PRELIMINARES ’ ' : ' :
¢ 28.029,79 2,23% 30,00% 30,00% 15.00% 70,00% 5.00%
02 |INSTALAGAO DO GANTEIRO DE OBRAS 42.087,11 6.733,94 6.733,94 6.733,94 6.733,94 6.733,94 8.417 42
84.174,21 6,71% 50,00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 10,00%
05 |MOVIVENTO DE TERRA 59.567,96 79.423,95 59.567,96
198.559,88 15,82% 30,00% 40,00% 30,00%
o |EsTRUTURAS 64.574,87 48.431,15 32.287 44 16.143,72
161.437,18 12,86% 20.00% 30,00% 20,00% 10.00%
05 |PAREDES E PAINEIS 8.012,89 18.696,74
26.709,63 2,13% 30,00% 70,00%
06 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 291543 8.746,30 11.661,73 5.830,86
29.154,32 2,32% 0,00% 30,00% 20.00% 20.00%
07 |ALAMBRADOS E FECHAMENTOS 26.084,96 60.864,90 69.550,88 17.389,97
173.899,70 13,86% 15.00% 35,00% 20.00% 10,00%
08 |IMPERMEABILIZACAO 3.166,19 6.332,37 3.166,19
12.664,74 1,01% 25.00% 50,00% 25.00%
08 |PAVIVENTAGAO 23.023,79 69.071,36 92.095,14 46.047,57
230.237,86 18,35% 10,00% 30,00% 20.00% 20,00%
10 |PAsAcisMO 17.049,35 42.623,39 25.574,03
85.246,77 6,79% 20,00% 50,00% 30,00%
11 |INsTALACOES ELETRICAS 9.799,21 14.698,82 19.508,43 19.598,43 34.297,25
97.992,13 7.81% 10,00% 75.00% 20.00% 20,00% 35.00%
1»  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / 5.163,44 10.326,88 20.653,76 15.490,32
DRENAGEM 51.634,39 411% 70,00% 20,00% 30,00% 30,00%
3 |PnTURA 4.022,55 10.056,38 6.033,83
20.112,76 1,60% 20.00% 50,00% 30,00%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 15.964,91 21.286,54 15.964,91
53.216,35 4,24% 30,00% 20,00% 30,00%
15  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.925,86
1.925.86 0,15% 100,00%
TOTAL GERAL 1.254.995,57 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NOMES| RS 53.299,02 13928571 | 159.771.80 | 198.307.86 | 233.089.09 | 29426918 | 176.972,01
PORCENTAGEM| % 4.25% 11,10% 12,73% 15,80% 18,57% 23,45% 14,10%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 53.299,02 19258473 | 352.35653 | 550.66439 | 78375438 | 1.078.02356 | 1.254.99557
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 4,.25% 15,35% 28,08% 43,88% 62,45% 85,90% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e Beried
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO PREGO K
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
I BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 74,90 11,98 897,30 LABOR 10216

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
01.01.02 SUPERIOR A 30 CM UND 10,00 157,55 1.575,50 LABOR 10404

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE

01.01.03 ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR UN 10,00 241,02 2.410,20 SINAPI 98527
QUE 0,60 M.AF_05/2018
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.301,26 5,28 6.870,65 LABOR 10402
01.03 LOCACAO
01.03.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 527,35 14,62 7.709,86 LABOR 10501
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO
01.03.02 E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES 0,32 26.769,63 8.566,28 LABOR 10512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 28.029,79
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRAS E TAPUMES
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 322,64 2.581,12 LABOR 20305

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGCO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",

02.01.02 C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 71,76 273,76 19.645,02 LABOR 20350
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM
02.01.03 PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M M 83,65 8,84 739,47| COMPOSICAO ARQ-018
(CONSIDERANDO 2 UTILIZACOES)
02.02 CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO

02.02.01 PARA BARRACAO DE OBRA

UND 4,00 2.038,73 8.154,92 LABOR 20344

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

02.02.02 MS 7,00 1.317,84 9.224,88 LABOR 20352

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

02.02.03 MS 7,00 885,11 6.195,77 LABOR 20356

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
02.02.04 ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E MS 7,00 1.188,26 8.317,82 LABOR 20353
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
02.02.05 MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO MS 7,00 1.237,89 8.665,23 LABOR 20355
COMP. NAVAL PINTADO, CERT  NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.02.06 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO M2 6,00 211,73 1.270,38 LABOR 20808
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.07 M 15,00 47,72 715,80 LABOR 20812

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS,,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.08 M 15,00 416,98 6.254,70| COMPOSIGAO ELE-008

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

02.02.09 M 15,00 514,50 7.717,50 LABOR 20714

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.02.10 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND 1,00 1.988,72 1.988,72 LABOR 20810
PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.03 ANDAIMES

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

02.03.01 |\l UGUEL MENSAL)

M 144,00 18,77 2.702,88 LABOR 20346

SUBTOTAL 02 84.174,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO PREGO c
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- REFERENCIA
I BDI TOTAL (RS)
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACAO
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
03.01.01 | UNDIDADE M3 451,73 68,64 31.006,75 LABOR 30101
03.02 REATERRO
030201 |[REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGRO, EM CAVADAS| 5 96,30 7393 711946 LABOR 30201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
030202  |AREIA,  INCLUSIVE  ADENSAMENTO  HIDRAULICO E| M3 32,00 278,24 8.903,68 LABOR 30206
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA PARA "
03.0203 | 0 KO E QUADRA DE AREIA M3 216,00 357,40 77.198,40| COMPOSIGAO ARQ-015
03.02.04  |LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 90,00 270,80 24.372,00 LABOR 30203
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
030205  |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,| M3 141,19 14,88 2.100,91 SINAPI 96385
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
030301 " IGIASSE IB), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA| '3 17744 o770 17.335.89 LABOR 50304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
030302  [CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 532,26 6.85 364598|  DER-ES 40224
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM
03.0303 | L VINHAO BASCULANTE) T 851,61 31,56 26.876,81 DER-ES 60019
SUBTOTAL 03 198.559,88
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 300 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
040101 1(NCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E| "2 187,32 104,00 19.481.28 LABOR 40208
DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
040102 | ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 2847 15,74 369,42 LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.03 |, 0e DURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 900,99 15,14 13.640,99 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
040104  |ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 125 A 25.0 MM (12A|  KG 1.069,05 15,56 16.634,42 LABOR 40245
1)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
040105  [MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 50,77 943,94 47.923,83 LABOR 40253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.06  [COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) M3 448 897,83 402228 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
040107 | SOBRE SOLO, COM USO DE TELA G-62. AF. 09/2021 KG 384,78 37,50 14.429,25 SINAPI 97088
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
040108 | e DE CONGRETO. AF. 0412022 M2 126,42 2,74 346,39 SINAPI 97113
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA i
04.01.09  [DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO M 31,43 33,61 1.056,36| COMPOSIGAO ARQ-007
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML)
POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO
040110 | CADEMIA) M2 40,53 21,53 872,61| COMPOSIGAO ARQ-014
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, "
040111 | RESISTENCIA A TRAGAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES Mz 360,00 3 767160 COMPOSIGRO ARQ-016
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
040142 |\ JE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 8421 3383 2848,82 SINAP! 97090
PAINEL TRELIGADO, LARGURA 25CM, ESP. 3CM, JUSTAPOSTOS, )
040113 |ARMADOS COM TRELIGA TR 8644, MARCA DE REF. ARCELOR| M2 38,28 93,21 3.568,08] COMPOSICAO EST-001
MITTAL OU EQUIV., EXCLUSIVE CAPEAMENTO

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO PREGO K
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
TOTAL (R$)
c/BDI
04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO
PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
04.02.01 EQUIVALENTE, DIV, 20X20CM, PARA PILARES M 17,60 508,79 8.954,70| COMPOSIGAO ARQ-002
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU <
040202 |Cory Al ENTE, DIV, 20X6CM, PARA VIGAS M 22,56 185,48 4.184,43| COMPOSIGAO ARQ-003
04.0203  |PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M 78,00 150,85 11.766,30| COMPOSIGAO ARQ-004

EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS

PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM,
04.02.04 EM MADEIRA, A TRES DEMAOS, MARCAS DE REFERENCIA M2 57,01 36,22 2.064,90 LABOR 190306
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

FIXAGAO DE PEGAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO

04.02.05 BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4" INCLUSIVE PORCAS E UND 16,00 38,83 621,28 COMPOSIGAO ARQ-005
ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS
INSERT PARA FIXAGAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS
04.02.06 PERGOLADOS UND 8,00 122,53 980,24| COMPOSIGAO ARQ-006
SUBTOTAL 04 161.437,18
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO,
05.01.01. CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS M2 50,24 130,39 6.550,79 LABOR 50603
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
05.01.02 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. M2 25,36 331,10 8.396,70 LABOR 50502
DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
05.01.03 DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. M2 69,34 169,63 11.762,14 LABOR 50501
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
SUBTOTAL 05 26.709,63
06 REVESTIMENTOS DE PAREDES
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 350,16 9,33 3.266,99 LABOR 120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 350,16 73,93 25.887,33 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
SUBTOTAL 06 29.154,32
07 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS
07.01 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
07.01.01 GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES M2 401,83 a4z 165.320,90 LABOR 200711

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

07.01.02 PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES M2 360,00 23,83 8.578,80 LABOR 200721
SUBTOTAL 07 173.899,70
08 IMPERMEABILIZACAO
08.01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
) BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
08.01.01 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE M2 153,61 60,24 025347 LABOR 100203
A 3 DEMAOS
IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
08.01.02 EQUIVALENTE M2 29,41 115,99 3.411,27 LABOR 40813
SUBTOTAL 08 12.664,74
09 PAVIMENTACAO
09.01 PISOS EXTERNOS
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
09.01.01 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M 341,95 88,44 30.242,06 LABOR 200202
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
09.01.02 COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 278,28 116,10 32.308,31 LABOR 200237
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,
09.01.03 ASSENTADO SOBRE  LAJE DE  CONCRETO  ARMADO M2 72,00 576,45 41.504,40| COMPOSICAO ARQ-008
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
09.01.04 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 392,13 88,50 34.703.51 LABOR 130110

ESPESSURA DE 8 CM

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
3de7 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo-ww
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAQ JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$)-
C/BD

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM

09.01.05 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 133, ESP. 3.0CM

M2 429,83 127,01 54.592,71 LABOR 130209

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

09.01.06 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 580,35 37,50 21.763,13 SINAPI 97088

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

09.01.07 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 392,13 2,74 1.074,44 SINAPI 97113

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO

09.01.08 M2 46,66 130,24 6.077,00 LABOR 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO

09.01.09 M2 31,99 130,24 4.166,38 LABOR 200254

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO EMBORRACHADO,
09.01.10 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 72,00 52,86 3.805,92 LABOR 130104
ESPESSURA 5CM

SUBTOTAL 09 230.237,86

10 PAISAGISMO

10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.01 UND 2,00 214,97 429,94| COMPOSICAO SCE-002

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.02 UND 3,00 214,97 644,91| COMPOSIGAO SCE-003

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA,
FAIXA DE ALTURA DE 20M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.03 UND 1,00 214,97 214,97| COMPOSIGAO SCE-004

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA
10.01.04 TEXTILIS GRACILIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 73,00 63,71 4.650,83| COMPOSIGAO SCE-016
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
10.01.05 COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 749,00 39,06 29.255,94| COMPOSIGAO SCE-017
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-
10.01.06 SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 11,00 55,05 605,55 COMPOSIGAO SCE-018
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS -
10.01.07 LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 3,00 214,76 644,28| COMPOSICAO SCE-013
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA (SPHAGNETICOLA
10.01.08 TRILOBATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 493,00 6,41 3.160,13| COMPOSIGAO SCE-014
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA -
10.01.09 COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 42,00 6,60 277,20 COMPOSICAO SCE-008
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA (MANDEVILLA
10.01.10 SPLENDENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 18,00 54,89 988,02 COMPOSIGAO SCE-009
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA
10.01.11 BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, UND 526,00 577 3.035,02| COMPOSIGAO SCE-015
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
10.01.12 ERECTA L), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO UND 712,00 6,47 4.606,64| COMPOSICAO SCE-010
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO
10.01.13 CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 36,00 63,04 2.269,44| COMPOSIGAO SCE-011
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA -
10.01.14 MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 27,00 63,04 1.702,08| COMPOSICAO SCE-012
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

100115 | ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 199,99 41,51 8.301,58 LABOR 200326

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,
10.01.16 PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE UND 14,00 1.624,32 22.740,48| COMPOSICAO SCE-001
ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA
ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.17 UND 3,00 214,97 644,91| COMPOSIGAO SCE-006

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (RS) - PRECO REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE VACA
BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.18 UND 2,00 214,97 429,94| COMPOSIGAO SCE-005

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO CANDELABRO,
FAIXA DE ALTURA DE 20M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.19 UND 1,00 214,97 214,97 COMPOSIGAO SCE-019

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA
MIMOSO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA!
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.20 UND 2,00 214,97 429,94| COMPOSIGCAO SCE-020

SUBTOTAL 10 85.246,77

1 INSTALACOES ELETRICAS

11.01 QUADROS DE DISTRIBUICAO/COMANDO

11.01.01 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12

DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO UND 1.00 199,54 199,54 LABOR 150311

QUADRO DE TOMADAS COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E
11.01.02 TOMADAS, P66, PARA 3 TOMADAS, REF.. SCAME, MODELO UND 1,00 1.141,20 1.141,20| COMPOSIGAO ELE-001
672.4316 OU SIMILAR

11.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE 30X30X30CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

11.02.01 UND 20,00 171,04 3.420,80 LABOR 151003

11.03 ELETRODUTO

11.03.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXOES M 1,50 32,73 49,10 LABOR 151127

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),

11:03.02 | |NCLUSIVE CONEXGES

M 1,50 40,75 61,13 LABOR 151128

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

11.03.03 KANAFLEX OU EQUIVALENTE 195,40 28,30 5.529,82 LABOR 151138

11.04 CABOS E FIOS

11.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SECAO DE 2.5 MM2 334,90 9,55 3.198,30 LABOR 151402

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO

11.04.02 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2

1,50 34,47 51,71 LABOR 151406

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

11.04.03 0.6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2

815,90 11,01 8.983,06 LABOR 151417

= /2 /2|

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO

11.04.04 0.6/1KV. ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2 4,50 34,55 155,48 LABOR 151421

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

11.05.01 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 84,20 168,40 LABOR 151306

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

11.05.02 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 84,20 84,20 LABOR 151307

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

11.05.03 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 84,20 84,20 LABOR 151322

11.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 1,00 143,54 143,54 LABOR 151350

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)

110505 |\ONOPOLAR, CLASSE I, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 3,00 266,85 800,55 COMPOSIGAO ELE-002

11.06 LUMINARIAS E POSTES

POSTE AGO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA
11.06.01 PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO UND 14,00 3.048,55 42.679,70| COMPOSICAO ELE-003
DE 3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE COR 5000K,
INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO

POSTE AGO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS LUMINARIAS
11.06.02 PUBLICAS LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO UND 3,00 3.842,76 11.528,28| COMPOSIGAO ELE-004
DE 3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE COR 5000K,
INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGCAO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 METROS, INCL. REFLETOR
11.06.03 LED(3UND) POTENCIA DE 200W E CRUZETA DE MADEIRA PARA UND 2,00 7.762,45 15.524,90| COMPOSIGAO ELE-005
FIXACAO.

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO

11.06.04 EXTERNA 1000W 220V UND 1,00 39,53 39,563| COMPOSICAO ELE-006

11.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
11.07.01 ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE UND 1,00 4.148,69 4.148,69| COMPOSIGAO ELE-007
9001 ATE 15000W-220/127V

SUBTOTAL 11 97.992,13

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo-ww
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAQ JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO PREGO K
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
I BDI TOTAL (R$)
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGEM
12.01 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO
12.01.01 ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. M 6,00 729,37 4.376,22 LABOR 141102
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL.
ESCAVAGAO E REATERRO

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO
9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

12.01.02 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ M 1,00 972,12 972,12| COMPOSIGAO HID-001
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
12.02 TUBULAGAO DE LIGACAO ENTRE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
12.02.01 INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 67,70 96,43 6.528,31 LABOR 140903
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
12.02.02 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 15,40 141,07 2.172,48 LABOR 140904
12.03 TUBULAGAO DE ESGOTO -- TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
12.03.01 DIAMETRO 100MM (4"). INCLUSIVE CONEXOES M 41,70 112,82 4.704,59 LABOR 141909
12.04 DRENAGEM
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
12.04.01 PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM M 110,20 91,97 10.135,09 SINAPI 102666
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE ¥
12.04.02 CONCRETO LARG= 24 CM M 8,40 350,39 2.943,28| COMPOSIGAO ARQ-012
12.05 DIVERSOS
12.05.01 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, UND 4,00 53,00 212,00] COMPOSICAO HID-002
CALHAS ETC
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO
12.05.02 120CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE M 30,00 231,37 6.941,10| COMPOSICAO ARQ-019
VEDAGAO COM MASTIQUE E SUPORTE PARA CALHA.
ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO/SUPORTE DA CALHA NA i g
12.05.03 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA EXISTENTE KG 254,00 49,80 12.649,20) COMPOSICAO ARQ-020
SUBTOTAL 12 51.634,39
13 PINTURA
13.01 SOBRE PAREDES
13.01.01 PINTURA SOBRE PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, M2 335,98 2718 9.131,94 LABOR 190603

CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
13.01.02 SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, M2 213,95 27,33 5.847,25 LABOR 190117
EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA

13.01.03 RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 213,95 4,57 977,75 LABOR 10246
13.02 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
13.02.01 CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 152,90 27,18 4.155,82 LABOR 190603
SUBTOTAL 13 20.112,76
14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.01 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3'E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
14.01.01 CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE UND 1.00 19121 191211 LABOR 200708
31/2"E TAMPAO DE FURO
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
14.01.02 SUPERIOR E INFERIOR UND 1,00 262,89 262,89 LABOR 200705
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
14.01.03 GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES UND 2,00 2.321,57 4.643,14 LABOR 200707
OFICIAIS 3X2M
14.01.04 REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND 2,00 227,59 455,18 LABOR 200713
14.02 DIVERSOS EXTERNOS

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO
ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8
CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM
EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE
BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR
14.02.01 CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM CcJ 6,00 1.635,79 9.814,74| COMPOSICAO ARQ-013
(LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE
35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA|
TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER),
INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A
FUNDAGAO EM RADIER

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: 157.27%
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS BDI: 15,57% - Equipamentos
SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO PREGO K
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
I BDI TOTAL (R$)

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
14.02.02 APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 045M E M 18,00 385,64 6.941,52| COMPOSIGAO ARQ-009
ESPESSURA DE 0,10M, INCLUSIVE FUNDAGAO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2",
CHUMBADO EM BASE DE FIXAGAO DE CONCRETO ARMADO DIM.
30X30X50CM, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

14.02.03 UND 4,00 729,10 2.916,40| COMPOSICAO ARQ-017

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
CINZA, COM INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL",
14.02.04 COM SUPORTE MODELO POSTE, CHUMBADO EM BASE DE UND 2,00 514,78 1.029,56| COMPOSIGAO ARQ-011
FIXAGAO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X30X50CM, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM
14.02.05 QUATRO TUBOS DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM M 31,40 712,26 22.364,96| COMPOSICAO ARQ-024
ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO

14.02.06 DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E M 3,00 489,15 146745 COMPOSIGAO ARQ-021
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU

14.02.07 ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME M 424 332,17 140840| COMPOSIGAO ARQ-022
DETALHE EM PROJETO
SUBTOTAL 14 53.216,35

15 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
15.01 LIMPEZA DE OBRA

15.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGCAS E JARDINS) M2 1.301,26 1,48 1.925,86 LABOR 200402

SUBTOTAL 15 1.925,86
TOTAL GERAL COM BDI 1.254.995,57

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JULHO/2022 PARA DATA BASE JANEIRO/2023, CONFORME iNDICE DE REAJUSTE DE
OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA N°59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

TAB REF. DER-ES

Descricio dos indices indice de Atualizagio JUL/2022 JAN/2023
¢ REFERENCIA INDICES DO DNIT (1) (A) (B)
Terraplenagem 0,9810059 491,416 482,082

NOTA:
OS ITENS "03.03.02", "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JULHO/2022 PARA JANEIRO/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE

Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01  |DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) L(m) H(m) Quant. 74,90
Rua Maria da Penha 33,70 33,70
Curva 5,70 5,70
Rua Zacarias 35,50 35,50
7
.'f.
/
/
/
01.01.02 CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO UND Quant. 10,00
SUPERIOR A 30 CM
Arvores/ arbustos a serem retiradas, conforme projeto
Proximo a quadra 10,00 10,00
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
01.01.03 [ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN Quant. 10,00
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
Arvores/ arbustos a serem retiradas, conforme projeto
Proximo a quadra 10,00 10,00
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m2) 1.301,26
Area do terreno (conforme projeto) 1301,26 1301,26
01.03 |LOCACAO
01.03.01 [LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 A(m2) Qnt 527,35
Academia popular 40,53 40,53
Pergolado 9,23 2,00 18,47
Parquinho 72,00 72,00
Quadra de areia 360,00 360,00
Arquibancadas 36,35 36,35
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE Equivalent
01.03.02 |LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, MES Qnt dias :no més 0,32
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Conferéncia entre situagdo "antes e depois" dos servigos de
limpeza e raspagem do terreno e remogdo de arvores e 1,00 0,05 0,05
raizes.
Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de
enchimentos das regides com remocdo das raizes e 1,00 0,05 0,05

apresentagdo de segdes transversais e cdlculo de volumes
para fim de comprovagdo das medigSes dos servigos.

Marcagdo/locacio dos niveis para os servios de
terraplenagem a serem executados pela PMA na cota de
assentamento dos pisos e demais elementos de urbanizagdo,
com as inclinagdes devidadas da denagem superficial. 1,00 0,05 0,05
Levantamento dos quantitativos de cortes atero e
transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim
de comprovagdo de medigdes.

Marcagdo/locagdo das areas de parquinho e campo de areia
para os trechos de escavagdo mecanizada e escavagdo
manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e 1,00 0,05 0,05
transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim
de comrovagdo de medigdes.

Acompanhamento, locagdo e conferéncia dos elementos de
urbanizagdo como: fundagdes de pergolados, parquinhos e
brinquedos, bancos, conjunto de mesas/banquinhos, meio- 1,00 0,05 0,05
fio, bem como dos niveis finais dos
pisos/pavimentos/calgadas e jardins/drvores.

Asbuilt do projeto de urbanizagdo (como construido)

. - . 2,00 0,09 0,09
contendo a situagdo efetivamente executada no local
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01  |PLACA DE OBRAS E TAPUMES
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
02.01.01 M2 C(m) H(m) 8,00
DER
Placa de Obra 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO
GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
02.01.02 MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES M Cim) 71,76
60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
Contorno das duas laterais 34,61 34,61
37,15 37,15

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA
02.01.03 (EM PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A M C(m) 83,65
CADA 3M (CONSIDERANDO 2 UTILIZAGOES)

Contorno das duas laterais, offset de 1,50m do tapume 83,65 83,65

02.02 CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO

02.02.01 .
PARA BARRACAO DE OBRA

UND Quant. 4,00

Container 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGCAO.

02.02.02 MS QUANT. 7,00

Canteiro de Obras 7,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO,
INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

02.02.03 MS QUANT. 7,00

Canteiro de Obras 7,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF.
ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP.
NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

02.02.04 MS QUANT. 7,00

Canteiro de Obras 7,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS,

02.02.05 [3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 Ms Quant. 7,00
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO

Canteiro de Obras 7,00 7,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2,
EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
02.02.06 |DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 C(m) L(m) 6,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGCAO DA
MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-N Y

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA
DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E
02.02.07 |CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, M C(m) 15,00
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
02.02.08 (DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), M C(m) 15,00
CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,

02.02.09 - V] C(m) 15,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO
(1 UTILIZACAO)
DISTANCIA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
02.02.10 (EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND Quant. 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Reservatoério do canteiro 1,00 1,00

02.03  |ANDAIMES

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO

02.03.01 M Htorre (m) | Qnt torres Meses 144,00

TORRE (ALUGUEL MENSAL)

Andaimes

ParaT s?liv1§os de instalagdo de alambrados, calhas, pinturas, 6,00 8,00 3,00 144,00

lumindrias, entre outros

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACAO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, . C(m)/Per( Alt.c/
03.01.01 . M3 A 2 H L Al . Lat 451,73
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE rea (m2) (m) m) (m) Crese Rt | agro ’
Quadra de areia - fundagdo da mureta SCo1 79,00 0,60 0,50 0,75 65,18
drad i a hi tod i

Qtfa ra de areia (escavagdo para enchimento de areia e 24,00 15,00 0,85 306,00

brita/drenagem)

Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,50 0,65 8,04

Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,50 0,65 8,04

Arquibancada SC02 24,51 0,60 0,50 0,65 17,52

Arquibancada SC02 5,44 0,60 0,50 0,65 3,89

L(m) C(m) H(m) Quant. Acresc. Lat

Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,25 6,00 0,20 384

RADIER)

Pergolado

Sapatas 0,80 0,80 1,35 8,00 1,00 34,99

Escada SCo1 2,30 0,50 0,50 0,55 1,27

SC02 2,30 0,50 0,50 1,05 2,42

C1 0,93 0,15 0,50 0,45 0,27
C1l 0,93 0,15 0,50 0,45 0,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ¥ A
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE -
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO
03.02.01 | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM 3 Volesc | Vol conc V;':‘:ZC Vl‘l);rc:tzz VoL areia | Vol Brita 96.30
0404 | camapas DE 20 cm (m3) (m3) & P : ’
(m3) (m3)
Pergolado
Sapatas 34,99 1,28 0,26 1,14 32,32
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos
3,84 1,41 2,43
RADIER)
Quadra de areia
Reaterro = 359avag§o - conc magro- concreto - camada brita- 371,18 16,90 237 216,00 90,00 45,91
cam de areia fina)
Arquibancada 37,50 6,89 1,72 16,45 12,43
Escada SCo1 1,27 0,30 0,06 0,91
SC02 2,42 0,46 0,06 1,90
C1l 0,27 0,06 0,01 0,21
C1l 0,27 0,06 0,01 0,21
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM Prof
03.02.02 |AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E M3 C(m) L(m) Estimada Quant 32,00
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) (m)
ll?eposu;ao do 'volume de terra nas regiGes ds raizes de 2,00 2,00 0,80 10,00 32,00
arvores removidas
FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA . H(m)/esp( Empolam
03.02.03 M3 Vol A Ci t 216,00
PARA PARQUINHO E QUADRA DE AREIA olume rea m) m) Quan ento '
Quadra de areia 360,00 0,60 216,00
03.02.04 |LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 Area H(m) 90,00
Quadra de areia 360,00 0,25 90,00
EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
. H(m)/esp( Empolam
03.02.05 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, M3 Volume Area C(m) m) Quant ento 141,19
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Recomposigdo da camada vegetal retirada para ajustes do 1301,26 015 195,19
terreno
(Desconto - quadra de areia) 360,00 0,15 -54,00
03.03 TRANSPORTES
iNDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A
. H(m)/esp( Empolam
03.03.01 |CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL M3 Volume Area C(m) m) Quant ento 177,44
DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 0,04 74,90 1,30 3,51
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
SUPERIOR A 30 CM
Tronco arvores ( 0,3m de didmetro) 0,28 10,00 1,30 3,68
Copa da arvore ( diametro aproximado 3m, altura média da 9,90 10,00 130 128,65
copa 1,4m)
Raiz das arvores/terra| 03.02.02 32,00 1,00 1,30 41,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
03.03.02 (CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 Area H(m) 532,26
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) 01.02.01 1301,26 0,15 1,30 253,75
Vol.
Vol. Escav. Empola
(m3) Reaterro mento
(m3)
Bota fora de materal remanescente das escavag¢des das valas
de fundagdo:
Escavagdo Manual 03.01.01 | 451,73 1,30 587,25
Reaterro Apiloado 03.02.01 96,30 1,30 -125,19
Reaterro aproveitado para nivelamento do terreno 03.02.05 141,19 1,30 -183,55
03.03.03 TRANSPOE{TE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM T Area H(m) 851,61
(CAMINHAO BASCULANTE)
Const. das Eq. de Transp. Total com
¢ DMT (KM
Férmula de Transporte (R$/t) (sem BDI) (KM) RS/t BDI RS/t
a b c XP XR
1,085XP + 1,150XR + 2,443 1,085 1,150 2,443 20,000 0,00 24,14 32,17
TABELA DER JULHO/2023 - 60022
Volume Peso
(m3) especifico
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 532,26 1,60 851,61
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
APROXIMADAMENTE 20 KM CONFORME CROQUI ABAIXO
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
04.01.01 FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 M2 ¢ (m) L(m) H (m) Quant. 187,32
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Pergolado:
Sapatas 0,80 0,80 0,25 8,00 6,40
Pilaretes 0,36 0,36 1,10 8,00 12,67
Parqumho (f?chémenfo Iatgral incluindo a espessura radier 8,00 9,00 0,15 1,00 5.10
adicional para inclinaggdo do piso)
Academia Popular (fech to lateral incluind
c.a 'emla Opl:I ar.( ec- amen'o ateral incluindo a espessura 5,07 8,00 0,15 1,00 392
adicional para inclinagdo do piso)
Quadra de areia 79,00 0,75 2,00 118,50
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,12 6,00 1,41
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 4,74
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 4,74
Arquibancada SC02 24,51 0,60 0,20 1,00 10,04
Arquibancada SC02 10,44 0,60 0,20 1,00 4,42
Arquibancada paineis 10,05 0,11 2,00 2,21
Arquibancada paineis 11,25 0,11 2,00 2,48
Arquibancada degraus 1,10 0,12 2,00 0,26
Arquibancada degraus 1,10 0,15 2,00 0,33
Escada 10,10 10,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ¥ _ A
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE -
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E (iOLOCACAO EM FORMA, KG Dism Quant. 23,47
DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Pergolado
Conforme projeto 5.0 20,98 20,98
Escada 5.0 2,49 2,49
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
04.01.03 |DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 KG Diam Quant. 900,99
MM
Parquinho
Carangueijos 9,88 9,88
Academia Popular
Carangueijos 8,12 8,12
Pergolado
Conforme projeto 6.3 36,36 36,36
Quadra de areia - conforme projeto PRO3 643,87 643,87
Arquibancada - PR 07/07 136,27 136,27
Escada 66,49 66,49
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
04.01.04 |DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 KG Didm Quant. 1.069,05
MM (1/2A1")
Pergolado
Conforme projeto 12.5 82,96 82,96
Arquibancada - PR 07/07 986,09 986,09
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL
04.01.05 o o M3 A(m2 H L t. F 50,77
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m2) (m) (m) Quan aces ’
CUSTO)
Parquinho
L01 72,00 0,12 8,64
{-\crgscn’fno de espessu.ra de concreto para viabilizar a 72,00 0,06 396
inclinagdo de 3% do piso de concreto acabado
Academia Popular
LO2 40,53 0,12 4,86
Ac@scmjo de espessuAra de concreto para viabilizar a 40,53 0,04 1,42
inclinagdo de 1% do piso de concreto acabado
Pergolado C(m) L(m) H (m) Quant. Vol. (m?)
Sapatas 0,80 0,80 0,25 8,00 1,28 1,28
Pilarete 0,36 0,36 1,10 8,00 1,14 1,14
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,12 6,00 1,41 1,41
Quadra de areia - conforme projeto PRO3 16,90 16,90
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p— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Ht SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE -
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 1,35 1,35
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 1,35 1,35
Arquibancada SC02 24,51 0,60 0,20 1,00 2,94 2,94
Arquibancada SC02 10,44 0,60 0,20 1,00 1,25 1,25
Arquibancada paineis 10,05 0,99 0,08 2,00 1,59 1,59
Arquibancada paineis 11,25 0,50 0,08 2,00 0,90 0,90
Arquibancada paineis 1,10 0,66 0,08 2,00 0,12 0,12
Arquibancada degraus enchimento 1,10 0,33 0,12 2,00 0,09 0,09
Arquibancada degraus enchimento 1,10 0,33 0,27 2,00 0,20 0,20
Escada 1,37 1,37
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
04.01.06 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CI’MENTQ DE 250 M3 C(m) L(m) H (m) Quant. 4,48
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,05 8,00 0,26
Quadra de areia
Sapata corrida da quadra de areia SCo1 79,00 0,60 0,05 1,00 2,37
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,05 1,00 0,34
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,05 1,00 0,34
Arquibancada SC02 24,51 0,60 0,05 1,00 0,74
Arquibancada SC02 10,44 0,60 0,05 1,00 0,31
Escada SCo1 2,30 0,50 0,05 1,00 0,06
SC02 2,30 0,50 0,05 1,00 0,06
C1l 0,93 0,15 0,05 1,00 0,01
Cc1 0,93 0,15 0,05 1,00 0,01
ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE Quant
04.01.07 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG A(m2) kg/m2 Malha. Quant. 384,78
AF_09/2021
Parquinho
LO1 72,00 1,48 2,00 1,00 213,12
Transpasse 72,00 0,15 10,80
Academia Popular
L02 40,53 1,48 2,00 1,00 119,97
Transpasse 40,53 0,15 6,08
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,48 2,00 6,00 34,81
04.01.08 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE M2 A(m2) 126,42
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Parquinho
LO1 72,00 72,00
Academia Popular
LO2 40,53 40,53
Escada LO1 2,13 2,13
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 6,00 11,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRI(;T\O SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
04.01.09 DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE M C(m) Quant. 31,43
POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM
300ML)
Academia Popular
L02 5,07 3,00 15,21
8,11 2,00 16,22

04.01.10 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 C(m) Quant. Am2) 40,53
(PISO DA ACADEMIA)

Academia Popular 40,53 40,53

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-

04.01.11 |10, RESISTENCIA A TRACAO=10KN/M EM COLCHOES M2 C(m) Quant. A(m2) 360,00
DRENANTES
Quadra de areia 360,00 360,00

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
04.01.12 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- KG C(m) L(m) Quant. A(m2) kg/m2 84,21
138. AF_09/2021

Arquibancada paineis 10,05 1,13 2,00 22,71 2,20 49,97
Arquibancada paineis 11,25 0,50 2,00 11,25 2,20 24,75
Arquibancada paineis 1,10 1,30 2,00 2,86 2,20 6,29
Arquibancada paineis - degrau 1,10 0,66 2,00 1,45 2,20 3,19

PAINEL TRELICADO, LARGURA 25CM, ESP. 3CM,
JUSTAPOSTOS, ARMADOS COM TRELICA TR 8644, MARCA

04.01.13 M2 c(m) L(m) Quant. A(m2) 38,28
DE REF. ARCELOR MITTAL OU EQUIV., EXCLUSIVE
CAPEAMENTO
Arquibancada paineis 10,05 1,13 2,00 22,71 22,71
Arquibancada paineis 11,25 0,50 2,00 11,25 11,25
Arquibancada paineis 1,10 1,30 2,00 2,86 2,86
Arquibancada paineis - degrau 1,10 0,66 2,00 1,45 1,45
04.02  |ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO
04.02.01 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M c(m) ant 17,60
EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES
Pergolado - Pilares 2,20 8,00 17,60
04.02.02 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M C(m) ant 22,56
EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS
Pergolado - Vigas 2,82 8,00 22,56
04.02.03 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M c(m) ant 78,00
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS
Pergolado - Travessas 3,00 26,00 78,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA
04.02.04 (PREMIUM, EM MADEIRA, A TRES DEMAOS, MARCAS DE M2 Ctotal(m) L(m) H(m) 57,01
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

Pergolado - Pilares 17,60 0,20 0,20 14,08
Pergolado - Vigas 22,56 0,20 0,06 11,73
Pergolado - Travessas 78,00 0,14 0,06 31,20

FIXACAO DE PEGAS DE MADEIRA (LIGACAO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO _ ‘
04.02.05 16,00

BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E UND | Qnt/pilar | Qnt pilares '

ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS

Fixagdo viga x pilar 2,00 8,00 16,00

INSERT PARA FIXACAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS

04.02.06 8,00
PERGOLADOS UND ant g
Pergolado - Pilares 8,00 8,00

05 PAREDES E PAINEIS
05.01  |ALVENARIA DE VEDAGCAO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG.

05.01.01. |DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO M2 c(m) L(m) H(m) Area(m?) Quant. 50,24
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/
REV. 19CM
Quadra de areia - mureta 24,00 15,00 0,80 62,40 62,40
Desconto do vdo do portdo 1,20 0,80 0,96 2,00 -1,92
Desconto dos Blocos cheios para fixagdo dos alambrados 0,40 0,80 0,32 32,00 -10,24

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, )
05.01.02 2 . 25,36

ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, m2 M) Lm) H(m) | Area(m?) |  Quant ’

ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

Quadra de areia - sobre a mureta 24,00 15,00 0,20 15,60 15,60
Desconto do vdo do portdo 1,20 0,20 0,24 2,00 -0,48
Blocos cheios para fixagdo dos alambrados 0,40 0,80 0,32 32,00 10,24

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, )
05.01.03 2 : 69,34

ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4,| 12 M) Lm) H(m) | Area(m?) |  Quant ’

ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

Mureta - fundos da arquibancada 24,51 1,45 35,54 1,00 35,54
Mureta - frente da arquibancada 11,25 0,72 8,10 2,00 16,20
Mureta - Intermediaria da arquibancada 11,25 0,32 3,60 2,00 7,20
Mureta - Laterais arquibancada 1,02 0,72 0,73 2,00 1,47
Mureta - Laterais arquibancada 0,36 0,32 0,12 10,00 1,15

1,35 0,72 0,97 8,00 7,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

06 REVESTIMENTOS DE PAREDES

06.01  |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA )
06.01.01 2 350,16
OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM m2 M) Lm) H(m) | Area(m?) Qnt ’

Quadra de areia - mureta externo 24,00 15,00 1,00 78,00 1,00 78,00
interno 24,00 15,00 1,20 93,60 1,00 93,60

topo 24,00 15,00 0,25 19,50 1,00 19,50

Muro de divisa - confrontante lado direito - Estimativa 39,00 2,50 97,50
Mureta - fundos da arquibancada 24,51 1,45 35,54 1,00 35,54
Mureta - frente da arquibancada 11,25 0,72 8,10 2,00 16,20
Mureta - Intermediaria da arquibancada 11,25 0,32 3,60 2,00 7,20
Mureta - Laterais arquibancada 1,02 0,72 0,73 2,00 1,47
Mureta - Laterais arquibancada 0,36 0,32 0,12 10,00 1,15

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.02 (HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 Cc(Mm) L(m) H(m) Area(m?) Face 350,16
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

Quadra de areia - mureta externo 24,00 15,00 1,00 78,00 1,00 78,00
interno 24,00 15,00 1,20 93,60 1,00 93,60

topo 24,00 15,00 0,25 19,50 1,00 19,50

Muro de divisa - confrontante lado direito - Estimativa 39,00 2,50 97,50

Arquibancada

Mureta - fundos da arquibancada 24,51 1,45 35,54 1,00 35,54
Mureta - frente da arquibancada 11,25 0,72 8,10 2,00 16,20
Mureta - Intermediaria da arquibancada 11,25 0,32 3,60 2,00 7,20
Mureta - Laterais arquibancada 1,02 0,72 0,73 2,00 1,47
Mureta - Laterais arquibancada 0,36 0,32 0,12 10,00 1,15

07 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

07.01  |ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO )

07.01.01 2 _ 401,83
GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS M2 v L(m) Hm) | Area(m?) | Quant

PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

Quadra de areia 24,00 15,00 5,00 390,00 390,00
Complemento para o Portdo 1,20 1,00 1,20 2,00 2,40
Pergolados 2,30 2,05 4,72 2,00 9,43

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

07.01.02 ~
PROTEGCAO DE QUADRA DE ESPORTES

Area(m?) 360,00

Quadra de areia 360,00 360,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-N Y

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

08 IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

08.01

08.01.01 PINTURA IMPERMEABILJZANTE COM IGOLFLEX OU M2 C(m) L(m) H(m) ant 153,61
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS

Pergolado

Sapatas 0,80 0,80 0,25 8,00 6,40
Pilaretes 0,36 0,36 1,10 8,00 12,67
Quadra de areia Sco1 79,00 0,70 2,00 110,60
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 4,74
Arquibancada SC02 11,25 0,60 0,20 1,00 4,74
Arquibancada SC02 24,51 0,60 0,20 1,00 10,04
Arquibancada SC02 10,44 0,60 0,20 1,00 4,42

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107

08.01.02 M2 C L H A 2 t. 29,41
OU EQUIVALENTE m) {m) (m) rea(m?) | Quan ’
Arquibancada
Mureta - fundos da arquibancada 24,51 1,20 29,41 1,00 29,41

09 PAVIMENTACAO

09.01 PISOS EXTERNOS

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
09.01.01 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA M P(m) H(m) 341,95
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3

Academia popular 26,38 26,38
Parquinho 26,00 26,00
Calcada rua Maria da Penha 33,70 33,70
Curva 5,70 5,70
Calgada da Rua Zacarias 34,29 34,29
Jardim 4 29,20 29,20
Jardim 3 20,30 20,30
Jardim 2 18,50 18,50
Jardim 1 (Iaterals maiores foram consideradas no parquinho 3,40 3,40
e academia)

Jardim 6 24,42 24,42
Jardim 5 35,01 35,01
Canteiros 21,40 21,40
Canteiros 25,20 25,20
Entre calcada e o piso pavi-s (rebaixado) 38,45 38,45

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
09.01.02 EQUIVALEN‘:I'E, ES‘PESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A M2 A(m2) 278,28
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

Praga 278,28 278,28

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT
09.01.03 SOFT PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU M2 A(m2) 72,00
EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO

ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

Parquinho 72,00 72,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ _ A
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE -
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
09.01.04 ! 392,13
ESPESSURA DE 8 CM M2 Clm) Hm) ’
Calgada externa
Calcada rua Maria da Penha 33,70 1,90 64,03
Curva 5,70 1,90 10,83
Calgada da Rua Zacarias 34,29 1,90 65,15
Entre arquibancada e a quadra 29,20 1,70 49,64
Entre jardim 05 e a quadra 15,50 3,30 51,15
Entre jardim 01 e a quadra 15,50 1,50 23,25
Entre parquinho/patio e a quadra 30,30 3,12 94,54
3,00 3,00 9,00
Entrejd 3 ejd 2 16,36 1,50 24,54
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
09.01.05 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. M2 C(m) L(m) Quant. A(m2) 429,83
3.0CM
=Area de lastro 09.01.04 392,13 392,13
Arquibancada 11,05 0,99 2,00 21,88 21,88
Arquibancada 11,05 0,50 2,00 11,05 11,05
Espago PNE 2,00 1,99 1,00 3,98 3,98
Degrau 1,20 0,33 2,00 0,79 0,79
Desconto
Ladrilho hidraulico
Nota: Ndo serd descontado o ladrilho hidraulico, pois sera
necessario efetuar a regularizacdo de base
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
09.01.06 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG A(m2) kg/m2 580,35
AF_09/2021
Calgada externa - no lastro de concreto 392,13 1,48 580,35
09.01.07 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE M2 A(m2) 302,13
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Calgada externa - sob lastro de concreto 392,13 392,13
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
09.01.08 3 46,66
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO m2 c(m) Hm) Quant '
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO
Ladrilho vermelho
Calcada rua Maria da Penha 33,70 0,20 6,74
Curva 5,70 0,20 1,14
Calgada da Rua Zacarias 34,29 0,20 6,86
Calgadas (larguras) 1,70 0,20 6,00 0,34
Calgadas (acesso as rampas) 1,55 0,40 2,00 0,62
Locais diversos (mudangas de dire¢do) 0,24 15,00 3,60
Locais diversos (mudangas de diregdo) 0,16 2,00 0,32
Jardim 4 23,29 0,20 4,66
Jardim 3 19,50 0,20 3,90
Jardim 2 18,50 0,20 3,70
Jardim 5 19,54 0,20 3,91
Entre calcada e o piso pavi-s ( rebaixado) 31,88 0,20 6,38
Arquibancada 22,50 0,20 4,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,

09.01.09 M2 c(m) L(m) 31,99
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO

COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO

Ladrilho Azul

Calcada rua Maria da Penha 27,90 0,20 5,58
Calgada da Rua Zacarias 27,76 0,20 5,55
Entre jardim 5 e quadra 17,50 0,20 3,50
Entre arquibancada e quadra 24,55 0,20 4,91
Entre jardim 4 e quadra 17,50 0,20 3,50
Entre parquinho/ patio e a quadra 27,12 0,20 5,42
Entre jardim 3 e jardim 2 17,00 0,20 3,40
Diversos (mudanga dire¢do) 0,60 0,20 0,12

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO
09.01.10 (EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 A(m2) 72,00
AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA 5CM

Parquinho 72,00 72,00

10 PAISAGISMO

10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO,
10.01.01 FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, UND Quant. 2,00
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA),

TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 2,00 2,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA
PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

10.01.02 [50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Quant. 3,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 3,00 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA
SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

10.01.03 |50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-| UND Quant. 1,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 1,00 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM
10.01.04 |(BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS), INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 73,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 73,00 73,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO
10.01.05 |(CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 749,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 749,00 749,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
14 de 22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-
10.01.06 |SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 11,00
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 11,00 11,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS
10.01.07 |LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 3,00
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 3,00 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA (SPHAGNETICOLA
10.01.08 |TRILOBATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 493,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 493,00 493,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
10.01.09 |COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 42,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 42,00 42,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA (MANDEVILLA
10.01.10 |SPLENDENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 18,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 18,00 18,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA
BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO

10.01.11 - UND Quant. 526,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,
CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 526,00 526,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO

10.01.12 (DURANTA ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUS!VE UND Quant. 712,00
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 712,00 712,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO
10.01.13 |CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 36,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 36,00 36,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-N Y

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA
10.01.14 |MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 27,00
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 27,00 27,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
10.01.15 |ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA M2 A(m2) 199,99
VEGETAL

Conforme projeto

Jardim 01 12,00 12,00
Jardim 02 16,12 16,12
Jardim 03 15,28 15,28
Jardim 04 88,02 88,02
Jardim 05 35,60 35,60
Jardim 06 19,97 19,97
Jardim 07 6,50 6,50
Jardim 08 6,50 6,50

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM,
10.01.16 |H=1,50M, PARA PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, UND Quant. 14,00
INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

Conforme projeto 14,00 14,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO
QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM
10.01.17 |COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 3,00
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 3,00 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE
VACA BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

10.01.18 [50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Quant. 2,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 2,00 2,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO
CANDELABRO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

10.01.19 |50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-| UND Quant. 1,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 1,00 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA
MIMOSO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE

10.01.20 [50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Quant. 2,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E
FERTILIZANTE
Conforme projeto 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | = &
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE S
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
11 INSTALAGOES ELETRICAS
11.01  [QUADROS DE DISTRIBUICAO/COMANDO
11.01,01 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, UND Quant. 1,00
COM 12 DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO
1,00 1,00
QUADRO DE TOMADAS COMPLETO, INCLUSIVE
11.01.02 |DISJUNTORES E TOMADAS, IP66, PARA 3 TOMADAS, REF.: UND Quant. 1,00
SCAME, MODELO 672.4316 OU SIMILAR
1,00 1,00
11.02  [CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS
CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE
11.02.01 |30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM UND Quant. 20,00
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E
LASTRO DE BRITA 5CM
20,00 20,00
11.03 [ELETRODUTO
11.03,01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 M cm) 1,50
(32MM), INCLUSIVE CONEXOES
1,50 1,50
11.03,02 |ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/4 M cm) 1,50
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES
1,50 1,50
11.03.03 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA M cm) 195,40
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
195,40 195,40
11.04  [CABOS E FIOS
11.04,01 |F1O DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA M c(m) 334,90
750V, SECAO DE 2.5 MM2
334,90 334,90
11.04,02 |F1O OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M c(m) 1,50
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
1,50 1,50
11.04.03 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 815,90
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 2,5MM2
815,90 815,90
11.04.04 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 4,50
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2
4,50 4,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
11.05.01 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 2,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

2,00 2,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA
11.05.02 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA
11.05.03 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00
11.05.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 1,00
1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
11.05.05 [MONOPOLAR, CLASSE I/, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
11.06 LUMINARIAS E POSTES
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO,
ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM
11.06.01 UMA LUMINARIA PU?LICA LED, CORPO EM A}UMINIO,’ UND ant 14,00
FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3960LM, POTENCIA ATE
30W E TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO
SUPORTE DE FIXACAO
14,00 14,00
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO,
ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM
11.06.02 DUAS LUMINARIAS Pl‘.IBLICAS LED, CORPO El\q ALUMIN’IO, UND ant 3,00
FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3960LM, POTENCIA ATE
30W E TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO
SUPORTE DE FIXACAO
3,00 3,00

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 METROS, INCL.
11.06.03 |REFLETOR LED(3UND) POTENCIA DE 200W E CRUZETA DE UND Qnt 2,00
MADEIRA PARA FIXACAO.

2,00 2,00
11.06.04 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO UND ant 1,00
EXTERNA 1000W 220V
1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

11.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
11.07.01 |ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO UND Qnt 1,00
DE 9001 ATE 15000W-220/127V

1,00 1,00

12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGEM

12.01 | CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM
12.01.01 |CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, M Quant. 6,00
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO

Conforme projeto 6,00 6,00

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE
CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/
12.01.02 |TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. M Quant. 1,00
10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

Conforme projeto 1,00 1,00

12.02  |TUBULAGAO DE LIGACAO ENTRE CAIXAS

12.02.01 TUBO PVCRIGIDO PARA ESGO;I'O NO DIAMETRO DE " cim) 67,70
100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

Conforme projeto 67,70 67,70

12.02.02 TUBO PVCRIGIDO PARA ESGO;I'O NO DIAMETRO DE " cim) 15,40
150MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

Conforme projeto 15,40 15,40

12.03  |TUBULAGAO DE ESGOTO -- TUBOS DE PVC

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

12.03.01 ~ ~
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

™M c(m) 41,70

Conforme projeto 41,70 41,70

12.04 DRENAGEM

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM
12.04.01 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, M cim) 110,20
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTEXTIL. AF_07/2021

Conforme projeto 25,00 arquibancada 25,00
85,20 quadra de areia 85,20

12.04.02 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM " C(m) 8,40
GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM
Conforme projeto 8,40 8,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | » . A}
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE -
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
12.05 DIVERSOS
12.05.01 RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ UND C(m) 4,00
LAJES, CALHAS ETC
Conforme projeto 4,00 4,00
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1IMM,
12.05.02 DESEN‘VOLVIMENTO 120CM, FJXADO COM REBITES DE cm) 30,00
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE E
SUPORTE PARA CALHA.
Para cobertura da Quadra da escola- divisa 30,00 30,00
12.05.03 ESTRUTURA METALICA PARA’ FIXAGAO/SUPORTE DA ant 254,00
CALHA NA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA EXISTENTE
Para cobertura da Quadra da escola- divisa 254,00 254,00
13 PINTURA
13.01  |SOBRE PAREDES
PINTURA SOBRE PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA
13.01.01 [NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA M2 Cc(m) L(m) H(m) Area(m?) Face 335,98
PREMIUM
Quadra de areia - mureta externo 24,00 15,00 1,00 78,00 1,00 78,00
interno 24,00 15,00 1,20 93,60 1,00 93,60
topo 24,00 15,00 0,25 19,50 1,00 19,50
Muro de divisa - confrontante lado direito - Estimativa 39,00 2,50 97,50
Arquibancada:
Espelho das arquibancadas 11,05 1,08 11,88 2,00 23,76
1,20 1,08 1,29 2,00 2,58
Laterais da arquibancada - Espago PNE 1,99 0,15 0,30 2,00 0,60
1,66 0,15 0,25 2,00 0,50
1,33 0,15 0,20 2,00 0,40
0,50 0,45 0,23 2,00 0,45
2,00 1,08 2,16 1,00 2,16
Laterais externas - 24,51 0,60 14,71 1,00 14,71
Laterais externas - 0,97 2,00 1,94
Escadinha 0,66 0,15 0,10 2,00 0,20
0,33 0,15 0,05 2,00 0,10
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
13.01.02 |SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 c(Mm) L(m) H(m) Area(m?) Face 213,95
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS
Muro de divisa - confrontante lado direito - Estimativa 39,00 2,50 97,50
Muro de divisa - Muro da quadra 33,27 3,50 116,45
13.01.03 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA M2 M) H(m) 213,95
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
Muro de divisa - confrontante lado direito - Estimativa 39,00 2,50 97,50
Muro de divisa - Muro da quadra 33,27 3,50 116,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
13.02 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA
13.02.01 [NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA M2 C(m) L(m) Area(m2) | Quant. 152,90
PREMIUM
Sobre ladrilhos hidraulicos 09.01.08 46,66 46,66
09.01.09 31,99 31,99
Piso academia 40,53 40,53
Arquibancada 11,05 0,99 10,94 2,00 21,88
Arquibancada 11,05 0,50 5,53 2,00 11,05
Degrau 1,20 0,33 0,40 2,00 0,79

14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

14.01 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
14.01.01 GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE UND Quant. 1,00
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

DE 31/2"E TAMPAO DE FURO

Quadra de areia 1,00 1,00

14.01.02 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE UND Quant. 1,00
LONA SUPERIOR E INFERIOR

Quadra de areia 1,00 1,00

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

14.01.03 [GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIVIENSOES UND Quant. 2,00
OFICIAIS 3X2M
Quadra de areia 2,00 2,00
14.01.04 |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND Quant. 2,00
Quadra de areia 2,00 2,00

14.02  |DIVERSOS EXTERNOS

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM
TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE
JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO
14.02.01 PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE o Quant. 6,00
DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+
20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE
35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X
ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1
DEMAO, EXCLUIDO A FUNDAGAO EM RADIER

Conjunto de mesa / bancos para jogos 6,00 6,00

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM,
PINTADO COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE
14.02.02 |SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, M C(m) Qnt 18,00
LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, INCLUSIVE
FUNDAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

Banco reto 3,00 6,00 18,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-N Y

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2",
14.02.03 CHUMBADO EM BASE DE FIXACAO DE CONCRETO UND ant 4,00
ARMADO DIM. 30X30X50CM, INCLUSIVE TRATAMENTO E

PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

Bicicletario 4,00 4,00

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA
COR CINZA, COM INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO
14.02.04 |RECICLAVEL", COM SUPORTE MODELO POSTE, CHUMBADO | UND Qnt 2,00
EM BASE DE FIXAGAO DE CONCRETO ARMADO DIM.
30X30X50CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO

Lixeira 2,00 2,00

GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS
HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE ACO GALVANIZADO

14.02.05 | - M c(m) Qnt 31,40
DIAM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M,
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE
EM PROJETO
Arquibancadas -laterais 1,60 2,00 3,20
Arquibancadas -fundos 23,90 1,00 23,90
Arquibancadas - escadas 2,15 2,00 4,30
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE ACO

14.02.06 |GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, M C(m) Qnt 3,00
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE
EM PROJETO
Escada lateral 1,50 2,00 3,00

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO
14.02.07 GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA " cim) ant 4,24
OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

Arquibancadas - escada 2,12 2,00 4,24

15 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

15.01.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 Area(m2) 1.301,26

Area do terreno 1301,26 1.301,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
COTAGOES
COTACOES EFETUADAS
PREGCO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. )
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PREGCO 03 | VALOR UNIT.
(R$)
KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E
C-ARQ-002 (P:ISLOORISSRRACHA AUBICON-AMPACT - SOFT  50MM M2 1,00 COMERCIO LTDA 368,04 margo-23 Wwwliiil?ig:r?r:NttjleUdiDc?)m br 439,00 margo-23 WWW’;E:;ASSYIZLiim br 269,10 margo-23 368,04
CNPJ: 40.817.802/0001-03 : quedo.com. lantasypiay.com.
C-ARQ-003 ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE KG 1,00 LOIAS AMERICANAS 36,02 margo-23 MAGAZ,INE L,UIZA 32,89 margo-23 34,46
www.americanas.com.br www.magazineluiza.com.br
MERCADO LIVRE WEB PLASTICO
LIXEIRA  INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE . . REIS LIXEIRAS
C-ARQ-005 UND 1,00 www.produto.mercadolivre.co 289,50 outubro-22 https://www.webplastico.com. 229,00 outubro-22 L 295,90 outubro-22 289,50
GALVANIZADO www.loja.reislixeiras.com.br
m.br/MLB-1137608371 br
C-EST-001 LAJE PREFABRICADA PAINEL TRELICADO (3X25X400)CM M2 1,00 cpos 38,41 janeiro-23 38,41
’ €.06.000.022060 g ! ’
C-SCE-001 BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS) PORTE UND 1,00 TIROL PLANTAS 41,00 novembro-22 SITI-O DA MATA 48,00 novembro-22 24,50
MIN. 1,20M tirolplantas.com www.sitiodamata.com.br
UEMURA
TIROL PLANTAS PLANTEI
C-SCE-002 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM UND 1,00 N 19,90 fevereiro-23 R 27,00 fevereiro-23 http://www.uemurafloresepla 38,00 fevereiro-23 27,00
tirolplantas.com www.plantei.com.br
ntas.com.br/
LOJA GREEN
PLANTA DELIVERY ABC GARDEN
C-SCE-004 IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) UND 1,00 . 3,33 agosto-22 3,00 agosto-22 www.distribuidordeplantas.co 3,89 outubro-22 3,33
www.plantadelivery.com.br www.abecgarden.com.br m.br
s BELA FLORA TIROL PLANTAS VIVO PLNTAS
C-SCE-005 DIPLADENIA (MANDEVILLA SPLENDENS) UND 1,00 38,00 margo-23 . 27,90 margo-23 . 48,00 margo-23 38,00
www.belaflora.eco.br tirolplantas.com vivoplantas.com.brr
MERCADO LIVRE MERCADO LIVRE
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - DAN CRUZ
C-SCE-006 PLUMBAGO CAMPENSIS) ( UND 1,00 www.dancruzplantas.com.br 55,00 margo-23 www.produto.mercadolivre.co 45,00 margo-23 www.produto.mercadolivre.co 45,00 margo-23 45,00
) » T m.br/MLB-1123872684 m.br/MLB-2730161657
C-SCE-007 DRACENA MARGINATA UND 1,00 BRAS_IL NA_TIVAS 45,00 outubro-22 J_ARD_IM EXO_TICO 43,80 outubro-22 DANCRUZ 48,99 outubro-22 45,00
www.brasilnativas.com.br www.jardimexotico.com.br www.dancruz.com.br
C-SCE-008 VEDELIA PORTE 15 CM UND 1,00 . VIVO PLANTAS 2,50 outubro-22 SI_TI_O DA MATA 2,63 outubro-22 JABDINEIBOS 2,46 outubro-22 2,50
vivoplantas.com.br/ www.sitiodamata.com.br www.jardineiros.net
SITIO DA MATA FLOREAR PAISAGISMO
C-SCE-009 LUTIELA PORTE 15 CM UND 1,00 . 2,63 outubro-22 L 1,40 outubro-22 2,02
www.sitiodamata.com.br florearpaisagismo.com.br/
VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA JARDIM EXGTICO MERCADO LIVRE
C-SCE-010 HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) UND 1,00 www.viveiroculturaecologica.c 78,00 outubro-22 L i 39,00 outubro-22 www.produto.mercadolivre.co 27,90 outubro-22 39,00
www.jardimexotico.com.br
am hr m hr/MI R-2609127450
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA W
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
COTAGOES
COTAGOES EFETUADAS
PREGCO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. )
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PREGCO 03 | VALOR UNIT.
(R$)
QUADRO DE TOMADAS IP66 PARA 3 TOMADAS, REF.:
-ELE- - - 484,23
C-ELE-001 SCAME 672.4316 UND 1,00 ISOTRON 561,50 margo-23 VIEWTECH 406,95 margo-23
TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA, TIPO PADRAO .
_ELE- X - - - 65,21
CELE002 | oo o EIRO 2P+T 20A, REF.: STECK QUASAR 58641 UND 1,00 SANTIL 57,60 margo-23 ELETROTRAFO 66,23 margo-23 PORTAL ELETRICO 65,21 margo-23
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-003  |MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 AREA 160,90 novembro-22 ELETRO FM 126,70 novembro-22 MAGAZINE LUIZA 176,79 novembro-22 160,90
CLAMPER OU SIMILAR
POSTE RETO TELECONICO, FLANGEADO, GALVANIZADO A
-ELE- . ’ - . - 1.000,25
C-ELE-004 FOGO, ALTURA 6m UND 1,00 USICROM 838,00 margo-23 INDUSPAR 1.162,50 margo-23
SUPORTE METALICO P/ 1 LUMINARIA LED, PARA FIXAGAO
_ELE- - - 103,77
CELE005 | b0 POSTE, @60mm. UND 1,00 USICROM 80,54 margo-23 INDUSPAR 127,00 margo-23
SUPORTE METALICO P/ 2 LUMINARIAS LED, PARA
_ELE- " - - 127,22
C-ELE-006 FIXACAO EM TOPO POSTE, 360mm. UND 1,00 USICROM 101,19 margo-23 INDUSPAR 153,25 margo-23
LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO
ceLe-o7 | HUMINOSO MINIMO DE 3960LM, POTENCIA ATE 30W E UND 1,00 ORSE/12773 572,58 novembro-22 572,58
TEMPERATURA DE COR 5000K, REF.: ILUMATIC, MODELO
ARES MINI 30 W
C-ELE-008  |CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM UND 1,00 JUDY CABOS 68,60 novembro-22 TEKY 82,31 novembro-22 75,46
C-ELE-009  |MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM UND 1,00 JUDY CABOS 25,80 novembro-22 TEKY 24,05 novembro-22 24,93
REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, IP65
-ELE- ! et - - - 379,90
C-ELE-010 SLIM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 17.000LM UND 1,00 ORSE/13524 281,58 novembro-22 ILUMINIM 379,90 novembro-22 AMERICANAS 399,90 novembro-22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

K a
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, )
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% Jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 002 B N PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 508,79
DIM. 20X20CM, PARA PILARES
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,807440 8,30 6,70
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,044000 7875,00 346,50
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 8,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,46
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,45
TOTAL MAO OBRA 26,91 8,95 35,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 354,92 118,01 472,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 381,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 508,79
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 003 B B PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 185,48
DIM. 20X6CM, PARA VIGAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 8,30 6,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,013200 7875,00 103,95
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 8,42
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MAO OBRA 26,83 8,92 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 112,37 37,36 149,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 185,48
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 004 B B PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 150,85
DIM. 14X6CM, PARA VIGAS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 8,30 6,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,009900 7875,00 77,96
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 8,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MAO OBRA 26,83 8,92 35,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 86,38 28,72 115,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 113,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 150,85
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FIXAGAO DE PEGCAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA
ARQ- 005 B B COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", UND 38,83
INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E
FUROS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
| LABOR 26879 |ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 4,000000 0,54 2,16
| SINAPI 39996  [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MA M 0,600000 3,47 2,08
| SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 4,000000 0,32 1,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,85 31,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,52 1,84 7,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,14
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 38,83
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R PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT W
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, !
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% Jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 006 - - INSERT PARA FIXACAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS PERGOLADOS UND 122,53
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
| SINAPI 6110 |SERRALHEIRO (HORISTA) MO H 0,600000 10,61 6,37
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
| LABOR 26879 | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 1,000000 0,54 0,54
| LABOR 49537 [PARAFUSO ALLEN CABEGA ABAULADA M16 X 150MM MA UN 1,000000 13,30 13,30
| LABOR 100194 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 1/2" MA M 1,200000 9,22 11,06
| SINAPI 1332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 MA KG 1,860000 14,37 26,73
| SINAPI 39997 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 1,000000 0,32 0,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,46
TOTAL MAO OBRA 40,01 13,30 53,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 51,95 17,27 69,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,96
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 122,53
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
ARQ- 007 - - INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL M 33,61
(CARTUCHO COM 300ML)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 4750 | PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,160000 9,01 1,44
| SINAPI 6111 |SERVENTE DE OBRAS MO H 0,160000 6,18 0,99
| LABOR 50337 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE VA N 0296666 58,41 1733
(CARTUCHO COM 300ML)
| LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 9,20 1,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 2,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,82
TOTAL MAO OBRA 6,25 2,08 8,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,97 6,31 25,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,22
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 33,61
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO |
SERVICN (RE)
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50,
ARG 008 MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE 2 576,45
LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU
BICOMPONENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000 6,16 3,08
i COTAGRO C-ARQ-002 | PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO MA M2 1,050000 368,04 386,44
i COTAGRO C-ARQ-003 |ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE MA KG 0,800000 34,46 27,57
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 7,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,37
TOTAL MAO OBRA 18,60 6,18 24,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 414,01 137,66 551,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 432,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 576,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA el
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, )
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% Jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA
ARQ: 008 LABOR y10304 | ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO " 385,64
ARMADO, LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, INCLUSIVE
FUNDAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200 7,00 14,18
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600 8,30 4,96
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000 8,30 8,85
| LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610 8,30 2,34
| LABOR 10140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000 8,30 6,14
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110 6,16 13,31
| LABOR 21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000 7,13 58,59
| LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400 18,30 2,73
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539 156,67 14,18
| LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,053751 136,33 7,33
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,053751 136,33 7,33
| LABOR 21032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600 38,47 13,56
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 53,645445 0,63 33,80
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,082000 15,21 1,25
| LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA Ne 150 MA UN 0,444000 1,04 0,46
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,123000 17,28 2,13
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600 5,46 6,85
| LABOR 37519 |SELADOR ACRILICO MA L 0,177600 7,37 131
| LABOR 37514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM MA L 0,444000 26,64 11,83
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MAO OBRA 128,07 42,58 170,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,34 53,65 214,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 385,64
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR CINZA, COM
ARG 011 INFORMAGRO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL", COM SUPORTE MODELO ND 51478
POSTE, CHUMBADO EM BASE DE FIXACAO DE CONCRETO ARMADO DIM.
30X30X50CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRlcﬁO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I COTAGAO C-ARQ-005 |LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO MA UND 1,000000 289,50 289,50
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
c LABOR 40206  |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 0,600000 78,05 46,83
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
c LABOR 40328 |y MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 1,340000 11,36 15,22
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA
c LABOR 40235 || o DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 0,045000 721,27 32,46
ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
c LABOR 30101 | oADE MA M3 0,045000 51,51 2,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 386,33 128,45 514,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 386,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 514,78

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
3de22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



'Jt PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, . 33.25% an/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% 125% Jan/
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ: 012 CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE " 350,39
CONCRETO LARG= 24 CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920 7,00 1,81
| LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320 8,30 12,14
| LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200 8,30 1,93
| LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799 8,30 0,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894 6,16 14,47
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,135785 156,67 21,27
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 43,968757 0,63 27,70
| LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,035327 136,33 4,82
| LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,090777 136,33 12,38
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA ™ 0,303552 5,46 1,66
| LABOR 21032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312 38,47 3,28
| LABOR 21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440 7,13 41,96
| LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,741850 17,28 12,82
| LABOR 27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010 18,30 1,96
| LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440 15,21 0,84
- ,
| AP 212 TB/;ELTJ: 2,5 X30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO VA " 4,075450 1333 5433
| LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,014387 34,10 0,49
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,56
TOTAL MAO OBRA 79,44 26,42 105,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,51 61,02 244,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 262,95
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 350,39
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO ARMADO
APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE
ARQ- 013 LABOR 210304 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = ad 1.635,79
82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO
DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL =
62CM (32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A PINTURA
COM SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A FUNDACAO EM RADIER

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,085842 6,16 37,49
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,014032 8,30 33,32
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,739932 8,30 6,14
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,041600 8,30 8,65
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,110284 8,30 9,22
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,485714 7,00 10,40
| LABOR 21532 ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 6,699000 7,89 52,86
| LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,712000 7,13 62,12
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,280200 18,30 513
CONCRETO GROUT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817
| LABOR 20584 ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 221,979660 2,01 446,18
| LABOR 20522 PEDRISCO MA M3 0,066594 199,41 13,28
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,105662 34,10 3,60

FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COM REF.
LABOR 040339 E 040405 (P/ UTILIZAGAO 2 VEZES)

| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 4,549236 5,46 24,84
| LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 7,136057 15,47 110,39
| LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA Dz 0,303684 137,93 41,89
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,917815 13,08 25,09
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,276076 38,47 10,62
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,743339 17,28 12,84
! LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) MA L 0,297336 15,21 4,52
| LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,200000 1,04 0,21
| LABOR 38022 SILICONE - HIDROFUGANTE MA L 1,110284 42,97 47,71
| LABOR 28004 TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM MA UN 1,000000 95,67 95,67

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 105,21

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 165,46

TOTAL MAO OBRA 270,67 90,00 360,67

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 956,94 318,18 1.275,12

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.227,61

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 1.635,79

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
4de 22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, . 33.25% /23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 125% Jan/
QUANTIDADES DOS SERVICOS PARA 1 CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA C/ 4 BANCOS
AGO
o concrero g
HIDROFUGAN PEGAS DO CONJUNTO MESA C/ 4 BANCOS FORMA (m?)
N PEDRISCO AGO 5.0 (kg) 8.0 (kg)
TE (m?)
(m3)
1,20400 MESA 70 X 70 X8CM 00392 | 071400 |8 ?:c?nc 104 18
Estribos =8 @
0,38956 PILAR DA MESA DIMA 20CM X 82CM | 0,02576112 | 0,386a2 |20/ 12-60em| 05 1,84
B. Verticais = 4
?8.0- 115cm
1,79200 ASSENTOS DE BANCOS (4 UND) = 35X35X8 CM 00392 | 093800 | 4Undx2x49 1,68
5.0c. 10 - 40cm
Estribos=7 @
1,05558 PILARES DOS BANCOS (4UND) = 35X35X8 CM | 0,04382532| 0,93404 |>0¢/12-45em 1,89 6,08
B. Verticais = 4
@8.0- 95cm
4,401136 0,14798644 | 2,973357 6,09 7,92

CALCULO DO CONSUMO DOS INSUMOS DE MO E MA - PARA 1 CONJUNTO DE MESA C/ 4 BANCOS
CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817 QUANT /M3 | QUANT /CJ
ARGAMASSA GROUT (kg) - (CONSUMO = 1500kg/m®)|  1500,00 | 221,97966
PREDISCO (m3) - (CONSUMO = 0,45kg/m*)|  0,45000 | 0,06659
BETONEIRA (H) - (CONSUMO =0,714h/m?)[  0,71400 | 0,10566
PEDREIRO (H) = (CONSUMO = 5H/m?) | 5,00000 | 0,73993
SERVENTE (H) = (CONSUMO = 14H/m?) | 14,00000 | 2,07181
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COMP
REF. LABOR 040339 E 040405 (P/ UTILIZAGAO 2 VEZES)
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)[ 1,53 4,5492361
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 2,4 7,1360567
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) - DZ| 0,102135 | 0,3036838
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) - M| _ 0,645 | 1,9178152
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)- M2|  0,09285 | 0,2760762
PREGO 18X27 (LABOR) - KG| 0,25 0,7433392
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)| 0,10 0,2973357
CARPINTEIRO (H) = (CONSUMO = 1,35H/m?) 1,35 4,0140319
SERVENTE (H) = (CONSUMO = 1,35H/m?) 1,35 4,0140319

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
DIAMETRO DE 5.0 E 8.0M - COMP REF. LABOR 040333 E 040328

QUANT/M2 | QUANT /CJ

QUANT/KG | QUANT /CJ

ACO 5.0MMM (KG) 1,1] 6,699
AJUDANTE (H) 0,08] 0,4872

ARMADOR (H) 0,08] 04872

ACO 8.0MMM (KG) 11 8712

AJUDANTE (H) 0,07| 05544

ARMADOR (H) 0,07| 0,5544

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0,02 02802

PINTURA A BASE DE SILICONe (HIDROFUGANTE) - COMP REF. LABOR

- UANT/M2 | QUANT /CJ
190202 (1 DEMAO) QUANT/M2 | Q) /

LIXA DE MADEIRA (UND) 0,20 | 0,8882272
SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR) - L 0,25] 1,110284
PINTOR (H) 0.25| 1,110284
AJUDANTE (H) 0,1] 0,4441136
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (RS)
ARQ- 014 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA V2 2153
ACADEMIA)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT, V. TOTAL
| LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
| LABOR 950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000 3,20 2,56
| LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000 9,20 4,60
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,50
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,50
TOTAL MAO OBRA 9,00 2,99 11,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,16 2,38 9,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 21,53

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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; *’-" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
H SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, . 33 25% an/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% "% Jan/
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 015 FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA PARA V3 357,40
PARQUINHO E QUADRA DE AREIA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,500000 6,16 21,56
| LABOR 20578 | AREIA FINA MA M3 1,150000 185,00 212,75
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 21,56
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 33,91
TOTAL MAO OBRA 55,47 18,44 73,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 212,75 70,74 283,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 268,22
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 357,40
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 016 | mERCADO FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A 2 2131
TRAGAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,350000 6,16 2,16
"
| SINAPI 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% VA 2 1100000 0,48 1043
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,40
TOTAL MAO OBRA 5,56 1,85 7,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,43 3,47 13,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,99
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 21,31
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", CHUMBADO EM
ARQ- 017 BASE DE FIXAGAO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X30X50CM, INCLUSIVE UND 729,10
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICTAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,080000 7,00 0,56
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,011890 8,30 0,10
| LABOR 10140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 8,30 1,33
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,142650 6,16 0,88
i LABOR 38001  |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,080000 18,63 1,49
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,072000 45,05 3,24
| LABOR 79375 | GALVANIZAGAO ELETROLITICA MA KG 2,570000 3,53 9,07
I LABOR 38012 [LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,100000 3,34 033
| LABOR 70328 |TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO MA ™M 3,800000 80,08 304,30
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,044000 32,25 1,42
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
c LABOR 40206  |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 1,200000 78,05 93,66
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
c LABOR 40328 | ) o A MEDIA, DIAMEETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 5,400000 11,36 61,34
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA
c LABOR 40235 |01 o DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 0,090000 721,27 64,91
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_ | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,87
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,51
TOTAL MAO OBRA 7,38 2,46 9,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 539,78 179,48 719,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 547,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 729,10

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
H SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA bo-mv
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, !
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% Jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM PONTALETES
ARQ- 018 LABOR 280510 |DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M (CONSIDERANDO 2 M 8,84
UTILIZAGOES)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004200 8,30 0,03
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,025200 6,16 0,16
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001478 156,67 0,23
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 0,642600 0,63 0,40
i LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,000802 136,33 0,11
i LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,000802 136,33 0,11
| LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 0,300000 13,08 3,92
| SINAPI 37524 | TELAPLASTICA LARANIA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA VA " 0,500000 2,66 133
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
| LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,001499 34,10 0,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,19
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,30
TOTAL MAO OBRA 0,49 0,16 0,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,15 2,04 8,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 8,84
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 120CM,
ARQ- 019 | COMPOSIGAO - FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE M 231,37
E SUPORTE PARA CALHA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
| LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
| SINAPI s104 |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 VA ‘G 0,006500 68,94 0,45
UNIDADES)
| SINAPI 38123 [SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,100000 82,56 8,26
| LABOR 26040 [FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 1,200000 6,13 7,36
| SINAPI 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER VA ‘G 3,628800 38,00 137,89
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 7,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,03
TOTAL MAO OBRA 19,68 6,54 26,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 153,96 51,19 205,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 173,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 231,37
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 020 ESTRUTURA METALICA PARA FIXACAO/SUPORTE DA CALHA NA ESTRUTURA ‘G 49,30
METALICA DA QUADRA EXISTENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA POR
c LABOR 500738 | PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERGAS) A ‘6 1,000000 737 37,37
ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO
EM NOTAS DA PLANILHA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,37 12,43 49,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 49,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, . 33.25% an/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% 125% Jan/
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
ARG 021 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M, v ag,15
H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 432
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,262667 7,00 1,84
| LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,525333 8,30 4,36
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,236400 45,05 10,65
| LABOR 38001 | AGUARRAZ MINERAL MA L 0,026267 18,63 0,49
| LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,328333 3,34 1,10
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,144467 32,25 4,66
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 156,67 0,10
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
I | HIsTORICO - 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M. MA M 1,000000 315,91 315,91
H=1,10M
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M. H=1,10M, PARA UMA UNIDADE DE 3M
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
11 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE '=2*3,30 6,6
MEMORIA
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE '=0,10%2,5*2 05
13 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE '=1,10%2,5 2,75
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO] _ FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QnT V.UNIT. _|V.TOTAL
I LABOR 60505  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,60 54,56 360,10
I LABOR 60502  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 0,50 23,60 11,80
I LABOR 60506  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 2,75 70,88 194,92
VALOR TOTAL DO MATERIAL 566,82
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
A = 0,
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 52% 566,82 294,75
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 0 86,16
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 380,91
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 ‘ 315,91‘
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,17
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,71
TOTAL MAO OBRA 33,88 11,07 45,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 333,21 110,79 444,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 367,09
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 489,15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
ARQ- 022 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE M 332,17
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 432
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,189333 7,00 133
| LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,378667 8,30 3,14
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,170400 45,05 7,68
| LABOR 38001 | AGUARRAZ MINERAL MA L 0,018933 18,63 0,35
| LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,236667 3,34 0,79
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,104133 32,25 3,36
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 156,67 0,10
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
| wsterico i CORRIMAO DUPLO (H=72CM E H=80CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO VA " 1000000 20727 20727
1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA
CORRIMAO DUPLO (H=72CM E H=90CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, PARA UMA UNIDADE DE 3M
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMORIA 11 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE '=2*3,30 6,6
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE '=0,10%2,5*2 05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

u SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, . 33.25% an/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% 125% Jan/
2.0 VALOR DO MATERIAL
TiPo] _ FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QnT V.UNIT. _|V.TOTAL
I LABOR 60505  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,60 54,56 360,10
I LABOR 60502  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 0,50 23,60 11,80
VALOR TOTAL DO MATERIAL 371,9
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
A = 0,
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 52% 3719 19339
32 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 0 56,53
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 249,92
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 ‘ 207,27‘
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,44
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,99
TOTAL MAO OBRA 29,43 9,79 39,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 219,85 73,10 292,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 249,28
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 332,17
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
ARG 024 DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO Ny 1226
GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M,
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 432
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,473333 7,00 331
| LABOR 10140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,946667 8,30 7,86
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,426000 45,05 19,19
| LABOR 38001 | AGUARRAZ MINERAL MA L 0,047333 18,63 0,88
| LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N® 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,591667 3,34 1,98
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,260333 32,25 8,40
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 156,67 0,10
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
I | HisTORICO - DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO MA M 1,000000 457,01 457,01
GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M

GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM
ESTRUTURA A CADA 1,50M, PARA UMA UNIDADE DE 3M

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMORIA 11 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE '=1*3,00 +2,5%1,10 5,75
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE '=4*3,00 12,00
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 5,75 70,88 407,56
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 12,00 34,37 412,44
VALOR TOTAL DO MATERIAL 820,00
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
A - 9
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERI.AL X 52% 820 426,40
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 0 124,64
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 551,04
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 ‘ 457,01‘
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 28,53
TOTAL MAO OBRA 46,67 15,52 62,19
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 487,86 162,21 650,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 534,53
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 712,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lrwv
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, 157.27% 3325% jan/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES ’ !
g CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 001 QUADRO DE TOMADAS COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E TOMADAS, IP66, UND 1.141,20
PARA 3 TOMADAS, REF.: SCAME, MODELO 672.4316 OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,30 24,90
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,00 21,00
| LABOR 44659 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 2,000000 9,46 18,92
| LABOR 44664 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 39,57 39,57
| COTACAO C-ELE-001 |QUADRO DE TOMADAS IP66 PARA 3 TOMADAS, REF.: SCAME 672.4316 MA UND 1,000000 484,23 484,23
| COTACAO C-ELE-002 TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA, TIPO PADRAO BRASILEIRO 2P+T 20A, REF.: MA UND 3,000000 6521 195,63
STECK QUASAR 58641
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MAO OBRA 118,09 39,26 157,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 738,35 245,50 983,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 856,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.141,20
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 002 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, UND 266,85
(ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 1,000000 8,30 8,30
! LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mo H 1,000000 7,00 7,00
| COTACAO C-ELE-003 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/1l, 175V, MA UND 1,000000 160,90 160,90
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 13,09 52,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 160,90 53,50 214,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 200,26
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 266,85
g CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
POSTE AGCO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE
ELE- 003 LABOR 180405 E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA PUI%LICA LED(, CORPO EM ALUMINIO, UND 3.048,55
(ADAPTADA)  |FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE
COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 2,800000 8,30 23,24
! LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 1,900000 8,30 15,77
! LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo H 8,060000 6,16 49,65
! LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mo H 1,000000 7,00 7,00
! LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mo H 1,500000 8,30 12,45
! LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 156,67 13,16
! LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 46,200000 0,63 29,11
! LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 136,33 25,08
! LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 38,47 17,70
! LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 15,47 2,17
! LABOR 48146 TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 8,31 8,31
! LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 175,33 175,33
! LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 62,25 62,25
| COTAGAO C-ELE-004 |POSTE RETO TELECONICO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 6m MA UND 1,000000 1000,25 1000,25
| COTACAO C-ELE-005 ;Lézg]:l’E METALICO P/ 1 LUMINARIA LED, PARA FIXACAO EM TOPO POSTE, MA UND 1,000000 103,77 103,77
LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
| COTAGAO C-ELE-007 {3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE COR 5000K, REF.: ILUMATIC, MA UND 1,000000 572,58 572,58
MODELO ARES MINI 30 W
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 92,48 370,61
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.009,71 668,23 2.677,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.287,84
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 3.048,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lrwv
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% | 33,25% Jan/23
g CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE
ELE- 004 LABOR 180405 |E CHUMBADORES COM DUAS LUMINARIAS Pl}BLICAS LED, CORPO EM ALUMINIO, UND 3.842,76
(ADAPTADA)  [FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE
COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 8,30 23,24
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,30 15,77
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,16 49,65
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45
| LABOR 20503 [AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 156,67 13,16
| LABOR 20508  [CIMENTO PORTLAND CP Iii - 40 MA kG 46,200000 0,63 29,11
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 136,33 25,08
| LABOR 21032 [CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 38,47 17,70
| LABOR 20988  [TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 15,47 2,17
| LABOR 48146 [TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 8,31 831
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 175,33 175,33
| LABOR 43044 [CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 62,25 62,25
| COTAGAO C-ELE-004  |POSTE RETO TELECONICO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 6m MA UND 1,000000 1000,25 1000,25
\ COTACAO CELE-006 ;Lézg]r:E METALICO P/ 2 LUMINARIAS LED, PARA FIXAGAO EM TOPO POSTE, MA UND 1,000000 127.22 127.22
LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE
| COTAGCAO C-ELE-007  [3960LM, POTENCIA ATE 30W E TEMPERATURA DE COR 5000K, REF.: ILUMATIC, MA UND 2,000000 572,58 1145,16
MODELO ARES MINI 30 W
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 92,48 370,61
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.605,74 866,41 3.472,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.883,87
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 3.842,76
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 005 LABOR 180405 |POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 METROS, INCL. REFLETOR LED(3UND) POTENCIA| |\ 7.762,45
(ADAPTADA) | DE 200W E CRUZETA DE MADEIRA PARA FIXAGAO.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,000000 8,30 49,80
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,000000 7,00 42,00
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,400000 8,30 36,52
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 28,000000 6,16 172,48
| LABOR 20503 [AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,125000 156,67 19,58
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,125000 136,33 17,04
| LABOR 20508  [CIMENTO PORTLAND CP Iii - 40 MA kG 25,000000 0,63 15,75
| COTAGAO C-ELE-008 |CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM MA UND 1,000000 75,46 75,46
| LABOR 49645  [CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM MA UN 2,000000 316,67 633,34
| COTAGCAO C-ELE-009 |MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM MA UND 2,000000 24,93 49,85
| LABOR 40102 POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA MA UN 1,000000 2208,25 2208,25
| LABOR 80170  [CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 4,000000 223,16 892,64
\ COTACAO CELE-010 |REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, PG5, SLIM, BIVOLT, FLUXO MA UND 3,000000 379,90 1139,70
LUMINOSO 17.000LM
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 300,80
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 473,07
TOTAL MAO OBRA 773,87 257,31 1.031,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.051,61| 1.679,66 6.731,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.825,48
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 7.762,45
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 006 SINAPI 101632 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W 220V UND 39,53
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,016800 8,30 0,14
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,016800 7,00 0,12
| LABOR 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V MA UN 1,000000 28,39 28,39
| LABOR 49503 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M MA UN 0,021000 28,83 0,61
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,41
TOTAL MAO OBRA 0,67 0,22 0,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,00 9,64 38,64
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,67
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 39,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA v
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, ;
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% |  33,25% jan/23
CUSTO UNIT. DO
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 007 LABOR 151702 |PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A3FIOS, | | 414869
(ADAPTADA) | CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATE 15000W-220/127V
TIPO FONTE REF. DESCRI(}EO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 21,372000 7,00 149,60
i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,910000 8,30 7,55
i LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 20,462000 8,30 169,83
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,126000 8,30 1,05
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,988664 6,16 12,25
i LABOR 27003 |ARAME GALVANIZADO N.12 BWG MA KG 0,115200 17,37 2,00
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,042336 156,67 6,63
i LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,024003 136,33 3,27
i LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,024003 136,33 3,27
i LABOR 60242 |BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" MA UN 1,000000 47,54 47,54
i LABOR 49565 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" MA UN 2,000000 22,27 44,54
i LABOR 43039 |CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 2,040000 13,45 27,44
i LABOR 43015 |CABO FLEXISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 702 MA M 24,480000 19,19 469,77
i LABOR 43836 | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) MA UN 1,000000 262,50 262,50
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 22,050000 0,63 13,89
i LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,280000 15,21 4,26
i LABOR 42504 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA MA M 6,600000 9,91 65,41
i LABOR 42090 [ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3" MA M 7,500000 89,03 667,73
i LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 175,33 175,33
i LABOR 44852 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 40,36 40,86
i LABOR 49654 | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM MA UN 1,000000 37,94 37,94
I LABOR 49002  |PARAFUSO CABEGCA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 200MM MA UN 3,000000 28,66 85,98
i LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,105000 17,28 1,81
i LABOR 42091 |REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO @ 50X32MM (2X1 1/4") MA UN 2,000000 19,25 38,50
i LABOR 49507 | SAPATILHA PARA CABO DE ACO MA UN 1,000000 3,79 3,79
i LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,350000 5,46 1,91
i LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,700000 15,47 10,83
i LABOR 49681 | TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 MA UN 3,000000 5,41 16,23
i LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,044982 34,10 1,53
i LABOR 86049 | CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,018592 136,45 2,54
i LABOR 86030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) MA H 0,000832 122,85 0,10
i LABOR 48015 | CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIAM.30CM, TAMPA FERRO MA UN 1,000000 110,91 110,91
i LABOR 48341 | TAMPA REFORCADA EM F2F2 C/ ESCOTILHA - TEL-536 MA UN 1,000000 91,52 91,52
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 340,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 535,16
TOTAL MAO OBRA 875,44 291,08 1.166,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.238,03 744,14 2.982,17
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.113,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 4.148,69
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE
ELE- 008 LABOR Jo713  |BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DIS). E CHAVE DE FORCA (QUANDO " 416,98
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)
TIPO FONTE REF. DESCRI(}EO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100 8,30 24,10
| LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500 8,30 0,09
| LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100 6,16 20,03
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528 156,67 0,55
i LABOR 20517 |BRITA1 MA M3 0,002000 136,33 0,27
i LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,002000 136,33 0,27
| LABOR 43059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM?2 - 902 HEPR MA M 0,571200 19,24 10,99
| LABOR 43015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° MA M 0,543150 19,19 10,42
| LABOR 43006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 MA M 1,637100 4,51 7,38
| LABOR 43149 |CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM?2 - 902 HEPR MA M 1,637100 21,62 35,39
| LABOR 43150 | CABO ISOLADO PVC PP 1KV - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150 79,96 43,43
| LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,030000 38,47 1,15
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 1,837500 0,63 1,16
| LABOR 41569 | CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 MA UN 0,025000 259,20 6,48
| LABOR 45525 |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,200000 7,78 1,56
| LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 0,025000 175,33 4,38
| LABOR 45501 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,200000 16,29 3,26
| LABOR 44715 |MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 9,46 0,24
| LABOR 44661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 9,46 2,13
| LABOR 44951 |MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 34,48 1,72
| LABOR 44808 |MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 34,48 3,45
| LABOR 44760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 28,66 1,43
| LABOR 44672 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V. MA UN 0,075000 53,83 4,04
| LABOR 44673 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 53,83 9,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, 157.27% 3325% jan/23
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 27% 122% Jan,
| LABOR 40264 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN MA UN 0,025000 867,28 21,68
| LABOR 41530 ?:I/’:IZI;O DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ MA UN 0,025000 683,14 17,08
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,003749 34,10 0,13
| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,050000 223,16 11,16
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54
TOTAL MAO OBRA 113,76 37,83 151,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 199,17 66,22 265,39
TOTAL (MT\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 312,93
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 416,98
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Vi PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ g
M SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, )
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% jan/23
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
HID- 001 LABOR 141771 |6OXBOCM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. | |\ a72.12
10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO
E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] __ COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,429600 7,00 3,01
! LABOR 10121 __|ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,111600 8,30 0,93
! LABOR 10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO M 0,078000 8,30 0,65
I LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO M 0,240000 8,30 1,99
! LABOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO M 5,219200 8,30 43,32
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO M 13,911200 6,16 85,69
I LABOR 21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM MA M 1,620250 7,13 11,55
I LABOR 69513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA M 0,008000 61,96 0,50
I LABOR 27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA M 0,027900 18,30 051
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M 0,148423 156,67 23,25
! LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAQ MA M 36,764000 2,89 106,25
I LABOR 20517 |BRITA1 MA M 0,016253 136,33 2,22
I LABOR 20518 |BRITA2 MA M 0,042301 136,33 5,77
I LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA M 4,342400 0,81 3,52
I LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP IIi - 40 MA M 41,401100 0,63 26,08
I LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA M 0,024000 1521 037
I LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA M 0,009000 17,28 0,16
I LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,030000 5,46 0,16
| LABOR 24015 |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO -SIKAL, | ” 1200000 848 1018
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
I LABOR 69514 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA M 0,013000 76,84 1,00
! LABOR 20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,060000 1547 0,93
I LABOR 71894 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA M 1,000000 169,00 169,00
| LABOR cos35 |TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, | ” 0,200000 06,32 1926
AMANCO OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 135,59
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 213,24
TOTAL MAO OBRA 348,83 115,99 464,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 380,71 126,59 507,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 729,54
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 972,12
CODIGO |  COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 002 LABOR RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC UND 53,00
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE] _ COEF. V. UNIT. V.TOTAL
! LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000 7,00 2,80
| LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
I SINAPI 11708 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA M 1,000000 24,04 24,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 6,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,62
TOTAL MAO OBRA 15,74 523 20,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 24,04 7,99 32,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,78
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 53,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [Rgp——
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, _
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PAINEL TRELICADO, LARGURA 25CM, ESP. 3CM, JUSTAPOSTOS, ARMADOS COM
EST- 001 TRELICA TR 8644, MARCA DE REF. ARCELOR MITTAL OU EQUIV., EXCLUSIVE| M2 93,21
CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000 7,00 1,05
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 125
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,080000 8,30 0,66
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,083400 6,16 0,51
| | COTAGAO | CEST-001 |LAJE PREFABRICADA PAINEL TRELICADO (3X25X400)CM MA M2 1,000000 38,41 38,41
| LABOR 26560 |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,030000 18,86 0,57
| A agor | PONTALETE *7,5 X7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - A N 150000 500 025
BRUTA
| SINAPI 4517 |SARRAFO *2,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MA M 0,600000 2,81 1,69
| LABOR 20987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) MA M2 0,201000 55,20 11,10
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTALS/BDI__ [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 347
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,46
TOTAL MAO OBRA 8,93 2,97 11,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 61,02 20,29 81,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,95
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 93,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSS| BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, )
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% | 33,25% an/23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEGAO
SCE- 001 |  ComP. DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME UND 1.624,32
PROJETO
TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,16 211,32
i LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 156,67 1,63
! LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 6,764600 0,63 4,26
| LABOR 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 223,16 223,16
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
I SINAPI 12544 |FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E MA UN 3,000000 143,42 430,26
ALTURA DE 0,50 M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 217,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 342,14
TOTAL MAO OBRA 559,69 186,10 745,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 659,31 219,22 878,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.219,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.624,32
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M
SCE- 002 EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), UND 214,97
TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL

i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 167
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 112
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
| SINAPI 15 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1,000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 1237 411 16,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE
SCE- 003 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND 214,97
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 1,67
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
I LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
I SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
\ SINAPI 350 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA N 1,000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI [ BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 12,37 4,11 16,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA maiicafied

Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE LS: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE,
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

157,27% 33,25% jan/23

CUSTO UNIT. DO

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE
CA CA c SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE
SCE- 004 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND 214,97
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL

i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 167
I LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 112
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
| SINAPY 15 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1,000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 1237 411 16,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE VACA BRANCA, FAIXA DE
SCE- 005 ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO UND 214,97
(ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL

| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 1,67
! LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA m3 0,205000 179,71 36,84
! SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
i SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
| SINAPI 159 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 12,37 4,11 16,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE
SCE- 006 ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO UND 214,97
(ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT., V.TOTAL

i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 167
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 112
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
\ SINAPI 15 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1,000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 12,37 411 1648

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e T
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% fan/23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ok 008 | scoRo | #10a1000ss |FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE ND 6,60
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,26 0,12
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
| | COTACRO | CSCE-004 |[IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 333 333
I LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA v3 0,005200 179,71 0,93
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,006000 021 0,00
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,040000 2,99 0,12
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 035
TOTAL MAO OBRA 0,57 0,19 0,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 438 1,46 5,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,95
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,60
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 008 | ComPOSICAO FORNECIMENTO € PLANTIO DE DIPLADENIA (MANDEVILLA SPLENDENS), INCLUSIVE D 5489
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
I SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA v3 0,008000 179,71 1,44
I | coTAcRo | CSCE-005 |DIPLADENIA (MANDEVILLA SPLENDENS) MA UND 1,000000 38,00 38,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,55 2,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 39,54 13,15 52,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,19
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 54,89
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L), "GOLD
SCE- 010 | COMPOSIGAO - MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 6,47
FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 014
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 179,71 1,44
I SINAPI 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM MA UN 1,000000 2,54 2,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 4,08 1,36 5,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,85
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 647
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% | 33,25% an/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 011 | composicio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE ND 63,04
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 014
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 179,71 1,44
| | COTAGRO | CSCE-006 |NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 46,54 1547 62,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 63,04
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE
SCE- 012 | COMPOSIGAO SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND 63,04
FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
i SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA m3 0,008000 179,71 1,44
I | COTACRO | C-SCE-007 |DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 46,54 1547 62,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 63,04
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS), INCLUSIVE
SCE- 013 | SINAPI 73967/2  |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND 214,76
FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,26 183
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,16 3,28
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
i SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 017
I SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,40 2,54
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA v3 0,213000 179,71 38,28
I SINAPI 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M MA UN 1,000000 106,03 106,03
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 511
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,04
TOTAL MAO OBRA 13,15 437 17,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 148,02 49,22 197,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,17
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 214,76
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+ k PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Jﬂ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e 7 4
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157.27% | 33,25% an/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sck-oma | sman Jas67/2 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), INCLUSIVE ND 6a1
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 014
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 179,71 1,44
I | cOTAGAO | C-SCE-008 |VEDELIA PORTE 15CM MA UND 1,000000 2,50 2,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,04 1,34 5,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,41
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE
SCE- 015 | SINAPI 73967/ |RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, UND 5,77
CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 014
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 179,71 1,44
I | coTAGAO | C-SCE-009 |LUTIELA PORTE 15CM MA UND 1,000000 2,02 2,02
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,56 1,18 4,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 433
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 5,77
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 016 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS), ND 6371
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
| | COTAGRO | C-SCE-001 |BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA TEXTILIS GRACILIS) PORTE MIN. 1,20M MA UND 1,000000 44,50 44,50
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA v3 0,008000 179,71 1,44
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,074000 2,99 0,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,55 2,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 46,16 1535 61,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 63,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —
Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% fan/23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sck- o7 | sman Jas67/2 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), ND 39,06
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
! SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 014
! SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
! LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 179,71 1,44
| | coTAGRO | CSCE-002 |CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM MA UND 1,000000 27,00 27,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 28,54 9,49 38,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 39,06
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE
SCE- 018 | SINAPI 73967/2  |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND 55,05
FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,26 0,16
! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
i SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
! SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA v3 0,008000 179,71 1,44
| | coTACRO | CSCE-010 |HIBISCO (HIBISCUS ROSA- SINENSIS) MA UND 1,000000 39,00 39,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,26 1,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 40,54 1348 54,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 55,05
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO CANDELABRO, FAIXA DE ALTURA DE
SCE- 019 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND 214,97
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 167
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
I SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 112
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA V3 0,006400 156,67 1,00
I LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
! SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
| SINAPI 15 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1,000000 107,44 107,44
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTALMO) 4,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56
TOTAL MAO OBRA 1237 411 16,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 214,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA o

Obra: PRAGA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE Ls: BDI: DATA-BASE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO SAO JOSE, " .
JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 125% fan/

CUSTO UNIT. DO

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE
CA CA c SERVICO (R$)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA MIMOSO, FAIXA DE
SCE- 020 ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO UND 214,97
(ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,26 1,67
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,16 3,14
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,40 1,12
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 156,67 1,00
I LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 179,71 36,84
I SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,99 2,39
I SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
\ SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA N 1,000000 107,44 107,44

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI [ BDI TOTAL

MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 4,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,56

TOTAL MAO OBRA 12,37 4,11 16,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,96 49,53 198,49

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 161,33

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 214,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —‘

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE

Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO
SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucio TC N° 366/2022- Anexo 11
Metodologia de Verificacido: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacdo
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - obras ou servigos com Para Servicos Para
valor total entre R$330.000,01 ¢ R$3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢do Central 4,06% 3,12%
Administragdo Local 8,19% 3,12%
Total Grupo B 12,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 8,00% 3,50%
Total Grupo C 8,00% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 4,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 7,65% 3,65%
BDI Total 3325% | 1557%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACI\O CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagoes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA o

Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE

Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS- BAIRRO
SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

B - Administracdo Central:
Administragdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragdo Local: S3o0 as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execugdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas ou de edificagGes, almoxarife, apontador, vigildncia/seguranca monitorada do canteiros da obra, limpeza
didria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestidrios, banheiros, refeitorio,
escritorio, etc.), despesas administrativas locais com mdveis e equipamentos de escritério(computadores,
veiculos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execucdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), fretes e
carretos diversos; limpeza peridédica da obra com a remogdo de sobras, entulhos, lixo. Estéa considerado ainda
nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execucdo da obra, copia dos
projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenga de obra e com as concessionarias para
ligagdo provisodria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e
demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagOes.

. C - Beneficio/Lucro:

E a parcela que contempla a remuneragao do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributdrias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdao de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integragao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, ¢é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Luv
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: PRACA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE
Local: ESQUINA ENTRE A RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS SANTOS-
BAIRRO SAO JOSE, JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos ’
LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
c.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de segurancga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n26.514/77 2 67%
) e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 iR
E.4 Plano de Saude (Convencdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGCOES

OBRA DE CONSTRUGAO DA PRAGA NO BAIRRO SAO JOSE

LOCAL: ESQUINA RUA MARIA DA PENHA FRACALOSSI BALDI E RUA ZACARIAS DOS
SANTOS, SAO JOSE, JACUPEMBA
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Objeto: Obra de Construgao da Praca no Bairro Sao José
Local: Esquina Rua Maria da Penha Fracalossi Baldi e Rua Zacarias dos Santos, bairro Sao

José, Jacupemba, Aracruz-ES
APRESENTA(}AO

Trata-se da obra de Construcao da Praca no Bairro Sao José, localizada na esquina entre as
ruas Maria da Penha Fracalossi Baldi e rua Zacarias dos Santos, bairro Sdo José, Jacupemba,
Aracruz — ES.

O terreno onde a praga sera implantada possui area plana total de 1.301,26m?, e consta no
mesmo algumas arvores existentes, localizadas na area do passeio/calgada, ja inadequadas
para tal local.

Imagem 01- Terreno dstinado a Construgao a Praca o Bairro Sao José

O projeto de construgdo foi elaborado em consonadncia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a ocupagao do terreno, a fim de resultar, além de um
espaco de salubridade e encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos
urbanos como bancos, mesa de jogos, area para parquinho, quadra de areia, arquibancadas e
academia de ginastica, além de jardins e novas arvores, e em especial ser acessivel e

adequada a norma de acessibilidade.

A obra de construgdo da praga tem o objetivo de dar uma nova ressignificagdo ao uso do
terreno, conforme projetos que fazem parte integrante deste Caderno de Encargos e
Especificagdes e informagbes gerais descritas a seguir:

- Serao retirados todos os meios fios, arbusto de menor porte e as arvores existentes na

calgada.

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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- A urbanizacgao da pracga sera composta de:

¢ Parquinho descoberto com 72,00m?, pavimentado com piso emborrachado sobre base

de concreto armado;
¢ Academia descoberta com 40,53 m?, pavimentada com piso em concreto armado.
¢ Quadra de areia descoberta com 360,00m?, com mureta e alambrado.
¢ Duas arquibancadas descoberta com 16,89m? cada.
¢ Dois pergolados em madeira de lei, com area de 10,33m? cada.
¢ Passeios e rampas acessiveis, atendendo norma de acessibilidade;
¢ Novo sistema de iluminagao da praca;
¢ Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco

e Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetacdo ornamental e plantio de

arvores de raizes profundas;

As imagens a seguir sao ilustrativas:

Imagem 02 — Vista geral apos construgdo da praga

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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Imagem 03 — Vista aproximada da area de academia descoberta, areas de encontros com mesas de
jogos, bancos, pergolado, apos construg&o da praca

=

Imagem 04 — Vista aproximada da area de parquinho descoberto apds construgédo da praga
. — :
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Imagem 05 —'Vista: 'aprokih"l-édé dé-'quad-ra' de 'a'féia e arquibancada descoberta 'apés construgao da praca

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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CONSIDERAGOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
e topografico, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de

orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicao. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definicao em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

acabamento possivel.

Para execugao da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacado de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado

conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagées em questédo.
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Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e dez) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execug¢do de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material

necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remog¢ao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“As
built”) a CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo de que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagcédo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgdaos competentes.

Devera ser considerada também no BDI do orgcamento: copias heliograficas e xerograficas, as
taxas de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucao-ART,
inscricdo no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua conclusao,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenga para execugao da obra, baixa na PMA (Prefeitura
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual
ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do

contrato de execucéo da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias.

Deverdo também ser consideradas as corregdes e apresentacdo de projetos atualizados das

instalagdes projetadas, conforme o executado “As built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais 6rgaos
competentes, providenciando a CND — Certidao Negativa de Débitos, e os demais documentos

necessarios para a regularizagao da obra.
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Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca

de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposic¢ao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagbes de escavacgdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenca junto ao 6rgdo competente para a supressdo das arvores

existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragcdo do Plano de Acéo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Ac¢ao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundacao e estrutura. Nas fases citadas e nas de execucao de
alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local reservado para
estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem como,
estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboragcdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da

obra.

Toda e qualquer alteracdo metodologica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer, alteracdo essa por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de

analise da SEMMA, 6rgéo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagao da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5

anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

¢ 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
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¢ 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;
e 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administragdo local da obra deverao possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Or¢gamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificacdes, cujos documentos

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

Servicos Preliminares;
Instalagao do Canteiro de Obras;
Movimento de Terra;

Estruturas;

Paredes e Painéis;
Revestimento de parede;

Alambrados e Fechamentos;

©® N o ok~ w0~

Impermeabilizagéo;

©

Pavimentacéo;

—_
o

. Paisagismo;

-_—
—

. Instalagbes Elétricas;

-
N

. Instalagdes Hidrossanitarios/Drenagem;

—_
w

. Pintura;

—_—
o

. Servigos Complementares Externos;

—_
()]

. Tratamento, Conservacéo e Limpeza.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicdes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos os servigos necessarios para a execugao da obra.

Antes de ser iniciada a demoligéo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as linhas

de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagdes de esgoto e escoamento de
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agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagoes

das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra deverdo ser examinados, prévia e periodicamente, no sentido de

ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente

retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratagao, execugao e supervisdo de demolicoes.

Locacao

A locagao da obra consiste na execucdo da locagdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais. Também devera ser efetuado o

nivelamento de pavimentacao, locagéo de elementos de urbanismo e paisagismo externo.

Para execugao da locagdao da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medicdo do servico, sera considerado a area

da edificagdo no pavimento térreo.

Além dos servigos de locacdo de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que deverao

ser realizados por equipe de topografia:

— Conferéncia entre situagédo "antes e depois" dos servigos de limpeza e raspagem do

terreno e remocgao de arvores e raizes.

— Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regides
com remocao das raizes e apresentacao de segdes transversais e calculo de volumes

para fim de comprovagado das medi¢des dos servigos.
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— Marcacao/locacado dos niveis para os servigos de terraplenagem a serem executados
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanizagédo, com
as inclinagbes devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de
cortes aterro e transporte (bota fora do material a néo reutilizar) para fim de

comprovacao de medicoes.

— Marcacgao/locacdo das areas de parquinho e academia para os trechos de escavacgao
mecanizada e escavagdao manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e

transporte (bota fora do material a néo reutilizar) para fim de comprovagao de medigdes.

— Acompanhamento, locacdo e conferéncia dos elementos de urbanizagdo como:
fundacdes de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/cal¢gadas

e jardins/arvores.

— As-built do projeto de urbanizagdo (como construido) contendo a situagao efetivamente

executada no local

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigdo das atividades desenvolvidas e

de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalagbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbes para maior,

sem 6nus para 0 municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegcdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢gao — PCMAT.
Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos o6rgaos

competentes, no padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.
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Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de

construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

Para execucdo das instalagdes do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA

adequar os barracdes para maior, sem 6nus para o municipio.

No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execucéo de

trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Container e demais instalagées provisoérias
As instalagdes provisorias de canteiro de obra deverao conter:

e Container para escritério, nas dimensodes de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatorio,
chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar-condicionado, 2 pontos
de iluminagéo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefénica. Isolamento térmico (teto e
paredes), piso em compensado naval, certificagdo NR18, incluindo laudo de

descontaminacéo;

e Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminagéo,
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificagdo NR18,

incluindo laudo de descontaminacgao;

e Container para refeitorio, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar-condicionado, 2
pontos de iluminagéo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefonica. Isolamento térmico
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificacdo NR18, incluindo laudo

de descontaminacio;

¢ Container sanitario, inclusive porta, bascula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3
vasos, 3 lavatorios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso

compensado naval pintado, certificagdo NR18 e laudo de descontaminacao;
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Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentagao da maquina, conforme projeto (2 utilizagdes);
Rede de agua com padrao de entrada d'agua diametro de 3/4", conforme especificagéo

Rede de luz, incl. Padréo entrada de energia trifas., cabo de ligagao até barracoes,
quadro de distribuigédo, disj. E chave de for¢ga (quando necessario), cons. 20m entre

padrao entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizacbes)

Reservatorio de poliestileno de 500 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,

elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagdes);

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligacdo entre

caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo);

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar ou reduzir o

nivel deste e atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em

geral e da(s) edificagdo(des) a construir, bem como para atender a perfeita execugdo da

drenagem e esgotamento de agua no terreno, pavimentos externos e das edificagdes. Portanto

devera ser executado:

a)

b)

Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do servigo inicial de retirada de camada vegetal,
com aproximadamente 15cm de espessura: Medigdo de praxe sera a area de intervengao

(area do terreno).

Sera utilizado o servigco para a limpeza geral do terreno da praga, apds a remocao dos
pavimentos e canteiros, com remoc¢do de solo organico se houver e/ou vegetacbes

daninhas e rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos.

Escavagcao manual de material de material de 12 categoria: trata-se do servigo necessario
a execucao de cavas de fundacao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados
sédo de pequena monta sé viavel de execucéo de forma manual: Medicdo de praxe sera o
volume geométrico em m?* da cava de fundagéo, com apresentagédo de croquis da cava de

fundagao.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundagcao de menor dimensao tais como:
sapatas e baldrames de fundagdes diversas, valas para execugéo de passagem externa

de tubulagbes elétricas/telefbnicas/incéndio/hidrossanitario que n&o contém nas
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d)

composigdes de custo dos servigos especificos e outros necessarios a perfeita execugao

das obras.

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, compactagdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servigo completo (tudo
incluido), isto &, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundagdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m?® da area
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundacgao

executada.

Sera utilizado o servigo para casos recomposi¢cao de cavas de fundacdo ou elevacdo de
nivel pequenas espessuras com reaproveitamento do material proveniente das

escavagdes que possua caracteristica adequada para tal fim.

Aterro manual para regularizacéo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e
fornecimento do material, considerando o servigo completo (tudo incluido), isto €, corte do
material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento e
compactacao: trata-se do servigo necessario a elevar o nivel do terreno em geral para
atender as especificacbes em projeto, além de possiveis substituicdes de aterro (reaterro)
e recomposicao de vales: medir o volume geométrico em m? da area aterrada. Aquisicao

de areia fina lavada e de lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente para quadra de areia

Sera utilizado o servigo para a recomposic¢ao da limpeza do terreno e nivelamento deste
para viabilizar a execugao na cota final de projeto, os servigos de pavimentagao, piso em

geral.

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicbes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demoli¢des executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km. A
medi¢ao do referido servigo sera igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator

de empolamento.

A escavacdo manual para a execucao da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,

cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagdes, bem

como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

— Material sem detritos vegetais;
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— Aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou

compactadas com equipamento mecanico;

— N&o sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposigdo ou

misturada com materiais orgéanicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle

tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4. ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacoes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las

integralmente.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02

(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

Todos os pisos deverdo ser nivelados, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
Observagoes Gerais:
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deveréo ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adogado de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento do concreto,

furos para passagem das tubulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes das
normas € métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,

verificando-se:
1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;
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4. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;56. O transporte e o langamento

do concreto, a fim de evitar a segregagao das misturas ou perdas de seus elementos.

Para elementos pré-moldados os elementos devem ser inspecionados, individualmente ou por
lotes, através de inspetores do préprio construtor, da fiscalizacdo do proprietario ou de

organizagdes especializadas.
Garantias

A contratada deve seguir as orientagdes das normas vigentes, utilizando materiais e servigos

adquiridos de fornecedores devidamente qualificados.

A partir da entrega da primeira etapa da obra, com a constru¢do das estruturas de concreto
pré-fabricadas, a contratada devera fornecer a garantia contra os defeitos de materiais € mao

de obra durante o periodo de garantia especificado.

Durante a execugao da segunda etapa da obra (alvenarias, revestimentos, instalagdes etc.), a
contratada devera realizar visitas perioddicas a obra, principalmente nas etapas de servigos que
interferem na estrutura pré-fabricada, com a emissao de relatérios técnicos e termo de garantia

compartilhada entre a contratada da primeira e segunda etapa.

As estruturas pré-fabricadas de concreto, se pertinente a este projeto, serdao fornecidas pela
empresa contratada, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as Normas Brasileiras

vigentes.

As estruturas de madeira, prevista em projeto para o pergolado, deverédo ser executadas em
conformidade com boa técnica construtiva, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as
Normas Brasileiras vigentes. O pergolado previsto no projeto sera composto das seguintes

pecgas e acessorios:

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x20cm, para

pilares

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x6¢cm, para
vigas
e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 14x6¢cm, para

vigas

e Pintura com verniz filtro solar fosco, linha premium, em madeira, a trés demaos, marcas

de referéncia Suvinil, coral ou Metalatex.
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Fixacdo de pecas de madeira (ligagao entre vigas e pilares), fixada com dois parafusos
passantes tipo barra rosqueada galv. 1/4", inclusive porcas e arruelas, incluindo cortes

para encaixes e furos

Insert para fixagao dos pilares de madeira dos pergolados

5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

Alvenaria de blocos de concreto estrutural (19x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima a compressao de 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4, espessura das juntas de 10 mm e espessura da parede sem revestimento de
19 cm;

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, com resisténcia minima a compresséao de
2,5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago
1:0.5:8, espessura das juntas de 10 mm e espessura da parede sem revestimento de 19

cm;

Alvenaria de blocos de concreto estrutural (14x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima a compressédo de 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4, espessura das juntas de 10 mm e espessura da parede sem revestimento de
14 cm;

Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,

compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos

calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,

sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente nas

alvenarias com fungao estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os métodos

indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
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Processo Executivo

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensées e alinhamentos indicados no
projeto. Serédo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
Cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e,
no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos

serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, espessura
das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizagdo. A critério da

Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacgao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com

juntas na espessura de 10 mm.

Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idoénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulacdes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia

minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com funcéao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo
do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com funcdo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel

do solo (recomendados blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento, blocos
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M12,5 para edificagcdes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagbes com no

maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem funcéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os

blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do

projeto ou Fiscalizag&o.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto com resisténcia minima a

compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura
para elementos de contengao, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas etc.

Apbés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
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6. REVESTIMENTO DE PAREDE

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicgos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das varia¢des climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual;

e (Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem lancados na betoneira;

e O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

¢ De inicio, serdao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria

no centro da coroa assim formada;

¢ O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregagao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme

e consisténcia plastica adequada;
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e As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

Seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgédo de cimento, a adigdo deste sera

realizada no momento do emprego;
o As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execug¢dao nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

e Apods o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdao ser

alterados mediante indicagcéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serao executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverao ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardao em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apos retirada de azulejos da parede

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os

marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
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ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A

espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucdo Unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adicao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme

especificagdo em projeto estrutural.
Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser

reforcado com tela em ago galvanizado

Este tipo de reforgco necessita de espessura minima do embo¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relagdo a espessura. Geralmente, é utilizada em regides onde a argamassa

tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforgo de tela, € necessario executar uma
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camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizagédo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou

especificagdo em projeto estrutural.

7. ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

Todas as pecas metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os detalhes

apresentados no projeto de arquitetura.

Portas, Portoes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagoes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacgao e defeitos de fabricagao. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias

de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a jungao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serao esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos

devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As segbes dos perfilados das esquadrias seréo projetadas e executadas de forma que, apds a
colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagbes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverédo liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungdo, a fim de nao
serem introduzidos esforgos nao previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serdo realizados

com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagao de furador manual (puncgéo).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda

serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
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solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de

aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco e

cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalacao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, ndo serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armagdes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos

chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢édo adequada, que Ihe assegure plasticidade
permanente. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se

manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

8. IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizagédo a ser aplicada na obra em questao (fundagdes, entre outras), devera ser
realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizacdo e devera apresentar

atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servigos, apds a conclusao e testes dos servigos.
Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagcao de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.
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Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacido, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagdes nas areas impermeabilizadas,

consultar o projetista para as devidas adequacgoes.
Controle na Execucao

O rigoroso controle da execugado da impermeabilizagéo € fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora

designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagao da estrutura para receber
a impermeabilizagdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacao,

protegdes etc.
Recomendac¢ées de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatdrio utilizar ventilagéo forgada e mascara semifacial com

filtro adequado para vapores orgéanicos;

¢ Quando utilizar macarico na aplicagao do sistema impermeabilizante em local confinado

(fechado), para maior segurancga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
Sistema utilizado de impermeabilizagao nesta obra.
01 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos
Locais de aplicagao: vigas/cintas de fundagao

Preparagéo da Base
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A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de 6leos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e

umedecida, porém, ndo saturada.

Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apés a preparagao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as deméos € o que permite transito sobre a demao ja aplicada. Normalmente

o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condicdes do ambiente;
Aplique de 3 a 4 deméaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentagéo ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?), colocar

apos a primeira demao uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a

resisténcia a tragao do filme;

Este reforco também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com

paredes;
A impermeabilizagdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes;

As areas sujeitas ao trafego deverao receber prote¢gdo mecéanica. Apds 7 dias da ultima demao
de Sika® lgolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no tragco 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em

volume, como protegcdo mecanica, na espessura minima de 3cm.
02- Impermeabilizagao com Sika Top 107 ou equivalente
Locais de aplicagao: Alvenaria estrutural

Preparacdo da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de 6leos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e

umedecida, porém, ndo saturada.
Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apos a preparagao da superficie:
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O Sika Top 107 é um revestimento semi-flexivel, impermeabilizante e protetor, bicomponente, a
base de cimento, areias selecionadas e resina acrilica para uso em concreto, argamassa ou
alvenaria com excelente aderéncia e impermeabilidade. SikaTop® 107 é fornecido pronto para

0 uso, bastando misturar os componentes A (liquido) e B (p9).

Umedecer com agua a superficie antes da aplicagao da primeira deméo, tomando cuidado para

ndo saturar a mesma (ndo umedecer as outras demaos).

Aplicar SikaTop® 107 com vassoura de pélos macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo

aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de area (1kg/m?) por deméao.

Aplicar de 2 a 4 demaos cruzadas do produto, de acordo com o servico a ser realizado. A
segunda demao deve ser aplicada apos a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6

horas, dependendo das condigbes locais de temperatura e umidade).

9. PAVIMENTAGCAO

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de

pisos pintados sera utilizada tinta Novacor.
Processo Executivo

Os caimentos deverao respeitar as indicagées do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante

os 7 dias posteriores a execuc¢ao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apoés o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como oOxido de ferro e outros, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto

de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Os porcelanatos serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,

coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serédo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serao

empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacédo da area a que se destinam.
Processo executivo

e N&o molhar as pegas.

e Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento.

e Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada

uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a

amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano grosso

de algodéo.
e Rejuntar apos 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistird na preparacdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacido devera ser executada somente apos a conclusdo dos servigos

de instalagdes embutidas.

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
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auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pec¢a a ser colada, para entao ser iniciado o

assentamento dos ladrilhos.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagédo e/ou umidade, as juntas
s80 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucdo de juntas de movimentagdo nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de materiais que

compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatagcdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com

pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladriihos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apos 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerdmico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou

com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢cao de 1:10, de modo a n&o prejudicar ou remover o

rejuntamento.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apos 7 dias de cura nao devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o

desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
Processo Executivo

A construgao de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacéo das diversas etapas sucessivas

ja permite obter bons resultados.

Como a camada de pdé—-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os blocos e a areia de

rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.
Sequéncia da pavimentacéo:

o Recebimento dos materiais para inicio da construgao da base.

Construgéo do confinamento e das estruturas de drenagem.

o Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
o Compactacao do p6—de-pedra.

o N&ao transitar sobre a camada de p6—-de—pedra espalhada e compactada.
o Recebimento e transporte dos pavi-s.

o Colocagao dos pavi-s.

o Corte e colocagao dos pavi-s para ajustes.

o Varrigao de rejunte e compactagao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
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da area também influencia: a disposi¢cao do trabalho porque ha diferengas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o

volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.
As vias sao pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada

de p6—de—-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que se

tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultaneo na execugao de diferentes atividades em trechos curtos € mais

vantajoso que a dedicag¢ao concentrada na conclusao de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da

camada de p6—de-pedra.

Vias que nao possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagdo devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opg¢ao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o uso de

caibro de madeira ou perfil de ago — que se retiram a medida que o assentamento avanca.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da construcao do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,

largura das juntas etc.
Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa apenas luvas de protegéao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as

atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte

e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocagéo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagao dos operarios e

transporte dos materiais.
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A colocacgéo termina com a aplicagédo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagdo em

espinha-de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactagédo tem fungdes importantes: rasar os pavi-s pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pé-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o

intertravamento dos pavi-s.

As atividades de compactacio sao realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora

e/ou placas vibratorias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura € importante evitar o uso de equipamentos

muito potentes, que podem provocar a quebra das pegas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em diregcdes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cao dos percursos para evitar a formacgao

de degraus.

A compactacdo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade

livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.
Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactagao, € preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de

rejunte e compactagao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do

padrao da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais e mao—-de—obra de
boa qualidade na selagem e compactagéo final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o

piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar

cal-fino de paredes.
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O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,

contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocagao, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza

argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao

sol ou em area coberta.
Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para

selar 285 m2 de pavimento.
A areia é posta sobre os pavi-s em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacéo

final.

A compactacio final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgos nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusdo do piso continue

compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar 0 acumulo de areia fina, para que ela nao grude na superficie dos pavi-s, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou

placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em

diversas direcdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operagéo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas

semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

So é recomendavel deixar o excesso de areia quando nao houver chuvas, quando a frenagem

nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.
Em caso de chuva é feita a varricdo final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova

varri¢ao.

Nao se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.
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A manutengado de pisos com pavi-s exige atencdo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que os reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e

afetem o transito.
Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permanega cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o

problema seja corrigido antes de novo preenchimento.
A grama nas juntas nao atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagbes ou por compactacio
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a

area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que nao sofreu

alteracoes.

Pisos com pavi-s séo limpos apenas com varricao. Deve-se evitar esguichos com agua. Nunca

utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serao delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacao de 2% em diregédo a faixa de

rolamento conforme indicado em projeto
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terao as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idonea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas

vivas, faces planas, coloragao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
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Processo Executivo
A primeira operagao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base seréo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pegas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Piso emborrachado

Materiais

Piso emborrachado para parquinho tipo Impact Soft Play 50, marca de referéncia Aubicon ou

equivalente, assentado sobre laje de concreto armado regularizada com cola PU Bicomponente

Piso Impact Soft 50 é indicado para areas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para
amortecer a queda das criangas até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita
para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginagdes geométricas. Piso

antiderrapante, oferecendo segurancga e conforto.

Colado sobre contrapiso, nivelado com caimento de 2 a 3%, com ralos para agua escoar,

prever contengao lateral e rebaixo (25mm);

O sistema de drenagem deve ser testado para certificagdo que a agua esta tendo o

escoamento suficiente para os ralos;

A instalagdo dos pisos deve ser na ultima fase da obra, apds a jardinagem e limpeza dos

demais pisos;

Se possivel, interditar o local para que as pessoas nao circulem, atrapalhando os instaladores

e/ou danificando o produto instalado;
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Instalacao dos brinquedos:

- Brinquedos de chao: casinha e gangorra ou outros de plastico, leves e baixos, podem

ser apoiados sobre o piso de borracha.

- Brinquedos maiores em altura ou peso: exemplo casinha do Tarzan e ou
escorregadores, devem ser fixados no contrapiso com parafusos ou chumbados,
conforme orientagéo do fabricante, ANTES DA INSTALAGAO DOS PISOS.

Instalagao

Colagem com cola de PU - resistente a intempéries

- Fazer contengao lateral ou deixar acabamentos ao redor da area em nivel

Contrapiso precisa estar regularizado e com caida adequada para que a agua escoe

Sistema de drenagem fica aparente
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicag¢des do projeto.

10.PAISAGISMO

A execugao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto

especifico de Urbanizagao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

Fornecimento e plantio de arvore pau ferro (Caesalpinia leiostachya), com altura de 2,00m, em

cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

Fornecimento e plantio de arvore abricé da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m, em

cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Fornecimento e plantio de arvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em cavas

de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Fornecimento e plantio de bambu de jardim, (bambusa gracilis) inclusive substrato composto,

terra vegetal, calcario e fertilizante.

Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum), inclusive substrato composto,

terra vegetal, calcario e fertilizante.
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Fornecimento e plantio de hibisco (hibiscus rosa-sinensis), inclusive substrato composto, terra

vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante.

Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante.

Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante.

Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato composto, terra

vegetal, calcario e fertilizante.

Fornecimento e plantio de dipladénia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcéario e

fertilizante.

Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante.

Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta l.), "gold mound", inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante.

Fornecimento e plantio de bela emilia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante.

Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo

organico, calcario e fertilizante.

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra

vegetal.

Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira roxa (tibouchina granulosa), com altura de

3,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Fornecimento e plantio de arvore pata de vaca branca (bauhinia variegata), com altura de

2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Fornecimento e plantio de arvore candelabro (erythrina speciosa), com altura de 2,00m, em

cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Fornecimento e plantio de arvore jacaranda mimoso (jacaranda mimosifolia), com altura de

3,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Anéis em concreto pré-moldado, didm. 800mm, h=1,50m, para protecdo das raizes das

arvores, inclusive escavacgao e reaterro, conforme projeto
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Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizagao, no local de execugao dos servigos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de plantio, sendo

prevista uma area para a mistura desses componentes.
Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de

utilizacao, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagao, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrées serao rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou

tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

re

Agua para Irrigacao

A agua utilizada na irrigacdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdo para agendamento de

caminhdo pipa para a irrigacdo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengcdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdao removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A

vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.
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Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas

durante a execugao dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada

de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigcos, a abertura sera realizada por meio de operacgdes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser

realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagédo por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio
Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera

enriquecida com adubos organicos na seguinte composic¢ao:
75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra

vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.
Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo

possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:
Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;



E- =W W Pagina 40 de 62

Cloreto de potassio: 50g.
Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as

seguintes indicagdes:
Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da ac&o dos adubos;

Forma de aplicagao: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive

taludes;
Quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdo a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locagdo das

espécies obedecerao as especificagdes do projeto.
Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apébs a colocagéo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de

inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estoloes

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagbes do projeto.

No caso de plantio por estoldes ou por placas, os gramados receberdo apos o plantio uma
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camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacgado. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada

de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacdo de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacao da terra de plantio. A composicdo de adubos e
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as propor¢des indicadas nas

especificagbes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas

manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberao rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdao cuidadosamente

removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das

chuvas ou regas. As covas seréo localizadas a uma distadncia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),

interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estarédo sujeitos ao exame da Fiscalizagao, a fim de verificar se todos
0os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protegéo e
manutencio das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicio de mudas nao

vingadas e de restauracao de areas danificadas, os servigos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao

sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao raizame
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e evitar a sua ma formacgao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um

periodo minimo de dois meses apds o plantio.

11.INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composigdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para

medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sao especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se

fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratar de instalagdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbacgao no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o0 maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos. A chumbacéao devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4

(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serao ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugao pelo

concreto.
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Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao
Controle da Execucgao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tado logo seja concluida. As caixas embutidas
deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de

maneira que nao fiquem muito profundas apds a execucado do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacéo das caixas.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecao contra Surtos

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protegao contra surtos do

sistema de instalagdes elétricas.
Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protegdo contra surtos deverao ser
instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, seréo seguidas as

seguintes etapas:
— Fixagéao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacao elétrica dos dispositivos;

— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
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— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos dever&o ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,

nao se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagado devera ser verificada a livre movimentagcao da alavanca dos disjuntores

e, apos essa, a correta alimentagao dos circuitos.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada

apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexodes

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou acgo

galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducao de fios ou cabos de energia,

telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalacdo direta em solo nas areas

externas.
Método Executivo

A principio, as instalagdes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratar de instalagdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbagao nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deveréo ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa tragco T4 (1:5 de

cimento e areia).
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Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverado ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém fungdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagéo elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverédo ser fixados a laje de teto
através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",

parafuso e bucha.

A instalacdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,

com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e
em casos em que o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120

cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a

integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenga de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma

boa compactacgao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execugdo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.
Nao se admitirao curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus didmetros.

Tubulagbes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.
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As ligacbes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado

interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgcado, a frio ou com

utilizacao de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame

passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagao dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdao medidos separadamente, conforme

composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Energia

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalagao, na edificagao, de quadro de distribuicdo de energia

elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagédo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apds a colocagao do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagéo de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa

traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverdo ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
quantidades apropriadas, conforme especificagao do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao do quadro

sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacao de buchas e arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalagédo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagdo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos

conectados.
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Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias

nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medicdo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e pagos

separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigao ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves

seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecao e acessérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus

respectivos espelhos.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacgao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final

dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idoneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
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Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucédo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e

protecgdes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada. A medigdo somente sera efetuada apds a

energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Luminarias

Definigao

Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo
A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocagao conforme projeto;
— Afixagao da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligagdo elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalagado das lampadas e reposicao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de ganchos

curtos.
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Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através de

tirantes, porca sextavada e arruela de 4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacéo.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espago suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagbes a

seguir:

— Todas as pegas de ago das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltacédo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pecgas de vidro das luminarias deverao ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes

quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverao ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condi¢gdes normais de servigo. Seu involucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,

permitindo-se, porém, a fixagcao de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais Umidos, deverdo ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes

elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacgdes relativas ao nome do
fabricante, tensado de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao

ser instalados.
Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagbes do
fabricante.

Antes da energizagdo devera ser verificada a situacao das ligagbes e, apds, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
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Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado

serao medidos separadamente, conforme composigbes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela

Fiscalizacao.

Fios e Cabos

Definigao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagbes e identificagdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiagado devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, com

objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apo6s enfiacao e langcamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e

terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexdo de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serao medidos separadamente, conforme composigbes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusao, e conforme

medicao aprovada pela Fiscalizagao.

12.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGEM

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua Fria),
NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)
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Agua Pluvial

Sera captada nas areas descobertas através das caixas ralo e encaminhadas a caixa de areia,

localizada no pavimento térreo e ligadas na rede coletora publica da rua.

Sera captada das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos hemisféricos
e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia localizadas no pavimento

térreo.

As tubulagcdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;
Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua pluvial;

As tubulagdes dos drenos de ares-condicionados deverdo ser em PVC rigido branco para
esgoto com didmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%;

As tubulagbes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensacdo. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulacdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverado ser em PVC rigido branco
para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverao ser do tipo PA 2 (com armagao) e
todos deveréo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5% respeitando sempre as

cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverao sempre respeitar o piso acabado conforme previsto no

projeto de arquitetura.
MATERAIS

Tubos e conexoes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexbées de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deveréo ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas

e as bolsas.
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Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferencia e 0 manuseio. Na amarracao dos

feixes deveréo ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos

que permitam sua movimentacgao.

Os tubos deverdo ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, didmetro,

classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferéncia rapida.
Execucgao das tubulagées:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condigbes de

trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpo;
b) A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo

nao deve ser utilizado para preencher espacos ou fechar furos;

e) O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressdao nao se estabelecera

soldagem.

Concluido o encaixe das pecas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execucdo das extremidades das tubulagdes deverao ser mantidas tamponadas com
“‘caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos sé deverdo ser retirados por ocasido do
assentamento das pecgas, ndo sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para

vedacao provisoéria dos pontos de alimentacéo.

Na execugdo das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugdo das camadas
superficiais das paredes das pegas em contato, promovendo, por conseguinte, a solda das

duas partes.

Nao serdo permitidas passagens de instalagbes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar

a integridade das tubulagdes, em caso de ocorréncia de deformagdes ou dilatagdes térmicas.
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As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes das pressdes de servigco, bem como

alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricoes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugado das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, s6 sera permitido o uso

de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execugdo dos revestimentos, toda a instalagdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificagcdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexdes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagbes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas

e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao dos

feixes deveréo ser utilizados cordas leves. Nunca serdao usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos

que permitam sua movimentacgao.

Os tubos deverdo ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, didmetro,

classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferéncia rapida.
Execucgao das tubulagées:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:
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a) Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou morsa;
b) O tubo sera cortado no esquadro e as rebarbas removidas;

c) A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e 74 de
volta para esquerda. Esta operagéo se repetira, até que seja obtida o comprimento

desejado para rosca;

d) Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serao limpas e sera aplicada fita
veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta
transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas néo

desmontaveis sera empregada resina epoxi;

e) As pecgas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da

rosca.

As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes das pressdes de servigco, bem como

alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servigcos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais € a execucao das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez que
as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sao diferentes, podendo afetar a estanqueidade

da instalagdo, comprometendo a sua funcionalidade.

Nao serdo permitidas passagens de instalagbes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar

a integridade das tubulagbes, em caso de ocorréncia de deformagdes ou dilatagbes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacdes prediais de esgoto sanitario e agua pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessorios de PVC
rigido, destinados as instalagbes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de ponta e

bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Terminologia:

Esgoto Secundario
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Compreende o conjunto de canalizagdes e pegas de utilizagdo as quais os gases provenientes
do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagdes responsaveis pela coleta das
descargas nos pontos de utilizagdo (tais como pias, lavatérios, mictorios, etc.) e sua condugao

até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifoes e demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico tém
acesso, ou seja, sdo as canalizagdes horizontais e verticais responsaveis pela condugéo das

descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico tém
acesso, ou seja, sdo as canalizagdes horizontais e verticais responsaveis pela condugéo das

descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serao limpos com pano ou estopa.
b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixados até que seja retirado todo o brilho.

c) Ponta e bolsa deverao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de sujeira ou

gordura
d) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a

profundidade da bolsa.
Observacao:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para

facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa com anel de

borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial

cuidado na virola, onde sera alojado o anel.

b) O anel sera colocado na virola da bolsa
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¢) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera admitido o

uso de dleo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulacdo for
exposta, e 2mm, se a tubulagdo for embutida, tendo como referéncia a marca feita

anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagéo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conex&do devera ser introduzida até o
fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverao ser fixadas com

abragadeiras, o que evitara deslizamentos.

Observacdo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operacdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com uma

rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes sigam

rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagcdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.
Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do anel, de

maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltragdo de agua e a penetragéo de raizes.
Protecéo da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a montagem

dos aparelhos sanitarios.
Tubulagbes embutidas

A construcado das canalizagdes devera permitir facil acesso para eventual execugao de reparos

e nao devera interferir nas condicdes de estabilidade do edificio.

A canalizagao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno
da canalizagao, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga para que

um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.
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As aberturas nas paredes deverao ser feitas de forma a permitir a colocagao de tubos livres de

tensdes.
Tubulagbes enterradas

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de 30

cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagéo estiver sujeita
a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegam a agao desses esforgos sobre

a canalizacéo.
Tubulagbes aparentes

Nas instalagbes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdo das

tubulacdes.

O distanciamento das abragadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o didmetro

da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma melhor

movimentagao da tubulagcao, causada pelo efeito da dilatagdo térmica.
Verificagao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubulagbes da instalacdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 m
de coluna d’agua, antes da instalagao dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaga,
sobre pressdo minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocagdo dos aparelhos. Em
ambas as provas, as canalizagbes deverdo permanecer sob a pressao de prova durante 15

minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compéem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de impedirem a
entrada de objetos que possam obstruir a tubulagao. Os porta-grelhas séo os suportes que,

conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das grelhas.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensées internas, de acordo com os

respectivos projetos.
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Quando se tratar da execugédo de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos os
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos pavimentos

existentes.

Todas as caixas deverao ser dotadas de tampéo de ferro fundido, com a descrigdo conforme

projeto.

Registros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalagao de registros e valvulas em instalagbes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo ofereca

um desempenho eficiente e seguro.
Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagdes hidraulicas prediais e nas instalacbes de gases, ar comprimido,

etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das tubulacgdes.
Os principais registros utilizados sao os de gaveta, os de pressao e os de esfera.
Valvulas

Sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos

encanamentos.
Instalacao
Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverao obedecer as suas normas de instalagao.

Nos assentamentos dos registros de pressdo, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencao devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu

corpo.

Em pecas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagdo deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.

As pecas deverao estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera efetuado na

presenca da fiscalizacgao.
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13.PINTURA
Introducao

Para a execug¢do de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
e As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

e Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

e |gual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada demé&o de massa;

e Deverao ser adotadas precaugbes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
¢ Recomendam-se as seguintes cautelas para protegédo de superficies e pegas:
e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

e Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50x1,00) m no proprio local a que se destina, para aprovagao da
Fiscalizagao. Deveréao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas seréao
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serédo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagédo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
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empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de

excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula e com seus rotulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo

removidos ao término de cada dia de trabalho.
Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que seréo submetidas.
Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies

deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeigbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de Oleo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura sobre piso- Nova cor

Tinta acrilica Suvinil ou similar

Materiais
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Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo
Superficie em Piso Cimentado

Apos a devida preparagdo, removendo-se o po, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em
seguida, serdo aplicadas duas ou mais deméos de tinta de acabamento nas cores definidas

pelo projeto e observando sempre as recomendacdes do fabricante.
Superficie em Parede
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

14. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Conjunto de poste de volibol de tubo de ferro galvannizado3 e parte mével de 2.1/2, inclusive

carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3.1/2 e tampéo de furo.
Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior.

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensoes

oficiais 3x2m.
Rede para futebol de saldo.

DIVERSOS EXTERNOS

Conjunto completo de 1 mesa e 4 bancos, em concreto armado aparente, composto de:

- 01 mesa com tampo de 70x70x8 cm, completa de tabuleiro de jogo de dama de
40x40cm embutido no concreto feito com pastilhas de marmore branco e granito preto
de 5x5x2cm, apoiado em pilar central de diam. 20cm x altura total = 82cm (62cm (livre)+

20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 demao.

- 04 bancos de concreto aparente de 50x50x10 cm apoiado sobre sapata corrida alt.
15cm x altura total = 70cm (35cm (livre)+ 25¢cm (piso ao radier), incluindo a pintura com

tinta acrilica sobre selador.

Fornecimento de lixeira tipo boca de sapo 50 | na cor cinza, com informacéo para "lixeira ndo

reciclavel", com suporte modelo poste, conforme projeto.
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Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam. 2”, chumbado em base de fixacdo de concreto

armado dim. 30 x 30 x 50cm inclusive tratamento e pintura, conforme detalhamento.

Guarda-corpo h=1,10m, requadro em tubo de ago galvanizado didam.2", com fechamentos
horizontais em quatro tubos de ago galvanizado didm. 1", chumbado em estrutura a cada

1,50m, inclusive tratamento e pintura, conforme detalhe em projeto

Corrimao duplo (h=70cm e h=92cm) em tubo de ago galvanizado 1.1/2", fixada em tubo de ago
galvanizado didam. 2", a cada 1,50m, h=1,10m, inclusive tratamento e pintura, conforme detalhe

em projeto

Corrimao duplo (h=70cm e h=92cm) em tubo de ago galvanizado 1.1/2", fixada em estrutura

metalica ou alvenaria, inclusive tratamento e pintura, conforme detalhe em projeto

15. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacao dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega

final da obra.
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