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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratagao de Empresa para execugao das Obras de Reforma, Manutencéo e Reparos das
Quadras existentes na Praca dos bairros Novo Iraja e Nova Santa Cruz, no Municipio de
Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICI'I:A(}AO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO, CRITERIO
DE JULGAMENTO E LEI APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitacdo a de menor precgo, nos termos do art. 45, inciso I;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugédo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";
Critério de julgamento menor prego global.

A contratacio sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execugcdo das Obras de Reforma, Manutengcdo e Reparos das Quadras
existentes na Praga dos bairros Novo Iraja e Nova Santa Cruz, neste Municipio de
Aracruz/ES.

A Reforma, Manutencédo e Reparos das respectivas Quadras s&o prioritarias na lista de
investimentos por estarem contempladas no Orgamento Cidadao do Municipio de

Aracruz/ES, as quais foram indicagcdes da comunidade local.

E importante ter ciéncia que com a agdo do tempo e do uso, os empreendimentos terdo

seus componentes, como: pisos, muretas, alambrados, telhado, instalagdes hidraulicas,
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instalacbes elétricas, dentre outros, que necessitardo passar por servigos de reforma,
manutencdo e reparos; por conseguinte, as intervencdes realizadas melhoram a
infraestrutura nas referidas pragas/quadras proporcionando maior conforto e seguranca aos

frequentadores desses espacgos publicos.

Conforme orientacao técnica de empresa especializada, nao se faz necessaria a divisdo das
obras de reforma, manutencdo e reparos das duas quadras esportivas em dois processo
licitatorios distintos, uma para cada quadra, localizadas nos bairros Novo Iraja e Nova Santa
Cruz, uma vez que a distancia entre as quadras/pracgas nao inviabiliza a execucdo das obras
de forma concomitante, significando, também, em uma redug¢do no valor no que tange as

instalacdes provisérias de canteiro de obra e a possibilidade de economia de escala.

Além disso, sera mantido de forma individualizada no local de cada quadra, os apoios
obrigatdrios, tais como sanitarios/vestiarios e refeitério de menor porte, até porque a
proximidade entre as quadras/pragas, considerando a localizagao/regido, permite um
processo logistico viavel quanto a distribuicdo de material e mao de obra, tendo como

premissas as etapas executivas dos servigos a serem executados.

Também fora considerada a possibilidade de economia de escala no quesito “aquisicao de
materiais” para servigos similares em cada quadra esportiva e no quesito de contratacao de
equipes de mao de obra especializadas para determinadas atividades comuns em todas as

quadras.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as Obras de Reforma, Manutengdo e Reparos das
Quadras, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto
Elétrico, bem como as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e orientagbes técnicas do IBRAOP —

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus

quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos
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Cadernos de Encargos e Especificagc6es, Or¢camentos e Projetos.

O material técnico e relatérios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma a
fornecer visado global da obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com
clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no

momento das realizacgdes dos servigos.

Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado para
execugcao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execugao dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.
O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
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comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execug¢ao da obra, poderdao a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos,
memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.
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Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagbes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigcos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

As obras/servicos necessdrios para ambas as quadras deverdo ser executadas por

empresa de engenharia, a qual devera cumprir rigorosamente o que determina o item

9, ou seja, devera haver frente de servicos acontecendo de forma concomitante e a

sequéncia de execucao por unidade de Quadra.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.017.636,66 (um milhao,

dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do or¢gamento, de acordo com as Leis
Federais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da
Construgéo — INCC - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio

econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagéo
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.
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8. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacao correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orgamento Cidadao

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0127

Cdédigo Reduzido: 789

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 210 dias, contados da publicagédo do

mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 120 dias, contados da data do

recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico

financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato por é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacgao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
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ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagcdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
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comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.

N&o sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participagdo de um maior numero de interessados.
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11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acdes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicido de seus administradores €; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c¢) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela

empresa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, deve admitir apresentagédo de cépia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragcédo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
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como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Descrigao dos Servigos %

Relevancia

técnica

ALAMBRADO COMPLETO EM QUADRAS ESPORTIVAS

Compativel e semelhante ao servigo descrito no item da planilha

orgamentaria a seguir: 9,72%

08.04.06 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest.
Em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de

1" incl. Portao, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.

TELA LOSANGULAR PARA ALAMBRADO:

Compativel e semelhante ao servico descrito no item da planilha

orgamentaria a seguir: 15,34%

08.04.04 - Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida em pvc,

para reconstituicdo de alambrado.
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PINTURA DO PISO DE QUADRA, INCLUINDO AS DEMARCAGOES
DE FAIXAS

Compativel e semelhante ao somatoério dos servicos descritos nos itens

da planilha orgamentaria a seguir:

08.02.01 - Aplicagao de selador a base de resina epoxi modificada, sobre

piso de concreto.

o
08.02.02 - Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre piso de 9,16%

concreto a duas demaos.

08.02.03 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 5 cm, para

demarcacao de quadras de esportes.

08.02.04 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 8 cm, para

demarcacéio de quadra de esportes.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execug¢ao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

seguintes servicos:
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% Quantitat.
Descri¢ao dos Servigos Relevancia | Minimo
técnica
ALAMBRADO COMPLETO EM QUADRAS ESPORTIVAS 9,72%
Compativel e semelhante ao servigco descrito no item da
planilha orgamentaria a seguir:
08.04.06 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 146.55m?
2" revest. Em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2
1/2" e horizontal de 1" incl. Portdo, pintados com esmalte
sobre fundo anticorrosivo.
TELA LOSANGULAR PARA ALAMBRADO: 15,34%
Compativel e semelhante ao servico descrito no item da
planilha orgamentaria a seguir:
08.04.04 - Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida 305.50m?
em pvc, para reconstituicdo de alambrado.
PINTURA DO PISO DE QUADRA, INCLUINDO As| °216%
DEMARCAGOES DE FAIXAS
Compativel e semelhante ao somatério dos servigos descritos
nos itens da planilha orcamentaria a seguir:
08.02.01 - Aplicacdo de selador a base de resina epoxi 366,85m>
modificada, sobre piso de concreto.
08.02.02 - Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre
. ~ 366,85m?
piso de concreto a duas demé&os.
08.02.03 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 151,06m
5cm, para demarcacéo de quadras de esportes.
08.02.04 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 8 98,00m
cm, para demarcagao de quadra de esportes.
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As exigéncias relativas a capacitacao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cao com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacées no momento da
execugdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servicos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagéao de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera
ser apresentada a copia da publicagcdo, na imprensa oficial, do Balangco e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
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de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balangco e das Demonstragdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagédo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Coddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacao

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

¢) Comprovacgao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memodrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢&o de aprendiz.

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizac&o desta licitagado

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos serdo analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgcamentaria, anexa.

Serédo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.
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Para a afericao de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacao de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao; ou
b) valor or¢gado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracio do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagéo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagéo dos erros, sendo que a
adequacgdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e o0s servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalacao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢gdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagdo, inclusive no caso de rescisao.

A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugédo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugao de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugcdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicées de habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitagéo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucdo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

As Contratadas nao poderao ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em

complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicéo,
constando o periodo de execugao dos servigos, memoéria de calculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacgéo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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O acompanhamento e fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacao pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucgdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante.
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f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e

os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigcos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacbes que tenham implicagcao
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigcos e etapas
construtivas, autorizagbes para execugdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagées, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execug¢ao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacdbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucéao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.
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19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administragédo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
20.
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucado do objeto 01
2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente 02
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pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacéao 05

dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os "
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagéo de obrigagdes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagéao formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
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obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execugéo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizacao.

As sangdes previstas no subitem 19.1 poderdao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os
objetivos da licitagao;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
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a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangodes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentagao das composicoes analiticas de custos componentes da planilha de precgos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacao do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha
de precgos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 25 de abril de 2023.

Erlon Coutinho Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 43.905/2023
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ......uueiiiiiiiii e e

documento de identificagdo N® ..........cccceciiiiiiieeennne , Profiss@0........ccccvveviiiiee i
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n®. .................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ aS ....cccevcvveneeeenoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario:

Observagodes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas
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