PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAWY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA, MANUTENCAO E REPAROS DAS QUADRAS DE

PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos

PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias, sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias

Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO Qua?i?::aszrffasiiruz Qua?jtr);aNifzsl)rajé VALORES
RS RS RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 7.011,71 53.028,91 60.040,63 5,90%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.168,89 86.279,02 129.447,91 12,72%
03 MOVIMENTO DE TERRA 7.476,22 42.086,17 49.562,37 4,87%
04 ESTRUTURAS 1.947,67 93.129,07 95.076,75 9,34%
05 PAREDES E PAINEIS 298,04 28.170,49 28.468,52 2,80%
06 ACABAMENTOS 13.006,14 35.818,04 48.824,17 4,80%
07 ESQUADRIAS METALICAS 2.459,96 1.176,50 3.636,46 0,36%
08 QUADRA POLIESPORTIVA 139.644,31 346.741,97 486.386,31 47,80%
09 DRENAGEM 91,30 5.419,78 5.511,08 0,54%
10 OUTROS 3.397,08 54.497,86 57.894,95 5,69%
11 INSTALAGOES ELETRICAS 19.392,95 27.289,04 46.681,99 4,59%
12 IMPERMEABILIZAGCAO - 3.981,94 3.981,94 0,39%
13 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 539,76 1.583,82 2.123,58 0,21%

TOTAL EM R$ 238.434,03 779.202,61 1.017.636,66 100,00%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-EY
. i BDI:  33,25% - Servicos
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGCA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA 15,57% - Equipamentos
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,
sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM POR OBRAS VALORES TOTAIS DO ITEM PRAZO TOTAL 120 DIAS
ITEM SERVIGO TS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
ra
Quadra Santa Obra 2 (RS) . R$ %
Quadra Novo Iraja
Cruz
01 [SERVICOS PRELIMINARES 34.836,55 25.204,07 - -
7.011,71 53.028,91 60.040,63 5,90% 58,02% 41,98%
- 66.962,82 40.456,48 7.956,21 14.072,40
02  [INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS . . : .
¢ 43.168,89 86.279,02 129.447,91 12,72% 51,73% 31,25% 6,15% 10,87%
03 |[MOVIMENTO DE TERRA 16.877,68 32,684, 71 - -
7.476,22 42.086,17 49.562,37 4,87% 34,05% 65,95%
- 94.185,80 890,94 -
04 |ESTRUTURAS . .
1.947,67 93.129,07 95.076,75 9,34% 99,06% 0,94%
05 |PAREDES E PAINEIS - 28.468,53 - -
298,04 28.170,49 28.468,52 2,80% 100,00%
6 |ACABAMENTOS - 1.858,44 46.965,74 -
13.006,14 35.818,04 48.824,17 4,80% 3,81% 96,19%
07 |ESQUADRIAS METALICAS - . 3.636,46 .
2.459,96 1.176,50 3.636,46 0,36% 100,00%
08 |QUADRA POLIESPORTIVA - 32.994,77 263.739,70 189.651,82
139.644,31 346.741,97 486.386,31 47,80% 6,78% 54,22% 38,99%
09 |DRENAGEM - 5.511,08 - -
91,30 5.419,78 5.511,08 0,54% 100,00%
10 |ouTros - 33.833,17 646,53 23.415,24
3.397,08 54.497,86 57.894,95 5,69% 58,44% 1,12% 40,44%
11 |INSTALACOES ELETRICAS 704,32 18.870,00 14.291,55 12.816,12
19.392,95 27.289,04 46.681,99 4,59% 1,51% 40,42% 30,61% 27,45%
12 |IMPERMEABILIZACAO - 3.981,94 - -
- 3.981,94 3.981,94 0,39% 100,00%
13 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA - - - 2.123,58
539,76 1.583,82 2.123,58 0,21% 100,00%
TOTAL GERAL
238.434,03 779.202,61 1.017.636,66 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 119.381,37 | 318.048,99 338.127,13 242.079,16
PORCENTAGEM % 11,73% 31,25% 33,23% 23,79%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 119.381,37 |  437.430,36 775.557,49 | 1.017.636,64
PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,73% 42,98% 76,21% 100,00%
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,& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
A@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-uv
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias, sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023
CRONOGRAMA FiSICO - SEQUENCIAL DE EXECUGAO POR UNIDADE DE QUADRA
PRAZO TOTAL 120 DIAS
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02 Obra 01 Obra 02
01 SERVICOS PRELIMINARES 58,02% 11,68% 30,30%
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 51,73% 27,33% 3,92% 2,22% 3,92% 3,80% 7,07%
03 MOVIMENTO DE TERRA 2,05% 97,01% 0,94%
04 ESTRUTURAS 2,05% 97,01% 0,94%
05 PAREDES E PAINEIS 1,05% 98,95%
06 ACABAMENTOS 3,81% 26,64% 69,55%
07 ESQUADRIAS METALICAS 67,65% 32,35%
08 QUADRA POLIESPORTIVA 6,78% 5,05% 49,17% 23,66% 15,33%
09 DRENAGEM 1,66% 98,34%
10 OUTROS 58,44% 1,12% 4,75% 35,69%
11 INSTALAGOES ELETRICAS 1,51% 1,78% 38,65% 30,61% 9,15% 18,30%
12 IMPERMEABILIZAGAO 100,00%
13 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 25,42% 74,58%
% MESAL 11,73% 521% 26,04% 5,69% 27,54% 12,53% 11,25%
% ACUMULADO 11,73% 5,21% 37,77% 10,90% 65,31% 23,43% 76,57%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,

sendo:

Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
TOTAL TOTAL
C/BDI
01 |SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 |DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 8,03 71,90 577,36 LABOR 10200
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 14,44 11,08 172,99 LABOR 10208
010105 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E| . 28721 2112 6.065.85 LABOR 10224
PORTOES
01.01.04 |RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 941,25 11,83 1113499 | COMPOSICAO |  ARQ-001
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, .
010105 [RETRADA DE TUBDS EW It M 177,82 5,66 100646 | COMPOSICAO |  ARQ-002
01.01.06 |RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 6,00 21,12 12672 | comMPosicAo |  ARQ-003
01.01.07 |RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 113,26 73,91 8.371,05 | COMPOSICAO |  ARQ-019
01.01.08 |RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 497,68 7,74 3.852,04 LABOR 10230
01.01.09 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 53,82 305,86 21.305,19 LABOR 10219
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.10 |(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA| M2 100,72 16,78 1.841,10 LABOR 10213
REAPROVEITAMENTO
01.01.11 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 45,00 11,08 539,10 LABOR 10216
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
01.01.12 |MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M,|  CHI 12,00 25,30 303,60 SINAPI 95621
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
01.01.13 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 1,00 381,83 381,83 | COMPOSICAO |  ELE-006
01.01.14 |DEMOLIGAO DE PISO GRANILITE M2 60,35 33,26 2.306,58 LABOR 10264
01.02 |LIMPEZA DO TERRENO E LOCAGAO
01.02.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 46,44 528 245,20 LABOR 10402
01.02.02 |LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 123,84 14,62 1.810,54 LABOR 10501
SUBTOTAL 01 60.040,63
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 16,00 322,64 5.162,24 LABOR 20305
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8",
0202 |C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.| M 45,00 273,76 12.319,20 LABOR 20350
ESMALTE SINT. CORES AZUL G/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
0205 | RO MENSA) M 168,00 18,77 3.153,36 LABOR 20346
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
0204  [MOBILZECFO £ DES UND 6,00 203873 | 12.232:38 LABOR 20344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2
0205 |toM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES),|  M° 4,00 1:317.84 527136 LABOR 20352
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
0206  |MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.REGISTROS, PISO|  MS 7,00 1.237.,89 8.665,23 LABOR 20355
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E  LAUDO
DESCONTAMINAGAO
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO
0207 |(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL| M 4,00 885,11 3.54044 LABOR 20356
LAUDO DESCONTAMINACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,

sendo:

Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO
TOTAL

REFERENCIA

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

7,00

1.188,26

8.317,82

LABOR

20353

02.09

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

M2

12,00

211,73

2.540,76

LABOR

20808

02.10

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

M2

12,00

286,09

3.433,08

LABOR

20809

02.11

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

UND

2,00

1.988,72

3.977,44

LABOR

20810

02.12

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

30,00

47,72

1.431,60

LABOR

20812

02.13

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M

(1 UTILIZAGAO)

15,00

208,08

3.121,20

COMPOSIGAO

ARQ-014

02.14

REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG,
EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZAGAO)

40,00

357,87

14.314,80

COMPOSIGAO

ARQ-026

02.15

EXECUGAO DE CERCAMENTO E PROTEGCAO DA AREA DE
INTERVENGAODA PRAGA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

295,00

116,10

34.249,50

COMPOSIGAO

ARQ-030

02.16

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAGAO)

15,00

514,50

7.717,50

LABOR

20714

SUBTOTAL 02

129.447,91

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

171,22

68,64

11.752,54

LABOR

30101

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

141,65

73,93

10.472,18

LABOR

30201

03.03

TRANSPORTE

03.03.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

208,58

97,70

20.378,27

LABOR

30304

03.03.02

CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

M3

188,28

6,85

1.289,66

DER-ES-
RODOVIA

40224

03.03.03

TRANSPORTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO
BASCULANTE)

231,72

24,47

5.669,72

DER-ES -
RODOVIA

60020

SUBTOTAL 03

49.562,37

04

ESTRUTURAS

04.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2

119,24

104,00

12.400,96

LABOR

40206
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,
sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
Tora | VN (RS TOTAL

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.02 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - M3 3,20 897,83 2.873,06 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
04.03 |MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-[ M3 18,71 919,15 17.197,30 LABOR 40240
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.04 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM Ke 217 15,74 468,58 LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.05 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM Ke 2.229,59 15,14 33.755.99 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.06 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A KG 345,14 15,56 5.370,38 LABOR 40245

)

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEO, UTILIZANDO
04.07 MARTELETE ELETRICO, DIAMENTRO DE 6.3 MM A 125 MM, UND 14,00 24,29 340,06 COMPOSICAO EST-005
PROFUNDIDADE ATE 40 CM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA
04.08 NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 M2 124,14 72,77 9.033,67 COMPOSIGAO EST-001
MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAGAO ENTRE O

04.09 PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA'

M2 124,14 2,12 263,18 COMPOSICAO EST-003

ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL X
04.10 SIKADUR 32 (CONSUMO =1,67 KG/M* P/ 1 MM DE ESPESSURA) Ke .77 211,30 162,70 COMPOSICAO EST-004

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
04.11 EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE|  UND 20,00 5,54 110,80 COMPOSIGAO EST-006
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA  ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

04.12 M2 19,66 46,50 914,19 COMPOSIGAO EST-007

PAINEL TRELICADO MACICO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE,

04.13 CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138

M2 43,38 280,91 12.185,88 COMPOSICAO EST-008

SUBTOTAL 04 95.076,75

05 PAREDES E PAINEIS

05.01 ALVENARIA DE VEDACAO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

05.01.01 M2 55,86 108,65 6.069,19 LABOR 50602

05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

05.02.01 M2 112,54 169,63 19.090,16 LABOR 50501

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. CANALETA
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA,
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

05.02.02 M2 23,12 143,13 3.309,17 COMPOSIGAO ARQ-031

SUBTOTAL 05 28.468,52

06 ACABAMENTOS

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 311,33 9,33 2.904,71 LABOR 120101

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

06.02 AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.02.01 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 309,95 73,93 22.914,60 LABOR 120303

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,
sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
TOTAL TOTAL
C/BDI
06.03 |PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
06.03.01 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX INCLUSIVE SELADOR EM| M2 675,62 34,05 23.004,86 LABOR 100104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAGS
SUBTOTAL 06 48.824,17
07 |ESQUADRIAS METALICAS
07.01 |ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1' , TRAT. E .
07.01.01 | BINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM REAPROVEITAMENTO| ™2 782 465,02 363646 | COMPOSICAO | ARQ-025
DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA OBRA
SUBTOTAL 07 3.636,46
08  |QUADRA POLIESPORTIVA
08.01 |LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA
LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO .
08.01.01 [T B L P e A SO M2 | 1.04815 6,16 645660 | COMPOSICAO |  ARQ-020
LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU .
oBotoz [JMPEZA DE PISO DE M2 | 1.04815 6,14 643564 | COMPOSICAO |  ARQ-004
080103 |IMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO| o | | iscic 249 260089 SINAP! 00814
AF_04/2019
08,0104 |UMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU| o | 4 04g 15 582 610025 | comPosiGRo | ARQ011

CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO

08.02 QUADRAS DE ESPORTES

APLICAGAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA,
08.02.01 [SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA M2 1.048,15 25,87 27.115,64 COMPOSICAO ARQ-021
DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE
08.02.02 [CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE M2 1.048,15 28,92 30.312,50 COMPOSIGAO ARQ-013
REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.03 [CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA M 431,60 44,25 19.098,30 LABOR 200703
DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.04 |CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA M 280,00 70,80 19.824,00 LABOR 190604
DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

08.02.05 SUPERIOR E INFERIOR UND 3,00 262,89 788,67 LABOR 200705

08.02.06 |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND 6,00 227,59 1.365,54 LABOR 200713
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO

08.02.07 GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE UND 3,00 1.912,11 5.736,33 LABOR 200708

CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPAO DE FURO

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO
08.02.08 [INCOLOR, NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO PAR 1,00 6.818,63 6.818,63 COMPOSICAO EQP-001
RETRATIL, NIVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
08.02.09 [GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS|  UND 6,00 2.321,57 13.929,42 LABOR 200707
3X2M

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,

sendo:

Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGO
UNIT (R$)
c/BDI

PREGO
TOTAL

REFERENCIA

08.02.10

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA
PROTEGAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2

1.434,85

23,83

34.192,48

LABOR

200721

08.02.11

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA

M3

112,66

314,00

35.375,24

LABOR

200305

08.02.12

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3

0,18

4.607,44

829,34

LABOR

40817

08.03

RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE
E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

08.03.01

REMOGCAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

M2

3,54

178,14

630,62

LABOR

40802

08.03.02

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO

M2

3,54

31,69

112,18

LABOR

40806

08.03.03

APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2

3,54

105,11

372,09

LABOR

40807

08.03.04

RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO
DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO
ESP. 5CM)

M2

3,54

545,66

1.931,64

LABOR

40809

08.03.05

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

M2

3,54

4,57

16,18

LABOR

10246

08.03.06

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, SOBRE
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS

M2

51,26

32,35

1.658,26

LABOR

190203

08.03.07

APOIO/ REFORGO DE FIXAGAO DE TABELA BASQUETE COM
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X
1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO.

UND

2,00

603,21

1.206,42

COMPOSICAO

ARQ-016

08.04

ALAMBRADOS

08.04.01

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA RECOMPOSIGCAO
DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO, EXCLUIDO O
FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR DO
ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE E
SOLDA (FABRICAGAO MONTAGEM E INSTALAGAO)

82,40

30,93

2.548,63

COMPOSIGAO

ARQ-005

08.04.02

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" PARA RECOMPOSIGCAO
DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO, EXCLUIDO O
FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR DO
ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE E
SOLDA ( FABRICAGAO MONTAGEM E INSTALAGAO)

56,27

63,15

3.553,45

COMPOSIGAO

ARQ-006

08.04.03

PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL

M2

180,02

119,86

21.577,20

COMPOSIGAO

ARQ-007

08.04.04

TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM
PVC, PARA RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO

M2

872,87

103,96

90.743,57

COMPOSIGAO

ARQ-008

08.04.05

LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS
INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, PARA TUBOS
DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS

1.087,04

6,43

6.989,67

COMPOSIGAO

ARQ-009

08.04.06

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL
DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

418,70

329,73

138.057,95

LABOR

200101

SUBTOTAL 08

486.386,31

5de8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,
sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
TOTAL TOTAL
C/BDI
09 |DRENAGEM
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
0901 |pASSAGEM DE TUBULAGOES, DIAM. 11/4" A 2" M 1,00 44,48 44,48 LABOR 142205
002 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE| - 5,00 4269 21345 | composigho | HiD-0o1
AF_07/2021
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1%),
o008 (8O DE PYC Ko M 4,00 45,65 182,60 LABOR 141411
CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO
09.04  |ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/|  UND 1,00 729,37 729,37 LABOR 141102
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEGOES, COM TUBO PEAD .
0905 | bERFURADO @100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M M 30,74 9009 2769.37 | COMPOSICAO | HID-002
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
0906 ||NCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 16,30 96.43 1.571.81 LABOR 140903
SUBTOTAL 09 5.511,08

10 OUTROS

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
10.01 ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 2124 41.51 881,67 LABOR 200326

CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1
10.02 1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME M 24,30 413,66 10.051,94 COMPOSICAO ARQ-024
PROJETO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 2" E 1",
10.03 CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM M 3,60 515,35 1.855,26 COMPOSICAO ARQ-023
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

10.04 LASTRO DE CONCRETO M 10,62 225,94 2.399,48 COMPOSICAO ARQ-027
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,

10.05 ESPESSURA DE 8 CM M2 135,98 88,50 12.034,23 LABOR 130110

10.06 PISO DE CIMENTADO CAMURGCADO EXECUTADO COM M2 157,83 127,01 20.045,99 LABOR 130209

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
10.07 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO M 45,00 88,44 3.979,80 LABOR 200202
E AREIA NO TRACO 1:3

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES E
FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRACA, ESPESSURA DE 6
10.08 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, M2 38,06 116,08 4.418,00 COMPOSIGAO ARQ-028
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA
DE 10 CM

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,

10.09 CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 37,45 27,18 1.017.88 LABOR 190603
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM X

1o.10 REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, ASSENTADOS M2 42,54 2846 1.210.69 COMPOSICAO ARQ-029
SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
SUBTOTAL 10 57.894,95

11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUICAO
11.01.01 CAIXA PARA MEDICAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR M2 - UND 1,00 242,30 242,30 COMPOSICAO ELE-004

DIMENSOES DE 420X260X148MM

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,

sendo:

Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
TOTAL TOTAL
¢/ BDI
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E
11.01.02 |TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,| UND 1,00 697,95 697,95 LABOR 151901
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN I1-16DIN-CEMAR OU
EQUIV.
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CARGA ATE 41000W
11.01.03 || NCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A UND 1.00 41272 412,72 LABOR 150609
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24
110108 | ODULARES. Com BARRAMCATD UND 1,00 801,37 801,37 LABOR 150308
1102 |ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
110201 [ELETRODUTO OF v M 1,00 40,75 40,75 LABOR 151128
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO
110202 | O RO RACADEIRA DE FIXACAD M 168,00 21,13 3.549,84 LABOR 150801
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
110203 |FLETRODITO PEAD, SORe M 293,00 28,30 8.291,90 LABOR 151138
11.03 _ |CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
110301 E0 20 S 2 s M M 79,00 9,55 754,45 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
110302 [0 o Ao DE 4.0 MV M 115,00 12,42 1.428,30 LABOR 151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
108,08 (L o S CAD DE 16,0 M M 51,00 3447 1.757,97 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
110304 | T CHAMA S PR 2 S M 195,00 11,01 2.146,95 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
110305 [ DT CHAMA 5000 HEPR . 4.0 M M 230,00 14,15 3.254,50 LABOR 151418
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
110308 | T e A SoC PR 100 Nt M 4,00 3455 138,20 LABOR 151421
11.04 |DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.0401 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 9,00 28,34 255,06 LABOR 151301
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
11.04.02 |ie 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 8,00 84,20 252,60 LABOR 151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
11.04.03  |ieC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 4,00 85.92 343,68 LABOR 151324
11.04.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 2,00 143,54 287,08 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, .
110805 | I 12 Si60nn ReF CLAMPER OU oI AR UND 7,00 213,76 149632 | COMPOSICAO |  ELE-001
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
11.04.08  |ieC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 154,00 308,00 LABOR 151330
11.05 |LUMINARIAS, SINALIZADORES, REFLETORES
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS,
11.05.01 |BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E| UND 48,00 238,14 1143072 | composicho |  ELE-002
INSTALACAO
11.06  |oUTROS
RETIRADA DE  PONTOS  ELETRICOS  (LUMINARIAS,
11,0601 [ T ORES E TOMADAS) UND 48,00 13,11 629,28 LABOR 10240
11.06.02 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 18,00 17,80 320,40 LABOR 10271
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
11.06.08 |8 E Nt TAMENTO, A 1212017 M 608,00 0,88 535,04 SINAPI 97661
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LW

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Servigos
15,57% - Equipamentos
PRAZO EXECUGAO CONTRATO: 120 dias,
sendo:
Quadra Praga Santa Cruz: 90 dias
Quadra Praga Novo Iraja: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp. | WANT gt Rs)- | PRECO REFERENCIA
TOTAL TOTAL
c/BDI
11.06.04 |[RETIRADA DE DISJUNTOR uND | 2,00 24,48 48,96 LABOR 10329
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
11.06.05 14000 w - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1200 60.59 721,08 SINAPI 101632
11.06.06 |BASE METALICA PARA INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO uND | 1200 54,86 658,32 | COMPOSIGAO |  ELE-005

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO,
11.06.07 |CONICO RETO, ALTURA DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE und 1,00 3.225,13 3.225,13 COMPOSICAO ELE-007
MADEIRA E ACESSORIOS DE FIXAGAO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO

11.0608 |\\TERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCReTo| YNP 14,00 189,08 264712 LABOR 150614
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
SUBTOTAL 11 46.681,99
12 |IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
1201 |MEERIELOL M2 34,33 115,99 3.981,94 LABOR 40813
SUBTOTAL 12 3.981,94
13 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
1301 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 | 143485 1,48 212358 LABOR 200402
SUBTOTAL 13 2.123,58
TOTAL GERAL COM BDI 1.017.636,66

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JULHO/2022 PARA DATA BASE JANEIR0/2023, CONFORME iNDICE DE
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA N°59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

TAB REF. DER-ES

Descricio dos indices indice de Atualizagéo JUL/2022 JAN/2023
< REFERENCIA INDICES DO DENIT (I) (A) (B)
Terraplenagem 0,9810059 491,416 482,082

NOTA:
OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIRO0/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO
ACIMA.
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
"’E‘" SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAWY
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01  [DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 C(m) L(m) H(m) Quant. 0,13
Para novo acesso e instalagdo de portdo 1,10 0,20 0,60 0,13
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vdo | Quant. 0,00
N3o possui esse servigo nessa praga.
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E Desc.
01.01.03 ? M2 L(m) c(m) H(m) Quant. Lados ese 128,56
PORTOES Vio
Portdo 1 1,10 2,30 3,00
Portdo 2 1,20 2,30 2,76
Alambrado Lateral a ser substituido com altura 1,00m 17,20 1,10 2,00 37,84
Alambrado Lateral a substituir c/altura varidvel (3,80 m para 8,85 2,40 2,00 2,00 84,96
1.00m)
%
redutor
01.01.04 |RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 L(m) c(m) H(m) Quant. Lados rz:: ( 179,20
menor
MO)
Laterais da quadra 14,00 3,80 2,00 1,00 106,40
Remover rede existente 26,00 2,80 2,00 0,50 72,80
01.01.05 RETIRADA DE TUBOS EIAVI FERRO GALVANIZADO DO ™ Quant. H(m) Lados 45,00
ALAMBRADO, COM DIAMETROS VARIADOS
Foi considerado uma porcentagem de 30%, para um eventual
. 45,00
necessidade de troca.
Calculo de Quantidade Tubos Existentes do alambrado a permanecer e a recuperar :
Retirada de tubos de 2" Quant omp/Alturz Lados
Laterais da Quadra (fundos traves do futebol) 5,00 3,80 2,00 38,00
Retirada de tubos de 1"
Laterais da Quadra (fundos traves do futebol) 4,00 14,00 2,00 112,00
Total 150,00
01.01.06 |RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 2,00
Retirada de traves de futebol existentes 2,00 2,00
01.01.07 |RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 L(m) C(m) H(m) 0,00
N&o possui esse servigo nessa quadra.
01.01.08 |RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vdo 106,32
Perimetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,82 94,30
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,15 12,02
01.01.09 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 Lm) Cm) H(m) Quant Volume (m?) 1,12
05.001.033)
Eventual demoligdo necessaria para remover tubos dos 0,20 0,20 0,40 10,00 0,16 0,16
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo
Bloco para fixagdo de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Para demoligdo de Piso da Quadra para substituigdo de 0,40 20,00 0,08 1,00 0,64 0,64
eletroduto enterrado
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

""E“‘" SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo-E Y
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE

01.01.10 (CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 C(m) L(m) Area (m2) 16,24
REAPROVEITAMENTO
Para Substitui¢do de eletroduto enterrado. 40,60 0,40 16,24 16,24

01.01.11 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) 15,00
Eventual passagem de tubulagdes, entre outros danos durante a 15.00
obra. 15,00 ’
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,

01.01.12 MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 CHI Quant. 6,00
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.
AF_11/2016
Contando 1 hora para execugdo (?e cada furo para instalar 1,00 6,00 6,00
traves de futebol e poste de volei

01.01.13 [RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Hora Quant. 0,00
Ndo possui esse servigo nessa quadra.

01.01.14 |DEMOLICAO DE PISO GRANILITE M2 Hora Quant. 0,00

N3do possui esse servigo nessa quadra.

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E LOCACAO
01.02.01 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) 0,00
N&o possui esse servigo nessa quadra.

01.02.02 |[LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) 0,00
N&o possui esse servigo nessa quadra.

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO M2 C(m) H (m) 8,00
DER
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGCO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD.
02.02 |8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. M C(m) 15,00
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO

02.03 M H torre Q torres Meses 72,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL)
Aluguel de Andaime 6,00 4,00 3,00 72,00
02.04 MOBILIZACAO~E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO UND Quant. 2,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Canteiro de Obras 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
""?' SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 01

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT Ned
" ! / ms Quant. € 0,00
ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. meses
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,

CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

02.05

N&o possui esse servigo nessa quadra. 0,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, Ne de
02.06 |CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), Ms Quant. i 3,00

TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 meses
E LAUDO DESCONTAMINAGAO
Canteiro de Obras 3,00 3,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
A E o
02.07 |PORTA, 2JANELAS, 1 PT ILUMINAGEO, ISOLAMENTO TERMICO| PR 0,00
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. meses
LAUDO DESCONTAMINACAO.
N&o possui esse servigo nessa quadra. 0,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 N de

02.08 |TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO Ms Quant. 3,00

(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. meses
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Canteiro de Obras 3,00 3,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.09 [5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, m2 Quant. 0,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

N3do possui esse servigo nessa quadra. 0,00 0,00

GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.10 [5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, m2 Quant. 0,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

N3do possui esse servigo nessa quadra. 0,00 0,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM

02.11 |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND Quant. 1,00
PROJETO (2 UTILIZAGCOES)
Canteiro de Obras 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

é, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
M Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA A
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
coéDIGO DESCRIci\O SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
02.12 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA " Quant. 10,00
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,

CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 10,00 10,00

LIGAGCAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE

02.13  |60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE Y] Quant. 15,00
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
(1 UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00

REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO
02.14 |DE DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E M Quant. 20,00
QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZACAO)

Canteiro de Obras 20,00 20,00
OBS: Quantitativo serd medido na limitagdo maxima de 15m

EXECUCAO DE CERCAMENTO E PROTECAO DA AREA DE
02.15 INTERVENGAODA PRACA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA M Quant. 95,00
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO

ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)

Canteiro de Obras 95,00 95,00

Tragado em cor magenta: proposta de isolamento
da area de intervengdo

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

N3o possui esse servigo nessa praga.

02.16 M Quant. 0,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE H(m)
03.01.01 M3 c(m L(m h 25 uant. 27,31
1.50 M DE PROFUNDIDADE m ™| inctui lastro c:£ |2::,a “

Para Substitui¢do de eletroduto enterrado. 107,75 0,40 0,60 25,86
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,55 0,50 2,00 1,45

Off-set=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
t SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALA-N W
M Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
% V. V. lastro
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 V.fscavag concreto concreto V. reaterro 26,77
CAMADAS DE 20 CM ao (m®) [ enterrado m?
(m?)
(m?)
Substitui¢do de eletroduto enterrado. 25,86 25,86 25,86
. 1,45 0,50 0,04 0,91 0,91
Reaterro = Vol. Escavado - Vol. Concr. (Inst. Poste de Volei)
03.03  [TRANSPORTE
INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE Area (M2)
P rea
03.03.01 DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - M3 ou Volume Esp(M) cm) ant Empola- 35,83
CLASSE I11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, COMP(M) (M3) mento
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 0,13 1,30 0,17
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 0,00 0,03 1,30 0,00
RETIR/NADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E M2 128,56 0,10 1,30 16,71
PORTOES
RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 179,20 0,06 1,30 13,98
RETIRADA DE TUBOS E!VI FERRO GALVANIZADO DO M 0,00196 45,00 1,00 1,30 0,11
ALAMBRADO, COM DIAMETROS VARIADOS
RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 2,00 1,30 0,08
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 106,32 0,02 1,30 2,76
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 1,12 1,30 1,46
05.001.033)
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 0,02 1,30 0,42
REAPROVEITAMENTO 16,24
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 15,00 1,30 0,12
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 UND 0,0038465 0,60 6,00 1,30 0,02
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.
AF_11/2016
Vol. Esc Vol. Empolament
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 (r;13) Reaterro V carga P ° 3,30
(m3)
Carga = Escavagdo - Reaterro
Escavacdo Manual - Reaterro 27,31 26,77 0,54 1,30 0,70
Estimado eventual gauntidade materil a remover 2,00 1,30 2,60
03.03.03 TRANSPOBTE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM T 4,06
(CAMINHAO BASCULANTE)
Total
Const. das Eq. de Transp. DMT (KM) RS/t com BDI
Férmula de Transporte (R$/t) (sem BDI) RS/t
a b c XP XR
1,085XP + 1,150XR + 2,443 1,085 1,150 2,443 15,00 0,00 18,72 24,94
TABELA DER JULHO/2023 - 60022
Volume Peso
Carga (m?) | especifico
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATERGORIA 0,54 1,60 0,86
2,00 1,60 3,20
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
APROXIMADAMENTE 15 KM
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
04.01 FUNDAGCOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES M2 ¢ (m) L(m) H(m) Quant. Forma 6,72
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO (m2)
E DESFORMA)
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32
Pllar?s para travamt?nto de mureta na abertura de vdo e trecho 0,20 0,20 1,00 3,00 2.40 2,40
de trinca na alvenaria
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
"’?’ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.02 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE C!MENTOi DE 250 M3 c(m) Lm) H(m) ant 0,03
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,05 6,00 0,03
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO V concreto
04.03 |FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 C (m) L(m) H(m) Quant. (m) 0,32
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JAINCLUIDO NO CUSTO)
P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
04.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE KG c(m) DIAM. & KG/M QNT POR QNT 6.39
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM PEGA
Para bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 6,00 4,66
Pllar?s para travamt?nto de mureta na abertura de vdo e trecho 0,75 5.00 0,154 5,00 3,00 173
de trinca na alvenaria
04.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEM EPOLOCACAO EM FORMA, DE KG ¢ (m) DIAM. @ KG/M QNT POR QNT 21,36
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM PEGA
Para bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52
Para verga de bloco de concreto (fechamento de vao) 1,30 6.31 0,245 2,00 1,00 0,64
Pllar?s para travamt?nto de mureta na abertura de vdo e trecho 1,00 100 0,600 4,00 3,00 7,20
de trinca na alvenaria
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE NT POR
04.06 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG C (m) DIAM. @ KG/M QPECA QNT 0,00
(1/2A1")
Nesta praga ndo tem esse servigo.
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEO, UTILIZANDO
04.07 MARTELETE ELETRICO, DIAMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, UND QNT Pegas | N2Barras 12,00
PROFUNDIDADE ATE 40 CM
Para ancoragem de pilares fechamento de vdo 3,00 4,00 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA
04.08 NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2 anT 0,00
=4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA =10
X10CM
N3o possui esse servigo nessa quadra.
04.09 LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAGAO ENTRE O M2 anT 0,00
PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA'
N&o possui esse servigo nessa quadra.
ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL Perimetro | Profundidad|Quant. Furos /| ¢ Espessura =
_ 2 erimetro . onsumo
04.10 SIKADUR 32 (CONSUMO =1,67 KG/M? P/ 1 MM DE kg (m) do furo e(m) pilar Kg/m?/mm quant a cada 0,58
ESPESSURA) 1mm
Para Pilares a executar - @ furo=12mm e @ barra de ago = 0,04 0,40 12,00 1,60 2,00 0,58
10mm
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX
04.11 |OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E UND QNT pilar lados Quant Tela 12,00
50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
3 Pilares a serem executados 3,00 2,00 2,00 12,00
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
"’?’ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALa-E Y
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE Perimetro
04.12 M2 H (m) Quant 0,50
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM (m)
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
V&do de mureta a ser fechado : perimetro lateral entre parade 035
antiga e nova e corregdo de trinca em mureta 1,40 0,25 2,000 ’
0,60 0,25 2,000 0,15
PAINEL TRELICADO MACIGO PARA ARQUIBANCADA,
04.13 INCLUSIVE, CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA M2 L(m) C(m) Area (M2) 0,00
SOLDADA Q138
N&o possui esse servigo nessa quadra.
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE Perimetro
05.01.01 M2 L C Desc. H t. 2,44
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 (m) (m) esc (m) (m) | Quan g
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Fechamento de védo de portdo existente, para realocagdo de 110 0,40 0,44
acesso
Recuperagdo de alguns pontos nas alvenarias. 2,00 1,00 2,00
05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ Perimetro
05.02.01 . . 0,00
ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM| ™2 L(m) Clm) Desc (m) H(m) | Quant ’
E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
N&o possui esse servigo nessa quadra. 0,00 0,00 0,00
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. CANALETA
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, Perimetro
05.02.02 . . 0,23
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, m2 L(m) Clm) Desc (m) H(m) | Quant ’
ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
Verga superior fechamento de vdo de portdo 1,50 0,15 0,23
06 ACABAMENTOS
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU M2 Lm) C(m) H(m) Faces Desc. Vio 112,14
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Perimetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 96,12
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02
06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
) E AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.02.01 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 L(m) C(m) H(m) Faces Desc. Vao 110,76
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Perimetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,38 94,74
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02
06.03 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
06.03.01 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 L(m) C(m) H(m) Faces Desc. Vdo 110,76
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Perimetro da quadra Poliesportiva. 14,00 26,05 0,60 2,00 1,38 94,74
Todo peitoril da mureta existente 14,00 26,05 0,20 16,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA ENGENHAS I,
QUADRA DA PRAGA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cépIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01  |ESQUADRIAS DE FERRO

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE
FERRO GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1",

07.01.01 |TRAT. E PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM M2 C(m) H(m) Quant 5,29
REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA
OBRA
Portdo 1 1,10 2,30 2,53
Portdo 2 1,20 2,30 2,76

08 QUADRA POLIESPORTIVA
08.01 LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA

08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, M2 Lim) c(m) 353,53
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.01.02 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 Lm) Cm) 353,53
CIMENTADO/CONCRETO
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

08.01.03 M2 L C 353,53
AF_04/2019 {m) (m) ’
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.01.04 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCI:‘\, TIPO GRANILITE OU M2 Lm) Cm) 353,53
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53

08.02 QUADRAS DE ESPORTES

APLICACAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI

08.02.01 (MOSIFICADA, SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO M2 L(m) C(m) 353,53
SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO

08.02.02 |DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, M2 L(m) C(m) 353,53
MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS
Quadra Poliesportiva. 13,74 25,73 353,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

,? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
coéDIGO DESCRIci\O SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.03 (CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, M C(m) Quant. 72,00
PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Vélei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Volei 18,00 2,00 36,00

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.04 |CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, M C(m) Quant. 132,00
PARA DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.
Quadra - Faixa Futebol 132,00 1,00 132,00

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

08.02.05 UND Quant. 1,00
SUPERIOR E INFERIOR
Quadra Poliesportiva 1,00 1,00
08.02.06 |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND Quant. 2,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
08.02.07 GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE UND Quant. 1,00
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPAO DE FURO

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO
08.02.08 |INCOLOR, NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM PAR Quant. 0,00
ARO RETRATIL, NIVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA

N3o possui esse servigo nessa praga.

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

08.02.09 |GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES UND Quant. 2,00
OFICIAIS 3X2M
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

08.02.10 o M2 C L 364,70
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES (m) (m) '
Quadra Poliesportiva 26,05 14,00 364,70
08.02.11 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA M3 C(m) L(m) H(m) 0,00
N3o possui esse servigo nessa praga.
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
08.02.12 GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), M3 Vol. (m3) Quant. 0,09
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE FORMA
Fechamento de furos dos traves de futebol e Mastro de rede 0,02 6,00 0,09

voley
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

,? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA m'
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
copIGO DESCRIci\O SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
08.03 RECUPERA(;/T\O DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE
E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
REMO(;I'-'\O CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
08.03.01 ESCARIFICA(,‘/T\O (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

5CM)
N3o Possui esse servigo nessa Praga.

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
08.03.02 (ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO

N3o Possui esse servigo nessa Praga.

APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
N3o Possui esse servigo nessa Praga.

08.03.03 M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM
08.03.04 |UTILIZACAO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)

N3o Possui esse servigo nessa Praga.

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
08.03.05 : 0,00
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 c(m) L(m) H(m) Lados Quant ’

N3o Possui esse servigo nessa Praga.

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A
TRES DEMAOS

N3do Possui esse servigo nessa Praga.

08.03.06 M2 C(m) L(m) H(m) Lados Quant. 0,00

APOIO/ REFORGO DE FIXAGAO DE TABELA BASQUETE COM
08.03.07 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X UND Quant 0,00
1.1/4" X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE
FUNDO ANTICORROSIVO.

N3o Possui esse servigo nessa Praga.

08.04  [ALAMBRADOS

TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA
RECOMPOSICAO DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO,
08.04.01 |EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR M C(m) Quant. Lados Compr. Total 55,20
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE
E SOLDA (FABRICACAO MONTAGEM E INSTALACAO)

Tubo a acrescentar para nivelar/substituir peca danificada o
alambrado (laterais)
Para reforgo - vértice do alambrado 3,40 4,00 2,00 27,20 27,20

14,00 1,00 2,00 28,00 28,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
t SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA o
M Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" PARA
RECOMPOSICAO DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO,
08.04.02 [EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR M Quant. H(m) Lados Compr. Total 28,80
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE
E SOLDA ( FABRICACAO MONTAGEM E INSTALAGAO)
Tubos a serem colocados nos alambrados atras do gol
Tubos de diam. 2" (reforgo da estrutura existente ) 4,00 3,60 2,00 28,80 28,80
Eventual tubos danificados a substituir 17,00 17,00
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE perimetro
08.04.03 SINTETICO, MARCAS DE REfERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 do tubo Quant. c(m) Lados AREA 23,62
METALATEX, A DUAS DEMAQOS, INCLUSIVE FUNDO (m)
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
Tubos de 2"
Laterais da Quadra ( lateral atras das traves de futebol a 3,80 2,00 597 597
recuperar) 0,16 5,00
Tubos de diam. 2" (reforgo da estrutura existente ) 0,16 4,00 3,60 2,00 4,52 4,52
tubos de 1"
Laterais da Quadra ( lateral atras das traves de futebol a 14,00 2,00 10,09 10,09
recuperar) 0,08 5,00
Para reforgo - vértice do alambrado 0,08 4,00 3,40 2,00 2,14 2,14
T80
T\ e =m0l Dndeme 31415
(n ) D=Dérein
& L= Conprreto
A —
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA Perimetro
08.04.04 ~ ! M2 C L H 106,40
EM PVC, PARA RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO (m) (m) (m) (m)
Laterais da Quadra Poliesportiva 14,00 3,80 2,00 106,40
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGCAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS
08.04.05 o - ~ ™M t. C Lad 234,00
INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, PARA Quan (m) ados
TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
Tubos de 2"
Laterais da Quadra ( lateral atras das traves de futebol a 5,00 3,80 2,00 38,00
recuperar)
Tubos de diam. 2" (reforgo da estrutura existente ) 4,00 3,60 2,00 28,80
tubos de 1"
Laterais da Quadra ( lateral atras das traves de futebol a 5,00 14,00 2,00 140,00
recuperar)
Para reforgo - vértice do alambrado 4,00 3,40 2,00 27,20
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA
2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Desconto
08.04.06 - M2 C H Lad 197,60
VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, (m) (m) ados Vio
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
Alambrado a ser substituido 26,00 3,80 2,00 197,60
09 DRENAGEM
09.01 ABERTURA E FECHAMEN'[O DE RAASGOS E?ll CCID'NCRETO, PARA " cm) Quant. 0,00
PASSAGEM DE TUBULAGOES, DIAM. 11/4" A 2
N3o Possui esse servigo nessa Praga.
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
"’?’ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo-E Y
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA :
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

09.02 ’ ! UND C t. 0,00
AF_07/2021 (m) Quan ’
N3o Possui esse servigo nessa Praga.

09.03 TUBO DE PVC RIGII~)O SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), ™ c(m) Quant. 2,00
INCLUSIVE CONEXOES
Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00
CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM

09.04 CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, UND C(m) Quant. 0,00
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
N&o possui esse servigo 0,00
DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTECOES, COM TUBO

09.05 |PEAD PERFURADO @#100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, ™M C(m) Quant. 0,00
H=1,00M
N&o possui esse servigo 0,00
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM

09.06 ~ M C(m) Quant. 0,00
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
N3o possui esse servigo 0,00

10 OUTROS

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO B

10.01 14,78
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | M2 cm) L(m) Area (m2) g

. - N 29,55 0,50 14,78 14,78

Para local onde foi necessario a substitui¢do do eletroduto.
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM.

10.02 11/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, M C(m) Quant. 0,00
CONFORME PROJETO
N3o Possui esse servigo nessa Praga.
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 2"E 1",

10.03 |CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM ™M C(m) Quant. 0,00
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO
N3o Possui esse servigo nessa Praga.
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO M

10.04 ! ! 0,00
SOBRE LASTRO DE CONCRETO M |Areal(m2) ’
N3o Possui esse servigo nessa Praga.

10.05 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 Area (m2) 3,00
ESPESSURA DE 8 CM
Corregdes de trechos do piso danificado da quadra 3,00 3,00
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM M

10.06 CA M2 Area (m2) 3,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM
Corregdes de piso danificado da quadra 3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

""?' SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALA-N Y
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
10.07  |15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) 15,00
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Eventual passagem de tubulagdes, entre outros danos durante a 15.00
obra. 15,00 ’
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES E Area
FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRACA, ESPESSURA DE estimada de
10.08 6 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, M2 rreconstitui¢ 3,00
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA do do piso
ESPESSURA DE 10 CM (m?)
Para recomposigdo de eventual pavimento dannificado durante 3,00 3,00
no processo da obra
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
10.09 ~ M2 C(m) L(m) 0,00
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
N3o possui esse servigo.
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO Area total de Area
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM 50 Percertual de estimada de
10.10 REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO REMOVIDO, M2 rer:ovido reaproveitam reassentame 16,24
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA (m?) ento do piso nto (m2)
ESPESSURA DE 10 CM
Para Substitui¢do de eletroduto enterrado. 16,240 1,00 16,24 16,24
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUICAO
11.01.01 CAIXA P/-}RA MEDICAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR M2 - UND Quant. 1,00
DIMENSOES DE 420X260X148MM
1,00 1,00

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA.
11.01.02 |NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM UND Quant. 1,00
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN I
16DIN-CEMAR OU EQUIV.

1,00 1,00

11.01.03 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CARGA’ ATE 41090W UND Quant. 0,00
INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A

Ndo tem esse servigo nessa praga.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM

11.01.04 g UND t. 0,00
24 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO Quan ’
N3o tem esse servigo nessa praga.
11.02_[ELETRODUTO
1102.01_|FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/ " cm) 100
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES
1,00 1,00

11.02.02 ELIETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL . M c(m) 48,00
DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO
USO NA SUBIDA DOS CIRCUITOS NOS POSTES DE CONCRETO.

UTILIZAR APENAS EM CASO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZACAO 48,00 48,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
13 de 37 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

,? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA oy
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
copIGO DESCRIci\O SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
11.02.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. M c(m) 117,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
USO EM ENCAMINHAMENTO DE CIRCUITOS NO PISO/SOLO.
UTILIZAR APENAS EM CASO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAGAO 117,00 117,00
DOS ELETRODUTOS EXISTENTES.
11.03 CABOS E FIOS
11.03.01 FIO DE CO~BRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA M c(m) 63,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
63,00 63,00
11.03.02 FIO OU CABO DE~COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M c(m) 115,00
PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2
115,00 115,00
11.03.03 FIO OU CABO DE~COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M c(m) 1,00
PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
1,00 1,00
11.03.04 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 195,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 2,5MM2
195,00 195,00
11.03.05 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 230,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 4,0 MM2
230,00 230,00
11.03.06 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 4,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2
4,00 4,00

11.04 DISJUNTORES, DRS E DPS

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
11.04.01 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER| UND Quant. 1,00
OU EQUIVALENTE

1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.02 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 3,00
EQUIVALENTE
3,00 3,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.03 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
11.04.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 2,00
2,00 2,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
11.04.05 |MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
"’?’ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
@ Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRA DA PRAGCA SANTA CRUZ
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 01
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.06 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 0,00
EQUIVALENTE
Ndo tem esse servigo nessa praga.
11.05 LUMINARIAS, SINALIZADORES, REFLETORES
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MiNIMO DE 18.000 LUMENS,
11.05.01 |BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E UND Quant. 16,00
INSTALACAO
16,00 16,00
11.06  [OUTROS
RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS,
11.06.01 UND t. 16,00
INTERRUPTORES E TOMADAS) Quan g
16,00 16,00
11.06.02 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND Quant. 2,00
2,00 2,00
11.06.03 REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM ™ c(m) 608,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
608,00 608,00
11.06.04 |RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 2,00
2,00 2,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
11.06.05 |EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN Quant. 4,00
AF_08/2020
4,00 4,00
11.06.06 |BASE METALICA PARA INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO UND Quant. 4,00
4,00 4,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO,
11.06.07 |CONICO RETO, ALTURA DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE und Quant. 0,00
MADEIRA E ACESSORIOS DE FIXACAO
N3o possui esse servigo.
0,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
11.06.08 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM UND Quant. 0,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
N3o possui esse servigo.
0,00
12 IMPERMEABILIZACAO
12.01 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU M2 C(m) L(m) 0,00
N3o tem esse servigo nessa praga.
13 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
13.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) 364,70
Quadra Poliesportiva 26,05 14,00 364,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AL-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 [DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 c(m) Lm)/ H(m) Quant. 7,90
Espessura
Para adi¢do de novo portdo 1,10 0,95 1,05
Para execugdo de Poste de Volei 0,25 0,20 2,00 0,20
Trecho da Mureta da quadra, onde se encontra com a 36,03 0,20 0,90 6,65
arquibancada
Furos para instalar buzinotes diametro de 10cm 0,10 0,20 3,00 0,005 0,005
Perimetro H(m) ou % de reboco Area de
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 c(m) L(m) Espessura |, . . remogio 14,44
(m) deteriorado
(m) x 2 faces de reboco
Reparos de reboco deteriorado e com trincas - estimado:
Quadra de Areia 24,38 16,06 80,88 1,90 5,0% 7,68 7,68
Quac.ira Poliesportiva - Comprimento total do lado sem 31,24 31,24 1,90 5,0% 2,97 297
arquibancada
Laterais - Quadra Poliesportiva 19,97 19,97 39,94 1,90 5,0% 3,79 3,79
01.01.03 RETIRf\DA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E M2 Lm) cm) H(m) Quant. decre.sc. 158,65
PORTOES portao
Retirada de alémbrado no trecho onde havera demoligdo da 6,00 31,33 425 158,65
Mureta e arquibancada
Perimet d .
01.01.04 [RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 c(m) L(m) erimetro H(m) ecresc 762,05
(m) portdo
Quadra de Areia 24,18 16,39 81,14 5,00 405,70
Quaqra Poliesportiva - Comprimento total do lado sem 31,33 31,33 5,00 156,65
arquibancada
Laterais - Quadra Poliesportiva 19,97 19,97 39,94 5,00 199,70
RETIRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO
01.01.05 N Y t. C Lad 132,82
ALAMBRADO, COM DIAMETROS VARIADOS Quan m) ados ’
Foi considerado uma porcentagem de 20%, para um eventual 132.82
necessidade de troca. .
Calculo de Quantidade Tubos Existentes:
Quadra de Areia
6 Tubos Verticais na lateral 6,00 5,00 2,00 60,00
6 tubos Verticais no comprimento 3,00 5,00 2,00 30,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,18 2,00 97,08
3 tubos horizontais no comprimento 2,00 24,18 2,00 96,72
Quadra Poliesportiva
11 tubos Verticais no comprimento 11,00 5,00 1,00 55,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 13,85 2,00 83,10
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,98 2,00 101,88
4 tubos verticais na lateral 4,00 13,85 1,00 55,40
5 tubos verticais na lateral 5,00 16,98 1,00 84,90
Total: 664,08
01.01.06 |RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND Quant. 4,00
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00
Quadra de Areia 2,00 2,00
01.01.07 |RETIRA DE AREIA DA QUADRA M3 L(m) C(m) H(m) 113,26
Quadra de Areia 15,81 23,88 0,30 113,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AL-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
H(m) ou Area de Desconto
01.01.08 |RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 C(m) L(m) Lados remocdo de N 391,36
espessura . Vao
pintura
Quadra de Areia:
Face externa 24,38 1,30 1,00 31,69 31,69
24,38 0,50 1,00 12,19 12,19
16,39 1,00 1,00 16,39 16,39
16,06 1,00 1,00 16,06 16,06
Face interna 23,98 1,25 2,00 59,95 59,95
15,99 15,66 1,25 1,00 39,56 39,56
Peitoril 24,38 24,38 0,20 1,00 9,75 9,75
15,99 15,66 0,20 1,00 6,33 6,33
Quadra Poliesportiva
Face externa que ndo serd demolida (maior lado) 31,24 1,82 1,00 56,86 56,86
Face externa (menor lado) 19,97 1,39 2,00 55,32 55,32
Face interna 30,84 0,95 1,00 29,30 29,30
19,77 0,95 2,00 37,56 37,56
Peitoril 31,24 19,77 0,20 2,00 20,40 20,40
01.01.09 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 Lm) cm) H(m) Quant Vol(m?) 52,70
05.001.033)
Eventual demoligdo necessaria para remover tubos dos 0,20 0,20 0,40 36,00 0,58 0,58
alambrados e/ou para chumbar tubos de alambrado novo
Executar cinta 0,20 2,20 0,20 1,00 0,09 0,09
Bloco para fixagdo de traves e poste de volei 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Demoligdo de arquibancada existente :
Parede/contengdo de terra 0,14 36,93 1,00 1,00 5,17 5,17
Lajes dos assentos da arquibancada 2,79 30,95 0,15 1,00 12,95 12,95
Paredes apoio das lajes 0,27 30,95 0,14 1,00 1,17 1,17
0,66 30,95 0,14 1,00 2,86 2,86
1,10 30,95 0,14 1,00 4,77 4,77
1,56 30,95 0,14 1,00 6,76 6,76
Laje de piso / radier ou sapata corrida 3,29 30,95 0,14 1,00 14,26 14,26
Para Instalagdo de Mureta para alambrado de Prote¢do 1,50 25,12 0,10 1,00 3,77 3,77
Conferir as medidas no local
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.10 |(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 L(m) c(m) Area (m2) 93,48
REAPROVEITAMENTO
Retirada de blocos para substituicdo de eletroduto 0,20 175,35 35,07 35,07
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,80 7,90 22,12 22,12
Para execugdo de canteiro 08 5,00 5,00
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,50 6,10 15,25 15,25
Para Drenagem do Muro de Contengdo 1,00 8,20 8,20 8,20
Para a execugdo da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 7,84
01.01.11 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M L(m) C(m) H(m) 30,00
Eventual passagem de tubulag@es, entre outros danos durante a 30,00
obra. 30,00 !
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
01.01.12 |MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, CHI Quant. 6,00
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
Contando 1 hora para exeFugao de cada furo para instalar traves 1,00 6,00 6,00
de futebol e poste de volei
01.01.13 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. 1,00
Retirada de Poste com defeito. 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
01.01.14 [DEMOLICAO DE PISO GRANILITE M2 C(m) L(m) Area (m?) | % ademolir 69,35
Foi considerado uma porcentagem de 5%, para recuperagdo de 458,23 5% 22,01
alguns pontos
Para construir mureta alambrado na drea da quadra 30,96 1,50 46,44 100% 46,44
Area de Piso da Quadra Poliesportiva
C(m) L(m) Area (m?)
Area da Quadra Poliesportiva 25,04 18,30 458,23
01.02  |LIMPEZA DO TERRENO E LOCACAO
01.02.01 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) L(m) Area (m?) 46,44
Limpeza na aréa a ser demolida fixa do canteiro 01 30,96 1,20 46,44 46,44
01.02.02 [LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L(m) H(m) Quant. Area (m?) 123,84
Execcutar arquibanda e mureta/alambrado interno 30,96 4,00 123,84 123,84
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD.
02.02 |8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. M C(m) 30,00
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Canteiro de Obras (fechamento da area de canteiro) 30,00 30,00

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO

02.03 M H torre Q torres Meses 96,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL)
Canteiro de Obras 6,00 4,00 4,00 96,00
02.04 MOBILIZA(;AOE DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO UND Quant. 4,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
02.05 INCL. PORT~A, 2 JANELAS,!\BERT P/ AR COND., 2 PT MS Quant. 4,00
ILUMINAGCAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
Utilizar o Container no Canteiro Central. 4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC,
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
02.06 |MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO Ms Quant. 4,00
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

Canteiro de Obras 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
02.07 PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO MS Quant. 4,00
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINACAO.

Utilizar o Container no Canteiro Central. 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2

02.08 |TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO Ms Quant. 4,00
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

Canteiro de Obras 4,00 4,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.09 [5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 Quant. 12,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 12,00 12,00

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.10 |5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 Quant. 12,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 12,00 12,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.11  |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND Quant. 1,00
PROJETO (2 UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 1,00 1,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA

02.12 ~ ~ M Quant. 20,00
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 20,00 20,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE

02.13 |60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS M Quant. 0,00
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
(1 UTILIZAGAO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
REDE DE LUZ, CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
02.14  |DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, M Quant. 20,00
EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 20,00 20,00
EXECUGAO DE CERCAMENTO E PROTECAO DA AREA DE
02.15 INTERVENCAODA PRACA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA M Quant. 200,00
(ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS REAPROVEITADAS DO
ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)
Para Canteiro de Obra 200,00 200,00
Tragado em cor magenta: proposta de isol o
da area de intervengao
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
02.16 TUBOS E CONEXOES DF LIGACAO ENTRE CAIXAS, iy Quant. 15,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01  |ESCAVACOES
- . Off-set=
03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE M3 C(m) L(m) H_(m) 25cm para Quant 143,91
1.50 M DE PROFUNDIDADE Inclui lastro
cada lado
Para Substitui¢do de eletroduto enterrado. 175,35 0,40 0,60 42,08
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,55 0,50 2,00 1,45
P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,65 0,20 6,00 0,98
Para Cinta CO1-confinamento de rampa 4,50 0,15 0,50 0,20 1,00 0,82
Para Sapata Corrida SC 01- mureta 25,12 0,60 0,60 0,40 1,00 15,31
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,60 0,65 0,40 2,00 18,73
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,95 0,60 0,65 0,40 10,00 6,18
0,60 0,60 0,65 0,40 2,00 0,78
Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 0,37 0,65 0,20 1,00 11,72
Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado externo / canteiro 01 31,63 0,23 1,45 0,50 1,00 33,48
Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 3,00 0,60 0,65 0,40 2,00 3,90
Capa de areia sob paYlmento remov!do parja executar rampa 1 - 7.90 2,80 0,10 1,00 221
acesso quadra de areia e quadra poliesportiva
Capa de areia sob pa‘wment‘o removido para executar rampa 2 - 6,10 250 0,10 1,00 153
acesso a quadra poliesportiva
Capa de areia sob Fsawmento removido para a execugdo da cinta 2,80 2,80 0,10 1,00 0,78
acesso quanda areia
Capa de are|~a e terra sqb pavimento removido para a execugdo 5,00 0,30 1,00 1,50
para execugdo de canteiro 08
Para executar a drenagem do Muro de Contengdo 1,00 8,20 0,30 1,00 2,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AL-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
03.02  |REATERRO E COMPACTAGCAO
V.
P V. lastro desconto
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS M3 V.ée:((:ran\:)ag :,;2:::::, concreto V. rena.itserro do 114,38
DE20CM (m®) (m?) excedente
V reaterro = Vol. Esc - Vol. Conc. e magro
Para Substitui¢do de eletroduto enterrado. 42,08 0,00 0,00 42,08 42,08
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1 1,45 0,32 0,04 1,09 1,09
P/ bloco poste volei/ trave de futebol 0,98 0,32 0,03 0,63 0,63
Para Cinta CO1-confinamento de rampa 0,82 0,34 0,03 0,45 0,45
Para Sapata Corrida SC 01- mureta alambrado 15,31 4,42 0,75 10,14 10,14
Sapata Corrida 02 - longitudinal e tranversal 24,91 6,96 1,19 16,76 16,76
Sapata Corrida Cont 01 49,10 6,62 1,13 41,35 41,35
Para executar a drenagem do Muro de Contengdo 2,46 0,08 0,00 2,38 2,38
Nota: podera ser utilizado o material removido da quadra de
areia para complementar o volume necessério de reaterro para
nivelamento do piso nos acesso das quadras.
H Base - Viga Viga alt M
C(m) Lado A t E 9 tg d enterrado
Volume do concreto enterrado sapata spessura | enterreda (m?)
Viga confinamento rampa C01 4,50 0,15 0,50 0,34
SCO1 25,12 0,60 0,20 0,14 0,40 4,42
SC02 39,52 0,60 0,20 0,14 0,40 6,96
Parede Contengdo 37,63 0,60 0,20 0,14 0,40 6,62
VOLUME ENTERRADO TOTAL (M3) 18,00
03.03  |TRANSPORTE
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
03.03.01 DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - M3 Area (M2) Volume Esp(M) cm) ant Empolame 172,75
CLASSE I1-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, (M3) nto
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 7,90 1,30 10,28
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 14,44 0,03 1,30 0,56
RETIR:ADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E M2 158,65 0,10 130 20,62
PORTOES
RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 762,05 0,06 1,30 59,44
RETIRADAA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, M 0,00196 132,82 1,00 1,30 0,34
COM DIAMETROS VARIADOS
RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 0,0038 8,00 4,00 1,30 0,16
RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA M2 391,36 0,02 1,30 10,18
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP M3 52,70 1,30 68,51
05.001.033)
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 0,02 1,30 2,43
REAPROVEITAMENTO 93,48
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 0,04 0,15 30,00 1,30 0,23
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 18,4632 12,00 6,00 0,00
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO,
MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, UND 0,0038465 0,60 1,00 1,30 0,00
DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ey
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
Vol. E Vol. V.Carga | olament
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (VE! ':n'msc Reaterro | s/empola- m"°°ame" 184,98
(m3) mento
V. Carga = V. Escavagdo Manual - V Reaterro 143,91 114,88 29,03 1,30 37,74
RETIRADA DE AREIA (QUADRA) 113,26 0,00 113,26 1,30 147,24
Total do V. Carga sem empolamento 142,29
03.03.03 TRANSPOI}TE - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM T 227,66
(CAMINHAO BASCULANTE)
) Const. das Eq. de Transp. DMT (KM) RS/t Total com
Férmula de Transporte (R$/t) (sem BDI) BDI RS/t
a b c XP XR
1,085XP + 1,150XR + 2,443 1,085 1,150 2,443 15,00 0,00 18,72 24,70
TABELA DER JULHO/2023 - 60022
V. Cargas/
empola- Peso
mento especifico
[m3)
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATERGORIA 142,29 1,60 227,66
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
APROXIMADAMENTE 15 KM
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
04.01 FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES M2 c (m) L(m) H(m) Quant. Forma (m2) 112,52
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Sapara e Pilarete para o poste de volei - quadra de areia
S1 0,65 0,65 0,20 2,00 1,04 1,04
P1 0,24 0,24 0,40 2,00 0,77 0,77
Pllart'es para travame'nto de mureta na abertura de vdo e trecho 0,20 0,20 1,00 3,00 2,40 2,40
de trinca na alvenaria
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,60 6,00 4,32 4,32
Para Cinta CO1-confinamento de rampa 4,50 0,50 0,15 1,00 4,50 4,50
Para Cinta C02- acesso quadra areia 2,20 0,50 0,20 1,00 2,20 2,20
Comp(m) Base (m) | Hsapata (m) Ht(m)
Para Sa~pata Corrida 01 (mureta a executar para alambrado de 25,12 0,60 0,20 1,00 50,24 50,24
Protegdo)
Para Sapata Corrida 02 39,52 0,60 0,20 1,00 15,81 15,81
Para Sapata Corrida - Contengdo 01 37,63 0,60 0,20 1,00 15,05 15,05
. 0,60 0,20 8,00 1,92 1,92
Fechamento lateral das sapatas corridas SC01, SC02, CONT 01
Para enchimento de degrau de arquibancada 1,20 0,33 0,15 2,00 0,72 0,72
0,66 0,30 2,00 0,79 0,79
Para ca;?a de concreto sobre os paineis pre-moldados - assentos 15,96 0,10 2,00 6,38 6,38
da arquibancada
15,96 0,10 2,00 6,38 6,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.02 |MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 m3 C(m) L (m) H (m) Quant. 3,17
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1 0,65 0,65 0,05 2,00 0,04
Para bloco poste volei/ trave de futebol 0,30 0,30 0,05 6,00 0,03
Para Cinta CO1-confinamento de rampa 4,50 0,15 0,05 1,00 0,03
Para Sa~pata Corrida 01 (mureta a executar para alambrado de 25,12 0,60 0,05 1,00 0,75
Protegdo)
Para Sapata Corrida 02 39,52 0,60 0,05 1,00 1,19
Para Sapata Corrida - Contengdo 37,63 0,60 0,05 1,00 1,13
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
04.03 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 Vol (m3) Quant. 18,39
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1 0,16 2,00 0,32
P1 0,09 2,00 0,18
Comp(m) | Base(m) | Hsapata(m) | Hviga (m) |Espviga (m)|V conc(m?)
Para Sa~pata Corrida 01 (mureta a executar para alambrado de 25,12 0,60 0,20 0,80 0,20 703 7,03
Protegdo)
Arquibancada Comp(m) | Base(m) | Hsapata(m) Quant V conc(m?)
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,60 0,20 2,00 3,46 3,46
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,95 0,60 0,20 10,00 1,14 1,14
0,60 0,60 0,20 2,00 0,14 0,14
Sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno 31,63 0,60 0,20 1,00 3,80 3,80
Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 6,00 0,60 0,20 1,00 0,72 0,72
C(m) H(m) Esp(m) Qunat V conc(m?)
Para Cinta CO1-confinamento de rampa 4,50 0,50 0,15 1,00 0,34 0,34
Para Cintas CO2 - Acesso quadra areia 2,20 0,50 0,20 1,00 0,22 0,22
P/ bloco poste volei/ trave de futebol - quadra poliesportiva 0,30 0,30 0,60 6,00 0,32 0,32
Para enchimento de degrau de arquibancada 1,20 0,33 0,15 2,00 0,24 0,24
1,20 0,33 0,30 2,00 0,48 0,48
04.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE G c (m) DIAM. & KG/M QNT POR aNT 23,38
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM PECA
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1
N1 0,66 5.00 0,154 10,00 2,00 2,03
P1 0,33 5.00 0,154 13,00 2,00 3,32
P/ bloco poste volei/ trave de futebol
N2 1,26 5.00 0,154 4,00 12,00 9,31
Para C1 e C2 e fechamento de arquibancada
Cinta 01
N1 1,17 5.00 0,154 31,00 1,00 5,59
Cinta 02
N1 1,27 5.00 0,154 16,00 1,00 3,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA -
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
04.05 FORNECIMENTO, DOBRI’\GEM E?OLOCACAO EM FORMA, DE KG ¢ (m) DIAM. @ KGM QNT POR aNT 2.208,23
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM PECA
Para execugdo de instalagdo de poste de volei
S1
N2 0,97 10.0 0,617 4,00 2,00 4,79
N2 0,86 10.0 0,617 12,00 2,00 12,73
P1
N2 1,47 10.0 0,617 4,00 2,00 7,26
P/ bloco poste volei/ trave de futebol
N1 2,30 6.30 0,245 4,00 6,00 13,52
Para arquibancada e fundagéo de alambrado de protegdo da
arquibancada
SCo1
N1 2,31 6.30 0,245 127,00 1,00 71,88
N2 1,51 6.30 0,245 127,00 1,00 46,98
N3 1,21 10.00 0,617 2,00 1,00 1,49
SC02
N1 1,40 10.00 0,617 225,00 1,00 194,36
Apoios das arquibancadas (BE 01 e BE02)
N1 3,40 10.00 0,617 1,00 12,00 25,17
N2 560  10.00 0,617 1,00 12,00 41,46
N3 1,59 10.00 0,617 8,00 12,00 94,18
N4 1,04 10.00 0,617 16,00 12,00 123,20
N5 1,14 6.30 0,245 6,00 2,00 3,35
N6 1,07 10.00 0,617 7,00 2,00 9,24
N7 1,17 6.30 0,245 73,00 2,00 41,85
N8 1,07 6.30 0,245 73,00 2,00 38,27
Contencdo entre arquibancada e Canteiro 01
N1 1,40 10.00 0,617 188,00 1,00 162,39
N2 37,33) 10.00 0,617 8,00 1,00 184,26
N3 1,75 10.00 0,617 376,00 1,00 405,99
N4 1,69  10.00 0,617 376,00 1,00 392,07
N5 37,33 8.00 0,395 22,00 1,00 324,40
Para C1 e C2 e fechamento de arquibancada
Cinta 01
N2 2,01 10.00 0,617 2,00 1,00 2,48
N3 1,21 10.00 0,617 2,00 1,00 1,49
Cinta 02
N2 2,20 10.00 0,617 2,00 1,00 2,71
N3 2,20 10.00 0,617 2,00 1,00 2,71
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE NT POR
04.06 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG C (m) DIAM. @ KG/M a PECA QNT 345,14
(1/2A1")
Para arquibancada e fundag&o de alambrado de protegdo da
arquibancada
SC02 44,80 12.5 0,963 8,00 1,00 345,14
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEO, UTILIZANDO
04.07 MARTELETE ELETRICO, DIAMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, UND QNT 2,00
PROFUNDIDADE ATE 40 CM
Cinta do acesso a quadra de areia 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- i [ & o A
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRACA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
04.08 M2 QNT (o L A 2 124,14
4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X (m) {m) rea (m’) g
10 CM
Area onde serd construida nova arquibancada 30,96 2,80 86,69 86,69
Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25
LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAGAO ENTRE O
04.09 M2 QNT (o L A 2 124,14
PISO DE CONCRETO E O ATERRO DA QUADRA' (m) {m) rea (m') g
Na aréa de lastro e piso da quadra a ser demolida 30,96 2,80 86,69 86,69
Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25
ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL Perimetro |Profundidad|Quant. Furos /[ Consumo Espessura =
04.10 SIKADUR 32 _ 2 KG P . ey quant a cada 0,19
(CONSUMO =1,67 KG/M? P/ 1 MM DE ESPESSURA) (m) do furo e(m) pilar Kg/m?/mm i
Cinta do acesso a quadra de areia 0,04 0,20 8,00 1,600 2,00 0,19
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX
04.11 |OU EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E UND QNT.1 QNT.2 QNT.3 8,00
50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
Para Qnt. 1 =(H/ 0,6)+1, sempre arredondar o quantitativo para
ndmeros inteiros Para Qnt. 2 = seria para os dois lados
onde serdo encontrados com alvenaria, Para Qnt. 3 seria a
quantidade de itens
3 Pilares a serem executados 4,00 1,00 2,00 8,00
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE C(m) ou . " N° de faces/ ~
04.12 M2 Li Desc. Pil t Pil Desc. Vi 19,16
ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM {m) | aitura (m) | Desc- Pilares | Quant Pilares| = o " | Desc. Vaos
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
Vaol de encontro entre alvenaria a Permancer e nova alvenaria : 0,20 170 2,00 0,68
perimetro lateral entre parade antiga e nova
Aplicagdo de tela no encontro do piso novo (arquibancada) e piso 0,25 30,96 2,000 15,48
a permanecer.
E nos pontos a serem recuperados 3,00
04.13 PAINEL TRELICADO MACICO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE, M2 L(m) c(m) Area (M2) 43,38
CAPEAMENTO DE CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138
Para arquibancada 0,50 28,92 14,46 14,46
1,00 28,92 28,92 28,92
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, Perimetro
05.01.01 . . 53,42
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS m2 Lim) Clm) (m) H(m) Desc Quant ’
JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Recuperagdo de alguns pontos nas alvenarias. 3,00 1,00 1,00 3,00
Arquibancada
Na mureta encosto do assento 2 da arquibancada 31,33 0,60 2,00 37,60
3,00 0,60 2,00 3,60
Fechamento frontal entre assento 1 e assento 2 da aquibancada 14,41 0,32 2,00 9,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AL-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
05.02  |ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
05.02.01 CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. M2 Area (m2) 112,54
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
Arquibancada C(m) h(m) Quant Area
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,92 2,00 26,51 26,51
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,90 0,92 10,00 8,28 8,28
0,50 1,14 10,00 5,70 5,70
. . . 31,63 1,80 1,00 56,93 56,93
Parede sobre sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno
Parede sobre Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 2,80 1,80 3,00 15,12 15,12
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. CANALETA
05.02.02 (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, M2 Area (m2) 22,89
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
Arquibancada C(m) h(m) Quant Area
Sapata Corrida 02 - longitudinal 14,41 0,20 2,00 5,76 5,76
Sapata Corrida 02 - Tranversal 0,90 0,20 10,00 1,80 1,80
0,50 0,20 10,00 1,00 1,00
. s . 31,63 0,20 2,00 12,65 12,65
Parede sobre sapata Corrida Cont 01 Longitudinal lado interno
Parede sobre Sapata Corrida Cont 01 - Laterais 2,80 0,20 3,00 1,68 1,68
06 ACABAMENTOS
06.01  |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 M2 L C H Lad Desc. Va 199,19
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM {m) (m) (m) ados esc. Vdo ’
Reboco deteriorado demolido 14,44
Vaol no encontro entre alvenaria a .permancer e nova alvenaria : 0,20 2,00 2,00 0,80
perimetro lateral entre parade antiga e nova
Murtf de'contengao parede interna, externa e peitoril. - divisa 31,33 2,20 1,00 68,93
com jardim
Muro de contengdo / parede lateral com 22 degrau arquibancada
. L 0,50 2,50 1,00 1,25
(parede interna, externa e peitoril.)
< o .
Muro dg contengdo / parede !atgral com 12 degrau arquibancada 1,00 2,95 2,00 5,90
(parede interna, externa e peitoril.)
Muro de contengdo / parede lateral sem arquibancada (parede 150 340 300 1530
interna, externa e peitoril.)
Para arquibancada
Piso/assento 12 nivel 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 22 nivel 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05
0,50 0,90 10,00 4,50
0,00
Mureta de concreto para Alambrdoa de protecdo 25,12 0,45 2,00 22,61
25,12 0,20 1,00 5,02
Peitorial da mureta de concreto para alambrado de protegdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
06.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
) AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.02.01 |[HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vdo 199,19
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Reboco deteriorado demolido 14,44
Vaol no encontro entre alvenaria a Apermancer e nova alvenaria : 0,20 2,00 2,00 0,80
perimetro lateral entre parade antiga e nova
Murc? deAcontengao parede interna, externa e peitoril. - divisa 31,33 2,20 1,00 68,93
com jardim
Muro de contengdo / parede lateral com 22 degrau arquibancada
. L 0,50 2,50 1,00 1,25
(parede interna, externa e peitoril.)
Muro de. contengdo / parede !atgral com 12 degrau arquibancada 1,00 2,05 2,00 5,90
(parede interna, externa e peitoril.)
Muro de contengdo / parede lateral sem arquibancada (parede 150 340 300 15,30
interna, externa e peitoril.)
Para arquibancada
Piso/assento 12 nivel 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 22 nivel 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05
0,50 0,90 10,00 4,50
0,00
Mureta de concreto para Alambrado de protegdo 25,12 0,45 2,00 22,61
- . 25,12 0,20 1,00 5,02
Peitorial da mureta de concreto para alambrado de protegdo
06.03  |PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
06.03.01 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 L(m) C(m) H(m) Lados Desc. Vdo 564,86
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Quadra de Areia:
Face externa 24,38 1,30 1,00 31,69 31,69
24,38 0,50 1,00 12,19 12,19
16,39 1,00 1,00 16,39 16,39
16,06 1,00 1,00 16,06 -2,09 13,97
Face interna 23,98 1,25 2,00 59,95 59,95
15,99 15,66 1,25 1,00 39,56 -2,09 37,47
Peitoril 24,38 24,38 0,20 1,00 9,75 9,75
15,99 15,66 0,20 1,00 6,33 6,33
Quadra Poliesportiva
Paredes EXxi:
Face externa ndo demolida (maior lado) 31,24 1,82 1,00 56,86 56,86
Face externa (menor lado) 19,97 1,39 2,00 55,32 -3,14 52,18
Face interna 30,84 0,95 1,00 29,30 29,30
19,77 0,95 2,00 37,56 -3,14 34,43
Peitoril 31,24 19,77 0,20 2,00 20,40 20,40
Novas paredes/mureta e arquibancada:
Murc? deAcontengao parede interna, externa e peitoril. - divisa 31,33 2,20 1,00 68,93
com jardim
Muro de contengdo / parede lateral com 22 degrau arquibancada
. L 0,50 2,50 1,00 1,25
(parede interna, externa e peitoril.)
= o .
Muro de. contencdo / parede !atgral com 12 degrau arquibancada 1,00 2,05 2,00 5,90
(parede interna, externa e peitoril.)
Muro de contengdo / parede lateral sem arquibancada (parede 150 340 300 15,30
interna, externa e peitoril.)
Para arquibancada
Piso/assento 12 nivel 14,46 1,00 2,00 28,92
Piso/assento 22 nivel 14,46 0,50 2,00 14,46
Espelho degrau 14,46 0,90 1,00 13,01
Face interna voltada para area PNE 0,90 0,45 10,00 4,05
0,50 0,90 10,00 4,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA D
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
0,00
Mureta de concreto para Alambra de protegdo 25,12 0,45 2,00 22,61
- . 25,12 0,20 1,00 5,02
Peitorial da mureta de concreto para alambrado de protegdo
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 2", COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E
07.01.01 |PINTURA, COM TELA DE ALAMBRADO, COM M2 C(m) H(m) Quant 2,53
REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA
OBRA
Portdo Quadra Poliesportiva 1,10 2,30 1,00 2,53
08 QUADRA POLIESPORTIVA
08.01 LIMPEZA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA
08.01.01 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, M2 Lm) c(m) 694,62
TIPO GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA
Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62
08.01.02 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 Lm) cm) 604,62
CIMENTADO/CONCRETO
Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
08.01.03 M2 L C 694,62
AF_04/2019 {m) (m) ’
Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62
08.01.04 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIﬁA, TIPO GRANILITE OU M2 Lm) cm) 604,62
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
Quadra Poliesportiva. 22,56 30,79 694,62
08.02  |QUADRAS DE ESPORTES
APLICAGCAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA,
08.02.01 |SOBRE PISO DE CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA M2 C(m) L(m) 694,62
DE REFERENCIA RENNER OU EQUIVALENTE
Pintura na area da quadra. 22,56 30,79 694,62
Conforme croqui acima.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO
08.02.02 |DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, M2 C(m) L(m) 694,62
MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS
Pintura na area da quadra. 22,56 30,79 694,62

Conforme croqui acima.

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.03 |(CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, M C(m) Quant. 359,60
PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.

Quadra - Faixa Handbol 18,00 2,00 36,00
Quadra - Faixa Basquete 120,00 2,00 240,00
Quadra - Faixa Basquete 11,60 1,00 11,60
Quadra - Faixa Volei 9,00 4,00 36,00
Quadra - Faixa Vélei 18,00 2,00 36,00

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
08.02.04 |CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, M C(m) Quant. 148,00
PARA DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

Demarcagdo na cor branca, conforme croqui acima.

Quadra - Faixa Futebol | 148,00] 1,00] 148,00
08.02.05 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA UND Quant. 2,00

SUPERIOR E INFERIOR

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

Quadra de Areia 1,00 1,00
08.02.06 [REDE PARA FUTEBOL DE SALAO UND Quant. 4,00

Quadra Poliesportiva 2,00 2,00

Quadra de Areia 2,00 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
08.02.07 GALVANIZADO 3"E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE UND Quant. 2,00
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
31/2"E TAMPAO DE FURO

Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

Quadra de Areia 1,00 1,00

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO

08.02.08 (INCOLOR, NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO PAR Quant. 1,00
RETRATIL, NiVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA
Quadra Poliesportiva 1,00 1,00

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

08.02.09 |GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES UND Quant. 4,00
OFICIAIS 3X2M
Quadra Poliesportiva 2,00 2,00
Quadra de Areia 2,00 2,00

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

08.02.10 "~ M2 c(m) L(m) 1.070,15
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES
Quadra Poliesportiva 30,79 22,56 694,62
Quadra de Areia 23,98 15,66 375,53
. Perimetro
08.02.11 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA M3 C(m) L(m) (m) H (m) 112,66
Quadra de Areia 23,98 15,66 0,30 112,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

08.02.12 M3 Vol. (m3 t. 0,09
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, ol-(m3) | Quan ’
EXCLUSIVE FORMA
Fechamento de furos dos traves de futebol e Mastro de rede 0,02 6,00 0,09
voley

08.03 RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS PARA TABELAS DE BASQUETE E
) OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

08.03.01 REMOCAO CL!IDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE M2 c(m) L1(m) L2 (m) Area tzotal % a Quant. 3,54
ESCARIFICACAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) (m?) recuperar Pegas
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Ic_:gura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ;
. ~ o Area total % a Quant.

08.03.02 |ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOCAO DE PARTICULAS M2 C(m) L1(m) L2 (m) (m) recuperar Pecas 3,54
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO P ¢
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Ic.::gura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
A A 0,

08.03.03 APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS M2 cm) L1(m) 12 (m) Area total % a Quant. 3,50
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS (m?) recuperar Pecas
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Ic.::gura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06

0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO Area total %a Quant
08.03.04 |DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE M2 C(m) L 1(m) L2 (m) ) > : 3,54
(m?) recuperar Pecas
(CONSIDERANDO ESP. 5CM)
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Ic.::gura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06
0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
A 0,
08.03.05 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA M2 Cm) L1(m) 12 (m) Area total % a Quant. 3,50
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA (m?) recuperar Pecas
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 0,15 2,00 1,92
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 0,15 2,00 0,62
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 0,15 2,00 0,87
Ij:gura da placa concreto armado do Suporte labela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 0,15 2,00 0,06
0,15 0,80 0,24 0,15 2,00 0,07
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA Area total %a Quant
08.03.06 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRIiLICO, M2 C(m) L1(m) L2 (m) (m?) recuo erar Pe as. 51,26
SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS P ¢
Suporte tabela Basquete em estrutura de concreto armado - Pilar 4,00 0,40 0,40 6,40 2,00 12,80
e trecho curvo
Pilar concreto armado - trecho horizontal - Suporte Tabela de 130 0,40 0,40 2,08 2,00 416
Basquete
Suporte em concreto da Tabela Basquete - 0,80 x 0,65 x 0,20 0,65 0,80 2,90 2,00 5,80
Ic_:gura da placa concreto armado do Suporte Tabela - Esp. 15 0,15 0,65 0,20 2,00 0,39
0,15 0,80 0,24 2,00 0,48
Mureta de concreto para Alambrado de protegdo 25,12 0,45 2,00 22,61
Peitoril da Mureta do Alambrado de protegdo 25,12 0,20 1,00 5,02
APOIO/ REFORGO DE FIXAGCAO DE TABELA BASQUETE COM
08.03.07 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4 UND Quant 2,00
X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO.
Para reforgo de fixagdo de tabela de basquete. 2,00 2,00
08.04 |ALAMBRADOS
TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA
RECOMPOSICAO DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO,
08.04.01 |EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR M C(m) L(m) 27,20
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE E
SOLDA (FABRICACAO MONTAGEM E INSTALAGCAO)
Para reforgo - vértice do alambrado 3,40 8,00 27,20
TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" PARA
RECOMPOSICAO DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO,
08.04.02 |EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO TUBO A SER REAPROVEITAR M Quant Comp. 27,47
DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE OBRA, CORTE E
SOLDA ( FABRICAGAO MONTAGEM E INSTALAGAO)
Tubos a serem colocados nos alambrados atras do gol
Tubos de didm. 2" ( transversalmente)
5,00 3,94 19,70
1,00 1,50 1,50
1,00 2,73 2,73
1,00 3,54 3,54
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE Perimetro
08.04.03 SINTETICO, MARCAS DE REfERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 do tubo Quant. c(m) Lados AREA 156,40
METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO (m)
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
Quadra de Areia
Didmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral 0,16 6,00 16,39 2,00 30,88 30,88
6 tubos Verticais no comprimento 0,16 6,00 24,38 2,00 45,93 45,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AL-EY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA —
QUADRAS DA PRACA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
Diégmetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 0,08 3,00 16,39 2,00 7,72 7,72
3 tubos horizontais no comprimento 0,08 3,00 24,38 2,00 11,48 11,48
Quadra Poliesportiva
Diémetro de 2" 0,00
6 Tubos Verticais na lateral 0,16 8,00 5,00 2,00 12,56 12,56
11 tubos Verticais no comprimento 0,16 11,00 5,00 1,00 8,64 8,64
Reforgo atraz da trave de futebol 0,16 5,00 4,05 2,00 6,36 6,36
0,16 1,00 3,03 2,00 0,95 0,95
0,16 1,00 4,28 2,00 1,34 1,34
Diémetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 0,08 3,00 19,98 2,00 9,41 9,41
3 tubos horizontais no comprimento 0,08 3,00 31,24 1,00 7,36 7,36
Portdes serem recuperados
Diégmetro de 2" - 1,1x 2,3 0,16 1,00 6,80 1,00 1,07 1,07
0,16 1,00 1,30 2,00 0,41 0,41
Diégmetrode 1"-1,1x 2,3 0,08 1,00 3,70 1,00 0,29 0,29
Didgmetro de 2" - 2,2x 2,3 0,16 2,00 13,60 1,00 4,27 4,27
0,16 2,00 1,30 2,00 0,82 0,82
Diégmetro de 21" - 2,2x 2,5 0,08 2,00 7,40 1,00 1,16 1,16
Trave de futebol pintura e recuperagédo 0,24 1,00 12,20 2,00 5,75 5,75
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA Perimetro
08.04.04 - ! 766,47
EM PVC, PARA RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO m2 ¢ (m) L(m) (m) H(m) Desconto ’
Quadra de Areia 24,18 16,18 80,72 5,00 -2,86 400,74
dra Poli tiva - C i to total do lad
Qua.ra oliesportiva - Comprimento total do lado sem 32,04 32,04 5,00 160,20
arquibancada
Laterais - Quadra Poliesportiva 39,94 39,94 5,00 -4,29 195,41
PortGes serem recuperados - Quadra Poliesportiva 2,20 2,30 2,00 10,12
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS
08.04.05 o ~ ~ M t. t. C Lad 853,04
INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, PARA TUBOS Quan Quan (m) ados
DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
Quadra de Areia
Didgmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral 6,00 5,00 2,00 60,00
6 tubos Verticais no comprimento 6,00 5,00 2,00 60,00
Diégmetro de 1"
3 tubos horizontais na lateral 3,00 16,39 2,00 98,34
3 tubos horizontais no comprimento 3,00 24,38 2,00 146,28
Quadra Poliesportiva
Diégmetro de 2"
6 Tubos Verticais na lateral 8,00 5,00 2,00 80,00
11 tubos Verticais no comprimento 11,00 5,00 1,00 55,00
Reforgo atraz da trave de futebol 5,00 4,05 2,00 40,50
1,00 3,03 2,00 6,06
1,00 4,28 2,00 8,56
Diémetro de 1" 0,00
3 tubos horizontais na lateral 3,00 19,98 2,00 119,88
3 tubos horizontais no comprimento 3,00 31,24 1,00 93,72
PortGes serem recuperados
Diégmetrode 2" - 1,1x 2,3 1,00 6,80 1,00 6,80
1,00 1,30 2,00 2,60
Diégmetrode 1"-1,1x 2,3 1,00 3,70 1,00 3,70
Diégmetro de 2" - 2,2x 2,3 2,00 13,60 1,00 27,20
2,00 1,30 2,00 5,20
Diégmetro de 21" - 2,2x 2,5 2,00 7,40 1,00 14,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BT
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
céDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
Trave de futebol pintura e recuperagdo 1,00 12,20 2,00 24,40
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA
2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
08.04.06 ~ 221,10
VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, M2 C(m) L(m) H (m) g
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
Alambrado a ser substituido 31,24 4,25 132,77
6,00 4,25 25,50
Alambrado de protegdo das arquibancadas 25,13 2,50 62,83
09 DRENAGEM
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
09.01 ~ ~ ! L\ C t. 1,00
PASSAGEM DE TUBULAGOES, DIAM. 11/4" A 2" (m) | Quan ’
N3o Possui esse servigo nessa Praga. 0,20 5,00 1,00
09.02 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. UND C(m) Quant. 5,00
AF_07/2021
5,00 5,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM ("),
09.03 ~ . 2,00
INCLUSIVE CONEXBES M C(m) | Quant ’
Para drenagem dos blocos de Poste de Volei 1,00 2,00 2,00

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM
09.04 [CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, UND Quant. 1,00
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
Para drenagem da contagdo do canteiro 1 1,00 1,00

DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEGOES, COM TUBO PEAD

09.05 M C t. 30,74
PERFURADO @$100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M (m) Quan
Para drenagem da contagdo do canteiro 1 15,37 2,00 30,74
09.06 TUBO PVCRIGIDO PAI}A ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM iy c(m) Quant. 16,30
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Para drenagem da contagdo do canteiro 1 16,30 16,30

10 QUTROS

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO "
10.01 M2 Area (m2) 6,46
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Para Canteiro 4,58 4,58
Para Reposigdo de Retirada para drenagem 1,88 1,88

CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1

10.02  [1/2", INCLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, M C(m) Quant. 24,30
CONFORME PROJETO
Adequacdo de arquibancada para PCD 1,40 2,00 2,80
Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,15 2,00 16,30
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 5,20 1,00 5,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 2" E 1",
10.03  |CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM M C(m) 3,60
FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO

Adequacdo de arquibancada para PCD 1,80 2,00 3,60

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

10.04 M C t. 10,62
LASTRO DE CONCRETO (m) | Quan ’

Para rampa de acesso entre as duas quadras 2,81 2,00 5,62

Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 2,50 2,00 5,00

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,

10.05 A 132,98
ESPESSURA DE 8 CM M2 ¢m) L(m) | Area(m2) :
Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,40 2,81 23,60 23,60
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,60 2,50 16,50 16,50
Local tituir piso d dra (d liga tad
ocal reconstituir piso da qua ra (demoligdo executada para 30,96 3,00 02,88 0288

nova arquibancada e area da murea e almabrado
Bloco para fixagdo de traves e poste de volei 0,30 0,30 6,00 0,54

10.06 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM M2 c(m) L(m) Area (m2) 154.83
’ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM !

Foi considerado uma porcentagem de 5%, para recuperagdo de

22,91
alguns pontos
Local reconstituir piso da quadra (demoligdo executada para nova arquibanca, 30,96 3,00 92,88 92,88
Para rampa de acesso entre as duas quadras 8,20 2,81 23,04 23,04
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,40 2,50 16,00 16,00

Area de Piso da Quadra Poliesportiva
C(m) L(m) Area (m?)
Area da Quadra Poliesportiva 25,04 18,30 458,23

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
10.07  |15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) 30,00
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

Eventual passagem de tubulag@es, entre outros danos durante a

30,00 30,00
obra.
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES E p
Area total de Area

FORMA DO PAVIMENTO EXISTENTE NA PRACA, ESPESSURA DE 6 iso Percertual de estimada de

10.08  |CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, M2 C(m) L(m) ren':ovido reaproveitam reassentame 35,06
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA (m?) ento do piso nto (m?)
DE10CM
Retirada de blocos para substitui¢do de eletroduto 0,20 175,35 35,07 0,50 17,54 17,54
Retirada de blocos para executar rampa 1 2,80 7,90 22,12 0,30 6,64 6,64
Para execugdo de canteiro 08 5,00 0,30 1,50 1,50
Retirada de blocos para executar rampa 2 2,50 6,10 15,25 0,30 4,58 4,58
Para Drenagem do Muro de Contengdo 1,00 8,20 8,20 0,30 2,46 2,46
Para a execugdo da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 0,30 2,35 2,35
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR <

10.09 ! - ’ 37,45
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 C(m) Lim) | Area(m2) ’
Para rampa de acesso entre as duas quadras 7,90 2,81 22,20 22,20
Para rampa de acesso na lateral da quadra Poliesportiva 6,10 2,50 15,25 15,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ALEY
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO - 02

QUANT.
c6DpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO Area total de Area
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM piso Percertual de estimada de
10.10 REAPROVEITAMENTO DO PI-EVIMENT’O REMOVIDO, M2 C(m) L (m) removido reaproveitam reassentame 26,30
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA (m?) ento do piso nto (m?)
DE10CM
Retirada de blocos para substitui¢do de eletroduto 0,20 175,35 35,07 0,50 17,54 17,54
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,80 7,90 22,12 0,15 3,32 3,32
Para execugdo de canteiro 08 5,00 0,15 0,75 0,75
Retirada de blocos para acerto de rampa 2,50 6,10 15,25 0,15 2,29 2,29
Para Drenagem do Muro de Contengdo 1,00 8,20 8,20 0,15 1,23 1,23
Para a execugdo da cinta acesso quanda areia 2,80 2,80 7,84 0,15 1,18 1,18
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 MEDIDOR DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUICAO
11.01.01 CAIXA PIERA MEDICAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR M2 - UND Quant. 0,00
DIMENSOES DE 420X260X148MM
0,00

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO
11.01.02 (E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, UND Quant. 0,00
ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-
CEMAR OU EQUIV.

11.01.03 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CARGA’ ATE 410POW UND Quant. 1,00
INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A

1,00 1,00
11.01.04 QUAD~RO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 UND Quant. 1,00
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO
1,00 1,00
11.02  |ELETRODUTO
11.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM), M C(m) 0,00

INCLUSIVE CONEXOES
N3o tem esse servico nessa praga.

11.02.02 ELE'II"RODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO IEOSCAVEL DIAMETRO M c(m) 120,00
3/4", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO

120,00 120,00

11.02.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. M C(m) 176,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

176,00 176,00
11.03  |CABOS E FIOS
11.03.01 FIO PE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, M C(m) 16,00
SECAO DE 2.5 MM2
CABO UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXOES DOS CABOS
EXISTENTES COM OS NOVOS REFLETORES NO TOPO DOS POSTES. 16,00 16,00

11.03.02 FIO OU CABO DE~COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M C(m) 0,00
PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2

0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AW
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
CcODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
11.03.03 |F1O OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO " c(m) 50,00
PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
50,00 50,00
11.03.04 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 0,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 2,5MM2
N3o tem esse servigo nessa praga.
11.03.05 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO " c(m) 0,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 4,0 MM2
N3o tem esse servigo nessa praga.
11.03.06 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 0,00
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 902C HEPR - 16,0 MM2
0,00
11.04  [DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
11.04.01 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER UND Quant. 8,00
OU EQUIVALENTE
8,00 8,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.02 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 0,00
EQUIVALENTE
0,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.03 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
11.04.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 0,00
0,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
11.04.05 |MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 4,00
SIMILAR
4,00 4,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
11.04.06 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Quant. 2,00
EQUIVALENTE
2,00 2,00
11.05 [LUMINARIAS, SINALIZADORES, REFLETORES
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MiNIMO DE 18.000 LUMENS,
11.05.01 |BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E UND Quant. 32,00
INSTALACAO
32,00 32,00
11.06  |OUTROS
RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS,
11.06.01 UND t. 32,00
INTERRUPTORES E TOMADAS) Quan ’
32,00 32,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA
QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO - 02
QUANT.
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO
SERVICO
11.06.02 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND Quant. 16,00
16,00 16,00
11.06.03 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M c(m) 0,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
0,00
11.06.04 |RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 0,00
0,00
11.06.05 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO UN Quant. 8,00
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
8,00 8,00
11.06.06 |BASE METALICA PARA INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO UND Quant. 8,00
8,00 8,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO,
11.06.07 |CONICO RETO, ALTURA DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE und Quant. 1,00
MADEIRA E ACESSORIOS DE FIXAGAO
1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
11.06.08 | REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, UNP | Quant. 14,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
14,00 14,00
12 IMPERMEABILIZACAO
1201 |'MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU M2 c(m) H(m) frea (m2) 3433
EQUIVALENTE
Para muro de contengdo entre arquibancada e Canteiro 01 34,33 1,00 34,33 34,33
13 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
13.01  [LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) 1.070,15
Quadra Poliesportiva 30,79 22,56 694,62
Quadra de Areia 23,98 15,66 375,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGCA SANTA CRUZ E PRACA NOVO IRAJA

MAPA DE COTAGOES

INCOLOR 10 MM

COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. -
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(R$)
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE POLITINTAS.COM CONSTRUTINTAS SHOPTIME
C-ARQ-001 CONCRETO, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE L 1,00 www.politintas.com.br CNPJ: 25,89 setembro-22 www.construtintasonline.com.br 25,33 setembro-22 www.shoptime.com.br CNPJ: 25,49 setembro-22 25,49
REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS) 27.171.883/0007 CNPJ: 97.541.913/0001 00.776.574/0007-41
e MERCADO LIVRE
C-ARQ-002 ::OR:FUSO FRANCES 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA UND 1,00 www.produto.mercadolivre.co 2,85 setembro-22 2,85
m.br/MLB-120567773
ELETROTINTAS TECTINTAS
C-ARQ-003 REVRAN ECO SEL 997 EPX BR 3,6L RENNER UND 1,00 - - 225,84
a g ! CNPJ: 31.779.903/0001-46 199,44 setembro-22 www.tectintas.com 252,23 setembro-22
ELETROTINTAS MAGAZINE LUIZA
C-ARQ-004 COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER UND 1,00 116,11 tembro-22 106, - 111,46
a CNPJ: 31.779.903/0001-46 setembro www.magazineluiza.com.br 80 setembro-22 ’
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE /11, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06
CLAMPER OU SIMILAR
REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 .
C-ELE-002 LUMENS, BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT UND 1,00 GH ELETRICA 100,00 setembro-22 PONTO FRIO 148,00 setembro-22 ILUMINIM 96,90 setembro-22 100,00
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 240VCA
C-ELE-003 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU UND 1,00 CETTI 219,78 setembro-22 CENTER LAR CITY 165,90 setembro-22 SUPER PRO 163,96 setembro-22 165,90
EQUIVALENTE
CAIXA PARA MEDIGAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR
C-ELE-004 M2 - DIMENSGES DE 420X260X148MM UND 1,00 PONTO FRIO 129,32 setembro-22 MERCADO LIVRE 139,90 setembro-22 134,61
C-EST-002 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00 . DESICON 1,15 agosto-22 HARD 1,94 agosto-22 MAGAZ,INE L_UIZA 2,80 agosto-22 1,94
www.desiconferragens.com.br www.hard.com.br www.magazineluiza.com.br
C-EST-004 SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPOXI KG 1,00 AMAZON 141,49 setembro-22 POLITINTAS 168,40 setembro-22 LEROY MERLIN 134,90 setembro-22 141,49
SALVADOR PRE-MOLDADOS
C-EST-005 PAINEL TRELICADO M2 1,00 85,00 tubro-22 85,00
¢ s (PEDRO) (27)3298-8000 / outubro
TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRILICO .
C-EQP-001 Q PAR 1,00 WK SPORTS 6.200,00 setembro-22 JV ESPORTES 5.900,00 setembro-22 VALE ACESSORIOS ESPORTIVOS| 5.600,00 setembro-22 5.900,00

ldel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
j i R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 001 RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO M2 11,83
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,175000 7,00 1,23
| LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,175000 12,66 2,22
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,43
TOTAL MAO OBRA 8,88 2,95 11,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11,83
) . . CUSTO UNIT.
CoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 002 RE]'IRADA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO DO ALAMBRADO, COM M 5,66
DIAMETROS VARIADOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,090000 7,00 0,63
| LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,090000 8,30 0,75
| SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE MA UN 0,000300 877,37 0,26
2.200 W, *5.000* RPM, 220 V
SINAPI 44532 MA UN 0,020000 21,99 0,44
DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,17
TOTAL MAO OBRA 3,55 1,18 4,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,70 0,23 0,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,25
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 5,66
| - . CUSTO UNIT.
CoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 003 RETIRADA TRAVE DE FUTEBOL UND 21,12
|TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COEF. | V. UNIT. V. TOTAL
| | LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H | 1,000000 | 6,16 6,16
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,69
TOTAL MAO OBRA 15,85 5,27 21,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 21,12
| . . CUSTO UNIT.
CoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 004 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 6,14
CIMENTADO/CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
1 LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,006000 6,16 0,04
| SINAPI 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO MA L 0,340000 13,27 4,51
Para elaboragdo desta composicdo, RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
foram utilizados como referéncia MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04
os servigos 99810 - ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,06
do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 0,10 0,03 0,13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,51 1,50 6,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EFEE
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CUSTO UNIT.
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRI(,‘AO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 1" PARA RECOMPOSIGAO DE
ARQ- 005 PER-ES/LABOR| 200101 ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO, EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO M 30,03
TUBO A SER REAPROVEITAR DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE
OBRA, CORTE E SOLDA (FABRICAGAO MONTAGEM E INSTALAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
COMPOSICA SERVIGO DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA INSTALAGAO DO TUBO
| 0- 001 DIAM. INTERNO DE 1", INCLUIDO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CORTE E MA M 1,000000 23,21 23,21
HISTORICO SOLDA, EXCLUIDO O MATERIAL DO TUBO DE F. G. ( VER HISTORICO ABAIXO)
HISTORICO (COMPOSICAO 001) - METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CALCULO DO VALOR UNITARIO (R$/M) PARA O SERVICO DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA, INCLUINDO
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DO TUBO DA ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO A RECUPERAR/RECOMPOR .
V. UNIT SERVICO (M) = V. UNIT. MA (TUBO) X 52% ( INDICE DE FABRICAGAO) + ACRESCIMO DE 5% PERDA DO MATERIAL.
MEMORIA 1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL (M)
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE =1M 1,00]
2.0 MA = VALOR UNITARIO DO MATERIAL (TUBO DA ESTRUTURA METALICA) -
TIPO|  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE]  oNT | V.UNIT. _ [v.TOTAL
| [ aBor | 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE [ v [ 100 ] 37,44 37,44
[ VALOR UNITARIO (R$/M) DO MATERIAL ( TUBO FERRO GALVANIZADO) 37,44
VALOR UNITARIO (R$/M) DO SERVICO DE FABRICAGAO E MONTAGEM (MAO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA CORTAR E SOLDAR/
3.0 INSTALAR O TUBO) = APLICAR 52% (INDICE DE FABRICAGAO) SOBRE O VALOR TOTAL DA ESTRUTURA METALICA (MA) + 10% DE
PERDAS DO MA, EXCLUIDO FORNECIMENTO DO TUBO). INCLUIDO O MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA CORTAR E SOLDAR.
V. UNT.
REF. DESCRIGAO DO ITEM V. UNIT MA (R$/M) |COEFICIENTE SERVICO
(MO) R$/M
MAO DE OBRA 31 VALOR DA FABRICACAO MONTAGEM E INTALCAO (MAO DE OBRA DE 37,44 0,520 1947
SERRALHEIA + MAT DE SOLDA E EQUIPAMENTO) = VALOR MATERIAL TUBO X
32 VALOR PERDA DE MATERIAL A REAPROVEITAR /CORTE NO LOCAL DA OBRA 37,44 0,100 374
= V.UNIT MA X 10%
VALOR UNITARIO (R$/M) S/ BDI PARA FABRICAGAO E INSTALACAO ( EXCLUIDO MATERIAL TUBO F.G) 23,21
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,21 7,72 30,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 30,93
CUSTO UNIT.
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
TUBO EM FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" PARA RECOMPOSIGAO DE
ARQ- 006 PER-ES/LABOR| 200101 ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO, EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO M 63,15
TUBO A SER REAPROVEITAR DO ALAMBRADO RETIRADO. INCLUIDO MAO DE
OBRA, CORTE E SOLDA ( FABRICAGAO MONTAGEM E INSTALAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRI(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
COMPOSICA SERVIGO DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA INSTALAGAO DO TUBO
| 0- 002 DIAM. INTERNO DE 2", INCLUIDO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CORTE E MA M 1,000000 47,39 47,39
HISTORICO SOLDA, EXCLUIDO O MATERIAL DO TUBO DE F. G. ( VER HISTORICO ABAIXO)
HISTORICO (COMPOSICAO 001) - METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CALCULO DO VALOR UNITARIO (R$/M) PARA O SERVICO DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA, INCLUINDO
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DO TUBO DA ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO A RECUPERAR/RECOMPOR .
V. UNIT SERVICO (M) = V. UNIT. MA (TUBO) X 52% ( INDICE DE FABRICAGAO) + ACRESCIMO DE 5% PERDA DO MATERIAL.
MEMORIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [Q. TOTAL (M)
[ 1.1 [TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE [ =1M [ 1,00]
2.0 MA = VALOR UNITARIO DO MATERIAL (TUBO DA ESTRUTURA METALICA) -
TIPO|  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE] oNT [ V.UNIT.  [v.TOTAL
I [ taBorR [ 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M [ 100 | 76,44 76,44
VALOR TOTAL DO MATERIAL 76,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B EsEw

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23

VALOR UNITARIO (R$/M) DO SERVICO DE FABRICACAO E MONTAGEM (MAO DE OBRA DE SERRALHERIA PARA CORTAR E SOLDAR/
3.0 INSTALAR O TUBO F. GALV) = APLICAR 52% (INDICE DE FABRICAGAO) SOBRE O VALOR TOTAL DA ESTRUTURA METALICA (MA) + 10%
DE PERDAS DO MA, EXCLUIDO FORNECIMENTO DO TUBO). INCLUIDO O MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA CORTAR E SOLDAR.

V. UNT.
REF. DESCRIGAO DO ITEM V. UNIT MA (R$/M) |COEFICIENTE SERVICO
(MO) R$/M

VALOR DA FABRICAGAO MONTAGEM E INTALGAO (MAO DE OBRA DE
MAO DE OBRA 3.1 SERRALHEIA + MAT DE SOLDA E EQUIPAMENTO) = VALOR MATERIAL TUBO X 76,44 0,520 39,75
52% (IF = IND. FABRICACAO)

32 VALOR PERDA DE MATERIAL A REAPROVEITAR /CORTE NO LOCAL DA OBRA 76,44 0,100 7,64
= V. UNIT MA X 10%

VALOR UNITARIO (R$/M) S/ BDI PARA FABRICACAO E INSTALACAO ( EXCLUIDO MATERIAL TUBO F.G) 47,39
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BD! TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,39 15,76 63,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,39
BD! 33,25%
TOTAL DO SERVICO 63,15
] i - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO,
ARQ- 007 MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, M2 119,86
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,630573 7,00 11,41
I LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,630573 8,30 13,53
I LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,061146 18,63 1,14
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,326115 45,05 14,69
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,611465 3,34 2,04
I LABOR 38028  |ZARCAO MA L 0,244586 32,25 7,89
Nota: For utilizada nesta composicao de
custo os coeficientes adotados para  [RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
pintura de corrimgdo constante da MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,95
composicdo de custo do item 210302 - [ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 39,24
Fornecimento e instala¢do de corroimdo [ToTAL MAO OBRA 64,19 21,34 85,53
em ferro galvanizado diam. 3" (RS/m).  [\MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
Para transfomr os coeficientes em unidade |ToTA| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,76 8,57 34,33
de area (m?) *foram divididos os  [TGTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,95
coeficientes pertinnetes de pintura pelo [gp, 33,25%
perimetro do tubo de 3". TOTAL DO SERVICO 119,86
P=27 R=2x314%0075/2=02355m ’
] j - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
ARQ- 008 TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC, PARA| 103,96
RECONSTITUICAO DE ALAMBRADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,400000 6,16 2,46
I LABOR 27020 |ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,620000 0,54 033
\ LABOR 27506 ';\E/LCA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FION.12 BWG - REVESTEM | M2 1,050000 s9.82 62,81
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/BDI | BD! TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,09
TOTAL MAO OBRA 14,87 4,94 19,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,15 21,00 84,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,02
BD! 33,25%
TOTAL DO SERVICO 103,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESEE
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
LIXAMENTO DE SUPERFICIE COM ESCOVA ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO
ARQ- 009 DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. M 6,43
PADRAO ST3, PARA TUBOS DO ALAMBRADO QUE SERAO REAPROVEITADOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,060000 8,30 0,50
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,120000 6,16 0,74
| LABOR 10147 SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,046800 8,30 0,39
| SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MA KG 0,017700 30,22 0,53
| SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,000200 21,99 0,00
| SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 MA UN 0,003800 4,39 0,02
| SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE MA UN 0,000100 877,37 0,09
2.200 W, *5.000* RPM, 220 V
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,64 0,21 0,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,43
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
ARG- 011 LIMPEZA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 582
CIMENTADO/CONCRETO COM PANO UMIDO
[reo FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COFEF. [ v.unit. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H [ 0,276000] 6,16 1,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
Para elaboragdo desta composigdo, MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,70
foram utilizados como referéncia ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,67
o servigo 99809 - do referencial SINAPI. TOTAL MAO OBRA 4,37 1,45 5,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 5,82
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO A
ARQ- 013 DUAS DEMAOS, NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN- M2 28,92
WILLIANS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,4 7,00 2,80
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,5 8,30 4,15
R . 0,15
. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO DE CONCRETO, NOVACOR PISO !
COTAGAO C-ARQ-001 A ! MA L 25,49 3,82
ULTRA, MARCA DE REFERENCIA SHERWIN-WILLIANS (18 LITROS)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 6,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,93
TOTAL MAO OBRA 17,88 5,95 23,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,82 1,27 5,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,70
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 28,92
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 014 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO M 208,08
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
(1 UTILIZAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
s LABOR 140004 | TUBO PVCRIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO MA M3 1,000000 105,87 105,87
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
s LABOR 141103 |MMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, MA UND 0,080000 628,67 50,29
REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA
CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,16 51,92 208,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 208,08
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
APOIO/ REFORGO DE FIXAGAO DE TABELA BASQUETE COM CANTONEIRA ABAS
ARQ- 016 IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4", PINTURA ESMALTE COR UND 603,21
GRAFITE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,600000 6,16 3,70
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270774 8,30 2,25
| SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS MA L 0,022176| 21,46 0,48
| SINAPI 2293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA MA L 0222138| 40,38 897
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
| COTACAO | C-ARQ-002 |PARAFUSO FRANCES 1/4" E 3" COM PORCA E ARRUELA INOX MA L 8,000000 2,85 22,78
- APOIO/ REFORGO DE FIXAGAO DE TABELA BASQUETE COM CANTONEIRA ABAS
| |COMPOSIGAO 1 MA UND 1,000000 392,34 392,34
< IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" ! g

HISTORICO PARA MONTAGEM DO REFORGO DA TABELA DE BASQUETE

MEMGRIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [a.TOTAL |
[ 11 [CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" [ =(1,70X4)+(1,10X2) | 9,00
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO]  FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE[ _ QNT V.UNIT. _[V.TOTAL
I LABOR 100192 M 9,00 26,21 235,89
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4"
VALOR TOTAL DO MATERIAL 235,89
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
A = 0,
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 235,89 120,78
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 235,89 35,67
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 156,45
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 392,34|
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,93
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,19
TOTAL MAO OBRA 28,12 9,35 37,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 424,57 141,17 565,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 452,69
BD! 33,25%
TOTAL DO SERVICO 603,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA el
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
. i R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 019 RETIRADA DE AREIA M3 73,91
|TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE | COEF. | V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H [ 3,500000] 6,16 21,56
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 21,56
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 33,91
TOTAL MAO OBRA 55,47 18,44 73,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 73,91
j i R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 020 LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE OU M2 6,16
CIMENTADO/CONCRETO PARA PINTURA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 26,82 2,57
C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MA H 0,096 20,39 1,96
c SINAPI 95276 PO’LIDORA DE P)SO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR MA CHP 0,0119 3,20 0,04
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
c SINAPI 95277 PO’LIDORA DE PJSO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR MA CHI 0,0841 0,54 0,05
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
Para elaboragio desta composigio, RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
foram utilizados como referéncia MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
os servigos 102488 do referencial ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
SINAPI. TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,62 1,54 6,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,62
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,16
. i R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
APLICAGAO DE SELADOR A BASE DE RESINA EPOXI MOSIFICADA, SOBRE PISO DE
ARQ- 021 CONCRETO, REF. REVRAN ECO SEL 997, MARCA DE REFERENCIA RENNER OU M2 25,87
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,250000 8,30 2,08
1 COTAGAO C-ARQ-003 |REVRAN ECO SEL 997 EPX BR 3,6L RENNER MA UND 0,031000 225,84 7,00
| COTAGAO C-ARQ-004 |COMP B P REVRAN SEL 997 LV 3,6L RENNER MA UND 0,031000 111,46 3,46
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,48
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,47
TOTAL MAO OBRA 8,95 2,98 11,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,46 3,48 13,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 25,87
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE cnlfIS:,TI_
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 2" E 1", CHUMBADO EM
ARQ- 023 MERCADO ESTRUTURA A CADA 1,50M, TRATADO COM FUNDO ANTI CORROSIVO E M 515,35
PINTURA ESMALTE SINTETICO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 18,63 0,46
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,221560 45,05 9,98
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 3,34 1,03
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,135400 32,25 4,37
| |COMPOSICAO 001 GUARDA CORPO MA UND 1,000000 343,79 343,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
HISTORICO PARA MONTAGEM DE GUARDA CORPO COM CORRIMAO DUPLO
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMORIA 1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE =(1X8,50)+(1*1,55) 10,05
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE =(8X1,10M)+(1X8,50)+(1X1,55) 18,85
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE|  QNT V.UNIT. _ [v.TOTAL
I LABOR 60503 |TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 10,05 41,61 418,18
I LABOR 60506 |TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 18,85 88,02 1659,18
VALOR TOTAL DO MATERIAL 2.077,36
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 2.077,36 1.063,61
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 2.077,36 314,10
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 1.377,71
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 3455,07
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO POR METRO DE GUARDA CORPO, CONSIDERADO 10,05M 343,79
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MAO OBRA 27,12 9,02 36,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 359,63 119,58 479,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 386,75
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 515,35
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 1 1/2",
ARQ- b M 413,66
Q- 024 LABOR 210301 || \CLUSIVE COM PINTURA A OLEO OU ESMALTE, CONFORME PROJETO ’
TIPO FONTE REF. DESCRI(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,160000 7,00 1,12
I LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 8,30 1,33
I LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,384000 8,30 3,19
I SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MA L 0,076800 37,70 2,90)
I LABOR 38001  |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,014400 17,34 0,25
I SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MA UN 0,144000 5,32 0,77,
I LABOR 38028 |zARCAO MA L 0,057600 28,81 1,66
¢ |composicio 001 CORRIMAO EM TUBO AGO GALVANIZADO DIAN=1 1/2" MA M 1,000000 290,35 290,35
HISTORICO PARA MONTAGEM DO CORRIMAO
MEMGRIA [ 1.0 [QUANTIDADE DO MATERIAL [ MEMORIA [a.TOoTAL |
[ 1.1 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"" (40MM) [ =(2X4,80) + (2X0,22M) | 10,04 |
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE | REF. DESCRICAO DO ITEM [UNIDADE[ oNT [  V.UNIT. _ [V.TOTAL
I | taBoR [ 60505  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M| 1004 | 68,10 683,72
VALOR TOTAL DO MATERIAL 683,72
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 51,2% 683,72 350,06
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 683,72 103,38
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL [ 453,44
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/(4,80M) | 236,91|
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,87
TOTAL MAO OBRA 14,51 4,82 19,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 295,93 98,40 394,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 310,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 413,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EY

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
RAJA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
) N N CUSTO UNIT.
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRI(,'AO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 2", COM
ARQ. 025 TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COM TELA DE o 465,02
ALAMBRADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS TUBOS DE 2" E 1" RETIRADOS DA
OBRA
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,246800 7,00 1,73
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,352000 8,30 2,92
I LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,492350 8,30 4,09
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,291720 6,16 1,80
I LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024620 18,63 0,46
I LABOR 37502 [ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,221560 45,05 9,98
I LABOR 38012 [LIXA P/ FERRO N® 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,307720 3,34 1,03
I LABOR 38028  |ZARCAO MA L 0,135400 32,25 4,37
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
SINAPI 3107 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM VA N 0395257 841 332
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)
I LABOR 35211 [GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) MA PAR 0,592885 26,40 15,65
I LABOR 27546 |pyc MA M2 1,000000 59,82 59,82
SERVICO DE MAO DE OBRA DE FABRICACAO E MONTAGEM DO PORTAO 2
| composicio 001 FOLHAS, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DA VA "2 1,000000 227,23 227,23
ESTRUTURA METALICA DO PORTAO E INSTALAGAO DA TELA EM ARAME
GALVANIZADO

HISTORICO (COMPOSICAO 001) - METODOLOGIA ADOTADA (DER-ES/LABOR) PARA CALCULO DO VALOR UNITARIO (R$/M2) DO SERVIGO DE MAO DE OBRA DE FABRICAGAO E MONTAGEM DO
PORTAO 1 FOLHA , INCLUINDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CORTE E SOLDA DA ESTRUTURA METALICA DO PORTAO E DA INSTALAGAO DA TELA EM ARAME GALVANIZADO
V. UNIT SERVICO (SERV) = V. UNIT. MA (TODOS OS MATERIAIS QUE COMPOEM O PORTAO) X 52% ( INDICE DE FABRICAGAO) + ACRESCIMO DE 10% PERDA DOS MATERIAL.

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL - 1 UND DE PORTAO DE 1,10 X2,30M MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE =(2X0,95M)+(2X2,30M) 6,50
=(1X1,36M)+(1X1,20M)+(1X0,98M)
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE 3,89
+(1X0,35M)
) FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
MEMORIA 13 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM - 100
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO !
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)
1.4 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) (PAR) =1,5 1,50
15 :’::,L:\ DE ARANVIE GALV. VIATAA# COSANGUTAR - FIOUN.IZBWG - REVEST EVI =(0,95MX2,30mX1) 2,19
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO|  FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE|  QNT V.UNIT.  |V.TOTAL
| LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 6,50 88,02 572,13
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 3,89 41,61 161,86
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
SINAPI 3107 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM UN 100 7,60 760
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO
SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)
| LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) PAR 1,50 22,97 34,46
| LABOR 27546 ;\E/LCA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM M2 219 69,20 151,20
VALOR TOTAL DO MATERIAL PARA 1 PORTAO DE 1 FOLHA DE 1,10 X 2,30M (R$/UND) 927,25
VALOR TOTAL DO MATERIAL PARA O PORTAO EM R$/M2 366,50
30 SERVICO DE MAO DE OBRA DE FABRICAGAO E MONTAGEM DO P_ORTZ\o 2 FOLHAS, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA
CORTE E SOLDA DA ESTRUTURA METALICA DO PORTAO E INSTALACAO DA TELA EM ARAME GALVANIZADO
V. UNIT DO
REF. DESCRIGAO DO ITEM V.DO MATERIAL V;‘;;’;‘z\)"( SERVICO
MAO DE OBRA — (R/M2)
3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 52% 366,50 0,52 190,58
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 366,50 0,10 36,65
TOTAL DE QUANTIDADE DO SERVICO DE FABRICACAO E MONTAGEM 227,23
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,58
TOTAL MAO OBRA 27,12 9,02 36,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 321,86 107,02 428,88
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 348,98
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIGO 465,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ot
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
] i - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
Labor- REDE DE LUZ, CABO DE LIGACAO ATE BARRACGES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ., (8]
ARQ- 026 DER/ES 20713 CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 M 357,87
UTILIZACAQ) _
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000 8,30 18,68|
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,250000 6,16 13,86
| LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 902 HEPR MA M 0,571200 19,24 10,99
| LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM?2 - 702 MA M 1,637100 4,51 7,38
| LABOR 43149 CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 902 HEPR MA M 1,637100 21,62 35,39
| LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC PP 1KV - 4 X 16.0MM2 MA M 1,086300 79,96 86,86
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000 38,47 2,31
| LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000 7,78 0,78
| LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000 16,29 1,63
| LABOR 44715 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 9,46 0,24
| LABOR 44661 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 9,46 2,13
| LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 34,48 1,72
| LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 34,48 3,45
| LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 28,66 1,43
| LABOR 44672 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000 53,83 4,04
| LABOR 44673 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 53,83 9,42
| LABOR 41530 QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ MA UN 0,025000 683,14 17,08
TRINCO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 32,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,18
TOTAL MAO OBRA 83,72 27,84 111,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 184,85 61,46 246,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 268,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 357,87
] j - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ARQ- 027 SINAPI 101094  |P'SO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE M 225,94
CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,437000 8,30 3,63
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,218000 6,16 1,34
| SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MA KG 0,240000 0,72 0,17
| SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI MA KG 1,215000 1,93 2,34
| SINAPI 38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, MA M2 0250000 617,03 15426
E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,82
TOTAL MAO OBRA 12,79 4,25 17,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,77 52,13 208,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 169,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 225,94

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EF<EE
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
] i - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES E FORMA DO
PAVIMENTO EXISTENTE NA PRACA, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
ARQ- 028 LABOR 200237 COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE M2 116,08
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,30 1,91
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000 6,16 2,83
| LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 91,67 9,17
| LABOR 36517 BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) MA UN 48,000000 1,37 65,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,93 24,91 99,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 116,08
] i - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
ARQ- 029 LABOR 200237  |EQUIVALENTE, ESPESSURA 6, COM REAPROVEITAMENTO DO PAVIMENTO M2 2846
REMOVIDO, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE
10CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,30 1,91
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000 6,16 2,83
| LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 91,67 9,17
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,17 3,05 12,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 28,46
] i - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
EXECUGAO DE CERCAMENTO E PROTEGAO DA AREA DE INTERVENGAODA
ARQ- 030 PRACA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ESCORAS) A CADA 1,50M E TELAS M 116,10
REAPROVEITADAS DO ALAMBRADO H=2,20M. (REAPROVEITAMENTO 2X)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,080000 7,00 0,56
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000 8,30 14,61
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050 6,16 10,94/
| LABOR 21109 ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA DZ 0,100000 137,93 13,79
| LABOR 26581 GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1" X 9" MA KG 0,060000 21,72 1,30
| LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000 32,48 4,87
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 41,06
TOTAL MAO OBRA 67,17 22,33 89,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,96 6,64 26,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 116,10

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
) N N CUSTO UNIT.
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. CANALETA (14X19X39CM)
ARQ- 031 CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E M2 143,13
AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,874000 8,30 7,25
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,601000 6,16 9,86
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,051587 156,67 8,08
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 24,997900 0,63 15,75
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,016306 136,33 2,22
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,038130 136,33 5,20
| SINAPI 659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) MA UN 12,500000 2,45 30,63
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,044268 34,10 1,51
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 17,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,91
TOTAL MAO OBRA 44,02 14,64 58,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,39 21,08 84,47
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 107,41
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 143,13

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
151337  [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/I1,
ELE- 001 LABOR (ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 213,76
TIPO FONTE REF. DESCRI(,'T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
|| coracio CELEQoL |PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/1 MA UND 1,000000 121,06 12108
175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 13,09 52,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 40,25 161,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 213,76
ELE- 002 LABOR 200722 |REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO UND 238,14
(ADAPTADA) |6500K, IP65, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRI(,'T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,000000 7,00 14,00
|| coracio CELE002 | REFLETOR DE LED 200W, FLUXO MINIMO DE 18.000 LUMENS, BRANCO FRIO MA UND 1,000000 100,00 100,00
6500K, IP65, SLIM, BIVOLT
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,12
TOTAL MAO OBRA 78,72 26,17 104,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 100,00 33,25 133,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 178,72
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 238,14
ELE- 003 LABOR 151332 |MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - SKA 240VCA (NBR IEC 60947-2), UND 268,27
(ADAPTADA) |REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRI(,'T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,900000 8,30 7,47
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,900000 7,00 6,30
|| coracio C.ELE003 | MINI-DISIUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - SKA 240V CA (NBR IEC 60947-2), MA UND 1,000000 165,90 .
REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,66
TOTAL MAO OBRA 35,43 11,78 47,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 165,90 55,16 221,06
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 201,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 268,27
150609  |CAIXA PARA MEDIGAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR M2 - DIMENSOES DE
ELE- 004 LABOR (ADAPTADA) |420X260X148MM UND 242,30
TIPO FONTE REF. DESCRI(,'T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000 8,30 9,96
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,200000 7,00 8,40
|| coracio CELE00a | CAIXA PARA MEDICAO BIFASICA, PADRAO TAF MODULAR M2 - DIMENSGES DE MA UND 1,000000 134,61 5061
420X260X148MM
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 28,87
TOTAL MAO OBRA 47,23 15,70 62,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 134,61 44,76 179,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 181,84
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 242,30
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -~
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
IRAJA LS: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
ELE- 005 LABOR 150881 BASE METALICA PARA INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO UND 54,86
(ADAPTADA)
TIPO FONTE REF. DESCRI(,'T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000 7,00 2,80
| SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000 25,43 25,43
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,62
TOTAL MAO OBRA 15,74 5,23 20,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,43 8,46 33,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,17
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 54,86
ELE- 006 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO UND 381,83
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,000000 6,16 24,64
| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 223,16 223,16
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,75
TOTAL MAO OBRA 63,39 21,08 84,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 223,16 74,20 297,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 286,55
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 381,83
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR TIPO C-14, ENGASTADO, CONICO RETO,
ELE- 007 LABOR (A;/fgiii“ ALTURA DE 11M, INCLUINDO CRUZETA DE MADEIRA E ACESSORIOS DE und 3.225,13
FIXACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,400000 8,30 36,52
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MA H 28,000000 6,16 172,48
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,125000 156,67 19,58
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,125000 136,33 17,04
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 25,000000 0,63 15,75
\ SINAPI Soas POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, MA UN 1,000000 1.629,84 162984
RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14
| LABOR 49645 CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM MA UN 1,000000 316,67 316,67
| LABOR 49897 CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM MA UN 1,000000 57,80 57,80
| LABOR 40211 MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM MA UN 2,000000 48,62 97,24
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 36,52
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 57,44
TOTAL MAO OBRA 93,96 31,24 125,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.326,40 773,53 3.099,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.420,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 3.225,13
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
L'a!’ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A

Obra: REFORMA, MANUTENGCAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRACA SANTA CRUZ E PRACA NOVO

IRAJA LS: BDI: DATA-BASE

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 15,57% jan/23

X ’ ~ CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
[¢ DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS]
FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO INCOLOR, NAS
EQP- 001 DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRATIL, NiVEL PAR 6.818,63
PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| COTACAO C-EQP-001 |TABELA DE BASQUETE 1,80 M X 1,05 M EM ACRILICO INCOLOR 10 MM MA PAR 1,000000 5900,00 5900,00

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.900,00 918,63 6.818,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.900,00
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 6.818,63

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
.@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-ww
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
RAJA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
EST- 001 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO| M2 72,77
DA MALHA = 10 X 10 CM
Tro | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I | _LaBoR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
o siman J155  |TELADEACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO| 2 1130000 3414 3858
=4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | 8D TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,80
TOTAL MAO OBRA 16,03 533 21,36
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,58 12,83 51,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 72,77
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
et 003 | sinap 7057 | LONAPLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAGRO ENTRE O PISO DE CONCRETOEO| 212
ATERRO DA QUADRA'
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I | _LaBoR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,020000 6,16 0,12
| _siNapI 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MA H 1,100000 1,16 1,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MAO OBRA 031 0,10 041
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,28 0,43 171
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,59
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2,12
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
esT- 004 | sinap 7087 | ANCORAGEM DE FERRAGEM COM ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR 32 (CONSUMO ‘G 21130
=1,67 KG/M? P/1 MM DE ESPESSURA)
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I | _LaBoR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,30 6,64
I | cotAgRo | C-EST-004 [SIKADUR 32, ADESIVO ESTRUTURAL BASE DE EPOXI MA H 1,000000 141,49 141,49
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 6,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1044
TOTAL MAO OBRA 17,08 5,68 22,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 141,49 47,05 188,54
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 211,30
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
£ST- 005 FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEO, UTILIZANDO MARTELETE ELETRICO, ND 24,29
DIAMENTRO DE 6.3 MM A 12.5 MM, PROFUNDIDADE ATE 40 CM
TIPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I | _LaBOR 10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,810000 8,30 6,72
I ORSE 4983 |FURADEIRA INDUSTRIAL MA H 0,132500 2,68 0,36
| ORSE 7897 | COMPRESSOR CHIAPERINI AR DIRETO, G3 COM KIT PINTURA, LIMPEZA, ENCHER E VA " 0,008750 03 0,00
CALIBRAR PNEUS
I ORSE 4834 |BROCA SDS PLUS 12X160 MM MA UND 0,015000 38,35 0,58
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 6,72
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,57
TOTAL MAO OBRA 17,29 5,75 23,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,94 031 1,25
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 24,29
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E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

.@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Laww
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO
RAJA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% jan/23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SINAPLAIAN APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 006 14| 72177 |MALHADE 15XI5XL65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILARE | UND 5,54
ALVENARIA
PO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I | taBor 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,30 0,25
R 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,040000 6,16 0,25
1 s 14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE wa | cento 0,010000 70,30 070
ACAO DIRETA), COR AMARELA
—
1 sman 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A VA v 0,500000 438 217
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

RESUMO - DISCRIMINAGAOQ TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,50

ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 0,79

TOTAL MAO OBRA 1,29 0,43 1,72

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,87 0,95 3,82

TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,16

BDI 33,05%

TOTAL DO SERVICO 5,54
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 007 CPOS 32.20.06 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 46,50
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM

TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
\ SINAPI 37411 | TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 VA M2 1,000000 3174 3174
MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MAO OBRA 3,16 1,05 4,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,74 10,55 42,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,90
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 46,50

MEMORIA DE CALCULO PARA O COEFICIENTE DO SELANTE:
JUNTA 6x6MM: DE ACORDO COM O FABRICANTE, PARA JUNTA DE 6X6MM, UMA LATA DE 5KG EXECUTA 90 METROS DE JUNTAS
LOGO, 1KG EXECUTA 18 METROS (90/5=18)
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE JUNTA 6X6MM, PRECISAMOS DE 0,055KG DE SELANTE (1/18=0,055)
JUNTA 20X10MN FIZEMOS REGRA DE TRES INVERSA PARA CALCULAR O CONSUMO DESTA JUNTA:

[ VLY TV Y E— 18 (90/5)M
2X 20X10MM = 400MM? ------------X X=1,62 METROS DE JUNTA POR KILO DE SELANTE
ASSIM, PARA FAZER UM METRO DE DUAS JUNTAS 20X10MM, PRECISAMOS DE 0,6172KG DE SELANTE (1/1,62=,6172)
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
£ST- 008 ORSE 7393 PAINEL TRELICADO MACICO PARA ARQUIBANCADA, INCLUSIVE, CAPEAMENTO DE M2 280,91
CONCRETO, ESP. 8CM E TELA SOLDADA Q138
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,350000 8,30 2,91
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,700000 6,16 4,31
|| coTAacAo C-EST-005  |PAINEL TRELICADO MA M2 1,000000 85,00 85,00
| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,500000 5,46 8,19
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 17,28 0,52
| LABOR 21543 TELA SOLDADA EM ACO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA MA M2 1,050000 23,63 24,81
s LABOR 20235 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITALE?2)- MA M3 0,080000 72127 57.70

(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,45

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,15

TOTAL MAO OBRA 34,60 11,50 46,10

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 176,22 58,59 234,81

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 210,82

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 280,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7
Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E PRAGA NOVO IRAJA |Ls: BDI: DATA-BASE
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% jan/23
BDI: 15,57% - Equipamentos
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 001 |  SINAPI 102726 | DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UND 42,69
TPo|  FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE|  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0511500 6,16 3,15
i SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) MA | KG 0,012700] 44,76 0,57
I SINAPI 4013 |GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,R|  MA | M2 1,035600] 8,49 8,79
i LABOR 20522 |PEDRISCO MA M3 0,026100] 199,41 5,20
I LABOR 62505 |TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVA| _ MA M 0,500000] 18,75 9,38
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,95
TOTAL MAO OBRA 8,10 2,69 10,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,94 7,96 31,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,04
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 42,69
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 002 DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTECOES, COM TUBO PEAD PERFURADO " 90,08
$100MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M
TP0 | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE|  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,210500 7,00 147
I LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070200 8,30 0,58
| SINAPY 4011 | GEOTEXTILNAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, | .~ | | 1800000 048 1706
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
i LABOR 20519 |BRITA3 MA M3 0,170000 136,33 23,18
I SINAPI 38052 |TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENOD| MA | M 1,000000 11,32 11,32
s LABOR 40231 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO Mill _ MA M3 0,016000 673,79 10,78
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,22
TOTAL MAO OBRA 5,27 1,75 7,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,34 20,73 83,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 67,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 90,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BP0

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucio TC N° 366/2022- Anexo II
Metodologia de Verificacido: Sem desoneracao
Tipologia do Empreendimento: Edificacao
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - R$3.300.000,00 a Para Servicos Para
R$ 3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administragdo Central 3,56% 3,12%
Administra¢do Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
1SS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 33,25% 15,57%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1+ A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A — Despesas financeiras:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo recebimento das
devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO Il da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edig&o n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edifica¢des.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L S A

Obra: REFORMA, MANUTENGAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGAS - LOTE 2 - PRAGA SANTA CRUZ E
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B — Administragao Central:

Administracdo Central: Sdo as despesas relativas a manutengéo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e manutengdo dos equipamentos
da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de
escritorio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para
escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

Administragao Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administracado local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execugdo da obra, técnico de seguranga do trabalho, técnico de estradas ou de edificagbes, almoxarife,
apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados
para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritério, etc.), despesas administrativas locais com moéveis e equipamentos
de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugao a obra, despesas com de agua, luz,
telefone e material para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritdrio, etc.), fretes e carretos
diversos; limpeza periédica da obra com a remogéo de sobras, entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos com
ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos projetos a serem mantidos na obra,
taxas e emolumentos para licenga de obra e com as concessionarias para ligagdo proviséria e definitiva de energia, esgoto e
agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgaos que se fizerem necessario para obter o Alvara de
funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO Il da RESOLUCAO TC Ne° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigao n°® 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

C - Beneficio/Lucro:

E a parcela que contempla a remuneracg&o do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos
e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida
como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os encargos decorrentes de inUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO Il da
RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edig&o n° 2234, para a tipologia de
obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis € 0s seguros e garantias
estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO |l da RESOLUCAO TC N° 366,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigdo n° 2234, para a tipologia de obral/investimento de
edificagoes.

E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156, inciso lll, da
Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

— Contribuigao para o Programa de Integragao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e 2.449/88, é
de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%,
sobre a receita operacional bruta.
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4& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LY
' SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =
Obra: REFORMA, MANUTENQAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRACAS - LOTE 2 -
Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
o %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
) n26.514/77 e Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 R
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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Objeto: REFORMA, MANUTENCAO E REPAROS DAS QUADRAS DE PRAGA DAS PRACAS
DE NOVO IRAJA E SANTA CRUZ

Local: DISTRITOS DA ORLA DE ARACRUZ/ES

APRESENTAGAO

Trata-se das Obras de Reforma, Manutencdo e Reparos das Quadras Esportivas instaladas

nas Pragas de Novo Iraja e Santa Cruz, as quais estio localizadas, conforme segue:
¢ Praca Santa Cruz — Rua Tanabi, s/n° - Santa Cruz — Aracruz/ES.

¢ Praca Novo Iraja — Avenida dos Manguezais, s/n.° - Novo Iraja — Aracruz/ES;

As obras pretendidas envolvem a reforma, manutencao e reparos das atuais instalacgdes fisicas
das quadras existentes nas pragas em questdo tendo como meta o atendimento ao Relatério
de Demandas do Orgamento Cidadao (Biénio 2021/2022), cujas intervengbes projetadas,

constam abaixo relatadas de forma sucinta:
A) Quadra Poliesportiva Descoberta e Quadra de Areia da Praga Novo Iraja

Quadra Poliesportiva Descoberta:

e Arquibancadas:

- Demolicao da arquibancada de quadro niveis de assento na area internada da quadra, a qual
encontra-se com dimensodes inadequadas em relagao as normas do Corpo de Bombeiros, bem
como nao ha protecao por barreira fisica interna entre a arquibancada e a area de jogo, al’em

de ndo atender as exigéncias de Norma de Acessibilidade.

. Execucgéo de nova arquibancada com dois degraus disponibilizando area para 2 lugares para
pessoas com deficiéncia (PNE/PCD), e construcao de diviséria de protecdo com alambrado e
mureta, altura total de 2,95m, localizada entre a area de jogo da quadra e
circulagao/arquibancada, de tal forma a atender normas técnicas vigentes, completa de guarda

COrpo e corrimao.

- Execucgdo de contencao lateral entre arquibancada e jardim externo da praga considerando

que o nivel do piso externo é mais elevado que o piso interno da quadra.

- Sera instalado dreno horizontal em brita n° 03 envolto por manta bidim RT-10 no tardoz da

mureta de contengdo com captagado de agua pluvial por tubo pead perfurado diam. 100 mm e
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langamento em caixa de areia a ser executa no canteiro e interligando a rede de agua pluvial

da rua.

- Sera executado uma impermeabilizagcdo com Sikatop 107 ou equivalente entre o muro de

contencgao e a camada drenante em brita 03.
e Fechamentos e Acessos:

- Manutencéo e reparos do alambrado existente, com recuperagao, recomposicao, tratamento
e pintura da estrutura metalica, além da substituicido de pecgas danificadas/corroidas, reforgo da
estrutura nas areas atras das traves de futebol que sdo mais afetadas pelo impacto das bolas.

No perimetro da nova arquibancada a reexecutar o alambrado sera substituido.
- Instalacdo de rede de nylon no teto livre da quadra.

- O portao de acesso existente também contara com manutengéo e reparos, com recuperagao,
recomposicao, tratamento e pintura da estrutura metalica, além da substituicdo de pecas

danificadas/corroidas. A tela de arame galvanizado sera substituida.

- Acréscimo de mais um acesso a quadra esportiva no lado oposto ao acesso existe, contendo
um novo portdo que sera executado com o reaproveitamento da estrutura metalica removida
dos trechos do alambrado a ser substituido, que estiverem em boas condi¢gdes de

reaproveitamento.

- No acesso existente e comum as duas quadras de areia e esportiva, sera executada uma
rampa com inclinacdo de 10%, como piso cimentado, completa de corrimdo duplo para
viabilizar o acesso de forma mais adequada as quadras. No novo acesso a quadra esportiva
sera executada rampa com menor inclinagdo (5,66%), atendendo Norma Técnica de
Acessibilidade as pessoas com deficiéncia, composto de piso antiderrapante em cimentado
camurgado pintado com tinta acrilica, corrimao duplo em ferro galvanizado e piso tatil no

acesso a rampa.
e Piso interno da quadra entre outros:

- Piso da quadra, atualmente em granilite, recebera manutengdo e reparos, com limpeza e
remogao de toda pintura existente para aplicagdo e nova pintura para piso de quadras com a

devida demarcacgéao de linhas para futebol, basquete, vélei.

- A estrutura de concreto armado de fixacao da tabela de basquete recebera recuperagao
estrutural (ferragens expostas em processo de corrosao) e revestimentos de chapisco, reboco

e pintura acrilica.

- Os equipamentos como tabela de basquete em acrilico, mastros de vélei, e traves de futebol,
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incluindo seus complementos de redes para os jogos serao fornecidos e instalados novos, os

quais ja se encontram deteriorados ou ndao mais existentes.

Quadra de Voélei de Areia Descoberta:

- Recuperagao das muretas existentes que ja possuem altura de 95 cm (trincas e fissuras no
revestimento e alguns trechos da alvenaria danificada), e posterior pintura geral interna e

externa das muretas.

- Manutencéo e reparos do alambrado existente, com recuperagao, recomposicao, tratamento
e pintura da estrutura metalica, bem como da substituicdo de pecas danificadas/corroidas e

das telas dos alambrados.
- Instalagdo de rede de nylon no teto livre da quadra.

- O portédo de acesso existente também contara com manutengao e reparos, com recuperagao,
recomposicao, tratamento e pintura da estrutura metalica, além da substituicdo de pecas

danificadas/corroidas. A tela de arame galvanizado sera substituida.

- Substituicdo da areia e nivelamento desta. No acesso do portdo sera instalado uma cinta em
concreto armado para a contengdo da areia que atualmente espalha no piso da circulagdo

externa.

- Instalacdo de novo mastros de vblei e novas traves de futebol, contendo ainda os

complementos de rede para jogo, fixado em fundagao de estrutura de concreto armado.

- Serao instalados drenos barbaca para drenagem do piso da quadra (areia) em alguns pontos

para em dias de chuva.

Instalacoes Elétricas das Quadras:

Sera efetuada a manutengdo corretiva das atuais instalacbes elétricas de iluminacdo das
quadras, com substituicdo dos refletores e cabos e fios elétricos conforme descrito em projeto
especifico para cada quadra e no caderno de especificagéo de projeto que faz parte integrante

deste documento. Ha um poste de iluminagdo em concreto trincado a ser substituido.
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Unidade Agdes Agdes Pendentes

- Ndo se faz possivel a protecdo dos circuitos de
iluminagdo dos postes ornamentais da praga, uma vez
que sua alimentagdo parte do primdrio do disjuntor
geral e ndo do quadro de iluminagdo das quadras onde
estamos atuando. Necessdrio adequagdo e protecdo
dos mesmos evitando dessa forma riscos de incéndio,

- Troca da caixa do padréo de entrada;

- Insercdo de um guadro de disjuntores;
Novo Iraja - Protegdo dos condutores da quadra;

- Troca das caixas de passagem;

- Troca de um poste das guadras

curto circuito ou chogues elétricos aos usudrios Item
7.2.2 do MD;

- Postes metélicos decorativos da praga estdo sem a
tampa na caixa de conexdo dos cabos e portanto com
risco de chogque elétrico aos usudrios - Item 7.4.9 do
MD.

B) Quadra Poliesportiva Descoberta da Pragca Santa Cruz
e Fechamentos e Acesso:

- Recuperacgéo das muretas existentes com altura aproximada de 60 cm, em bloco de concreto
aparente, e remogao da pintura e execucido de revestimento da muretas com aplicacdo de

chapisco e reboco e posterior pintura geral interna e externa das muretas.

- Manutencéo e reparos do alambrado existente, com recuperagao, recomposicao, tratamento
e pintura da estrutura metalica, além da substituicido de pecas danificadas/corroidas, reforgo da
estrutura nas areas atras das traves de futebol que sdo mais afetadas pelo impacto das bolas.
Nas laterais opostas, com alambrado de menor altura, este sera reexecutado para nivelamento

total da altura de maior dimenséao.

- Os portoes de acesso serdo novos, a serem fabricado com o reaproveitamento da estrutura
metalica removida dos alambrados das demais quadras do referido lote de obra, que estiverem
em boas condi¢cées de reaproveitamento. A tela de arame galvanizado sera substituida, e as

pecas como gonzos, trincos etc., serdo novos.
e Piso interno da quadra entre outros:

- Piso da quadra, atualmente em cimentado recebera manutencao e reparos, com limpeza e
remogao de toda pintura existente para aplicagdo e nova pintura para piso de quadras com a

devida demarcacéao de linhas para futebol, volei.

- Os equipamentos como mastros de vélei e traves de futebol, incluindo seus complementos
de redes para os jogos serdo fornecidos e instalados novos, os quais ja se encontram

deteriorados ou ndo mais existentes.

Instalacoes Elétricas da Quadra:

Sera efetuada a manutencdo corretiva das atuais instalagbes elétricas de iluminagcdo da

quadra, com substituicdo dos refletores e cabos e fios elétricos conforme descrito em projeto
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especifico para cada quadra e no caderno de especificagdo de projeto que faz parte integrante

deste documento.

Unidade Agbes Acbes Pendentes

Os demais circuitos da praga deverdo ser
identificados e conectados aos novos disjuntores
projetados para protegio desses cabos. os cabos de
alimentagdo elétrica dos postes decorativos metalicos
deverdo sair necessariamente dos circuitos com DRs -
Item 7.4.7 do MD.

- Troca da caixa do padrio de entrada;

- Insercdo de um quadro de disjuntores;

Santa Cruz - Protegdo dos condutores da quadra e da praga;

- Substituigdo dos cabos para os circuitos da quadra;
- Troca das caixas de passagem.

CONDIGOES DE GERAIS DE EXECUGAO

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, projetos

executivos complementares, caderno de encargos e especificagdes e planilha de orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizagao dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificagdes, cabendo a SEMOB definigao
em 05 (cinco) dias uUteis apds a apresentacédo dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de méao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,

deveréo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.
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Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos

desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execugdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega das obras no prazo total de 120 (cento e vinte)
dias corridos, conforme cronograma fisico sequencial na Tabela 1, sem tal fato vir a gerar
6nus a SEMOB/PMA, por motivo de atraso injustificavel, devendo ser observado os seguintes
prazos de inicio e fim da execucgao por unidade de equipamento publico a receber intervengao

que compde as obras do Lote 02 a ser contratado:

Tabela 1
CRONOGRAMA FISICO SEQUENCIAL PROGRAGAO EM DIAS
OBRAS DO LOTE 02 INICIO E FIM DAS OBRAS EM
CADA EQUIPAMENTO
PUBLICO
LOTE 02 Descrigao Prazo Execugao 30 60 920 120
OBRA 01 Quadra Praca 90 dias corridos 1-01 D-01 F-01
Santa Cruz
OBRA 02 | Quadras Novo Iraja | 120 dias corridos 1-02 D-02 | D-02 D-02

Legenda: | — Inicio de obra; D — Desenvolvimento da obra, F — Fim da obra

As obras deverao ser programadas de forma sequencial compativel com as atividades a serem
executadas para o aproveitamento maximo das equipes a serem contratadas, considerando a

tipicidade e especificidade dos servigos a serem realizados em todas as quadras.

O canteiro de obra principal devera ser implantado na Obra 02, localizada na Praga Novo Iraja,
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considerando que a referida obra envolverda uma gama maior de servicos e portanto
necessitara de maior prazo de execucao em relagcao a Obras 01, além de ter uma localizagao
estratégica em relagédo a localizagao da Quadra de Santa Cruz, que facilita a programagao
sequencial das atividades e o fluxo de distribuicdo tanto do material, quanto das equipes de
trabalho, permitindo uma logistica de planejamento racionalizada para viabilizar a execugao

das duas frentes de obras distintas.

Durante a execugado de todas as etapas das obras devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material

necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgoes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remog¢ao de sobras,

entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizacao dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequagbes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagcdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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Todos os servigos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacgao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagcédo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliograficas e xerogréficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execugdo-ART, inscricao no
INSS com CND - Certidao Negativa de Débito da obra apds sua conclusao, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenga para execugédo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de

execucao da obra.

Nas obras, de forma individual, deverao constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em
03 (trés) vias, de forma a permitir as anotagdes individuais e pertinentes ao desenvolvimento e
execugado de cada Obra que compde o Lote 02, e ao final do contrato serdo juntados num

mesmo processo administrativo.

Deverao também ser consideradas as corregcdes e apresentacao de projetos atualizados das

instalacdes projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT .

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e

administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
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orcamento proposto pela Contratada:

¢ 1 (um) engenheiro civil pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5

anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);
e 1 (um) Técnico de seguranga — periodo parcial;
e 1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;
¢ 1 (um) Encarregado de obras - periodo integral;
¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
¢ 1 (um) ajudante ou servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigcos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos documentos

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:
1. Servigos Preliminares;

2. Instalagéo do Canteiro de Obras;
3. Movimento de Terra;

4. Estruturas

5. Paredes e Painéis;

6. Acabamentos;

7. Esquadrias Metalicas

8. Quadra Poliesportiva

9. Drenagem;

10. QOutros

11. Instalagbes Elétricas;

12. Impermeabilizagao;

13. Tratamento, Conservacao e Limpeza
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1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deveréao ser executadas demoligbes e retiradas necessarias nas Quadras das Pracas, a fim de
serem executados todos os servigos necessarios para a obra de reforma, manutencao corretiva

e recuperacao das quadras esportivas.

Antes de ser iniciada a demoli¢cdo ou retirada de qualquer servico, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagbes de esgoto e escoamento de agua deverao ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacdes das empresas

concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

As edificagdes vizinhas a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Os materiais provenientes das demoligcbes e limpeza do terreno deverado ser removidos para
local licenciado o os materiais passiveis de reaproveitamento para local a ser definido pela
PMA, com DMT até 15Km.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratagao, execugao e supervisdo de demolicoes.

2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado e planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracées para maior se
entender necessario, sem 6nus para o municipio. A manutencao do canteiro de obra incluindo

a desmobilizacéo deste sera de inteira reponsabilidade da Contratada.

E obrigatéria a colocagdo de tapumes sempre que executarem atividades de construcdo, de

forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

As instalagdes de agua, energia, comunicacao (telefonia) e esgoto provisorias deverao ser

efetuadas por redes especificas, com respectivas entradas, as quais serdo de inteira
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responsabilidade da contratada junto as concessionarias, tanto para a ligagdo quanto para a

desmobilizagdo do canteiro quando da entrega da obra e ligacao das redes definitivas.

Na area da Praga Novo Iraja, a ser executada a Obra 02, devera ser alocado o canteiro de obra
central e principal para apoiar Obras 01, composto das seguintes unidades de container e

barracées, durante o prazo total do contrato de 120 (cento e vinte) dias:
e 1 (um) Escritorio;
e 1 (um) Almoxarifado;
e 1 (um) Galpao de Serralheria
e 1 (um) Galpao de Corte e Armacéo;

Além destes, serao instalados ainda, os contéineres e instalagdes provisérias, previstas para
os dois canteiros de obras local e distintos, no prazo limite definido para cada unidade de Obra

individual, sendo:
¢ 1 (um) container para refeitorio para cada unidade de Obra (01 e 02)
e 1 (um) container para sanitario/vestiario para cada unidade de Obra (01 e 02)

e Demais instalagdes provisorias de abastecimento de agua e energia e de esgotamento

e langamento do esgoto gerado em cada canteiro de obra.

Portanto, no canteiro de obra localizado nas Praga de Santa Cruz, o prazo de locacido dos
contéineres € de no maximo 90 (noventa) dias corridos contados a partir do inicio de cada obra
individual e havendo atraso injustificado na programacédo e execugao das obras, a empresa

CONTRATADA devera arcar com o 6nus da locagao adicional de tais instalagées.
Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execucao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de

servico (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.
Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver

espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.
Placa de obra

Devera ser colocada a placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
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CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos orgaos
competentes sem é6nus a PMA, bem como a placa padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00

m. Serao instaladas placas de obra em cada canteiro individual para as Obras 01 e 02.
Tapumes / Cercamento

E obrigatdria a colocacdo de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de

construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

No contrato em questdo consta previsto que o cercamento principal dos canteiros das obras
serdo executados com as telas dos alambrados a serem removidas das quadras, conforme
definido na planilha orgamentaria, o que evitara o acesso de outras pessoas na area de
intervencdo de obra e das instalagdes provisdrias. Consta ainda previsto, complementarmente,
o tapume com telhas metalicas para areas restritas, que necessitam obrigatoriamente serem

vedadas, limitada as quantidades previstas na planilha orcamentaria.

3 MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar ou reduzir o
nivel deste e atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em
geral e da(s) edificagdo(des) a construir, bem como para atender a perfeita execugdo da
drenagem e esgotamento de agua no terreno, pavimentos externos e das edificagdes. Portanto

devera ser executado:

a) Escavagdo manual de material de 1?2 categoria: trata-se do servigo necessario a execugao
de cavas de fundagédo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sédo de
pequena monta sé viavel de execucdo de forma manual: Medicao de praxe sera o volume

geométrico em m? da cava de fundagao, com apresentagéo de croquis da cava de fundagéo.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundagdo de menor dimensao tais como:
sapatas/e baldrames de fundagdes diversas, valas para execug¢ao de passagem externa de
tubulacbes elétricas/telefonicas/ incéndio/hidro-sanitario e outros necessarios a perfeita

execucao das obras.

b) Aterro com argila, compactacao mecanica a 95% do PN, devidamente acompanhado de
ensaios e testes, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo

(tudo incluido), isto &, corte do material na jazida, carga e transporte e aquisicao de material,
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d)

e)

espalhamento e compactagao: trata-se do servigo necessario a elevar o nivel do terreno em
geral para atender as especificacdes em projeto e o greide do terreno em relagao ao greide
da rua: medir o volume geométrico em m?® da éarea aterrada através de levantamento
topografico (se¢des transversais com perfil em malha, curva de nivel, antes e depois da

execucgao do aterro.

Sera utilizado o servigo para casos o aterro/terraplenagem do terreno em geral em nivel tal a
dar condicao de execugao das fundagdes (infra-estrutura) dos prédios/edificagdes a serem

construidas e pavimentacdes/urbanizagbes externas.

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, compactacdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 20 (argila em camadas 20cm) ou placa vibratéria (areia) a 95% do
PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servigo completo (tudo incluido),
isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e compactagao: trata-
se do servico necessario recompor as cavas de fundagdo com o reaproveitamento do
material escavado: medir o volume geométrico em m?® da area reaterrada com croqui =

volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagéo executada.

Sera utilizado o servico para casos recomposicao de cavas de fundacio ou elevacao de

nivel pequena espessura.

Remocado do material decorrente das escavagdes ou transporte de material de qualquer
natureza e carga do referido material: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota
fora) o material proveniente das escavagbes executas na obra (manual ou mecanizada),

transportando estes até uma distancia maior que 10km, a medigao do referido servico sera:

- Carga e descarga do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 2°
categoria (material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido (m?)

multiplicado por 1,30 de fator de empolamento.

- Transporte do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22 categoria
(material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido multiplicado

pelo peso especifico do material (m?) e multiplicado pela distancia em Km, medido em t/km.

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicdes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 15Km. A medicao
do referido servigo sera igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator de

empolamento.



Pagina 15 de 53

A escavacdo manual para a execucao da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagdes, bem

como compactacio de aterro, deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.
- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou

compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢do ou misturada

com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle

tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4 ESTRUTURAS

A execucgao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacoes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las

integralmente.

Consideragbes gerais para execugao de estruturas de concreto armado:
= O concreto devera ser vibrado mecanicamente;
= N&o usar aditivos a base de cloretos;

= Abatimento (slump) do concreto >= 10mm = 20mm ou conforme definido no projeto

estrutural;

= Toda pega em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150

micras;

= Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicagao do concreto

magro;

= As formas de madeira deverdo ser molhadas até o encharcamento instantes antes da

concretagem;
= Deverao ser usados espacgadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;

= O concreto devera ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:
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- Médulo de elasticidade;

- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);

- Consumo de cimento por m3;

- Especificagbes do tipo de cimento e fabricante;

- Abatimento (slump);

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;
- Relagao agua/cimento;

- Dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo.

= O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condigdes de langamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a

concretagem;

= Recomenda-se a utilizacdo dos cimentos CP IIIE 40 RS, CP Il E32 RS OU CP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratacdo, reduzindo assim as trincas originadas

pela retracao inicial do concreto;

= Qs fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverido atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

= Todas as juntas de movimentagdo, unido e dilatagdo deverdo ser convenientemente

seladas com mastique;

= O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os

cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

= No preparo, controle e recebimento do concreto, devera ser obedecido o disposto na
NBR 12655;

= No controle tecnolégico do concreto devera ser obedecido o disposto na NBR 12654 -

Controle do tipo rigoroso;

= As formas deverao ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de

forma que nao sofram deformagdes que comprometam a geometria proposta;
= Deve-se evitar choques e vibracgdes na retirada das formas a baixa idade;

= Antes do langamento do concreto, deverdo ser observadas as armaduras e a exatidao

dimensional das formas em relagéo ao projeto estrutural;
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= No langamento do concreto, deve-se tomar as precaugdes para evitar segregagao do

mesmo. Recomenda-se que a altura de queda néo ultrapasse dois metros;
= Em nenhuma hipétese o concreto devera ser langado apés o inicio da pega;

= Caso seja necessario a realizagdo de junta de concretagem por interrupgao de
lancamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo

ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundagéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m*® de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas

para os ensaios e testes.
Devera ser feito ensaios de determinacgao da resisténcia a trago de aco utilizado na estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 25 MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos nao usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizagdo da obra antes de sua

execucgao devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratério.
OBSERVAGOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagao, essa devera ser retirada por

processo mecanico, nao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de

concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacgao de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescri¢gdes das
normas € métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4,0 cm, fundagdes = 5,0 cm ou

conforme definido em projeto estrutural.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducao fiel do desenho, a adogado de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento do concreto,

furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.
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Na execucao da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cédo correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo

portando utilizado ago CA-50.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,

verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou

perdas de seus elementos.

Estrutura Metalica

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas

instalacdes do executante, em area coberta.
Preparacao
As pecas cortadas com macgarico sé serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de

rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetracao deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no

tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentragbes de tensGes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do

arredondamento de quinas vivas. Nao serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixagdo em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos

furos feitos a macarico.

Soldagem
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Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas

temporarias. Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetragdo total, exceto quando claramente indicado

no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serao
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos ndo soldados deverao ser

lixados e vedados com massa epoxi.
Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.

Somente sera admitido enchimento de solda em pegas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da pega na regidao do enchimento. Caso

contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacdo dos soldadores

(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou

falta de material de adi¢cdo. A escodria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverao ser removidos por abrasao mecanica (lixadeira elétrica
ou pneumatica).

Identificagao

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a pun¢cao quando houver a
possibilidade de troca com outras pegas de dimensdes semelhantes. A marcagdo a pungao

deve ser tal que permita a identificacdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois

lados opostos da pec¢a quando esta pesar mais de 30 Kg.
Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e

arruelas possiveis.
Montagem Da Estrutura
Preparagao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessérios para montagem, inclusive os relacionados a

seguranga (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).
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Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
Soldagem

N&o ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas

todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.
Juntas Aparafusadas

Todas as ligagbes aparafusadas deverdao dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverao ser introduzidos na justaposi¢do dos furos sem dificuldade, sendo aceito

apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.
Em hipdtese alguma sera aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizacdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente

indicado em projeto.

Faces em contato deverao estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de

adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variacao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os

furos devem ser feitos a maquina, nao sendo aceitos furos feitos manualmente.
Revestimentos, tratamento e pintura

Todos os perfis metalicos deverao receber tratamento anticorrosivo e revestimento com pintura

conforme especificagdo e etapas abaixo:

a. preparagao de superficie: jateamento abrasivo ao padrdo SA 2.1/2 conforme
norma SIS 05 5900;

b. fundo: primer epoxi rico em aluminio, espessura de 75 micra;
c. camada intermediaria: esmalte epoéxi, espessura de 125 micra;
d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra;
Cobertura Metalica Existente:
Tratamento das patologias de corrosao das estruturas metalicas.

Devera ser realizado o seguinte procedimento em todas as pegas metalicas que apresentarem

indicios de corrosao.

Caso a corrosdo tenha reduzido a segcao do material acima de 10%, a peca devera ser
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substituida por uma de equivaléncia técnica.

1- Preparo de superficie com limpeza mecanica com escova rotativa até completa
remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao, conf. padrao St3, incl.

vedagao massa plastica nas frestas dos nos;

2- Pintura de acabamento com aplicacdo de fundo em primer epdxi, esp. de 75um,
camada intermediaria de esmalte epdxi esp. 125um e acabamento em tinta esmalte

poliuretano, esp. 75um, totalizando esp. 275um

As frestas de todos os nés ndo soldados devem ser vedadas com massa plastica adequada,

antes da pintura, para aumentar a vida util do acabamento
Recuperacao Estrutural das Bases de Concreto para fixagdo dos Pilares Metalicos:

Para execucdo do procedimento de reforco em placas de base, deve-se providenciar os

seguintes procedimentos nos blocos de apoio de concreto para fixagdo dos pilares metalicos:

- Remocao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagdo (considerando esp.

escarificada de 5cm);

- Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de acgo, até a completa remogao

de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao;
- Aplicacao de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas;

- Recomposicdo de concreto danificado, com utilizagdo de argamassa Sika Grout ou

equivalente (considerando esp. 5cm).
ESQUADRIAS METALICAS
Tratamento das corrosoes das esquadrias metalicas.

Devera ser realizado os seguintes procedimentos em todas as esquadrias ou tubos ferro que

apresentarem indicios de corrosao:

o Manutencdo corretiva de portdo de abrir, substituicdo de chapas, barras, tubos,
eventuais soldas, refor¢os, reenquadramento, lubrificagdo dos gonzos e subst. da

fechadura, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético.
o Escovamento com escova de ago em portao de ferro existente (area do portéo);

o Recuperagao de gradil / portdo metalico existente, considerando lixamento, tratamento
anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessario fixagdo de pecas soltas

com solda;

o Retirada e recolocagcdo de alambrado existente sobre muro lateral a construir,



Pagina 22 de 53

considerando reaproveitamento do material (tubos e tela);

o Retirada de alambrado, adaptagdo dos tubos, inclusive cortes e complementos,
recolocagdo de tubos e telas, sobre muro de fundos a ser complementado, incluindo

lixamento, tratamento e pintura com tinta esmalte sintético;

o Recuperagao de gradil / portdo metalico existente, considerando lixamento, tratamento
anticorrosivo, pintura com esmalte sintético e se necessario fixagdo de pecas soltas

com solda

5 PAREDES E PAINEIS

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com

juntas na espessura de 10mm.

Alvenaria de Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulacdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia

minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

Classe A - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo

do nivel do solo: fck>6,0 MPa;

Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>4,0 MPa;

Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo (recomendado blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento, blocos M12,5
para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagdes com no maximo

3 pavimentos): fck>3,0 MPa;

Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck>2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
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Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os

blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagédo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serado inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do

projeto ou Fiscalizagéo.

Os blocos de concreto cheio deverdo ser preenchidos com concreto ¢/ resisténcia minima a

compressao de 15mpa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de 4cm na estrutura
para elementos de contengéo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6 ACABAMENTOS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicgos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que n&o ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,

considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
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forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragéo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria

no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme

e consisténcia plastica adequada;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena proporgdo de cimento, a adicdo deste sera

realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;
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toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugéo nédo podera

ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

e apds o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdao ser

alterados mediante indicagéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serao executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serao chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apos retirada de azulejos da parede

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento.

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A

espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
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Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langcamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adigao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme

especificagdo em projeto estrutural.
Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser

reforgado com tela em ago galvanizado.

Este tipo de reforgco necessita de espessura minima do embogo de 30 mm, com tela
centralizada em relagéo a espessura. Geralmente, € utilizada em regiées onde a argamassa
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforgo de tela, € necessario executar uma
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizacdo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou

especificagdo em projeto estrutural.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
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que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicacbes de projeto. Serdo verificados o

assentamento das placas e os arremates.
Pintura

Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem

destinadas, observando em tudo as recomendacgdes do fabricante.

Sera feita a correcao e eliminagao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaugdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as

tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada deméao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo

minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.
Introducgao

Para a execugéo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
o As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

o Deverado ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protegcao de superficies e pecas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o Remocgéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
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adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacédo da
Fiscalizagao. Deveréao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas seréao
diluidas conforme orientagcdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de

excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.
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Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que serdo submetidas.
Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢gdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminagao
e secas, receberdo diretamente uma deméo de tinta-base apropriada, marca de referéncia

Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeigdes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 06leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagédo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao desta Pratica.
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Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdao ser removidas todas as manchas de dleo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amébnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma deméo de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em camadas finas e em nimero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre

as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Apés 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluicao indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serao observadas as recomendacgdes das superficies rebocadas, exceto na aplicacédo da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera

aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizac&do, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Ago Galvanizado

Apods a devida preparacgao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais deméaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do

fabricante.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de
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conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

7 ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizagao do

aluminio.

Portas, Portdes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagao e defeitos de fabricagao. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias

de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a jungdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serao esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos

devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As segbes dos perfilados das esquadrias serao projetadas e executadas de forma que, apds a
colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagbes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverédo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecgas de jungdo, a fim de nao
serem introduzidos esforgos nao previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serao realizados

com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a utilizagao de furador manual (puncgéao).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverdao ser

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.
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O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de

aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco e

cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, nao serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armagbes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos

chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se

manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensbes e o formato das
esquadrias, a vedagao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados

igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséao, de

conformidade com as especificagdes de projeto.

Quadras: Portdes de Ferro : Execucéo

- Portdo de abrir, 1 folhas, requadro em tubo de ferro galv. 2", com tubos de ferro galv.
Horiz. 1", trat. E pintura, com tela de alambrado, com reaproveitamento dos tubos de 2"

e 1" retirados da obra
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8 QUADRA POLIESPORTIVA

Referente a obra em tela, deverdo ser executados os servicos relacionados a seguir,

atendendo as normas técnica vigentes, detalhes e especificagdes em projeto, e boas praticas

de engenharia:

Procedimento de limpeza do piso das Quadras Poliesportiva

Lixamento e limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto

para pintura

Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto, utilizando

detergente neutro e escovagado manual.
Limpeza de superficie com jato de alta pressao. Af_04/2019

Limpeza de piso de alta resisténcia, tipo granilite ou cimentado/concreto com pano

Umido

Pintura dos pisos das Quadras de Esportes:

Aplicagéo de selador a base de resina epdxi modificada, sobre piso de concreto, ref.

Revran eco sel 997, marca de referéncia renner ou equivalente

Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre piso de concreto a duas demé&os,

novacor piso ultra, marca de referéncia sherwin-willians

Pintura a base de epdxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou novacor, em faixas com

largura de 5cm, para demarcacao de quadras de esportes

Pintura a base de epdxi, marcas de referéncia suvinil, coral ou metalatex, em faixas com

largura de 8 cm, para demarcacao de quadra de esportes

Equipamentos das Quadras de Esportes:

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
Rede para futebol de salao

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte movel de 21/2",

inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo

Fornecimento de tabela de basquete em acrilico incolor, nas dimensdes de 1,80m x

1,05m x 0,10 com aro retratil, nivel profissional e rede tipo chua

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,

dimensoes oficiais 3x2m
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- Rede de protegdo em nylon malha 10x10 cm para protecao de quadra de esportes

Quadra de Vdlei de Areia:

- Fornecimento e espalhamento de areia média lavada em substituicdo a existente

Quadra Esportivas — Vedacdo de furos no piso (mastros e traves de futebol):

- Fornecimento e langamento de concreto para grouteamento com adigdo de pedrisco

(50% em peso), utilizando sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma.

Quadra Esportivas — Estrutura de Suporte de Tabelas de Basquetes (concreto armado):

- Recuperagéao de estruturas para tabelas de basquete e outros elementos estruturais

- Remocgao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagao (considerando esp.

Escarificada de 5¢cm)

- Limpeza de agco com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa

remogao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao
- Aplicagao de sika top 108 armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

- Recomposi¢gao de concreto danificado, com utilizagdo de argamassa sika grout ou

equivalente (considerando esp. 5cm)
- Lixamento de parede com pintura antiga pva para recebimento de nova camada de tinta

- Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia suvinil, coral ou metalatex, inclusive

selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés deméaos

- Apoio/ reforco de fixagcao de tabela basquete com cantoneira abas iguais de ferro astm

a-36 - 1/4" x 1.1/4" x 1.1/4", pintura esmalte cor grafite sobre fundo anticorrosivo.

Quadra Esportivas — Alambrados:

- Tubo em ferro galvanizado diam. 1" para recomposi¢gdo de estrutura metalica do
alambrado, excluido o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado.

Incluido mé&o de obra, corte e solda (fabricagdo montagem e instalagao)

- Tubo em ferro galvanizado diam. 2" para recomposi¢gdo de estrutura metalica do
alambrado, excluido o fornecimento do tubo a ser reaproveitar do alambrado retirado.

Incluida mao de obra, corte e solda (fabricagao montagem e instalagéo)

- Pintura dos tubos do alambrado com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia
suvinil, coral ou metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma deméo,

em metal
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- Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida em pvc, para reconstituicido de

alambrado

- Lixamento de superficie com escova rotativa até completa remocao de particulas soltas,
materiais indesejaveis e corrosao, conf. Padrao st3, para tubos do alambrado que serédo

reaproveitados

- Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em pvc com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portao, pintados com esmalte

sobre fundo anticorrosivo

Diversos - Pisos

Reqularizacio de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizagdo: é a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o

objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugao do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de nivelamento) antes

da distribuicdo da argamassa.

A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados nesta

etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacao do nivel final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade comprovada

e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para grossa.

A argamassa nha maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para

espessuras médias de até 5 cm.
Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarizagdo e juntas de movimentagdo do
piso.

A argamassa ¢ distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de
regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do embogo de

paredes.

Apos a distribuicao dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito com
régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento final
sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou cavidades,

ja com os desniveis necessarios.
Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;
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. Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

o Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;
o Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de

pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizagdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nédo especificado pelo
projeto ou Fiscalizagao. A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante

os 7 dias posteriores a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagcdo um corante adequado, como oxido de ferro e outros, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.
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Piso tatil — direcional e alerta

Materiais

e Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e

lastro

e Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e

lastro
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicag¢des do projeto.

9 DRENAGEM

Os dimensionamentos deste projeto foram elaborados de forma estimadas, porém, baseados
NBR 5626/98 (Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

Agua potavel

Devera ser instalado ponto hidraulico para atender tanque no Patio Coberto da UMEF Ofélia

Escobar, considerando prolongamento de tubo PVC rigido soldavel marrom com conexdes.

Esqgoto sanitario

Devera ser instalado ponto sanitario para atender tanque no Patio Coberto da UMEF Ofélia
Escobar, considerando tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizagdo e NBR 5688 — Especificagédo, destinado a
execucao de instalagdes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela agcao

da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sado do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagcdo no esgoto

primario/secundario de fabricacéo sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagdes: As tubulagdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento

dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
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de acordo com a NBR 8160/99:
= 2% para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75 mm,

Nota: A tubulagdo de esgoto secundario devera ser ligada a caixa coletora passagem sifonada

existente.

Agua Pluvial

Sera captada das calhas através de ralos hemisféricos e conduzidas através de tubos de
queda pluvial, sejam para caixas de areia existentes na proximidade da quadra ou sejam para

langamento livre no terreno, e ligadas na rede coletora publica da rua;

As tubulagdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;
Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua pluvial;

As tubulacdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverado ser em PVC rigido branco
para esgoto e todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%

respeitando sempre as cotas indicadas das caixas.
MATERAIS

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacdes prediais de esgoto sanitario e agua pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessoérios de PVC
rigido, destinados as instalagcbes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de ponta e

bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos com pano ou estopa.
b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixados até que seja retirado todo o brilho.

c) Ponta e bolsa deveréao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de sujeira ou

gordura
d) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a

profundidade da bolsa.
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Observacao:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para

facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa com anel de

borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial

cuidado na virola, onde sera alojado o anel.
b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera admitido o

uso de 6leo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e recuada 5mm, se a tubulagao for
exposta, e 2mm, se a tubulagcado for embutida, tendo como referéncia a marca feita

anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagdo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexdo devera ser introduzida até o
fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverao ser fixadas com

abracadeiras, 0 que evitara deslizamentos.

Observagdo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operagdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverao ser removidas com uma

rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes sigam

rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagédo dos

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.
Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do anel, de

maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltragdo de agua e a penetracao de raizes.
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Proteg¢éo da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverao ser protegidas e vedadas até a montagem

dos aparelhos sanitarios.
Tubulagbes embutidas

A construcao das canalizagdes devera permitir facil acesso para eventual execugao de reparos

e nao devera interferir nas condicdes de estabilidade do edificio.

A canalizagao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno
da canalizagdo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga para que

um eventual recalque do edificio nao venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverao ser feitas de forma a permitir a colocacao de tubos livres de

tensdes.
Tubulagbes enterradas

As canalizacbes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de 30

cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagao estiver sujeita
a carga de rodas, fortes compressodes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecao adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegcam a acao desses esforgos sobre

a canalizacéo.
Tubulagbes aparentes

Nas instalagbes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificagdo das

tubulacdes.

O distanciamento das abragadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diametro

da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma melhor

movimentagdo da tubulagao, causada pelo efeito da dilatagido térmica.
Verificagao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubulagbes da instalagdo de esgoto
sanitario primario serao testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 m

de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaca,
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sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocacao dos aparelhos. Em
ambas as provas, as canaliza¢gdes deverdo permanecer sob a pressao de prova durante 15

minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de

esgotos e sim as tubulag¢des proprias para recolherem as aguas de chuvas.
Abaixo listagem dos servigcos a serem executados na referida obra:

- Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2
1/2"a 4"

- Tubo pvc rigido para esgoto no didmetro de 75 mm incluindo escavacgéo e aterro com

areia

- Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5¢cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern.

C/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. Escavacgao e reaterro

- Tubo de pvc rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes

10— OUTROS

Constam neste item os servigos a seguir discriminados, os quais deveréo ser executados
conforme normas técnicas vigentes, boas praticas de engenharia, por pessoal habilitado e

conforme detalhes construtivos em projetos:

- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de

terra vegetal

- Corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", inclusive com pintura a 6leo

ou esmalte, conforme projeto

- Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado @ 2" e 1", chumbado em estrutura a cada

1,50m, tratado com fundo anti corrosivo e pintura esmalte sintético
- Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre lastro de concreto
- Lastro regularizado de concreto n&o estrutural, espessura de 8 cm

- Piso de cimentado camurgcado executado com argamassa de cimento e areia no trago

1:3, esp. 3.0cm

- Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensbées de 15x12x30x100 cm, rejuntados
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com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

- Tratamento de junta de dilatacdo 2x1cm com tarucel de 20mm e mastique elastico

sikaflex 1a cinza ou equivalente

- Blocos pré-moldados de concreto nas dimensdes e forma do pavimento existente na
praca, espessura de 6 cm e resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados

sobre colchao de pé de pedra na espessura de 10 cm

- Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, coral ou suvinil, a duas demé&os,

linha premium

- Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente,
espessura 6, com reaproveitamento do pavimento removido, assentados sobre colchao

de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

11- INSTALACOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagao tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificagdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para

medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sao especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se

fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagcbes embutidas em alvenaria, o servigco consistira na abertura de
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rasgo, no assentamento da caixa e conex&o aos eletrodutos e na sua chumbacdo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o0 maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servicos ja concluidos. A chumbacgéao devera ser feita empregando-se uma argamassa trago T4

(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverao ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Seréo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugédo pelo

concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idoneo e reconhecido no mercado. Deverdao ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execugdo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagao sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas
deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os revestimentos dos paramentos, de

maneira que nao fiqguem muito profundas apds a execucdo do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela

Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do

sistema de instalagdes elétricas.
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Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecao contra surtos deverdo ser
instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, seréo seguidas as

seguintes etapas:

— Fixagéao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;

Ligacao elétrica dos dispositivos;

Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);

Ajuste da porta do quadro;

Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverao ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,

nao se admitindo alteragbes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagado devera ser verificada a livre movimentagao da alavanca dos disjuntores

e, apos essa, a correta alimentacao dos circuitos.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada

apo6s aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela

Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexdes

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou acgo

galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducdo de fios ou cabos de energia,

telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagcao direta em solo nas areas

externas.
Método Executivo

A principio, as instalagbes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.
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O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigco consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverédo ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de

cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacdes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverao ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcao de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deveréo ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",

parafuso e bucha.

A instalacdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,

com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e

em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a

integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma

boa compactacgéao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagao entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
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Critérios de Controle

A execugdo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.
Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus didametros.

Tubulagbes acima de 17 de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado

interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgcado, a frio ou com

utilizacdo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame

passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme

composi¢des proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Enerqia

Definigao
Compreende o fornecimento e a instalagao, na edificagéo, de quadro de distribuigdo de energia

elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagédo, nivel, prumo e alinhamento.
Ap0ds a colocagao do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagéo de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa

traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e

quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
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elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao do quadro

sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagcao de buchas e arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalagédo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagédo, dimensdes, espago disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos

conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias

nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrao de mercado” e
quadros de fabricagdo especial. Para os quadros de fabricagdo especial a medicao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverdo ser medidos e pagos

separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigao ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves

seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecao e acessérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definigao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus

respectivos espelhos.

Nas composigdes vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacgao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final
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dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao
Controle da Execucgao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucédo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e

protegdes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada. A medigdo somente sera efetuada apds a

energizacao e teste da instalagcdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela

Fiscalizacao.

Luminarias

Definigao

Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composigdes vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo

A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocagao conforme projeto;

— Afixacao da luminaria na forma indicada no projeto;
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— Aligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalacado das lampadas e reposicao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminéarias deveréo ser fixas a esses através de ganchos

curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as lumindarias deverao ser fixas através de

tirantes, porca sextavada e arruela de 4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentagéio.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagbes a

sequir:

— Todas as pegas de ago das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverado ser montadas de forma a oferecer seguranga,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes

quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condigcbes normais de servico. Seu invélucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,

permitindo-se, porém, a fixacao de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de forma
a impedir a penetracao de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes

elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacgdes relativas ao nome do
fabricante, tensdo de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao

ser instalados.
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Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagbes do

fabricante.

Antes da energizagdo devera ser verificada a situagdo das ligagdes e, apos, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado

serao medidos separadamente, conforme composigbes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigéo aprovada pela

Fiscalizacao.

Fios e Cabos

Defini¢ao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiagado devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, com

objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apos enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e

terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexdo de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serao medidos separadamente, conforme composigbes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusao, e conforme

medicao aprovada pela Fiscalizagdo.

Foram considerados a trocalinstalagcdo de novos refletores em todas as quadras,
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devendo ser avaliado no momento da obra o estado de conservagciao dos refletores

existentes, podendo ou ndo serem substituidos.

12 IMPERMEABLIZAGAO

A impermeabilizagdo a ser aplicada em areas de contencdo, areas molhadas, lajes expostas,
calhas e rufos, entre outras, devera ser realizada por firma especializada em servigcos de
impermeabilizacao e devera apresentar atestado minimo de 5 (cinco) anos de garantia dos

servigos, apds a conclusao e testes dos servicos.
Preservagao da impermeabilizagcao

Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagcao de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacédo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagdes nas areas impermeabilizadas,

consultar o projetista para as devidas adequacgoes.
Recomendacgoes.

Toda a tubulagao de captagéo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto definido
todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve ser instalada
ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calgos de madeira, pedagos

de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.
Controle na Execucgao

O rigoroso controle da execugao da impermeabilizagéo € fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servigo ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora

designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os possiveis

problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagao da estrutura para receber
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a impermeabilizagdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das

especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicao, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacao,
protecdes, etc.

Recomendacgobes de seguranca

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

* Produto aplicado sob acdo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados

(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

* Em ambiente fechado é obrigatdrio utilizar ventilagdo forcada e mascara semifacial com filtro

adequado para vapores organicos;

* Quando utilizar magarico na aplicagdo do sistema impermeabilizante em local confinado

(fechado), para maior segurancga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.

13 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacio dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demé&o adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

A partir de 01 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Resolugdo TC N° 329/2019 (Tribunal de
Contas do Espirito Santo, a qual implementa no BDI percentual referente a Administracao

Local de Obras.
NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucgao de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e Praticas
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Complementares:

Praticas de Projeto, Construcado e Manutencao de Edificios Publicos Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e

Mecanicos da Madeira - Método de Ensaio
o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcgao

Estrutural.

o NBR 7190 - Calculo e Execucgéao de Estruturas de Madeira

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

o NBR 11706 - Vidro na Construgao Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Ago Inoxidavel para Aplicagcdes em Pias.

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive

normas de concessionarias de servigos publicos;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.
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