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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2023 — REPETICAO CONCORRENCIA
PUBLICAN.°0016/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente
de Licitagcdo, designada pela Portaria n° 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para
conhecimentodos interessados, que realizara licitacido na modalidadeTOMADA DE PRECOS
N° XXX/2023 do tipo menor prec¢o global, sob a forma de execugéao indireta, em regime
de empreitada por precos unitarios, visando a Contratagdo de Empresa para Execucgao da
Obra de Reforma,Manutencido e Reparos das Quadras existentes na Praca dos
Bairros Novo Iraja e NovaSanta Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei
Federal n°. 8.666/93 e Decreto Federal n° 9.412/2018, e alteracbes posteriores, bem como
da Lei Municipal n° 4.244/2019, econforme Requisicdo de Servigos n° 255/2023 da
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB),constante no Processo Eletrénico n°® 13.243/2023,
e condig¢bes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600014.01.0012

1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISIGAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do enderego eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto & Comissdo Permanente de Licitacdo, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av.
Moroba,n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderao solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitacao, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-maillicitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3.IMPUGNAGAO:a impugnagdo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei
Federal n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissao Permanente de Licitagado, referenciando-se o
numero doEdital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal,
devendo ser feitaa abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado
na Rua Padre LuizParenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de
segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através

do seguinte endereco: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx
. (Ressalta-se que o horario defuncionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informacb6es sobre o Certificado de Inscrigao da
Empresano Cadastro de Fornecedores poderéo ser obtidas junto a Comissao de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 —
Ramal: 1706.

1.5.PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18:00h do dia 30/05/2023no Setor de
ProtocoloGeral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-
058,Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é
de 12has 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10:00h do dia 31/05/2023 na Secretaria de
Suprimentos, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se daréao em
localidades distintas.)
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1.7. Eventuais alteracbes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei
Federal n°8.666/93.

2.0BJETO

2.1 .A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagcido de Empresa para
Execucdo da Obra de Reforma, Manutencao e Reparos das Quadras existentes na
Praca dos BairrosNovo IrajA e Nova Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES,
mediante condi¢gdesconstantes deste Edital e seus anexos.

2.2. A Contratada se obrigara a executar a Obra de Reforma, Manutencdo e Reparos das
Quadras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo,
rigorosamente, aos Levantamento TopograficoPlanialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto
Elétrico, bem como as Normas e Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da
ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e orientagbes técnicas do IBRAOP
—Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais € equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no
Caderno de Encargos e Especificagdes, Orgamento e Projetos.

2.4.0 material técnico e relatérios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma
a fornecer visao global da obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos
com clareza, apresentando solugbes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade dereformulagdo ou de variantes durante sua execucgédo, contudo todo projeto
€ passivo deinterferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos
mesmos nomomento das realizagdes dos servigos.

2.5. Deverdao ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgado), considerando as técnicas executivas
propostase a equipe para execugao dos servicos.

3.VALOR ESTIMADO

3.1.0 valor maximo estimado para a referida contratagao ¢ deR$ 1.017.636,66 (um milhao,
dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

3.2.Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario e global da planilha
orcamentaria.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderdo participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no
Municipio de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até
0 segundo diaanterior a data do recebimento das propostas(nessa ultima situacao, a
licitante necessita promover a solicitagdao de cadastro, conforme consta da alinea “a”),
cujo ramo de atividadeseja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as
condig¢bes deste Edital.

a)Para obteng¢ao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente como
os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de processo
eletrbnicono SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Centro,Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou
de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco: /link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a data
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dorecebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITACAO.

b)A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos
(SEMSU) — Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacdes sobre o
Certificado delnscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto
a Comissao de Cadastro, através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou
contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

4.1. N&o sera admitida a participacdo nesta licitagdo de empresas que se enquadrarem
em umaou mais das situacdes a seguir:

a)Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
naoocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenhavinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d)Que estejam sob processo de concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagéo judicial ou
extrajudicial ja foiconcedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde quetenham capacidade econdmica financeira;

e)Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes;

f)Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.2. Participagao de microempresa e empresa de pequeno porte:

a)Para fins de comprovacdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a
proponente devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparada,conforme modelo anexo ao Edital.

b)Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagido de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

c)Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente fordeclarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério
da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, eemisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito
de certiddo negativa.

d)A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da Lei
n°8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova
sessdopublica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para contratacao, ou
revogar alicitagao.

e)Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
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pelasME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada edesde que a melhor oferta inicial nao seja de uma microempresa ou empresa de
pequeno porte.

f)Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serédo aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g)A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da
Unido, como previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e
1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaracéo deste item n&o serdo impedidas de
participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a sessao
publica de processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos
interessadosem participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos
a Comissao delicitagao:

a)Carta Credencial (Modelo Anexo IlI);

b)Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Elei¢do, podendo ser
copiaautenticada ou Coépia simples com apresentag¢ao do original;

c)Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagéo do original.

d) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
deAracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao desta licitagao.

5.2. No caso de participagao do dirigente ou proprietario da licitante n&o € necessario
o preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentacao dos
demaisdocumentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de
HABILITACAO ou de PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade plena para a
realizagio das transacdesinerentes ao presente processo licitatorio.

5.5.Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo
admitido,para este feito,um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento
paraambas.

5.7.A ndo apresentagcdo do documento de credenciamento ou a sua incorregado nao impedira
a participagdo da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se

4



T
!;?;;& n PREFEITURA
. www.aracruz.es.gov.br

manifestar eresponder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observacgao ouinterferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica-
Ihesfacultadorealizar visitatécnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os
aspectos referentes a execucgao.

6.2.A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo
do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ouatravés do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes,de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia
doprocesso licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento,
conformemodelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que ooutorgante tem poderes para conceder representagao.

6.5.A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal
deObras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagao
dessasdificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dostermos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente
necessidadeidentificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com
ospregos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10.A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do
servigo paraexigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante,
de acordo como entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s
295/2008 €3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacgao da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado
porprofissional lotado na SEMOB.

7.FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
71. As despesas decorrentes desta Licitagcdo correrdo por conta de dotagao

orcamentaria vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
(SEMOB), conforme a seguir:
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Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e InfraestruturaAtividade: Orgamento
Cidadao

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0127Cddigo Reduzido:789

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1.0 recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02
- HABILITACAO dar-se-a4, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no
preAmbulodeste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a
razdo social daproponente, e ainda a seguinte indicag&o:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comisséo Permanente de Licitagéao
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 30/05/2023
Data da Abertura: as 10h do dia 31/05/2023
Razédo Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagédo

TOMADA DE PRECOS N° 008/2023

Data do Protocolo: até as 18h do dia 30/05/2023

Data da Abertura: as 10h do dia 31/05/2023

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2.Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comissao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2.Carta de apresentagao da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a1) Valor Total para a execugdo dos servigos, expresso em real, inclusive
indicando ovalor por extenso;

a.2)Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60(sessenta) dias;
a.3)Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4)Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de que no prego global estéo incluidas todas as despesas necessarias
aperfeita realizagdo do objeto.

b)Planilha Or¢gamentaria, com discriminagao dos pregos unitarios, de acordo com a planilha
6
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de custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas
numeradas e rubricadas eao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengao
explicita do titulo do profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n° 5.194, de

24/12/1966);
c)Composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d)Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de
recursosfinanceiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e)Declaracdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢éo) (Modelo Anexo VII).

f)Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada,atestando que
a empresa se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a
condicaode enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragao de enquadramento como microempresa
nao serao impedidas de participar do certame, mas somente nao serdo concedidos os beneficios
da Lei Complementar 123/2006.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD
ROM),inclusive com a Planilha Or¢gamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado
emenvelope préprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
na Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na
mesmaordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser
apresentados osreferidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel,
com todos os valorescontendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10.DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentacédo de habilitacdo, em original ou por qualquer processo de cépia autenticada
em cartorio, publicagdo em 6rgéo de Imprensa Oficial ou por autenticacdo direta pela
Comisséao delLicitagao(desde que apresentados simultaneamente a copia e original até
o ultimo dia de protocolo dos envelopes),devidamente numerados e rubricados por seu
representante legal, os documentos na ordem seguinte:

10.1.Habilitacao Juridica:

a)Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Socialconsolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acoes, deverdo serapresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e;
no caso de sociedadescivis, da diretoria em exercicio;
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c)Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoriaem exercicio;

d)Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido
peloérgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e)Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio
ougerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2.Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a)Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b)Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativelcom o objeto do certame;

c)Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da
entrega dosenvelopes;

d)Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddesemitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria ConjuntaPGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e)Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua
filialno Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos
envelopes;

f)Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g)Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucéo
Administrativa doTST n°1470/2011.

Observacgao:As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverao
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal,mesmo que esta apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois)
dias uteisprorrogaveis por igual periodo, para regularizagéo dos itens exigidos, no caso de
ser declaradavencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

10.3 Qualificacdao Econdmico-Financeira:

a)Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante ou Certiddo de Recuperagéo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC
001/2013,desde que atenda as condigdes abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente,na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo,devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;
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a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até
60(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangosprovisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentacdo de
balancetes ou balangosprovisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera
ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagédo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
deabertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital
— SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado nodorgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entregade Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagao, quando a data
deapresentagcdo dos documentos de habilitagido ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078,
I, doCddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsideradoprazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado nadata de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovacgao de boa situagao financeira da empresa licitante, baseada na obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memérias de calculo de cada indice devem ser anexadas
pelolicitante a documentacéo relativa a qualificagcdo econdmico-financeira.

d) Comprovacgao capital social n&do inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido),
com aatualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;
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10.4. Documentacao complementar:

a) Declaracio de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagcédo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacido desta licitacao;

10.5 Qualificacao Técnica:

a)Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho RegionalCompetente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no
ConselhoRegional/ES;

b)Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
previstano Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como s6cio;

b.2) Cépia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;

b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado,desdeque acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional—

c)Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(dées) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is)
habilitado(s), emconformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel
técnico da empresa quecomprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de
servigo(s) compativel(is) com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo;

¢.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente
registrado(s) comotal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a
entrega das propostas, deacordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacao técnica — Profissional:

a)Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagéo realizada pela
licitante;

b)A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itensde maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igualou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e queguardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.
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DESCRICAO DOS SERVIGOS % 'RELEVANCIA
TECNICA

ALAMBRADO COMPLETO EM QUADRAS ESPORTIVAS:

Compativel e semelhante ao servico descrito no item da planilha
orcamentaria a seguir: 9,72%
08.04.06 — Alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2”
revestimento emPVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 2" e
horizontal de 1” incl. Portéo, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.

TELA LOSANGULAR PARA ALAMBRADO:
Compativel e semelhante ao servico descrito no item da planilha 15,34%
orcamentaria a seguir:

08.04.04 — Tela losangular de arame fio 12, malha 2” revestida em PVC, para
reconstituicdo de alambrado.

PINTURA DO PISO DE QUADRA, INCLUINDO AS DEMARCAGOES DE
FAIXAS:

Compativel e semelhante ao servico descrito no item da planilha
orgamentaria a seguir:

08.02.01 - Aplicagéo de selador a base de resina epoxi modificada, sobre piso 9,16%
deconcreto.

08.02.02 - Pintura com tinta a base de resina acrilica sobre piso de concreto
a duasdemaos.

08.02.03 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 5 cm, para
demarcagéo dequadras de esportes.

08.02.04 - Pintura a base de epoxi, em faixas com largura de 8 cm, para
demarcacgao dequadra de esportes.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim
pelo sigilodas propostas.

10.5.2. Qualificacdo técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugédo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

a.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execuc¢do dos seguintes
servigos:

Descrigao dos Servigos % Relevancia técnica Quantitat. Minimo

ALAMBRADO COMPLETO EM QUADRAS

ESPORTIVAS
Compativel e semelhante ao servigo descrito no | g 729,
item da planilha orcamentaria a seguir: 08.04.06 - 146,55 m?2

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha
2" revest. Em pvc com tubo de ferro galvanizado
vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portdo,
pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.

TELA LOSANGULAR PARA ALAMBRADO:
Compativel e semelhante ao servico descrito no
item da planilha orgamentaria a seguir: 08.04.04 - | 15 349, 305,50 m?
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Tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestida
em pvc, para reconstituicdo de alambrado.

PINTURA DO PISO DE QUADRA, INCLUINDO AS
DEMARCAGOES DE FAIXAS Compativel e
semelhante ao somatério dos servigos descritos
nos itens da planilha orcamentaria a seguir:
08.02.01 - Aplicagéo de selador a base de resina | g 4a0, 366,85m?
epoxi modificada, sobre piso de concreto. ’

08.02.02 - Pintura com tinta a base de resina 2
o . = 366,85 m
acrilica sobre piso de concreto a duas demaos.

08.02.03 - Pintura a base de epoxi, em faixas com

largura de 5cm, para demarcagédo de quadras de 151,06 m
esportes.

08.02.04 - Pintura a base de epoxi, em faixas com

largura de 8 cm, para demarcagéo de quadra de 98,00 m

esportes.

OBSERVACAO: As exigéncias relativas a capacitagéo técnica aqui requeridas restringem-se
asparcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a
dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acordao
00308/2022-7, Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

11.DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preambulo deste edital, a Comissdo de
Licitacdo instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente
certame,obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Precos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais
daslLicitantes.

a)Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45
da Lei8.666/93;

b)Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagdes é assegurado, como critério
de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno
porte. Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa depequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a
melhor proposta, esta seraconvocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova
proposta inferior aquelaconsiderada a proposta mais bem classificada nos moldes das
exigéncias dos itens 9.1. alineas“a” a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de
classificagdo das propostasapresentadas.

11.4.Em seguida a sesséo sera suspensa e:

a)Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apds a apresentagao de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras
elnfraestrutura, para analise dos precos propostos e emissao de parecer técnico.
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b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados
a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de
parecer técnico.

11.5. Instalagdo de Sessdo interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A
Comisséao delicitacdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras
e Infraestrutura,para a classificagao.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢céo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recursos ou que tenha havido
desisténcia expressa, ou apds o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes
serao convocadas para participarem da Sessdo de abertura dos Envelopes n°. 02 —
Habilitacao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos
documentos relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido
classificadas até os 03 (trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitacdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura,para a avaliagdo técnica da documentagao de qualificagdo técnica.

11.10. Instalacdo de Sessao interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacédo do resultado e abertura do prazo para interposi¢do de recursos. A Comissao
de Licitagdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e
Infraestrutura, quanto a documentagcdo de qualificagdo técnica, para o julgamento de
habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comissao, ficando os documentos a disposicéo
doslicitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo
justodecorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas seréo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comisséo, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes seréo objeto de saneamento, mediante ato motivado
daComisséo de Licitagao.

11.15. Havendo a interposicdo de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de
propostas, ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também
sobre o curso doprazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo
licitatério, vedada acriagao de exigéncia n&o prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracédo
podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de outras
propostas ounova documentagéo.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao
atéa homologacéo do certame.
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11.19. Ap6és a homologacdo ou revogagao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 —
“Habilitagdo” lacrados das licitantes que n&o participarem da fase de habilitagdo ficardo
adisposi¢éo junto a Comisséo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Osenvelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12.CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1.0 critério de julgamento € omenor prego global,em regime de contratacdo de
empreitada por preg¢os unitarios.

12.2.Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de
Licitagdo,caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3.A analise de julgamento das propostas de precgos sera realizada em duas fases:
12.3.1. Fase eliminatéria:
12.3.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem preg¢os unitarios e/ou global que ultrapassem os valores
estabelecidosneste Edital;

b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de
forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;

d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os precgos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagao da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevadosou
manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precgos, supostamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
paraobras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta porcento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das
propostas superioresa 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao;
ou, b) valor orgado pelaAdministragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n° 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncado relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracéo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
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referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o

valor da correspondente proposta.

j) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos
comindicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nido tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que
aadequagao ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacdo da proposta;

I) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serdo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica,
antesque seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comisséo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serao procedidas as corregdes necessarias para apuragao dos precos globais
obedecida a seguinte disposigao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que
houveerro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma
numeérica da carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha
or¢gamentaria porela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos
unitariosdas propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corregédo do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, ap6és as diligéncias, nao corrigir oujustificar
eventuais falhas apontadas pela Comisséao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipdétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
guanto ao prego ou quaisquer outras condicbes que importem em modificagcdes de seus
termosoriginais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a
sanarevidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condigbes
referidas,desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, néo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelaComissao Permanente de Licitacbes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentagdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
aqualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
penade desclassificagao do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
Art. 1°inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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12.3.2. Fase final de classificagao

a)Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta demenor prego globalque satisfaga as exigéncias da fase eliminatoria deste Edital
e cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério,
observadas ainda as condi¢fes dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de
outrassancdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou
posterior aojulgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ouadministrativa;

c)N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacdo.

d)Havendo a interposigao de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso
doprazo de validade das propostas.

e)Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a
ComissdoPermanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar
aos licitantesprazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentagéo ou de
outras propostasescoimadas das causas que levaram a inabilitacéo ou desclassificagao.

13.DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condicdo prévia a habilitacdo das licitantes, a Comissdo de Licitacéo
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagéo, especialmente quanto
a existéncia desancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aosseguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidoneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sqgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPagelis
t.jsp

?opcao=todos).

13.2.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdesimpostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo decontratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdciomajoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participagdo ou contratagao, a
Comisséo de Licitagao reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao de participagao.
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13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poderdo ainda ser exigidas,
em qualquer época ou oportunidade, informagdes complementares ou esclarecimentos,
viadiligéncia, a critério da Comissao de Licitagao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusao de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14.ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

14.1. Apds a homologagdo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a
adjudicagado doobjeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a
empresa vencedora, de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os
direitos e obrigagdes do Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.

14.2.A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacao.

14.3.0 prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do
art. 64, §1°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu
transcurso, edesde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4.Se esta nao aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigbes propostas
pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo independentemente das sancoes
administrativas previstas noartigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15.PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1. O prazo de execugdo dos servigosa serem contratados € de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento.

15.2. O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de210 (duzentos e dez)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-
se o dovencimento.

15.3. Os prazos poderéao ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

15.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:
a)Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagcbes do prazo da execucado da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de
vigénciado contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c)Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

15.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da
datade recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6. A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveisao inicio da execuc¢ao da obra.
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15.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucio sera contadoa partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem oinicio dos servigos.

15.8. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacgéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,
comsuas respectivas alteragdes.

15.9. Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedénciaminima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagéo, que
poderao ou naoser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de concluséo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de
seuequilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no
Art. 57, §1°da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

16.FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao
no SETORDE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro,
Aracruz/ES, E/OU de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
QOcamentaria de medicao, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo
erelatério fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras
elnfraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 ApOs a analise da solicitagao e apresentacao de Planilha Orgcamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal,cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos
a Contratada para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado apartir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida
sem qualquerdnus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

17.REAJUSTES

17.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso
de prazo de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis
Federais n.°.8.666/93 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgéo —
INCC —Fundagéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-
financeiro,com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:

e VX (110 )
0

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = Indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagao Getulio Vargas, relativo
aomeés anterior a data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minuciosode cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva
discriminagdo dosservigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos
comprobatorios do reajustepleiteado.

17.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungdo dasmedidas econdmicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lei n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar porqualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugdo emdinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a
Contratante autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e
pagamentos de qualquerobrigacdo, inclusive no caso de rescisdo.

18.4 A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento
deeventuais multas.

18.5 A caucao de garantia de execugéo sera liberada quando da assinatura do TERMO
DERECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19.RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracao referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos
na Lei8.666/93 e suas alteracdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura
da ata,nos casos de:

a)Julgamento das Propostas;

b)Habilitagdo ou inabilitagao da licitante;

c)Anulacao ou Revogacao da Licitagao;

d)Resciséo do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e)Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisao
relacionada como objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias
uteis da intimagaodo ato.
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19.5.0 recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo
noprazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a)Serem dirigidos a Comisséao de Licitagado, impressos e devidamente fundamentados e, se
for ocaso, acompanhado de documentacgao pertinente;

b)Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c)Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrébnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario
de12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através
do seguinte enderego: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx
(Ressalta-seque o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
noprazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9.A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisaoser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sobpena de responsabilidade.

19.10. Nao serdao conhecidos os recursos / impugnagdées nao oficialmente
protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1.A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza
o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas
nossubitens 20.4.1, 20.4.2 € 20.4.4.

20.2.Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execucao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugdo do contrato.

20.3.0 atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentosou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangodes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo
demonta a Administragao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,
conformeespecificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotadoo prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

c)
20



Lt) ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com
aAdministragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre
que aCONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infragbes, de acordo com as
tabelas01 e 02:

Tabela1:

GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execuc¢do do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente 02
pelafiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante
3 oexpediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigoscontratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os 04
servigoscontratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar 05
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou 05
equipamentosfuncionamento relacionados a prestagcao
dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execug¢édo do contrato os 01
prepostosprevistos no Edital/Contrato;
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Substituir empregado que se conduza de modo

11 inconveniente ou n&o atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario epor dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios 01
conforme previsto na relagcdo de obrigagdes da
Contratada;

13 Cumprir determinacao formal ou instrucao 02

complementar doOrgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
15 nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item
€ porocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias
de incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucgao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis&o unilateral da
avenga;

20.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a
CONTRATADA fica responsavel em refazer, dentro das especificacbes técnicas, os
servigos nao aceitos pelafiscalizagao.

20.6. As sancbes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e nao excluem a
possibilidade de rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5
(cinco) dias uteisnos casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para
0 subitem 20.1.4, apartir do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93,
asempresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
norecolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
dalicitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de
atosilicitos praticados.

20.8.A aplicagédo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a
CONTRATADA,observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente
na Lei n°® 9.784/99;

20.9.As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos
dosvalores a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

20.10.A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des levara em consideracao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragcdo,observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.
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21.0BRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

21.1. As obrigagdes dos contratantes sdo as constantes da Clausula Décima do
contrato, anexo ao presente edital.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

221 A Contratada obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execu¢do e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, pelaexecucao dos Servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com oProjeto, Norma e Especificagbes Técnicas.

22.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacdes:

- Data do servico;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da
obrae, em concordancia, pela fiscalizagéo da Obra

2232 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conterespago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

22.5 Durante a execucgdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos
dequalquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugédo dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

22.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
desuas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.90s servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
materiais,equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras.

22.10 Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo,

se necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, serestendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
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22.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

2212 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normaldesenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradoreslocais.

22.13 Para a fiel execugédo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos
ePlanilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendag¢des técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao
deobra empregados na execugdo dos servicos.

22.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.15 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéao.

22.16 Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislagao vigente.

22.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protec¢ao individual e coletiva, necessarios
aexecucgao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga
do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

22.18 Os projetos e especificagdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos oususcetiveis a davida, deverda a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para
melhoresesclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por
escrito.

22.19 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadaspela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO daCONTRATANTE.

22.20 Todos os servicos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente atestados
por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante operiodo de garantia.

22.22 Os servigcos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

22.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste
objeto, for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE,ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos
a CONTRATANTE.

OBSERVACAOQ: As obras/servicos necessarios para ambas as quadras deverdo ser
executadas por empresa de engenharia, a qual devera cumprir_rigorosamente o que
determina o _item 9, ou seja, devera haver frente de servicos acontecendo de forma
concomitante e a sequéncia de execucao por unidade de Quadra.
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23 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagcdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até
15(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

23.2 A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds
aemissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

23.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a
severificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcéo
correraopor conta exclusiva da contratada.

23.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalacdo, salvo por uso indevido.

23.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros
ou defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apods tal prazo ou a qualquer momento,
sendo quea responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco
anos da ciénciado defeito, vicio ou erro.

24. DISPOSIGOES GERAIS

24.1.A participagdo na Licitagdo implica na aceitacao integral e irretratavel dos termos
do presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na
observanciados regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas
aplicaveis.

24.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao
pelamesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmenteestabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo daspropostas.

24.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados
no enderecgo eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

24 4 A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documentoapresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdodo proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato,sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

24.5.A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condigdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do
integralcumprimento do Contrato.

24.6.A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacéo e apresentagcao
desua proposta.

24.7. Nao serao levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitagdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer

25



"H;;T* PREFEITURA
. ARACRUZ
www.aracruz.es.gov.br
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nédo tenham sido formuladas por escrito
edevidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipdtese alguma serdo aceitos

entendimentos verbais entre as partes.

24.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitacdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta
ouindiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

24.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitacdo podera solicitar a
apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de
03(trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade
previstaem edital, conforme art. 1°, inciso XIlI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

24.10 Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao
seja julgado necessaria a apresentacdo das composi¢cbes analiticas de custos
componentes daplanilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida
a apresentag¢ao dascomposi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da
licitante vencedora docertame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao
seu respectivo edital.

24.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e
em razao de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular
estalicitacdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

24.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse
daAdministracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao
asinformacgdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

24.14 Todas as publicagcbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no
6rgao de divulgacéao oficial do Municipio, no endereco eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem
como noDOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

24.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada
umdos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,
comtodos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

25. DA SUBCONTRATAGAO:

25.1. As Contratadas nao poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por
se tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementacio aos servigos basicos de construgéao civil.

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de Referéncia),
independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos:

Anexo | -Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il -Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll -Carta Credencial do Representante na Licitagdao (modelo); Anexo IV -Carta de
Apresentacgao da Proposta de Pregos (modelo);Anexo V -Declaragéo de Inexisténcia de Fato

26



e,
!;t;g n PREFEITURA
. www.aracruz.es.gov.br

Impeditivo (modelo);
Anexo VI -Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl -Declaragédo de enquadramento como ME/EPP (modelo);
Anexo VIII -Minuta de Contrato;
Anexo IX —Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 11 de maio de 2023.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e InfraestruturaAracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SeNhOr(Q) ...cccoeeoiiviie et documento de
identificagdo N° ..o , ProfiSS80.....ceiiiiiiiiiicce e para
representar esta empresa na realizagao da Visita Técnica do Edital de Tomada de
Pregos n°.008/2023, tendo como objeto a

...................................................................................................... , ha data de
........................................ as horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDEREGCO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVIC UNIDA
O: DE:
A - Mao de Obra
ltem Discriminacao Unidad Preco pori Coeficient | Custo
e Unidade e
A - Custo Total de Mao
de Obra:
B — Equipamentos
Iltem Discriminacao Unidad Preco pori Coeficient | Custo
e Unidade e
B - Custo Total de
Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminacao Unidad Preco pori Coeficient | Custo
e Unidade e
C - Custo Total de
Materiais:
D - Outros
ltem Discriminagao Unidad Preco pori Coeficient | Custo
e Unidade e
D - Custo Total de
Outros:
Resumo da Composigao do Custo Unitario
ltem Descrigcao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]

Materiais

[transportar subtotal C]
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D Outros [transportar subtotal D]

BDI

Prec¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagéo, se for|
0 caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composig¢do de seu prego,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das
propostas.
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ANEXO il

MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 008/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o Senhor
, RG No ,
para acompanhar o certame em epigrafe,podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a
recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente
credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF,__de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

<Local e
Data>Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023

A empresa ....ccocoveeeiiiiiiiee e , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissfes que venham a ser verificados na
preparagéo da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precgos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus
adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagao de proposta implica na aceitagdo dos termos
deste edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes, propondo a execugdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta
apresentada nas seguintes condigoes:

1) Prego global para execugao dos servigos: RS ........ (-.... ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentacgao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 008/2023

A CMPresa .ccccvvveeiiiiieee e , inscrita no CNPJ sob o n°.., sediada a (Rua,Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a).......ccccoeeveeeriiieennnee ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... ,DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato
impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal

33



12l ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 008/2023

A EMPresa .....ooovvecvvveiiiiie e , inscrita no CNPJ sob o n® ............. , sediada a (Rua,Ne,

Bairro, Cidade — UF),DECLARA por intermédio de seu
representante legal 0()SI(A) +eieeeeeeeiieeee e , portador(a) da

cédula de identidade n°® ... que em atendimento a determinacdo do Edital

referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).
Observacgao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023
A emMPresa ......ccoceeeeeieiieeeee e , inscrita no CNPJ sob o n°.., sediada a (Rua,Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ........cccceviveeeiiienennne. .
portador(a) da cédula de identidade n®..................... ,DECLARA que é microempresa ou empresa

depequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
dedesempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que néo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da
LeiComplementar 123 de 2006.

Identificagao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIl

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2023.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES,pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
o n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz -
ES, doravante denominadoCONTRATANTE, neste ato representado peloSecretario
Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643
de20/03/2013, e a empresa , doravante denominadaCONTRATADA , com sede
(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condicéo juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profisséo) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagéo de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
complementares, decorrente do TOMADA DE PRECOS n° 008/2023, processo
administrativo n® 13.243/2023 consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.A presente Tomada de Pregos tem por objeto aContratacido de Empresa para
Execucdo da Obra de Reforma, Manutencao e Reparos das Quadras existentes na
Praca dos BairrosNovo Iraja e Nova Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES,
mediante condi¢cdesconstantes deste Edital e seus anexos.

1.2. A Contratada se obrigard a executar a Obra de Reforma, Manutencédo e Reparos das
Quadras empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais

normas daABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e orientagcdes
técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

1.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigcos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no
Caderno de Encargos e Especificagdes, Orgamento e Projetos.

1.4 O material técnico e relatérios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma
a fornecer visdo global da obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos
com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade dereformulagdo ou de variantes durante sua execugéao, contudo todo projeto
€ passivo deinterferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos
mesmos nomomento das realizagdes dos servicos.

1.5Deverdao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x

operacionalidade x equipamentos de produgado), considerando as técnicas executivas
propostase a equipe para execugao dos servicos.
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2. CLAUSULA SEGUNDA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Pregos n° 008/2023 e
seus anexos e a proposta da licitante vencedora, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcri¢ao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1.Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotacao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro
de2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e InfraestruturaAtividade: Orgamento
Cidadao

Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0127Cédigo Reduzido:789

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalactes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA-DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGCOS UNITARIOS- O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer
parteintegrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL- O valor estimado para execugdo das obras e servigos objeto
dopresente Contrato € de R$ ................... (coeee e e ).

5.3.No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento,administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto dacontratacao.

CLAUSULA SEXTA-DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderédo ser reajustados, apos o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis
Federais n.°. 8.666/93 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgéo
— INCC — Fundagéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-
financeiro, combase nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

o V(1710 )
0

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgcdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo
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aomés anterior a data base do referencial do orgamento;
| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
mésanterior a data base do referencial do orgamento.

6.2.Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a
respectivadiscriminacdo dos servicos, o memorial de calculo do reajuste, e demais
documentoscomprobatérios do reajuste pleiteado.

6.3.0s reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao
dasmedidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento do pregco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao
no SETORDE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro,
Aracruz/ES, E/OU deFORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medicado, constando o periodo de execucdao dos servicos, memoria de
calculo erelatorio fotografico dos servigos executados.

7.2.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras
elnfraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. ApOs a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, 0o CONTRATANTE autorizara a emissao da
NotaFiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos seréo devolvidos
a CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado apartir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida
sem qualquerdnus ou corregéo a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5. Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ousede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas
asfaturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informacdes a Previdéncia Social;

j) Certidao Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

1) Termo de recebimento provisério, uUltima fatura.

CLAUSULA OITAVA -DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 Oprazo de execugao dos servigosa serem contratados é de120 (cento e vinte) dias,
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contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com
ocronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 0Oprazo de vigéncia do contratodecorrente da licitagdo € de210 (duzentos e dez) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteseselencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3.0s prazos de vigéncia do contrato e de execugao dos servigos expiram-se no dia de
igualnumero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Codigo
Civil).

8.4.0 prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagées do prazo da execugao dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

d)

8.5.0 prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data
daconvocacgéao para esse fim.

8.6.0 prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

8.7.A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveisao inicio da prestagao dos servigos.

8.8.A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipalde Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execugao seracontado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmosimpedirem o inicio dos servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no é6rgéo
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os
motivos daparalisagdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de
seuequilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no
Art. 57,§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1.A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lein® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
deprestacdo de garantia.
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9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdéemos incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observando omaximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o adimplemento
dasdemais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuciodo contrato;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndoadimplidas pela contratada, quando couber.

9.3.0correndo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA
deverarealizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4.A caugado de garantia de execucédo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

9.5.Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia,acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que aContratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigacoes do CONTRATANTE:

a)Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b)Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c)Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢gbes
necessarias para a sua execucao.

d)Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacédo de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para
realizacdodos servigos abrangidos nesta contratacao.

10.2. Obrigag6es da CONTRATADA:

a)A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b)A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugdo do Contrato.

c¢)A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o
usodo servigo.

d)Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
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e)A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao
docontrato.

f)A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo
oureduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g)Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagaoe qualificagédo exigidas na licitagéo.

h)Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS
efiscais.

i)Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

i))A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucgido dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
nocaderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execugao,com a qualidade determinada pela Contratante.

k)Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execugao do contrato.

NEm caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispbée o ITEM
Subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1.A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliagaopor representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2.0 acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de
forma aassegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou
maisrepresentantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67
e 73 daLei n® 8.666/93.

11.3.A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo
e sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irreqularidade, de acordo com oartigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4.A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderéo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5.0 representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais,conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6.S40 atribuicbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias,etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servico,
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apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigcos em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

e) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugéo e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

f) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagbes do
contrato;

g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

h) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

i) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

j) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execugao de trabalho adicional, autorizagao para substituicao
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e
obras, irregularidadese providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

k) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

1) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoarias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

m)Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnicae com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

n) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

o) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
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subcontratadas;
p) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7.0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, ndao excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos
servigos contratados.

11.8.0 CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9.As determinagcbes e as solicitagcbes formuladas pelo representante do
CONTRATANTE encarregadoda fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena
de aplicagcdo dasmedidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1.A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por
se verificar a ndo existéncia de servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem
de mé&ode obra especializada em complementagdo aos servicos basicos de construgéo civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1.A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valorinicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, atéo limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.1.1.As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
pelaautoridade competente.

13.2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagbes
alteradose a variagédo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigbes
e o limitespercentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n°
8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior,salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacao
desupresséao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pregos de aquisicao dos materiais, tal
comoregularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Fundéo.

13.5. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacgaoentre eles, os limites de alteragéo previstos em lei

13.6. As adequagdes dos projetos e das condi¢gdes de execugao dos servigos sempre
deverdo atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registrosnos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao
prévia da autoridadecompetente.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A inexecucéo total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nosartigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, bem como a aplicagdo das multas e penalidades
previstasneste instrumento.

14.2.Constituem motivo para rescisao do Contrato:

| - 0o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagcdes ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

I1l- a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
daconcluséo da prestacéo dos servigos nos prazos estipulados;

IV - 0 atraso injustificado na prestagéo dos servigos;

V - a paralisagdo da prestacdo dos servicos sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracio;

VI - a subcontratagéo total do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
acessaoou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacgao;

VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhare fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art.
67da Lei n° 8.666/1993;

IX - a decretagcdo de faléncia, ou a instauragdo de insolvéncia civil; X - a dissolugdo da
sociedade;

Xl - a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
doCONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato;

Xll - razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XllI - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
daexecucgao do Contrato.

14.3.A decisdo da autoridade competente, relativa a rescisdo do Contrato, devera ser
precedidade justificativa fundada, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

14.4. A resciséo do Contrato podera ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nosincisos | a XII do item 14.2;

Il - consensual, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratagdo
direta,desde que haja conveniéncia para a Administracéo;

[l - judicial, nos termos da legislacé&o.

14.4.1. A rescisdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagio escrita
efundamentada pela Autoridade Competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1.0s recursos, representagao e pedido de reconsideragédo, somente serao acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza
o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas
nossubitens 16.4.1,16.4.2 e 16.4.4.

16.2.Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execucao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.
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16.3.0 atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentosou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucgéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo
demonta a Administracio.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,
conformeespecificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotadoo prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com
aAdministragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagcdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
aCONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, séo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as
tabelas01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente| 02
pelafiscalizagdo, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante porf 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os| 03
servigoscontratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os| 04
servigoscontratuais por dia;
6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano| 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
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ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou 05
equipamentos funcionamento relacionados a prestagao
dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade ¢ 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela) 01

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os| 01
prepostosprevistos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo

11 inconvenienteou n&o atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario epor dia;
12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme| 01

previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugédo complementary 02
doOrgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das| 02
obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia] 03
formalmente notificada pelo Orgéo fiscalizador, por item e
porocorréncia;

16.5.A multa por dia de atraso na execug¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias
de incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

16.6. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a
CONTRATADA fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servigos
nao aceitos pela fiscalizagao.

16.7.As sangbes previstas no subitem 16.1 poderdo cumular-se e n&o excluem a
possibilidade de rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5
(cinco) dias uteisnos casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para
0 subitem 16.1.4, apartir do recebimento da mesma.

16.8.Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93,
asempresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
norecolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
dalicitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de
atosilicitos praticados.
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16.9.A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a
CONTRATADA,observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente
na Lei n® 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos
dosvalores a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

16.12.A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracido,observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

171 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, pelaexecucao dos Servicos.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com oProjeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacgdes:

- Data do servico;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da
obrae, em concordancia, pela fiscalizagdo da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conterespaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.5 Durante a execugédo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos
dequalquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

17.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
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desuas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.9 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mé&o de obra,
materiais, equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras de
construgcdo do PalcoCoberto.

17.10 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo,
se necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, serestendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.12 Também, a critério da SEMOB, os servicos poderao ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normaldesenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradoreslocais.

17.13 Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos
ePlanilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao
deobra empregados na execugdo dos servigos.

17.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.15 Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéao.

17.16 Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislagao vigente.

17.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecgao individual e coletiva, necessarios
aexecucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca
do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.18 Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADArecorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo,
sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

17.19 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadaspela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO daCONTRATANTE.

17.20 Todos os servicos contratados sO serdo recebidos, apos devidamente atestados
por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante operiodo de garantia.

17.22 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢cao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

17.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
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ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste
objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE,ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos
a CONTRATANTE.

As obras/servicos necessarios para ambas as quadras deverao ser executadas por
empresa de engenharia, a qual devera cumprir rigorosamente o que determina o item 9,
ouseja, devera haver frente de servicos acontecendo de forma concomitante e a
sequéncia de execucio por unidade de Quadra.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

18.1.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamentoe fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

18.2.A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds
aemissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3.A eventual aceitagao dos servicos pelo CONTRATANTE nédo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham
a severificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao
correrdopor conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4.A CONTRATADA apds entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responséavel
pelagarantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo
de 05 (cinco) anos.

18.4.1.A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros
ou defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento,
sendo quea responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco
anos da ciénciado defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, nos
meios oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo unico
da Lei n® 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condi¢cdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
guanto aosmesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas

partes, em razao deste, o integrarao para todos os fins de direito, independente de transcrigao
e lhe sdoanexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
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qualquer duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-seexpressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de
igualteor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXKXXXXXKKXXXXKXXXX
CONTRATADA
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