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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Reforma e Adequacdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, localizado no Bairro Itaputera, neste Municipio de
Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 62, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, a edificacdo em questdo encontra-se interditada desde 2014, devido a
necessidade de refor¢o estrutural de vigas, pilares e sapatas ja executadas, bem como a
necessidade de reposicdo de itens danificados e suprimidos durante esse periodo de
interdicéo.

Com isso, a Obra de Reforma e Adequacgéo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social —
CRAS, localizado no Bairro Itaputera, é essencial para recuperacdo deste equipamento
publico, cujo uso visa fortalecer a funcdo protetiva das familias, prevenir a ruptura de
vinculos, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir para a melhoria da qualidade

de vida, objetivando o protagonismo e a autonomia das familias e da comunidade.
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A Obra é uma necessidade premente, tendo em vista as condi¢cfes fisicas precéarias do
prédio em questdo, inclusive encontrando-se impossibilitado de ser usado para prestar

servigos a populacao.

Ademais, disponibilizar um espaco fisico que promova condi¢gdes minimas de habitabilidade,
seguranca e higiene resultard num melhor desempenho das atividades diarias dos
colaboradores, como também o atendimento as familias e individuos em seu contexto

comunitario.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicbes e
diretrizes técnicas e administrativas para contratacéo do objeto.

4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigard a executar a obra obedecendo rigorosamente ao projeto de
arquitetura, estrutural, elétrico, hidrossanitario, climatizagdo, drenagem, cabeamento
estruturado, seguranga, caderno de encargos e especificagbes, memoriais descritivos e

planilha de orgamento.

Deverd ser empregado exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo

rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagcdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargo e Especificacbes, ndo podendo deixar de serem analisados para

composicdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade), considerando as

técnicas executivas propostas e a equipe para execuc¢ao dos servicos.

5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execucédo da obra.

Poder4 a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligcdo e reconstru¢do de qualquer parte dos
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servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra e,

em concordancia, pela fiscalizagéo.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia dever4d conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execucao.

Caberd a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sélidos

provenientes da execucgé&o da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢do dos servigcos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6érgdo competente, com apresentacdo de documentagéo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
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previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas func¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méao de obra, materiais,

equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da Obra de

Reforma do Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS), localizado em Santa Cruz.
Méaquinas e equipamentos deverédo estar devidamente identificados.

Os servigcos para execucdo da obra poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horérios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, memoriais descritivos e
planilha orgcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e

ma&o-de-obra empregados na execugdo dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislaco vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢ao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os projetos e memoriais deverdao ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos 0Omissos ou suscetiveis a duavida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacao,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacfes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacido dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados soO serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 2.309.520,86 (dois milhdes,

trezentos e nove mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

or¢camentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apés o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracdo do orcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
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R=Vx(I-10)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getdlio Vargas, relativo
ao més anterior a data da elaboragc&o do orgcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagédo ao

més anterior a data da elaboragdo do orgcamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacdo
dos servicos o memorial de céalculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentéaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo _de vigéncia do _contrato decorrente da licitacdo é de 300 (trezentos) dias,

contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no

paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢ao dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacbes do prazo da execucdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo méximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacéo,

que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutengéo de seu
equilibrio econébmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em patrticipar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou atraveés do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipé6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagcdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita deverd ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos 0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, nédo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
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acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacgéo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado ha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com
o objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Basico.

11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acoes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;
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c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da
Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional poderd também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de cOpia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional .
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n® 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descricdo dos Servigos

1 |ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA TERMOACUSTICA

2 | COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

3 |ESTRUTURA METALICA

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional dever4 acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.
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Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nado
poderd responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se
assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢do de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacéo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execug¢do dos

servigos juntamente com 0s seguintes quantitativos minimos:

Item Descri¢cdo dos Servigos Quantidades
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA
1 , 172,95m?
TERMOACUSTICA
2 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA 172,95m?
3 ESTRUTURA METALICA 698,04kg

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servigos prestados.
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Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
ndo sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigcos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante deveréa
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstractes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracfes Contabeis e o Balanco Patrimonial
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referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstractes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=  —mmmmmmm

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante @ documentacao relativa a qualificagdo econémica-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio

liquido), com a atualizacéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas
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11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realiza¢do desta licitagao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Seréo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precgos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administracao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°®
8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
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proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para
Elaboracgéo do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade serd concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgédo dos erros, sendo que a
adequacgdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagédo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderédo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licita¢ao.
13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacéo

correrdo por conta exclusiva da contratada.
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A contratada apo6s entrega dos servicos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugcdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢cdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executéd-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de

gualquer obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢Bes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de

identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos
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abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-4 a desenvolver os servi¢os objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar 0 objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e 0 uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacéo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A Contratada é responséavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizag&o.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execu¢édo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec&o Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necesséario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificacdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execuc¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Av. Morob4, n°20, Bairro Morobd, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 18/29



Jadat

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

k4

. . g
e =
RV Nl
%, A N ‘\97’

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.

Em caso de permisséo de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,
ao percentual de 10% (dez por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a
documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacéo

técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar 0os servi¢cos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
guando concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o0 CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
gualgquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito

de reclamar indenizac¢&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificacdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdnico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
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Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicéo,
constando o periodo de execucdo dos servicos, memdéria de célculo e relatério fotografico

dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apl6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentéria com o ateste do
responséavel pela fiscalizac@o dos servigcos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou correcédo a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos seréo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a Previdéncia Social,
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessérios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisorias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissfes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi¢os e
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obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicdes reais

de execugdo e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execu¢do obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagfes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicacédo
contratual, como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucgéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cBes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nado (entrada e saida de equipamentos, servigcos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climéticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nédo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucgao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sanc¢des, garantida prévia defesa:
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19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,
conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragbes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucdo do objeto 01
> Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02

fiscalizac8o, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos

4 . 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, 0S servicos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05

lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
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7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05

funcionamento, relacionados a prestacao dos servicos;
Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela

9 ; ) 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0os prepostos

10 ! . ) 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por 01
dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacfes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo

15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo érgéao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, 0s servicos nao aceitos pela

fiscalizac&o.

As sancgdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o0 subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacéo;
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c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurard o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagéo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato serd obrigatéria/exigida a apresentacédo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
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APROVO. Aracruz, 21 de marco de 2023.

lohana Kroehling
Secretaria de Assisténcia Social

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) ....cccooveieeiiei e
documento de identificag8o N° ...........ccocccvvivveeeneniinne , ProfisSa0.......ccvvvvvvviiiiiiiiiiieee,
................................................. para representar esta empresa na realizagcdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregcos n° ... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE:
A - Mdo de Obra
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Item Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢do do Custo Unitério
Item Descrigéo Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitério :
Observacgdes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢cfes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagdo, se for o caso, etc.
* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde
gue dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o modelo
proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas. Esta planilha devera ser
apresentada, quando julgado necessario pela Comissédo de Licitagdo, no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°, inciso XlI,
paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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