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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagcdo, designada pela Portaria n° 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor prego
global, sob a forma de execucédo indireta, em regime de empreitada por pre¢os unitarios,
visando a Contratacdo de Empresa para Execu¢do da Obra de Reforma e Adequagdo do
Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, localizado no Bairro Itaputera, neste
Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Federal n°
9.412/2018, e alteragbes posteriores, bem como da Lei Municipal n°® 4.244/2019, e conforme
Requisicao de Servicos n°® 228/2023 da Secretaria Municipal de Assisténcia Social (SEMAS),
constante no Processo Eletrénico n® 12.062/2023, e condicdes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600002.01.0002.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto & Comissdo Permanente de Licitag&o, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, & Av. Moroba, n°20, Bairro
Morobd, Aracruz/ES, no horério de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagao, por meio do Tel: (27) — 3270-
7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da Secretaria
de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horéario de 12h as 18h, de
segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNACAO: a impugnac&o ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal n°
8.666/93, ser dirigida a Comissédo Permanente de Licitacdo, referenciando-se o nimero do Edital,
instruida com o Contrato Social e a qualificacdo do representante legal, devendo ser feita a
abertura de processo eletrénico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informacgdes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissao de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18:00h do dia 19/06/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14:00h do dia 20/06/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteracdes no Edital observardo o disposto no art. 21, 84° da Lei Federal n°®
8.666/93.
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2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Execucao da
Obra de Reforma e Adequacdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS,
localizado no Bairro Itaputera, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢des constantes
deste Edital e seus anexos.

2.2. A Contratada se obrigara a executar a Obra obedecendo rigorosamente ao projeto de
arquitetura, estrutural, elétrico, hidrossanitario, climatizacéo, drenagem, cabeamento estruturado,
segurancga, caderno de encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de orcamento.

2.3. Deverd ser empregado exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagcdes Técnicas.

2.4. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e
Especificacdes, ndo podendo deixar de serem analisados para composi¢ao dos respectivos custos
(produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe
para execucao dos servicos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratacéo é de R$ 2.309.520,86 (dois milhdes,
trezentos e nove mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

3.2. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitério da planilha orcamentéria
anexa ao presente edital.

4. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagcdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢cfes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa Gltima situacéo, a licitante necessita
promover a solicitagdao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo e que satisfagcam as condi¢des deste Edital.

a) Para obtencédo do cadastro, aempresa devera apresentar requerimento juntamente como
os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de processo
eletrénico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, no horério de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA
ELETRONICA atraveés do seguinte endereco/link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a data
do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITACAO.

b) Arelacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) -
Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacfes sobre o Certificado de Inscricdo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderéo ser obtidas junto a Comissdo de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br_e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal:
1706.

4.2. Nao sera admitida a participacéo nesta licitacdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situacdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagédo e/ ou impedimento
de contratar com o Municipio de Aracruz;
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b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitacao;

¢) Entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econémica financeira;

e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes;

f) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagcdo de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovacdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei Complementar
n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n® 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP deverdo apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracéo
Publica, para a regularizacao da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para contratacéo, ou revogar a
licitacdo.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagfes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que
a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude
tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acorddos do Plenério 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaracdo deste item ndo serdo impedidas de
participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.
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5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horério e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a sessado publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, 0s quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacdo:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos para
firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser cOpia autenticada
ou Copia simples com apresentacao do original;

¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame, podendo
ser cOpia autenticada ou copia simples com apresentacdo do original.

d) Cdpia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizacdo desta licitac&o.

5.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo € necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentacdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade plena para a realizagdo das transagfes
inerentes ao presente processo licitatério.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, poderd representar mais de uma
empresa junto a Comissdo de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢ao nao impedira a
participacdo da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observacdo ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitac&o, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Morob4, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagcdo e carta de credenciamento, conforme modelo
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anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios & apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada
pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que ndo participar da visita técnica néo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro efou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacéo da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagcdo orcamentéria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Assisténcia Social (SEMAS), conforme a
seqguir:

Unid. Gestora: 217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0023 — Aprimoramento do SUAS

Acédo: 1170 — Construcdo, ampliacdo, reformas das Unidades de Assisténcia Social

Dotagédo: 614

Classificagdo Funcional: 08.244.0023.1.0170 — Construcdo, Ampliagdo, Reforma das Unidades de
Assisténcia Social.

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Fonte: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinérios — Exercicios Anteriores

8. APRESENTACAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a4, mediante protocolo, no local, data e horério constantes no preambulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissdo Permanente de Licitacao
TOMADA DE PRECOS N° 009/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/06/2023
Data da Abertura: as 14:00h do dia 20/06/2023
Razéo Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.
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ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissado Permanente de Licitacao
TOMADA DE PRECOS N° 009/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/06/2023
Data da Abertura: as 14:00h do dia 20/06/2023
Raz&o Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comisséo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N°01
9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizacéo
desta licitacéo.

9.1.2. Carta de apresentacao da proposta de precos, conforme Modelo Anexo 1V, contendo:

a.l) Valor Total para a execugédo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execucao dos servigcos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaracdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagédo do objeto.

b) Planilha Orcamentéria, com discriminacédo dos prec¢os unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengédo explicita do titulo do profissional e
do nimero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) ComposicOes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaracéo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
(Para as licitantes que invocarem tal condicdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de Empresas
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério), conforme o caso,
do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei
Complementar 123/2006. (Para as licitantes gque invocarem a condicdo de enguadramento como
microempresa, empresa de peqgueno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais ndo apresentarem a declaracdo de enquadramento como microempresa
nao serdo impedidas de participar do certame, mas somente ndo seréo concedidos os beneficios
da Lei Complementar 123/2006.
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OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Or¢camentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado & proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Or¢camentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02

A documentacdo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de cépia autenticada em
cartério, publicagdo em 6rgdo de Imprensa Oficial ou por autenticacao direta pela Comisséo de
Licitagdo (desde que apresentados simultaneamente a cOpia e original até o Gltimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, os
documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragc6es serd admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acfes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis,
da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo
6rgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacéo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade
na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do
TST n°1470/2011.

Observagdo: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, dever&o apresentar
toda a documentacao exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogéveis por igual
periodo, para regularizagédo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos
dos artigos 42 e 43 da lei complementar n® 123/2006.

10.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certidao de Recuperag¢do Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo;

a.1l) No caso de certidao positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, seré considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacgao.

b) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta, vedada a apresentagdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicacédo, devera ser
apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracfes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao Digital — SPED,
devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, registrado no 6rgéo
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo
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superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que
disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenério).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislaco, ndo tenha apurado as demonstracdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

¢) Comprovacéao de boa situacéo financeira da empresa licitante, baseada na obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um
(21,0), resultantes da aplicacdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = e e
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante 2 documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.
d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a

atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacdo complementar:

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitacao (Modelo
Anexo V);

b) Declaracéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagcéo desta licitacao;

10.5 Qualificacdo Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1l) Na hipétese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:
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b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
gue acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsével tecnicamente pela execucdo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

OBSERVACAO: O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas,
de acordo com o inciso |, 81° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacdo técnica — Profissional:

a) Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicdes legais do profissional, Engenheiro Civil ou outro com atribui¢cdes correlatas;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8 2° da Lei Federal n® 8.666/93. Os itens de maior
relevancia séo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior
a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem
semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA TERMOACUSTICA

2 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

3 ESTRUTURA METALICA

OBSERVACAO: O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnica-profissional deverd acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracéo da planilha orcamentaria de uma empresa, ndo podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo
das propostas.

10.5.2. Qualificacdo técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitacao;
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b) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execucdo dos servicos,
juntamente com os seguintes quantitativos minimos;

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE
1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA TERMOACUSTICA 172,95 M2
2 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA 172,95 M2
3 ESTRUTURA METALICA 698,04 Kg

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporcao com a dimenséo e a complexidade
do objeto a ser executado (Acérddo 01167/2020-4, Acoérdao 00308/2022-7 Acérdao 00363/2017-
1, todos do TCEES).

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissé@o de Licitacao
instalard sessdo publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Precos com a rubrica e exame dos documentos
neles contidos, pela Comisséo de Licitagdo e pelos representantes legais das Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ap6s obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagbes é assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta serd convocada para, em 24
(vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada a proposta mais bem
classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas “a” a “d”, e, caso o faca, sera
processada nova ordem de classificagdo das propostas apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa €;:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apds a apresentagao de novas propostas
nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para analise dos precos propostos e emisséo de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para andlise dos precos propostos e emisséo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessdo interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comissdo de
Licitacdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, para
a classificacéo.

11.6. Divulgacéo do resultado, com abertura do prazo para interposi¢ao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recursos ou que tenha havido desisténcia

expressa, ou apds o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes seréo convocadas
para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitag&o.

11
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11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitag&do, com rubrica e exame dos documentos relativos
a habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés)
primeiros lugares.

11.9. AComisséo de Licitacdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a avaliagdo técnica da documentacéo de qualificacéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgac@o do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comisséo de
Licitacdo se subsidiara da avaliacdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
guanto a documentacao de qualificacdo técnica, para o julgamento de habilitacao.

11.11. De todos os atos serao lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos licitantes
presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposicdo dos licitantes
para exame.

11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comisséo, permitindo-se aos interessados o0 exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes seréo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comisséo de Licitagao.

11.15. Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutird também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo licitatério, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou hova
documentagéo.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comisséo de Licitagao até a
homologacéo do certame.

11.19. Apés a homologacéo ou revogacao/anulacdo da licitagédo, os Envelopes n° 02 — “Habilitagao”
lacrados das licitantes que néo participarem da fase de habilitacdo ficardo a disposicéo junto a
Comissao de Licitacdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os envelopes nao retirados,
dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento é o menor preco global, em regime de contratacdo de empreitada
por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséao de Licitacdo, caso se configure
matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de precos sera realizada em duas fases:
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12.3.1. Fase eliminatoria:

12.3.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagfes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;
c) N&o atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

d) Apresentarem prec¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s precos de insumos ou salédrios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacéo da Lei 8.883 de 08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

f) Seréo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

0) Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor prego para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracdo; ou, b) valor orcado pela
Administragéo.

h) O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Simula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacédo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma
Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacdes em relagéo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequacdo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagcédo da proposta;

)i Tanto as justificativas e comprovacgfes quanto as propostas reformuladas seréo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas

propostas, serdo procedidas as correcées necessarias para apuracao dos precos globais obedecida a
seguinte disposicéo:
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n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de digitacdo no
valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo da proposta de
precos convergir com o apresentado na planilha orcamentéria por ela apresentada;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitério, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a correcdo do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, ap6s as diligéncias, néo corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitacao;

r O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

S) Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
guanto ao preco ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteragcdo do conteldo e das condicdes referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes, e abertas as propostas, nao cabe
desisténcia da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissdo Permanente de Licitacoes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cbes analiticas de custos componentes da planilha de precgos, a
gualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacéo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificacéo

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas
ainda as condi¢bes dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa,;

c) N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposicdo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

e) Na hipétese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo

14



1 ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documenta¢do ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificacao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITACAO

13.1. Como condi¢do prévia a habilitacdo das licitantes, a Comisséo de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cfes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participagcdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Uniao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.qgov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp

?0pcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sanc¢fes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao que inviabilize a participagao ou contratagcao, a Comisséo
de Licitacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao de participagéo.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poder&o ainda ser exigidas, em qualquer
época ou oportunidade, informacdes complementares ou esclarecimentos, via diligéncia, a critério
da Comisséao de Licitacao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICACAO E CONTRATACAO

14.1. Ap6s a homologacéao do resultado da licitacdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicacdo do
objeto desta licitacao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obriga¢gGes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricao.

14.2. Aempresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias Uteis, a partir da data da convocacéo.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, 81°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta nao aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagcdo independentemente das sancdes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.
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15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO

15.1 O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo € de 300 (trezentos) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢do dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do
contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

15.5 O prazo méaximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 Afiscalizacéo fornecer4, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucéo da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagc6es e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera contado a partir
da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos
Sservigos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragdes.

15.9 Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacéo, que poderdo ou néo
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 81° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orcamentaria
de medicado, constando o periodo de execucdo dos servicos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.
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16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apo6s a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizarq a emisséo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida & Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir
da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou
correcdo a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. Os precgos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apés o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundagédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdbmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-1o)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcéo — INCC - Fundac&o Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboracdo do orgcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data da elaboracdo do orgcamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servicos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

17.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, 8 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢édo em dinheiro OU titulos
da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacfes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizac8es a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de resciséo.

18.4 A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execucdo do Contrato, e 0 pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.
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19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracdo referente a esta licitacdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteracdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacg&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitacdo ou inabilitacéo da licitante;
¢) Anulacdo ou Revogacao da Licitacao;
d) Resciséo do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagdo das penas de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da deciséo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administracao Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimacao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficicia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar 0os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséo de Licitacao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hip6tese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrdnico no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horério de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte endereco: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que
o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, 0 recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comissao de Licitacdo podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

19.10. N&o serdo conhecidos os recursos / impugnacdes ndo oficialmente protocolados.
20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. A recusa da Contratada em assinar 0 contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o

descumprimento total das obrigacBes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4.4.
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20.2.Também configura infragcdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucgéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucéo do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante poderd aplicar as seguintes
sancdes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacéo de multas, sao atribuidos graus as infracdes, de acordo com as tabelas
Ole02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servi¢co determinado oficialmente pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;
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4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autoriza¢ao, 0s servicos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacédo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato 0s prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servicgo, por funcionério e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacdes da Contratada;

13 Cumprir determinacao formal ou instrugao complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacéo;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracédo, no caso de execucdo com atraso,
podera ocorrer a recusa ha aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacbes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela
fiscalizacao.

20.6. As sancdes previstas no subitem 20.1 poder&o cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Il e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;
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¢) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condi¢fes estabelecidas neste Projeto Bésico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratacao.

21.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizac¢do, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e 0 uso do servico.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do
contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacao.

h) Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.
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i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

i) A Contratada deverda manter mado de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucéo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcéo na execucao do contrato.

) Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM Subcontratagdo.

22. CONDICOES DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

22.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucgao dos Servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

* Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizacdo da Obra

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacéo da obra.

22.4 A CONTRATADA seré responsavel pela vigilancia no local da execucéo da obra, a fim de
prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

22.5 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢ces, cabendo a CONTRATADA a retirada de
gualquer material proveniente da execugéo.

22.6 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execuc¢ao da obra.

22.7 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deverd sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.8 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverédo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestacdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.
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22.9 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente
de boa qualidade.

22.10 Amao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.11 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execuc¢do da obra.

22.12 Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

22.13 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

22.14 Para a fiel execucgédo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execugao dos servicos.

22.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.16 Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

22.17 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgfes
previstas na legislagéo vigente.

22.18 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, nhormas e portarias que regulam a seguranca do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

22.19 Os projetos e especificacfes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverédo ser
examinados com o0 maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos Omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

22.20 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.21 Todos os servigos contratados sé seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
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causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZACAO

23.1. A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscaliza¢do e avaliagdo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessérios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

23.3. Afiscalizag&o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n° 8.666/93.

23.4. A fiscalizagéo se efetivard no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribui¢bes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagédo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacgoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catdlogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisorias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissfes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificacao da exata correspondéncias entre as condicdes reais de execucao e
0s parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
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i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

i) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos e obras, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagcdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execucao de trabalho adicional, autorizagédo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagfes gerenciais dos servi¢os, e encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢gbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotogréfico e pelas
respectivas memoarias de célculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acao
da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados, efetivo de
pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

g) Receber provisoriamente a obra ou o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacéo e avaliagdo, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servigos contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigcos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagfes e as solicitacdes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacéo das medidas legais cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emisséo do Termo
de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modifica¢do correrdo
por conta exclusiva da contratada.
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24.4 A contratada ap6s entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para 0s servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacéo,
instalag&o, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATACAO

25.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orgcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a documentacao que
comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal e qualificagéo técnica necessaria.

25.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

25.3 A Contratada nédo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacéo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizac&o ou
prejuizo de qualquer espécie.

25.4 Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria
e preencher os mesmos requisitos de qualificacdo técnica exigidos no Edital.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. A participacéo na Licitacdo implica na aceitacao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificacdes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacéo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracbes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condicbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagéo da proposta e do integral cumprimento
do Contrato.
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26.6. A licitante devera arcar com todos 0s custos associados a preparacao e apresentacao de
sua proposta.

26.7. Nao serao levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitagéo
e classificacdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer consultas, pleitos,
reclamacgbes ou impugnacdes que ndo tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hip6tese alguma serdo aceitos entendimentos verbais
entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitacdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitagdo poderd solicitar a
apresentacao das composi¢fes analiticas de custos componentes da planilha de precos, encargos
sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias
corridos, sob pena de desclassificacao do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso néo seja julgado
necessaria a apresentagdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das composicdes
analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame
concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitacdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

26.13 Na hipétese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerédo as
informacfes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicacdes e intimacdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no érgao de
divulgacéo oficial do Municipio, no endereco eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diério Oficial dos Municipios de Espirito Santo/ AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos
os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

27. ANEXOS
27.1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composicéo Analitica do Preco Unitario (modelo);

Anexo Il - Carta Credencial do Representante na Licitacdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentacéo da Proposta de Precos (modelo);

Anexo V - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaracao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaracao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia

Anexo X - Projetos e Orgamentos
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Aracruz/ES, 23 de maio de 2023.

lohana Kroehling
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) ....ooeeviveeiiiiieiiieier et e e e e e e e e bbb reeeeeeeeeees documento de
identificag8o N° .....ccccviiiiiiiieeeen y PrOfISSA0...cciiiiiiie i
para representar esta empresa na realizacéo da Visita Técnica do Edital de Tomada de Pre¢os n°.
009/2023, tendO COMO OBJELO @ ..ot e e e e e e e e e e e s s e e e s an e e nneenes

Nadatade .....cocceeeveeeiiiiee e AS i horas.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacdo Preco por Unidade | Coeficiente Custo

Unidade

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacdo Unidade Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
Item Discriminacdo Preco por Unidade | Coeficiente Custo

Unidade
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢ao do Custo Unitério

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :
Observacgbes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em

percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagéo, se for o

caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego,
observando-se 0 modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das

propostas.
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ANEXO llI
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

ABMPIESA ..eevveeiiiiiieee et , inscritano CNPJsobon° ............ , Submete & apreciagéo,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por

quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagdo da mesma.

DECLARA que os prec¢os contidos em sua proposta de prec¢os incluem todos os custos e despesas,
tais como, impostos, pagamentos de funciondrios, encargos trabalhistas, previdenciarios e
comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem

qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacdo de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes,
propondo a execucgdo dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condicoes:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (coreeerininnnen ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de precos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentacao;

3) Pagamentos: conforme Edital,

4) Prazo estimado para a execucédo dos servi¢cos: conforme Edital,

Atenciosamente,

Identificac@o e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

A emMpPresa .....ooeeevvvvcieiiiiiieeeeeeeeeeees , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(Q)SI(Q) +ovvverrreeeiiie e , portador(a) da cédula de identidade n° ............c........ ,

DECLARA que em atendimento a determinacao do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para
apresentar proposta objeto desta licitacéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Identificac@o e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

A EMPresa .....ooeevvevviiiieiiiiieeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,

Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)

atendimento a determinacdo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificac@o e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

A BMPIESA .. , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o0(a)
SH(@) e , portador(a) da cédula de identidade n°® ...................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da
Lei Complementar 123 de 2006.

Identificac@o e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vi
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morob4, n° 20, Bairro Morob@, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Assisténcia
Social (SEMAYS), (nome, nacionalidade, estado civil, profissao), inscrito no
CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n® 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo
(condicdo juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagéo de servigos descritos na Clausula Primeira,
nos termos da Lei Federal n°® 8.666/1993 e demais normas complementares, decorrente do
TOMADA DE PRECOS n° 009/2023, processo administrativo n® 12.062/2023 consoante as
clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente instrumento tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obrade
Reformae Adequacao do Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS, localizado no
Bairro Itaputera, neste Municipio de Aracruz/ES.

1.2. A Contratada se obrigard a executar a Obra obedecendo rigorosamente ao projeto de
arquitetura, estrutural, elétrico, hidrossanitario, climatizacao, drenagem, cabeamento estruturado,
segurancga, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de orcamento.

1.3. Devera ser empregado exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacdes Técnicas.

1.4. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagcdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e
Especificacdes, ndo podendo deixar de serem analisados para composi¢ao dos respectivos custos
(produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe
para execucdo dos servigos

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Precos n® 009/2023 e seus
anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua
transcricao, obrigando-se as partes em todos 0s seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario,
nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagdo

orcamentaria da Secretaria Municipal de Assisténcia Social para o exercicio financeiro de 2023 e
anos subsequentes, conforme segue:
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Unid. Gestora: 217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0023 — Aprimoramento do SUAS

Acdo: 1170 — Construcdo, ampliacéo, reformas das Unidades de Assisténcia Social

Dotagéo: 614

Classificagéo Funcional: 08.244.0023.1.0170 — Construcéo, Ampliacdo, Reforma das Unidades de
Assisténcia Social.

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Fonte: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PRECOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e efetivamente
executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta apresentada pela
Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execuc¢ao das obras e servigos objeto do presente
Contrato € de R$ ................... (e e ).

5.3. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data da elaboracdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993
e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC — Fundac&o Getlio
Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos
referenciais, por meio da formula seguinte:

Vx(I — 10)
R=——~
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcéo — INCC - Fundac&o Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboracao do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data da elaboracdo do orcamento.

6.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de
cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminacao dos servicos,
o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
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https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orcamentaria
de medicdo, constando o periodo de execucdo dos servicos, memoéria de céalculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizac@o dos servigcos, 0o CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida & CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, o0s mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacéo da hova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 2 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisorio, Gltima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servi¢co pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 300 (trezentos) dias, contados
da sua publicacédo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas
no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execucdo dos servicos expiram-se no dia de igual
ndmero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, 83°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucao dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execu¢do dos servicos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c¢) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servicos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
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8.7. A fiscalizacdo fornecerd, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.8. ACONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera contado a partir
da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos
Servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogac¢ao, conforme Art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteracdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando endere¢ado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacdo, que poderédo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢éao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 81° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo méximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de
garantia.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o refor¢co da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
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acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. Obrigac6es do CONTRATANTE:

a)
b)
c)

d)

Alocar os recursos or¢camentérios e financeiros necessérios a execucdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢gbes estabelecidas neste Projeto Béasico.
Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

Solicitard 0o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibi¢cdo de documentagéo
de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos
abrangidos nesta contratagéao.

10.2. Obrigagcdes da CONTRATADA:

a)

f)

9)

h)

)

k)

1)

A CONTRATADA obrigar-se-4 a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizacéo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e 0 uso do servigo.
Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucgéo do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Prote¢do Individual) e uniformizados.
A Contratada devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagcbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcdo na execucédo do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM Subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO

11.1. A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliacdo
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.
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11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

11.3. A fiscalizag&o atuaréa desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
serd exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo
70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacéo se efetivar4 no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sé&o atribui¢des do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagfes de
pagamento, correspondéncias, relatdrios, catdlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc,;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisérias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for necessaria
a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execucao e 0s parametros,
definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execucado obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicAo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,
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autorizagbes para execucgdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢ao dos servicos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e encaminhé-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memoarias de célculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acao
da fiscalizag&o ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou néo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condic¢Bes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servigco objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo, ndo excluem a responsabilidade
da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucgdo dos servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinagfes e as solicitacdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera admitida a subcontratacéo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal e qualificacéo técnica necessaria.

12.2 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigag@es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

12.3 A Contratada nédo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacdo ou
prejuizo de qualquer espécie.
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12.4 Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria
e preencher os mesmos requisitos de qualificacdo técnica exigidos no Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

13.1.1. As alteracdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.2. As alteragBes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo aditivo,
no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacdes alterados e a
variagdo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicdes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificagdo de
supressdo pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolucdo, far4 jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pre¢os de aquisicdo dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressfes serédo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéao
entre eles, os limites de alterag&o previstos em lei

13.6. As adequacdes dos projetos e das condi¢cdes de execucdo dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condi¢des previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacéo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposicBes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n® 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracBes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar 0 contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigacBes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.4.

16.2. Também configura infracao contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucado do contrato.
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16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sancdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigactes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta & Administracao.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensédo temporéaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sao atribuidos graus as infracdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02

fiscalizacdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos

4 N 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, 0s servicos 04
contratuais por dia,;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05

funcionamento relacionados a prestacédo dos servicos;
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Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 : _ 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato 0s prepostos

10 : ) _ 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

12 . ~ X - . 01
previsto na relacdo de obrigacdes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia,;

16.5. A multa por dia de atraso na execucao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a recusa ha aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.6. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela
fiscalizacao.

16.7. As sang¢des previstas no subitem 16.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

¢) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.
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16.12. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

17.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucgao dos Servigos.

17.2 Poder4d a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢do de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagcdes Técnicas.

17.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacoes:

* Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responséavel Técnico pela execucao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentérios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacéo da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

17.5 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execucéo.

17.6 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sélidos
provenientes da execucao da obra.

17.7 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.8 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucéo dos servicos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

17.9 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacéo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente
de boa qualidade.

17.10 Amé&o de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.11 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da obra.
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17.10 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horéario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.12 M&quinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

17.13 Também, a critério da SEMOB, os servi¢cos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

17.14 Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e méo de

obra empregados na execucao dos servicos.

17.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.16 Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéao.

17.17 N&o serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacfes
previstas na legislacéo vigente.

17.18 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessérios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

17.19 Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o méaximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a divida, deverd a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.20 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.21 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacgéo escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a emissao do Termo
de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servigos pelo CONTRATANTE néo eximird a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap0s entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servicos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apés tal prazo ou a qualguer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecerd higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbira & Contratante providenciar a publicagcao deste instrumento, por extrato, nos meios
oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da Lei n°
8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e 0os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e Ihe sdo
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragcdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a espécie.
21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
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TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF

Nome:
CPF

) ARACRUZ

CONTRATANTE

$,9,9,9,0,9.9.9.9,9,0,9,9.9.9,9,9,9,0.0.0,0,0,4
CONTRATADA
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORCAMENTOS BASICO

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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