Secretaria Jiaay PREFEITURA
de Obras e A C
Infraestrutura RA RUZ

www.aracruz.es.gov.br

PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para a Execucdo da Obra de Reforma e Ampliagdo do Centro de
Convivéncia do ldoso — CCI, localizado no Bairro Jequitib4, neste Municipio de Aracruz —
ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICI'I:AC}AO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO, CRITERIO
DE JULGAMENTO E LEI APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Preco;
Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I,
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,

alinea "b";
Critério de julgamento menor preco global.

A contratacdo serareqgida pelas disposicdes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da Obra de Reforma e Ampliagdo do Centro de Convivéncia do ldoso — CCI, que
contempla a construcdo do Patio Recreativo Coberto, com area construida de 770,35mz2,
construcao de sanitarios/vestiario e depoésito, com area construida de 51,46m2, construcao

de pétio coberto, com &rea construida de 84,74m2,

O bloco principal existente do Centro de Convivéncia do Idoso — CCI possui area total
construida de 555,82m?, implantado em terreno retangular com area de 2.548,18m2. Nele,
serdo executadas obras de reforma que contemplam a execu¢do de rampa de acesso ao

palco, além das obras para atendimento as exigéncias do Corpo de Bombeiros, com
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instalacdo de hidrantes, extintores, sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia e sistema de

deteccao e alarme de incéndio.

A obra de Reforma e Ampliacdo do CCI devera ser efetuada de forma a atender normas de
Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalagdes hidrossanitario, elétrica,
incéndio, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da edificacao, e
obedecendo as boas técnicas de engenharia, 0 que trarA maior seguranca para todos os

usuarios deste espaco.

Além disso, deve ser levado em consideracdo a necessidade de ampliacdo das atividades
realizadas pelos idosos atendidos pelo Centro, onde sdo cadastrados cerca de 250 idosos.

Também, vale ponderar sobre a necessidade da realizagdo da cobertura da &area externa,
gue proporcionara a ampliacdo das atividades, ja que elas poderao ser realizadas em dia de
chuva ou quando ha forte sol.

A continuidade das atividades é de suma importancia, jA que reflete na convivéncia e
fortalecimento dos vinculos entre os idosos, familiares e comunidade, gerando, também,

uma maior harmonia entre todos.

7

Um espaco adequado é imprescindivel para o fornecimento de diversas atividades aos
cidadaos, contribuindo para desenvolvimento fisico e mental da cada um destes

frequentadores.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacéo do objeto.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A Contratada se obrigard a executar a da Obra de Reforma e Ampliagdo do Centro de
Convivéncia do ldoso empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topogréafico Planialtimétrico, Projetos, bem
como as Normas e Especificacbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus

guantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no
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Caderno de Encargos, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucBes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execuc¢ao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagcdes dos mesmos ho momento das realizacbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execucao dos servicos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado para
execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucdo dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com 0

Projeto, Norma e Especificagcdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.
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O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacdo da obra.

A Contratada serd responsavel pela vigilancia no local da execuc¢do da obra, a fim de

prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deverd sempre preservar a limpeza e a
organizacdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos
servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas func¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, material,

eguipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servicos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de custos,
memoria de célculo e planilha or¢camentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
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prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servigcos, de acordo com as leis, nhormas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigco, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO —
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT - Laudo Técnico das
Condi¢gbes do Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria de Construgéo, na forma da legislagéo em vigor.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ag&o desenvolvido, objetivando a aplicacdo das
melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou
acontecimento que suscite e justifique a alteracdo/adequagédo do Plano de Ac¢édo e do
Cronograma, as partes envolvidas deverdo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucdo e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacédo dependerda de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so6 serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
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e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 2.827.995,25 (dois milhdes,
oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

or¢camentaria anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracdo do orcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgéo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(I-1lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data da elaboragcdo do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao

més anterior a data da elaboracdo do or¢gamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacdo
dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotacdo orcamentéria da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados da

publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta dias) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
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O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacéo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucédo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencédo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, 81° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.
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As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horérios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipé6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos 0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado ha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO
Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 9/30



Secretaria & PREFEITURA
ot ki ARACRUZ
Infraestrutura @SR
Yy ARACRUZ Al

www.aracruz.es.gov.br

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Basico.

N&o serd aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de

grande vulto, o que acaba por permitir a participacdo de um maior nimero de interessados.
11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragBes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acoOes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no
caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 10/30



Secretaria PREFEITURA
de Obras e A C
Infraestrutura RA RUZ

www.aracruz.es.gov.br

d) Certidbes de Regularidade de Situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrbnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responséavel técnico da
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empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo no
minimo, graduacdo em Engenharia Civil ou outros com atribuicdes correlatas, estarem
devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data
prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°.
8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificacdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sdo os descritos nos

itens da tabela a seguir:

DEMONSTRA TIVDS DOS ITENS/SUBSIETEMAS DE MAIDR RELEVANCIA
U ANT IDADE % |PESO DO
WALOR DO ITEM
e SERVICD oy | TOTALA | REE.35% | gusuamens
CONTRATAR| DOTOTAL |sname o v.TOTAL
1 [ESTRUTURAS METALICA W5 | 1239mEr | s40439 32.37%
T [ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADD
1 |[CONCRETO ROE 25/30 MPA NE 192.73 57AT
BF [AQO Cas00/608 PURA DBRA we | sselsl | 33mier o
FORMA DE MADEIRA RURL ESTRUTURA DE ;
I3 W 25 08 £
CONCRETO
3 [WSTALAQOES ELETAICAS | SDAI NE #2121 ETA L0
DEL.: Roalzata 2 somabdlacos iors esubons godsos res dandheas orgameniaas elabonads

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.
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a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte

das atribuicbes legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuicbes correlatas.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente
reconhecido pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma)
Certidao de Acervo Técnico, pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacdo, ou seja, obra de reforma e/ou constru¢cdo de edificios publicos ou
privados, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os
seguintes itens/subsistemas da edificacéo:

Iltem Descricdo dos Servigos

Estrutura metalica para cobertura, constituida por perfis formados a frio, aco

estrutural com sistema de tratamento e pintura

2 | Concreto FCK 25/30MPA

3 |Forma de madeira para estrutura de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servi¢cos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nédo
poderd responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
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b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢do de obras ou servicos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execucao dos

Servigos;

Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construcéo de edificacbes
publicas ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato
para os itens/subsistemas da edificacdo, indicados.

A comprovacéo sera feita por meio de apresentacao de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado
pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

Item Descrigcao dos Servigos Quantidades
Estrutura metdlica para cobertura, constituida por perfis formados a
1 . . _ 6.404,59kg
frio, aco estrutural com sistema de tratamento e pintura
2 Concreto FCK 25/30MPA 67,47m3
254,13 m?
3 Forma de madeira para estrutura de concreto

Considerando que a execucao do objeto envolve recursos financeiros publicos, é desejavel
e prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de nao
cumprimento das obriga¢cdes no momento da execucdo do objeto, frustrando assim todo o

procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servi¢os prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é plenamente razoavel e justificavel, mesmo
ndo sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;
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a.1l) No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e DemonstragBes Contébeis referentes ao uUltimo exercicio social, j&
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacao, devera
ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgéo

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, deverd ser apresentado além do Balango e das Demonstracbes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diério e o

Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragfes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes

contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
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abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo
societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacao de boa situacao financeira da empresa licitante ser4 baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

[
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

OSG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante & documentacéao relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaracéo da licitante de que nédo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz.
c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
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de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realiza¢do desta licitacao

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Seréo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela Administragdo; ou

b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos pre¢os unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacédo
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual & diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.
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E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracéo do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacées em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissédo do Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigcdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para o0s servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalacdo, salvo por uso indevido.
14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
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qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caucdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderd pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executad-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacgdo, inclusive no caso de rescisao.

A caucgédo destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servicgos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratagéo.
15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-& a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.
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A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o0 objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacéo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacOes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter méo de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necesséario a execucao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execuc¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado

pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,
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ao percentual de 10% (dez por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a
documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo

técnica necessaria.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar 0s servigcos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com 0 CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
gualguer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito

de reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificacdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execugdo dos servigos, memaria de célculo e relatério fotogréafico

dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apo6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentéria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizar4 a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & CONTRATADA.
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Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacédo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou correcéo a ser paga pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagéo

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servi¢co e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e
73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuaréd desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
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sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de

acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

S&o atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicles,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servi¢os e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicfes reais de execucao e

0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou

verificar se sua execuc¢do obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servi¢cos, ao
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projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacfes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢éo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servi¢os e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacfes que tenham implicacdo
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cfes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar € encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagcdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condicdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nédo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execucao dos servi¢cos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,
cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderd ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sanc¢des, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.
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19.1.3 Suspensao temporéaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragBes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucdo do objeto 01
5 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia,;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar 0s servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0S Servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
les&o corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento, relacionados a prestacdo dos servigos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela
9 . X 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos
10 ! . ) 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
11 ou ndo atenda as necessidades do servi¢o, por funcionario e por 01
dia;
12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacfes da CONTRATADA.
13 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
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Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

14 02

19.2 A multa por dia de atraso na execucéo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apo6s o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢ao com
atraso, poderd ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca,

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagcfes técnicas, 0s servigcos ndo aceitos pela

fiscalizag&o.

As sancgdes previstas no subitem 19.1 poder&o cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em raz&o do contrato:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
da licitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados & CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;
Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
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(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancées levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
gualguer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso néo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢ées analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato serd obrigatoria/exigida a apresentacdo das
composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 29 de marc¢o de 2023.

lohana Kroehling
Secretaria de Assisténcia Social

Rafael Borgo
Secretério Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....ccvvrrrriiee et
documento de identificag8o N° ..........cccccvvviiveeeenninne , ProfiSS80.......cccvvviiiiiieeeeiii
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ......cc.ccccoveeenn.. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE:
A - Mao de Obra
Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Item Descrigéo Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observagoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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