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EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023 - RETIFICADO

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagao, designada pela Portaria n° 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor preco
global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por pregos unitarios,
objetivando a Contratacdo de Empresa para Execugdo de Servigos Continuados de
Manutencgao Preventiva e Corretiva dos Prédios Publicos e Equipamentos Sociais, neste
Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n°
8.883/94, e alteracdes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, da Requisicédo de
Servigos n° 204/2023 e Processo Eletronico n° 10.187/2023, da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura (SEMOB).

ID CIDADES/TCES: 2023.009E0600014.01.0010.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagao, por meio do Tel: (27) — 3270-
7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da Secretaria
de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de
segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal n°
8.666/93, ser dirigida a Comissao Permanente de Licitagao, referenciando-se o numero do Edital,
instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser protocolada
por meio de abertura de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrébnico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo
Geral é de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 25/07/2023 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as
18h).

1-1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h do dia 26/07/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.6. Eventuais alteragdes no Edital observardao o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugiao de
Servigos Continuados de Manutencédo Preventiva e Corretiva dos Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condicbes constantes deste
Edital e seus anexos.
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2.2. As atividades de manutengdo tém o objetivo de manter ou reestabelecer as condi¢des de
operacao e desempenho corrigindo eventuais deterioragdes. Enquanto as atividades de melhoria
focam-se na identificagdo de metodologias, ferramentas e processos que contribuam para o
aprimoramento e maximizagao dos recursos possibilitando a antecipacgao e mitigacao de falhas ou
interrupgdes indesejadas.
a) Manutengdo Preventiva: Sao atividades planejadas previamente, tem carater
permanente, que obedecem a uma programagdo pré-estabelecida com a
apresentagcado de cronograma fisico devidamente aprovado pela fiscalizagdo, cujas
etapas sdo cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-determinada, e envolve
programas de inspecgao, reformas, reparos, entre outros. O objetivo deste tipo de
manutengao € prezar pela conservagido dos sistemas/equipamentos e suas
caracteristicas produtivas ou de trabalho antecipando a ocorréncia de falhas/quebras.
Oposto a Preditiva, ndo considera dados historicos particulares, tendo também os
componentes ou pegas trocadas a prazos recomendados por seus fabricantes.
b) Manutengdo Corretiva: Possuem carater emergencial e sem planejamento e
programagdo prévia. Consiste em substituir pegas ou componentes que se
desgastaram ou falharam e que levaram a maquina/equipamento a uma interrupgéo.
A ocorréncia destes casos, serdo devidamente apontados pela fiscalizagdo do
contrato para corre¢do do problema de forma emergencial dependendo do problema
gerado.

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais € equipamentos a incorporar a manutengao, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se na Planilha
Orcamentaria, Caderno de Especificagcdes e Plano de Manutencgao Basico.

2.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagcdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos
servigos.

2.5. Deverdo ser analisados para composigcdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e
a equipe para execugao dos servigos.

3. VALOR ESTIMADO
3.1. O valor maximo estimado para a execucdo dos servigcos acima mencionados é de R$
17.820.099,50 (dezessete milhdes, oitocentos e vinte mil, noventa e nove reais e cinquenta

centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orcamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nao serao permitidas alteragbes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos
servicos discriminados nas planilhas orcamentarias.

3.4. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Manutengao das Instalagbes Prediais e Equipamentos Sociais
Classificacado Funcional: 15.451.0037.1.0126

Codigo Reduzido: 778

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Servigos Terceiros Pessoa Juridica
Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir os requisitos minimos de qualificagao
exigidos no edital para execugéo de seu objeto.

5.2. Nao sera admitida a participagao nesta licitagdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdmica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes;
g) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.
5.3. Participagao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovacgao da condigcdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas
(Modelo Anexo VII).

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n°® 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP deverao
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

c) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente
for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragéao
Publica, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certidées negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagdo, ou revogar a
licitacao.
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e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragao deste item nao serao impedidas de
participar do certame, mas somente nao serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/20086.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a sessédo publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento, (Modelo Anexo l1);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser copia
autenticada ou Coépia simples com apresentagéo do original;

c) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagéo do original.

6.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagao dos
demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presungao de capacidade plena para a realizagdo das transacoes
inerentes ao presente processo licitatorio.

6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdao Permanente de Licitacdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentagdo ou incorregdo do credenciamento ndo inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela empresa licitante durante a sessao.

7. VISITA TECNICA

7.1 Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.
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7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3 As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério

7.4 Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagao e carta de credenciamento, conforme modelo
ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representagao. A visita devera ser realizada por intermédio
de representante legal do licitante.

7.5 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.6 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada
pela Fiscalizacado e Gestor do Contrato.

7.7 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

7.8 Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

7.9 A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.10 Para titulo de comprovacao da realizagéo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGCAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Habilitagdo” dar-se-a no local, data e

horario constantes no preAmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte
externa a razao social da proponente, e ainda a seguinte indicacao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 25/07/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 26/07/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.
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ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 25/07/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 26/07/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comissao de Licitagéo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Pregos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de aceitagao de todas as condigbes do Edital e de que no prego proposto estéo
incluidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagao dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengéo explicita do titulo do profissional e
do numero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicgbes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragao de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
(Para as licitantes que invocarem tal condi¢gdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de Empresas
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério), conforme o caso,
do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na
condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei
Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigdo de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

Observacées:

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM), inclusive com a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa;
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¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deverao ser apresentados em uma so6 via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragdo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgéo da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdo ser
apresentados os documentos de elei¢gdo de seus administradores €; no caso de sociedades civis,
da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
€em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso

f) Declaracéao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagao, em papel
timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz;

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);
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d1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugcdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.

10.3. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso I, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

e) As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢dao com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

10.3.1. Qualificacao técnica — profissional:

a) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante;
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b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes;

c) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

d) Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido
pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior ou outro devida-
mente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico,
pela execugao de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando as
parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens:

Item Descricao dos Servigos

1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA

2 |PINTURA DE PAREDES E FORROS

3 |ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

OBSERVAGAO:

- O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissional
devera acompanhar a execugéo dos servigos, admitindo-se sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substitui-
¢ao, a qualificacao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste
Projeto Basico;

- O responsavel técnico pela elaboragédo da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-se
por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

10.3.2. Qualificacdo Técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucao de obras ou servigos similares de com-
plexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

a.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugéo dos servigos.

a.2) Comprovacgao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito;

a.3) A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6r-
gao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

Item Descrigao dos Servigos

1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA

2 | PINTURA DE PAREDES E FORROS

3 |ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Considerando que a execugao dos servigos envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de
minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execugao do objeto, frus-
trando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos prestados.
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Também, é necessario levar-se em consideragao que as os servigos deverao ser executados a fim
de permitir o pleno funcionamento das unidades, sem que haja transferéncia destas instituicdes
para outro imovel durante todo o processo de execugao das obras/servigos planejadas.

10.4. Qualificacdo Econdmico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede da licitante ou Certidao
de Recuperacgéo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as
condicdes abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta, vedada a apresentagao de balancetes ou balancos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital - SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentagcado dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo
superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que
disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acoérdaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragbes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
¢) Comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante, baseada na obtengao de indices

de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um
(=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovagao capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a
atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.5. Documentacao complementar:

a) Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagdo, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

Observacoées:

a) A documentagéo podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagdo até o dia de
protocolo dos envelopes. Ndo serdao autenticados documentos no dia da sessido publica
para abertura de envelopes.

b) A comprovacgao de boa situagao financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao de
Licitagédo proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal nao tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60 (sessenta)
dias;

d) Para efeito de apresentagcao dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados,
nao serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséao de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certidées para
averiguar a veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagao a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comissao de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas
neste edital,

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata inabilitacdo da
licitante que o tiver apresentado;
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g) A aceitacao dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacao de
sua validade pela Comisséao de Licitagao;

h) Toda a documentacao de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes
no aspecto de segurancga e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que n&o apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preambulo deste edital, a Comissdo de Licitagao
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos documentos
neles contidos, pela Comissao de Licitagado e pelos representantes legais das Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ap6s obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n° 123/2006, nas licitagbes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera convocada para, em 24
(vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada a proposta mais bem

classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas “a” a “d”, e, caso o faca, sera
processada nova ordem de classificagdo das propostas apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apds a apresentagado de novas propostas
nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serao encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissdo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comisséo de
Licitacao se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagao.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢ao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposicao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo convocadas
para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitacdo, com rubrica e exame dos documentos relativos
a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés)
primeiros lugares.
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11.9. A Comisséo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a avaliacdo técnica da documentagao de qualificagcio técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacdo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentacgao de qualificagdo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serao lavradas atas circunstanciadas, que serao assinadas pelos licitantes
presentes e todos os membros da comisséao, ficando os documentos a disposi¢do dos licitantes
para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissado ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criacao de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagao de outras propostas ou nova
documentacao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até a
homologagéo do certame.

11.19. Apds a homologagao ou revogacgao/anulagao da licitagao, os Envelopes N° 02 — Habilitagao,
lacrados, das licitantes que nao participarem da fase de habilitagao ficardo a disposigao junto a
Comissao de Licitagao, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes nao retirados, dentro
do prazo estabelecido, serao destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento é o menor prego global, em regime de contratagdo de empreitada
por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregos apresentadas serao analisadas por Setor Técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséao de Licitagdo, caso se configure
matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. Os pregos globais e unitarios nao poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,
constante na planilha orcamentaria, anexa.

12.4. Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente
elevados ou manifestamente inexequiveis.

12.4.1. Fase eliminatéria:
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Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagao quantitativa da obra licitada;
c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacao da Lei 8.883 de 08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

f) Serao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou,

b) valor orgado pela Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma
Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequagéo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serédo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comisséao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuracdo dos precos globais
obedecida a seguinte disposic¢ao:
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n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de digitacéo
no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo da
proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela apresentada;

n) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a corregado dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas;

o) Se a proponente n&o aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

P) Também sera desclassificada a proposta que, apos as diligéncias, n&o corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

q) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

r) Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteudo e das condigdes referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

s) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio, observadas
ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

d) Havendo a interposig¢ao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo
de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentacdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificagao.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do Ato
Convocatoério, Item 9 e seus respectivos subitens.
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13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apd6s a homologacao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagéo do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigéo.

13.2. Aempresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 8 (oito) dias Uteis, a partir da data da convocagao. Se esta ndo
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na
ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitagdo independentemente das sangbes administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,
consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

14.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3. Os prazos poderao ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo
57 da Lei n° 8.666/93.

14.3. O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

14.4. O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

14.5 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracgoes.

14.6 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.7 A fiscalizagao fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao dos servigos.

14.8 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir
da data do recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos
Servicos.

14.9 Qualquer motivo de paralisagcdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Habitacéo e
Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15
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(quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos
pelo CONTRATANTE.

14.10 Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdao e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengédo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57,
paragrafo 1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

15. CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
planilha de medigao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apos a analise da solicitagdo e apresentagdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serado devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagado da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou
corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagcdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, tltima fatura
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16. REAJUSTES

16.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC -
Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=V x (I-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos e Construgéo - INCC — Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacido ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

As Contratadas nao poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementacéo aos servigos basicos de construcao civil.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro
OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

18.5. A caucdo de garantia de execucgdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

18.6 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média aritmética
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dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragédo ou do valor orgado pela Administragéo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferencga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragido referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagéo do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulagao ou Revogagéo da Licitagao;

d) Rescisdo do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decisao relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragao Publica, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c) Serem protocolados por meio de abertura de processo  eletrbnico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletronico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, CEP:29.190-058, Aracruz/ES. protocolo@aracruz.es.gov.br (Ressalta-
se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12 as 18 horas).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poder&do impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagdo podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
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19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢des nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4.4.

20.2.Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangOes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nio trazem prejuizo de
monta a Administracao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagao de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU




/'b'

eiBiaiy
e 3

, ARACRUZ

WWW.B!’BCI’UZ.eS.gOV.bF

1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01

Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente 02
pela fiscalizagéo, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os
servicos contratados, por empregado e por dia;
Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os
servigos contratuais por dia;

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corpora ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento relacionados a prestagéo dos 05
Servigos;

03

04

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os

prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo

1 inconveniente ou nao atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

previsto na relacédo de obrigagcbes da Contratada;

Cumprir determinacéao formal ou instrugdo complementar do

Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das

obrigagcdes assumidas em decorréncia da contratacéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néao

previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

8 01

01

01

01

13 02

14 02

15 03

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apoés o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicacéo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizagao.

20.6. As sancgdes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:
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a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicagcédo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos servicos.

21.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gao e reconstrugao de qualquer parte da obra,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com os Estudos,
Planos, Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

21.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
. Data do servico;

. Dia da Semana;
Servigo Realizado;
Pendéncias;

. Justificativa das Pendéncias.

21.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra e,
em concordancia, pela fiscalizagédo da obra..

21.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

21.6. ACONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

21.7. Os servigos deverao ser entregues em perfeitas condi¢gdes de uso, cabendo a CONTRATADA
a retirada de qualquer material proveniente da execugao.

21.8. Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos soélidos
provenientes da execugao da manutengao.

21.9. Durante a execucgédo dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.
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21.10. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

21.11. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagéo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacao de servigcos com o0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

21.12. Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem
condicbes de reaproveitamento (reciclagem ou doagao) serdo transportados para local indicado
pela contratada.

21.13. Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego, estes
serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

21.14. Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente
de boa qualidade.

21.15. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

21.16. Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizagdes e principalmente as
prioridades de execugdes.

21.17. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as manutengdes dos prédios publicos
€ equipamentos urbanos.

21.18. Maquinas, equipamentos deverao estar devidamente identificados e o pessoal (mao-de-
obra), devidamente uniformizados.

21.19. Os servigos de manutengao, sejam eles do tipo conservagao, reparagdo, modernizagao
e/ou restauragao, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios (noturno ou
dias nao uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento das
atividades da Administragdo ou o do atendimento a populagao.

21.20. Para a fiel execugao dos servigcos ora licitados, além dos projetos (quando necessarios) e
especificacbes da planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgdes
técnicas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais
e mao de obra, empregados na execugdo dos servigos.

21.21. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servico.

21.22. Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.23. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislagéo vigente.

21.24. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, nhormas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.
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21.25. Os desenhos, as especificagdes e os memoriais deverao ser examinados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo
as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

21.26. As eventuais modificagbes no projeto (quando houver), ou substituicbes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.27. Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.28. A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

21.29. Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

21.30. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

22. PROCEDIMENTO DE PRESTAGAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO

22.1. Os procedimentos de prestagdo e acompanhamento do servigo sdo os constantes do Projeto
Basico e informagdes gerais, anexo deste Edital.

23. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
23.1. Obrigagdes do Contratante:

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.
c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacao de identificacdo pessoal,
quando estes se apresentarem para realizagéo dos servigos abrangidos nesta contratagao.

23.2. Obrigagoes da Contratada:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucao do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.
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d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitagao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, todos estes aptos para uso, bem como de todo material
necessario a execugao dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo com a qualidade
determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao do
contrato.

I) Em caso de permissao de subcontratagédo, atender ao que dispde o item Subcontratacao.
24. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

24.1. A execugéao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

24.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

24.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigco e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n° 8.666/93.

24.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

24.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

24.6. S0 atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronograma
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fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais
e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisoérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presencga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao
e os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucgao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agao
da fiscalizagéo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

24.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

24.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

249. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

25. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

251 A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

25.2 A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissado do Termo
de Recebimento Provisorio.

25.3 A eventual aceitagcdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da contratada.

25.4 A Contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,
instalacao, salvo por uso indevido.

25.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigcos e/ou bens descobertos apods tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participacéo na Licitagdo implica na aceitagao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagbes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
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apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condi¢des gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagéo da proposta e do integral cumprimento
do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagado e apresentacao de
sua proposta.

26.7. Nao serao levadas em consideragao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitacéo
e classificagao, como na fase posterior a adjudicagdo do certame, quaisquer consultas, pleitos,
reclamagdes ou impugnag¢des que ndo tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipdtese alguma serdo aceitos entendimentos verbais
entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comisséo de Licitagdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario e conforme solicitagdo da SEMOB, a Comissao de
Licitacdo podera solicitar a apresentagao das composi¢des analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, encargos sociais e BDI das licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo
de 03 (trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade
prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagao ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso n&o seja julgado
necessaria a apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de
precgos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagado das composicdes
analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame
concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razao de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagédo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da ampliagcao
da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

26.13 Na hipétese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos
os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais

27. ANEXOS

27.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcrigao, os
seguintes anexos:



gl
<

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagao (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referencia

Anexo X Planilha Orgamentaria, Projetos e Orgamento

Anexo XI- Projeto Basico e Informagbes Gerais

Anexo XIl — Lista de imdveis para manutencao

Anexo XllI- Modelo de Planilha de controle de servigos

Anexo XIV — Modelo de Checklist de inspecao

Anexo XV- Plano de Manutenc¢ao Basico

Aracruz/ES, 20 de junho de 2023.

RAFAEL MACHADO BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura em Exercicio
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOI(A) .....eeeei ittt e e e et e e e s e et e e e e e e e e nne e e e e e e eannneeeeeas
documento de identificagdo N° ........c.coooiiiiiiiieii, , ProfiSS80....eeiiie i
................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita Técnica do
Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023, tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ = 1S PRSI o (o] - [

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXOIII
MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Uni-

ltem Discriminagao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Uni-

ltem Discriminagao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Uni-

ltem Discriminagao dade

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicido do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percen-
tual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composicao de seu prego,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das
propostas.
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Observagao: conforme Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(OT - IBR) n° 001/2006, cada Composic¢ao de Custo define o valor financeiro a ser despendido na
execucao do respectivo servico e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de
consumo e aproveitamento de insumos e seus pregos coletados no mercado, devendo conter, no
minimo:

. Discriminacdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do
servico, preco unitario e custo parcial;

. Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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ANEXO Il
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023

O abaixo, assinado na qualidade de responsavel legal pela empresa
(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o
Senhor , RGNo , para acompanhar o certame em epigrafe,
podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato
necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023

AEMPresa .......coovvvvviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeies , inscritano CNPJsobon® ... submete a apreciacao,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissées que venham a ser verificados na preparagao da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para o
Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacao de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execugao dos servigcos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas
seguintes condigdes:

1) Preco global para execugdo dos servigos: RS ........ (cereeeeennenns ) conforme descrito em planilha
orcamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagéao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugéo dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXOV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023

A EMPreSaA ....evvveeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)
............................................. , portador(a) da cédula de identidade n° ......................, DECLARA

que em atendimento a determinagao do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta
objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023

A emMpPresa .....cccccvvvvvvvieveeieeeeeeeeeeenn. , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade — UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................ , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... que em

atendimento a determinagdo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢gao de aprendiz ().
Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal



B PREFEITURA

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO VII
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2023

A EMPreSaA ...t , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................ , portador(a) da cédula de identidade n° ......................, DECLARA

que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer
o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da
Lei Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vi
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2023.

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVICOS QUE ENTRE
S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E AEMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e

Infraestrutura, (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrito no
CPF/MF sob o n° , nos termos da Lei n°® 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego
completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo
(condigdo juridica do representante) Sr.(a) (nome,

nacionalidade, estado civil, profisséo) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servigos descritos na Clausula Primeira,
nos termos da Lei Federal n°® 8.666/1993 e demais normas complementares, consoante as
clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de Empresa para Execucgao de
Servigos Continuados de Manutencdao Preventiva e Corretiva dos Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagado aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 011/2023 e seus Ane-
xos e a Proposta de Pregos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletronico n°
10.187/2023 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por prego unitario,
nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de 2022
e anos subsequentes, conforme segue:

Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Manutengao das Instalagdes Prediais e Equipamentos Sociais
Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0126

Cdédigo Reduzido: 778

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Servigos Terceiros Pessoa Juridica
Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGCOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente
executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta apresentada pela
Contratada e que independentemente de transcricao passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato € de RS ................... (ceerree e e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os precos propostos pela contratada poderado ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx (I-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos e Construgéo - INCC — Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data da elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento.

6.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econbémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medi¢ao no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, constando o periodo de execucdo dos servicos,
memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, o CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.
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7.4. Ocorrendo erros na apresentagdao dos documentos fiscais, 0s mesmos serédo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serao efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

€) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais.

8.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. Os prazos poderao ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo
57 da Lei n° 8.666/93.

8.3.1. O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.4. O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagéao para esse fim.

8.5 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

8.6 O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

8.7 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao dos servigos.

8.8 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir
da data do recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos
Servicos.

8.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Habitacéo e
Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15
(quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos
pelo CONTRATANTE.

8.10 Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusio e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57, paragrafo 1°
da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caucéo inicial para garantia de execugédo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia; a) com a devolugao da apdlice, carta fianca ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢ées estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentagao
de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos
nesta contratagcéo.

e)
10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:
a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico

sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
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b) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.
c) A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais ndo transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

d) Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade a fiscalizagao.

f) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagcdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

g) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

h) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

i) A Contratada devera manter mado de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, todos estes aptos para uso, bem como de
todo material necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo com
a qualidade determinada pela Contratante.

i) A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento
dos elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

k) Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.
1) Em caso de permissdo de subcontratagdo, atender ao que dispde o item:
SUBCONTRATACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO

11.1. A execucéao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagao da execugédo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo
70 da Lei n°® 8.666/93.

11.4. A fiscalizagcado se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigdes do fiscal da obra:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacgao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e reali-
zados, orcamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de paga-
mento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;
b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissoes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer infor-
magcdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigcos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as ativi-
dades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execucao e os
parametros, definicées e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou veri-
ficar se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;
h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em con-

formidade com norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
i) Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucgao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, € encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agcao
da fiscalizagéo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.
11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo, nao excluem a responsabilidade

da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.
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11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagao do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. As Contratadas ndo poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ROTINA DE EXECUGAO DE SERVIGOS DE MANUTENGAO
PREDIAL E CRONOGRAMA DE MANUTENCAO

13.1. As rotinas basicas de manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, estao
exemplificadas na Rotina de Execucao de Servigos de Manutencéo Predial, anexa ao Edital e
parte integrante deste Contrato independente de transcrigao.

13.2. Tratam-se de inspegbes, verificagdes, limpezas, operagbes, consertos, reparos,
substituicdes, pequenas adaptacdes e modificagdes, e outras atividades a serem realizadas nas
instalagbes elétricas, nas instalagbes hidraulicas e sanitarias, nos grupos geradores, nas redes
l6gicas, nas instalagbes telefbnicas, nas instalagbes de prevengao contra incéndio, nas instalagdes
civis e em outras instalagées e outros equipamentos existentes que, porventura, ndo estejam aqui
discriminados, mas que fagam parte dos edificios objetos deste contrato.

13.3. Cabera a CONTRATADA elaborar e apresentar, no inicio da execugao do contrato (em até
30 dias da assinatura deste), para aprovagao da Administragdo, o Plano de Manutengao,
englobando, ndo so os servigos contemplados nesta Rotina, mas, também, todos aqueles que ela
entender como necessarios para a execugao da manutengao predial preventiva e corretiva, de
maneira a tentar complementa-la. Porém, trata-se ainda de rol exemplificativo, cabendo a em
empresa CONTRATADA executar, também, os servigos os quais, porventura, ndo estejam
previstos nesses documentos, mas que sejam de manutengao preventiva e corretiva dos edificios,
instalagbes e equipamentos, e que estejam devidamente contemplados na Planilha Orgamentaria,
entre os reparos, consertos, adaptacdes e adequacoes.

13.4. Além do Plano de Manutencédo, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar, também, o
Cronograma de Manutengdo Preventiva, determinando a programagdo das manutengdes
preventivas, a serem realizadas nos equipamentos e nas instalagbes, ao longo da vigéncia do
contrato, conforme especificagdes dos fabricantes e normas técnicas, de maneira a assegurar seu
funcionamento regular e continuo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LOCAIS DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

14.1. Os locais de prestagao de servigo sdo os constantes do Projeto Basico e Informagdes Gerais,
anexo Xl do Edital e anexo XII - Lista de imoveis, os quais sao parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DESCRIGAO DOS SERVIGOS E PROCEDIMENTOS

15.1. A manutencao predial pode ser definida como o conjunto de atividades e recursos técnicos
administrativos, de natureza preventiva e corretiva, direcionados para conservar e recuperar
sistemas e elementos construtivos alinhados com o desempenho, vida util, funcionalidade,
operacionalidade, disponibilidade e confiabilidade da edificagao, previstos em projetos, consoante
as expectativas de usuarios e sua seguranca.
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15.2. A sustentabilidade dos prédios e equipamento urbanos € alcangada, em parte, pela gestao
da manutencgdo, uma vez que esta tem a finalidade de viabilizar o uso maximo de sistemas, com
o menor desperdicio e custo, aliados a maior disponibilidade e confiabilidade das instalagdes. A
manutencao, atualmente, também tem o compromisso de racionalizar o uso dos recursos naturais
€ a preocupacgao com questdes de impacto ambiental e urbano.

15.3. Elaborar e colocar em pratica um plano de manutengéo predial, documento que relune as
frequéncias, periodicidade e comprovagao de execugao das atividades de manutengéo, assim que
o imovel comecga a entrar em uso, permitira interferir diretamente na estimativa da vida util da
edificagdo. O cumprimento das atividades técnicas especificadas nesse plano, implicara
certamente em acréscimo consideravel no valor da vida util final

15.4. As atividades de manutengao atualmente possuem um escopo mais abrangente, ou seja,
nao somente manter as condigbes originais dos sistemas das edificagbes, mas também elas
introduzem melhorias que permeiam a efetivacao de condi¢cdes que contribuem para o aumento
da produtividade e qualidade dos servicos, assim, sendo divididas em:

v Atividades de Manutencao;

v Atividades de Melhoria.

15.5. As atividades de manutencdo tém o objetivo de manter ou reestabelecer as condi¢des de
operagao e desempenho corrigindo eventuais deterioragdes. Enquanto as atividades de melhoria
focam-se na identificagdo de metodologias, ferramentas e processos que contribuam para o
aprimoramento e maximizagao dos recursos possibilitando a antecipagao e mitigagao de falhas ou
interrupgdes indesejadas.

a) Manutengao Preventiva: Sao atividades planejadas previamente, tem carater permanente, que
obedecem a uma programacgado pré-estabelecida com a apresentagdo de cronograma fisico
devidamente aprovado pela fiscalizagdo, cujas etapas sdo cumpridas obedecendo a uma
periodicidade pré-determinada, e envolve programas de inspegéo, reformas, reparos, entre outros.
O objetivo deste tipo de manutencgao € prezar pela conservagao dos sistemas/equipamentos e
suas caracteristicas produtivas ou de trabalho antecipando a ocorréncia de falhas/quebras. Oposto
a Preditiva, ndo considera dados historicos particulares, tendo também os componentes ou pegas
trocadas a prazos recomendados por seus fabricantes.

b) Manutengédo Corretiva: Possuem carater emergencial e sem planejamento e programagao
prévia. Consiste em substituir pegas ou componentes que se desgastaram ou falharam e que
levaram a maquina/equipamento a uma interrupcdo. A ocorréncia destes casos, serdo
devidamente apontados pela fiscalizagdo do contrato para corregcdo do problema de forma
emergencial dependendo do problema gerado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PROCEDIMENTO DE PRESTAGAO E ACOMPANHAMENTO DO
SERVICO.

16.1. Os servicos serdo prestados sob a forma de execugdo indireta, observando as
especificagdes deste Contrato e do Projeto Basico, anexo ao Edital.

16.2. Sempre que possivel, as unidades a receberem servicos de manutengido corretiva
disponibilizarao espago fisico para guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais, desde que
previamente acordado entre a fiscalizagao e o responsavel pela unidade em discussao, exceto os
casos dos equipamentos publicos envolvendo pragas, quadras, campos de futebol, entre outros,
que nao possuem local edificado que ndo possa ser utilizado como depdsito provisoério.

16.3. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a prestacdo de servigo compreendendo a
manutencao predial dos sistemas abaixo relacionados que compdem o imdvel, de forma sucinta e
resumida:

« Sistema Elétrico de alta e baixa tensao;

+ Sistema de lluminagdo de Emergéncia;

+ Sistema de rede de logica/telefénica

« Sistema de Instalagbes Hidrossanitarias, bombas de agua potavel, esgoto e aguas pluviais;
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+ Sistema de Combate a Incéndio;

» Sistema de Instalagdes de gas GLP;

* Sistema de CFTV;

* Servigos de manutengao prediais civis em geral - sistemas estruturais, sistemas de fechamentos
e elevagdes (alvenaria, etc.); sistema de cobertura, sistema de revestimentos, pintura e
acabamentos em geral, sistema de pisos e de pavimentacdo dos prédios, muros e muretas,
sistema de pisos de parquinhos e academia de ginastica, sistema de pisos e pavimentos em geral
das edificagbes, quadras cobertas e descobertas, ginasios, quadras cobertas, vestiarios,
banheiros publicos, quadra de areia,, campos de futebol de grama sintética ou grama natural,
pragas, entre outros;

* Servigos de vidragaria;

* Servigos de carpintaria/marcenaria;

* Servigos de serralheria;

* Limpeza de areas de terreno externo no entorno e ndo pavimentados;

« Qutros, ndo listados, mas que compdem aos imoéveis vinculados ao Contrato;

16.4. Os servigos a serem executados, sempre que necessario, serdo objeto de emissao de Ordem
de Servigo Especifica para cada edificagdes/equipamento urbano publico, citados no objeto, a ser
emitida pela fiscalizagao do contrato, mediante demandas de servigos solicitados pelas geréncias
das unidades através de “Abertura de Chamadas” junto a SEMOB; ou por constatagbes em
vistorias realizadas pela fiscalizagdo e seus prepostos, nas unidades, consubstanciado em
relatério e autorizado pela SEMOB; ou por demandas enviadas pelas Secretarias cujo imovel esta
vinculada através de oficios, Cl (comunicagdo Interna) ou e-mails, entre outras comunicacgdes
internas.

16.5. No caso haver alguma discrepancia ou omissao, entre os documentos técnicos (memorial,
planilha e outros), deverdo ser observadas as normas da boa técnica;

16.6. Para a execucao dos servigos constantes neste Contrato, deverao ser observadas as normas
técnicas vigentes e especificagbes constantes dos Manuais de Servigos do DER-EDIFICACOES
e do SINAPI, disponiveis em site do DER-ES ou da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), bem como
as determinacdes da Fiscalizacao e seus prepostos.

16.7. A CONTRATADA devera atender a todas as demandas que impactam no atendimento
prestado nos servicos do municipio. Geralmente essas demandas sao de carater corretivo.

16.8. Para as demandas de carater preventivo, a contratada elaborara uma planilha constando
cronograma temporal das atividades, quantidade dos servigos e custo (unitario e total), lista de
materiais que serao utilizados, com especificagdo minima que possibilite a avaliagdo da qualidade
dos mesmos, lista com nome dos profissionais que realizardao os servigos.

16.9. Os servicos de manutencdo somente serdo realizados mediante emissdo prévia de
Autorizagao de Servigo (AS) emitida pela fiscalizagao, apos aprovagao do respectivo Gestor/Fiscal
do Contrato.

16.10. A CONTRATADA devera iniciar a execucdo dos servicos no prazo maximo de 5 dias Uteis
apos a aprovagao da (AS), salvo nos casos em que o servigo necessite de um prazo maior para
planejamento, ou mesmo, dependa de logistica para aquisicao de insumos. Estes casos deverao
ser analisados pela fiscalizagdo que realizara acordo junto a CONTRATADA para inicio das
atividades.

16.11. Os servicos realizados que impliguem em 6nus extra para a PMA, e que ndo tenham sido
autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a
CONTRATADA qualquer alegagdo em contrario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - GARANTIA DOS SERVIGOS
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17.1. Independentemente da vigéncia do contrato, de acordo com o Cddigo Civil os servigos
executados deverao ter garantia minima de 180 (cento e oitenta) dias para danos aparentes, e de
5 (cinco) anos para danos nao aparentes, contado para o recebimento definitivo dos servigos.

17.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar quaisquer defeitos
relacionados a ma execugao dos servigos objeto deste Contrato, ou a execugdo dos mesmos em
desconformidade as normas vigentes ou boas praticas da construgdo, sempre que houver
solicitagado, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — AUTORIZAGAO DOS SERVIGOS

18.1. As autorizagbes de servigo serdo disciplinados pelo constante do Projeto Basico e
Informacbes Gerais, anexo Xl do Edital, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

19.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os §§
1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragcoes do
projeto, inclusdo ou excluséo de servigos.

CLAUSULA VIGESIMA — ROTINAS DE MANUTENGAO E RELATORIOS

20.1. As rotinas de manutengao e os relatérios de manutengao serao disciplinados pelo constante
do Projeto Basico e Informacdes Gerais, anexo Xl do Edital, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

21.1. As obras de manutencao predial dos Prédios Publicos de uso Administrativo e de Servigos
(cultura, assisténcia social, esportes e lazer, servigos funerarios, meio ambiente e congéneres) e
dos Equipamentos Urbanos Publicos em areas livres destinadas ao lazer, convivéncia social,
praticas esportivas e culturais (pragas, parques, centros culturais ao ar livre, campos de futebol,
quadras de esportes descobertos, caminhdédromos, entre outros, deverao obedecer rigorosamente
este Contrato, o Projeto Basico, a planilha de orgcamento para manutengdo, e atender as
solicitagbes da fiscalizagdo da SEMOB/PMA, além da manutengao periddica de suas instalagdes
em geral, de acordo com os critérios minimos abaixo relacionados:

a) Pintura geral (paredes internas e externas, esquadrias de forma em geral, tratamento de
estruturas metalicas, demarcagdo de estacionamento e demarcagdo de pisos de quadras
poliesportivas): minimo de uma vez no periodo de 24 meses.

b) Limpeza de calhas e coberturas: minimo de uma vez a cada 06 (seis) meses ou quando houver
necessidade.

c) Limpeza e desobstrugédo de drenos, canaletas de drenagem, caixas de drenagens: minimo de
uma vez a cada 06 (seis) meses ou quando houver necessidade.

d) Execugao de aterro com areia, inclusive adensamento hidraulico, para desativagcao do sistema
de fossa e filtro das unidades que ja estao ligadas a rede de esgoto do municipio.

e) Substituicdo de areia das quadras de futsal: média de uma vez a cada 24 (vinte e quatro) meses
ou quando houver necessidade.

f) Corte e limpeza de grama natural dos campos de futebol: minimo de 4 vezes a cada 12(doze)
meses ou quando houver necessidade especifica.

g) Demarcagéao de linhas de do jogo dos campos de futebol com grama natural e sintética: média
de 4 vezes a cada 12(doze) meses ou quando houver necessidade especifica.

h) Servicos diversos: os servicos que se fizerem necessarios a manutengdo, conservagao e
melhorias, tais como: substituicido de esquadrias e ferragens danificadas, vazamentos e
infiltragdes diversos, vidros quebrados, problemas estruturais, pisos e revestimentos de paredes
danificados, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, telefénicas apresentando mau funcionamento,
substituicdo de telhas e madeiramento danificados, reconstituicdo ou substituicido de forros
internos diversos, lougas e metais sanitarios defeituosos/quebrados, etc., deveréo ser executados
de acordo com a solicitagdo do gestor do Contrato da SEMOB/PMA, tendo a firma contratada um
prazo de até 48 horas, apds notificagdo para tomar providéncias de correcdo dos problemas.
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21.2. Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo no prazo minimo de 10 dias Uteis da aquisicao do produto,
com demonstragdo comparativa das fichas técnicas entre o material especificado e o proposto a
substituir, para exame e aprovacéao, e deverao ser comprovadamente de primeira qualidade e em
conformidade com os insumos apresentados na Planilha Orgamentaria, obrigando-se a
construtora a retirar da obra os materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas.

21.3. A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

21.4. A execugdo dos servicos de manutencdo, conservagcdo e melhorias das unidades
compreendera o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessorios,
transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mao
de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais,
municipais.

21.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo
previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra de manutencao. Excluir-se-do da
presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau
uso das instalagbes em questéo.

21.6. Para execucdo dos servicos de manutencdo das unidades, necessario se faz, que a
contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser
apresentado juntamente com sua proposta de execugao. O horario de execugéo da obra sera de
segunda a sexta feira em horario de expediente normal, de 07h00min a 17h00min, porém se for
necessario, a contratada disponibilizara turnos de trabalho para o periodo de 48 horas/dia para
cumprir o prazo estipulado. Em casos excepcionais poderao ser solicitados servigos em finais de
semana considerando os transtornos que os mesmos possam gerar para o atendimento na
Unidade.

21.8. Durante a execugao de todas as etapas das obras de manutengao das unidades, devera ser
observada a legislagao quanto a higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a contratada
devera manter na obra e utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, bem como utilizagao
de andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do
material necessario, para execucgao dos servicos na fachada da edificacdo e outros onde houver
necessidade sempre em observancia das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho do Ministério do Trabalho;

21.9. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislagéo vigente.

21.10. A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixo, devidamente ensacados e com a correta destinagao.

21.11. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes e cracha de
identificagdo, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletivo necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

21.12. Nao sera permitida a entrada de funcionarios da contratada nas frentes de trabalho, caso
0s mesmos nao estejam uniformizados e portando cracha de identificagao.

21.13. Os servigos de manutencao deverdo ser administrados por um engenheiro responsavel
técnico, no caso o engenheiro civil, permanente e a disposi¢cao do contrato.
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21.14. Antes da execugao de quaisquer servigos de pintura nas areas internas das edificagdes, a
CONTRATADA devera solicitar a fiscalizagado as informagdes a serem utilizadas em cada unidade
de tal forma a valorizar a estética da edificagdo com harmonia de cores de acordo com o padrao
de cores da PMA.

21.15. Devera ser apresentada pela CONTRATADA, Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) pela execugao, inscrigdo no INSS com Certidao Negativa de Débito (CND) da obra apds
sua conclusao, licenga para execugao da obra, junto a PMA e seguro de responsabilidade civil,
com vigéncia minima de 360 (trezentos e sessenta) dias. O seguro devera ser efetuado logo apos
a assinatura do contrato de manutencao da obra. Nas obras de manutencéo das unidades devera
constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias, que devera ser mantido
atualizado com as atividades diarias realizadas, devidamente assinado pelo Encarregado de
Manutencao.

21.16. Nos servigcos das obras de manutengdo das unidades que vierem a comprometer a
seguranga dos usuarios e funcionarios a firma contratada devera proteger a area com tapumes de
protecao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INSTALAGOES FiSICAS

22.1. A empresa contratada devera manter no municipio de Aracruz, uma base de apoio
apropriada para funcionar como escritorio e canteiro central das atividades a serem desenvolvidas
no contrato, localizada preferencialmente em ponto central em relagéo a localizagao dos imoveis
que fazem parte deste contrato, para permitir uma logistica mais reacional e eficiente aos
atendimentos das demandas de servigos, distribuicdo de materiais e funcionarios e facilitar a
administracdo do contrato na totalidade.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

23.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condi¢cdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicagédo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

23.2.A0 Contrante é reconhecido o direito de rescisao administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposicdes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

23.3. Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

23.4. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

23.4.1. Nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto
Basico, anexo do Instrumento Convocatorio;

23.4.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993.

23.5. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

23.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

23.6.3. Indenizagdes e multas.

23.6.4. No caso de obras, 0 ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigcdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucado do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da
contratante.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

24.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras a), b) e d).

25.2. Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

25.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

25.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito: quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de monta a
Administragéo.;

b) Multa

b1) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b2) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias.

¢) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Adminis-
tragcao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagao de multas, sao atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO




/'b'

eiBiaiy
e 3

, ARACRUZ

WWW.B!’BCI’UZ.eS.gOV.bF

ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os 04
servigcos contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, les&do corpora ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacdo dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

8 ; . - 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . ) 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos

10 : . i 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

12 . ~ S . 01
previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das

14 e . a = 02
obrigagcdes assumidas em decorréncia da contratacao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néao

15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

25.4. A multa por dia de atraso na execug¢ao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

25.5. Independente da aplicacéo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizagao.

25.6. As sangdes previstas neste item poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de res-
cisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos
casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento
da mesma.

25.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos lll e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.8. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99;

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serédo deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

25.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des levard em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

26.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos servicos.

26.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gao e reconstrugao de qualquer parte da obra,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com os Estudos,
Planos, Projetos, Normas e Especificagbes Técnicas.

26.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:
. Data do servico;
Dia da Semana;
Servigo Realizado;
. Pendéncias;
Justificativa das Pendéncias.

26.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra e,
em concordancia, pela fiscalizagdo da obra..

26.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

26.6. A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

26.7. Os servigos deverao ser entregues em perfeitas condigdes de uso, cabendo a CONTRATADA
a retirada de qualquer material proveniente da execugao.

26.8. Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos
provenientes da execugao da manutengao.

26.9. Durante a execugéao dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

26.10. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.
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26.11. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagédo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

26.12. Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem
condicbes de reaproveitamento (reciclagem ou doagao) serdo transportados para local indicado
pela contratada.

26.13. Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego, estes
serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

26.14. Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente
de boa qualidade.

26.15. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

26.16. Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizagdes e principalmente as
prioridades de execugdes.

26.17. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as manutengdes dos prédios publicos
€ equipamentos urbanos.

26.18. Maquinas, equipamentos deverao estar devidamente identificados e o pessoal (mao-de-
obra), devidamente uniformizados.

26.19. Os servicos de manutengao, sejam eles do tipo conservagao, reparagdo, modernizagao
e/ou restauragao, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios (noturno ou
dias nao uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento das
atividades da Administragdo ou o do atendimento a populagao.

26.20. Para a fiel execugao dos servigcos ora licitados, além dos projetos (quando necessarios) e
especificacbes da planilha orgamentaria, deverdao também ser atendidas as recomendagdes
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais
e mao de obra, empregados na execugdo dos servigos.

26.21. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servigo.

26.22. Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

26.23. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislagéo vigente.

26.24. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, nhormas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

26.25. Os desenhos, as especificacdes e os memoriais deverao ser examinados com o maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
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CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo
as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

26.26. As eventuais modificagbes no projeto (quando houver), ou substituicbes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

26.27. Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

26.28. A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

26.29. Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

26.30. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

27.1. A obra e os servigcos serdao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

27.2. A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissado do Termo
de Recebimento Provisorio.

27.3. A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA apo¢s a entrega definitiva da obra sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

27.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigcos e/ou bens descobertos apoés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

28.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, nao podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

28.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integraréo para todos os fins de direito, independente de transcri¢gao e lhe sao
anexos.
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28.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria

CLAUSULA VIGESIMA NONA - PUBLICAGAO

29.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, nos meios
oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo unico da Lei n°
8.666/1993.

CLAUSULA TRIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS

30.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
31.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presencga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXKXXXXKXKXXXXKXKXX
CONTRATANTE

1 9,9.9.9.9.9,9,0,0,0.9.9,9,0,0,9,.0.0.9.9,9,0,4
CONTRATADA
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORCAMENTOS BASICO

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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Anexo Xl

Projeto Basico e Informagoes Gerais

OBSERVACAOQ: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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Anexo XII

Lista de iméveis para manutengao

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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Anexo XIlI

Modelo de Planilha de controle de servigos

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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Anexo XIV

Modelo de Checklist de inspec¢ao

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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Anexo XV

Plano de Manutencao Basico

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/



