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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° S005/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo (CPL), designada pela Portaria n° 19.806/2023 de 11/07/2023, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do
tipo menor prego global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
precos unitarios, objetivando a Contratacdo de empresa para Conclusido da Obra de
Construcédo da Unidade de Saude Vila do Riacho, localizada na Rua Antenor Brandao, Vila
do Riacho, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada
pelas Leis Federais n°s 8.883/94 e 9.648/98, e alteragdes posteriores, bem como a Lei Municipal
n° 4.244/2019, da Requisicdo de Servigos n°® 28/2023 e Processo Eletronico n° 5166/2023 da
Secretaria Municipal de Saude.

ID TCES: 2023.009E0500001.01.0010

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Saude — SEMSA, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: semsa.pregao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Saude — SEMSA, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n° 8.666/93, ser dirigida a Comissdao Permanente de Licitagdo da Secretaria de Saude,
referenciando-se o numero do Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificacdo do
representante legal, devendo ser protocolada por meio de abertura de processo eletronico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrdnico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do
Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 31/08/2023 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, CEP: 29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral € de 12h as
18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 01/09/2023 na Secretaria de Saude,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n® 20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Registra-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.6. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4°, da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto Contratacao de empresa para Conclusdo da Obra
de Construgcdo da Unidade de Saude Vila do Riacho, localizada na Rua Antenor Brandao,
Vila do Riacho, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condicbes constantes deste Edital,

Termo de Referéncia (Projeto Basico) e seus anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execugdo dos servicos acima mencionados é de R$
1.964.072,85 (um milhdao, novecentos e sessenta e quatro mil, setenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orcamentarias apresentadas pela vencedora desta licitacao.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

DOTAGAO: 1219

CLASSIFICACAO: 10.301.0017.1.0043
FONTE: 2.500.0000.0000

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir os requisitos minimos de
qualificagao exigidos no edital para execugao de seu objeto.

5.2. Nao sera admitida a participagcao nesta licitagcdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, soécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes;

g) Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

5.3. Participagao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovagdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a
proponente devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparadas (Modelo Anexo VII).

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

¢) Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério
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da Administragdo Publica, para a regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito
de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no artigo 81 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao convocar para nova
sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para contratagdo, ou
revogar a licitagéo.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas
pelas ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da
Unido, como previsto nos acorddos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e
1617/2014.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a sessédo publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento (Modelo Anexo llI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes
expressos para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicao,
podendo ser copia autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;

c) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cdpia simples com apresentagéo do original.

6.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo € necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagao
dos demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagdo das transagodes
inerentes ao presente processo licitatério.

6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.
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6.7. A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1 A visita técnica para conhecimento pleno da area de execucdo do objeto do contrato é
facultada ao licitante para verificagdo das condigbes locais, com a finalidade de obter a avaliagao
propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, bem como para a obtengéo de quaisquer outros dados que julgar necessarios para
a formulagao da proposta.

7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagcdo da proposta e devera ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7997.

7.3 As visitas serdao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar
os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

7.4 Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando
gue o outorgante tem poderes para conceder representagao.

7.5 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

7.6 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.7 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

7.8 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

7.9 Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

7.10 A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n° 295/2008 e
3.459/2012).

711 Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Pregos” e “Habilitagao” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na
parte externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:
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ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissdo Permanente de Licitagdo - SAUDE
CONCORRENCIA PUBLICA N° S005/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 31/08/2023
Data da Abertura: as 10h do dia 01/09/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comiss&o Permanente de Licitagao - SAUDE
CONCORRENCIA PUBLICA N° S005/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 31/08/2023
Data da Abertura: as 10h do dia 01/09/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comisséao de Licitagao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Precos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugéo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaracao de aceitagdo de todas as condigbes do Edital e de que no prego proposto estao
incluidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgcamentaria,_com discriminacéo dos precos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgdo explicita do titulo do
profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigao) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condi¢gao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVAGOES:



a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD-ROM ou qualquer outra midia
capaz de armazenamento), inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagao deverao ser apresentados em uma so via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administracéo (desde
que apresentados simultaneamente a copia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacao Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugcdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.

10.3 Qualificacdo Econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que
atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagcdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balanco Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagéo da proposta, vedada a apresentacéo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbénima e de outras empresas obrigadas a publicacao, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragbes Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta
Comercial ou no érgao competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balangco e das Demonstracbes Contabeis,
registrado no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e
0 Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracées Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a
data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art.
1.078, I, do Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecgas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acodrdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagao, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balangco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagéo
societaria e comercial.
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b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagéao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagado das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas
pelo licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

d) Comprovagéo capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaracéo de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU,;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, a comprovagao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Coépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Cdpia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como
s6cio;

b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como
contratante;

b.4) Declaragdo de contratagédo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional;

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
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conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacao técnica — profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante;

a) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buigcbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes;

b) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos
1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK MINIMO DE 25MPA

2 |FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

3 |INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E/OU MEDIA TENSAO

EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVA-
DO

c) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo. Para essa
substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias deste Projeto Basico/Termo de Referéncia;

f) O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-

se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propos-
tas.

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos similares de com-
plexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servigos:

Item Descrigao dos Servigos

1 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK MiNIMO DE 25MPA
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2 |FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

3 |INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E/OU MEDIA TENSAO

4 |EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

c) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7, Acérdao
00363/2017-1, todos do TCEES).

d) Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo
de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execuc¢ao do objeto,
frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos pres-
tados.

e) Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

Observacées:

a) A documentacgéo podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitacdo até o dia de
protocolo dos envelopes. Nao serao autenticados documentos no momento da sessao
publica para abertura de envelopes.

b) A comprovagédo de boa situacao financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comisséo
de Licitagdo proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagao considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséao de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informagoes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informacdes obtidas pela Comissao de Licitacdo, além de incorrer nas sancdes previstas
neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata inabilitacdo da
licitante que o tiver apresentado;

d) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso ficara condicionada a confirmacao de
sua validade pela Comisséao de Licitagao;

h) Toda a documentagido de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos
participantes no aspecto de segurancga e transparéncia do procedimento licitatorio;



i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissdo de Licitagado
instalara sessdo publica para realizagdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apés obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da
Lei 8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagcbes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a” a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificacdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apds a apresentagdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso ndo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissao de
parecer técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comissado de
Licitacao se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢ao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apdés o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagcdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagdo da documentacgao de qualificagéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagdo do resultado e abertura do prazo para interposi¢cdo de recursos. A Comissao de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentacgéao de qualificagdo técnica, para o julgamento de habilitagio.



11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comisséao, ficando os documentos a disposigdo dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢do de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criagdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagado/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragao podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagado de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacgéao do certame.

11.19. Apdés a homologagcdo ou revogacgao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes N° 02 —
Habilitagcdo, lacrados, das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicao junto a Comissao de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes
nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratagdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregcos apresentadas serdo analisadas por Setor Técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de precgos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoéria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem pregos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

0s pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
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excecgao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacédo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

) Serao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericao de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

J) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (irés) dias uteis para adequagédo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta. Nao sanadas as falhas ou apresentada nova proposta também
com erros, sera a empresa desclassificada.

)] Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corregbes necessarias para apuragao dos pregos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacao no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

pP) Se a proponente nao aceitar a corregéo do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apos as diligéncias, ndo corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;



r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
qguanto ao preco ou quaisquer outras condigdes que importem em modificacdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condigcbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes, e abertas as propostas, nao cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitacoes.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor prec¢o global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitacdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio,
observadas ainda as condigdes dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposi¢céo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagédo de nova documentagédo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo do
Ato Convocatodrio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apds a homologacgao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigéo.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacao.

13.3. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sangbes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.
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13.4. Antes da assinatura do contrato e caso ndo tenha sido apresentada no decorrer dos
procedimento, devera a licitante vencedora apresentar as composicdes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao
seu respectivo edital.

13.5. Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos
os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1 O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados
da publicagcdo do mesmo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento.

14.2 O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3 O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos

14.4 O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execug¢ao da obra.

14.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, Nesse caso 0 prazo de execucgao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

14.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

14.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

15. FORMA DE PAGAMENTO
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15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao (eletronico)
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando planilha de medi¢ao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de
calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apd6s a anadlise da solicitacao e apresentacdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;

j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho;

1) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

16. REAJUSTES

16.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do Indice INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo Civil),

desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos
referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:
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R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice de INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo Civil), relativo ao més anterior a data base
do referencial do orgcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
verificar a ndo existéncia de servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao
de obra especializada em complementacdo aos servicos da Obra de Infraestrutura em Vila do
Riacho, Distrito de Riacho - Aracruz/ES.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacdo, inclusive no caso de rescisao.

18.5. A caucdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

18.6 A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administracdo ou do valor orgado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragéo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagao da licitante;



¢) Anulagao ou Revogacgao da Licitagao;
d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimacéo da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissado de Licitagdo devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratoério;

c) Serem protocolados por meio de abertura de processo  eletrbnico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrénico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n° 710, CEP: 29.190-058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdao, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢oes nao oficialmente protocolados.
20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagcées assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.5.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.3.1. Adverténcia por escrito;
20.3.2. Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o

valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;
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20.3.3. Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

20.3.4. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

20.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

20.4. As sancgdes previstas no subitem 20.3 poderdo cumular-se e nao excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3 e 20.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
24.3.5, a partir do recebimento da mesma.

20.5. As sancoOes previstas nos subitens 20.3.4, 20.3.5, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagcdbes com a Administracdo Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de
economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagcao para esse fim.

20.7. As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucao da obra.

21.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

21.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverédo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

21.4 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execuc¢ao da obra e,
em concordancia, pela fiscalizagdo.

21.5 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

21.6 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

21.7 A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a CONTRATADA a
retirada de qualquer material proveniente da sua execugao.

21.8 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execugao da obra.
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21.9 Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.10 Os residuos da construgao civil nao poderao ser dispostos em aterros de residuos solidos
urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em areas
protegidas por Lei.

21.11 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos
servicos, deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

21.12 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.13 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.14 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucado as obras de
infraestrutura da Vila do Riacho.

21.15 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.16 Os servicos para execug¢ao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

21.17 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composigdes de custos,
calculo dos transportes e momento de transporte, custos dos insumos betuminosos, memoéria de
calculo e planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

21.18 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

2119 Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

21.20 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislagéo vigente.

21.21 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigcos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.22 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigo, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO -
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condigbes do
Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria de Construgao (PCMAT), na forma da legislagdo em vigor.

21.23 Os projetos e especificagdes, deverao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisées
finais comunicadas sempre por escrito.
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21.24 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacédo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.25 Todos os servicos contratados s serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.26 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, as suas
expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo
de garantia.

21.27 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

21.28 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

21.29 A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area
de execugado de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas
construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos servigos, os
quais possuem interdependéncia entre si.

21.30 Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo, demonstrar ser
proprietaria de jazida (areia, saibro ou outros materiais) ou apresentar contrato de fornecimento,
sendo esta licenciada junto ao Orgdo Ambiental Estadual - IEMA, bem como ao Departamento
Nacional de Produgdo Mineral — DNPM. Tal fato se justifica pelo consideravel volume de
materiais para aterro que poderao ser utilizados no decorrer dos servigos.

21.31 Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo, demonstrar ser
licenciada perante 6rgdo competente, com apresentagcdo de documentagido regularizada ou
apresentar contrato de prestagdo de servigos, registrado em cartério, referente ao Bota Fora
para material inerte, bem como Licenga ambiental para operagdao de CBUQ.

21.32 A contratada estara obrigada a manutencdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizacdo, durante a execug¢ao dos servicos de que diz
respeito o presente Projeto Basico, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

22. OBRIGAGOES DAS PARTES

22 1. Obrigagdes do Contratante:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificagdo
pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos abrangidos nesta
contratacao.

22.2. Obrigagoes da Contratada:



a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execugao do Contrato.

c¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) Aempresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagao e qualificagdo exigidas
na licitacao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao dos
servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo do
contrato.

1) Em caso de permissao de subcontratagédo, atender ao que dispde o item “Subcontratagao”.
23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagao
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n°® 8.666/93.

23.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n® 8.666/93.
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23.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. S0 atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovacbes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de
materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicOes reais de execugao e 0s
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

d) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacbes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusao e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicido de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacbes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoarias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;



n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagcdo das medidas legais
cabiveis.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

242 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

24.5 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apoés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

25.2. A participacao na licitagdo implica plena aceitagado, por parte do licitante, das condi¢des
estabelecidas neste instrumento convocatoério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.
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25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e
a Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissado podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

25.5. E facultada & Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusado posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

25.6 As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.7. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

25.8. Poderado ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9. As proponentes deverao incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas
e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranga
dos trabalhos.

25.10. A qualquer tempo, julgando necessario, a Comisséo de Licitagcdo podera solicitar a
apresentagao das composigées analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena
de desclassificagédo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIlI, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.

25.11 Em relagdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacao das composicoes analiticas de custos componentes da planilha de
pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.12 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerédo as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.13 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitacdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

25.14 Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no érgao de
divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/AMUNES - Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo.

25.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcricao,
0s seguintes anexos:
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Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagao (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIl - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Projeto Basico (termo de referéncia)

Anexo X - Planilha Orgcamentéria e Projetos executivos e outros

Anexo Xl — Cronograma fisico financeiro

Anexo XIl — Planilha Orgamentaria sem valor

Aracruz/ES, 31 de julho de 2023.

Rosiane Scarpatt Toffoli
Secretaria Municipal de Saude
Decreto n° 39.858/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....ccuviiiiiiiiiiiiiiiieeee et e e ee e
documento de identificagdo N° ............ccccvieieeeeeeenne , Profiss@0.........cccvviiieeieiiiee,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° XXX/2023, tendo como objeto

= T , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢ido do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Precgo Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacgéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° XX/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,
podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato
necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0XX/2023

A empresa .......cooceiiiiiiiieee , inscrita no CNPJ sob o n° ... , submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacao de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execucgdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condicdes:

1) Preco global para execugdo dos servigos: R$ ........ (cererernrmenens ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de precgos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal



ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XX/2023

A empresa ........coeeveveeeveveiiiiiiinn , inscrita no CNPJ sobon® ........... , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ......ccccccceeiiiieiieeeeeeeiiiiccnnnen,
portador(a) da cédula de identidade n° ... , DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XX/2023

A empresa ....cccccveieiiieee e , inscrita no CNPJ sobon® ............. , , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
T = ) , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XX/2023

A empresa ........coeeeevveieeiiiiiiiiiinn , inscrita no CNPJ sobon®........... , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....cccccccoeeiiiiiiieiiiiiiiee e ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal



;4 |
55

PREFEITURA
ARACRUZ
ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2023.

CONTRATO DE PRESTA(}AQ DE SERVICOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria Municipal de

Saude, (nome, nacionalidade, estado civil, profissédo), inscrito no CPF/MF
sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco

completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo
(condicdo juridica do representante) Sr.(a) (nome,

nacionalidade, estado civil, profissédo) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, nos termos do procedimento administrativo n.°
5166/2023 e Concorréncia Publica n.°000/2023, objetivando a prestagao de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto Contratagdo de empresa para Conclusido da Obra
de Construgcdo da Unidade de Saude Vila do Riacho, localizada na Rua Antenor Brandao,

Vila do Riacho, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° XXX/2023 e seus

Anexos e a Proposta de Pregos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletronico n°
XXX/2023 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Saude para o exercicio financeiro de 202X e anos
subsequentes, conforme segue:

XXXXXXXXXX
CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PRECOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricido passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.
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5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato éde RS ................... (+erre et ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo Civil),
desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos
referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice de INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo Civil), relativo ao més anterior a data base
do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacédo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatdrios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medigao
(eletrédnico) no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicdo, constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatoério fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, o CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados da
publicacdo do mesmo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento.

8.2 O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3 O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos

8.4 O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.5 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

8.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao da obra.

8.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, Nesse caso o prazo de execugao sera contado a
partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio
dos servigos.

8.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

8.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengcido de seu
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equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugédo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, sendo

selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3. A caugido de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos. A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execug¢ado do
Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

9.4. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagdo, inclusive no caso de rescisao.

9.10 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagdoes da CONTRATADA:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.

c¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) Aempresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.
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f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugdo dos
servigcos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdao, com a qualidade determinada pela
Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao do
contrato.

1) Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o item “Subcontratagéo”.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucgdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao0 atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagao, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagcbes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de
materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao e 0s
parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

d) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdao e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢gdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
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inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos
contratados.

11.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, por se
verificar a ndo existéncia de servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de , vulto
simples, ndo sendo verificados servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem de
mao de obra especializada em complementacao aos servigos da Obra de Infraestrutura em Vila
do Riacho, Distrito de Riacho.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servicos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou excluséo de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagéo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposigbes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste ltem.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";
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d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragado por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

16.4. As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sangbes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacdbes com a Administragcdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucéo da obra.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigco Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

17.4 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucao dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

17.5 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

17.6 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.7 A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes de uso, cabendo a CONTRATADA a
retirada de qualquer material proveniente da sua execucao.

17.8 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos
provenientes da execugao da obra.

17.9 Durante a execucgdo dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
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17.10 Os residuos da construgao civil ndo poderao ser dispostos em aterros de residuos sélidos
urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em areas
protegidas por Lei.

17.11 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugédo dos
servicos, deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugado CONAMA 307/2002.

17.12 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.13 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

17.14 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao as obras de
infraestrutura da Vila do Riacho.

17.15 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.16 Os servigos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

17.17 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos,
calculo dos transportes e momento de transporte, custos dos insumos betuminosos, meméria de
calculo e planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.18 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.19 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questao.

17.20 Nao serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislagéo vigente.

17.21 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.22 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigco, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO —
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condigbes do
Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria de Construgdo (PCMAT), na forma da legislagao em vigor.

17.23 Os projetos e especificagcdes, deverao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisbes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.24 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas



= B
@ %
o R e

ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

pela CONTRATADA e sua aprovacédo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.25 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.26 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as
suas expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.27 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

17.28 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

17.29 A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area
de execugado de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas
construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos servigos, os
quais possuem interdependéncia entre si.

17.30 Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo, demonstrar ser
proprietaria de jazida (areia, saibro ou outros materiais) ou apresentar contrato de fornecimento,
sendo esta licenciada junto ao Orgdo Ambiental Estadual - IEMA, bem como ao Departamento
Nacional de Produgdo Mineral — DNPM. Tal fato se justifica pelo consideravel volume de
materiais para aterro que poderao ser utilizados no decorrer dos servigos.

17.31 Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo, demonstrar ser
licenciada perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagido regularizada ou
apresentar contrato de prestagdo de servigos, registrado em cartério, referente ao Bota Fora
para material inerte, bem como Licenga ambiental para operagdao de CBUQ.

17.32 A contratada estara obrigada a manutengédo e seguranca do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servicos de que diz
respeito o presente Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servigcos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.
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18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apods tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢céo e lhe sédo
anexos.

19.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.6. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagcao aplicavel a espécie.

19.7. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

CONTRATANTE

CONTRATADA



