PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 n A
OBJETO: QONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO DA REDE FISICA ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO
DE ARACRUZ/ES. LS: 157,27%
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv.
Terceirizados
31,01% - Servicos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023
RESUMO DO ORCAMENTO
VALORES
ITEM SERVICO
RS TOTAL %
01 SERVICOS PRELIMINARES 472.028,55 3,87%
02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES 278.496,91 2,28%
03 MOVIMENTO DE TERRA 100.603,55 0,82%
04 ESTRUTURAS 185.747,95 1,52%
05 PAREDES E PAINEIS 245.663,98 2,01%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 462.864,27 3,79%
07 ESQUADRIAS METALICAS 470.455,07 3,85%
08 VIDROS E ESPELHOS 60.410,15 0,49%
09 COBERTURA 1.709.612,93 14,00%
10 IMPERMEABILIZACAO 162.873,00 1,33%
11 TETOS E FORROS 178.872,00 1,47%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 228.665,20 1,87%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 623.154,20 5,10%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / PLUVIAL 326.705,50 2,68%
15 INSTALACAO ELETRICA 1.183.937,34 9,70%
16 OUTRAS INSTALACOES 310.410,86 2,54%
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 394.474,13 3,23%
18 APARELHOS ELETRICOS 487.860,12 4,00%
19 PINTURA 1.431.959,10 11,73%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1.258.798,75 10,31%
21 PAVIMENTACAO 199.241,00 1,63%
22 PAISAGISMO 77.107,00 0,63%
23 DIVERSOS EXTERNOS 75.687,77 0,62%
24 QUADRA DE ESPORTE 460.865,68 3,78%
25 MANUTENCAO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE FUTEBOL 31.240,08 0,26%
26 MANUTENCAO DE CAIXA DE AREIA E PARQUINHO 21.027,23 0,17%
27 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 58.953,38 0,48%
28 EQUIPE RESIDENTE 491.128,66 4,02%
29 LOCACAO DE VEICULO - APOIO EQUIPE TECNICA 188.483,04 1,54%
30 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 30.240,00 0,25%
TOTAL GERAL R$ 12.207.567,40 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
010101 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE| ., 100,00 RS 14,54 1.454,00 LABOR 10220
CONCRETO
01.01.02  |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 100,00 R$ 30,63 3.063,00 LABOR 10201
DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE
010103 | e T CONCRETO M2 600,00 R$ 32,99 19.794,00 LABOR 10203
01.01.04 |DEMOLIGAO DE PISO DE TABUAS M2 50,00 R$ 21,21 1.060,50 LABOR 10205
DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MARMORE
010105 |5 erakiTO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAQ M2 100,00 R$ 12,62 1.262,00 LABOR 10331
REMOGAO DE REVESTIMENTO DE PISOS OU PAREDES COLADOS .
01.01.06 [COM FORRAGAO TEXTIL (CARPETES), INCLUINDO A REMOGAO DO| M2 150,00 R$ 9,14 1.371,00/ COMPOSIGAO ARQ-005
RESIDUO DE COLA COM ESPATULA OU PALHA DE AGO
REMOGAO DE REVESTIMENTO DE PISOS COLADOS DOS TIPOS:
EMBORRACHADO, PISO DE BORRACHA, VINILICO, INCLUINDO A x y
01.01.07 REMOGAO DO RESIDUO DE COLA COM ESPATULA OU PALHA DE M2 150,00 R$9,14 1.371,00)  COMPOSICAO ARQ-006
AGO.
01.01.08 |RETIRADA DE RODAPE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M 20,00 R$ 16,99 339,80 LABOR 10244
01.01.09 |DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA M2 400,00 R$ 16,49 6.596,00 LABOR 10202
01.01.10 gigné)ucAo DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE[ 1 600,00 RS 23,56 14.136,00| COMPOSIGAO ARQ-007
01.01.11  [DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 10,00 R$ 332,24 3.322,40 LABOR 10210
01.01.12  [DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 10,00 R$ 389,20 3.892,00 LABOR 10219
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, COM  UTILIZAGAO ~ y
0L0L13 | S SHPEDOR PNEUMATICO M3 10,00 R$ 838,57 8.385,70| COMPOSICAO ARQ-008
01.01.14  |RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS M2 20,00 R$ 4,15 83,00 LABOR 10242
01.01.15 [DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 400,00 R$ 58,90 23.560,00 LABOR 10206
APICOAMENTO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO EM
0L0L16 | =~ vaSSA M2 140,00 R$ 11,78 1.649,20 LABOR 10238
REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA PARA
0L0L17 | o o U EITAMENTO M2 2.500,00 R$ 34,31 85.775,00 LABOR 10253
010118 |REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE| . 2.000,00 RS 8,9 17.980,00 LABOR 10256
CUMEEIRA
010119 |REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE| . 2.000,00 RS 28,14 56.280,00 LABOR 10255
CUMEEIRAS
010120 |REMOCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE| . 500,00 R$ 10,23 5.115,00 LABOR 10280
ESTRUTURA
01.01.21  [RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS CANALETE 49 M2 50,00 R$ 13,45 672,50 LABOR 10315
01.01.22  [RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA CANALETE 90 M2 50,00 R$ 10,36 518,00 LABOR 10324
010123 |RETIRADA DE COBERTURA EM POLICARBONATO, EXCLUSIVE| . 20,00 R$ 11,31 226,20 comPOsIGAO ARQ-009
ESTRUTURA
010124 |REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA, INCLUSIVE SUPORTES E M 50,00 R$9.75 487.50| COMPOSICAO ARQ-010
FIXAGOES
REMOGAO DE TELAS DE VEDAGAO DE INSETOS E AVES (EM M ’
010125 | e T URAS, COBOGOS E JANELAS E BASCULAS) M2 40,00 R$ 3,98 159,20| COMPOSIGAO ARQ-011
01.01.26  |RETIRADA DE PERFIL "U" METALICO EM PINGADEIRAS M 30,00 R$ 3,12 93,60 COMPOSIGAO ARQ-012
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE P
010127 |0/ b E CORTE DE PEGAS POR MEIO DE LIXADEIRA M2 40,00 R$ 10,80 432,00 COMPOSIGAO ARQ-013
REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, SEM M ’
01.01.28 PROTEGAO MECANICA, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAGAO M2 150,00 R$8,20 1.230,00)  COMPOSICAO ARQ-014
REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, x ’
010129 ||\ CLUINDO PROTECAO MECANICA E BASE DE REGULARIZACAO M2 200,00 R$ 25,95 5190,00  COMPOSICAO ARQ-015
REMOGAO DE TELHA EM CONCRETO, MODELO TRADIGAO OU B
01.01.30  |EQUIVALENTE, com 40% DE INCLINAGAO, PARA| M2 200,00 RS 28,14 5.628,00) COMPOSIGAO ARQ-016
REAPROVEITAMENTO.
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
2de34 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
01.01.31 [REMOGAO DE FORRO EM GESSO M2 300,00 R$ 2,06 618,00 COMPOSIGAO ARQ-017
01.01.32 [RETIRADA DE FORRO EM PVC M2 300,00 R$ 7,91 2.373,00) COMPOSIGAO ARQ-018
01.01.33 [DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 200,00 R$ 70,69 14.138,00 LABOR 10209
01.01.34  [RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 500,00 R$ 11,78 5.890,00 LABOR 10208
01.01.35 |DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE[ ., 50,00 RS 26,04 1.302,00 LABOR 10222
CONCRETO
LIXKAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
010136 | oo 1O DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 21.000,00 R$ 4,49 94.290,00 LABOR 10246
01.01.37 |REMOGAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 600,00 R$ 16,21 9.726,00 LABOR 10218
01.01.38 ?25@3” E FECHAMENTO DE RASGOS PARA CORREGAO DE M 150,00 R$ 8,93 1.339,50| COMPOSIGAO ARQ-019
01.01.39  [RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA M 140,00 R$ 2,74 383,60 LABOR 10259
01.01.40 [RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 100,00 R$ 45,50 4.550,00 LABOR 10239
01.01.41  |RETIRADA DE DIVISORIAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 50,00 R$ 19,49 974,50| COMPOSIGAO ARQ-020
01.01.42 |DEMOLIGAO DE DIVISORIA DE GRANITO M2 30,00 R$ 17,44 523,20 LABOR 10286
01.01.43 |RETIRADA DE RODA PAREDE EM MADEIRA 100,00 RS 4,38 438,00 LABOR 10332
01.01.44 sE;ESSSA DE PERFIL "U" PARA SEPARAGAO DE REVESTIMENTO EM 100,00 R$ 2,07 207,00 coMPOSICAO ARQ-021
01.01.45 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 100,00 R$ 11,78 1.178,00 LABOR 10215
01.01.46 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 250,00 R$ 20,77 5.192,50 LABOR 10224
REMOGAO DE GUARDA CORPO EM GERAL, CHUMBADA OU X ]
L0147 | SADA EM CONGRETO. M2 50,00 RS 62,28 3.114,00] COMPOSIGAO ARQ-022
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PEGAS LINEARES X g
010148 | b (CAS, FIXADOS OU CHUMBADAS M 35,00 R$ 8,40 294,00) COMPOSIGAO ARQ-023
RETIRADA DE TOLDOS DE JANELAS, VARANDAS, INCLUINDO M g
010149 (o A DE FIXAGAO M2 72,00 R$ 7,73 556,56| COMPOSIGAO ARQ-024
010150 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE| . 120,00 RS 18,85 2.262,00 LABOR 10214
BATENTES
01.01.51  |RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA UND 50,00 R$ 35,82 1.791,00 LABOR 10221
01.01.52 [RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 150,00 R$ 2,92 438,00 LABOR 10327
01.01.53 [RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 25,00 R$ 29,24 731,00 LABOR 10225
RETIRADA DE CAIXA DAGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
010154 | 100 A CAO DE LIGACAO UND 6,00 RS 48,74 292,44 LABOR 10227
01.01.55 [RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 50,00 R$ 24,37 1.218,50 LABOR 10223
01.01.56  |RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND 10,00 R$ 29,24 292,40 LABOR 10226
01.01.57 |RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 50,00 R$ 12,89 644,50 LABOR 10323
010158 |RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E| 1.000,00 RS 12,80 12.890,00 LABOR 10240
TOMADAS)
01.01.59 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 30,00 R$ 17,50 525,00 LABOR 10271
01.01.60 [RETIRADA DE DISJUNTOR UND 150,00 R$ 24,07 3.610,50 LABOR 10329
01.01.61 |RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO UND 22,00 R$ 20,76 456,72| COMPOSIGAO ARQ-025
01.01.62 |RETIRADA DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA. UND 10,00 R$ 192,64 1.926,40| COMPOSIGAO ARQ-026
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
010163 | 2o Ao VEITAMENTO. AF. 12/2017 M 530,00 R$ 0,86 455,80 SINAPI 97661
01.01.64 [RETIRADA DE AREIA DE PARQUINHO M3 60,00 R$ 63,12 3.787,20| COMPOSIGAO ARQ-027
010165 |RETIRADA DE BRINQUEDO EM CAIXA DE AREIA (ESCORREGADOR, \,\n 24,00 RS 20,76 498.24] COMPOSICAO ARQ-028
GANGORRA)
01.01.66 |RETIRADA DE POSTE DE AGO DE 4 A 6 M UND 5,00 R$ 47,12 235,60 LABOR 10229
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.67 (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 400,00 R$ 16,49 6.596,00 LABOR 10213
01.01.68 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 102,00 R$ 11,78 1.201,56 LABOR 10216
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
3de34 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

01.01.69

RETIRADA DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M)

UND

20,00

R$ 27,41

548,20

LABOR

10279

01.01.70

DEMOLIGAO DE LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO

M2

50,00

R$ 30,63

1.531,50

LABOR

10234

01.01.71

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

50,00

R$ 10,66

533,00

SINAPI

97638

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

510,00

R$ 5,19

2.646,90

LABOR

10402

01.02.02

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE ATE 15
CcM

UND

3,00

R$ 62,30

186,90

LABOR

10403

01.02.03

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR
A30CM

UND

3,00

R$ 154,91

464,73

LABOR

10404

01.02.04

CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL)

M2

5.000,00

R$ 1,61

8.050,00

LABOR

10401

SUBTOTAL 01

R$

472.028,55

02

CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES

02.01

CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

R$ 317,21

2.537,68

LABOR

20305

02.01.02

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO
E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E
CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGCOES)

M2

14,50

R$ 825,35

11.967,58

LABOR

20801

02.01.03

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M2

10,90

R$ 541,33

5.900,50

LABOR

20803

02.01.04

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC.
6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGCAO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)

M2

18,15

R$ 522,38

9.481,20

LABOR

20804

02.01.05

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST.
DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

UND

1,00

R$ 16.141,87

16.141,87

LABOR

20805

02.01.06

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00

R$ 2.259,77

2.259,77

LABOR

20811

02.01.07

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

25,00

R$ 46,91

1.172,75

LABOR

20812

02.01.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO
DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE
DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

20,00

R$ 646,87

12.937,40

LABOR

20713

02.01.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAGAO)

25,00

R$ 505,86

12.646,50

LABOR

20714

02.01.10

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO
EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MS

12,00

R$ 767,67

9.212,04

LABOR

20356

02.01.11

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)

UND

1,00

R$ 1.768,22

1.768,22

LABOR

20344

02.01.12

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO
2X)

M2

140,00

R$ 224,35

31.409,00

COMPOSIGAO

ARQ-001

02.02

CANTEIROS DE OBRAS LOCAIS

02.02.01

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M,
C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1
TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO. BDI
DIFERENCIADO (15,57%)

MS

48,00

R$ 1.142,99

54.863,52

LABOR

20352

02.02.02

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)

UND

24,00

R$ 1.768,22

42.437,28

LABOR

20344

02.03

ANDAIMES

02.03.01

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

540,00

R$ 18,46

9.968,40

LABOR

20346

02.03.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME
FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA-
CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18
(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2

120,00

R$ 31,61

3.793,20

LABOR

20348

02.03.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE
EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2

120,00

R$ 28,80

3.456,00

LABOR

20339
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGCO
X QUANT. PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
02.04 TAPUMES E CERCAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM B
02.04.01  |H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO| M2 100,00 R$ 224,35 22.435,00 COMPOSIGAO ARQ-001
2X)
02.04.02  |RETIRADA DE TAPUME M2 50,00 R$ 14,62 731,00 COMPOSIGAO ARQ-002
02.0a.03 |INSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE| ., 100,00 R$ 92,16 9.216.00| COMPOSICAO ARQ-004
MATERIAL
RETIRADA E REINSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO X ]
020404 | 0 CVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO M2 100,00 R$ 106,78 10.678,00/ COMPOSIGAO ARQ-003
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM R
02.04.05 |[PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M M 400,00 R$ 8,71 3.484,00/ COMPOSIGAO ARQ-029
(CONSIDERANDO 2 UTILIZACOES)
SUBTOTAL 02 R$  278.496,91
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAGCOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M
03.0L.01 | P NDIDADE M3 100,00 R$ 67,48 6.748,00 LABOR 30101
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATE 1.50 M
03.01.02 | 2 DIDADE M3 25,00 R$ 114,21 2.855,25 LABOR 30102
03.01.03 |ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 100,00 R$ 16,56 1.656,00 LABOR 30103
03.01.04 [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 32,00 R$ 35,31 1.129,92 LABOR 30119
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
03.02.01 (R:”I\EAATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 80,00 RS 72,68 5.814,40 LABOR 20201
03.02.02 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA M3 50,00 R$ 192,55 9.627,50 LABOR 200323
03.02.03  [LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 30,00 R$ 266,25 7.987,50 LABOR 30203
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.04 [INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO| M3 30,00 R$ 273,56 8.206,80 LABOR 30206
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM ARGILA,
03.02.05  |INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL| M3 40,00 R$ 189,96 7.598,40 LABOR 30208
(MAXIMO DE 100M3)
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
03.0206  |\/|BRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 40,00 RS 36,16 144640 LABOR 80210
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-
.03.01 M: 4 R 424 LABOR 4
03.03.0 B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 3 00,00 % 96,06 38.424,00 o 3030
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO, SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL, PARA CADA 10M DE DISTANCIA AO LONGO DAS X
.03.02 ' ND 2 R$ 2 .1 MPOSIGA ARQ-
03.03.0 CIRCULAGOES EXISTENTES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (T/DAM- v 00,00 $25,95 5.190,00] - COMPOSICAO Q-030
TONELA A CADA 10METROS)
03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE ) .
03.04.01 |TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS|UNDxXMES 2,00 R$ 1.959,69 3.919,38| COMPOSIGAO ARQ-031
EXISTENTES (UNDXMES)
SUBTOTAL 03 R$  100.603,55
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRAESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
04.01.01 [LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO Of M2 100,00 R$ 102,25 10.225,00 LABOR 40206
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
04.01.02 |[CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,[ M2 30,00 R$ 105,04 3.151,20 LABOR 40238
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
040103 | o ADURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 900,00 R$ 14,88 13.392,00 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
040104 |\ RMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (2A17) KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.0L05 | o ADURA CA-60 B FINA. DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40246
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.06 |COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -| M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30
4.01.07 ' . . M 1 R$ 1.007 15.11! LABOR 40224
04.01.0 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) 3 5,00 $ 1.007,99 5.119.85 0 0
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=20
04.01.08 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 500 R$ 044,94 4.12470 LABOR 40235
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
04.01.09 | CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 500,00 R$ 2,80 1.400,00 SINAPI 97087
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
040110 | )1 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 0912021 KG 350,00 R$ 36,87 12.904,50 SINAPI 97088
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
5de34 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.02

SUPERESTRUTURA

04.02.01

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA
COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2

50,00

R$ 129,29

6.464,50

LABOR

40337

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

900,00

R$ 14,88

13.392,00

LABOR

40328

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

300,00

R$ 15,47

4.641,00

LABOR

40333

04.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG

300,00

R$ 15,30

4.590,00

LABOR

40245

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA
CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

15,00

R$ 876,90

13.153,50

LABOR

40331

04.02.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA
CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3

5,00

R$ 818,71

4.093,55

LABOR

40329

04.03

JUNTAS DE DILATAGAO

04.03.01

EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM
DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE MASTIQUE
ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

50,00

R$ 84,00

4.200,00

LABOR

40705

04.03.02

CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATAGAO, PARA PROFUNDIDADE
ATE 50 MM

30,00

R$ 3,65

109,50

COMPOSIGAO

ARQ-032

04.03.03

TRATAMENTO DE JUNTA SECA (NOVA OU EXISTENTE), DIM. 5X50MM,
CONSIDERANDO APLICAGAO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO

25,00

R$ 90,60

2.265,00

COMPOSIGAO

ARQ-033

04.03.04

LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAGAO, COM DESOBSTRUGAO DO
CORTE, RETIRADA DE POEIRA, AREIA, ENTRE OUTROS, COM JATO
DE AR COMPRIMIDO

30,00

R$ 1,02

30,60

COMPOSIGAO

ARQ-034

04.04

RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

04.04.01

PREPARAGAO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE
CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE

M2

50,00

R$ 103,83

5.191,50

LABOR

40803

04.04.02

LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA
DE AGO, ATE A COMPLETA REMOCAO DE PARTICULAS SOLTAS,
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO

M2

50,00

R$ 31,15

1.557,50

LABOR

40806

04.04.03

APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2

50,00

R$ 103,34

5.167,00

LABOR

40807

04.04.04

RETIRADA DE FERRAGEM CORROIDA

KG

100,00

R$ 6,18

618,00

LABOR

40808

04.04.05

RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO DE
ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE

M3

1,00

R$ 10.023,92

10.023,92

LABOR

40810

04.04.06

IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU
EQUIVALENTE

M2

50,00

R$ 114,04

5.702,00

LABOR

40813

04.04.07

FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3

3,00

R$ 4.529,99

13.589,97

LABOR

40817

04.04.08

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA
MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 2CM

M2

30,00

R$ 383,36

11.500,80

COMPOSIGAO

ARQ-035

04.05

DIVERSOS

04.05.01

ABERTURA/CORTE EM ALVENARIA DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE
PREPARO E APLICAGAO DE ARGAMASSA COM UTILIZAGAO DE SERRA
COPO.

UN

3,00

R$ 62,22

186,66

SINAPI

90438

04.05.02

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, DIAM. MAIOR QUE
12.50MM E PROFUNDIDADE DE 12 CM PARA ANCORAGEM DE
ARMAGAO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ADESIVO ESTRUTURAL
BASE RESINA EPOXI PARA FIXAGAO DAS ANCORAGENS

UND

20,00

R$ 14,77

295,40

COMPOSIGAO

ARQ-037

SUBTOTAL 04

R$

185.747,95

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA DE VEDAGOES/ COBOGOS

05.01.01

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO OU VENEZIANO,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2

375,00

R$ 227,62

85.357,50

LABOR

50112

05.01.02

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E
AREIA NO TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E
ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2

20,00

R$ 264,35

5.287,00

LABOR

50122

05.02

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAGA DE VITORIA,
POSTO OBRA)

M2

300,00

R$ 102,88

30.864,00

LABOR

50605

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA TRAGO 1:0.5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, S/
REVESTIMENTO, 20CM(BLOCO COMPRADO PRAGA DE VITORIA,
POSTO OBRA)

M2

50,00

R$ 182,20

9.110,00

LABOR

50607

6de 34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

05.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

05.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM
E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2

100,00

R$ 86,34

8.634,00

LABOR

50601

05.03.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM
E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2

100,00

R$ 106,83

10.683,00

LABOR

50602

05.03.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM
E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM

M2

10,00

R$ 128,19

1.281,90

LABOR

50603

05.04

ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE
CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2

100,00

R$ 166,78

16.678,00

LABOR

50501

05.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2

50,00

R$ 325,53

16.276,50

LABOR

50502

05.04.03

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE
10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

80,00

R$ 139,55

11.164,00

SINAPI

101154

05.05

PLACAS E PAINEIS DIVISORIAS

05.05.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS NOVAS COM
ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE
MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 35MM E MIOLO EM
COLMEIA NO PADRAO PAINEL/PAINEL

M2

30,00

R$ 196,29

5.888,70

LABOR

50202

05.05.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA PARA DIVISORIA DE 80 X
210 CM INCLUINDO DOBRADICAS E FECHADURA INTERNA

UND

3,00

R$ 650,14

1.950,42

LABOR

50203

05.05.03

RECOLOCAGAO DE DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA

M2

100,00

R$ 24,37

2.437,00

COMPOSIGAO

ARQ-039

05.06

PAREDES EM GESSO ACARTONADO

05.06.01

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -
122,2/75/600/1X11,10SB+1X12,55T-1X11,10SB+1X12,5ST/LM
50,CONSTITUIDA DE PLACAS ST/OSB+/OSB/ST (PAINEL ESTRUTURAL
0SB HOME PLUS/STANDART), INCL. ISOLAMENTO COM LA MINERAL
(TIPO 01)

M2

20,00

R$ 445,00

8.900,00

COMPOSICAO

ARQ-040

05.06.02

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -
122,2/75/600/1X11,10SB+1X12,5RU-1X11,10SB+1X12,5ST/LM
50,CONSTITUIDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/ST (PAINEL ESTRUTURAL
OSB HOME PLUS/RESISTENTE A UMIDADE/STANDART), INCL.
ISOLAMENTO COM LA MINERAL (TIPO 02)

M2

30,00

R$ 454,08

13.622,40

COMPOSICAO

ARQ-041

05.06.03

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)
122,2/75/600/1X11,10SB+1X12,5RU-1X11,10SB+1X12,5RU/LM 50,
CONSTITUIDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/RU (PAINEL ESTRUTURAL
0SB HOME PLUS/RESISTENTE A UMIDADE), INCL. ISOLAMENTO COM
LA MINERAL (TIPO 03)

M2

20,00

R$ 463,16

9.263,20

COMPOSICAO

ARQ-042

05.07

VERGAS E CONTRAVERGAS

05.07.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3:  FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
60,0 KG)

M3

3,00

R$ 2.574,12

7.722,36

COMPOSICAO

ARQ-043

05.08

DIVERSOS

05.08.01

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND

100,00

R$ 5,44

544,00

COMPOSIGAO

ARQ-036

SUBTOTAL 05

R$

245.663,98

06

ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01

MARCOS E ALIZARES

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

300,00

R$ 124,67

37.401,00

LABOR

60110

06.01.02

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE), COM 13 X 3 CM DE BATENTE, PARA PORTAS
INSTALADAS EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, TIPO DRYWALL,
ASSENTADO COM ESPUMA EXPANSIVA.

20,00

R$ 93,26

1.865,20

COMPOSIGAO

ARQ-044

06.01.03

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE) DE 5 X 1,5 CM

500,00

R$ 26,83

13.415,00

LABOR

60107

06.01.04

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE)7 X15CM

100,00

R$ 31,74

3.174,00

LABOR

60113
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

06.02

PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E SEM VISOR)

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND

10,00

R$ 1.478,70

14.787,00

LABOR

61301

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

UND

10,00

R$ 1.512,47

15.124,70

LABOR

61302

06.02.03

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 1.526,58

30.531,60

LABOR

61303

06.02.04

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND

5,00

R$ 1.594,05

7.970,25

LABOR

61304

06.02.05

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 1.00 X 2.10 M

UND

5,00

R$ 1.574,62

7.873,10

COMPOSIGAO

ARQ-045

06.02.06

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM LATAO
CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/ FIXAGAO EM
GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSOES: 0.80 X 1.60 M

UND

10,00

R$ 1.287,44

12.874,40

LABOR

61404

06.02.07

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM LATAO
CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/ FIXACAO EM
GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSOES: 0.60 X 1.60 M

UND

5,00

R$ 1.287,44

6.437,20

LABOR

61403

06.03

PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E COM VISOR)

06.03.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR
DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS
EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 1.899,40

37.988,00

LABOR

61902

06.03.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR
DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS
EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 2.007,48

40.149,60

LABOR

61903

06.04

PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO MACICA/COM FRISO E SEM
VISOR)

06.04.01

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.ESP. 30 A
35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,
PADRAO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E
FECHADURA TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 2.661,65

53.233,00

COMPOSIGAO

ARQ-046

06.04.02

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.ESP. 30 A
35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,
PADRAO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E
FECHADURA TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 2.852,74

57.054,80

COMPOSIGAO

ARQ-047

06.05

PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO MACICA/COM FRISO E COM
VISOR)

06.05.01

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.ESP. 30 A
35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,
PADRAO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E
FECHADURA TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 2.611,44

52.228,80

LABOR

62503

06.05.02

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.ESP. 30 A
35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,
PADRAO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E
FECHADURA TIPO EXT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

UND

20,00

R$ 2.743,34

54.866,80

LABOR

62504
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

06.06

REVISOES E REPAROS

06.06.01

RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA,
EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES

UND

30,00

R$ 97,35

2.920,50

LABOR

62204

06.06.02

REPARO NA PORTA COM PLAINA, INCL. RETIRADA E RECOLOCAGAO
DE FOLHA DE PORTA

UND

30,00

R$ 88,76

2.662,80

LABOR

62208

06.06.03

RECOLOCAGAO DE ALIZAR EM MADEIRA, EXCL. ALIZAR

50,00

R$ 3,77

188,50

LABOR

62211

06.06.04

RECOLOCAGAO DE MARCO EM MADEIRA, EXCL. MARCO

50,00

R$ 18,43

921,50

LABOR

62212

06.07

DIVERSOS

06.07.01

PUXADOR EM ACO INOX, 40CM PARA PORTA DE MADEIRA, VIDRO,
ENTRE OUTRAS

UND

10,00

R$ 219,00

2.190,00

COMPOSIGAO

ARQ-048

06.07.02

FECHADURA PARA PORTAO DE FERRO TETRACHAVE, DUAS (2)
VOLTAS - PAPAIZ, ALIANGCA OU EQUIVALENTE

UND

5,00

R$ 134,88

674,40

COMPOSIGAO

ARQ-049

06.07.03

CHAPA DE AGO INOXIDAVEL, N° 9, ESP. 1IMM, PARA PROTEGAO DAS
PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

7,20

R$ 489,78

3.526,42

COMPOSIGAO

ARQ-050

06.07.04

CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA VISORES
DE PORTAS

M2

5,00

R$ 561,14

2.805,70

COMPOSIGAO

ARQ-051

SUBTOTAL 06

R$ 462.864,27

07

ESQUADRIAS METALICAS

07.01

PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

67,50

R$ 681,82

46.022,85

LABOR

71701

07.01.02

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

3,55

R$ 798,48

2.834,60

LABOR

71702

07.01.03

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

21,40

R$ 603,45

12.913,83

LABOR

71703

07.01.04

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA
25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO

M2

40,32

R$ 1.243,94

50.155,66

LABOR

71704

07.01.05

GUICHE TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

6,00

R$ 681,81

4.090,86

COMPOSICAO

ARQ-052

07.02

PORTOES, GRADES E GRADIS

07.02.01

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA,
CHUMBAMENTO

INCLUSIVE

M2

18,75

R$ 810,93

15.204,94

LABOR

71104

07.02.02

PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE
CHUMBAMENTO

M2

18,75

R$ 991,06

18.582,38

LABOR

71106

07.02.03

PORTAO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AGO GALV. DIAM. 1.1/2",
PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E PARTE SUPERIOR
COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS DIVIDIDA EM MODULOS COM
TUBOS DE AGO GALV. DIAM. 1", COMPLETO, COM FECHADURA,
GONZOS, PUXADORES, TRINCOS, CADEADO COM PORTA CADEADO,
INCL. TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2

20,00

R$ 918,91

18.378,20

COMPOSICAO

ARQ-191

07.02.04

PORTAO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DIAM. 2", FECHAMENTO DIVIDIDO EM MODULOS
VERTICAIS COM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1", INCLUINDO GONZO,
TRINCOS, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

M2

10,00

R$ 1.286,80

12.868,00

COMPOSIGAO

ARQ-190

07.02.05

PORTAO DE FERRO DE CORRER, REQUADRO EM TUBO AGO GALV.
1.1/2", FECHAM. EM CHAPA AGCO GALV. N°14 FIXADA EM CANTONEIRA
ACO GALV. 1.1/2X3/16", INCL. GUIA SUPERIOR E INFERIOR,
ROLDANAS, PORTA CADEADO E CADEADO, INCL. CHUMB, INCL.
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL BRANCO. CONFORME PROJETO

M2

20,00

R$ 1.419,20

28.384,00

COMPOSIGAO

ARQ-192

07.02.06

PORTAO DE SEGURANGA, ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE AGO
GALV N°14, CANTONEIRAS EM FERRO 1.1/2"X3/16", COMPLETO, COM
FECHADURA DE SEGURANGCA, GONZOS, PUXADORES, INCL.
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2

R$ 591,08

2.364,32

COMPOSICAO

ARQ-189

07.02.07

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2

25,86

R$ 490,44

12.682,78

LABOR

71105

07.02.08

GRADIL DE FERRO, COM MONTANTES EM TUBO DE ACO GALV. 2",
FECHAM. EM BARRA CHATA VERTICAIS 1.1/2X1/4", TRAV.
HORIZONTAIS COM BARRA CHATA DUPLA 1.1/2X1/4", INCL.
CHUMBAMENTO, EXCL. PINTURA.

M2

18,00

R$ 794,22

14.295,96

COMPOSICAO

ARQ-193

07.02.09

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO #18,
FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO
1/8"X1/2"X1/2"

M2

64,58

R$ 185,14

11.956,34

LABOR

71103
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

07.02.10

TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA
DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

24,00

R$ 923,80 22.171,20 LABOR 71101

07.02.11

TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,
ABERTURA 1,5MM, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU
FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" NAS
LATERAIS.

M2

37,50

R$ 100,39 3.764,63| COMPOSIGCAO ARQ-188

07.02.12

GRADIL EM PAINEIS DE ACO GALVANIZADO, COM BASE CHUMBADA
EM POSTE, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO,
TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE

M2

80,00

R$ 394,53 31.562,40/ COMPOSIGAO ARQ-194

07.02.13

PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL METALICO EM AGO GALVANIZADO
SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE
(200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA
CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2

10,00

R$ 1.186,78 11.867,80| COMPOSIGAO ARQ-195

07.02.14

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/4", FIXADA EM EXTRUTURA METALICA OU
ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

50,00

R$ 268,04 13.402,00| COMPOSIGAO ARQ-196

07.02.15

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES E PERFIL SUPERIOR EM
TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", PERFIL INFERIOR EM TUBO DE
AGO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", PERFIL INTERMEDIARIO E
FECHAMENTO DIVIDIDO EM MODULOS VERTICAIS COM TUBO DE AGO
GALVANIZADO  1.1/4", FIXADA EM EXTRUTURA, INCLUSIVE
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

20,00

R$ 895,44 17.908,80| COMPOSIGAO ARQ-197

07.02.16

GUARDA CORPO EM TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALV. 3/4", FIO
12, C/ REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV.1.1/2", INCL. PINTURA C/
TINTA ESM. SINTETICO SOBRE FUNDO NIVELADOR, CHUMBADA
SOBRE MURETA DE ALVENARIA, EXCL. MURETA

M2

39,91

R$ 1.118,88 44.654,50] COMPOSICAO ARQ-199

07.02.17

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES, PERFIL SUPERIOR E
INFERIOR EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", FIXADA EM
ESTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

50,00

R$ 410,78 20.539,00] COMPOSIGAO ARQ-198

07.03

FERRAGENS E FECHADURAS

07.03.01

DOBRADIGA DE LATAO CROMADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAFUSOS,
REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE

UND

15,00

R$ 64,59 968,85 LABOR 61112

07.03.02

FECHADURA COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF.
IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE

UND

29,00

R$ 262,20 7.603,80 LABOR 61106

07.03.03

FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE,
REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE

UND

29,00

R$ 165,99 4.813,71 LABOR 61102

07.03.04

TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS, REF.
IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE

UND

20,00

R$ 14,29 285,80 LABOR 61101

07.03.05

TARGETA TIPO LIVRE/OCUPADO, REF.
EQUIVALENTE

IMAB, STAN, ALIANCA OU

UND

10,00

R$ 111,07 1.110,70 LABOR 61104

07.04

REVISOES E REPAROS

07.04.01

ESCOVAMENTO/LIXAMENTO ~ COM  LIXADEIRA ELETRICA EM
ESQUADRIAS DE FERRO (UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE AREAS
MUITO DANIFICADAS)

M2

22,50

R$ 17,75 399,38| COMPOSICAO ARQ-054

07.04.02

LIMPEZA DE AGO COM LIXAMENTO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO EM
SUPERFICIE METALICA (UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE AREAS
POUCO DANIFICADAS)

50,24

R$ 5,46 274,31 COMPOSIGAO ARQ-055

07.04.03

INSTALAGAO DE GRADES/TELAS PROTEGAO DE JANELAS COM
UNIAO POR SOLDAS DOSs CHUMBADORES, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA TELA

M2

10,15

R$ 49,50 502,43| COMPOSIGAO ARQ-056

07.04.04

MANUTENGAO DAS TELAS DE PROTEGAO, CONSIDERANDO
SUBSTITUIGAO TOTAL DA TELA DE ARAME GALV. 3/4" FIO 12,
LIXAMENTO E PINTURA DA ESTR. DE FIXAGAO DA TELA, ATE
COMPLETA REMOGAO DAS PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS
INDESEJAVEIS E CORROSOES.

M2

55,20

R$ 276,94 15.287,09| COMPOSIGAO ARQ-057

07.04.05

FIXAGAO DAS BARRAS DE APOIO DOS SANITARIOS PNE

UND

2,00

R$ 24,37 48,74| COMPOSIGAO ARQ-058

07.04.06

REINSTALAGAO DE PORTA DE BOX DE BANHEIRO TIPO VENEZIANA
DE ALUMINIO, COM SUBSTITUICAO DAS DOBRADIGAS.

UND

5,00

R$ 572,38 2.861,90| COMPOSIGAO ARQ-059

07.04.07

MANUTENGAO CORRETIVA DE PORTAO DE ABRIR, COM
SUBSTITUIGAO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATE 30% DE
CORREGAO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORCOS,
REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAGAO DOS GONZOS E SUBSTITUIGAO
DA FECHADURA.

M2

5,00

R$ 212,13 1.060,65| COMPOSIGAO ARQ-061

07.04.08

MANUTENGAO CORRETIVA DE PORTAO DE CORRER, COM
SUBSTITUIGAO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATE 30% DE
CORREGAO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORCOS,
REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAGAO DOS TRILHOS E SUBSTITUIGAO
DAS ROLDANAS E FECHADURA.

M2

5,00

R$ 234,71 1.173,55| COMPOSIGAO ARQ-062

07.04.09

RECUPERAGAO DE GRADIL METALICO EXISTENTE, CONSIDERANDO
LIXAMENTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO E SE NECESSARIO FIXAGAO DE PEGCAS COM
SOLDA

M2

50,00

R$ 71,49 3.574,50| COMPOSIGAO ARQ-185

07.04.10

ADEQUAGAO DE PORTAO DE ABRIR PARA ABERTURA DE 180°,
INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALACAO.

UND

8,00

R$ 244,69 1.957,52| COMPOSIGAO ARQ-187

07.04.11

ADEQUAGAO DE PORTAO DE ABRIR PARA INVERSAO DA ABERTURA,
INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALACAO.

UND

20,00

R$ 175,51 3.510,20| COMPOSIGAO ARQ-186
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

07.05

DIVERSOS

07.05.01

PORTA DE VISITA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA N°
14, TRATADA COM SUPER GALVITE PINTURA ESMALTE SUVINIL OU
EQUIV, COM CANTONEIRA 11/2"X3/16" TRATADA COM DUAS DEMAOS
DE ZARCAO TRINCO E CADEADO N°30, DIM 80X80CM

UND

3,00

R$ 678,97

2.036,91

COMPOSIGAO

ARQ-184

07.05.02

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM
H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

3,00

R$ 2.049,17

6.147,51

LABOR

200513

07.05.03

CADEADO DE 40MM COM PORTA CADEADO

UND

3,00

R$ 77,49

232,47

COMPOSIGAO

ARQ-060

SUBTOTAL 07

R$

470.455,07

08

VIDROS E ESPELHOS

08.01

VIDROS

08.01.01

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA

M2

60,00

R$ 413,60

24.816,00

LABOR

80102

08.01.02

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA

M2

10,00

R$ 398,02

3.980,20

LABOR

80103

08.02

ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA
COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4",
FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2

16,00

R$ 865,14

13.842,24

LABOR

80201

08.02.02

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO
COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M2

16,00

R$ 901,72

14.427,52

LABOR

80203

08.03

DIVERSOS

08.03.01

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.
AF_01/2021

UN

3,00

R$ 976,73

2.930,19

SINAPI

102188

08.04

REVISOES E REPAROS

08.04.01

INSTALAGAO DE BORRACHA EM EPDM MACICO, PARA ESQUADRIAS
EM ALUMINIO E VIDRO, INCLUSIVE RETIRADA DE VEDAGAO
EXISTENTE DO TIPO "TARUCEL", MANGUEIRA, ENTRE OUTROS

100,00

R$ 4,14

414,00

COMPOSIGAO

ARQ-053

SUBTOTAL 08

R$

60.410,15

09

COBERTURA

09.01

ESTRUTURA DE MADEIRA

09.01.01

ESTRUIURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS,
CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

M2

1.250,00

R$ 269,19

336.487,50

LABOR

90101

09.01.02

EYCLLIQN/E TEI HAS
ESTRUTURA UL NADEIRA DE LElI 11PU PARAJU, PERUBA NICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE

ToluAe

M2

1.000,00

R$ 141,81

141.810,00

LABOR

90102

09.01.03

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

3,00

R$ 1.771,40

5.314,20

SINAPI

92547

09.01.04

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

3,00

R$ 2.470,42

7.411,26

SINAPI

92549

09.01.05

TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA

M2

1.000,00

R$ 56,73

56.730,00

LABOR

90511

09.01.06

RECOLOCAGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHADO
COM TELHA CERAMICA, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS E
RIPAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

M2

500,00

R$ 79,17

39.585,00

LABOR

90501

09.01.07

RECOLOCAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ECOLOGICA TIPO
ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO

M2

700,00

R$ 27,12

18.984,00

LABOR

90502

09.01.08

FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO EVENTUAL DE PEGAS DE MADEIRA
COM DEFEITO, MEDIDA EM M* DE MADEIRA FORNECIDA, INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA

M3

3,97

R$ 11.160,39

44.334,65

COMPOSICAO

ARQ-149

09.01.09

FIXAGAO DE PEGAS DE MADEIRA PARA TELHADO, INCLUINDO
PARAFUSOS E ACESSORIOS DE FIXAGAO

UND

60,00

R$ 61,70

3.702,00

COMPOSIGAO

ARQ-160

09.02

ESTRUTURA METALICA

09.02.01

ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A
FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERCAS) ASTM A-36
(DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT. MEDIDOS A KG DE
ACO EMPREGADO

KG

200,00

R$ 48,96

9.792,00

LABOR

200738

09.02.02

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA
ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS,
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL.
VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS DOS NOS
(AREA EFETIVA DA PECA)

M2

300,00

R$ 50,96

15.288,00

COMPOSIGAO

ARQ-183

09.02.03

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM
ZINCO COM 60 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI 120 MICRON-METRO DE
ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 60
MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE
240 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)

M2

500,00

R$ 163,62

81.810,00

COMPOSIGAO

ARQ-203

09.02.04

PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMAO DE PRIMER
EPOX| E DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOXI

M2

250,00

R$ 57,29

14.322,50

LABOR

190418
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

09.03

TELHADOS

09.03.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGA DE VITORIA,
POSTO OBRA) (AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL; INCL. 35%)

M2

1.500,00

R$ 220,19

330.285,00

LABOR

90211

09.03.02

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2

1.500,00

R$ 82,08

123.120,00

LABOR

90202

09.03.03

TELHA EM ACO GALVANIZADO ONDULADA, E=0.50MM, PINTURA COR
BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXAGAO,
REF. STANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE.

M2

800,00

R$ 116,00

92.800,00

COMPOSIGAO

ARQ-066

09.03.04

COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESP. 0.5MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2

200,00

R$ 124,24

24.848,00

LABOR

90219

09.03.05

TELHA EM AGO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA
COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXAGAO
REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE

M2

200,00

R$ 133,64

26.728,00

LABOR

90228

09.03.06

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

500,00

R$ 48,15

24.075,00

SINAPI

94189

09.03.07

COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR PARA
CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO
E COLOCAGAO

M2

20,00

R$ 190,82

3.816,40

COMPOSIGAO

ARQ-150

09.03.08

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CHAPA DE POLICARBONATO
COMPACTO PARA CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA 6MM,
COR CRISTAL.

M2

20,00

R$ 880,28

17.605,60

COMPOSIGAO

ARQ-164

09.03.09

TELHA TERMOACUST TIPO FORRO/ACO GALV TRAPEZ.40, E=0.50MM,
PINT. FACE.SUP. COR BRANCA, FACE INF. PLANA REVEST. PELICULA
PVC TEXT., INCL. ACESS. FIX. NUCLEO ISOLANTE POLIIOCIANURATO
(PIR) E=30MM, INCL. ACESSORIOS DE FECHAMENTO (RUFOS,
PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE TOPO, ETC.) REF. STO ANDRE,
PANISSOL, METFORM, CONFORME PROJETO

M2

25,00

R$ 250,16

6.254,00

COMPOSIGAO

ARQ-151

09.03.10

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA EM
ACO GALVANIZADO TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E
INFER. COR BRANCA, INCL. ACESSORIOS DE FECHAMENTO (RUFOS,
PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE TOPO, ETC.) E DE FIXAGAO NUCLEO
EM POLIIOCIANURATO (PIR), E=30MM, REF. STO ANDRE, PANISSOL,
METFORM, CONFORME PROJETO

M2

200,00

R$ 377,18

75.436,00

COMPOSIGAO

ARQ-152

09.04

RUFOS, CALHAS, CHAPINS E PINGADEIRAS

09.04.01

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, NAS DIMENSOES DE
35X8CM, INCLUSIVE VIGA DE SUSTENTACAO DIM. 50X14CM,
PINGADEIRA E ENCHIMENTO, MOLDADO IN LOCO, CONFORME
PROJETO

60,00

R$ 346,27

20.776,20

COMPOSIGAO

ARQ-153

09.04.02

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, FIXADA COM
REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE
RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2

50,00

R$ 177,18

8.859,00

COMPOSIGAO

ARQ-205

09.04.03

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, FIXADO
COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE
RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2

50,00

R$ 197,31

9.865,50

COMPOSIGAO

ARQ-206

09.04.04

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, FIXADA COM REBITES DE
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A
RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2

200,00

R$ 167,60

33.520,00

COMPOSICAO

ARQ-154

09.04.05

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, FIXADO COM REBITES DE
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A
RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2

100,00

R$ 187,73

18.773,00

COMPOSICAO

ARQ-155

09.04.06

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

20,00

R$ 331,10

6.622,00

SINAPI

100434

09.04.07

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM PINGADEIRA
NAS DUAS BORDAS, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 2CM

60,00

R$ 118,78

7.126,80

COMPOSICAO

ARQ-156

09.04.08

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO
“L", DIM. 1" CM NAS PROJEGOES DE BEIRAL DAS FACHADAS, FIXADOS
COM REBITES, INCLUINDO VEDAGAO COM MASTIQUE A BASE DE
POLIURETANO.

15,00

RS 44,43

666,45

COMPOSICAO

ARQ-157

09.04

REVISOES E REPAROS

09.04.01

RECOLOCAGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, EXCL.
CUMEEIRA

M2

515,76

R$ 21,97

11.331,25

LABOR

90506

09.04.02

REMOGCAO, LAVAGEM COM ESCOVA DE AGO E RECOLOCAGAO DE
TELHAS CERAMICAS

M2

344,52

R$ 111,84

38.531,12

LABOR

90509

09.04.03

RECOLOCAGAO DE TELHA DE CONCRETO, TIPO TEGULA TRADIGAO
OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

M2

200,00

R$ 8,33

1.666,00

COMPOSIGAO

ARQ-158

09.04.04

RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA, EXCL. CUMEEIRA.

M2

200,00

R$ 34,75

6.950,00

COMPOSIGAO

ARQ-067

09.04.05

LIMPEZA E DESINFECGAO DE DEJETOS DE POMBOS ENTRE
COBERTURA E LAJE/FORROS, A SER EXECUTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA (MEDIGAO DE PRAXE: AREA DA COBERTURA).

M2

250,00

R$ 2,00

500,00

COMPOSICAO

ARQ-159

09.04.06

LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVICO REALIZADO POR
SERVENTE)

M3

12,00

R$ 28,55

342,60

LABOR

90512
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

09.05

DIVERSOS

09.05.01

PLACA DE VENTILAGAO E VEDAGAO LATERAL PARA COBERTURA
(TIPO PASSARINHEIRA UNIVERSAL), PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO 6MM, COMPLETA E FIXACOES

UND

50,00

R$ 6,50

325,00

COMPOSIGAO

ARQ-068

09.05.02

PLACA DE VENTILAGAO E VEDAGAO LATERAL PARA COBERTURA
(FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 49, COMPLETA E FIXACOES.

UND

10,00

R$ 15,34

153,40

COMPOSIGAO

ARQ-162

09.05.03

PLACA DE VENTILAGAO E VEDAGAO LATERAL PARA COBERTURA
(FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 90, COMPLETA E FIXACOES.

UND

10,00

R$ 24,52

245,20

COMPOSIGAO

ARQ-163

09.05.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA
TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO DE TOPO, MARCA DE
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.

2,00

R$ 191,82

383,64

COMPOSIGAO

ARQ-165

09.05.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA
TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO LATERAL, MARCA DE
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.

50,00

R$ 67,39

3.369,50

COMPOSIGAO

ARQ-166

09.05.06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA
TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERENCIA
DANICA OU EQUIVALENTE.

49,20

R$ 19,49

958,91

COMPOSIGAO

ARQ-167

09.05.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA
TELHAS TERMOACUSTICAS - FECHAMENTO DE ONDA, MARCA DE
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.

49,20

R$ 17,92

881,66

COMPOSIGAO

ARQ-168

09.05.08

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA
TELHAS TERMOACUSTICAS - CUMEEIRA, MARCA DE REFERENCIA
DANICA OU EQUIVALENTE.

5,00

R$ 104,00

520,00

COMPOSIGAO

ARQ-169

09.05.09

TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE
ALUMINIO LINHA 25, PARA PROTEGAO DE VAOS NA COBERTURA.

M2

56,64

R$ 108,53

6.147,14

COMPOSIGAO

ARQ-170

09.05.10

TELA DE NYLON COM REQUADRO DE RIPA DE MADEIRA PARA
FECHAMENTO DE COBOGO DA COBERTURA.

M2

15,00

R$ 70,07

1.051,05

COMPOSIGAO

ARQ-171

09.05.11

MANTA TERMICA COM DESEMPENHO IMPERMEAVEL, COMPOSTA
POR MALHA DE REFORGCO REVEST. NAS DUAS FACES COM
ALUMINIO, ESP. 2 MM, REF.TERMOFOIL/EQUIV, INSTALADA NA
COBERTURA, FIXADA COM FITA E ARAME GALV. N°18 A CADA 130CM.

M2

250,00

R$ 21,34

5.335,00

COMPOSIGAO

ARQ-172

09.05.12

EXECUGAO DE BUZINOTE COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), COMPRIMENTO DE
30CM

UND

30,00

R$ 26,58

797,40

COMPOSIGAO

ARQ-161

09.06

PECAS EM EUCALIPTO

09.06.01

PECA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 30CM
PASSARELAS E PARQUINHOS)

(PARA

50,00

R$ 288,67

14.433,50

COMPOSICAO

ARQ-063

09.06.02

PECA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 20CM
PASSARELAS E PARQUINHOS)

(PARA

50,00

R$ 105,56

5.278,00

COMPOSIGAO

ARQ-064

09.06.03

PECA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 10CM
PASSARELAS E PARQUINHOS)

(PARA

50,00

R$ 73,29

3.664,50

COMPOSICAO

ARQ-065

SUBTOTAL 09

R$

1.709.612,93

10

IMPERMEABILIZAGAO

10.01

IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES E JARDINEIRAS

10.01.01

IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE
REFERENCIA SIKA

M2

50,00

R$ 77,90

3.895,00

LABOR

100202

10.01.02

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3
DEMAOS

M2

100,00

R$ 59,23

5.923,00

LABOR

100203

10.02

IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,PAREDES E
JARDINEIRAS

10.02.01

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC.C/ FILME INT.
POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEGAO
MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2

100,00

R$ 389,31

38.931,00

LABOR

100208

10.02.02

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/ FILME INT.EM
POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEGAO
MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2

200,00

R$ 437,69

87.538,00

LABOR

100105

10.02.03

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA COM
ALUMINIO CORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICAGAO DE PRIMER

M2

100,00

R$ 121,25

12.125,00

COMPOSICAO

ARQ-173

10.02.04

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE
POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGCAO MINARAL, REGUL. BASE C/
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEGAO MECANICA

M2

50,00

R$ 133,58

6.679,00

COMPOSIGAO

ARQ-174

10.03

IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS

10.03.01

IMPERMEABILIZAGAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA,
ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER,
CONSUMO 4,0 KG/Mm?

M2

100,00

R$ 77,82

7.782,00

COMPOSICAO

ARQ-200

SUBTOTAL 10

R$

162.873,00

11

TETOS E FORROS

11.01

REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

11.01.01

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

400,00

R$ 17,32

6.928,00

LABOR

110101

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

400,00

R$ 81,65

32.660,00

LABOR

110302
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 800,00 R$ 69,44 55.552,00 LABOR 110201
FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, ESTRUTURADO POR
11.02.02 |PERFIS DE AGO GALVANIZADO E TIRANTES RIGIDOS FABRICADO DE| M2 400,00 R$ 107,86 43.144,00 LABOR 110210
ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO
FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE
625X1250X13MM, APOIADAS EM UM SISTEMA DE SUSPENSAO, B
11.02.03 [COMPOSTO POR: PERFIS T  PRINCIPAIS, PERFIS T| M2 200,00 R$ 152,64 30.528,00] COMPOSIGAO ARQ-069
SECUNDARIOS,CANTONEIRAS E  TIRANTES, MODELO ENCORE,
MARCA DE REFERENCIA ARMSTRONG OU EQUIV.
LINHA DE SOMBRA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO, SOLTA E FIXADA X
11,0204 | o0 B AME GALVANIZADO M 80,00 R$ 29,61 2.368,80| COMPOSICAO ARQ-070
GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO COM PAREDE RETO,
110205 | X o 16, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO M2 80,00 R$ 96,14 7.691,20 SINAPI 96114
SUBTOTAL 11 R$  178.872,00
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
120101 |7 O TRACO 13, ESPESSURA 5 MM M2 1.000,00 R$ 9,17 9.170,00 LABOR 120101
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
12.01.02 |AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20| M2 500,00 R$ 43,09 21.545,00 LABOR 120301
MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
12.01.03 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 1.000,00 R$ 72,68 72.680,00 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
12.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA B
12.02.01 |DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA| M2 300,00 R$ 104,60 31.380,00| COMPOSIGAO ARQ-072
COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM
QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
12.02.02 |OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE| M2 300,00 R$ 131,18 39.354,00 LABOR 120220
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
PASTILHA CERAMICA BRANCA 5 X 5 CM, ASSENTADA COM
12.02.03 |ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE PRE-FABRICADO,| M2 50,00 R$ 291,14 14.557,00 LABOR 120221
MARCAS DE REFERENCIA ATLAS, JATOBA, NGK OU EQUIVALENTWE
CERAMICA BRANCO 20X20CM, REF. STRUFALDI OU EQUIV., JUNTAS A
PRUMO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, ~
12.02.04 ||\ CLUSIVE REJUNTAMENTO COM JUNTA PLUS FINA ESP. 3MM, COR| M2 150,00 R$ 88,24 18.236,00| - COMPOSICAO ARQ-073
CINZA CLARO.
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE,
120205 |5E 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA N° 7 M 100,00 R$ 88,93 8.893,00 LABOR 120207
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE,
120206 |5E10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA N° 8 M 100,00 R$ 64,19 6.419,00 LABOR 120205
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM
120207 |3 o ENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS M 70,00 R$ 68,98 4.828,60 LABOR 120227
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
120208 |00 ATE DAS PAREDES M 80,00 R$ 23,07 1.845,60 LABOR 120208
12.02.00 ?’\Ii.’l\lAUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP.[ |\ 50,00 RS 18.84 042,00 LABOR 130226
12.02.10 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" M 50,00 R$ 24,28 1.214,00 LABOR 120216
12.03 REVISOES E TRATAMENTOS DE TRINCAS
TRAT/ICORREGAO DE TRINCAS,COM RETIRADA DE REVEST,
PREENCH. FISSURAS COM ARGAM. EXPANSIVA TIPO SIKAGROUT OU .
12.03.01 |EQUI., FIXAGAO DE TELA MET. TIPO BELGOREVEST, APLICAGAO DE M 50,00 R$ 52,02 2.601,00 COMPOSIGCAO ARQ-071
CHAPISCO TIPO SIKAGROUT TIX E EXECUGAO DO REVEST. COM
ARGAM.
SUBTOTAL 12 R$  228.665,20
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 LASTRO E CONTRAPISO
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO
130101 | IRAL. ESPESSURA DE 8 OM M2 30,00 R$ 104,79 3.143,70 LABOR 130109
13.01.02 |LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 50,00 R$ 65,96 3.298,00 LABOR 130112
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
130103 | Eo2EccURA DE 8 OM M2 200,00 R$ 87,02 17.404,00 LABOR 130110
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.01.04 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 600,00 R$ 33,15 19.890,00 LABOR 130103
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.01. ’ M2 1! R$ 51,97 7.7 LABOR 130104
30105 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA 5CM 50,00 $ 5,9 95,50 0 3010
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

13.02

ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM.
45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV.
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2

400,00

R$ 93,75

37.500,00

LABOR

130236

13.02.02

PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM,
REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE
1MM PARA PORCELANATO

M2

200,00

R$ 217,90

43.580,00

LABOR

130234

13.02.03

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA
EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-
DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM

M2

500,00

R$ 166,40

83.200,00

LABOR

130230

13.02.04

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA
EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM

M2

720,00

R$ 183,09

131.824,80

LABOR

130231

13.02.05

PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM
QUADROS DE 1 M

M2

100,00

R$ 73,86

7.386,00

LABOR

130202

13.02.06

PISO DE CIMENTADO CAMURGCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

200,00

R$ 124,88

24.976,00

LABOR

130209

13.02.07

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURGCADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE
CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE
CAIXA

M2

200,00

R$ 200,03

40.006,00

LABOR

200209

13.02.08

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, EM PLACAS DE 30X30CM, ESPESSURA
3,2MM, COMPOSTO POR RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE, CARGAS
MINERAIS, PIGMENTOS, ISENTO DE AMIANTO, REF. PAVIFLEX OU
EQUIVALENTE

M2

500,00

R$ 315,15

157.575,00

COMPOSIGAO

ARQ-074

13.02.09

REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO, USANDO CIMENTO BRANCO,
PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3MM DE ESPESSURA

M2

50,00

R$ 13,06

653,00

LABOR

130225

13.03

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01

RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3,
ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM

20,00

R$ 17,63

352,60

LABOR

130301

13.03.02

RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E
ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM
CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

250,00

R$ 35,62

8.905,00

LABOR

130322

13.03.03

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGCO
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

300,00

R$ 68,75

20.625,00

LABOR

130321

13.03.04

RODAPE DE CERAMICA PEI-3, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLA H = 7.0 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

200,00

R$ 20,84

4.168,00

LABOR

130303

13.03.05

SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

50,00

R$ 67,10

3.355,00

LABOR

130308

13.03.06

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM

70,00

R$ 107,38

7.516,60

LABOR

130317

SUBTOTAL 13

R$ 623.154,20

14

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / PLUVIAL

14.01

LIMPEZA E DESINFECGCAO DE SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS,
FILTROS ANAEROBIOS, CAIXAS E TUBULAGOES DE ESGOTAMENTO
SANITARIO E CAIXAS DE AGUA

14.01.01

EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCGAO E
LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE,
MATERIAL DE OPERAGAO E MATERIAL DE MANUTENGAO, INCLUSIVE
O FORNECIMENTO DAGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL
RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES MINIMAS:
DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATORIO DE AGUA DIVIDIDOS,
TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,
TOMADA DE FORGA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO,
MANGOTE DE 4", COM ACESSORIOS E OPCIONAIS CUSTO HORARIO

60,00

R$ 425,99

25.559,40

COMPOSIGAO

ARQ-204

14.02

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

14.02.01

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

80,00

R$ 28,02

2.241,60

LABOR

141409

14.02.02

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

150,00

R$ 32,02

4.803,00

LABOR

141410

14.02.03

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1),
INCLUSIVE CONEXOES

100,00

R$ 44,88

4.488,00

LABOR

141411

14.02.04

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM (11/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

30,00

R$ 60,34

1.810,20

LABOR

141412

14.02.05

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM (11/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

100,00

R$ 65,54

6.554,00

LABOR

141413

14.02.06

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES

60,00

R$ 98,69

5.921,40

LABOR

141414

14.02.07

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 75MM (21/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

10,00

R$ 146,33

1.463,30

LABOR

141415
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L)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGCO
X QUANT. PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
14.03 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E ADAPTADORES
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 15MM (1/2"),
140301 | P DE REFERENCIA FABRIMAR, DEGA OU DOCOL UND 10,00 R$ 182,44 1.824,40 LABOR 170316
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"),
14.03.02 |00 P © DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 10,00 R$ 182,97 1.829,70 LABOR 170317
14.03.03 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 5,00 R$ 84,34 421,70 LABOR 170320
14.03.04 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 10,00 R$ 102,49 1.024,90 LABOR 170321
14.03.05 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 10,00 R$ 147,03 1.470,30 LABOR 170322
14.03.06 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 10,00 R$ 152,64 1.526,40 LABOR 170323
14.03.07 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 4,00 R$ 301,94 1.207,76 LABOR 170324
14.03.08 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 4,00 R$ 544,46 2.177,84 LABOR 170325
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1%),
14.03.09 | P00 S o DE REFERENGIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 20,00 R$ 254,60 5.092,00 LABOR 170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"),
14.03.10 |02 CAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DEGA OU DOGOL UND 10,00 R$ 340,22 3.402,20 LABOR 170330
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM (11/2"),
140311 | PoP S DE REFERENGIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL ' UND 5,00 R$ 352,60 1.763,00 LABOR 170331
14.03.12 ?;\?;‘)I;:E?R DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA DE| |\ 10,00 RS 26,28 262,80 LABOR 142124
14.03.13 /;E’\/;’\F;;/:POR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA DE| )\~ 10,00 RS$ 40,06 400,60 LABOR 142125
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
140314 | DCUA. DIAMETRO 40MM (1 1/4%) UND 4,00 R$ 55,08 220,32 LABOR 141524
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.03.15 DAGUA. DIAMETRO SOMM (1 /2" UND 10,00 R$ 54,26 542,60 LABOR 141525
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
140316 | Jic A, DIAMETRO GOMM (2) UND 5,00 R$ 84,53 422,65 LABOR 141526
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.03.17 g i UND 4,00 R$ 370,80 1.483,20 LABOR 141527
D'AGUA, DIAMETRO 75MM (2 1/2") ' $ 370, '
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2"),
140318 | S DE REFERENGIA FABRIMAR. DECA OU DOGOL UND 10,00 R$ 510,15 5.101,50 LABOR 170346
14.03.19  |VALVULA DE RETENGAO DE PVC, DIAM. 100 MM (4") UND 5,00 R$ 282,79 1.413,95| COMPOSIGAO ARQ-201
14.03.20  [VALVULA DE RETENGAO DE PVC, DIAM. 150 MM (6") UND 5,00 R$ 318,80 1.594,00| COMPOSIGAO ARQ-202
14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 75 MM
140401 || INDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 40,00 R$ 80,57 3.222,80 LABOR 140906
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
140402 || INDO ESCAVACAD E ATERRO COM AREIA M 150,00 R$ 94,81 14.221,50 LABOR 140903
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
140403 || INDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 150,00 R$ 138,70 20.805,00 LABOR 140904
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
140404 | INDO ESCAVACAD E ATERRO COM AREIA M 60,00 R$ 219,30 13.158,00 LABOR 140905
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO
14.04. A L ' ' M R$ 46,7 2. LABOR 141
0405 | DIAMETRO 40MM (1 1/2"). INCLUSIVE CONEXGES 50,00 $ 46,76 338,00 o 906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
140406 |3 TR0 SOMM (2. INCLUSIVE CONEXSES M 100,00 R$ 60,53 6.053,00 LABOR 141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO
14.04.07 A - ' ' M 1 R$ 90,1 .01 LABOR 141
040 DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES 00,00 $90,13 9.013,00 o 908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.0408 |2 e TRO 100MM (4}, INCLUSIVE CONEXOES M 100,00 R$ 110,93 11.093,00 LABOR 141909
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO
14.04. A 2 ' ' M 7 R$ 152,14 10.64 LABOR 14191
0409 | DIAMETRO 150MM (6"). INCLUSIVE CONEXGES 0,00 $ 152, 0.649.80 o 910
14.05 TUBOS E CALHAS EM CONCRETO
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
14.05.01 | Zoo N CIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 M 50,00 R$ 59,06 2.953,00 SINAPI 102990
14.06 CAIXAS, SIFOES, RALOS E ACESSORIOS
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E PORTA
14.06.01 | col Y CUADRADOS. EM ACO INOX UND 15,00 R$ 156,65 2.349,75 LABOR 142111
CAIXA SECA EM PVC, DIAM. 100MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA
14.06.02 | 0 A NRADOS. EM ACO INOX UND 10,00 R$ 89,81 898,10 LABOR 142112
14.06.03 [TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AGO INOX, DE 150X150MM UND 10,00 R$ 51,26 512,60 LABOR 142115
14.06.04 [TAMPA PARA RALO, EM AGO INOX, DE 100X100MM UND 10,00 R$ 36,00 360,00 LABOR 142117
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
14.06.05 [DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM| UN 10,00 R$ 21,76 217,60 SINAPI 104348
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
14.06.06 [DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM| UN 5,00 R$ 43,88 219,40 SINAPI 104351
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO X ]
14.06.07 | T RO 100MM UND 20,00 R$ 57,27 1.145,40| COMPOSIGAO ARQ-075
RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO X ]
14.06.08 | JA o0 150MM UND 20,00 R$ 99,77 1.995,40| COMPOSIGAO ARQ-076
RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAX]) EM FERRO FUNDIDO X ]
14.06.09 | D30 o0 7omM UND 5,00 R$ 49,37 246,85/ COMPOSIGAO ARQ-077
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

14.06.10

VEDAGAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, PVC RIGIDO, MARCA
TIGRE OU SIMILAR, DIAMETRO 100MM

UND

10,00

R$ 25,98 259,80| COMPOSICAO ARQ-078

14.06.11

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DIAMETRO 100MM

UND

20,00

R$ 7,03 140,60| COMPOSIGAO ARQ-079

14.06.12

TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM)

UND

5,00

194,79 973,95 LABOR 142120

14.06.13

TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 11/4" (32MM)

UND

5,00

335,56 1.677,80 LABOR 142121

14.06.14

AUTOMATICO DE BOIA, DUAS FUNCOES 25A

UND

10,00

0|00

109,79 1.097,90 LABOR 142122

14.07

CAIXAS DE ALVENARIA

14.07.01

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO

UND

15,00

R$ 929,74 13.946,10 LABOR 141110

14.07.02

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

UND

15,00

R$ 918,29 13.774,35 LABOR 141111

14.07.03

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO
CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL.
ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

UND

10,00

R$ 1.024,77 10.247,70 LABOR 141112

14.07.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMAX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.
10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB.,
ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND

5,00

R$ 980,02 4.900,10 LABOR 141113

14.07.05

CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA EM ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO
FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REB.
IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND

2,00

R$ 949,19 1.898,38 LABOR 141114

14.07.06

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 120X100CM E
HMAX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.
10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB.,
ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND

5,00

R$ 2.932,32 14.661,60| COMPOSIGAO ARQ-182

14.07.07

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM
FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO

UND

20,00

R$ 1.061,36 21.227,20f COMPOSIGAO ARQ-175

14.07.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE,
INCL. ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND

10,00

R$ 968,32 9.683,20| COMPOSIGAO ARQ-178

14.07.09

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA DE BL.
DE CONCRETO  9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS  40X40X50CM,
C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA
FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

UND

10,00

RS 487,15 4.871,50| COMPOSIGAO ARQ-176

14.07.10

CAIXA P/ ABRIGO DOS REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE 40X40X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE F.
FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND

5,00

RS 487,15 2.435,75| COMPOSIGAO ARQ-177

14.08

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

14.08.01

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1/2" A 1"

PARA

60,00

R$ 15,05 903,00 LABOR 142201

14.08.02

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 21/2 A 4"

PARA

20,00

R$ 34,04 680,80 LABOR 142203

14.08.03

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO,
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4" A 2"

PARA

35,00

R$ 43,73 1.530,55 LABOR 142205

14.08.04

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO,
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 2 1/2"A 4"

PARA

5,00

R$ 63,67 318,35 LABOR 142206

14.09

REVISOES E REPAROS

14.09.01

REVISOES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS

UND

15,00

R$ 25,78 386,70 LABOR 142301

14.09.02

REVISOES E REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGA

UND

10,00

R$ 36,09 360,90 LABOR 142302

14.09.03

REVISOES E REPAROS EM TORNEIRAS DE BOIA

UND

20,00

R$ 25,78 515,60 LABOR 142303

14.09.04

CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

20,00

R$ 82,68 1.653,60 LABOR 170349

14.09.05

REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, COMPLETO

UND

20,00

R$ 108,29 2.165,80 LABOR 142103

14.10

DIVERSOS

14.10.01

EXECUGAO DE DRENO LONGITUDINAL COM DIAM. 30CM, COMPOSTO
DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 65MM,
ENVOLTO POR BRITA 3 E MANTA GEOTEXTIL RT10, MARCA DE REF.
BIDIM OU EQUIV., INCLUSIVE CAMADA DE AREIA H=20CM

50,00

R$ 86,01 4.300,50| COMPOSIGAO ARQ-181

14.10.02

GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 3 CM,
CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E CAIXILHO DE
CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

30,00

R$ 278,83 8.364,90 LABOR 141109
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO X
141003 | o DA 40X40CM UND 5,00 R$ 332,49 1.662,45| COMPOSIGAO ARQ-179
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO X ]
14.10.04 |t~ ADA DIAM. 60 CM UND 10,00 R$ 924,43 9.244,30| COMPOSIGAO ARQ-180
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000
14.10.05 |MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -| UN 10,00 R$ 534,72 5.347,20 SINAPI 103003
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
SUBTOTAL 14 R$  326.705,50
15 INSTALAGAO ELETRICA
15.01 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
15.01.01 |AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 34001 ATE 41000W| UND 4,00 R$ 5.155,79 20.623,16 LABOR 151705
- 220/127V
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
15.01.02 |AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001 ATE 57000W| UND 4,00 R$ 9.196,67 36.786,68 LABOR 151706
- 220/1127V
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
15.01.03  |AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATE 75000W| UND 8,00 R$ 11.647,16 93.177,28 LABOR 151710
- 220/127V
SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 1125KVA, COMPLETA, C/
QUADROS DE MEDIGAO, TRANSF. A OLEO, CHAVE GERAL TRIP.,
15.01.04 |POSTE E ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.| UND 1,00 R$ 63.219,27 63.219,27 LABOR 151713
MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAGO
1:0.5:6
SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 150KVA, COMPLETA, C/ QUADROS
DE MEDIGAO, TRANSF. A OLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E
15.01.05 ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV.| N0 100 R$ 9257087 9257087 LABOR 151714
C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAGO 1:0.5:6
SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 225KVA, COMPLETA, C/ QUADROS
DE MEDIGAO, TRANSF. A OLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E
15.01.06 ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV.| "D 100 R$ 119.007.62 119.007,62 LABOR 151715
C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAGO 1:0.5:6
15.02 ELETRODUTOS E CONEXOES DE PVC
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3/4",
150201 |1 IOVE ABRACADEIRA DE FIXACAQ M 2.000,00 R$ 20,78 41.560,00 LABOR 150801
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1,
150202 ||\ IGVE ABRACADEIRA DE FIXACAO M 500,00 R$ 35,27 17.635,00 LABOR 150806
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1/2" (20MM),
150203 | 00 SIVE CONEXOES M 50,00 R$ 20,61 1.030,50 LABOR 151125
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
150204 | W8 USIVE CONEXOES M 2.000,00 R$ 21,62 43.240,00 LABOR 151126
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
150205 | 0 SIVE CONEXOES M 500,00 R$ 32,18 16.090,00 LABOR 151127
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2" (50MM),
150206 ||\ USIVE CONEXOES M 50,00 R$ 49,04 2.452,00 LABOR 151129
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
150207 || NCl USIVE CONEXBES M 50,00 R$ 58,43 2.921,50 LABOR 151130
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3" (85MM),
150208 ||\ USIVE CONEXBES M 50,00 R$ 99,79 4.989,50 LABOR 151131
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
150200 | ey OU EQUIVALENTE M 100,00 R$ 31,70 3.170,00 LABOR 151137
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX
150210 | S OO VALENTE M 50,00 R$ 33,24 1.662,00 LABOR 151139
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX
150211 | S0 SyALENTE i M 50,00 R$ 53,57 2.678,50 LABOR 151140
150212 |FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40| ) 200,00 RS 17,86 3.572,00 SINAPI 90436
MM. AF 05/2015
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
150213 |1 o e OU IGUAIS A 75 MM. AF 0512015 UN 20,00 R$ 43,42 868,40 SINAPI 90437
150214 |ABRACADEIRA METALICA TIPO 'D" DE 3/4" (PARA ELETRODUTOS| 50,00 R$ 7.65 382,50 COMPOSICAO ELE-027
EXISTENTES)
150215 |ABRACADEIRA METALICA TIPO 'D" DE 1" (PARA ELETRODUTOS| 20,00 R$ 8,02 160,40| COMPOSICAO ELE-028
EXISTENTES)
15.02.16 Qigﬁﬁﬁ? METALICA TIPO "D" DE 1.1/2" (PARA ELETRODUTOS| )\ 10,00 R$ 10,07 100,70| COMPOSIGAO ELE-029
150217 |ABRACADEIRA METALICA TIPO ‘D" DE 2' (PARA ELETRODUTOS| 10,00 RS 10,26 102,60| COMPOSICAO ELE.030
EXISTENTES)
15.03 PERFILADOS E ELETROCALHAS
15.03.01  |PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AGO, DIMENSOES 38X38 MM M 150,00 R$ 32,44 4.866,00 COMPOSICAO ELE-012
15.03.02 |TAMPA DE PRESSAO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM UND 150,00 R$ 28,66 4.299,00] COMPOSICAO ELE-015
15.03.03 |EMENDA INTERNA TIPO "I PARA PERFILADO 38X38MM UND 30,00 R$ 38,25 1.147,50] COMPOSIGAO ELE-016
15.03.04 |EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM UND 15,00 R$ 38,66 579,90 COMPOSIGAO ELE-020
15.03.05 |EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM UND 5,00 R$ 29,65 148,25 COMPOSIGAO ELE-025
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°16,
15.03.06 |50t SOMM. SEM TAMPA M 200,00 R$ 139,20 27.840,00 LABOR 150836
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AGO
150307 | * "\ ANIZADA 18, DIM. 200MM UND 200,00 R$ 56,86 11.372,00 LABOR 150861
JUNGAO SIMPLES PARA ELETROCALHA METALICA 200X100MM,
15.03.08 | GALVANIZADA. REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE UND 46,00 R$ 16,22 729.90 LABOR 150866
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA 200X100MM,
15.03.09 |5l VANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE UND 5.00 R$ 136,74 683,70 LABOR 150870
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA,
15.03.10 |0 JOMM. GALVANIZADA. REF. MEGA MG 2510 UND 20,00 R$ 112,90 2.258,00 LABOR 150875
SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO,
ATRAVES DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E
15.0311 | ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), UND 65,00 R$ 62,71 407615 LABOR 150884
CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA
15.03.12 |PAREDE, ATRAVES DE SUPORTE TIPO MAO FRANCESA SIMPLES (1| UND 65,00 R$ 39,84 2.589,60 LABOR 150881
UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)
15.03.13 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 200,00 R$ 13,51 2.702,00 LABOR 150850
15.03.14  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" UND 50,00 R$ 13,51 675,50 LABOR 150851
15.03.15  |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" UND 10,00 R$ 14,91 149,10 LABOR 150852
15.04 CONDULETES E CAIXAS
15.04.01  |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 20,00 R$ 11,36 227,20 LABOR 150628
15.04.02  |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 5,00 R$ 17,57 87,85 LABOR 150629
15.04.03 |CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2', MARCA DE REFERENCIA| )\ ~ 10,00 RS 14,65 146,50 LABOR 150636
TIGREFLEX
15.04.04 |TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC UND 5,00 R$ 6,23 31,15 COMPOSIGAO ELE-040
15.04.05 |TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X4" DE PVC UND 5,00 R$ 11,30 56,50 COMPOSIGAO ELE-041
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 i
15.04.06 |OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE| UND 1.200,00 R$ 23,19 27.828,00 COMPOSICAO ELE-013
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA
15.04.07 |5 0 FUSADA UND 5,00 R$ 100,42 502,10 LABOR 150632
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150408 | 0 USADA UND 10,00 R$ 139,30 1.393,00 LABOR 150633
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150400 |50 SADA UND 10,00 R$ 183,86 1.838,60 LABOR 150634
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150410 |2 0 SADA UND 5,00 R$ 238,20 1.191,00 LABOR 150635
15.04.11  |CAIXA DE PVC DE 20X20CM, COM 1 TRILHO DIN DE 15CM UND 5,00 R$ 189,14 945,70/ COMPOSIGAO ELE-043
15.04.12  |CAIXA DE PVC DE 40X40CM, COM 2 TRILHOS DIN DE 30CM CADA UND 5,00 R$ 390,34 1.951,70| COMPOSIGAO ELE-044
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS  10X20X20CM, DIMENSAO DE  30X30X30CM, COM
15.04.1 g ’ ND 1 R$ 168,1 1.681 LABOR 1511
50413 | REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE| ° 0,00 $ 168,16 681,60 o 51003
CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS  10X20X20CM DIMENSOES DE  50X50X50CM, COM
15.04.14 ’ ND R$ 382,2 1.911,1! LABOR 151002
50 REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE| 5,00 $ 362,23 911,15 o 5100
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 80X80X80M, COM REVESTIMENTO
15.0415 | |\TERNO EM CHAPISCO E REBOCO TAMPA DE CONCRETO ESP. 5cM| UMD 200 R$ 867,25 1.734.50 LABOR 151016
E LASTRO DE BRITA 5CM
15.05 QUADROS DE DISTRIBUIGAO
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.
P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB.
15.0501 1y, GHaPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM UND 5,00 R$ 686,22 343110 LABOR 151901
FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.
P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB.
15.0502 |y, cHaPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM UND 5,00 R$ 795,43 3.877.15 LABOR 151902
FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.
P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB.
15.0503 ey, cHaPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM UND 5,00 R$ 864,88 4.824,40 LABOR 151903
FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.
P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB.
15.05.04 ey, cHaAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM UND 5,00 R$ 1.918,44 9.502,20 LABOR 150316
FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.
P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB.
15.0505 ey, cHaPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM UND 5,00 R$2.108,73 10.518,65 LABOR 150817
FECHAD CH
15.05.06 |QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS, COM REVERSAO UND 3,00 R$ 1.490,97 4.472,91| COMPOSICAO ELE-035
15.06 DISJUNTORES
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.01 |2 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 27,87 189,35 LABOR 151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.02 1o 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 30,00 R$ 27,87 836,10 LABOR 151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.03 g UND 60,00 R$ 27,87 1.672,20 LABOR 151302
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ %27, ’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO o
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.04 g UND 10,00 R$ 27,87 278,70 LABOR 151303
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ %27, '
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.05 g UND 2,00 R$ 30,36 60,72 LABOR 151305
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ %30, '
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.06.06 g UND 2,00 R$ 33,72 67,44 LABOR 151318
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ %33, !
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.08.07 | 60947-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 10,00 R$ 82,79 827,90 LABOR 151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.08 | 60947-2). REF. SIEMENS, GE., SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 10.00 R$ 82,79 627,90 LABOR 151307
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.08.09 | 50047-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 50,00 R$ 82,79 4.139,50 LABOR 151321
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.10 | 60947-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 500 R$ 82,79 413,95 LABOR 151322
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.0811 | 60047-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 200 R$ 83,75 167,50 LABOR 151823
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.12 ' UND 2,00 R$ 83,75 167,50 LABOR 151308
60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ %83, '
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.0613 | 60047-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 84,48 422,40 LABOR 151324
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.08-14 | 50047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 116,93 584,85 LABOR 151309
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.0815 | 50047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 116,93 584,85 LABOR 151827
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.08.16 | 50047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 15,00 R$ 116,93 1.753.95 LABOR 151328
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.08.17 | 60047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 15,00 R$ 116,93 1.753.95 LABOR 151329
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.0818 | 50047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151310
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.19  160047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151311
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.20  160047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 10,00 R$ 151,41 151410 LABOR 151330
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC
15.0821 | 60047-2). REF. SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 5,00 RS 204,62 1.023.10 LABOR 151331
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.06.22 ' ND R$ 204,62 1.023,1 LABOR 15131
508 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE v 5,00 $204,6 023,10 o 51313
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR M
15.06.2 ' ND RS 367 1 MPOSIGA ELE-
50828 |\EC 60047-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE v 5,00 $ 367,93 839,65  COMPOSICAO 050
DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA .
15.06.24  |C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER| UND 5,00 R$ 492,56 2.462,80| COMPOSIGAO ELE-031
OU EQUIVALENTE
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, P
150625 | Coo N ECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 R$ 528,48 1.056,96| COMPOSIGAO ELE-045
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, X
150626 |00 e SIMENTO E INSTALAGAO UND 5,00 R$ 558,11 2.790,55| COMPOSIGAO ELE-046
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, M
15.0627 | RN ECIMENTO E INSTALAGAO UND 5,00 R$ 765,90 3.829,50| COMPOSIGAO ELE-052
DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175 A, 50KA
15.06.28  |220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,| UND 2,00 R$ 625,43 1.250,86 LABOR 151333
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
150629 |oron  FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN 2,00 R$ 1.214,27 2.428,54 SINAPI 101897
15.06.30 E:'(S:J_U;\(‘)T}?f TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A /600 V, TIPO JXD /] y\p 2,00 R$ 1.515,25 3.030,50| COMPOSICAO ELE-032
DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A, 65KA
15.06.31  |220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2),| UND 2,00 R$ 1.392,70 2.785,40 LABOR 151335
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
15.06.32  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 10,00 R$ 141,12 1.411,20 LABOR 151350
15.06.33  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 10,00 R$ 141,94 1.419,40 LABOR 151357
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), TENSAO ~ )
150634 | VINAL 275VOA, CLASSE Tl 12.5/60KA. UND 50,00 R$ 261,92 13.096,00| COMPOSIGAO ELE-024
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,
15.06.35 |TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MAXIMA| UND 100,00 R$ 217,75 21.775,00 LABOR 151337
40KA.
15.06.36|FUSIVE NH 250A, TAMANHO 02 UND 9,00 R$ 147,78 1.330,02 LABOR 151346
15.06.37__|FUSIVE NH 300A, TAMANHO 02 UND 6,00 R$ 147,78 886,68 LABOR 151347
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C/BDI
15.07 FIOS E CABOS
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1000V,
15.07.01 | CE R0 axo sMM2 M 100,00 R$ 20,97 2.097,00 LABOR 151439
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1000V,
15.07.02 | SECRG axa oMM2 M 100,00 R$ 29,27 2.927,00 LABOR 151440
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
15.07.03 | CE A0 bE 2.5 MM2 M 20.000,00 R$ 9,39 187.800,00 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.07.04 |20\ SEGAO DE 4.0 MM2 M 5.000,00 R$ 12,21 61.050,00 LABOR 151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.07.05 |20 " SECAO DE 6.0 MM2 M 1.000,00 R$ 15,21 15.210,00 LABOR 151404
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.06 | L1 CHAMA 80°C HEPR - 10,0 MM2 M 500,00 R$ 24,50 12.250,00 LABOR 151420
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.07 | CHAMA 90°C HEPR - 16.0 M2 M 500,00 R$ 33,97 16.985,00 LABOR 151421
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.08 | AT/ CHAMA 80°C HEPR - 25.0 MM2 M 500,00 R$ 50,24 25.120,00 LABOR 151422
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.00 | CHAMA 90°C HEPR - 35.0 M2 M 100,00 R$ 65,94 6.594,00 LABOR 151423
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.10 | T CHAMA 80°C HEPR - 50.0 MM2 M 100,00 R$ 91,55 9.155,00 LABOR 151425
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.01 | CHAMA 90°C HEPR - 70.0 M2 M 100,00 R$ 126,22 12.622,00 LABOR 151429
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV,
15.07.12 | T CHAMA 90°C HEPR - 95,0 MM2 M 100,00 R$ 172,92 17.292,00 LABOR 151426
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NUMERO 33 SCOTH OU
15.07.13 Lo Al ENTE UND 20,00 R$ 42,49 849,80 LABOR 150918
15.08 ANILHAS E TERMINAIS
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS COM SEGAO X ]
15,0801 |t E E 6.0 MM2 UND 1.826,00 R$ 0,16 292,16 COMPOSIGAO ELE-068
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS COM SEGAO X ]
15.08.02 [ 60 M UND 91,00 R$ 0,17 15,47| COMPOSIGAO ELE-069
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS COM SEGAO X ]
15.08.03 | O E 70.0 MV UND 29,00 R$ 0,37 10,73| COMPOSIGAO ELE-070
15.08.04 |TERMINAL AGULHA 2,5 MM2 UND 146,00 R$ 10,44 1.524,24] COMPOSIGAO ELE-071
15.08.05 | TERMINAL AGULHA 4,0 MM2 UND 149,00 R$ 10,61 1.580,89| COMPOSICAO ELE-072
15.08.06 [TERMINAL AGULHA 6,0 MM2 UND 48,00 R$ 10,69 513,12 COMPOSIGAO ELE-073
15.08.07 |TERMINAL AGULHA 10,0 MM2 UND 26,00 R$ 10,85 282,10 COMPOSIGAO ELE-074
15.08.08 |[TERMINAL AGULHA 16,0 MM2 UND 20,00 R$ 10,94 218,80 COMPOSIGAO ELE-075
15.08.09 |TERMINAL AGULHA 25,0 MM2 UND 9,00 R$ 11,42 102,78 COMPOSIGAO ELE-076
15.08.10 [TERMINAL AGULHA 35,0 MM2 UND 3,00 R$ 11,87 35,61] COMPOSICAO ELE-077
15.08.11  |TERMINAL AGULHA 50,0 MM2 UND 3,00 R$ 12,52 37,56 COMPOSICAO ELE-078
15.08.12 [TERMINAL AGULHA 70,0 MM2 UND 3,00 R$ 15,54 46,62| COMPOSIGAO ELE-079
15.08.13 |TERMINAL OLHAL 2,5 MM2 UND 222,00 R$ 10,90 2.419,80] COMPOSICAO ELE-080
15.08.14 [TERMINAL OLHAL 4,0 MM2 UND 82,00 R$ 11,14 913,48/ COMPOSIGAO ELE-081
15.08.15 |TERMINAL OLHAL 6,0 MM2 UND 19,00 R$ 11,49 218,31 COMPOSIGAO ELE-082
15.08.16 [TERMINAL OLHAL 10,0 MM2 UND 20,00 R$ 11,70 234,00] COMPOSIGAO ELE-083
15.08.17 |TERMINAL OLHAL 16,0 MM2 UND 18,00 R$ 13,07 235,26 COMPOSIGAO ELE-084
15.08.18 [TERMINAL OLHAL 25,0 MM2 UND 4,00 R$ 14,92 59,68 COMPOSICAO ELE-085
15.08.19 |TERMINAL OLHAL 35,0 MM2 UND 2,00 R$ 17,23 34,46| COMPOSICAO ELE-086
15.08.20 [TERMINAL OLHAL 50,0 MM2 UND 3,00 R$ 18,96 56,88| COMPOSICAO ELE-087
15.08.21 |TERMINAL OLHAL 70,0 MM2 UND 1,00 R$ 19,36 19,36] COMPOSICAO ELE-088
15.08.22 [TERMINAL OLHAL 95,0 MM2 UND 2,00 R$ 27,37 54,74 COMPOSIGAO ELE-089
ABRAGADEIRA DE NYLON PARA PRENDER CABOS, DIAM. MAX. DE R
15.08.23 [AMARRAGAO 100 MM, MARCAS DE REFERENCIA HELLERMANN,| UND 441,00 R$ 10,73 4.731,93| COMPOSIGAO ELE-090
FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC
15.09 ATERRAMENTO
15.09.01 [HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 R$ 341,60 2.732,80 LABOR 160311
15.09.02  |CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 10.0 MM2 M 20,00 R$ 25,19 503,80 LABOR 151414
15.09.03 [CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 16.0 MM2 M 20,00 R$ 36,95 739,00 COMPOSIGAO ELE-053
15.09.04 |CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 25.0 MM2 M 20,00 R$ 48,00 960,00 LABOR 151413
15.09.05 |CABO DE COBRE NU, SECAO DE 35.0 MM2 M 20,00 R$ 66,63 1.332,60] COMPOSIGAO ELE-054
15.09.06 |CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 50.0 MM2 M 20,00 R$ 99,16 1.983,20] COMPOSICAO ELE-055
15.09.07 [CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10.0 MM2 UND 10,00 R$ 18,33 183,30| COMPOSIGAO ELE-056
15.09.08 |CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25.0 MM2 UND 10,00 R$ 26,90 269,00 COMPOSIGAO ELE-057
15.09.09 [CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 10,00 R$ 31,74 317,40 LABOR 152031
15.09.10 |CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 50.0 MM2 UND 10,00 R$ 38,40 384,00] COMPOSICAO ELE-058
SUBTOTAL 15 R$ 1.183.937,34
16 OUTRAS INSTALAGOES
16.01.01 [INSTALAGAO DE TELEFONIA
16.01.01.01 |CABO TELEFONICO CI, DIAMETRO DO CONDUTOR 50MM, 10 PARES M 30,00 R$ 8,57 257,10 SINAPI 98293
16.01.01.02 |BLOCO BLI - 10 UND 4,00 R$ 20,79 83,16] COMPOSICAO ELE-059
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS DO TIPO
16.01.01.03 | <0 N 200X120MM UND 4,00 R$ 189,52 758,08 LABOR 160108
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AGO PADRAO TELEBRAS DO TIPO
16.01.01.04 | {07 600X120 MM UND 2,00 R$ 662,18 1.324,36 LABOR 160110
Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

16.01.02

INSTALAGAO DE REDE DE LOGICA

16.01.02.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO
19" - 12 U'S X 570MM

UND

6,00

R$ 766,25

4.597,50

LABOR 160811

16.01.02.02

CALHA COM 6 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK PADRAO
19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO

UND

6,00

R$ 159,41

956,46

LABOR 160822

16.01.02.03

GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S,
INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19"

UND

6,00

R$ 44,88

269,28

LABOR 160825

16.01.02.04

PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAGAO EM
RACK 19"

UND

24,00

R$ 28,86

692,64

LABOR 160829

16.01.02.05

BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MAXIMA 20KG,
INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19"

UND

6,00

R$ 90,69

544,14

LABOR 160831

16.01.02.06

SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAGAO
EM RACK 19"

UND

8,00

R$ 2.378,45

19.027,60

LABOR 160864

16.01.02.07

ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E

UND

130,00

R$ 24,39

3.170,70

LABOR 160806

16.01.02.08

CONECTOR RJ 45 MACHO

UND

260,00

R$ 14,19

3.689,40

LABOR 160807

16.01.02.09

PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50
M

UND

130,00

R$ 21,46

2.789,80

LABOR 160845

16.01.02.10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANGADO 4
PARES CATEGORIA 5E

1.800,00

R$ 4,70

8.460,00

LABOR 160808

16.01.02.11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANGADO 4
PARES CATEGORIA 6

120,00

R$ 6,92

830,40

LABOR 160851

16.01.02.12

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, EM PLACA PARA CONDULETE PARA
UMA TOMADA RJ45

UND

50,00

R$ 65,02

3.251,00

COMPOSICAO ELE-021

16.01.02.13

VELCRO ROLO 20MM - PRETO

20,00

R$5,71

114,20

LABOR 160839

16.02

INSTALAGAO DE PARA-RAIOS - SPDA

16.02.01

CONECTOR DE MEDIGAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS PARA
CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 78,72

787,20

LABOR 160310

16.02.02

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:
TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF:
TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

UND

5,00

R$ 59,50

297,50

LABOR 160312

16.02.03

CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSOES 50X20CM

100,00

R$ 115,08

11.508,00

LABOR 160333

16.02.04

CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

100,00

R$ 66,64

6.664,00

LABOR 160318

16.02.05

TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E
FIXAGAO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE
VEDAGAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE
REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

40,00

R$ 164,21

6.568,40

LABOR 160309

16.02.06

FIXADOR OMEGA EM LATAO REF. 733, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA
DN 4,2X32MM, BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAGAO DOS FUROS COM
POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

UND

100,00

R$ 15,98

1.598,00

LABOR 160330

16.03

INSTALAGAO DE INCENDIO

16.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE ELETRONICA MEDIA TIPO
CORNETA

UND

R$ 159,87

319,74

LABOR 160676

16.03.02

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME
PROJETO

UND

40,00

R$ 33,30

1.332,00

LABOR 160612

16.03.03

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME
PROJETO

UND

10,00

R$ 43,51

435,10

COMPOSIGAO ARQ-081

16.03.04

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS P1, P2, A5), CONFORME PROJETO

UND

10,00

R$ 43,51

435,10

COMPOSICAO ARQ-082

16.03.05

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM
AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS DE
09w

UND

30,00

R$ 98,73

2.961,90

COMPOSICAO ARQ-083

16.03.06

TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 65MM (2
1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO
VERMELHO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE FUNTO ANTI CORROSIVO A UMA DEMAO

30,00

R$ 280,10

8.403,00

COMPOSICAO ARQ-084

16.03.07

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO
DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO
PARA TUBULACAO DE INCENDIO, DE 25X25CM

20,00

R$ 74,36

1.487,20

COMPOSICAO ARQ-085

16.03.08

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM
SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FEMEA E
ENGATE RAPIDO, ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL, REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45% 63MM

UND

6,00

R$ 2.257,04

13.542,24

LABOR 160602

16.03.09

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 80X90X17CM, COM
SUPORTE E MANGUEIRAS 2 X 15M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FEMEA
E ENGATE RAPIDO, ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL, REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45% 63MM

UND

10,00

R$ 3.106,39

31.063,90

LABOR 160671

16.03.10

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METALICA DE
40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM,
ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO E TAMPA C/ CORRENTE

UND

4,00

R$ 985,80

3.943,20

LABOR 160603

16.03.11

ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE
ALVENARIA 60X40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE
REGISTRO DE RECALQUE @ 65 MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO
FUNDIDO 40X40CM COM INSCRICAO INCENDIO

UND

4,00

R$ 1.009,20

4.036,80

LABOR 160625
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO
" QUANT. PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. : REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
1604 |REVISOES E REPAROS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO COM -
160400 | Re 63MM X 150 TIPO 2 UND 10,00 RS 789,15 7.891,50| COMPOSICAO ARQ-086
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA PARA CAIXA DE -
160402 |0, DM, B0X00CM UND 4,00 RS 262,80 1.051,20| COMPOSICAO ARQ-087
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO -
16.0403 | pARA MANGUEIRA, DIM. 80X90X17CM, COM TAMPA E SUPORTE UND 400 RS 860,43 S.441,72]  COMPOSICAO ARQ-088
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESGUICHO EM LATAO -
160404 |FORNECHIENTO UND 4,00 RS 209,97 839,88| COMPOSIGAO ARQ-089
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE PARA CONEXOES TIPO < i
160405 | L0 o o UND 4,00 R$ 30,17 120,68| COMPOSIGAO ARQ-090
MANOMETRO COM CAIXA E ANEL TIPO CRAVADO EM ACO INOX,
16.04.06 [MOSTRADOR DUPLO 100 MM ESCALAS DE 0 A 10 KGF/ICM2 E 0 A 150| UND 4,00 RS 277,32 1.100,28 LABOR 160659
PSI. SAIDA TRASEIRA DE 1/4" BSP
PRESSOSTATO 80 / 120 PSI COM VALVULA, CAPACIDADE ELETRICA
16.04.07 | ATE 5CV EM 250VCA. MARGIRIUS OU EQUIVALENTE UND 4,00 R$ 189,17 756,68 LABOR 160660
16.04.08 |TANQUE DE PRESSURIZAGAO/CILINDRO DE PRESSAO 10 LTS VAZIO | UND 4,00 RS 1.131,00 4.524,00 LABOR 160662
16.05 DEPOSITO DE GAS
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO
CONC CHEIO,DIM 1,50X0.85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE
16.0501 || \TERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE| “NP 4,00 R$ 11.462,82 45.851,28 LABOR 160207
ESFERA OUE INTERLIGAM OS CILINDROS
ABRIGO DE GAS PARA 4 CILINDROS 45KG , EXEC. EM ALV BLOCO
CONCRETO, DIM.4.05X0,85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE
16.0502 |, \TERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE| ONP 200 R$ 20.369,32 40.738,64 LABOR 160208
ESFERA OUE INTERLIGAM OS CILINDROS
PORTA DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA, N° 14, C/ TELA
QUEBRA CHAMA, MALHA MIN. 2MM E MAX. 5MM E LETRAS COM 2CM
16.0503 | 5E ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GAS' EM MOLDURA| M2 30,00 R$ 636,92 19.107,60 LABOR 160713
10X14CM, ESCRITO EM COR PRETA COM FUNDO AMARELO
16.05.04 ZLCJ)‘IB\I%XI(%ESCOBRE CLASSE "A" DIAMETRO 22MM (3/4), INCLUSIVE| 50,00 RS 184,42 9.221,00] COMPOSIGAO ARQ-091
REGULADOR DE BAIXA PRESSAO COM SEGURANCA OPSO, - -
16.05.05  [RECE O e ron o N UND 6.00 RS$ 99,89 599,34| COMPOSIGAO ARQ-092
16.05.06 EETG;&%DOR DE ALTA PRESSAO COM SEGURANGA OPSO, PRIMEIRO|  p 6.00 RS 1.148,48 6.890,88| COMPOSIGAO ARQ-093
16.05.07 ?:\‘ASLTV:LLAACADS ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E| ;\p 6,00 R$ 106,93 641,58 COMPOSICAO ARQ-094
160503 |VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E| )\ o 6.00 RS 156,29 037.74] COMPOSICAO ARQ-005
INSTALACAO
16.05.09  |FITA VEDA ROSCA 18MMX50M UND 6.00 RS 15,94 95,64| COMPOSIGAO ARQ-096
16.05.10 |VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA DIAM. 3/4" UND 6.00 R$ 252,22 1513,32| COMPOSICAO ARQ-097
16,0511 |MANOMETRO PARA GAS (GLP) DE 0 A 300 LB UND 6,00 RS 289,07 1.734,42| COMPOSICAO ARQ-098
16.05.12  |PIG-TAIL 7/16” X 7/8 (0,50M) UND 6.00 RS 49,93 299.58| COMPOSIGAO ARQ-099
TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALACAO DE REDES DE -
160513 |DISTRIBUGAO DE GASES, INCLUNDO LAUDO E ART DO| UND 10,00 RS 1.684,58 16.845.80| COMPOSIGAO ARQ-100
PROFISSIONAL RESPONSAVEL
SUBTOTAL 16 R$  310.410,86
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
1701 |LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, PADRAO POPULAR, MARCAS DE
17.0L01 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 6.00 R$ 320,10 1.920,60 LABOR 170117
ACESSORIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA
LAVATORIO COM COLUNA PADRAO POPULAR, MARCAS DE
17.01.02 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 10,00 RS 453,19 4.531,90 LABOR 170120
ACESSORIOS EM PVC, EXCETO APARELHO MISTURADOR
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
17.0.03 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFAO,| UND 6.00 R$ 717,79 4.306,74 LABOR 170101
VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.
[AVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
17.0.04 |ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL| UND 6,00 R$ 1.719,57 10.317,42 LABOR 170128
STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE
TORNEIRA
VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM ACESSORIOS
17.0.05 |PARA LIGAGAO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL| UND 10,00 RS 685,25 6.852,50 LABOR 170116
STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO
BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9
17.0L.06 [DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGAO, ACESSORIOS DE| UND 10,00 R$ 811,25 8.112,50 LABOR 170134
FIXACAO E ASSENTO PLASTICO
BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA, MARCAS DE
17.0.07 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA|  UND 6,00 R$ 1.311,25 7.867,50 LABOR 170114
E ACESSORIOS
BACIA SIFONADA DE LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA,
7ot | S s UND 6.00 RS 869,07 5.214,42 LABOR 170129
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

17.01.09

BACIA SIFONADA DE LOUGCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO
POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM
ABERTURA FRONTAL

UND

6,00

R$ 4.146,09

24.876,54

LABOR 170126

17.01.10

MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA,
CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

UND

6,00

R$ 823,06

4.938,36

LABOR 170107

17.01.11

CUBA LOUGCA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA,
MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

10,00

R$ 459,83

4.598,30

LABOR 170115

17.01.12

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

6,00

R$ 982,21

5.893,26

SINAPI 86920

17.01.13

RECOLOCAGAO DE VASO SANITARIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
ACESSORIOS (PARAFUSOS DE FIXAGAO ANEL DE VEDAGAO, BOLSA E
TUBO DE LIGAGAO, ETC), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO VASO E
TAMPA

UND

10,00

R$ 363,41

3.634,10

LABOR 170121

17.01.14

RECOLOCAGAO DE LAVATORIO SANITARIO, COM ACESSORIOS EM
METAL (ENGATE, SIFAO, VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MESMO

UND

10,00

R$ 415,80

4.158,00

LABOR 170122

17.01.15

RECOLOCAGAO DE LAVATORIO SANITARIO, COM ACESSORIOS EM
PVC (ENGATE, SIFAO E VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MESMO

UND

10,00

R$ 189,32

1.893,20

LABOR 170123

17.01.16

FIXAGAO DE LAVATORIO OU BACIA SIFONADA DE LOUGA, INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAGAO

UND

10,00

R$ 125,17

1.251,70

COMPOSICAO ARQ-101

17.02

BANCADAS E DIVISORIAS

17.02.01

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM

M2

12,00

R$ 483,91

5.806,92

LABOR 170220

17.02.02

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM

M2

12,00

R$ 566,42

6.797,04

COMPOSICAO ARQ-102

17.02.03

DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, NA COR CINZA

M2

26,00

R$ 573,35

14.907,10

LABOR 50205

17.02.04

PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM

M2

20,00

R$ 523,12

10.462,40

LABOR 210210

17.02.05

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

20,00

R$ 86,15

1.723,00

COMPOSICAO ARQ-103

17.02.06

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H =4CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I

10,00

R$ 24,26

242,60

COMPOSICAO ARQ-104

17.02.07

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2"
X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE
SUPERGALVITE

25,00

R$ 83,46

2.086,50

COMPOSICAO ARQ-105

17.02.08

REINSTALAGAO DE BANCADA / PLACA DE GRANITO COM ESPESSURA
DE 2 CM, NCLUSIVE CORTES E POLIMENTOS NECESSARIOS PARA
READEQUACAO

M2

6,00

R$ 190,36

1.142,16

COMPOSICAO ARQ-106

17.02.09

DIVISOR DE BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESP. 3CM,
ALTURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3,
ACABAMENTO BOLEADO

6,00

R$ 85,98

515,88

COMPOSICAO ARQ-107

17.03

TORNEIRAS E REGISTROS

17.03.01

TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

30,00

R$ 237,02

7.110,60

COMPOSICAO ARQ-108

17.03.02

TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR,
DECA OU DOCOL.

UND

10,00

R$ 181,84

1.818,40

LABOR 170306

17.03.03

TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

10,00

R$ 141,75

1.417,50

LABOR 170309

17.03.04

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

10,00

R$ 246,12

2.461,20

LABOR 170310

17.03.05

TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO
ALTO MOVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A,
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 439,56

4.395,60

COMPOSIGAO ARQ-109

17.03.06

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANELOES,
MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERENCIA
FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

6,00

R$ 386,67

2.320,02

COMPOSIGAO ARQ-110

17.03.07

TORNEIRADE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA
LAVATORIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

6,00

R$ 642,63

3.855,78

COMPOSICAO ARQ-111

17.04

OUTROS APARELHOS

17.04.01

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS, REF.
ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 227,21

2.272,10

LABOR 170502

17.04.02

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

6,00

R$ 417,78

2.506,68

LABOR 170519

17.04.03

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA
DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

6,00

R$ 732,18

4.393,08

LABOR 170512

17.04.04

CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA
DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

6,00

R$ 626,10

3.756,60

LABOR 170530

24de 34

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO
" QUANT. PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. : REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
CUBA P/ PANELOES DE AGO INOX B0X60X40 CM, MARCAS DE
17.0405 |REFERENCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VALVULA|  UND 6.00 RS 3.267,82 19.606,92 LABOR 170515
METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL. TORNEIRA
TANQUE SIMPLES DE AGO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AIS| 304, OU
17.0406 |EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE| UND 6.00 R$ 2.797,39 16.784,34 LABOR 170514
VALVULA DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRA
TANQUE DUPLO DE AGO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERENCIA
17.0407  |FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VALVULAS| UND 2,00 RS 4.667,70 9.335,40 LABOR 170516
DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRAS
TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE
170008 |JANOUE EM MRVORE. UND 2,00 RS 479,92 959,84 LABOR 170546
BANHEIRA TIPO FRALDARIO EM CHAPA DE AGO INOX 304 AISI, -
17.0409 |DIMENSOES 70X40X20CM, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 1.1/4" E| UND 2,00 R$ 2.070,08 4.140,16| COMPOSIGAO ARQ-115
SIFAO CROMADO 1X1.1/2". CONFORME DETALHE EM PROJETO
LAVATORIO DE ACO INOX, LIGA AIS| 304, N° 18, MARCAS DE
REFERENCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO DE
17.0410 | CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VALVULA E| ™ 6,00 R$1.821,71 10.930.26 LABOR 170507
SIFAO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO
ESCOVARIO DE ACO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE
REFERENCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO
17.0411 | hE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VALVULA| ™ 6,00 R$1.821,71 10.930.26 LABOR 170508
E SIFAO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO
17.05 _ |BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE - NBR 9050
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
17.0501 | NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050). LARGURA 80 CM UND 20,00 R$ 222,49 4.449.80 LABOR 170603
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
17.05.02 | NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM UND 16,00 R$ 217,27 3.476,32 LABOR 170615
BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE
17.0503 | NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050). LARGURA 40 CM UND 6,00 R$ 167,78 1.006,68 LABOR 170601
BARRA DE APOIO EM ACO INOX 304, PARA BACIA SANITARIA COM -
17.05.04 |CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS|  UND 6,00 RS 334,08 2.004,48| COMPOSICAO ARQ-112
(NBR 9050)
CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL, FORMATO
"U", EM AGO INOX POLIDO 304 @ 1.1/4" DIM. COMPRIMENTO MEDIO 30
17.05.05 |5/ | AVATORIO, P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR| 0 6.00 R$ 389,83 2.338.98 LABOR 170614
9050)
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
17.05. . O INOX, : N RS 1. 363,94 INAPI 10087
0506 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 v 6,00 % 1.393,99 8.363,9 S 00875
1706 |DIVERSOS
17.06.01 |ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SIFONADA INFANTIL UND 50,00 RS 129,16 6.458,00] COMPOSIGAO ARQ-113
ASSENTO PARA VASO SANITARIO POLIESTER, REF. AP51, MARCA DE - !
170602 | EQUIVALENTE UND 6.00 RS 2.146,84 12.881,04| COMPOSIGAO ARQ-114
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE
170608 | A o el U IDRAL STANDARD UND 50,00 RS 89,01 4.450,50 LABOR 170537
17.06.04 |SIFAO CROMADO PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO DE 1X11/2" |  UND 10,00 RS 186,65 1.866,50| COMPOSICAO ARQ-116
17.06.05 |SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2" UND 35,00 R$ 32,07 1.122,45 LABOR 142104
17.06.06 |SIFAO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 10,00 R$ 43,13 431,30 LABOR 142106
17.06.07 Eg\?;\“fgé’}”gNTo E INSTALAGAO DE ENGATE CROMADO PARA|  np 10,00 R$ 53,89 538,90 COMPOSIGAO ARQ-117
17.06.08 |ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO UND 20,00 RS 22,21 444,20 LABOR 142118
170600 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA CROMADA 1.1/4" PARA| )\ o 10,00 RS 94,18 041.80| COMPOSICAO ARQ-118
PIA OU TANQUE
17.06.10 ,\FACI’CRT'EE;'C’;"ENTO E INSTALACAO DE ENGATE CROMADO PARA| \p 4,00 RS 53,89 215,56| COMPOSICAO ARQ-119
VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA
17061 | Pt a OU AKROS UND 6.00 R$ 19,23 115,38 LABOR 170347
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2°X 1.1/2"PARA|
17.0812 | b A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$ 86,24 517,44 SINAPI 86878
17.07 _ |RESERVATORIOS
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PECA DE
17.07.01 |MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE|  UND 6.00 R$ 1.207,61 7.245,66 LABOR 170540
BOIA
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1500L, INCLUSIVE PECA 6X16CM
170702 | XOLUSE FLANGES £ TORNEIRA DE BOI UND 4,00 R$ 2.104,81 8.419,24 LABOR 170548
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 2000L, INCLUSIVE PECA DE
17.07.08 | APOIO 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 6,00 R$2.377,99 14.267,84 LABOR 170550
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEGA
17.07.04 | bE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 6,00 R$3.471,15 20.826,90 LABOR 170549
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA DE
17.07.05 [MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA|  UND 4,00 R$ 5.457,31 21.820,24 LABOR 170528
DE BOIA
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 10.000 LITROS, INCLUSIVE i
17.07.06  [PEGA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE| UND 2,00 RS 8.608,25 17.216,50| COMPOSIGAO ARQ-120
BOIA
SUBTOTAL 17 RS 394.474,13
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

18

APARELHOS ELETRICOS

18.01

LUMINARIAS

18.01.01

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA,
REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E
REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR
5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 188,81

1.888,10

LABOR

181001

18.01.02

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E
REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR
5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 181,07

1.810,70

LABOR

181003

18.01.03

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA,
REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E
REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR
5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

UND

200,00

R$ 248,20

49.640,00

LABOR

181002

18.01.04

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA,
REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E
REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR
5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W
LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND

200,00

R$ 231,57

46.314,00

LABOR

181004

18.01.05

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
REFLETOR,ALETAS PARABOLICAS ~ ALUM.ALTA PUREZA E
REFLETANCIA INCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR
5000K BIVOLT C/ 60CM - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 373,09

3.730,90

LABOR

181005

18.01.06

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
REFLETOR,ALETAS PARABOLICAS ~ ALUM.ALTA PUREZA E
REFLETANCIA NCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR
5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND

10,00

R$ 342,76

3.427,60

LABOR

181007

18.01.07

LUMINARIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE
AGO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 / E216 OU
EQUIVALENTE

UND

50,00

R$ 215,59

10.779,50

COMPOSIGAO

ELE-064

18.01.08

LUMINARIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE
AGO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 / E232 OU
EQUIVALENTE

UND

100,00

R$ 267,30

26.730,00

COMPOSICAO

ELE-065

18.01.09

LUMINARIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR HERMETICA COM CORPO EM
POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO
TRANSPARENTE ~ MICROTEXTURIZADO  (PRISMATICO), COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CHTO01-S232 / E232 OU
EQUIVALENTE

UND

20,00

R$ 455,89

9.117,80

COMPOSICAO

ELE-066

18.01.10

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, EXCLUSIVE LAMPADA

UND

25,00

R$ 153,56

3.839,00

COMPOSIGAO

ELE-067

18.01.11

LUMINARIA TIPO GLOBO DE PLASTICO 9X4", INCLUSIVE PLAFONIER

UND

100,00

R$ 88,62

8.862,00

LABOR

180115

18.01.12

REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, SLIM,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

10,00

R$ 161,13

1.611,30

COMPOSICAO

ELE-004

18.01.13

REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66, SLIM,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

20,00

R$ 297,86

5.957,20

COMPOSIGAO

ELE-005

18.01.14

REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, 24.000LM, IP66, SLIM,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

20,00

R$ 596,43

11.928,60

COMPOSICAO

ELE-006

18.02

INSTALAGOES E REPOSICOES

18.02.01

LAMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 9W/10W (60CM), BIVOLT,
6500K, FLUXO UTIL MINIMO DE 900LM, FP>0,92, VIDA UTIL 25.000H,
GARANTIA DE 2 ANOS

UND

200,00

R$ 26,61

5.322,00

COMPOSICAO

ELE-008

18.02.02

LAMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 18W/20W (120CM), BIVOLT,
6500K, FLUXO UTIL MINIMO DE 1850LM, FP>0,92, VIDA UTIL 25.000H,
GARANTIA DE 2 ANOS

UND

1.500,00

R$ 31,60

47.400,00

COMPOSICAO

ELE-009

18.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA COMPACTA LED 10W
BASE E27

UND

200,00

R$ 15,36

3.072,00

COMPOSIGAO

ELE-051

18.02.04

CONVERSAO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PARA
LAMPADA TUBULAR LED, INCLUINDO DESINSTALAGAO DA LUMINARIA,
REMOGAO DO REATOR, CABO DE 2,5MM2 E REINSTALAGAO DA
LUMINARIA

UND

500,00

R$ 64,01

32.005,00

COMPOSICAO

ELE-007

18.02.05

RECEPTACULO (BOCAL) DE LOUGA PARA LAMPADA - SOQUETE E-27

UND

100,00

R$ 8,42

842,00

LABOR

150932

18.02.06

RECEPTACULO (BOCAL) DE LOUGA PARA LAMPADA - SOQUETE E-40

UND

30,00

R$ 13,41

402,30

COMPOSICAO

ELE-042

18.02.07

SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE

UND

1.000,00

R$ 8,79

8.790,00

LABOR

150967
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
18.03 INTERRUPTORES E TOMADAS
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
180301 | Lonrs ) Dho50v, COM PLACA 4X2" UND 50,00 R$ 49,55 2.477,50 LABOR 180201
18.03.02  |TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 37,00 R$ 70,97 2.625,89 LABOR 180210
18.03.03  |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 30,00 RS 44,94 1.348,20 LABOR 180204
18.03.04 |INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"| ~ UND 50,00 R$ 74,53 3.726,50 LABOR 180205
18.03.05 |INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" |  UND 10,00 R$ 55,12 551,20 LABOR 180206
18.03.06  |INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" UND 50,00 R$ 104,13 5.206,50 LABOR 180212
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 2 -
18.03.07 |POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA,| UND 10,00 R$ 79,16 791,60 COMPOSIGAO ELE-001
COM PLACA 4X2"
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3
180308 |0 INIVERSAL LOA250V, COM PLAGA 4X2" UND 10,00 R$ 108,74 1.087,40 LABOR 180208
18.03.09 |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" UND 10,00 R$ 12,77 127,70 LABOR 180217
18.03.10 |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 10,00 R$ 23,14 231,40 LABOR 180218
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 COM PLACA ~ y
180312 | L,0n UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE UND 300,00 RS 44,82 13.446,00) COMPOSIGAO ELE-017
2 TOMADAS (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 COM ~ y
180302 | L UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE UND 600,00 R$ 75,94 45.564,00 COMPOSIGAO ELE-060
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 COM PLACA x ’
180313 | ACn UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE UND 100,00 RS 54,74 5.474,00] COMPOSIGAO ELE-018
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" ~
180314 | e R r CONDULETE UND 100,00 R$ 40,21 4.021,00/ COMPOSIGCAO ELE-019
18.03.15 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UND 100,00 R$ 11,42 1.142,00| COMPOSIGAO ELE-010
18.04 OUTROS APARELHOS
18.04.01  |CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 10,00 R$ 128,09 1.280,90 LABOR 180809
18.04.02  |CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL, COD. 414.18 UND 5,00 R$ 1.335,15 6.675,75 LABOR 180804
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA
LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE
180403 | CERRUPTOR SIMPLES. SEM DIMER PARA REGULAGEM DE| UNP 100,00 R$ 363,72 36.372,00 LABOR 180702
VELOCIDADE
VENTILADOR TIPO TUFAO PRETO, DIAMETRO 60CM, INCLINAGAO i
18.04.04 |REGULAVEL, SISTEMA DE OSCILAGAO, CONTROLE DE VELOCIDADE E|  UND 50,00 R$ 431,37 21.568,50| COMPOSIGAO ELE-061
GRADE METALICA REMOVIVEL
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
18.04.05 11000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 10,00 R$ 59,57 595,70 SINAPI 101632
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTOR AXIAL @20CM, 3400 X .
180407 | ool 60 MalH, 127/220v UND 5,00 R$ 929,85 4.649,25| COMPOSIGAO ELE-062
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTOR AXIAL @40CM, 1700 X ]
180408 | ool 00 MaH, 1271220V UND 5,00 R$ 1.794,00 8.970,00/ COMPOSICAO ELE-063
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU
180409 |0 ENTE UND 1,00 RS 6.476,02 6.476,02 LABOR 180301
18.04.10 |BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 3CV UND 3,00 RS 2.778,46 8.335,38]| COMPOSIGAO ELE-002
18.04.11 |BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 1CV UND 3,00 R$ 1.877,51 5.632,53] COMPOSIGAO ELE-003
18.04.12 |BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV UND 4,00 RS 1.649,02 6.596,08 LABOR 180302
18.04.13 |BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 3/4 CV UND 4,00 R$ 2.354,28 9.417,12 LABOR 180303
SUBTOTAL 18 R$  487.860,12
19 PINTURA
19.01 SOBRE FORROS E PAREDES
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
19.01.01 |MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 1.100,00 R$ 17,15 18.865,00 LABOR 190101
OU METALATEX
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
19.01.02 |MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 3.000,00 R$ 22,02 66.060,00 LABOR 190103
METALATEX
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
19.01.03 |MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 500,00 RS 28,44 14.220,00 LABOR 190102
OU METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
19.01.04 [CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES E| M2 1.100,00 R$ 27,00 29.700,00 LABOR 190115
FORROS, A DUAS DEMAOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
19.01.05 |CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES| M2 1.500,00 R$ 26,87 40.305,00 LABOR 190117
E FORROS, A DUAS DEMAOS
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
19.01.06  [SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM| M2 1.200,00 R$ 32,20 38.640,00 LABOR 190116
PAREDES, A DUAS DEMAOS
EXECUCAO DE REPINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU X ]
190107 | o PAREDES E TETOS EXISTENTES. A TRES DEMAOS M2 14.000,00 R$ 27,12 379.680,00 COMPOSIGAO ARQ-121
EXECUGAO DE REPINTURA COM TINTA ACRILICA SUVINIL OU M .
190008 | S M PAREDES EXTERNAS EXISTENTES, A TRES DEMAOS M2 20.000,00 R$ 26,98 539.600,00| COMPOSIGAO ARQ-122
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL DEMAO, INCLUSIVE ~ )
19.0.09 | SEr DOR ACRILICO M2 5.000,00 R$ 18,21 91.050,00| COMPOSIGAO ARQ-123
19.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
19.02.01 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM| M2 1.125,00 R$ 39,76 44.730,00 LABOR 190204
COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS
19.02.02  |CAIAGAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS M2 300,00 R$ 14,14 4.242,00 LABOR 190205
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (R%) TOTAL (R$)
C/BDI
19.03.01 |SOBRE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS
19.03.01 |DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,| M2 800,00 R$ 26,92 21.536,00 LABOR 190301
CORAL OU METALATEX
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
19.03.02 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO| M2 800,00 R$ 37,01 29.608,00 LABOR 190302
NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE
19.03.03 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A TRES| M2 70,00 R$ 36,13 2.529,10 LABOR 190303
DEMAOS
19.04 SOBRE METAL
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
19.04.01 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE| M2 500,00 R$ 32,77 16.385,00 LABOR 190417
FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
PINTURA DE SUPERFICIE METALICA COM UMA DEMAO DE PRIMER
19.04.02 |00 DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOX! M2 100,00 R$ 57,29 5.729,00 LABOR 190418
19.05 SOBRE PISOS
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL
19.0501 | s VINIL. A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 300,00 R$ 26,73 8.019,00 LABOR 190603
APLICAGAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE
SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR
19.0502 {2000 AT UMA DEMAG . REF.  INTERGARD 2005 E 2001 o M2 600,00 R$ 73,33 43.998,00 LABOR 190605
INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE
19.05.03 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE| M2 500,00 R$ 47,33 23.665,00 LABOR 190602
CONCRETO, A DUAS DEMAOS
19.05.04  |LIMPEZA DE PISOS PARA RECEBIMENTO DE NOVA PINTURA M2 1.100,00 R$ 12,18 13.398,00] COMPOSICAO ARQ-124
SUBTOTAL 19 R$ 1.431.959,10
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.01 MUROS E FECHAMENTO
20.01.01 [INFRAESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
20.01.01.01 |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O| M2 500,00 R$ 102,25 51.125,00 LABOR 40206
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
20.01.01.02 [CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,[ M2 50,00 R$ 105,04 5.252,00 LABOR 40238
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
20.01.01.03 | o CURA CA50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.400,00 R$ 14,88 20.832,00 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
20.01.01.04 | RMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (U2A 1" K6 1.000,00 RS 15,30 15.300.00 LABOR 40245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
20.0L.0L.05 | o\t SURA CA-60 B FINA. DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40246
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
20.01.01.06 [COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -| M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK = 30
20.01.01.07 ' p . M. 4 R$ 1.007 40.31! LABOR 40224
0.01.01.07 | ypa (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) 3 0.00 % 1.007,99 0.319,60 o 0
20.01.02  [SUPERESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA
20000201 |5 SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, M2 500,00 R$ 129,28 64.645.00 LABOR 40837
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
20.01.02.02 |, it SURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.300,00 R$ 14,88 19.344,00 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
20.01.02.03 | o CU R A CAS0 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40332
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
20.01.02.04 | o\t DURA CA-60 B FINA. DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 500,00 R$ 15,47 7.735,00 LABOR 40333
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK = 30
20.01.02. ’ . - M: 2 R$ 1.139,7 28.492 LABOR 4031
0.01.02.05 1o p (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) 3 5,00 $1.139,70 8.492,50 0 0315
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
20.01.02. : J M2 1. R$ 1 106. LABOR 2
0.01.02.08 | /|5RATADA CHI E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM 000,00 $ 106,83 06.830,00 0 5060
E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
20.01.02.07 | " 0 0 TRACO 13, ESPESSURA 5 MM M2 2.000,00 R$ 9,17 18.340,00 LABOR 120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
20.01.02.08 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 2.000,00 R$ 72,68 145.360,00 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
CINTA (14X39)CM EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, CHEIO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 20MPA, X y
20010209 |,\c| INDO DUAS BARRAS DE FERRO LONGITUDINAIS 6.3wM| M2 100,00 R$ 281,29 28.129.00  COMPOSIGAO ARQ-125
CORRIDOS POR FIADA DE BLOCO
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

20.02

FECHAMENTOS

20.02.01

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE
2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

375,00

R$ 324,18

121.567,50

LABOR

200101

20.02.02

ALAMBRADO SOBRE MURO EXISTENTE, EXECUTADO EM TELA FIO 12
MALHA 3", COM 02 FIOS TENSORES, FIXADOS EM TUBOS DE FG 11/2"
COLOCADOS A CADA 3M (H DO ALAMBRADO =1,5M), INLCUSIVE
CHUMBAMENTO NO MURO

M2

100,00

R$ 357,83

35.783,00

LABOR

200128

20.02.03

GRADIL H = 1.90M PADRAO SEDU EM TUDO DE FG 2" E BARRA CHATA
DE 11/2"X1/4", PARA FIXACAO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,
EXCLUSIVE A MURETA.

375,00

R$ 1.299,83

487.436,25

LABOR

200130

20.02.04

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10X20X20CMM,
H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE
TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE
CHAPISCO

M2

90,00

R$ 230,58

20.752,20

LABOR

200715

20.02.05

MANUTENGAO DE ALAMBRADO EXISTENTE, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2,
REVESTIDA EM PVC AZUL, INCLUINDO PINTURA COM ESMALTE EM
FUNDO ANTICORROSIVO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E
PORTOES EXISTENTES

M2

200,00

R$ 84,80

16.960,00

COMPOSIGAO

ARQ-126

20.02.06

CERCA H=2.30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST.
EM PVC COM MOURAO CURVO DE CONCRETO H=3,20M, SECGAO T,
FIXADO EMSOLO, A CADA 3M, C/3 FIOS DE ARAME FARPADO NA
PARTE CURVA, INCL 3 FIOS TENSORES, CHUMBADORES E SAPATA
DE 40X40X50CM

20,00

R$ 326,87

6.537,40

LABOR

200120

SUBTOTAL 20

R$

1.258.798,75

21

PAVIMENTAGAO

21.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3 - SEM FORNECIMENTO DE MEIO-FIO

100,00

R$ 38,38

3.838,00

COMPOSIGAO

ARQ-127

21.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3

100,00

R$ 86,95

8.695,00

LABOR

200202

21.03

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE
10CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA - SEM FORNECIMENTO DE
BLOCO

M2

300,00

R$ 27,99

8.397,00

COMPOSIGAO

ARQ-128

21.04

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

200,00

R$ 126,10

25.220,00

LABOR

200206

21.05

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

200,00

R$ 114,15

22.830,00

LABOR

200237

21.06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO
COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E
LASTRO

M2

100,00

R$ 128,05

12.805,00

LABOR

200253

21.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO
COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E
LASTRO

M2

100,00

R$ 128,05

12.805,00

LABOR

200254

21.08

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO
MiINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

100,00

R$ 156,91

15.691,00

LABOR

200214

21.09

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ESP. 3,00CM E LASTRO DE
CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE
CAIXA

M2

200,00

R$ 212,91

42.582,00

COMPOSICAO

ARQ-129

21.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS PRE-MOLDADAS DE
CONCRETO, DIM. 50X50X7CM NOS PASSEIOS

UND

10,00

R$ 68,20

682,00

COMPOSIGAO

ARQ-130

21.11

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY
50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO
SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU
BICOMPONENTE

M2

50,00

R$ 536,35

26.817,50

COMPOSICAO

ARQ-134

21.12

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSOES
INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3
CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE
REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

50,00

R$ 377,57

18.878,50

LABOR

200243

SUBTOTAL 21

R$

199.241,00

22

PAISAGISMO

22.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

1.000,00

R$ 40,81

40.810,00

LABOR

200326

22.02

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

M3

100,00

R$ 313,66

31.366,00

LABOR

200307

22.03

EXECUGAO DE DRENO LONGITUDINAL (DIM.30X30CM)

COMPOSTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO
DN 100MM, ENVOLTO POR BRITA 1 E MANTA GEOTEXTIL RT10,
MARCA DE REF. BIDIM OU EQUIVALENTE

50,00

R$ 98,62

4.931,00

COMPOSIGAO

ARQ-131

SUBTOTAL 22

R$

77.107,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
TOTAL

PREGCO
UNIT (R$) -
C/BDI

PRECO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

23

DIVERSOS EXTERNOS

23.01

RECOMPOSIGAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCL.
LASTRO

M2

208,07

R$ 167,55 34.862,13 LABOR 130403

23.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE
ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

10,00

R$ 212,73 2.127,30 LABOR 200563

23.03

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E
BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND

20,00

R$ 211,54 4.230,80 LABOR 200511

23.04

MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE
DE 30X30X75 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO,
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE
5X5X2CM CONF. PROJETO

UND

5,00

R$ 607,60 3.038,00 LABOR 200512

23.05

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO
1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO SEDU

20,00

R$ 320,84 6.416,80 LABOR 200573

23.06

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 6,0M DE ALTURA E 1 COM 7,0M DE ALTURA,
NOS DIAMETROS DE 3'E 2", INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, CONF.
DETALHE DE PROJETO

UND

2,00

R$ 6.277,54 12.555,08| COMPOSIGAO ARQ-132

23.07

MANUTENGAO EM CONJUNTO DE MASTROS DE BANDEIRA,
CONSIDERANDO TROCA DE ROLDANAS, GANCHO DE FIXAGAO E
TAMPAO DE AGO GALVANIZADO E TRATAMENTO E PINTURA DOS
TUBOS GALVANIZADOS

UND

2,00

R$ 890,33 1.780,66| COMPOSIGAO ARQ-133

23.08

CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE
CONCRETO LARG= 24 CM

30,00

R$ 355,90 10.677,00| COMPOSIGAO ARQ-135

SUBTOTAL 23

R$ 75.687,77

24

QUADRA DE ESPORTE

24.01

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTEGAO
DE QUADRA DE ESPORTES

M2

500,00

R$ 23,42 11.710,00 LABOR 200721

24.02

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA
DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

500,00

R$ 43,51 21.755,00 LABOR 200703

24.03

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS LARGURA DE 8CM PARA
DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

150,00

R$ 69,61 10.441,50 LABOR 200725

24.04

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO
DIAM. 1.1/2", PARA RECUPERAGAO DO GRADIL DO PORTAO E
ALAMBRADOS.

20,00

R$ 168,61 3.372,20| COMPOSIGAO ARQ-136

24.05

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO
DIAM. 1" PARA RECUPERAGAO DO ALAMBRADO

30,00

R$ 133,33 3.999,90| COMPOSIGAO ARQ-137

24.06

REVISAO COM EVENTUAL SUBSTITUICAO /CORREGAO DAS PEGAS DA
ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE - MEDIDA EM
KG DA PEGA SUBSTITUIDA PELA NOVA COM SISTEMA DE TRATAM. E
PINTURA CONFORME DESCRITO EM NOTAS DE PLANILHA (VER NOTA
A)

KG

500,00

R$ 75,69 37.845,000 COMPOSIGAO ARQ-138

24.07

ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA
POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33
(TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT
CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

KG

500,00

R$ 48,96 24.480,00 LABOR 200738

24.08

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGO NA TRELIGA METALICA
NAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM
ESTRUTURA  METALICA, INCLUINDO  PREENCHIMENTOS EM
ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, ICAMENTO,
ANDAIMES, CONFORME DETALHE TiPICO

58,33

R$ 477,11 27.831,42| COMPOSIGAO ARQ-139

24.09

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE
2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

180,00

R$ 324,18 58.352,40 LABOR 200101

24.10

RECOLOCAGAO DE TELA DE ALAMBRADO, SEM FORNECIMENTO DE
MATERIAL

M2

250,00

R$ 13,08 3.270,00f COMPOSIGAO ARQ-140

24.11

TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC,
PARA RECONSTITUIGAO DE ALAMBRADO

M2

300,00

R$ 104,62 31.386,00 COMPOSIGAO ARQ-141

24.12

PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA
Q138, CONCRET CAMADA UNICA BOMBEAVEL C/ BRITA N. 1, ACAB.
SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT.
PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA
ENDUR

M2

600,00

R$ 185,59 111.354,00 LABOR 200702

24.13

RECUPERAGAO DE PISO DE QUADRA COM DEMOLIGAO PARCIAL DO
CONCRETO E  APLICAGAO DE  GRANILITE,  INCLUSIVE
REGULARIZAGAO

M2

300,00

R$ 214,54 64.362,00 LABOR 200726

24.14

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA PLASTICA EM QUADRO DE
M

300,00

R$ 12,11 3.633,00 COMPOSIGAO ARQ-142

24.15

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO
GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO, EXISTENTE

M2

600,00

R$ 24,16 14.496,00) COMPOSIGAO ARQ-143
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

L)

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS:

157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
24.16 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS 3X2M UND 200 R$2.262,55 4.565,10 LABOR 200707
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3'E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA,
2417 FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2'E TAMPAO DE| N 200 R$ 1.879,97 8.759.94 LABOR 200708
FURO
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
24.18 SUPERIOR E INFERIOR UND 2,00 R$ 258,47 516,94 LABOR 200705
TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE
24.19 COLOCAGAO UND 2,00 R$ 1.255,55 2.511,10 LABOR 200709
SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK
24.20 = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAGAO, LANGAMENTO E DESFORMA UND 200 RS 4.876,09 8.752,18 LABOR 200706
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
24.21 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 80,00 R$ 143,40 11.472,00 SINAPI 94228
AF_07/2019
SUBTOTAL 24 R$  460.865,68
25 MANUTENGAO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE
FUTEBOL
RECOMPOSICAO DE ATERRO COM AREIA MEDIA LIMPA PARA CAMPO
25.01 DE VOLEI He60CM M3 100,00 R$ 308,73 30.873,00 LABOR 200305
PINTURA DE TRAVES DE FUTEBOL EM FERRO GALVANIZADO COM
TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL X
25.02 OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO M 28.00 R$13,11 867,08 COMPOSICAO ARQ-144
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO
SUBTOTAL 25 R$ 31.240,08
26 MANUTENGAO DE CAIXA DE AREIA E PARQUINHO
26.01 AREIA FINA LAVADA - H=60CM M3 45,00 R$ 308,73 13.892,85 LABOR 200305
26.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA N°3 - H=30CM M3 22,50 R$ 266,25 5.990,63 LABOR 30203
MANTA GEOTEXTIL PARA PROTEGAO E FILTRO ENTRE A CAMADA DE x
26.03 AREIA E BRITA, MARCA REF. BIDIN (RT-16) M2 75,00 R$ 15,25 1.143,75| COMPOSIGAO ARQ-145
SUBTOTAL 26 R$ 21.027,23
27 SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS
27.01 QUADRO DE GIZ E DE AVISO
ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS
27.01.01 PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS UND 4,00 R$6.033,89 24.135,56 LABOR 210114
DA PLANILHA
QUADRO MURAL DE AZULEJO EXTRA 15 X 15 CM E MOLDURA DE
27.01.02 | 4 ADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM NAS DIMENSOES DE 2.09 X 1.04 M UND 16,00 R$ 987,84 15.805,44 LABOR 210109
ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE
27,0008 |2 E DETALHE EM PROJETO M2 6,00 R$ 1.931,36 11.588,16 LABOR 160709
27.02 PRATELEIRAS
PRATELEIRA DE TABUAS DE 30CM DE LARGURA, DE MADEIRA DE LEI, X .
27,0201 |0 o NA PAREDE COM CANTONEIRAS M 20,00 R$ 140,74 2.814,80| COMPOSIGAO ARQ-146
27.03 DIVERSOS INTERNOS
CABIDE NA PAREDE COM 5 GANCHOS INDIVIDUAIS, INCLUSIVE PEGA ~ :
27.0301 | T DEIRA DE LEI 10 X 2.5 M, MEDINDO 1,50 M UND 6,00 R$ 281,67 1.690,02| COMPOSIGAO ARQ-147
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM
27.03.02 |APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E M 10,00 R$ 291,94 2.919,40 LABOR 210304
ALTURA DE 45CM
SUBTOTAL 27 R$ 58.953,38
28 EQUIPE RESIDENTE
28.01 EQUIPE RESIDENTE
EQUIPE RESIDENTE DE OBRA, INCLUINDO: UM ELETRICISTA E UM
28.01.01 |BOMBEIRO HIDRAULICO -22 A 52F.-07:00 AS 17:00H E 6°F - 07:00 AS| MES 24,00 R$ 11.186,11 268.466,64| COMPOSIGAO ARQ-207
16:00H (44 HS SEMANAIS), INCLUINDO FERRAMENTAS.
(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PREGO LABOR) SEGURO TOTAL,
MANUTENGAO, COMBUSTIVEL, EVENTUAIS TAXAS E EMOLUMENTOS,
28.01.02 |BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIGAO DO VEICULO (SE| MES 24,00 R$ 3.926,73 94.241,52 LABOR 220803
NECESSARIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAGAO ATE 2.000 (DOIS MIL)
KM/MES. BDI DIFERENCIADO (15,57%)
28.02 FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (SEM INSTALAGAO) _ BDI
’ DIFERENCIADO 15,57%
28.02.01 [INSTALACOES ELETRICAS
28.02.01.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 4,92 738,00 LABOR 42502
28.02.01.02 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 7,20 1.080,00 LABOR 42503
28.02.01.03 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 3,54 531,00 LABOR 42565
28.02.01.04 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 4,45 667,50 LABOR 42588
28.02.01.05 |CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR M 150,00 R$ 5,41 811,50 LABOR 42535
28.02.01.06 |CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO ‘X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM| | 150,00 RS 18,72 2.808,00 LABOR 42303
VEDACAO
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
X QUANT. PREGO o
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. - REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
28.0201.07 |50 o ARAFUSO DE FIXACAO UN 150,00 R$ 2,20 330,00 SINAPI 400
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
28020108 |05 C o T RAFUSO DE FIXACAO UN 150,00 R$ 2,52 378,00 SINAPI 393
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2', PARA ELETRODUTO
28020100 |0 o GADG UN 150,00 RS 3,46 519,00 SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
28020110 | o RRUGADO UN 150,00 R$ 6,86 1.029,00 SINAPI 1873
28.02.01.11 [CAIXA PASSAG. CH 18 CITAMPA PARAF. 150X150X80MM UN 40,00 RS 56,74 2.269,60 LABOR 45002
28.02.01.12 [CAIXA PASSAG. CH 18 CITAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 40,00 R$ 66,03 2.641,20 LABOR 45003
28.02.01.13 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 40,00 R$ 7,79 311,60 SINAPI 7543
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
28.02.01.14 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1| M 300,00 R$ 2,90 870,00 SINAPI 1022
CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
28.02.01.15 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1| M 300,00 R$ 4,46 1.338,00 SINAPI 1021
CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
28.02.01.16 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1| M 300,00 R$ 6,48 1.944,00 SINAPI 994
CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
28.02.01.17 ‘2:’;;% ZDE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90° - 3 X| 600,00 RS 13,23 7.938,00 LABOR 43496
28.02.01.18 |[MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44659
28.02.01.19 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44660
28.02.01.20 |[MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44661
28.02.01.21 [MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44662
28.02.01.22 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 13,13 393,90 LABOR 44663
28.02.01.23 |[MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44664
28.02.01.24 |MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 RS 45,73 1.371,90 LABOR 44665
28.02.01.25 |[MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44666
28.02.01.26 |MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 RS 45,73 1.371,90 LABOR 44667
28.02.01.27 |[MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 R$ 46,59 931,80 LABOR 44668
28.02.01.28 |MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 RS 46,59 931,80 LABOR 44669
28.02.01.29 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44670
28.02.01.30 |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 RS 62,21 622,10 LABOR 44671
28.02.01.31 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44672
28.02.01.32 |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44673
28.02.01.33 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 76,45 764,50 LABOR 44674
28.02.01.34 |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 76,45 2.293,50 LABOR 44675
28.02.01.35 [MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 137,26 4.117,80 LABOR 44676
28.02.01.39 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO UN 10,00 R$ 18,83 188,30 LABOR 45501
28.02.01.41 [BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE UN 10,00 R$ 3,73 37,30 LABOR 49505
28.02.02 |[INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADA
28.02.02.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 7,20 720,00 LABOR 42503
28.02.02.02 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 11,45 1.145,00 LABOR 42504
28.02.02.03 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 100,00 R$ 4,45 445,00 LABOR 42588
28.02.02.04 \c/ggj/?gkgm ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM| 100,00 RS 18,72 1.872,00 LABOR 42303
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
28.02.02.05 |0 o o IGADG UN 100,00 RS 3,46 346,00 SINAPI 1872
28.02.03 |APARELHOS ELETRICOS
28.02.03.01 :—l\m";ﬁé’g TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA| 40,00 R$ 19,31 772,40 LABOR 40612
28.02.03.02 |-AMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA| 40,00 R$ 23,71 048,40 LABOR 130701
INMETRO
28.02.03.04 |TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH UN 40,00 R$ 28,01 1.120,40 LABOR 45519
28.02.03.05 |TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH UN 40,00 R$ 22,89 915,60 LABOR 45520
28.02.03.06 [ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN 100,00 R$ 8,99 899,00 LABOR 45525
28.02.03.07 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO UN 40,00 R$ 18,83 753,20 LABOR 45501
28.02.03.08 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO UN 40,00 R$ 24,17 966,80 LABOR 45502
28.02.04 |MATERIAIS DIVERSOS
28.02.04.01 [ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 60,00 R$ 76,05 4.563,00 LABOR 69509
28.02.04.02 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 500,00 R$ 0,14 70,00 LABOR 69512
28.02.04.03 [ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 15,00 R$ 71,61 1.074,15 LABOR 69513
28.02.04.04 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 15,00 R$ 88,80 1.332,00 LABOR 69514
28.02.04.05 |TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) UN 15,00 R$ 109,12 1.636,80 LABOR 69515
28.02.04.06 | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1)) UN 15,00 R$ 156,29 2.344,35 LABOR 69516
28.02.04.07 [TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" UN 15,00 R$ 109,12 1.636,80 LABOR 69521
28.02.04.08 |TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4) UN 15,00 R$ 277,71 4.165,65 LABOR 69522
28.02.04.09 |ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69547
28.02.04.10 |ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69567
28.02.04.11 [LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO KG 10,00 R$ 72,68 726,80 LABOR 69572
28.02.04.12 |ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM UN 20,00 R$ 18,44 368,80 LABOR 62102
28.02.04.13 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" UN 20,00 R$ 1,32 26,40 LABOR 62111
28.02.04.14 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" UN 20,00 R$ 6,97 139,40 LABOR 62116
Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO
" QUANT. PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. i REFERENCIA
c c TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/BDI
28.02.04.15 | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" UN 20,00 RS 95,44 1.908,80 LABOR 66022
28.02.04.16_|PARAFUSO COM BUCHA S-10 UN 30,00 R$ 0,72 21,60 LABOR 26612
28.02.04.17 |PARAFUSO COM BUCHA S8 UN 30,00 RS 0,49 14,70 LABOR 26675
28.02.04.18 | TUBO DE PVC DE 1 1/2° P/ DESCARGA UN 20,00 R$ 22,41 448,20 LABOR 62549
28.02.04.19 |CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN 100,00 RS 0,55 55,00 LABOR 26610
28.02.04.20 |CONJUNTO P/ FIXAGAO TELHA ALUMINIO ONDULADA UN 100,00 RS 0,49 29,00 LABOR 26678
28.02.04.21 | ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC 150MM (6") UN 40,00 RS 15,57 622,80 LABOR 62674
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM,
28020422 |BICHA DE REDUCAO B ! UN 50,00 RS 6,09 304,50 SINAPI 834
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM,
28.02.04.23 |20CHA DE REDUCAD D | UN 50,00 RS 7,08 354,00 SINAPI 813
28.02.04.24_|BUCHA DE NYLON N.°8 REF.; TEL-5308 UN 50,00 RS 0,34 17,00 LABOR 26648
28.02.04.25 |BUCHA DE NYLON N.°%6 REF.: TEL-5306 UN 50,00 RS 0,16 8,00 LABOR 26894
28.02.04.26 SIF:EDTXE:Y SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| 30,00 RS 17,94 538,20 SINAPI 1200
28.02.04.27 SQ:D'IDAVIF’ SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| ;y 30,00 R$ 8,32 249,60 SINAPI 12909
28.02.04.28 g’F:EDTXLC' SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| 30,00 RS 14,94 448,20 SINAPI 12910
28.02.04.29 |CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 30,00 RS 2,09 62,70 SINAPI 1191
28.02.04.30_|CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 30,00 RS 2,09 62,70 SINAPI 1185
28.02.04.31 |CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 30,00 RS 3,41 102,30 SINAPI 1189
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX
28020432 | S MONT UN 25,00 RS 93,61 2.340,25 LABOR 69409
28.02.04.33 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 RS 3,06 91,80 LABOR 62536
28.02.04.34_|JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 RS 3,16 94,80 LABOR 62540
28.02.04.35 |JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM UN 30,00 RS$ 8,73 261,90 LABOR 62542
28.02.04.36_|JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM UN 30,00 RS 9,97 299,10 LABOR 62543
28.02.04.37 |JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM UN 30,00 RS 81,12 2.433,60 LABOR 62577
28.02.04.38 _|JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 30,00 RS 2,27 68,10 LABOR 62594
28.02.04.39 |JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 30,00 RS 3,69 110,70 LABOR 62512
28.02.04.40 |JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM UN 30,00 RS 8,04 241,20 LABOR 62514
28.02.04.41 |LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" UN 30,00 RS 2,92 87,60 LABOR 62324
28.02.04.42 |LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" UN 30,00 RS 4,33 129,90 LABOR 62813
28.02.04.43 |LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 RS 7,42 222,60 LABOR 62814
28.02.05 |MATERIAIS DIVERSOS 2
28.02.05.01 |LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 RS 7,42 222,60 LABOR 62814
28.02.05.02 |REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 20,00 RS 116,44 2.328,80 LABOR 63516
28.02.05.03 |REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 20,00 RS 196,69 3.933,80 LABOR 63517
28.02.05.04_|REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" UN 20,00 R$ 49,72 994,40 LABOR 63502
28.02.05.05 |REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" UN 20,00 RS 133,53 2.670,60 LABOR 63521
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,
28020506 |TE SANTARIO DE REDL UN 30,00 RS 31,59 947,70 SINAPI 11655
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
28020507 |TE SAUTARIO. F UN 30,00 R$ 29,71 891,30 SINAPI 7001
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL
28020508 |[E SANTARIO DE REDL UN 30,00 RS 36,27 1.088,10 SINAPI 11656
26.02.05.00 ;EESSITEAR|0, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| 30,00 RS 6,68 206,40 SINAPI 37048
28.02.05.10 ;E:S/TEAR'O' PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| 30,00 RS 13,96 418,80 SINAPI 7097
26.02.05.11 ;EESE/;IZLTARD, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO| 3000 RS 30,85 925,50 SINAPI 11658
28.02.05.12 (TNEBFSQC;ESQVEL' PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| 30,00 R$ 2,01 60,30 SINAPI 7139
25.02.05.13 ;I',\I‘EBS(;;Z?)VEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| 1 30,00 RS 6,30 180,00 SNAPI 7140
28.02.05.14 (TNEBS‘:;'(EEQVEL* PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| 30,00 R$ 15,41 462,30 SINAPI 7141
25.02.05.15 (T,\‘EB:%ADQ)VEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| 30,00 RS 16,10 183,00 SNAPI 1142
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
28.02.05.16 | 000 O T vALeNee M 100,00 RS 5,45 545,00 LABOR 62501
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
28.02.05.17 |00 O o VALENTE M 100,00 RS 6,23 623,00 LABOR 62502
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
28.02.05.18 | 000 O N S vALenee M 100,00 RS 12,67 1.267,00 LABOR 62503
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(L.1/2")
28.02.05.19 | ;080 T o O e 0 EOUNALENIE M 100,00 RS 8,86 886,00 LABOR 62530
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2°) -
28.02.05.20 | L OF E o b oAl e M 100,00 R$ 13,94 1.394,00 LABOR 62531
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3') -
28020521 |70 oL T R b BOUVALENIE M 100,00 RS 22,64 2.264,00 LABOR 62532
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -
28.02.05.22 | [0 O e O eouAL Ere M 60,00 RS$ 31,48 1.888,80 LABOR 62533
28.02.05.23 | ANEL DE VEDAGAO AZUL PARA BACIA SANITARIA UN 50,00 RS 20,64 1.032,00 LABOR 64709
28.02.05.24 | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS UN 20,00 R$ 50,25 1.005,00 LABOR 65002
28.02.05.25 |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 20,00 RS 352,57 7.051,40 LABOR 31507
28.02.05.26 |FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA UN 20,00 RS 414,20 8.284,00 LABOR 31508
SUBTOTAL 28 RS  491.128,66
29 LOCACAO DE VEICULO - APOIO EQUIPE TECNICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DA REDE FISICA
ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO
N QUANT. PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. - REFERENCIA
¢ ¢ TOTAL UNIT (RS) TOTAL (R$)
C/ BDI
(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PRECO LABOR) SEGURO TOTAL,
MANUTENGAO, COMBUSTIVEL, EVENTUAIS TAXAS E EMOLUMENTOS, R
29.01 BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUICAO DO VEICULO (SE MES 48,00 R$ 3.926,73 188.483,04 LABOR 220803
NECESSARIO), SEM MOTORISTA, UTILIZACAO ATE 2.000 (DOIS MIL)
KM/MES. BDI DIFERENCIADO (15,57%)
SUBTOTAL 29 R$ 188.483,04
30 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS
30.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 8.000,00 R$ 3,78 30.240,00 COMPOSIGAO ARQ-148
SUBTOTAL 30 R$ 30.240,00
TOTAL GERAL| R$ 12.207.567,40
Documento assinado digitalmente
“b ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
g Data: 29/03/2023 11:21:43-0300
Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
34de34

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




		2023-03-29T11:21:43-0300




