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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacio

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de manutencdo da rede fisica escolar
municipal e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educa¢édo neste Municipio
de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO, CRITERIO
DE JULGAMENTO E LEGISLACAO APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitacdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso I,
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,

alinea "b";
Critério de julgamento menor preco global.

A contratacdo serareqgida pelas disposicoes da Lei 8.666/93

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, para que 0s equipamentos educacionais continuem ativos é necessaria a
contratagdo de empresa(s) para a execucdo de servigcos continuados de Manutengéo
Preventiva e Corretiva, incluindo o fornecimento de méo-de-obra, materiais, equipamentos e
ferramentas dos Prédios Publicos da rede fisica escolar do Municipio de Aracruz — ES,
incluindo todos os Centros Municipais de Educacao Infantil (CMEIs), Centros Municipais de
Educacao Basica (CMEBs), as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs),
Escolas Municipais Pluridocentes Indigenas (EMPIs), bem como imdveis pertencentes e/ou

gue, porventura, venham a pertencer a esta rede fisica municipal de educacao.

Atualmente o municipio de Aracruz possui 52 (cinquenta e duas) escolas, sendo: 20 (vinte)

Unidades de Educacéo Infantil, 05 (cinco) Unidades de Educacao Basica, 24 (vinte e quatro)
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Unidades de Ensino Fundamental e 03 (trés) Unidades de Escolas Indigenas, bem como 04
(quatro) imoveis adjacentes: 01 (um) Sede Administrativa da SEMED, 01 (um) Polo de Apoio
Presencial da UAB e 01 (um) Centro de Formacao de Prof. José Modenese e Conselho

Municipal de Educacéo, 01 (um) Galpéo do Itaputera e Almoxarifado Central

Na tabela a seguir consta resumo geral com quantidade dos imoOveis a serem mantidos e

suas respectivas areas aproximadas.

IMOVEIS-PUBLICOS-PERCENTENTES- AREA-ESTIMADA-CONSTRUGAO-E-N°-
A-SEMED-= EDIFICAGOES-A-SEREM-MANUTENIDAS=
ANEXO-IC--LISTA-COM-ROL-DOS- 56-UNDT
PREDIOS-E-AREAS& 82.213.74m?a
TOTAL=® 56:UND-IMOVEIS -E-82.213,74ms

A manutencdo dos prédios educacionais € imprescindivel para que aos primeiros sinais de
desgaste ou deterioragdo em qualquer item do patriménio publico, adotemos providéncias
imediatamente para que as questdes ndo se agravem, zelando pelas edificacbes que
compde a rede fisica escolar de modo a realizar acompanhamento da situacao da estrutura

fisica, propondo as intervencdes de manutencao.

Quando concluimos uma edificacdo, ndo se encerra definitivamente a geracdo de custos,
por vezes esses prédios ficam praticamente esquecidos de toda problematica relativa a
operagcdo e a manutencado, assim, € importante ter ciéncia que com a acdo do tempo e do
uso, 0os empreendimentos terdo seus componentes, como: pisos, revestimentos internos e
externos, forro, telhado, instalacGes hidrossanitarias, instalacdes elétricas, esquadrias,
dentre outros, que necessitardo passar por servicos de manutencdo sejam elas do tipo
conservacao, reparacdo, modernizacao e/ou restauracao, a fim de assegurar o desempenho

adequado ao publico a que se destina.

E importante esclarecer que as manutencbes dos prédios educacionais, correspondem a
grande parte das intervencdes a serem realizadas pela SEMED, considerando a idade da
maioria das edificacOes existentes e a necessidade de um planejamento na manutencao

preventiva das edificagfes recentemente construidas e futuras.

Ademais, ndo contamos no quadro permanente da SEMED/SEMOB, os respectivos cargos
para o acompanhamento e desempenho das atividades operacionais, com a periodicidade
rotineira e necessaria ao zelo das unidades escolares, prédios administrativos sob
responsabilidade da SEMED, quadra de esportes, entre outros, no que se refere as

intervengdes em obra civil.
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A contratacao justifica-se, ainda, pela necessidade de manutencdo periédica (preventiva e
corretiva), através do “conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou
recuperar a capacidade funcional das edificacbes/imoOveis e de suas partes constituintes,
atender as necessidades e a seguranca dos seus usuarios” que, no caso em tela,
compreendera a manutencdo dos Prédios Publicos da rede fisica escolar e administrativas
da SEMED/PMA, entre outros do Municipio de Aracruz — ES.

A referida contratacdo tem por finalidade garantir total capacidade e condicoes de
funcionamento, evitando problemas no desempenho parcial ou total dos subsistemas que
compdem as edificagbes/equipamentos publicos, que reduzam a vida util dos equipamentos
publicos.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS
A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no Plano

de Manutencdo Béasico, Orgamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execucao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizacbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
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emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execucdo dos servicos.

Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagcdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverad estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia dever4d conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagéo.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execucao do servico.

O servico devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execugéo.

Caberd a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sélidos

provenientes da execuc¢do da manutencao.

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizacéo.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 0leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servigos

deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
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licenciado perante 6érgdo competente, com apresentacédo de documentacao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem
condicbes de reaproveitamento (reciclagem ou doacdo) serdo transportados para local
indicado pela contratante.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego,
estes serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Os materiais empregados na manutencéo, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizacbes e

principalmente as prioridades de execucoes.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Manutencdes dos Prédios

Escolares.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (méo-de-

obra), uniformizados.

Os servicos de manutencao sejam elas do tipo conservacéo, reparacdo, modernizagdo e/ou
restauracdo, poderdo a critério da SEMED/SEMOB, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento para fins

educacionais.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificacbes da planilha orcamentaria deverdo também ser atendidas as recomendacdes
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos
materiais e mao-de-obra empregados na execugéo dos servicos.
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Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servico.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

N&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, deverao ser examinados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a divida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo,

sendo as decisbes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais
especificados, poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito
bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados soO serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 12.207.567,40 (doze milhGes,

duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracdo do orgcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da féormula seguinte:

R=Vx (I=1l0)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servi¢cos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getdlio Vargas, relativo

ao més anterior a data da elaboragcdo do or¢gamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data da elaboragédo do orgcamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.
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8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentéria da

Secretaria Municipal de Educacéo

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do _contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,

contados da publicacgdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execu¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
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contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteracdes.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencédo de seu
equilibrio econébmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, 81° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horérios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.
Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.
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E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigco
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéo da realizacédo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado ha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢cfes deste Projeto Bésico.

N&o serd aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, 0 que acaba por permitir a

participagdo de um maior niumero de interessados.
11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes serda admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acOes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;
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c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, scio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso.
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada,;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrébnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.
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11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela

empresa), ho Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagé@o ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de cépia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, 8 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rdédo 01167/2020-4, Ac6rddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.
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a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricdo dos Servigos

1 |ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA

2 |PINTURA DE PAREDES E FORROS

3 |ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentéaria, n&o poderéa
responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢cdo de obras ou servigcos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacéo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos

Servicgos;

b.1.2) Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, considerando as parcelas de maior

relevancia do objeto do contrato para os itens/subsistemas indicados.

b.1.3) A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo de 01 (um)
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Atestado de Capacidade Técnica ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e

carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

Item Descricao dos Servicos
1 |ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA

2 |PINTURA DE PAREDES E FORROS

ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA

Considerando que a execugdo dos servicos envolve recursos financeiros totalmente
oriundos do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes
com o objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a
gualidade dos servigcos prestados. Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é

plenamente razoavel e justificavel.

Também, € necessario levar-se em consideragdo que as 0s servicos deverao ser
executados a fim de permitir o pleno funcionamento das unidades, sem que haja
transferéncia destas instituicdes para outro imével durante todo o processo de execucao das

obras/servigos planejadas.
11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que 0 respectivo plano de recuperagcdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitag&o.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e DemonstragGes Contébeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de

balancetes ou balangos provisorios;
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b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diério expedido através do Sistema Publico de Escrituracao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cdbdigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagédo

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencédo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagédo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =-

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC=
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante & documentacao relativa a qualificacdo econémico-financeira.

d) Comprovacgéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacgao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n®

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
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para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administracao; ou
b) valor or¢cado pela Administracéo.

O célculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual & diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUC;AO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaborag&o do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagfes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagfes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comisséao de Licitacao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e o0s servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada ap0s entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricagdo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
gualguer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancéria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacgdo, inclusive no caso de rescisao.

A caucédo destina-se a garantia da boa e fiel execucdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos
abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-4 a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada €é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar 0 objeto do Contrato ou restringir a regulariza¢éo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacBes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitac&o.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter m&o de obra especializada, superviséo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessério a execugéo
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucdo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.

Em caso de permisséo de subcontratagéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar 0s servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigcos adversos as empresas licitantes, que necessitem de méo de obra especializada em

complementacéo aos servigos basicos de construgéo civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execucdo dos servicos, memaria de célculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apbs a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagcédo da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corre¢do a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos serédo efetuados mediante apresentagcdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servi¢cos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliacéo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
serd exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigles,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacbes provisérias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi¢os e
obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante.
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f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execucao e

0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢ao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢gdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicacédo
contratual, como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatorios constando informacdes gerenciais da obra e encaminhéa-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoarias de célculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climéticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucgao

dos servigcos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sancdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nédo trazem

prejuizo de monta a Administracao.
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19.1.2 Multa;

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizacdo, por servico e por dia;
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Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar 0s

servicos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0s

servicos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacéo 05

dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugcdo do contrato 0s o1
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

15 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme o1
previsto na relacdo de obrigacfes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagdes assumidas em decorréncia da contratago;
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo
15 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagcfes técnicas, 0s servigos ndo aceitos pela

fiscalizag&o.

As sancgdes previstas no subitem 19.1 poder&o cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
da licitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados & CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;
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Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacao das sanc¢fes levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
gualguer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nédo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precgos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 08 de agosto de 2023.

Jenilza Spinassé Morellato
Secretéria de Educacédo

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....oovvrrrriiie et
documento de identificag8o N° ...........cccccvvvviieeeenninne , ProfiSS80.......covcivviiiiiieieeeei
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Prego n°. ............cccuvee.. , tendo como objeto a ...........
...................................................................................................... , ha data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mo de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Item Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observagbes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deveréo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas

Av. Moroba, n°20, Bairro Morobé, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 30/30




