
LS: 157,27%

R$ TOTAL %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 472.028,55                          3,87%

02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES 278.496,91                          2,28%

03 MOVIMENTO DE TERRA 100.603,55                          0,82%

04 ESTRUTURAS 185.747,95                          1,52%

05 PAREDES E PAINÉIS 245.663,98                          2,01%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 462.864,27                          3,79%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 470.455,07                          3,85%

08 VIDROS E ESPELHOS 60.410,15                            0,49%

09 COBERTURA 1.709.612,93                       14,00%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 162.873,00                          1,33%

11 TETOS E FORROS 178.872,00                          1,47%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 228.665,20                          1,87%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 623.154,20                          5,10%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS /  PLUVIAL 326.705,50                          2,68%

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.183.937,34                       9,70%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 310.410,86                          2,54%

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 394.474,13                          3,23%

18 APARELHOS ELÉTRICOS 487.860,12                          4,00%
19 PINTURA 1.431.959,10                       11,73%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1.258.798,75                       10,31%

21 PAVIMENTAÇÃO 199.241,00                          1,63%

22 PAISAGISMO 77.107,00                            0,63%

23 DIVERSOS EXTERNOS 75.687,77                            0,62%

24 QUADRA DE ESPORTE 460.865,68                          3,78%

25 MANUTENÇÃO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE FUTEBOL 31.240,08                            0,26%

26 MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AREIA E PARQUINHO 21.027,23                            0,17%

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 58.953,38                            0,48%

28 EQUIPE RESIDENTE 491.128,66                          4,02%

29 LOCAÇÃO DE VEICULO - APOIO EQUIPE TÉCNICA 188.483,04                          1,54%

30 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 30.240,00                            0,25%

R$ 12.207.567,40 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DA REDE FISICA ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO

DE ARACRUZ/ES.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. 

Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO
VALORES 
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
M2 100,00 R$ 14,54 1.454,00 LABOR 10220

01.01.02 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 100,00 R$ 30,63 3.063,00 LABOR 10201

01.01.03
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 600,00 R$ 32,99 19.794,00 LABOR 10203

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS M2 50,00 R$ 21,21 1.060,50 LABOR 10205

01.01.05
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE

OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
M2 100,00 R$ 12,62 1.262,00 LABOR 10331

01.01.06

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS OU PAREDES COLADOS

COM FORRAÇÃO TEXTIL (CARPETES), INCLUINDO A REMOÇÃO DO

RESÍDUO DE COLA COM ESPÁTULA OU PALHA DE AÇO

M2 150,00 R$ 9,14 1.371,00 COMPOSIÇÃO ARQ-005

01.01.07

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS COLADOS DOS TIPOS:

EMBORRACHADO, PISO DE BORRACHA, VINÍLICO, INCLUINDO A

REMOÇÃO DO RESÍDUO DE COLA COM ESPÁTULA OU PALHA DE

AÇO.

M2 150,00 R$ 9,14 1.371,00 COMPOSIÇÃO ARQ-006

01.01.08 RETIRADA DE RODAPÉ EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M 20,00 R$ 16,99 339,80 LABOR 10244

01.01.09 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 400,00 R$ 16,49 6.596,00 LABOR 10202

01.01.10
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE

BASE
M2 600,00 R$ 23,56 14.136,00 COMPOSIÇÃO ARQ-007

01.01.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 10,00 R$ 332,24 3.322,40 LABOR 10210

01.01.12 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 10,00 R$ 389,20 3.892,00 LABOR 10219

01.01.13
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, COM UTILIZAÇÃO

DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO
M3 10,00 R$ 838,57 8.385,70 COMPOSIÇÃO ARQ-008

01.01.14 RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS M2 20,00 R$ 4,15 83,00 LABOR 10242

01.01.15 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 400,00 R$ 58,90 23.560,00 LABOR 10206

01.01.16
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA
M2 140,00 R$ 11,78 1.649,20 LABOR 10238

01.01.17
REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA PARA

REAPROVEITAMENTO
M2 2.500,00 R$ 34,31 85.775,00 LABOR 10253

01.01.18
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

CUMEEIRA
M2 2.000,00 R$ 8,99 17.980,00 LABOR 10256

01.01.19
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE

CUMEEIRAS
M2 2.000,00 R$ 28,14 56.280,00 LABOR 10255

01.01.20
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE

ESTRUTURA
M2 500,00 R$ 10,23 5.115,00 LABOR 10280

01.01.21 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS CANALETE 49 M2 50,00 R$ 13,45 672,50 LABOR 10315

01.01.22 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA CANALETE 90 M2 50,00 R$ 10,36 518,00 LABOR 10324

01.01.23
RETIRADA DE COBERTURA EM POLICARBONATO, EXCLUSIVE

ESTRUTURA
M2 20,00 R$ 11,31 226,20 COMPOSIÇÃO ARQ-009

01.01.24
REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA, INCLUSIVE SUPORTES E

FIXAÇÕES
M 50,00 R$ 9,75 487,50 COMPOSIÇÃO ARQ-010

01.01.25
REMOÇÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO DE INSETOS E AVES (EM

COBERTURAS, COBOGÓS E JANELAS E BÁSCULAS)
M2 40,00 R$ 3,98 159,20 COMPOSIÇÃO ARQ-011

01.01.26 RETIRADA DE PERFIL "U" METÁLICO EM PINGADEIRAS M 30,00 R$ 3,12 93,60 COMPOSIÇÃO ARQ-012

01.01.27
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA
M2 40,00 R$ 10,80 432,00 COMPOSIÇÃO ARQ-013

01.01.28
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, SEM

PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO
M2 150,00 R$ 8,20 1.230,00 COMPOSIÇÃO ARQ-014

01.01.29
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA,

INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA E BASE DE REGULARIZAÇÃO
M2 200,00 R$ 25,95 5.190,00 COMPOSIÇÃO ARQ-015

01.01.30

REMOÇÃO DE TELHA EM CONCRETO, MODELO TRADIÇÃO OU

EQUIVALENTE, COM 40% DE INCLINAÇÃO, PARA

REAPROVEITAMENTO.

M2 200,00 R$ 28,14 5.628,00 COMPOSIÇÃO ARQ-016

REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

01.01.31 REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO M2 300,00 R$ 2,06 618,00 COMPOSIÇÃO ARQ-017

01.01.32 RETIRADA DE FORRO EM PVC M2 300,00 R$ 7,91 2.373,00 COMPOSIÇÃO ARQ-018

01.01.33 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 200,00 R$ 70,69 14.138,00 LABOR 10209

01.01.34 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 500,00 R$ 11,78 5.890,00 LABOR 10208

01.01.35
DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS OU DE

CONCRETO
M2 50,00 R$ 26,04 1.302,00 LABOR 10222

01.01.36
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
M2 21.000,00 R$ 4,49 94.290,00 LABOR 10246

01.01.37 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE M2 600,00 R$ 16,21 9.726,00 LABOR 10218

01.01.38
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS PARA CORREÇÃO DE

TRINCA
M 150,00 R$ 8,93 1.339,50 COMPOSIÇÃO ARQ-019

01.01.39 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA OU CERÂMICA M 140,00 R$ 2,74 383,60 LABOR 10259

01.01.40 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 100,00 R$ 45,50 4.550,00 LABOR 10239

01.01.41 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 50,00 R$ 19,49 974,50 COMPOSIÇÃO ARQ-020

01.01.42 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 30,00 R$ 17,44 523,20 LABOR 10286

01.01.43 RETIRADA DE RODA PAREDE EM MADEIRA M 100,00 R$ 4,38 438,00 LABOR 10332

01.01.44
RETIRADA DE PERFIL "U" PARA SEPARAÇÃO DE REVESTIMENTO EM

PAREDES
M 100,00 R$ 2,07 207,00 COMPOSIÇÃO ARQ-021

01.01.45 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 100,00 R$ 11,78 1.178,00 LABOR 10215

01.01.46 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 250,00 R$ 20,77 5.192,50 LABOR 10224

01.01.47
REMOÇÃO DE GUARDA CORPO EM GERAL, CHUMBADA OU

APARAFUSADA EM CONCRETO.
M2 50,00 R$ 62,28 3.114,00 COMPOSIÇÃO ARQ-022

01.01.48
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES

METÁLICAS, FIXADOS OU CHUMBADAS
M 35,00 R$ 8,40 294,00 COMPOSIÇÃO ARQ-023

01.01.49
RETIRADA DE TOLDOS DE JANELAS, VARANDAS, INCLUINDO

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 72,00 R$ 7,73 556,56 COMPOSIÇÃO ARQ-024

01.01.50
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE

BATENTES
M2 120,00 R$ 18,85 2.262,00 LABOR 10214

01.01.51 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA UND 50,00 R$ 35,82 1.791,00 LABOR 10221

01.01.52 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 150,00 R$ 2,92 438,00 LABOR 10327

01.01.53 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 25,00 R$ 29,24 731,00 LABOR 10225

01.01.54
RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO
UND 6,00 R$ 48,74 292,44 LABOR 10227

01.01.55 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 50,00 R$ 24,37 1.218,50 LABOR 10223

01.01.56 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND 10,00 R$ 29,24 292,40 LABOR 10226

01.01.57 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 50,00 R$ 12,89 644,50 LABOR 10323

01.01.58
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E

TOMADAS)
UND 1.000,00 R$ 12,89 12.890,00 LABOR 10240

01.01.59 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 30,00 R$ 17,50 525,00 LABOR 10271

01.01.60 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 150,00 R$ 24,07 3.610,50 LABOR 10329

01.01.61 RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO UND 22,00 R$ 20,76 456,72 COMPOSIÇÃO ARQ-025

01.01.62 RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. UND 10,00 R$ 192,64 1.926,40 COMPOSIÇÃO ARQ-026

01.01.63
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 530,00 R$ 0,86 455,80 SINAPI 97661

01.01.64 RETIRADA DE AREIA DE PARQUINHO M3 60,00 R$ 63,12 3.787,20 COMPOSIÇÃO ARQ-027

01.01.65
RETIRADA DE BRINQUEDO EM CAIXA DE AREIA (ESCORREGADOR,

GANGORRA)
UND 24,00 R$ 20,76 498,24 COMPOSIÇÃO ARQ-028

01.01.66 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND 5,00 R$ 47,12 235,60 LABOR 10229

01.01.67
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO

(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
M2 400,00 R$ 16,49 6.596,00 LABOR 10213

01.01.68 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 102,00 R$ 11,78 1.201,56 LABOR 10216
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

01.01.69 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M) UND 20,00 R$ 27,41 548,20 LABOR 10279

01.01.70 DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO M2 50,00 R$ 30,63 1.531,50 LABOR 10234

01.01.71
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 R$ 10,66 533,00 SINAPI 97638

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 510,00 R$ 5,19 2.646,90 LABOR 10402

01.02.02
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE ATÉ 15

CM
UND 3,00 R$ 62,30 186,90 LABOR 10403

01.02.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR

A 30 CM
UND 3,00 R$ 154,91 464,73 LABOR 10404

01.02.04 CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL) M2 5.000,00 R$ 1,61 8.050,00 LABOR 10401

SUBTOTAL 01 472.028,55R$         

02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES

02.01 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 R$ 317,21 2.537,68 LABOR 20305

02.01.02

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE

CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO

E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E

CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 R$ 825,35 11.967,58 LABOR 20801

02.01.03

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,

INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 R$ 541,33 5.900,50 LABOR 20803

02.01.04

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC.

6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS.

1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 18,15 R$ 522,38 9.481,20 LABOR 20804

02.01.05

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA

18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE

8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST.

DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 R$ 16.141,87 16.141,87 LABOR 20805

02.01.06

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE

EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME

PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 R$ 2.259,77 2.259,77 LABOR 20811

02.01.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 R$ 46,91 1.172,75 LABOR 20812

02.01.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO

DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE

DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO

ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 R$ 646,87 12.937,40 LABOR 20713

02.01.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E 

CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA

DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 R$ 505,86 12.646,50 LABOR 20714

02.01.10

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA,

2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO

EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MS 12,00 R$ 767,67 9.212,04 LABOR 20356

02.01.11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)
UND 1,00 R$ 1.768,22 1.768,22 LABOR 20344

02.01.12

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM

H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO

2X)

M2 140,00 R$ 224,35 31.409,00 COMPOSIÇÃO ARQ-001

02.02 CANTEIROS DE OBRAS LOCAIS

02.02.01

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M,

C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1

TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.

NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. BDI

DIFERENCIADO (15,57%)

MS 48,00 R$ 1.142,99 54.863,52 LABOR 20352

02.02.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO (15,57%)
UND 24,00 R$ 1.768,22 42.437,28 LABOR 20344

02.03 ANDAIMES

02.03.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)
M 540,00 R$ 18,46 9.968,40 LABOR 20346

02.03.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME

FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-

CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18

(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2 120,00 R$ 31,61 3.793,20 LABOR 20348

02.03.03

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE

EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE,

MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 120,00 R$ 28,80 3.456,00 LABOR 20339
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

02.04 TAPUMES E CERCAS

02.04.01

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM

H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO

2X)

M2 100,00 R$ 224,35 22.435,00 COMPOSIÇÃO ARQ-001

02.04.02 RETIRADA DE TAPUME M2 50,00 R$ 14,62 731,00 COMPOSIÇÃO ARQ-002

02.04.03
INSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE

MATERIAL
M2 100,00 R$ 92,16 9.216,00 COMPOSIÇÃO ARQ-004

02.04.04
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
M2 100,00 R$ 106,78 10.678,00 COMPOSIÇÃO ARQ-003

02.04.05

CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM

PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M

(CONSIDERANDO 2 UTILIZAÇÕES)

M 400,00 R$ 8,71 3.484,00 COMPOSIÇÃO ARQ-029

SUBTOTAL 02 278.496,91R$         

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M

DE PROFUNDIDADE
M3 100,00 R$ 67,48 6.748,00 LABOR 30101

03.01.02
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M

DE PROFUNDIDADE
M3 25,00 R$ 114,21 2.855,25 LABOR 30102

03.01.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 100,00 R$ 16,56 1.656,00 LABOR 30103

03.01.04 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG M2 32,00 R$ 35,31 1.129,92 LABOR 30119

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20

CM
M3 80,00 R$ 72,68 5.814,40 LABOR 30201

03.02.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA M3 50,00 R$ 192,55 9.627,50 LABOR 200323

03.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 30,00 R$ 266,25 7.987,50 LABOR 30203

03.02.04

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 30,00 R$ 273,56 8.206,80 LABOR 30206

03.02.05

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL

(MÁXIMO DE 100M3)

M3 40,00 R$ 189,96 7.598,40 LABOR 30208

03.02.06
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA

VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M3 40,00 R$ 36,16 1.446,40 LABOR 30210

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA

EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-

B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E

DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 400,00 R$ 96,06 38.424,00 LABOR 30304

03.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO, SERVIÇO INTEIRAMENTE

MANUAL, PARA CADA 10M DE DISTÂNCIA AO LONGO DAS

CIRCULAÇÕES EXISTENTES, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (T/DAM-

TONELA A CADA 10METROS)

UND 200,00 R$ 25,95 5.190,00 COMPOSIÇÃO ARQ-030

03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

03.04.01

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS

EXISTENTES (UNDXMÊS)

UNDxMÊS 2,00 R$ 1.959,69 3.919,38 COMPOSIÇÃO ARQ-031

SUBTOTAL 03 100.603,55R$         

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRAESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES,

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 100,00 R$ 102,25 10.225,00 LABOR 40206

04.01.02

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM

CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,

MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 30,00 R$ 105,04 3.151,20 LABOR 40238

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 900,00 R$ 14,88 13.392,00 LABOR 40243

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40245

04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40246

04.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231

04.01.07
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30

MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 15,00 R$ 1.007,99 15.119,85 LABOR 40224

04.01.08
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20

MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 5,00 R$ 944,94 4.724,70 LABOR 40235

04.01.09
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 500,00 R$ 2,80 1.400,00 SINAPI 97087

04.01.10
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 350,00 R$ 36,87 12.904,50 SINAPI 97088
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

04.02 SUPERESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM

PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA

COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE,

MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 50,00 R$ 129,29 6.464,50 LABOR 40337

04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 900,00 R$ 14,88 13.392,00 LABOR 40328

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40333

04.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40245

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3 15,00 R$ 876,90 13.153,50 LABOR 40331

04.02.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA -

CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 5,00 R$ 818,71 4.093,55 LABOR 40329

04.03 JUNTAS DE DILATAÇÃO

04.03.01

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM

DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE

ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

M 50,00 R$ 84,00 4.200,00 LABOR 40705

04.03.02
CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, PARA PROFUNDIDADE

ATÉ 50 MM
M 30,00 R$ 3,65 109,50 COMPOSIÇÃO ARQ-032

04.03.03
TRATAMENTO DE JUNTA SECA (NOVA OU EXISTENTE), DIM. 5X50MM,

CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO
M 25,00 R$ 90,60 2.265,00 COMPOSIÇÃO ARQ-033

04.03.04

LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO, COM DESOBSTRUÇÃO DO

CORTE, RETIRADA DE POEIRA, AREIA, ENTRE OUTROS, COM JATO

DE AR COMPRIMIDO

M 30,00 R$ 1,02 30,60 COMPOSIÇÃO ARQ-034

04.04 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

04.04.01
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE

CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE
M2 50,00 R$ 103,83 5.191,50 LABOR 40803

04.04.02

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA

DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS,

MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 50,00 R$ 31,15 1.557,50 LABOR 40806

04.04.03
APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS

FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
M2 50,00 R$ 103,34 5.167,00 LABOR 40807

04.04.04 RETIRADA DE FERRAGEM CORROÍDA KG 100,00 R$ 6,18 618,00 LABOR 40808

04.04.05
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE

ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE
M3 1,00 R$ 10.023,92 10.023,92 LABOR 40810

04.04.06
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU

EQUIVALENTE
M2 50,00 R$ 114,04 5.702,00 LABOR 40813

04.04.07

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE

FORMA

M3 3,00 R$ 4.529,99 13.589,97 LABOR 40817

04.04.08
REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA

MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 2CM
M2 30,00 R$ 383,36 11.500,80 COMPOSIÇÃO ARQ-035

04.05 DIVERSOS

04.05.01

ABERTURA/CORTE EM ALVENÁRIA DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE

PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COM UTILIZAÇÃO DE SERRA

COPO.

UN 3,00 R$ 62,22 186,66 SINAPI 90438

04.05.02

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, DIÂM. MAIOR QUE

12.50MM E PROFUNDIDADE DE 12 CM PARA ANCORAGEM DE

ARMAÇÃO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ADESIVO ESTRUTURAL

BASE RESINA EPOXI PARA FIXAÇÃO DAS ANCORAGENS

UND 20,00 R$ 14,77 295,40 COMPOSIÇÃO ARQ-037

SUBTOTAL 04 185.747,95R$         

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÕES/ COBOGOS

05.01.01

COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO OU VENEZIANO,

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2 375,00 R$ 227,62 85.357,50 LABOR 50112

05.01.02

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E

AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E

ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2 20,00 R$ 264,35 5.287,00 LABOR 50122

05.02 ALVENARIA DE BLOCOS CÊRAMICOS

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES

S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA,

POSTO OBRA)

M2 300,00 R$ 102,88 30.864,00 LABOR 50605

05.02.02

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA TRAÇO 1:0.5:8, JUNTAS 12MM E ESPESSURA DAS PAREDES, S/

REVESTIMENTO, 20CM(BLOCO COMPRADO PRAÇA DE VITÓRIA,

POSTO OBRA)

M2 50,00 R$ 182,20 9.110,00 LABOR 50607
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

05.03 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

05.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2 100,00 R$ 86,34 8.634,00 LABOR 50601

05.03.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 100,00 R$ 106,83 10.683,00 LABOR 50602

05.03.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 19CM

M2 10,00 R$ 128,19 1.281,90 LABOR 50603

05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)

CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA

PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 100,00 R$ 166,78 16.678,00 LABOR 50501

05.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM)

CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA

PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 50,00 R$ 325,53 16.276,50 LABOR 50502

05.04.03

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE

10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 80,00 R$ 139,55 11.164,00 SINAPI 101154

05.05 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS

05.05.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM

ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE

MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 35MM E MIOLO EM

COLMÉIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL

M2 30,00 R$ 196,29 5.888,70 LABOR 50202

05.05.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE 80 X

210 CM INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA
UND 3,00 R$ 650,14 1.950,42 LABOR 50203

05.05.03 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA M2 100,00 R$ 24,37 2.437,00 COMPOSIÇÃO ARQ-039

05.06 PAREDES EM GESSO ACARTONADO

05.06.01

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5ST-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 

50,CONSTITUÍDA DE PLACAS ST/OSB+/OSB/ST (PAINEL ESTRUTURAL

OSB HOME PLUS/STANDART), INCL. ISOLAMENTO COM LÃ MINERAL

(TIPO 01)

M2 20,00 R$ 445,00 8.900,00 COMPOSIÇÃO ARQ-040

05.06.02

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL) -

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 

50,CONSTITUÍDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/ST (PAINEL ESTRUTURAL

OSB HOME PLUS/RESISTENTE À UMIDADE/STANDART), INCL.

ISOLAMENTO COM LÃ MINERAL (TIPO 02)

M2 30,00 R$ 454,08 13.622,40 COMPOSIÇÃO ARQ-041

05.06.03

PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)

122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5RU/LM 50,

CONSTITUÍDA DE PLACAS RU/OSB+/OSB/RU (PAINEL ESTRUTURAL

OSB HOME PLUS/RESISTENTE À UMIDADE), INCL. ISOLAMENTO COM

LÃ MINERAL (TIPO 03)

M2 20,00 R$ 463,16 9.263,20 COMPOSIÇÃO ARQ-042

05.07 VERGAS E CONTRAVERGAS

05.07.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM

CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA

(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =

60,0 KG)

M3 3,00 R$ 2.574,12 7.722,36 COMPOSIÇÃO ARQ-043

05.08 DIVERSOS

05.08.01

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU

EQUIVALENTE, MALHA DE 15X15X1,65, LARGURA 7,5CM E 50CM DE

COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND 100,00 R$ 5,44 544,00 COMPOSIÇÃO ARQ-036

SUBTOTAL 05 245.663,98R$         

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALIZARES  

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M 300,00 R$ 124,67 37.401,00 LABOR 60110

06.01.02

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE), COM 13 X 3 CM DE BATENTE, PARA PORTAS

INSTALADAS EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, TIPO DRYWALL,

ASSENTADO COM ESPUMA EXPANSIVA.

M 20,00 R$ 93,26 1.865,20 COMPOSIÇÃO ARQ-044

06.01.03
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE) DE 5 X 1,5 CM
M 500,00 R$ 26,83 13.415,00 LABOR 60107

06.01.04
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM
M 100,00 R$ 31,74 3.174,00 LABOR 60113
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

06.02 PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E SEM VISOR)  

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND 10,00 R$ 1.478,70 14.787,00 LABOR 61301

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

UND 10,00 R$ 1.512,47 15.124,70 LABOR 61302

06.02.03

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 1.526,58 30.531,60 LABOR 61303

06.02.04

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND 5,00 R$ 1.594,05 7.970,25 LABOR 61304

06.02.05

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.: 1.00 X 2.10 M

UND 5,00 R$ 1.574,62 7.873,10 COMPOSIÇÃO ARQ-045

06.02.06

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM LATÃO

CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM

GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 1.60 M

UND 10,00 R$ 1.287,44 12.874,40 LABOR 61404

06.02.07

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EM LATÃO

CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM

GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.60 X 1.60 M

UND 5,00 R$ 1.287,44 6.437,20 LABOR 61403

06.03 PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO SARRAFEADA E COM VISOR)  

06.03.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR

DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS

EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 1.899,40 37.988,00 LABOR 61902

06.03.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR

DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS

EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 2.007,48 40.149,60 LABOR 61903

06.04
PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO MACIÇA/COM FRISO E SEM

VISOR)
 

06.04.01

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A

35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,

PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 2.661,65 53.233,00 COMPOSIÇÃO ARQ-046

06.04.02

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A

35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,

PADRÃO SEDU, SEM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 2.852,74 57.054,80 COMPOSIÇÃO ARQ-047

06.05
PORTAS EM MADEIRA DE LEI (TIPO MACIÇA/COM FRISO E COM

VISOR)
 

06.05.01

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A

35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,

PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 2.611,44 52.228,80 LABOR 62503

06.05.02

PORTA MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 A

35 MM, SARRAFEADA COM ENCHIMENTO, C/ FRISO P/ VERNIZ,

PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA TIPO EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,

EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 20,00 R$ 2.743,34 54.866,80 LABOR 62504
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

06.06 REVISÕES E REPAROS  

06.06.01
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA,

EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES
UND 30,00 R$ 97,35 2.920,50 LABOR 62204

06.06.02
REPARO NA PORTA COM PLAINA, INCL. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO

DE FOLHA DE PORTA
UND 30,00 R$ 88,76 2.662,80 LABOR 62208

06.06.03 RECOLOCAÇÃO DE ALIZAR EM MADEIRA, EXCL. ALIZAR M 50,00 R$ 3,77 188,50 LABOR 62211

06.06.04 RECOLOCAÇÃO DE MARCO EM MADEIRA, EXCL. MARCO M 50,00 R$ 18,43 921,50 LABOR 62212

06.07 DIVERSOS  

06.07.01
PUXADOR EM AÇO INOX, 40CM PARA PORTA DE MADEIRA, VIDRO,

ENTRE OUTRAS
UND 10,00 R$ 219,00 2.190,00 COMPOSIÇÃO ARQ-048

06.07.02
FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO TETRACHAVE, DUAS (2)

VOLTAS - PAPAIZ, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 134,88 674,40 COMPOSIÇÃO ARQ-049

06.07.03
CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 1MM, PARA PROTEÇÃO DAS

PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M2 7,20 R$ 489,78 3.526,42 COMPOSIÇÃO ARQ-050

06.07.04
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA VISORES

DE PORTAS
M2 5,00 R$ 561,14 2.805,70 COMPOSIÇÃO ARQ-051

SUBTOTAL 06 462.864,27R$         

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01 PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 67,50 R$ 681,82 46.022,85 LABOR 71701

07.01.02

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL,

LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 3,55 R$ 798,48 2.834,60 LABOR 71702

07.01.03

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,

CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 21,40 R$ 603,45 12.913,83 LABOR 71703

07.01.04

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA

25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO

M2 40,32 R$ 1.243,94 50.155,66 LABOR 71704

07.01.05

GUICHÊ TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL,

LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 6,00 R$ 681,81 4.090,86 COMPOSIÇÃO ARQ-052

07.02 PORTÕES, GRADES E GRADIS

07.02.01
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO
M2 18,75 R$ 810,93 15.204,94 LABOR 71104

07.02.02
PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO
M2 18,75 R$ 991,06 18.582,38 LABOR 71106

07.02.03

PORTÃO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. DIÂM. 1.1/2",

PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. Nº14 E PARTE SUPERIOR

COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS DIVIDIDA EM MÓDULOS COM

TUBOS DE AÇO GALV. DIÂM. 1", COMPLETO, COM FECHADURA,

GONZOS, PUXADORES, TRINCOS, CADEADO COM PORTA CADEADO,

INCL. TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2 20,00 R$ 918,91 18.378,20 COMPOSIÇÃO ARQ-191

07.02.04

PORTÃO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DIÂM. 2", FECHAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS

VERTICAIS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1", INCLUINDO GONZO,

TRINCOS, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M2 10,00 R$ 1.286,80 12.868,00 COMPOSIÇÃO ARQ-190

07.02.05

PORTÃO DE FERRO DE CORRER, REQUADRO EM TUBO AÇO GALV.

1.1/2", FECHAM. EM CHAPA AÇO GALV. Nº14 FIXADA EM CANTONEIRA

AÇO GALV. 1.1/2X3/16", INCL. GUIA SUPERIOR E INFERIOR,

ROLDANAS, PORTA CADEADO E CADEADO, INCL. CHUMB, INCL.

TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2 20,00 R$ 1.419,20 28.384,00 COMPOSIÇÃO ARQ-192

07.02.06

PORTÃO DE SEGURANÇA, ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO

GALV Nº14, CANTONEIRAS EM FERRO 1.1/2"X3/16", COMPLETO, COM

FECHADURA DE SEGURANÇA, GONZOS, PUXADORES, INCL.

TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME PROJETO

M2 4,00 R$ 591,08 2.364,32 COMPOSIÇÃO ARQ-189

07.02.07 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 25,86 R$ 490,44 12.682,78 LABOR 71105

07.02.08

GRADIL DE FERRO, COM MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALV. 2",

FECHAM. EM BARRA CHATA VERTICAIS 1.1/2X1/4", TRAV.

HORIZONTAIS COM BARRA CHATA DUPLA 1.1/2X1/4", INCL.

CHUMBAMENTO, EXCL. PINTURA.

M2 18,00 R$ 794,22 14.295,96 COMPOSIÇÃO ARQ-193

07.02.09

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO #18,

FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO

1/8"X1/2"X1/2"

M2 64,58 R$ 185,14 11.956,34 LABOR 71103
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

07.02.10

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM

QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA

DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 24,00 R$ 923,80 22.171,20 LABOR 71101

07.02.11

TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,

ABERTURA 1,5MM, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU

FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO REMOVÍVEL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" NAS

LATERAIS.

M2 37,50 R$ 100,39 3.764,63 COMPOSIÇÃO ARQ-188

07.02.12

GRADIL EM PAINÉIS DE AÇO GALVANIZADO, COM BASE CHUMBADA

EM POSTE, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE

M2 80,00 R$ 394,53 31.562,40 COMPOSIÇÃO ARQ-194

07.02.13

PORTÃO DE ABRIR, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO

SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE

(200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA

CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2 10,00 R$ 1.186,78 11.867,80 COMPOSIÇÃO ARQ-195

07.02.14

CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 1.1/4", FIXADA EM EXTRUTURA METÁLICA OU

ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M 50,00 R$ 268,04 13.402,00 COMPOSIÇÃO ARQ-196

07.02.15

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES E PERFIL SUPERIOR EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 2", PERFIL INFERIOR EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", PERFIL INTERMEDIÁRIO E

FECHAMENTO DIVIDIDO EM MÓDULOS VERTICAIS COM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 1.1/4", FIXADA EM EXTRUTURA, INCLUSIVE

TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 20,00 R$ 895,44 17.908,80 COMPOSIÇÃO ARQ-197

07.02.16

GUARDA CORPO EM TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALV. 3/4", FIO

12, C/ REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV.1.1/2", INCL. PINTURA C/

TINTA ESM. SINTÉTICO SOBRE FUNDO NIVELADOR, CHUMBADA

SOBRE MURETA DE ALVENARIA, EXCL. MURETA

M2 39,91 R$ 1.118,88 44.654,50 COMPOSIÇÃO ARQ-199

07.02.17

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES, PERFIL SUPERIOR E

INFERIOR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", FIXADA EM

ESTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M 50,00 R$ 410,78 20.539,00 COMPOSIÇÃO ARQ-198

07.03 FERRAGENS E FECHADURAS

07.03.01
DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAFUSOS,

REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 15,00 R$ 64,59 968,85 LABOR 61112

07.03.02
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF.

IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 29,00 R$ 262,20 7.603,80 LABOR 61106

07.03.03
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE,

REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 29,00 R$ 165,99 4.813,71 LABOR 61102

07.03.04
TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS, REF.

IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE
UND 20,00 R$ 14,29 285,80 LABOR 61101

07.03.05
TARGETA TIPO LIVRE/OCUPADO, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU

EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 111,07 1.110,70 LABOR 61104

07.04 REVISÕES E REPAROS  

07.04.01

ESCOVAMENTO/LIXAMENTO COM LIXADEIRA ELÉTRICA EM

ESQUADRIAS DE FERRO (UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁREAS

MUITO DANIFICADAS)

M2 22,50 R$ 17,75 399,38 COMPOSIÇÃO ARQ-054

07.04.02

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO, ATE A COMPLETA REMOÇÃO DE

PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO EM

SUPERFÍCIE METÁLICA (UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁREAS

POUCO DANIFICADAS)

M 50,24 R$ 5,46 274,31 COMPOSIÇÃO ARQ-055

07.04.03

INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS PROTEÇÃO DE JANELAS COM

UNIÃO POR SOLDAS DOS CHUMBADORES, EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TELA

M2 10,15 R$ 49,50 502,43 COMPOSIÇÃO ARQ-056

07.04.04

MANUTENÇÃO DAS TELAS DE PROTEÇÃO, CONSIDERANDO

SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA TELA DE ARAME GALV. 3/4" FIO 12,

LIXAMENTO E PINTURA DA ESTR. DE FIXAÇÃO DA TELA, ATÉ

COMPLETA REMOÇÃO DAS PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS

INDESEJÁVEIS E CORROSÕES.

M2 55,20 R$ 276,94 15.287,09 COMPOSIÇÃO ARQ-057

07.04.05 FIXAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO DOS SANITÁRIOS PNE UND 2,00 R$ 24,37 48,74 COMPOSIÇÃO ARQ-058

07.04.06
REINSTALAÇÃO DE PORTA DE BOX DE BANHEIRO TIPO VENEZIANA

DE ALUMÍNIO, COM SUBSTITUIÇÃO DAS DOBRADIÇAS.
UND 5,00 R$ 572,38 2.861,90 COMPOSIÇÃO ARQ-059

07.04.07

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÃO DE ABRIR, COM

SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATÉ 30% DE

CORREÇÃO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORÇOS,

REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DOS GONZOS E SUBSTITUIÇÃO

DA FECHADURA.

M2 5,00 R$ 212,13 1.060,65 COMPOSIÇÃO ARQ-061

07.04.08

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÃO DE CORRER, COM

SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS, BARRAS, TUBOS (ATÉ 30% DE

CORREÇÃO), EVENTUAIS SOLDAS, REFORÇOS,

REENQUADRAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS E SUBSTITUIÇÃO

DAS ROLDANAS E FECHADURA.

M2 5,00 R$ 234,71 1.173,55 COMPOSIÇÃO ARQ-062

07.04.09

RECUPERAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EXISTENTE, CONSIDERANDO

LIXAMENTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA COM

ESMALTE SINTÉTICO E SE NECESSÁRIO FIXAÇÃO DE PEÇAS COM

SOLDA

M2 50,00 R$ 71,49 3.574,50 COMPOSIÇÃO ARQ-185

07.04.10
ADEQUAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR PARA ABERTURA DE 180º,

INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO.
UND 8,00 R$ 244,69 1.957,52 COMPOSIÇÃO ARQ-187

07.04.11
ADEQUAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR PARA INVERSÃO DA ABERTURA,

INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO.
UND 20,00 R$ 175,51 3.510,20 COMPOSIÇÃO ARQ-186
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

07.05 DIVERSOS  

07.05.01

PORTA DE VISITA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº

14, TRATADA COM SUPER GALVITE PINTURA ESMALTE SUVINIL OU

EQUIV, COM CANTONEIRA 11/2"X3/16" TRATADA COM DUAS DEMÃOS

DE ZARCÃO TRINCO E CADEADO Nº30, DIM 80X80CM

UND 3,00 R$ 678,97 2.036,91 COMPOSIÇÃO ARQ-184

07.05.02

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM

H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 3,00 R$ 2.049,17 6.147,51 LABOR 200513

07.05.03 CADEADO DE 40MM COM PORTA CADEADO UND 3,00 R$ 77,49 232,47 COMPOSIÇÃO ARQ-060

SUBTOTAL 07 470.455,07R$         

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 60,00 R$ 413,60 24.816,00 LABOR 80102

08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 10,00 R$ 398,02 3.980,20 LABOR 80103

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA

COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4",

FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 16,00 R$ 865,14 13.842,24 LABOR 80201

08.02.02

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO

COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO

CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

M2 16,00 R$ 901,72 14.427,52 LABOR 80203

08.03 DIVERSOS

08.03.01
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.

AF_01/2021
UN 3,00 R$ 976,73 2.930,19 SINAPI 102188

08.04 REVISÕES E REPAROS

08.04.01

INSTALAÇÃO DE BORRACHA EM EPDM MACIÇO, PARA ESQUADRIAS

EM ALUMÍNIO E VIDRO, INCLUSIVE RETIRADA DE VEDAÇÃO

EXISTENTE DO TIPO "TARUCEL", MANGUEIRA, ENTRE OUTROS

M 100,00 R$ 4,14 414,00 COMPOSIÇÃO ARQ-053

SUBTOTAL 08 60.410,15R$           

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA DE MADEIRA

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS,

CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

EXCLUSIVE TELHAS

M2 1.250,00 R$ 269,19 336.487,50 LABOR 90101

09.01.02

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E

CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE

TELHAS

M2 1.000,00 R$ 141,81 141.810,00 LABOR 90102

09.01.03

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 R$ 1.771,40 5.314,20 SINAPI 92547

09.01.04

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 R$ 2.470,42 7.411,26 SINAPI 92549

09.01.05 TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA M2 1.000,00 R$ 56,73 56.730,00 LABOR 90511

09.01.06

RECOLOCAÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHADO

COM TELHA CERÂMICA, COM PONTALETES, TERÇAS, CAIBROS E

RIPAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

M2 500,00 R$ 79,17 39.585,00 LABOR 90501

09.01.07

RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ECOLÓGICA TIPO

ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE

FORNECIMENTO

M2 700,00 R$ 27,12 18.984,00 LABOR 90502

09.01.08

FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS DE MADEIRA

COM DEFEITO, MEDIDA EM M³ DE MADEIRA FORNECIDA, INCLUSIVE

MÃO-DE-OBRA

M3 3,97 R$ 11.160,39 44.334,65 COMPOSIÇÃO ARQ-149

09.01.09
FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA TELHADO, INCLUINDO

PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UND 60,00 R$ 61,70 3.702,00 COMPOSIÇÃO ARQ-160

09.02 ESTRUTURA METÁLICA

09.02.01

ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A

FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36

(DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT. MEDIDOS À KG DE

AÇO EMPREGADO

KG 200,00 R$ 48,96 9.792,00 LABOR 200738

09.02.02

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA

ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS,

MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, INCL.

VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS DOS NÓS

(ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 300,00 R$ 50,96 15.288,00 COMPOSIÇÃO ARQ-183

09.02.03

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI RICO EM

ZINCO COM 60 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA

INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 120 MICRON-METRO DE

ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 60

MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE

240 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 500,00 R$ 163,62 81.810,00 COMPOSIÇÃO ARQ-203

09.02.04
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER

EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI
M2 250,00 R$ 57,29 14.322,50 LABOR 190418
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

09.03 TELHADOS

09.03.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL

INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAÇA DE VITÓRIA,

POSTO OBRA) (ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL; INCL. 35%)

M2 1.500,00 R$ 220,19 330.285,00 LABOR 90211

09.03.02
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 1.500,00 R$ 82,08 123.120,00 LABOR 90202

09.03.03

TELHA EM AÇO GALVANIZADO ONDULADA, E=0.50MM, PINTURA COR

BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO,

REF. STANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE.

M2 800,00 R$ 116,00 92.800,00 COMPOSIÇÃO ARQ-066

09.03.04
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 200,00 R$ 124,24 24.848,00 LABOR 90219

09.03.05

TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA

COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO

REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE

M2 200,00 R$ 133,64 26.728,00 LABOR 90228

09.03.06
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 500,00 R$ 48,15 24.075,00 SINAPI 94189

09.03.07

COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR PARA

CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA DE 10MM - FORNECIMENTO

E COLOCAÇÃO

M2 20,00 R$ 190,82 3.816,40 COMPOSIÇÃO ARQ-150

09.03.08

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO

COMPACTO PARA CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA 6MM,

COR CRISTAL.

M2 20,00 R$ 880,28 17.605,60 COMPOSIÇÃO ARQ-164

09.03.09

TELHA TERMOACUST TIPO FORRO/AÇO GALV TRAPEZ.40, E=0.50MM,

PINT. FACE.SUP. COR BRANCA, FACE INF. PLANA REVEST. PELICULA

PVC TEXT., INCL. ACESS. FIX. NUCLEO ISOLANTE POLIIOCIANURATO

(PIR) E=30MM, INCL. ACESSÓRIOS DE FECHAMENTO (RUFOS,

PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE TOPO, ETC.) REF. STO ANDRÉ,

PANISSOL, METFORM, CONFORME PROJETO

M2 25,00 R$ 250,16 6.254,00 COMPOSIÇÃO ARQ-151

09.03.10

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA EM

AÇO GALVANIZADO TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E

INFER. COR BRANCA, INCL. ACESSÓRIOS DE FECHAMENTO (RUFOS,

PINGADEIRAS, ACABAMENTO DE TOPO, ETC.) E DE FIXAÇÃO NUCLEO

EM POLIIOCIANURATO (PIR), E=30MM, REF. STO ANDRÉ, PANISSOL,

METFORM, CONFORME PROJETO

M2 200,00 R$ 377,18 75.436,00 COMPOSIÇÃO ARQ-152

09.04 RUFOS, CALHAS, CHAPINS E PINGADEIRAS

09.04.01

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, NAS DIMENSÕES DE

35X8CM, INCLUSIVE VIGA DE SUSTENTAÇÃO DIM. 50X14CM,

PINGADEIRA E ENCHIMENTO, MOLDADO IN LOCO, CONFORME

PROJETO

M 60,00 R$ 346,27 20.776,20 COMPOSIÇÃO ARQ-153

09.04.02

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, FIXADA COM

REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE

RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 50,00 R$ 177,18 8.859,00 COMPOSIÇÃO ARQ-205

09.04.03

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, FIXADO

COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE

RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 50,00 R$ 197,31 9.865,50 COMPOSIÇÃO ARQ-206

09.04.04

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, FIXADA COM REBITES DE

ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A

RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 200,00 R$ 167,60 33.520,00 COMPOSIÇÃO ARQ-154

09.04.05

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, FIXADO COM REBITES DE

ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A

RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 100,00 R$ 187,73 18.773,00 COMPOSIÇÃO ARQ-155

09.04.06

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 20,00 R$ 331,10 6.622,00 SINAPI 100434

09.04.07
CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM PINGADEIRA

NAS DUAS BORDAS, LARGURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 2CM
M 60,00 R$ 118,78 7.126,80 COMPOSIÇÃO ARQ-156

09.04.08

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO

"L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL DAS FACHADAS, FIXADOS

COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE DE

POLIURETANO.

M 15,00 R$ 44,43 666,45 COMPOSIÇÃO ARQ-157

09.04 REVISÕES E REPAROS

09.04.01
RECOLOCAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, EXCL. 

CUMEEIRA
M2 515,76 R$ 21,97 11.331,25 LABOR 90506

09.04.02
REMOÇÃO, LAVAGEM COM ESCOVA DE AÇO E RECOLOCAÇÃO DE

TELHAS CERÂMICAS
M2 344,52 R$ 111,84 38.531,12 LABOR 90509

09.04.03

RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CONCRETO, TIPO TÉGULA TRADIÇÃO

OU EQUIVALENTE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO

MATERIAL

M2 200,00 R$ 8,33 1.666,00 COMPOSIÇÃO ARQ-158

09.04.04 RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA, EXCL. CUMEEIRA. M2 200,00 R$ 34,75 6.950,00 COMPOSIÇÃO ARQ-067

09.04.05

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE DEJETOS DE POMBOS ENTRE

COBERTURA E LAJE/FORROS, A SER EXECUTADA POR EMPRESA

ESPECIALIZADA (MEDIÇÃO DE PRAXE: ÁREA DA COBERTURA).

M2 250,00 R$ 2,00 500,00 COMPOSIÇÃO ARQ-159

09.04.06
LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVIÇO REALIZADO POR

SERVENTE)
M3 12,00 R$ 28,55 342,60 LABOR 90512

12 de 34
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

09.05 DIVERSOS

09.05.01

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA COBERTURA

(TIPO PASSARINHEIRA UNIVERSAL), PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO 6MM, COMPLETA E FIXAÇÕES

UND 50,00 R$ 6,50 325,00 COMPOSIÇÃO ARQ-068

09.05.02

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA COBERTURA

(FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

CANALETE 49, COMPLETA E FIXAÇÕES.

UND 10,00 R$ 15,34 153,40 COMPOSIÇÃO ARQ-162

09.05.03

PLACA DE VENTILAÇÃO E VEDAÇÃO LATERAL PARA COBERTURA

(FECHAMENTO DA ONDA DA TELHA), PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

CANALETE 90, COMPLETA E FIXAÇÕES.

UND 10,00 R$ 24,52 245,20 COMPOSIÇÃO ARQ-163

09.05.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA

TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO DE TOPO, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 2,00 R$ 191,82 383,64 COMPOSIÇÃO ARQ-165

09.05.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA

TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO LATERAL, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 50,00 R$ 67,39 3.369,50 COMPOSIÇÃO ARQ-166

09.05.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA

TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA

DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 49,20 R$ 19,49 958,91 COMPOSIÇÃO ARQ-167

09.05.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA

TELHAS TERMOACUSTICAS - FECHAMENTO DE ONDA, MARCA DE

REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 49,20 R$ 17,92 881,66 COMPOSIÇÃO ARQ-168

09.05.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA

TELHAS TERMOACUSTICAS - CUMEEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA

DÂNICA OU EQUIVALENTE.

M 5,00 R$ 104,00 520,00 COMPOSIÇÃO ARQ-169

09.05.09
TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE

ALUMÍNIO LINHA 25, PARA PROTEÇÃO DE VÃOS NA COBERTURA.
M2 56,64 R$ 108,53 6.147,14 COMPOSIÇÃO ARQ-170

09.05.10
TELA DE NYLON COM REQUADRO DE RIPA DE MADEIRA PARA

FECHAMENTO DE COBOGÓ DA COBERTURA.
M2 15,00 R$ 70,07 1.051,05 COMPOSIÇÃO ARQ-171

09.05.11

MANTA TÉRMICA COM DESEMPENHO IMPERMEÁVEL, COMPOSTA

POR MALHA DE REFORÇO REVEST. NAS DUAS FACES COM

ALUMÍNIO, ESP. 2 MM, REF.TERMOFOIL/EQUIV, INSTALADA NA

COBERTURA, FIXADA COM FITA E ARAME GALV. N°18 A CADA 130CM.

M2 250,00 R$ 21,34 5.335,00 COMPOSIÇÃO ARQ-172

09.05.12

EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), COMPRIMENTO DE

30CM

UND 30,00 R$ 26,58 797,40 COMPOSIÇÃO ARQ-161

09.06 PEÇAS EM EUCALIPTO

09.06.01
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 30CM (PARA

PASSARELAS E PARQUINHOS)
M 50,00 R$ 288,67 14.433,50 COMPOSIÇÃO ARQ-063

09.06.02
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 20CM (PARA

PASSARELAS E PARQUINHOS)
M 50,00 R$ 105,56 5.278,00 COMPOSIÇÃO ARQ-064

09.06.03
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 10CM (PARA

PASSARELAS E PARQUINHOS)
M 50,00 R$ 73,29 3.664,50 COMPOSIÇÃO ARQ-065

SUBTOTAL 09 1.709.612,93R$      

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES E JARDINEIRAS

10.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE

REFERÊNCIA SIKA
M2 50,00 R$ 77,90 3.895,00 LABOR 100202

10.01.02
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3

DEMÃOS
M2 100,00 R$ 59,23 5.923,00 LABOR 100203

10.02
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,PAREDES E

JARDINEIRAS

10.02.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952,

ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT.

POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO

MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 100,00 R$ 389,31 38.931,00 LABOR 100208

10.02.02

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952,

ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM

POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO

MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 200,00 R$ 437,69 87.538,00 LABOR 100105

10.02.03
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA COM

ALUMÍNIO CORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER
M2 100,00 R$ 121,25 12.125,00 COMPOSIÇÃO ARQ-173

10.02.04

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE

POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/

ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 50,00 R$ 133,58 6.679,00 COMPOSIÇÃO ARQ-174

10.03 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.03.01

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA,

ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM TELA DE POLIÉSTER,

CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 100,00 R$ 77,82 7.782,00 COMPOSIÇÃO ARQ-200

SUBTOTAL 10 162.873,00R$         

11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 400,00 R$ 17,32 6.928,00 LABOR 110101

11.01.02
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M2 400,00 R$ 81,65 32.660,00 LABOR 110302
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

11.02 REBAIXAMENTOS

11.02.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 800,00 R$ 69,44 55.552,00 LABOR 110201

11.02.02

FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, ESTRUTURADO POR

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍGIDOS FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO

M2 400,00 R$ 107,86 43.144,00 LABOR 110210

11.02.03

FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE

625X1250X13MM, APOIADAS EM UM SISTEMA DE SUSPENSÃO,

COMPOSTO POR: PERFIS T PRINCIPAIS, PERFIS T

SECUNDÁRIOS,CANTONEIRAS E TIRANTES, MODELO ENCORE,

MARCA DE REFERENCIA ARMSTRONG OU EQUIV.

M2 200,00 R$ 152,64 30.528,00 COMPOSIÇÃO ARQ-069

11.02.04
LINHA DE SOMBRA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO, SOLTA E FIXADA

COM ARAME GALVANIZADO
M 80,00 R$ 29,61 2.368,80 COMPOSIÇÃO ARQ-070

11.02.05
GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO COM PAREDE RETO,

COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 80,00 R$ 96,14 7.691,20 SINAPI 96114

SUBTOTAL 11 178.872,00R$         

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 1.000,00 R$ 9,17 9.170,00 LABOR 120101

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20

MM

M2 500,00 R$ 43,09 21.545,00 LABOR 120301

12.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 1.000,00 R$ 72,68 72.680,00 LABOR 120303

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFÍCIE

ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA

DE REFERÊNCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPÓXI 3 MM

QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO

M2 300,00 R$ 104,60 31.380,00 COMPOSIÇÃO ARQ-072

12.02.02

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA

OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE

ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE

M2 300,00 R$ 131,18 39.354,00 LABOR 120220

12.02.03

PASTILHA CERÂMICA BRANCA 5 X 5 CM, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE PRÉ-FABRICADO,

MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, JATOBÁ, NGK OU EQUIVALENTWE

M2 50,00 R$ 291,14 14.557,00 LABOR 120221

12.02.04

CERÂMICA BRANCO 20X20CM, REF. STRUFALDI OU EQUIV., JUNTAS A

PRUMO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM JUNTA PLUS FINA ESP. 3MM, COR

CINZA CLARO.

M2 150,00 R$ 88,24 13.236,00 COMPOSIÇÃO ARQ-073

12.02.05
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE,

DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 7
M 100,00 R$ 88,93 8.893,00 LABOR 120207

12.02.06
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE,

DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 8
M 100,00 R$ 64,19 6.419,00 LABOR 120205

12.02.07
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM

ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS
M 70,00 R$ 68,98 4.828,60 LABOR 120227

12.02.08
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA

ARREMATE DAS PAREDES
M 80,00 R$ 23,07 1.845,60 LABOR 120208

12.02.09
REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP.

5MM
M2 50,00 R$ 18,84 942,00 LABOR 130226

12.02.10 ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 1/2" M 50,00 R$ 24,28 1.214,00 LABOR 120216

12.03 REVISÕES E TRATAMENTOS DE TRINCAS

12.03.01

TRAT/CORREÇÃO DE TRINCAS,COM RETIRADA DE REVEST,

PREENCH. FISSURAS COM ARGAM. EXPANSIVA TIPO SIKAGROUT OU

EQUI., FIXAÇÃO DE TELA MET. TIPO BELGOREVEST, APLICAÇÃO DE

CHAPISCO TIPO SIKAGROUT TIX E EXECUÇÃO DO REVEST. COM

ARGAM.

M 50,00 R$ 52,02 2.601,00 COMPOSIÇÃO ARQ-071

SUBTOTAL 12 228.665,20R$         

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01 LASTRO E CONTRAPISO

13.01.01
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 30,00 R$ 104,79 3.143,70 LABOR 130109

13.01.02 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 50,00 R$ 65,96 3.298,00 LABOR 130112

13.01.03
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

ESPESSURA DE 8 CM
M2 200,00 R$ 87,02 17.404,00 LABOR 130110

13.01.04
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
M2 600,00 R$ 33,15 19.890,00 LABOR 130103

13.01.05
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM
M2 150,00 R$ 51,97 7.795,50 LABOR 130104
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PRAZO DA OBRA:  360 dias
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13.02 ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM.

45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV.

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

M2 400,00 R$ 93,75 37.500,00 LABOR 130236

13.02.02

PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM,

REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE

ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE

1MM PARA PORCELANATO

M2 200,00 R$ 217,90 43.580,00 LABOR 130234

13.02.03

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA

EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-

DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 500,00 R$ 166,40 83.200,00 LABOR 130230

13.02.04

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA

EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO

MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 720,00 R$ 183,09 131.824,80 LABOR 130231

13.02.05

PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM

QUADROS DE 1 M

M2 100,00 R$ 73,86 7.386,00 LABOR 130202

13.02.06
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM
M2 200,00 R$ 124,88 24.976,00 LABOR 130209

13.02.07

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE

CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE

CAIXA

M2 200,00 R$ 200,03 40.006,00 LABOR 200209

13.02.08

PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, EM PLACAS DE 30X30CM, ESPESSURA

3,2MM, COMPOSTO POR RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE, CARGAS

MINERAIS, PIGMENTOS, ISENTO DE AMIANTO, REF. PAVIFLEX OU

EQUIVALENTE

M2 500,00 R$ 315,15 157.575,00 COMPOSIÇÃO ARQ-074

13.02.09
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, USANDO CIMENTO BRANCO,

PARA JUNTAS DE NO MÁXIMO 3MM DE ESPESSURA
M2 50,00 R$ 13,06 653,00 LABOR 130225

13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01
RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3,

ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM
M 20,00 R$ 17,63 352,60 LABOR 130301

13.03.02

RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E

ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM

CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

M 250,00 R$ 35,62 8.905,00 LABOR 130322

13.03.03

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO

1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 300,00 R$ 68,75 20.625,00 LABOR 130321

13.03.04

RODAPÉ DE CERÂMICA PEI-3, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO COLA H = 7.0 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO

M 200,00 R$ 20,84 4.168,00 LABOR 130303

13.03.05 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 50,00 R$ 67,10 3.355,00 LABOR 130308

13.03.06 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 70,00 R$ 107,38 7.516,60 LABOR 130317

SUBTOTAL 13 623.154,20R$         

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS /  PLUVIAL 

14.01

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS,

FILTROS ANAERÓBIOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO E CAIXAS DE ÁGUA 

14.01.01

EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCÇÃO E

LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE,

MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE

O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL

RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS,

TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO,

TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO,

MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO

H 60,00 R$ 425,99 25.559,40 COMPOSIÇÃO ARQ-204

14.02 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC  

14.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM (1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 80,00 R$ 28,02 2.241,60 LABOR 141409

14.02.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 150,00 R$ 32,02 4.803,00 LABOR 141410

14.02.03
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 44,88 4.488,00 LABOR 141411

14.02.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 30,00 R$ 60,34 1.810,20 LABOR 141412

14.02.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 65,54 6.554,00 LABOR 141413

14.02.06
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 60,00 R$ 98,69 5.921,40 LABOR 141414

14.02.07
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 75MM (21/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,00 R$ 146,33 1.463,30 LABOR 141415
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

14.03 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E ADAPTADORES

14.03.01
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 15MM (1/2"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 182,44 1.824,40 LABOR 170316

14.03.02
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 182,97 1.829,70 LABOR 170317

14.03.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 5,00 R$ 84,34 421,70 LABOR 170320

14.03.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 10,00 R$ 102,49 1.024,90 LABOR 170321

14.03.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 10,00 R$ 147,03 1.470,30 LABOR 170322

14.03.06 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 10,00 R$ 152,64 1.526,40 LABOR 170323

14.03.07 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 4,00 R$ 301,94 1.207,76 LABOR 170324

14.03.08 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 4,00 R$ 544,46 2.177,84 LABOR 170325

14.03.09
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 20,00 R$ 254,60 5.092,00 LABOR 170329

14.03.10
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 340,22 3.402,20 LABOR 170330

14.03.11
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM (11/2"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 5,00 R$ 352,60 1.763,00 LABOR 170331

14.03.12
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE

25MMX3/4"
UND 10,00 R$ 26,28 262,80 LABOR 142124

14.03.13
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE

32MMX1"
UND 10,00 R$ 40,06 400,60 LABOR 142125

14.03.14
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA, DIÂMETRO 40MM (1 1/4")
UND 4,00 R$ 55,08 220,32 LABOR 141524

14.03.15
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2")
UND 10,00 R$ 54,26 542,60 LABOR 141525

14.03.16
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA, DIÂMETRO 60MM (2")
UND 5,00 R$ 84,53 422,65 LABOR 141526

14.03.17
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA, DIÂMETRO 75MM (2 1/2")
UND 4,00 R$ 370,80 1.483,20 LABOR 141527

14.03.18
VÁLVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM (11/2"),

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 510,15 5.101,50 LABOR 170346

14.03.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC, DIÂM. 100 MM (4") UND 5,00 R$ 282,79 1.413,95 COMPOSIÇÃO ARQ-201

14.03.20 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC, DIÂM. 150 MM (6") UND 5,00 R$ 318,80 1.594,00 COMPOSIÇÃO ARQ-202

14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO

14.04.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 40,00 R$ 80,57 3.222,80 LABOR 140906

14.04.02
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 150,00 R$ 94,81 14.221,50 LABOR 140903

14.04.03
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 150,00 R$ 138,70 20.805,00 LABOR 140904

14.04.04
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 60,00 R$ 219,30 13.158,00 LABOR 140905

14.04.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00 R$ 46,76 2.338,00 LABOR 141906

14.04.06
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 60,53 6.053,00 LABOR 141907

14.04.07
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 90,13 9.013,00 LABOR 141908

14.04.08
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00 R$ 110,93 11.093,00 LABOR 141909

14.04.09
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 70,00 R$ 152,14 10.649,80 LABOR 141910

14.05 TUBOS E CALHAS EM CONCRETO

14.05.01
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 50,00 R$ 59,06 2.953,00 SINAPI 102990

14.06 CAIXAS, SIFÕES,  RALOS E ACESSÓRIOS

14.06.01
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA

GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 15,00 R$ 156,65 2.349,75 LABOR 142111

14.06.02
CAIXA SECA EM PVC, DIÂM. 100MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA

QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 10,00 R$ 89,81 898,10 LABOR 142112

14.06.03 TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM UND 10,00 R$ 51,26 512,60 LABOR 142115

14.06.04 TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM UND 10,00 R$ 36,00 360,00 LABOR 142117

14.06.05

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 21,76 217,60 SINAPI 104348

14.06.06

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 43,88 219,40 SINAPI 104351

14.06.07
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 100MM
UND 20,00 R$ 57,27 1.145,40 COMPOSIÇÃO ARQ-075

14.06.08
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 150MM
UND 20,00 R$ 99,77 1.995,40 COMPOSIÇÃO ARQ-076

14.06.09
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO

DIÂMETRO 75MM
UND 5,00 R$ 49,37 246,85 COMPOSIÇÃO ARQ-077
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

14.06.10
VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, PVC RÍGIDO, MARCA

TIGRE OU SIMILAR, DIÂMETRO 100MM
UND 10,00 R$ 25,98 259,80 COMPOSIÇÃO ARQ-078

14.06.11 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DIÂMETRO 100MM UND 20,00 R$ 7,03 140,60 COMPOSIÇÃO ARQ-079

14.06.12 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND 5,00 R$ 194,79 973,95 LABOR 142120

14.06.13 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 11/4" (32MM) UND 5,00 R$ 335,56 1.677,80 LABOR 142121

14.06.14 AUTOMÁTICO DE BÓIA, DUAS FUNÇÕES 25A UND 10,00 R$ 109,79 1.097,90 LABOR 142122

14.07 CAIXAS DE ALVENARIA

14.07.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E

ENCHIMENTO

UND 15,00 R$ 929,74 13.946,10 LABOR 141110

14.07.02

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 15,00 R$ 918,29 13.774,35 LABOR 141111

14.07.03

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO

CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL.

ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

UND 10,00 R$ 1.024,77 10.247,70 LABOR 141112

14.07.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E

HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.

10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB.,

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 5,00 R$ 980,02 4.900,10 LABOR 141113

14.07.05

CAIXA RETENTORA DE MAT. SÓLIDA EM ALV. BLOCO

CONC.9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO

FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REB.

IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 2,00 R$ 949,19 1.898,38 LABOR 141114

14.07.06

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 120X100CM E

HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.

10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB.,

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 5,00 R$ 2.932,32 14.661,60 COMPOSIÇÃO ARQ-182

14.07.07

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO

DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM

FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 20,00 R$ 1.061,36 21.227,20 COMPOSIÇÃO ARQ-175

14.07.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,

REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE,

INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 10,00 R$ 968,32 9.683,20 COMPOSIÇÃO ARQ-178

14.07.09

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA DE BL.

DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM,

C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA

FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

UND 10,00 R$ 487,15 4.871,50 COMPOSIÇÃO ARQ-176

14.07.10

CAIXA P/ ABRIGO DOS REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 40X40X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE F.

FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 5,00 R$ 487,15 2.435,75 COMPOSIÇÃO ARQ-177

14.08 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

14.08.01
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"
M 60,00 R$ 15,05 903,00 LABOR 142201

14.08.02
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"
M 20,00 R$ 34,04 680,80 LABOR 142203

14.08.03
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"
M 35,00 R$ 43,73 1.530,55 LABOR 142205

14.08.04
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 2 1/2"A 4"
M 5,00 R$ 63,67 318,35 LABOR 142206

14.09 REVISÕES E REPAROS

14.09.01 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS UND 15,00 R$ 25,78 386,70 LABOR 142301

14.09.02 REVISÕES E REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGA UND 10,00 R$ 36,09 360,90 LABOR 142302

14.09.03 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS DE BÓIA UND 20,00 R$ 25,78 515,60 LABOR 142303

14.09.04
CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 20,00 R$ 82,68 1.653,60 LABOR 170349

14.09.05 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COMPLETO UND 20,00 R$ 108,29 2.165,80 LABOR 142103

14.10 DIVERSOS

14.10.01

EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL COM DIÂM. 30CM, COMPOSTO

DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 65MM,

ENVOLTO POR BRITA 3 E MANTA GEOTEXTIL RT10, MARCA DE REF.

BIDIM OU EQUIV., INCLUSIVE CAMADA DE AREIA H=20CM

M 50,00 R$ 86,01 4.300,50 COMPOSIÇÃO ARQ-181

14.10.02

GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A CADA 3 CM,

CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X 1/8" E CAIXILHO DE

CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 30,00 R$ 278,83 8.364,90 LABOR 141109

17 de 34
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

14.10.03
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADA 40X40CM
UND 5,00 R$ 332,49 1.662,45 COMPOSIÇÃO ARQ-179

14.10.04
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADA DIÂM. 60 CM
UND 10,00 R$ 924,43 9.244,30 COMPOSIÇÃO ARQ-180

14.10.05

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000

MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 R$ 534,72 5.347,20 SINAPI 103003

SUBTOTAL 14 326.705,50R$         

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15.01 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

15.01.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA

AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 34001 ATÉ 41000W

- 220/127V

UND 4,00 R$ 5.155,79 20.623,16 LABOR 151705

15.01.02

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA

AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001 ATÉ 57000W

- 220/127V

UND 4,00 R$ 9.196,67 36.786,68 LABOR 151706

15.01.03

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA

AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W

- 220/127V

UND 8,00 R$ 11.647,16 93.177,28 LABOR 151710

15.01.04

SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/

QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP.,

POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.

MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO

1:0.5:6

UND 1,00 R$ 63.219,27 63.219,27 LABOR 151713

15.01.05

SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 150KVA, COMPLETA, C/ QUADROS

DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E

ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV.

C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6

UND 1,00 R$ 92.570,87 92.570,87 LABOR 151714

15.01.06

SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 225KVA, COMPLETA, C/ QUADROS

DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E

ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL. MURETA REV.

C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6

UND 1,00 R$ 119.007,62 119.007,62 LABOR 151715

15.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC

15.02.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4",

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 2.000,00 R$ 20,78 41.560,00 LABOR 150801

15.02.02
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1",

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 500,00 R$ 35,27 17.635,00 LABOR 150806

15.02.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00 R$ 20,61 1.030,50 LABOR 151125

15.02.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 2.000,00 R$ 21,62 43.240,00 LABOR 151126

15.02.05
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 500,00 R$ 32,18 16.090,00 LABOR 151127

15.02.06
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00 R$ 49,04 2.452,00 LABOR 151129

15.02.07
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00 R$ 58,43 2.921,50 LABOR 151130

15.02.08
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00 R$ 99,79 4.989,50 LABOR 151131

15.02.09
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 31,70 3.170,00 LABOR 151137

15.02.10
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX

OU EQUIVALENTE
M 50,00 R$ 33,24 1.662,00 LABOR 151139

15.02.11
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX

OU EQUIVALENTE
M 50,00 R$ 53,57 2.678,50 LABOR 151140

15.02.12
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015
UN 200,00 R$ 17,86 3.572,00 SINAPI 90436

15.02.13
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 20,00 R$ 43,42 868,40 SINAPI 90437

15.02.14
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 50,00 R$ 7,65 382,50 COMPOSIÇÃO ELE-027

15.02.15
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 20,00 R$ 8,02 160,40 COMPOSIÇÃO ELE-028

15.02.16
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1.1/2" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 10,00 R$ 10,07 100,70 COMPOSIÇÃO ELE-029

15.02.17
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2" (PARA ELETRODUTOS

EXISTENTES)
UND 10,00 R$ 10,26 102,60 COMPOSIÇÃO ELE-030

15.03 PERFILADOS E ELETROCALHAS

15.03.01 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38X38 MM M 150,00 R$ 32,44 4.866,00 COMPOSIÇÃO ELE-012

15.03.02 TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM UND 150,00 R$ 28,66 4.299,00 COMPOSIÇÃO ELE-015

15.03.03 EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 30,00 R$ 38,25 1.147,50 COMPOSIÇÃO ELE-016

15.03.04 EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM UND 15,00 R$ 38,66 579,90 COMPOSIÇÃO ELE-020

15.03.05 EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM UND 5,00 R$ 29,65 148,25 COMPOSIÇÃO ELE-025

15.03.06
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16,

200X100MM, SEM TAMPA
M 200,00 R$ 139,20 27.840,00 LABOR 150836

15.03.07
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADA 18, DIM. 200MM
UND 200,00 R$ 56,86 11.372,00 LABOR 150861

15.03.08
JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM,

GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE
UND 45,00 R$ 16,22 729,90 LABOR 150866

15.03.09
TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM,

GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 136,74 683,70 LABOR 150870
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

15.03.10
CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA,

200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510
UND 20,00 R$ 112,90 2.258,00 LABOR 150875

15.03.11

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO,

ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E

ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM),

CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 65,00 R$ 62,71 4.076,15 LABOR 150884

15.03.12

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NA

PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES (1

UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2UND)

UND 65,00 R$ 39,84 2.589,60 LABOR 150881

15.03.13 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 200,00 R$ 13,51 2.702,00 LABOR 150850

15.03.14 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" UND 50,00 R$ 13,51 675,50 LABOR 150851

15.03.15 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" UND 10,00 R$ 14,91 149,10 LABOR 150852

15.04 CONDULETES E CAIXAS

15.04.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 20,00 R$ 11,36 227,20 LABOR 150628

15.04.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 5,00 R$ 17,57 87,85 LABOR 150629

15.04.03
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA

TIGREFLEX
UND 10,00 R$ 14,65 146,50 LABOR 150636

15.04.04 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X2" DE PVC UND 5,00 R$ 6,23 31,15 COMPOSIÇÃO ELE-040

15.04.05 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CAIXA 4X4" DE PVC UND 5,00 R$ 11,30 56,50 COMPOSIÇÃO ELE-041

15.04.06

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5

OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE

REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.

UND 1.200,00 R$ 23,19 27.828,00 COMPOSIÇÃO ELE-013

15.04.07
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 5,00 R$ 100,42 502,10 LABOR 150632

15.04.08
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 10,00 R$ 139,30 1.393,00 LABOR 150633

15.04.09
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 10,00 R$ 183,86 1.838,60 LABOR 150634

15.04.10
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 5,00 R$ 238,20 1.191,00 LABOR 150635

15.04.11 CAIXA DE PVC DE 20X20CM, COM 1 TRILHO DIN DE 15CM UND 5,00 R$ 189,14 945,70 COMPOSIÇÃO ELE-043

15.04.12 CAIXA DE PVC DE 40X40CM, COM 2 TRILHOS DIN DE 30CM CADA UND 5,00 R$ 390,34 1.951,70 COMPOSIÇÃO ELE-044

15.04.13

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10

FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE

CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 10,00 R$ 168,16 1.681,60 LABOR 151003

15.04.14

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10

FUROS 10X20X20CM DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE

CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 5,00 R$ 382,23 1.911,15 LABOR 151002

15.04.15

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 80X80X80M, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM

E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 2,00 R$ 867,25 1.734,50 LABOR 151016

15.05 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

15.05.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.

P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. 

EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM

FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 5,00 R$ 686,22 3.431,10 LABOR 151901

15.05.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.

P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. 

EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM

FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 5,00 R$ 795,43 3.977,15 LABOR 151902

15.05.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.

P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. 

EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM

FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV

UND 5,00 R$ 864,88 4.324,40 LABOR 151903

15.05.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.

P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. 

EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM

FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 5,00 R$ 1.918,44 9.592,20 LABOR 150316

15.05.05

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC.

P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. 

EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM

FECHAD CH

UND 5,00 R$ 2.103,73 10.518,65 LABOR 150317

15.05.06 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS, COM REVERSÃO UND 3,00 R$ 1.490,97 4.472,91 COMPOSIÇÃO ELE-035

15.06 DISJUNTORES

15.06.01
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 27,87 139,35 LABOR 151338

15.06.02
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 27,87 836,10 LABOR 151301

15.06.03
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 60,00 R$ 27,87 1.672,20 LABOR 151302
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15.06.04
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 27,87 278,70 LABOR 151303

15.06.05
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 R$ 30,36 60,72 LABOR 151305

15.06.06
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 R$ 33,72 67,44 LABOR 151318

15.06.07
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 82,79 827,90 LABOR 151306

15.06.08
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 82,79 827,90 LABOR 151307

15.06.09
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 50,00 R$ 82,79 4.139,50 LABOR 151321

15.06.10
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 82,79 413,95 LABOR 151322

15.06.11
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 R$ 83,75 167,50 LABOR 151323

15.06.12
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 R$ 83,75 167,50 LABOR 151308

15.06.13
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 84,48 422,40 LABOR 151324

15.06.14
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 116,93 584,65 LABOR 151309

15.06.15
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 116,93 584,65 LABOR 151327

15.06.16
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 15,00 R$ 116,93 1.753,95 LABOR 151328

15.06.17
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 15,00 R$ 116,93 1.753,95 LABOR 151329

15.06.18
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151310

15.06.19
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 133,07 665,35 LABOR 151311

15.06.20
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 151,41 1.514,10 LABOR 151330

15.06.21
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 204,62 1.023,10 LABOR 151331

15.06.22
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 204,62 1.023,10 LABOR 151313

15.06.23
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 5,00 R$ 367,93 1.839,65 COMPOSIÇÃO ELE-050

15.06.24

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA

C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER

OU EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 492,56 2.462,80 COMPOSIÇÃO ELE-031

15.06.25
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00 R$ 528,48 1.056,96 COMPOSIÇÃO ELE-045

15.06.26
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 R$ 558,11 2.790,55 COMPOSIÇÃO ELE-046

15.06.27
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 R$ 765,90 3.829,50 COMPOSIÇÃO ELE-052

15.06.28

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175 A, 50KA

220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE,

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 R$ 625,43 1.250,86 LABOR 151333

15.06.29
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 1.214,27 2.428,54 SINAPI 101897

15.06.30
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD /

ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UND 2,00 R$ 1.515,25 3.030,50 COMPOSIÇÃO ELE-032

15.06.31

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400 A, 65KA

220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2),

REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 2,00 R$ 1.392,70 2.785,40 LABOR 151335

15.06.32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 10,00 R$ 141,12 1.411,20 LABOR 151350

15.06.33 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 10,00 R$ 141,94 1.419,40 LABOR 151357

15.06.34
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), TENSÃO

NOMINAL 275VCA, CLASSE I/II, 12,5/60kA.
UND 50,00 R$ 261,92 13.096,00 COMPOSIÇÃO ELE-024

15.06.35

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,

TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA

40KA.

UND 100,00 R$ 217,75 21.775,00 LABOR 151337

15.06.36 FUSIVE NH 250A, TAMANHO 02 UND 9,00 R$ 147,78 1.330,02 LABOR 151346

15.06.37 FUSIVE NH 300A, TAMANHO 02 UND 6,00 R$ 147,78 886,68 LABOR 151347
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PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

15.07 FIOS E CABOS

15.07.01
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1000V,

SEÇÃO 3X2,5MM2
M 100,00 R$ 20,97 2.097,00 LABOR 151439

15.07.02
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1000V,

SEÇÃO 3X4,0MM2
M 100,00 R$ 29,27 2.927,00 LABOR 151440

15.07.03
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 20.000,00 R$ 9,39 187.800,00 LABOR 151402

15.07.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M 5.000,00 R$ 12,21 61.050,00 LABOR 151403

15.07.05
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 1.000,00 R$ 15,21 15.210,00 LABOR 151404

15.07.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 10,0 MM2
M 500,00 R$ 24,50 12.250,00 LABOR 151420

15.07.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2
M 500,00 R$ 33,97 16.985,00 LABOR 151421

15.07.08
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 25,0 MM2
M 500,00 R$ 50,24 25.120,00 LABOR 151422

15.07.09
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 35,0 MM2
M 100,00 R$ 65,94 6.594,00 LABOR 151423

15.07.10
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 50,0 MM2
M 100,00 R$ 91,55 9.155,00 LABOR 151425

15.07.11
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2
M 100,00 R$ 126,22 12.622,00 LABOR 151429

15.07.12
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV,

ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 95,0 MM2
M 100,00 R$ 172,92 17.292,00 LABOR 151426

15.07.13
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NÚMERO 33 SCOTH OU

EQUIVALENTE
UND 20,00 R$ 42,49 849,80 LABOR 150918

15.08 ANILHAS E TERMINAIS

15.08.01
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM SEÇÃO

ENTRE 2.5 E 6.0 MM²
UND 1.826,00 R$ 0,16 292,16 COMPOSIÇÃO ELE-068

15.08.02
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM SEÇÃO

DE 10.0 E 16.0 MM²
UND 91,00 R$ 0,17 15,47 COMPOSIÇÃO ELE-069

15.08.03
ANILHAS DE PLASTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM SEÇÃO

ENTRE 25.0 E 70.0 MM²
UND 29,00 R$ 0,37 10,73 COMPOSIÇÃO ELE-070

15.08.04 TERMINAL AGULHA 2,5 MM2 UND 146,00 R$ 10,44 1.524,24 COMPOSIÇÃO ELE-071

15.08.05 TERMINAL AGULHA 4,0 MM2 UND 149,00 R$ 10,61 1.580,89 COMPOSIÇÃO ELE-072

15.08.06 TERMINAL AGULHA 6,0 MM2 UND 48,00 R$ 10,69 513,12 COMPOSIÇÃO ELE-073

15.08.07 TERMINAL AGULHA 10,0 MM2 UND 26,00 R$ 10,85 282,10 COMPOSIÇÃO ELE-074

15.08.08 TERMINAL AGULHA 16,0 MM2 UND 20,00 R$ 10,94 218,80 COMPOSIÇÃO ELE-075

15.08.09 TERMINAL AGULHA 25,0 MM2 UND 9,00 R$ 11,42 102,78 COMPOSIÇÃO ELE-076

15.08.10 TERMINAL AGULHA 35,0 MM2 UND 3,00 R$ 11,87 35,61 COMPOSIÇÃO ELE-077

15.08.11 TERMINAL AGULHA 50,0 MM2 UND 3,00 R$ 12,52 37,56 COMPOSIÇÃO ELE-078

15.08.12 TERMINAL AGULHA 70,0 MM2 UND 3,00 R$ 15,54 46,62 COMPOSIÇÃO ELE-079

15.08.13 TERMINAL OLHAL 2,5 MM2 UND 222,00 R$ 10,90 2.419,80 COMPOSIÇÃO ELE-080

15.08.14 TERMINAL OLHAL 4,0 MM2 UND 82,00 R$ 11,14 913,48 COMPOSIÇÃO ELE-081

15.08.15 TERMINAL OLHAL 6,0 MM2 UND 19,00 R$ 11,49 218,31 COMPOSIÇÃO ELE-082

15.08.16 TERMINAL OLHAL 10,0 MM2 UND 20,00 R$ 11,70 234,00 COMPOSIÇÃO ELE-083

15.08.17 TERMINAL OLHAL 16,0 MM2 UND 18,00 R$ 13,07 235,26 COMPOSIÇÃO ELE-084

15.08.18 TERMINAL OLHAL 25,0 MM2 UND 4,00 R$ 14,92 59,68 COMPOSIÇÃO ELE-085

15.08.19 TERMINAL OLHAL 35,0 MM2 UND 2,00 R$ 17,23 34,46 COMPOSIÇÃO ELE-086

15.08.20 TERMINAL OLHAL 50,0 MM2 UND 3,00 R$ 18,96 56,88 COMPOSIÇÃO ELE-087

15.08.21 TERMINAL OLHAL 70,0 MM2 UND 1,00 R$ 19,36 19,36 COMPOSIÇÃO ELE-088

15.08.22 TERMINAL OLHAL 95,0 MM2 UND 2,00 R$ 27,37 54,74 COMPOSIÇÃO ELE-089

15.08.23

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA PRENDER CABOS, DIÂM. MÁX. DE

AMARRAÇÃO 100 MM, MARCAS DE REFERÊNCIA HELLERMANN,

FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

UND 441,00 R$ 10,73 4.731,93 COMPOSIÇÃO ELE-090

15.09 ATERRAMENTO

15.09.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 R$ 341,60 2.732,80 LABOR 160311

15.09.02 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 10.0 MM2 M 20,00 R$ 25,19 503,80 LABOR 151414

15.09.03 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 20,00 R$ 36,95 739,00 COMPOSIÇÃO ELE-053

15.09.04 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 20,00 R$ 48,00 960,00 LABOR 151413

15.09.05 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M 20,00 R$ 66,63 1.332,60 COMPOSIÇÃO ELE-054

15.09.06 CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 50.0 MM2 M 20,00 R$ 99,16 1.983,20 COMPOSIÇÃO ELE-055

15.09.07 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 10.0 MM2 UND 10,00 R$ 18,33 183,30 COMPOSIÇÃO ELE-056

15.09.08 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25.0 MM2 UND 10,00 R$ 26,90 269,00 COMPOSIÇÃO ELE-057

15.09.09 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 10,00 R$ 31,74 317,40 LABOR 152031

15.09.10 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 50.0 MM2 UND 10,00 R$ 38,40 384,00 COMPOSIÇÃO ELE-058

SUBTOTAL 15 1.183.937,34R$      

16 OUTRAS INSTALAÇÕES

16.01.01 INSTALAÇÃO DE TELEFONIA

16.01.01.01 CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 10 PARES M 30,00 R$ 8,57 257,10 SINAPI 98293

16.01.01.02 BLOCO BLI  - 10 UND 4,00 R$ 20,79 83,16 COMPOSIÇÃO ELE-059

16.01.01.03
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO

CIE-2 200X200X120MM
UND 4,00 R$ 189,52 758,08 LABOR 160108

16.01.01.04
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO

CIE-4 600X600X120 MM
UND 2,00 R$ 662,18 1.324,36 LABOR 160110

21 de 34
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
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REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

16.01.02 INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA

16.01.02.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO

19" - 12 U´S X 570MM
UND 6,00 R$ 766,25 4.597,50 LABOR 160811

16.01.02.02
CALHA COM 6 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO

19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO
UND 6,00 R$ 159,41 956,46 LABOR 160822

16.01.02.03
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S,

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
UND 6,00 R$ 44,88 269,28 LABOR 160825

16.01.02.04
PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

RACK 19"
UND 24,00 R$ 28,86 692,64 LABOR 160829

16.01.02.05
BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG,

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
UND 6,00 R$ 90,69 544,14 LABOR 160831

16.01.02.06
SWITCH 24 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO

EM RACK 19"
UND 8,00 R$ 2.378,45 19.027,60 LABOR 160864

16.01.02.07 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 130,00 R$ 24,39 3.170,70 LABOR 160806

16.01.02.08 CONECTOR RJ 45 MACHO UND 260,00 R$ 14,19 3.689,40 LABOR 160807

16.01.02.09
PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50

M
UND 130,00 R$ 21,46 2.789,80 LABOR 160845

16.01.02.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4

PARES CATEGORIA 5E
M 1.800,00 R$ 4,70 8.460,00 LABOR 160808

16.01.02.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4

PARES CATEGORIA 6
M 120,00 R$ 6,92 830,40 LABOR 160851

16.01.02.12
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, EM PLACA PARA CONDULETE PARA

UMA TOMADA RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UND 50,00 R$ 65,02 3.251,00 COMPOSIÇÃO ELE-021

16.01.02.13 VELCRO ROLO 20MM - PRETO M 20,00 R$ 5,71 114,20 LABOR 160839

16.02 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS - SPDA

16.02.01

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA

CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 78,72 787,20 LABOR 160310

16.02.02

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF:

TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF:

TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE

UND 5,00 R$ 59,50 297,50 LABOR 160312

16.02.03

CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM

M 100,00 R$ 115,08 11.508,00 LABOR 160333

16.02.04
CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE REFERÊNCIA

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 66,64 6.664,00 LABOR 160318

16.02.05

TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E

FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE

VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE

REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 40,00 R$ 164,21 6.568,40 LABOR 160309

16.02.06

FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO REF. 733, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA

DN 4,2X32MM, BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM

POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE

UND 100,00 R$ 15,98 1.598,00 LABOR 160330

16.03 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

16.03.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA TIPO

CORNETA
UND 2,00 R$ 159,87 319,74 LABOR 160676

16.03.02

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME

PROJETO

UND 40,00 R$ 33,30 1.332,00 LABOR 160612

16.03.03

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME

PROJETO

UND 10,00 R$ 43,51 435,10 COMPOSIÇÃO ARQ-081

16.03.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS P1, P2, A5), CONFORME PROJETO
UND 10,00 R$ 43,51 435,10 COMPOSIÇÃO ARQ-082

16.03.05

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM

AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE

09W

UND 30,00 R$ 98,73 2.961,90 COMPOSIÇÃO ARQ-083

16.03.06

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (2

1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

VERMELHO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMÃOS,

INCLUSIVE FUNTO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO

M 30,00 R$ 280,10 8.403,00 COMPOSIÇÃO ARQ-084

16.03.07

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO

DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO, DE 25X25CM

M 20,00 R$ 74,36 1.487,20 COMPOSIÇÃO ARQ-085

16.03.08

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM

SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E

ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 6,00 R$ 2.257,04 13.542,24 LABOR 160602

16.03.09

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 80X90X17CM, COM

SUPORTE E MANGUEIRAS 2 X 15M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA

E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 10,00 R$ 3.106,39 31.063,90 LABOR 160671

16.03.10

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE

40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM,

ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE

UND 4,00 R$ 985,80 3.943,20 LABOR 160603

16.03.11

ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE

ALVENARIA 60X40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE

REGISTRO DE RECALQUE Ø 65 MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO

FUNDIDO 40X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO

UND 4,00 R$ 1.009,20 4.036,80 LABOR 160625
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16.04 REVISÕES E REPAROS

16.04.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM

ENGATE STORZ 63MM X 15M, TIPO 2
UND 10,00 R$ 789,15 7.891,50 COMPOSIÇÃO ARQ-086

16.04.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE

INCÊNDIO, DIM. 80X90CM
UND 4,00 R$ 262,80 1.051,20 COMPOSIÇÃO ARQ-087

16.04.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO

PARA MANGUEIRA, DIM. 80X90X17CM, COM TAMPA E SUPORTE
UND 4,00 R$ 860,43 3.441,72 COMPOSIÇÃO ARQ-088

16.04.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO EM LATÃO

REGULÁVEL 2.1/2"
UND 4,00 R$ 209,97 839,88 COMPOSIÇÃO ARQ-089

16.04.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÕES TIPO

STORZ, DIAM. 1.1/2X2.1/2"
UND 4,00 R$ 30,17 120,68 COMPOSIÇÃO ARQ-090

16.04.06

MANÔMETRO COM CAIXA E ANEL TIPO CRAVADO EM AÇO INOX,

MOSTRADOR DUPLO 100 MM ESCALAS DE 0 À 10 KGF/CM2 E 0 À 150

PSI, SAÍDA TRASEIRA DE 1/4" BSP

UND 4,00 R$ 277,32 1.109,28 LABOR 160659

16.04.07
PRESSOSTATO 80 / 120 PSI COM VÁLVULA, CAPACIDADE ELÉTRICA

ATÉ 5CV EM 250VCA, MARGIRIUS OU EQUIVALENTE
UND 4,00 R$ 189,17 756,68 LABOR 160660

16.04.08 TANQUE DE PRESSURIZAÇÃO/CILINDRO DE PRESSÃO 10 LTS VAZIO UND 4,00 R$ 1.131,00 4.524,00 LABOR 160662

16.05 DEPÓSITO DE GÁS

16.05.01

ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO

CONC CHEIO,DIM 1,50X0.85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE

INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE

ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS

UND 4,00 R$ 11.462,82 45.851,28 LABOR 160207

16.05.02

ABRIGO DE GÁS PARA 4 CILINDROS 45KG , EXEC. EM ALV BLOCO

CONCRETO, DIM.4.05X0,85X2.10M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE

INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE

ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS

UND 2,00 R$ 20.369,32 40.738,64 LABOR 160208

16.05.03

PORTA DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA, Nº 14, C/ TELA

QUEBRA CHAMA, MALHA MÍN. 2MM E MÁX. 5MM E LETRAS COM 2CM

DE ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM MOLDURA

10X14CM, ESCRITO EM COR PRETA COM FUNDO AMARELO

M2 30,00 R$ 636,92 19.107,60 LABOR 160713

16.05.04
TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIÂMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE

CONEXÕES
M 50,00 R$ 184,42 9.221,00 COMPOSIÇÃO ARQ-091

16.05.05
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO COM SEGURANÇA OPSO,

REGULAGEM INTERNA 3/4" NPT
UND 6,00 R$ 99,89 599,34 COMPOSIÇÃO ARQ-092

16.05.06
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO COM SEGURANÇA OPSO, PRIMEIRO

ESTÁGIO
UND 6,00 R$ 1.148,48 6.890,88 COMPOSIÇÃO ARQ-093

16.05.07
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 6,00 R$ 106,93 641,58 COMPOSIÇÃO ARQ-094

16.05.08
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 6,00 R$ 156,29 937,74 COMPOSIÇÃO ARQ-095

16.05.09 FITA VEDA ROSCA 18MMX50M UND 6,00 R$ 15,94 95,64 COMPOSIÇÃO ARQ-096

16.05.10 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA DIÂM. 3/4” UND 6,00 R$ 252,22 1.513,32 COMPOSIÇÃO ARQ-097

16.05.11 MANÔMETRO PARA GÁS (GLP) DE 0 A 300 LB UND 6,00 R$ 289,07 1.734,42 COMPOSIÇÃO ARQ-098

16.05.12 PIG-TAIL 7/16” X 7/8” (0,50M) UND 6,00 R$ 49,93 299,58 COMPOSIÇÃO ARQ-099

16.05.13

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALAÇÃO DE REDES DE

DISTRIBUIÇÃO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

UND 10,00 R$ 1.684,58 16.845,80 COMPOSIÇÃO ARQ-100

SUBTOTAL 16 310.410,86R$         

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA

UND 6,00 R$ 320,10 1.920,60 LABOR 170117

17.01.02

LAVATÓRIO COM COLUNA PADRÃO POPULAR, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO APARELHO MISTURADOR

UND 10,00 R$ 453,19 4.531,90 LABOR 170120

17.01.03

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFÃO,

VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.

UND 6,00 R$ 717,79 4.306,74 LABOR 170101

17.01.04

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA

VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL

STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE

TORNEIRA

UND 6,00 R$ 1.719,57 10.317,42 LABOR 170128

17.01.05

VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM ACESSÓRIOS

PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL

STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO

UND 10,00 R$ 685,25 6.852,50 LABOR 170116

17.01.06

BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9

DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO, ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTICO

UND 10,00 R$ 811,25 8.112,50 LABOR 170134

17.01.07

BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA

E ACESSÓRIOS

UND 6,00 R$ 1.311,25 7.867,50 LABOR 170114

17.01.08
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND 6,00 R$ 869,07 5.214,42 LABOR 170129
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

17.01.09

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS

CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO

POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM

ABERTURA FRONTAL

UND 6,00 R$ 4.146,09 24.876,54 LABOR 170126

17.01.10
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA,

CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
UND 6,00 R$ 823,06 4.938,36 LABOR 170107

17.01.11

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA,

MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.

VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 10,00 R$ 459,83 4.598,30 LABOR 170115

17.01.12

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA

DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 982,21 5.893,26 SINAPI 86920

17.01.13

RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO, BOLSA E 

TUBO DE LIGAÇÃO, ETC), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO VASO E

TAMPA

UND 10,00 R$ 363,41 3.634,10 LABOR 170121

17.01.14

RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, COM ACESSÓRIOS EM

METAL (ENGATE, SIFÃO, VÁLVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MESMO

UND 10,00 R$ 415,80 4.158,00 LABOR 170122

17.01.15

RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, COM ACESSÓRIOS EM

PVC (ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MESMO

UND 10,00 R$ 189,32 1.893,20 LABOR 170123

17.01.16
FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO OU BACIA SIFONADA DE LOUÇA, INCLUSIVE

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
UND 10,00 R$ 125,17 1.251,70 COMPOSIÇÃO ARQ-101

17.02 BANCADAS E DIVISÓRIAS

17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 12,00 R$ 483,91 5.806,92 LABOR 170220

17.02.02 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 12,00 R$ 566,42 6.797,04 COMPOSIÇÃO ARQ-102

17.02.03
DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA
M2 26,00 R$ 573,35 14.907,10 LABOR 50205

17.02.04 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 20,00 R$ 523,12 10.462,40 LABOR 210210

17.02.05

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

M 20,00 R$ 86,15 1.723,00 COMPOSIÇÃO ARQ-103

17.02.06
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H =4CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I 
M 10,00 R$ 24,26 242,60 COMPOSIÇÃO ARQ-104

17.02.07

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2"

X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE

SUPERGALVITE

M 25,00 R$ 83,46 2.086,50 COMPOSIÇÃO ARQ-105

17.02.08

REINSTALAÇÃO DE BANCADA / PLACA DE GRANITO COM ESPESSURA

DE 2 CM, NCLUSIVE CORTES E POLIMENTOS NECESSÁRIOS PARA

READEQUAÇÃO

M2 6,00 R$ 190,36 1.142,16 COMPOSIÇÃO ARQ-106

17.02.09

DIVISOR DE BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESP. 3CM,

ALTURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3,

ACABAMENTO BOLEADO

M 6,00 R$ 85,98 515,88 COMPOSIÇÃO ARQ-107

17.03 TORNEIRAS E REGISTROS

17.03.01
TORNEIRA DE LAVATÓRIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,

MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
UND 30,00 R$ 237,02 7.110,60 COMPOSIÇÃO ARQ-108

17.03.02
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR,

DECA OU DOCOL.
UND 10,00 R$ 181,84 1.818,40 LABOR 170306

17.03.03
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 141,75 1.417,50 LABOR 170309

17.03.04
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 10,00 R$ 246,12 2.461,20 LABOR 170310

17.03.05

TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAÍDA LATERAL, TUBO

ALTO MÓVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A,

MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 439,56 4.395,60 COMPOSIÇÃO ARQ-109

17.03.06

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANELÕES,

MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERÊNCIA

FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 6,00 R$ 386,67 2.320,02 COMPOSIÇÃO ARQ-110

17.03.07

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA

LAVATÓRIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE

REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 6,00 R$ 642,63 3.855,78 COMPOSIÇÃO ARQ-111

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS, REF.

ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE
UND 10,00 R$ 227,21 2.272,10 LABOR 170502

17.04.02
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 6,00 R$ 417,78 2.506,68 LABOR 170519

17.04.03

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA

DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 6,00 R$ 732,18 4.393,08 LABOR 170512

17.04.04

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA

DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 6,00 R$ 626,10 3.756,60 LABOR 170530
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

17.04.05

CUBA P/ PANELÕES DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA

METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 6,00 R$ 3.267,82 19.606,92 LABOR 170515

17.04.06

TANQUE SIMPLES DE AÇO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304, OU

EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRA

UND 6,00 R$ 2.797,39 16.784,34 LABOR 170514

17.04.07

TANQUE DUPLO DE AÇO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERÊNCIA

FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULAS

DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRAS

UND 2,00 R$ 4.667,70 9.335,40 LABOR 170516

17.04.08
TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE

VÁLVULA E SIFÃO EM PVC
UND 2,00 R$ 479,92 959,84 LABOR 170546

17.04.09

BANHEIRA TIPO FRALDÁRIO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 AISI,

DIMENSÕES 70X40X20CM, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1.1/4" E

SIFÃO CROMADO 1X1.1/2", CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 2,00 R$ 2.070,08 4.140,16 COMPOSIÇÃO ARQ-115

17.04.10

LAVATÓRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO DE

CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VÁLVULA E

SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO

M 6,00 R$ 1.821,71 10.930,26 LABOR 170507

17.04.11

ESCOVÁRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO

DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO

M 6,00 R$ 1.821,71 10.930,26 LABOR 170508

17.05 BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE - NBR 9050

17.05.01
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM
UND 20,00 R$ 222,49 4.449,80 LABOR 170603

17.05.02
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM
UND 16,00 R$ 217,27 3.476,32 LABOR 170615

17.05.03
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
UND 6,00 R$ 167,78 1.006,68 LABOR 170601

17.05.04

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 304, PARA BACIA SANITÁRIA COM

CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(NBR 9050)

UND 6,00 R$ 334,08 2.004,48 COMPOSIÇÃO ARQ-112

17.05.05

CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL, FORMATO

"U", EM AÇO INOX POLIDO 304 Ø 1.1/4" DIM. COMPRIMENTO MÉDIO 30

P/ LAVATÓRIO, P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR

9050)

UND 6,00 R$ 389,83 2.338,98 LABOR 170614

17.05.06
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 R$ 1.393,99 8.363,94 SINAPI 100875

17.06 DIVERSOS

17.06.01 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SIFONADA INFANTIL UND 50,00 R$ 129,16 6.458,00 COMPOSIÇÃO ARQ-113

17.06.02
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO POLIESTER, REF. AP51, MARCA DE

REF. DECA OU EQUIVALENTE
UND 6,00 R$ 2.146,84 12.881,04 COMPOSIÇÃO ARQ-114

17.06.03
ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
UND 50,00 R$ 89,01 4.450,50 LABOR 170537

17.06.04 SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO DE 1 X 1 1/2" UND 10,00 R$ 186,65 1.866,50 COMPOSIÇÃO ARQ-116

17.06.05 SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X11/2" UND 35,00 R$ 32,07 1.122,45 LABOR 142104

17.06.06 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 10,00 R$ 43,13 431,30 LABOR 142106

17.06.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE CROMADO PARA

LAVATÓRIO
UND 10,00 R$ 53,89 538,90 COMPOSIÇÃO ARQ-117

17.06.08 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 20,00 R$ 22,21 444,20 LABOR 142118

17.06.09
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA CROMADA 1.1/4" PARA

PIA OU TANQUE
UND 10,00 R$ 94,18 941,80 COMPOSIÇÃO ARQ-118

17.06.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE CROMADO PARA

MICTÓRIO
UND 4,00 R$ 53,89 215,56 COMPOSIÇÃO ARQ-119

17.06.11
VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA

ASTRA, CIPLA OU AKROS
UND 6,00 R$ 19,23 115,38 LABOR 170347

17.06.12
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2”X 1.1/2”PARA

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 R$ 86,24 517,44 SINAPI 86878

17.07 RESERVATÓRIOS

17.07.01

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE

MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE 

BÓIA

UND 6,00 R$ 1.207,61 7.245,66 LABOR 170540

17.07.02
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1500L, INCLUSIVE PEÇA 6X16CM

PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 4,00 R$ 2.104,81 8.419,24 LABOR 170548

17.07.03
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2000L, INCLUSIVE PEÇA DE

APOIO 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 6,00 R$ 2.377,99 14.267,94 LABOR 170550

17.07.04
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEÇA

DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 6,00 R$ 3.471,15 20.826,90 LABOR 170549

17.07.05

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE

MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA

DE BÓIA

UND 4,00 R$ 5.457,31 21.829,24 LABOR 170528

17.07.06

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 10.000 LITROS, INCLUSIVE

PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE

BÓIA

UND 2,00 R$ 8.608,25 17.216,50 COMPOSIÇÃO ARQ-120

SUBTOTAL 17 394.474,13R$         
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

18 APARELHOS ELÉTRICOS

18.01 LUMINÁRIAS

18.01.01

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR

5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 188,81 1.888,10 LABOR 181001

18.01.02

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR

5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 181,07 1.810,70 LABOR 181003

18.01.03

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR

5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU

EQUIVALENTE

UND 200,00 R$ 248,20 49.640,00 LABOR 181002

18.01.04

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR

5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W -

LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 200,00 R$ 231,57 46.314,00 LABOR 181004

18.01.05

LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR

5000K BIVOLT C/ 60CM - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU

EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 373,09 3.730,90 LABOR 181005

18.01.06

LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA,

REFLETOR,ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E

REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR

5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 10,00 R$ 342,76 3.427,60 LABOR 181007

18.01.07

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE

AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 / E216 OU

EQUIVALENTE

UND 50,00 R$ 215,59 10.779,50 COMPOSIÇÃO ELE-064

18.01.08

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE

AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 / E232 OU

EQUIVALENTE

UND 100,00 R$ 267,30 26.730,00 COMPOSIÇÃO ELE-065

18.01.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR HERMÉTICA COM CORPO EM

POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232 / E232 OU

EQUIVALENTE

UND 20,00 R$ 455,89 9.117,80 COMPOSIÇÃO ELE-066

18.01.10
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE

SOBREPOR, EXCLUSIVE LAMPADA
UND 25,00 R$ 153,56 3.839,00 COMPOSIÇÃO ELE-067

18.01.11 LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE PLÁSTICO 9X4", INCLUSIVE PLAFONIER UND 100,00 R$ 88,62 8.862,00 LABOR 180115

18.01.12
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, SLIM,

BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 10,00 R$ 161,13 1.611,30 COMPOSIÇÃO ELE-004

18.01.13
REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66, SLIM,

BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 20,00 R$ 297,86 5.957,20 COMPOSIÇÃO ELE-005

18.01.14
REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, 24.000LM, IP66, SLIM,

BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 20,00 R$ 596,43 11.928,60 COMPOSIÇÃO ELE-006

18.02 INSTALAÇÕES E REPOSIÇÕES

18.02.01

LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 9W/10W (60CM), BIVOLT,

6500K, FLUXO ÚTIL MÍNIMO DE 900LM, FP>0,92, VIDA ÚTIL 25.000H,

GARANTIA DE 2 ANOS

UND 200,00 R$ 26,61 5.322,00 COMPOSIÇÃO ELE-008

18.02.02

LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13, 18W/20W (120CM), BIVOLT,

6500K, FLUXO ÚTIL MÍNIMO DE 1850LM, FP>0,92, VIDA ÚTIL 25.000H,

GARANTIA DE 2 ANOS

UND 1.500,00 R$ 31,60 47.400,00 COMPOSIÇÃO ELE-009

18.02.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA LED 10W

BASE E27
UND 200,00 R$ 15,36 3.072,00 COMPOSIÇÃO ELE-051

18.02.04

CONVERSÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR PARA

LÂMPADA TUBULAR LED, INCLUINDO DESINSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA,

REMOÇÃO DO REATOR, CABO DE 2,5MM² E REINSTALAÇÃO DA

LUMINÁRIA

UND 500,00 R$ 64,01 32.005,00 COMPOSIÇÃO ELE-007

18.02.05 RECEPTÁCULO (BOCAL) DE LOUÇA PARA LÂMPADA - SOQUETE E-27 UND 100,00 R$ 8,42 842,00 LABOR 150932

18.02.06 RECEPTÁCULO (BOCAL) DE LOUÇA PARA LÂMPADA - SOQUETE E-40 UND 30,00 R$ 13,41 402,30 COMPOSIÇÃO ELE-042

18.02.07 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UND 1.000,00 R$ 8,79 8.790,00 LABOR 150967
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

18.03 INTERRUPTORES E TOMADAS

18.03.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +

TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 50,00 R$ 49,55 2.477,50 LABOR 180201

18.03.02 TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 37,00 R$ 70,97 2.625,89 LABOR 180210

18.03.03 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 30,00 R$ 44,94 1.348,20 LABOR 180204

18.03.04 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 50,00 R$ 74,53 3.726,50 LABOR 180205

18.03.05 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 10,00 R$ 55,12 551,20 LABOR 180206

18.03.06 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" UND 50,00 R$ 104,13 5.206,50 LABOR 180212

18.03.07

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 2

POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA,

COM PLACA 4X2"

UND 10,00 R$ 79,16 791,60 COMPOSIÇÃO ELE-001

18.03.08
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 

POLOS UNIVERSAL 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 10,00 R$ 108,74 1.087,40 LABOR 180208

18.03.09 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" UND 10,00 R$ 12,77 127,70 LABOR 180217

18.03.10 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 10,00 R$ 23,14 231,40 LABOR 180218

18.03.12
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 COM PLACA 

PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE
UND 300,00 R$ 44,82 13.446,00 COMPOSIÇÃO ELE-017

18.03.12
2 TOMADAS (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 COM

PLACA PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE
UND 600,00 R$ 75,94 45.564,00 COMPOSIÇÃO ELE-060

18.03.13
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 COM PLACA 

PARA UMA TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE
UND 100,00 R$ 54,74 5.474,00 COMPOSIÇÃO ELE-018

18.03.14
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"

EM PVC PARA CONDULETE
UND 100,00 R$ 40,21 4.021,00 COMPOSIÇÃO ELE-019

18.03.15 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UND 100,00 R$ 11,42 1.142,00 COMPOSIÇÃO ELE-010

18.04 OUTROS APARELHOS

18.04.01 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 10,00 R$ 128,09 1.280,90 LABOR 180809

18.04.02 CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL, COD. 414.18 UND 5,00 R$ 1.335,15 6.675,75 LABOR 180804

18.04.03

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA

LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE

INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE

VELOCIDADE

UND 100,00 R$ 363,72 36.372,00 LABOR 180702

18.04.04

VENTILADOR TIPO TUFÃO PRETO, DIAMETRO 60CM, INCLINAÇÃO

REGULÁVEL, SISTEMA DE OSCILAÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE E

GRADE METÁLICA REMOVÍVEL 

UND 50,00 R$ 431,37 21.568,50 COMPOSIÇÃO ELE-061

18.04.05
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 10,00 R$ 59,57 595,70 SINAPI 101632

18.04.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL Ø20CM, 3400

RPM, 960 M3/H, 127/220V 
UND 5,00 R$ 929,85 4.649,25 COMPOSIÇÃO ELE-062

18.04.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL Ø40CM, 1700

RPM, 4500 M3/H, 127/220V
UND 5,00 R$ 1.794,00 8.970,00 COMPOSIÇÃO ELE-063

18.04.09
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU

EQUIVALENTE
UND 1,00 R$ 6.476,02 6.476,02 LABOR 180301

18.04.10 BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 3CV UND 3,00 R$ 2.778,46 8.335,38 COMPOSIÇÃO ELE-002

18.04.11 BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 1CV UND 3,00 R$ 1.877,51 5.632,53 COMPOSIÇÃO ELE-003

18.04.12 BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 1/2 CV UND 4,00 R$ 1.649,02 6.596,08 LABOR 180302

18.04.13 BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 3/4 CV UND 4,00 R$ 2.354,28 9.417,12 LABOR 180303

SUBTOTAL 18 487.860,12R$         

19 PINTURA

19.01 SOBRE FORROS E PAREDES

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX

M2 1.100,00 R$ 17,15 18.865,00 LABOR 190101

19.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX

M2 3.000,00 R$ 22,02 66.060,00 LABOR 190103

19.01.03

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX

M2 500,00 R$ 28,44 14.220,00 LABOR 190102

19.01.04

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES E

FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 1.100,00 R$ 27,00 29.700,00 LABOR 190115

19.01.05

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES

E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 1.500,00 R$ 26,87 40.305,00 LABOR 190117

19.01.06

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES, A DUAS DEMÃOS

M2 1.200,00 R$ 32,20 38.640,00 LABOR 190116

19.01.07
EXECUÇÃO DE REPINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SUVINIL OU

SIMILAR, EM PAREDES E TETOS EXISTENTES, A TRÊS DEMÃOS
M2 14.000,00 R$ 27,12 379.680,00 COMPOSIÇÃO ARQ-121

19.01.08
EXECUÇÃO DE REPINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU

SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS EXISTENTES, A TRÊS DEMÃOS
M2 20.000,00 R$ 26,98 539.600,00 COMPOSIÇÃO ARQ-122

19.01.09
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL DEMÃO, INCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO
M2 5.000,00 R$ 18,21 91.050,00 COMPOSIÇÃO ARQ-123

19.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

19.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 1.125,00 R$ 39,76 44.730,00 LABOR 190204

19.02.02 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS M2 300,00 R$ 14,14 4.242,00 LABOR 190205
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

19.03.01 SOBRE MADEIRA

19.03.01

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS

DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX

M2 800,00 R$ 26,92 21.536,00 LABOR 190301

19.03.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO

NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 800,00 R$ 37,01 29.608,00 LABOR 190302

19.03.03

PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A TRÊS

DEMÃOS

M2 70,00 R$ 36,13 2.529,10 LABOR 190303

19.04 SOBRE METAL

19.04.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE

FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL

M2 500,00 R$ 32,77 16.385,00 LABOR 190417

19.04.02
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER

EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI
M2 100,00 R$ 57,29 5.729,00 LABOR 190418

19.05 SOBRE PISOS

19.05.01
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL

OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM
M2 300,00 R$ 26,73 8.019,00 LABOR 190603

19.05.02

APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE

SOBRE PISO DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR

EPÓXI A UMA DEMÃO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 -

INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

M2 600,00 R$ 73,33 43.998,00 LABOR 190605

19.05.03

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE

CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 500,00 R$ 47,33 23.665,00 LABOR 190602

19.05.04 LIMPEZA DE PISOS PARA RECEBIMENTO DE NOVA PINTURA M2 1.100,00 R$ 12,18 13.398,00 COMPOSIÇÃO ARQ-124

SUBTOTAL 19 1.431.959,10R$      

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

20.01 MUROS E FECHAMENTO

20.01.01 INFRAESTRUTURA

20.01.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES,

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 500,00 R$ 102,25 51.125,00 LABOR 40206

20.01.01.02

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM

CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,

MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 50,00 R$ 105,04 5.252,00 LABOR 40238

20.01.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.400,00 R$ 14,88 20.832,00 LABOR 40243

20.01.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 1.000,00 R$ 15,30 15.300,00 LABOR 40245

20.01.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 300,00 R$ 15,47 4.641,00 LABOR 40246

20.01.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 10,00 R$ 882,73 8.827,30 LABOR 40231

20.01.01.07
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30

MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 40,00 R$ 1.007,99 40.319,60 LABOR 40224

20.01.02 SUPERESTRUTURA

20.01.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM

PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA

COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE,

MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 500,00 R$ 129,29 64.645,00 LABOR 40337

20.01.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.300,00 R$ 14,88 19.344,00 LABOR 40328

20.01.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG 300,00 R$ 15,30 4.590,00 LABOR 40332

20.01.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 500,00 R$ 15,47 7.735,00 LABOR 40333

20.01.02.05
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30

MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 25,00 R$ 1.139,70 28.492,50 LABOR 40315

20.01.02.06

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM

E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 1.000,00 R$ 106,83 106.830,00 LABOR 50602

20.01.02.07
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 2.000,00 R$ 9,17 18.340,00 LABOR 120101

20.01.02.08

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 2.000,00 R$ 72,68 145.360,00 LABOR 120303

20.01.02.09

CINTA (14X39)CM EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL

14X19X39 CM, CHEIO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 20MPA,

INCLUINDO DUAS BARRAS DE FERRO LONGITUDINAIS 6.3MM

CORRIDOS POR FIADA DE BLOCO

M2 100,00 R$ 281,29 28.129,00 COMPOSIÇÃO ARQ-125
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

20.02 FECHAMENTOS

20.02.01

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE

2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE

SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 375,00 R$ 324,18 121.567,50 LABOR 200101

20.02.02

ALAMBRADO SOBRE MURO EXISTENTE, EXECUTADO EM TELA FIO 12

MALHA 3", COM 02 FIOS TENSORES, FIXADOS EM TUBOS DE FG 11/2"

COLOCADOS A CADA 3M (H DO ALAMBRADO =1,5M), INLCUSIVE

CHUMBAMENTO NO MURO

M2 100,00 R$ 357,83 35.783,00 LABOR 200128

20.02.03

GRADIL H = 1.90M PADRÃO SEDU EM TUDO DE FG 2" E BARRA CHATA

DE 11/2"X1/4", PARA FIXAÇÃO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,

EXCLUSIVE A MURETA.

M 375,00 R$ 1.299,83 487.436,25 LABOR 200130

20.02.04

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM,

H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE

TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE

CHAPISCO

M2 90,00 R$ 230,58 20.752,20 LABOR 200715

20.02.05

MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DE TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2",

REVESTIDA EM PVC AZUL, INCLUINDO PINTURA COM ESMALTE EM

FUNDO ANTICORROSIVO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E

PORTÕES EXISTENTES

M2 200,00 R$ 84,80 16.960,00 COMPOSIÇÃO ARQ-126

20.02.06

CERCA H=2.30CM, C/TELA LOSANG. ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST.

EM PVC COM MOURÃO CURVO DE CONCRETO H=3,20M, SECÇÃO T,

FIXADO EMSOLO, A CADA 3M, C/3 FIOS DE ARAME FARPADO NA

PARTE CURVA, INCL 3 FIOS TENSORES, CHUMBADORES E SAPATA

DE 40X40X50CM

M 20,00 R$ 326,87 6.537,40 LABOR 200120

SUBTOTAL 20 1.258.798,75R$      

21 PAVIMENTAÇÃO

21.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:3 - SEM FORNECIMENTO DE MEIO-FIO

M 100,00 R$ 38,38 3.838,00 COMPOSIÇÃO ARQ-127

21.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:3

M 100,00 R$ 86,95 8.695,00 LABOR 200202

21.03

ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE

10CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA - SEM FORNECIMENTO DE

BLOCO

M2 300,00 R$ 27,99 8.397,00 COMPOSIÇÃO ARQ-128

21.04

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO

DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 200,00 R$ 126,10 25.220,00 LABOR 200206

21.05

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO

DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 200,00 R$ 114,15 22.830,00 LABOR 200237

21.06

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO

COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E

LASTRO

M2 100,00 R$ 128,05 12.805,00 LABOR 200253

21.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO

COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E

LASTRO

M2 100,00 R$ 128,05 12.805,00 LABOR 200254

21.08

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA

NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 100,00 R$ 156,91 15.691,00 LABOR 200214

21.09

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 3,00CM E LASTRO DE

CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE

CAIXA

M2 200,00 R$ 212,91 42.582,00 COMPOSIÇÃO ARQ-129

21.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE

CONCRETO, DIM. 50X50X7CM NOS PASSEIOS
UND 10,00 R$ 68,20 682,00 COMPOSIÇÃO ARQ-130

21.11

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY

50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO

SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU

BICOMPONENTE

M2 50,00 R$ 536,35 26.817,50 COMPOSIÇÃO ARQ-134

21.12

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES

INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3

CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE

REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 50,00 R$ 377,57 18.878,50 LABOR 200243

SUBTOTAL 21 199.241,00R$         

22 PAISAGISMO

22.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 1.000,00 R$ 40,81 40.810,00 LABOR 200326

22.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 100,00 R$ 313,66 31.366,00 LABOR 200307

22.03

EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL (DIM.30X30CM) 

COMPOSTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO

DN 100MM, ENVOLTO POR BRITA 1 E MANTA GEOTEXTIL RT10,

MARCA DE REF. BIDIM OU EQUIVALENTE

M 50,00 R$ 98,62 4.931,00 COMPOSIÇÃO ARQ-131

SUBTOTAL 22 77.107,00R$           
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

23 DIVERSOS EXTERNOS

23.01

RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCL.

LASTRO

M2 208,07 R$ 167,55 34.862,13 LABOR 130403

23.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE

ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

M 10,00 R$ 212,73 2.127,30 LABOR 200563

23.03

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E

BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

UND 20,00 R$ 211,54 4.230,80 LABOR 200511

23.04

MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE

DE 30X30X75 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO,

FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE

5X5X2CM CONF. PROJETO

UND 5,00 R$ 607,60 3.038,00 LABOR 200512

23.05
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO

1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDU
M 20,00 R$ 320,84 6.416,80 LABOR 200573

23.06

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO

GALVANIZADO, 2 COM 6,0M DE ALTURA E 1 COM 7,0M DE ALTURA,

NOS DIÂMETROS DE 3"E 2", INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, CONF.

DETALHE DE PROJETO

UND 2,00 R$ 6.277,54 12.555,08 COMPOSIÇÃO ARQ-132

23.07

MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE MASTROS DE BANDEIRA,

CONSIDERANDO TROCA DE ROLDANAS, GANCHO DE FIXAÇÃO E

TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO E TRATAMENTO E PINTURA DOS

TUBOS GALVANIZADOS

UND 2,00 R$ 890,33 1.780,66 COMPOSIÇÃO ARQ-133

23.08
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE

CONCRETO LARG= 24 CM
M 30,00 R$ 355,90 10.677,00 COMPOSIÇÃO ARQ-135

SUBTOTAL 23 75.687,77R$           

24 QUADRA DE ESPORTE

24.01
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTEÇÃO

DE QUADRA DE ESPORTES
M2 500,00 R$ 23,42 11.710,00 LABOR 200721

24.02

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA

DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 500,00 R$ 43,51 21.755,00 LABOR 200703

24.03

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS LARGURA DE 8CM PARA

DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 150,00 R$ 69,61 10.441,50 LABOR 200725

24.04

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO

DIÂM. 1.1/2", PARA RECUPERAÇÃO DO GRADIL DO PORTÃO E

ALAMBRADOS.

M 20,00 R$ 168,61 3.372,20 COMPOSIÇÃO ARQ-136

24.05
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO

DIÂM. 1" PARA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO
M 30,00 R$ 133,33 3.999,90 COMPOSIÇÃO ARQ-137

24.06

REVISÃO COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO /CORREÇÃO DAS PEÇAS DA 

ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE - MEDIDA EM

KG DA PEÇA SUBSTITUÍDA PELA NOVA COM SISTEMA DE TRATAM. E

PINTURA CONFORME DESCRITO EM NOTAS DE PLANILHA (VER NOTA

A)

KG 500,00 R$ 75,69 37.845,00 COMPOSIÇÃO ARQ-138

24.07

ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUÍDA

POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33

(TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT 

CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

KG 500,00 R$ 48,96 24.480,00 LABOR 200738

24.08

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGÓ NA TRELIÇA METÁLICA

NAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM

ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PREENCHIMENTOS EM

ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, IÇAMENTO,

ANDAIMES, CONFORME DETALHE TÍPICO

M 58,33 R$ 477,11 27.831,42 COMPOSIÇÃO ARQ-139

24.09

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE

2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE

SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 180,00 R$ 324,18 58.352,40 LABOR 200101

24.10
RECOLOCAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO, SEM FORNECIMENTO DE

MATERIAL
M2 250,00 R$ 13,08 3.270,00 COMPOSIÇÃO ARQ-140

24.11
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA EM PVC,

PARA RECONSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO
M2 300,00 R$ 104,62 31.386,00 COMPOSIÇÃO ARQ-141

24.12

PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM, ARMADO C/ TELA

Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB.

SUP. C/ ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT.

PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E RESINA

ENDUR

M2 600,00 R$ 185,59 111.354,00 LABOR 200702

24.13

RECUPERAÇÃO DE PISO DE QUADRA COM DEMOLIÇÃO PARCIAL DO

CONCRETO E APLICAÇÃO DE GRANILITE, INCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO

M2 300,00 R$ 214,54 64.362,00 LABOR 200726

24.14
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA PLÁSTICA EM QUADRO DE

1M
M 300,00 R$ 12,11 3.633,00 COMPOSIÇÃO ARQ-142

24.15
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO

GRANILITE OU CIMENTADO/CONCRETO, EXISTENTE
M2 600,00 R$ 24,16 14.496,00 COMPOSIÇÃO ARQ-143
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LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

24.16
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO

3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M
UND 2,00 R$ 2.282,55 4.565,10 LABOR 200707

24.17

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO

GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA,

FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPÃO DE

FURO

UND 2,00 R$ 1.879,97 3.759,94 LABOR 200708

24.18
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

SUPERIOR E INFERIOR
UND 2,00 R$ 258,47 516,94 LABOR 200705

24.19
TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE

COLOCAÇÃO
UND 2,00 R$ 1.255,55 2.511,10 LABOR 200709

24.20
SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK

= 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA
UND 2,00 R$ 4.876,09 9.752,18 LABOR 200706

24.21

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 80,00 R$ 143,40 11.472,00 SINAPI 94228

SUBTOTAL 24 460.865,68R$         

25
MANUTENÇÃO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E CAMPO DE

FUTEBOL

25.01
RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO COM AREIA MÉDIA LIMPA PARA CAMPO

DE VÔLEI H=60CM
M3 100,00 R$ 308,73 30.873,00 LABOR 200305

25.02

PINTURA DE TRAVES DE FUTEBOL EM FERRO GALVANIZADO COM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO

ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO

M 28,00 R$ 13,11 367,08 COMPOSIÇÃO ARQ-144

SUBTOTAL 25 31.240,08R$           

26 MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AREIA E PARQUINHO

26.01 AREIA FINA LAVADA - H=60CM M3 45,00 R$ 308,73 13.892,85 LABOR 200305

26.02 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA N°3 - H=30CM M3 22,50 R$ 266,25 5.990,63 LABOR 30203

26.03
MANTA GEOTÊXTIL PARA PROTEÇÃO E FILTRO ENTRE A CAMADA DE

AREIA E BRITA, MARCA REF. BIDIM (RT-16) 
M2 75,00 R$ 15,25 1.143,75 COMPOSIÇÃO ARQ-145

SUBTOTAL 26 21.027,23R$           

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

27.01 QUADRO DE GIZ E DE AVISO

27.01.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,

AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS

PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS

DA PLANILHA

UND 4,00 R$ 6.033,89 24.135,56 LABOR 210114

27.01.02
QUADRO MURAL DE AZULEJO EXTRA 15 X 15 CM E MOLDURA DE

MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM NAS DIMENSÕES DE 2.09 X 1.04 M
UND 16,00 R$ 987,84 15.805,44 LABOR 210109

27.01.03
ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE

CONFORME DETALHE EM PROJETO
M2 6,00 R$ 1.931,36 11.588,16 LABOR 160709

27.02 PRATELEIRAS 

27.02.01
PRATELEIRA DE TÁBUAS DE 30CM DE LARGURA, DE MADEIRA DE LEI,

FIXADAS NA PAREDE COM CANTONEIRAS
M 20,00 R$ 140,74 2.814,80 COMPOSIÇÃO ARQ-146

27.03 DIVERSOS INTERNOS

27.03.01
CABIDE NA PAREDE COM 5 GANCHOS INDIVIDUAIS, INCLUSIVE PEÇA

DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM, MEDINDO 1.50 M
UND 6,00 R$ 281,67 1.690,02 COMPOSIÇÃO ARQ-147

27.03.02

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM

APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E

ALTURA DE 45CM

M 10,00 R$ 291,94 2.919,40 LABOR 210304

SUBTOTAL 27 58.953,38R$           

28 EQUIPE RESIDENTE 

28.01 EQUIPE RESIDENTE 

28.01.01

EQUIPE RESIDENTE DE OBRA, INCLUINDO: UM ELETRICISTA E UM

BOMBEIRO HIDRÁULICO -2ª A 5ªF.-07:00 AS 17:00H E 6ªF - 07:00 AS

16:00H (44 HS SEMANAIS), INCLUINDO FERRAMENTAS.

MÊS 24,00 R$ 11.186,11 268.466,64 COMPOSIÇÃO ARQ-207

28.01.02

(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO TOTAL,

MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E EMOLUMENTOS,

BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO (SE

NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ 2.000 (DOIS MIL)

KM/MÊS. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MÊS 24,00 R$ 3.926,73 94.241,52 LABOR 220803

28.02
FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (SEM INSTALAÇÃO) _ BDI

DIFERENCIADO 15,57% 

28.02.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

28.02.01.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 4,92 738,00 LABOR 42502

28.02.01.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 150,00 R$ 7,20 1.080,00 LABOR 42503

28.02.01.03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 3,54 531,00 LABOR 42565

28.02.01.04 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 150,00 R$ 4,45 667,50 LABOR 42588

28.02.01.05 CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR M 150,00 R$ 5,41 811,50 LABOR 42535

28.02.01.06
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM

VEDACAO
UN 150,00 R$ 18,72 2.808,00 LABOR 42303
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

28.02.01.07
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO

D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN    150,00 R$ 2,20 330,00 SINAPI 400

28.02.01.08
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO

D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN    150,00 R$ 2,52 378,00 SINAPI 393

28.02.01.09
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    150,00 R$ 3,46 519,00 SINAPI 1872

28.02.01.10
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    150,00 R$ 6,86 1.029,00 SINAPI 1873

28.02.01.11 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM UN 40,00 R$ 56,74 2.269,60 LABOR 45002

28.02.01.12 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 40,00 R$ 66,03 2.641,20 LABOR 45003

28.02.01.13 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN    40,00 R$ 7,79 311,60 SINAPI 7543

28.02.01.14

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     300,00 R$ 2,90 870,00 SINAPI 1022

28.02.01.15

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M     300,00 R$ 4,46 1.338,00 SINAPI 1021

28.02.01.16

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M     300,00 R$ 6,48 1.944,00 SINAPI 994

28.02.01.17
CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90º - 3 X

2,5MM2
M 600,00 R$ 13,23 7.938,00 LABOR 43496

28.02.01.18 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44659

28.02.01.19 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44660

28.02.01.20 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44661

28.02.01.21 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 10,93 327,90 LABOR 44662

28.02.01.22 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 13,13 393,90 LABOR 44663

28.02.01.23 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44664

28.02.01.24 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44665

28.02.01.25 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44666

28.02.01.26 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 45,73 1.371,90 LABOR 44667

28.02.01.27 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 R$ 46,59 931,80 LABOR 44668

28.02.01.28 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 20,00 R$ 46,59 931,80 LABOR 44669

28.02.01.29 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44670

28.02.01.30 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44671

28.02.01.31 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44672

28.02.01.32 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 62,21 622,10 LABOR 44673

28.02.01.33 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 10,00 R$ 76,45 764,50 LABOR 44674

28.02.01.34 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 76,45 2.293,50 LABOR 44675

28.02.01.35 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 30,00 R$ 137,26 4.117,80 LABOR 44676

28.02.01.39 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO UN 10,00 R$ 18,83 188,30 LABOR 45501

28.02.01.41 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE UN 10,00 R$ 3,73 37,30 LABOR 49505

28.02.02 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADA

28.02.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 7,20 720,00 LABOR 42503

28.02.02.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 100,00 R$ 11,45 1.145,00 LABOR 42504

28.02.02.03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX M 100,00 R$ 4,45 445,00 LABOR 42588

28.02.02.04
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM

VEDACAO
UN 100,00 R$ 18,72 1.872,00 LABOR 42303

28.02.02.05
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

FLEXIVEL CORRUGADO
UN    100,00 R$ 3,46 346,00 SINAPI 1872

28.02.03 APARELHOS ELÉTRICOS

28.02.03.01
LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA

INMETRO
UN 40,00 R$ 19,31 772,40 LABOR 40612

28.02.03.02
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA

INMETRO
UN 40,00 R$ 23,71 948,40 LABOR 130701

28.02.03.04 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH UN 40,00 R$ 28,01 1.120,40 LABOR 45519

28.02.03.05 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH UN 40,00 R$ 22,89 915,60 LABOR 45520

28.02.03.06 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN 100,00 R$ 8,99 899,00 LABOR 45525

28.02.03.07 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO UN 40,00 R$ 18,83 753,20 LABOR 45501

28.02.03.08 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO UN 40,00 R$ 24,17 966,80 LABOR 45502

28.02.04 MATERIAIS DIVERSOS

28.02.04.01 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 60,00 R$ 76,05 4.563,00 LABOR 69509

28.02.04.02 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 500,00 R$ 0,14 70,00 LABOR 69512

28.02.04.03 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 15,00 R$ 71,61 1.074,15 LABOR 69513

28.02.04.04 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 15,00 R$ 88,80 1.332,00 LABOR 69514

28.02.04.05 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) UN 15,00 R$ 109,12 1.636,80 LABOR 69515

28.02.04.06 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') UN 15,00 R$ 156,29 2.344,35 LABOR 69516

28.02.04.07 TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" UN 15,00 R$ 109,12 1.636,80 LABOR 69521

28.02.04.08 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4') UN 15,00 R$ 277,71 4.165,65 LABOR 69522

28.02.04.09 ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69547

28.02.04.10 ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. UN 30,00 R$ 9,50 285,00 LABOR 69567

28.02.04.11 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO KG 10,00 R$ 72,68 726,80 LABOR 69572

28.02.04.12 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM UN 20,00 R$ 18,44 368,80 LABOR 62102

28.02.04.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" UN 20,00 R$ 1,32 26,40 LABOR 62111

28.02.04.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" UN 20,00 R$ 6,97 139,40 LABOR 62116
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

28.02.04.15 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" UN 20,00 R$ 95,44 1.908,80 LABOR 66022

28.02.04.16 PARAFUSO COM BUCHA S-10 UN 30,00 R$ 0,72 21,60 LABOR 26612

28.02.04.17 PARAFUSO COM BUCHA S8 UN 30,00 R$ 0,49 14,70 LABOR 26675

28.02.04.18 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA UN 20,00 R$ 22,41 448,20 LABOR 62549

28.02.04.19 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN 100,00 R$ 0,55 55,00 LABOR 26610

28.02.04.20 CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA UN 100,00 R$ 0,49 49,00 LABOR 26678

28.02.04.21 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") UN 40,00 R$ 15,57 622,80 LABOR 62674

28.02.04.22
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    50,00 R$ 6,09 304,50 SINAPI 834

28.02.04.23
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    50,00 R$ 7,08 354,00 SINAPI 813

28.02.04.24 BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 UN 50,00 R$ 0,34 17,00 LABOR 26648

28.02.04.25 BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 UN 50,00 R$ 0,16 8,00 LABOR 26894

28.02.04.26
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 17,94 538,20 SINAPI 1200

28.02.04.27
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 8,32 249,60 SINAPI 12909

28.02.04.28
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 14,94 448,20 SINAPI 12910

28.02.04.29 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 2,09 62,70 SINAPI 1191

28.02.04.30 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 2,09 62,70 SINAPI 1185

28.02.04.31 CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    30,00 R$ 3,41 102,30 SINAPI 1189

28.02.04.32
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX

150X150X50MM
UN 25,00 R$ 93,61 2.340,25 LABOR 69409

28.02.04.33 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 R$ 3,06 91,80 LABOR 62536

28.02.04.34 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM UN 30,00 R$ 3,16 94,80 LABOR 62540

28.02.04.35 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM UN 30,00 R$ 8,73 261,90 LABOR 62542

28.02.04.36 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM UN 30,00 R$ 9,97 299,10 LABOR 62543

28.02.04.37 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM UN 30,00 R$ 81,12 2.433,60 LABOR 62577

28.02.04.38 JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 30,00 R$ 2,27 68,10 LABOR 62594

28.02.04.39 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 30,00 R$ 3,69 110,70 LABOR 62512

28.02.04.40 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM UN 30,00 R$ 8,04 241,20 LABOR 62514

28.02.04.41 LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" UN 30,00 R$ 2,92 87,60 LABOR 62324

28.02.04.42 LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" UN 30,00 R$ 4,33 129,90 LABOR 62813

28.02.04.43 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 R$ 7,42 222,60 LABOR 62814

28.02.05 MATERIAIS DIVERSOS 2 

28.02.05.01 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" UN 30,00 R$ 7,42 222,60 LABOR 62814

28.02.05.02 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 20,00 R$ 116,44 2.328,80 LABOR 63516

28.02.05.03 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 20,00 R$ 196,69 3.933,80 LABOR 63517

28.02.05.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" UN 20,00 R$ 49,72 994,40 LABOR 63502

28.02.05.05 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" UN 20,00 R$ 133,53 2.670,60 LABOR 63521

28.02.05.06
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 31,59 947,70 SINAPI 11655

28.02.05.07
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 29,71 891,30 SINAPI 7091

28.02.05.08
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    30,00 R$ 36,27 1.088,10 SINAPI 11656

28.02.05.09
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 6,88 206,40 SINAPI 37948

28.02.05.10
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 13,96 418,80 SINAPI 7097

28.02.05.11
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO

PREDIAL
UN    30,00 R$ 30,85 925,50 SINAPI 11658

28.02.05.12
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

(NBR 5648)
UN    30,00 R$ 2,01 60,30 SINAPI 7139

28.02.05.13
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

(NBR 5648)
UN    30,00 R$ 6,30 189,00 SINAPI 7140

28.02.05.14
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

(NBR 5648)
UN    30,00 R$ 15,41 462,30 SINAPI 7141

28.02.05.15
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

(NBR 5648)
UN    30,00 R$ 16,10 483,00 SINAPI 7142

28.02.05.16
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 5,45 545,00 LABOR 62501

28.02.05.17
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 6,23 623,00 LABOR 62502

28.02.05.18
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE,

AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 12,67 1.267,00 LABOR 62503

28.02.05.19
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") -

40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 8,86 886,00 LABOR 62530

28.02.05.20
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") -

50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 13,94 1.394,00 LABOR 62531

28.02.05.21
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") -

75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 100,00 R$ 22,64 2.264,00 LABOR 62532

28.02.05.22
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -

100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 60,00 R$ 31,48 1.888,80 LABOR 62533

28.02.05.23 ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA UN 50,00 R$ 20,64 1.032,00 LABOR 64709

28.02.05.24 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS UN 20,00 R$ 50,25 1.005,00 LABOR 65002

28.02.05.25 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 20,00 R$ 352,57 7.051,40 LABOR 31507

28.02.05.26 FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA UN 20,00 R$ 414,20 8.284,00 LABOR 31508

SUBTOTAL 28 491.128,66R$         

29 LOCAÇÃO DE VEICULO - APOIO EQUIPE TÉCNICA
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LS: 157,27%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA 

ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE 

MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

29.01

(GOL 1.000 4P- GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO TOTAL,

MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E EMOLUMENTOS,

BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO (SE

NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ 2.000 (DOIS MIL)

KM/MÊS. BDI DIFERENCIADO (15,57%)

MÊS 48,00 R$ 3.926,73 188.483,04 LABOR 220803

SUBTOTAL 29 188.483,04R$         

30 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

30.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 8.000,00 R$ 3,78 30.240,00 COMPOSIÇÃO ARQ-148

SUBTOTAL 30 30.240,00R$           

 R$   12.207.567,40  TOTAL GERAL 
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