



LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. Terceirizados
31,01% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Janeiro/2023

1 de 1