Secretaria

AT,
de Obras e 4 A
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Objeto: Contratacdo de empresa para prestagdo de servigos técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos a elaboragao de projetos

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

MEMORIA DE CALCULO
A i QUANT. DO
ELEMENTOS
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE SERVICO
1.0 ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORIA DE ESCADARIAS EXISTENTE E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO EM ARACRUZ/ES
1.1 Projeto Estrutural, inclusive fundacio m? C (m) L (m) Quant. 3.000,00
Obs: valores aproximad
Locais para possiveis Muro de Contencao:
VILA RICA 1.500,00
OUTROS LOCAIS 1.500,00
1.2 Proieto de Drenagem m? C (m) L (m) Quant. 3.000,00
Obs: valores apr d
Locais para possiveis Muro de Contencgao:
VILA RICA 1.500,00
OUTROS LOCAIS 1.500,00
13 :Lt::ztsc; de Urbanismo (muros, calgadas, pavimentagoes, canteiros, acessos, m? c(m) L (m) Quant. 4.912,00
Obs: valores aproximad
Locais das Escadarias:
BAIRRO SANTA LUZIA 69,00 4,00 3,00 828,00
BAIRRO VILA RICA 110,00 6,00 1,00 660,00
20,00 7,00 2,00 280,00
BAIRRO VILA NOVA 48,00 3,00 1,00 144,00
Locais para possiveis Muro de Contengao:
BAIRRO VILA RICA 1.500,00
OUTROS LOCAIS 1.500,00
14 Planilha de qlfa.ntitati\.los de.servigos, co_mposigt':fe_s de custos analiticos, m? c(m) L (m) Quant. 4.912,00
cronograma fisico e financeiro e memorial descritivo
Obs: valores apr d
Locais das Escadarias:
BAIRRO SANTA LUZIA 69,00 4,00 3,00 828,00
BAIRRO VILA RICA 110,00 6,00 1,00 660,00
20,00 7,00 2,00 280,00
BAIRRO VILA NOVA 48,00 3,00 1,00 144,00
Locais para possiveis Muro de Contencg3o:
BAIRRO VILA RICA 1.500,00
OUTROS LOCAIS 1.500,00
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2.0 ELABORACAO DE PROJETO PARA REURBANIZACAO DA ORLA DE BARRA DO RIACHO
2.1 Proieto de Drenagem m? C (m) L (m) Quant. 12.600,00

Considerando estimativa de area demarcado no Google Earth, conforme imagem

. 12.600,00
abaixo
Legenda
@ Areaa ser Reurbanizada
SO -
Estadio’Ariobaldo \ue\ra.\
Google Earth
\
\

22 Projetc'J ¢.;|e Paisagi: (espécies, portes, quantid: mobiliario externo e m? 12.600,00

acessorios)

Considerando a metragem do item anterior 12.600,00
23 Projeto de Urbanismo (muros, calgadas, pavimentagdes, canteiros, acessos, me 12.600,00

outros)

Considerando a metragem do item anterior 12.600,00

Planilha de quantitativos de servigos, composicdes de custos analiticos, ,
24 . Y " . L m 12.600,00

cronograma fisico e financeiro e memorial descritivo

Considerando a metragem do item anterior 12.600,00
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ELABORAGAO DE PROJETO PARA IMPLANTAGAO DA SEDE DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PIRAQUEAGU E MIRANTE NO MORRO DO

30 |cRUZEIRO - SANTA CRUYZ
3.1 Projeto Arquiteténico m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando estudo técnico preliminar existente a area - CEA Centro de educagéo
Ambiental e Mirante - Santa Cruz, no qual sera disponibilizado, fora considerado os
quantitativos:
1 - Guarita 6,25 6,25
2 - Mirante 270,00 270,00
3 - SEDE da CEA 245,09 245,09
3.2 Projeto Estrutural, inclusive fundacio m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando a metragem do item anterior 521,34
3.3 Projeto Hidrossanitario m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando a metragem do item anterior 521,34
3.4 Projeto Redes Elétricas m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando a metragem do item anterior 521,34
3.5 Projeto de Prevencio e Combate a Incéndio m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando a metragem do item anterior 521,34
3.6 Projeto SPDA (pararraio) m? Area (m?) Quant. 521,34
Considerando a metragem do item anterior 521,34
n e yr—" — — —— -
37 PrOJet? ¢.ie P no (esp portes, quar mobiliario externo e m? Area (m?) Quant. 2.400,00
acessorios)
Considerando o quantitativo aproximado para a elaboragéo do projeto de
o a 2.400,00
Urbanizacdo
3.8 Projeto de Urbanismo (muros, calgadas, pavimentagdes, canteiros, acessos, me Area (m?) Quant. 2.400,00
outros)
Considerando estudo técnico preliminar existente a area - CEA Centro de educagéo
Ambiental e Mirante - Santa Cruz, no qual sera disponibilizado, fora considerado os 2400,00 2.400,00
quantitativos
39 Planilha de qlfa.ntltatl\.los de.serwgos, co_mpos@cfe_s de custos analiticos, m? ltem 4.1.6* | Item 4.1.7* 2.921,34
cronograma fisico e financeiro e memorial descritivo
Considerando o somatorio dos itens 4.6 com o item 4.7 521,34 2.400,00 2.921,34
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4.0 ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE VILAS OLIMPICAS
4.1 Proieto de Drenagem m? C (m) L (m) Quant. 7.700,00
Considerando estimativa de AREA demarcado no Google Earth conforme imagem 7.700.00
abaixo o
Legenda
@ Areaaser implantada a Vila Olimpica
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
42 Projek': ¢_:Ie Paisagi: (espécies, portes, quantidades, mobiliario externo e m? 7.700,00
acessorios)
Considerando a metragem do item anterior 7.700,00
43 Projeto de Urbani: (muros, calgadas, pavi ¢oes, canteiros, acessos, me 7.700,00
outros)
Considerando a metragem do item anterior 7.700,00
Planilha de quantitativos de servigos, composicdes de custos analiticos, ,
44 . . . L m 7.700,00
cronograma fisico e financeiro e memorial descritivo
Considerando a metragem do item anterior 7.700,00
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