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MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

2.0 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO

 

PRAIA DOS PADRES – (GOOGLE EARTH) 

ESPIRITO SANTO 

BRASIL 

ARACRUZ 
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CONSIDERAÇÕES 

3.0 – CONSIDERAÇÕES 

Com forte representação na economia do estado, Aracruz atualmente é muito procurada 

por turistas por causa de suas belas praias e belezas naturais e por empresários que 

buscam instalar suas empresas na região. Com economia emergente, devido ao seu 

ponto estratégico e sua logística, tem suas relações comerciais potencializadas. Possui 

uma grande quantidade de indústrias abastecendo a sua economia, além um porto que 

foi feito principalmente para transporte de produtos (celulose).  

A cidade está passando por uma grande transformação econômica oriunda de 

investimentos que vem recebendo nos últimos anos, sendo um deles o Porto Imetame, 

que irá receber mega navios. Esses investimentos refletem em novas transformações na 

cidade, sendo elas equipamentos públicos para uso da população. 

 

 

Porto Imetame (site portalportuario) acesso 28/04 

 

O projeto Urbanístico e Paisagístico  “Praça dos Padres” será um novo equipamento 

e espaço de uso público, que tornará o local ainda mais atrativo e irá reforça-lo como 

ponto turístico por sua localização privilegiada à beira-mar. Meio às restingas, o projeto 

traz um conceito geométrico e pisos coloridos, os quais serão apresentados adiante. 

Será um espaço de convivência diferenciado, arborizado e com equipamentos de 

academia, pet-play e Playground, além de um palco para apresentações culturais. 
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Levantamento 

4.0 Levantamento Topográfico 

Por meio de levantamento topográfico, foi obtido elementos planialtimétricos e cadastrais 

da faixa atingida pelo projeto - para o fornecimento de todos os parâmetros necessários 

à definição métrica - detalhamento e desenhos dos projetos a serem desenvolvidos, bem 

como, suas quantificações. 

 

4.1 Diagnóstico 

A área de intervenção possui cerca de 1510m², localizada a beira mar próximo as 

margens da areia da praia, separado por uma área de preservação permanente, em 

terreno, em sua grande parte plano, com pequenas elevações, mas que consiste em 

alturas variadas com o nível da rua. O terreno em sua parte frontal localiza-se a rua 

Padre Felipe Carona, que atualmente não possui calçamento adequado e confronta-se 

com um terreno vazio, porém murado, e uma edificação residencial. Ao lado direito do 

terreno localiza-se a rua Padre Pedro Celestino, na qual possui rua pavimentada com 

pavier em bom estado, tendo como confrontante uma única residência de veraneio. Em 

seu lado esquerdo atualmente não existe rua projetada para acesso a edificação 

residencial que faz confrontação deste lado. Os fundos do terreno limita-se à área 

costeira da Praia dos Padres, com áreas de restinga e árvores de espécie castanheiras. 

  

Imagens registradas do terreno. Imagens registradas do terreno  
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Imagens registradas do terreno  Via frontal do terreno sem pavimentação  

 

APRESENTAÇÃO 

5.0 Praça dos Padres 

O projeto da praça dos Padres teve como partido o desenho de círculos e semicírculos 

geométricos, além de círculos sobrepostos, no qual proporcionou um desenho 

diferenciado para piso, criando em toda área do projeto pontos estratégicos para 

alteração das cores e também como delimitador de espaços determinados para lazer, 

exercícios e espaços de convivência. 

 

Perspectiva da Praça dos Padres 01  

O projeto urbanístico da Praça dos Padres trará para cidade de Aracruz uma praça 

diferenciada e se tornará um potencial turístico para a cidade, pois localiza-se em uma 
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área privilegiada e uma forte conexão com a área de restinga em uma de suas 

extremidades e na beira mar.  

O projeto trará uma nova opção de lazer para moradores da região e para turistas que 

visitam a cidade. A Praia dos Padres já possui potencial turístico, e com o projeto da 

praça irá fortalecer ainda mais os comércios da região e atrairá mais visitantes de fora. 

 

6.0 PROJETO DE CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICO E PAGINAÇÃO DE PISO 

 

O projeto de construção geométrico começa com o ponto de partida da obra, adotando 

como ponto 0 pra iniciar as devidas medidas e locação de toda obra da praça. Com ponto 

de partida determinado pela topografia, define-se os níveis para realizar a limpeza do 

terreno, fazendo sua regularização com retirada de terra ou aterro. 

Todo perímetro do tereno, sendo 160 metros lineares, receberá meio fio 30cm, sendo 

que 15cm deverá ficar acima do nível da rua e prevê 5 pontos, determinados em projeto, 

para criação de 5 rampas acessíveis. 

Preparação do solo e da sub-base – O terreno deve apresentar as características de 

corte ou aterro e estar bem compactado para a preparação da sub-base, em que o solo 

recebe uma camada de aproximadamente 10 cm de brita tratada com cimento, para dar 

maior capacidade de resistência a carregamentos. 

Montagem da tela metálica – Dependendo do tipo de carga que um determinado piso foi 

projetado para suportar, deve-se utilizar diferentes armaduras, montadas sobre uma lona 

plástica que cobre a sub-base. 

Definir melhor escolha das juntas e Barras de Transferência –para empregar nesse 

modelo de construção. 

● Junta de retração (JR): permite a transferência de carga entre as placas, 

utilizada em juntas longitudinais para concretagem em faixas; 

● junta serrada (JS): São as juntas de retração, feitas através de cortes 

transversais com uma serra diamantada, que posteriormente são vedadas com 

um selante; 
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Especificação do concreto – Para que o concreto usinado tenha a resistência 

especificada no projeto, é necessário verificar se o material entregue pelo fornecedor 

apresenta o traço desejado. Preferencialmente, o fck do concreto deve ser em torno de 

20 MPa. 

Para as áreas determinadas para plantio de vegetação e execução de projeto 

paisagístico, deverá criar uma barreira com blocos tipo canaleta para receberem 

concreto e ferragem. A área para plantio deverá seguir as recomendações do projeto 

paisagístico. 

 

TABELA DE QUANTITATIVO DE CONCRETO PIGMENTADO POR ÁREA  

 

7.0 PLANTA DE URBANIZAÇÃO 

A planta de urbanização tem por objetivo mostrar o projeto como um todo sem cotas de 

medidas, apenas cotas de níveis, identificação de áreas e suas respectivas metragens. 

Nesta planta também são identificados tipos de equipamentos e mobiliários urbanos para 

compreensão geral do projeto. A planta serve como projeto modelo a ser seguido para 

orientar os profissionais de execução de obra. Na planta de urbanização, além de 

identificar os elementos que irão compor o projeto, são identificados o que há existente 
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no local, no que orienta algumas ações e medidas que deverão ser adotadas antes da 

execução das obras. 

  

PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 02  PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 03  

  

PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 04  PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 05 . 

  

PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 06  PERSPECTIVA PRAÇA DOS PADRES 3D 07  

 

8.0 PROJETO DE PAISAGISMO 

O projeto paisagístico comtempla da parte de arborização, plantação de arbustos e 

plantas de forração. As diretrizes do projeto paisagístico seguem a premissa de 

integração ao meio urbano, buscando-se priorizar a sustentabilidade, sem prejuízo das 
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propostas de melhorias para a área de intervenção. A escolha das espécies, a 

implantação de projeto e demais propostas orientaram-se nas características peculiares 

da região, no clima e tipo de solo, e no uso do espaço já consolidado em futuras 

intervenções na área, e ainda na possibilidade de valorização da paisagem e 

humanização da cidade. Considerando-se que o foco principal de intervenção na 

paisagem deve buscar relações com as condicionantes urbanísticas e o contexto urbano, 

a proposta de modificação da paisagem, com base nas diretrizes de sustentabilidade já 

delineadas, busca atingir os seguintes objetivos: 

Promover a redução do efeito de ilhas de calor através da conservação das árvores 

atualmente implantadas na área de intervenção, visando a valorização do ambiente 

favorecido com o efeito de sombreamento que a arborização urbana oferece; Adotar o 

plantio de espécies vegetais – forração, gramíneas e herbáceas de fácil manutenção e 

conservação, que sirvam como cobertura de proteção e conservação da umidade do 

solo, assim como a proteção da base das árvores existentes; as espécies arbustivas 

indicadas no projeto também seguem a premissa de adequação ao clima, fácil 

adaptabilidade e conservação das espécies ao clima e condições do solo. Adotar 

procedimentos padrão passíveis de serem aplicados e/ou adaptados em qualquer 

localidade urbana – assim como valorizar o espaço a ser em diferentes tipologias, 

escalas e domínios (público ou privado);  

O projeto paisagístico orienta-se nestas premissas, buscando incorporar a paisagem ao 

contexto urbano, evidenciando-se na escolha das espécies herbáceas, arbustivas e 

arbóreas a serem adotadas, total simplicidade de meios e adequação ao ambiente em 

que se propõe nova organização da paisagem urbana. 

 

8.1 Preparação de terreno: 

Para a descompactação e aeração do solo, o terreno deverá ser limpo e efetuada a 

escarificação – profundidade entre 10 a 20 cm (de acordo com a necessidade e 

características de cada espécie a ser plantada). Recomenda-se o nivelamento do 

terreno, procedendo-se o preenchimento com uma camada de 10 a 20 cm de terra para 

plantio, adicionando entre 100 a 400 gramas de calcário dolomítico (por m2), 
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incorporando-se ao substrato – recomendado o pH ideal de 6 a 6,5. Ainda, para o 

desejável desenvolvimento das plantas, recomenda-se o uso de adubo orgânico – em 

média 5 Kg/m2 de esterco de boi. A incorporação do adubo deverá ser feita no mínimo 

20 dias antes do plantio.  

8.2 Preparação para plantio: 

Plantio de grama: O solo onde serão plantados novos gramados, deverá ser escarificado 

de acordo com as indicações anteriores, sendo a seguir recoberto com camada de terra 

fértil. O terreno deverá ser nivelado antes da colocação das placas de grama, 

observando-se justaposição nas extremidades de cada placa. Após o plantio, o gramado 

deverá ser irrigado abundantemente. Plantio das demais espécies: A abertura das covas 

poderá ser feita manualmente ou com uso de sulcador acoplado, acrescentando-se 20 

de terra misturada ao adubo orgânico e calcário dolomítico, devendo-se em seguida, 

aguardar um período pra absorção do adubo pela terra. O plantio da muda será feito com 

a retirada do recipiente que envolve o torrão, com o preenchimento complementar de 

terra, respeitando-se o seu sistema radicular, sendo a muda colocada no centro da cova. 

Nos casos de plantio de espécies arbóreas e arbustivas, deverá ser feito o tutoramento, 

utilizando-se estacas de madeira com tamanhos adequados à espécie e ao tamanho da 

muda, sendo fixadas por presilhas ou por amarrio, de modo a orientar a posição vertical 

da mesma, devendo ser seguido o procedimento conforme indicado na figura, a seguir: 

Recomenda-se, para o plantio de espécies arbóreas, a proteção das mudas contra 

ventos laterais e outros eventuais acidentes, utilizando-se grades de segurança ou telas 

de proteção no entorno de cada unidade. Esta proteção deverá ter altura mínima de 1,60 

metros acima do nível do solo, permitindo-se inscrever em seu interior um diâmetro 

mínimo de 50 cm, devendo estas ser mantidas, no mínimo, por 6 meses. O espaçamento 

das unidades, assim como o tamanho das covas, deverá seguir a tabela de indicações 

das espécies para plantio, contidas no Projeto de Paisagismo. 
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Tutorial de plantio (plantanatal.com.br). 

 

A) Retirar o saquinho com cuidado, de modo a não quebrar o torrão e as raízes; 

B) Colocar o tutor lateralmente ao torrão antes de fechar a cova/berço; 

C) O amarrio (Laço) do tutor deve ser em oito deitado; 

D) Irrigar com cerca de 3L de água após realizado o plantio. 

8.3 Sugestão de uso: 

Forth Gel Para Plantio: É um polímero super-absorvente com alta capacidade de 

retenção de água, podendo reter centenas de vezes seu próprio peso, disponibilizando 

conforme a necessidade das plantas. Produto inócuo ao meio ambiente e inodoro, com 

aspecto de micro-cristais brancos.  

Por princípio, deve-se levar em consideração a textura e composição dos solos para a 

recomendação de doses. Segue sugestão de dose - ressaltando que as quantidades 

devem ser corrigidas de acordo com o ponto de saturação máxima de água no solo. 
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Tutorial para uso do forth gel (casairriga.com.br). 

 

8.4 Espécies para plantio: 

As espécies adotadas nas áreas de plantio serão implantadas conforme as propostas 
indicadas no projeto, sendo adotadas conforme as tipologias a descritas as seguir: 

            Gramíneas e forrações: 

❖  Vedélia (sphagneticola trilobata) – plantio de mudas com espaçamento mínimo 

de 25x25 cm e cova de 20x20x20 cm; 

❖ Clorófito (chlorophitum comosum) – plantio de mudas com espaçamento mínimo 

de 25x25 cm e cova de 20x20x20 cm; 

❖ Grama esmeralda (Zoyzia Japônica) – plantio de tapetes 40 cm x 62,5 cm;  

 

Arbustos e herbáceas: 

❖ Moreia (Dietes bicolor) – mudas plantadas com espaçamento mínimo de 30x30cm 

e cova de 25x25x25 cm; 

Árvores: 

❖ Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricha) – mudas plantadas com espaçamento 

mínimo de 600x600 cm e cova de 80x80x80 cm; 
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❖ Rosedá (Lagerstroemia indic) – mudas plantadas com espaçamento mínimo de 

600x600 cm e cova de 80x80x80 cm; 

❖ Guaresmeira (Tibouchina granulosa) – mudas plantadas com espaçamento 

mínimo de 350x350 cm e cova de 80x80x80 cm;  

❖ Flanboyant (Delonix Regia) – mudas plantadas com espaçamento mínimo de 

600x600cm e cova de 80x80x80 cm.  

Todas as espécies, quando do seu plantio, receberão adição de terra vegetal isenta de 

ervas daninhas, com camadas de até 10 cm. Para conservação das características 

naturais 

de cada tipologia, as espécies arbustivas deverão ser mantidas podadas para 

adequação 

aos canteiros, conforme o seu crescimento e evolução. 
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9.0 PROJETO HIDROSSANITÁRIO – ÁGUA FRIA 

O projeto hidrossanitário consiste em adotar pontos de captação de água para irrigação 

das plantas principalmente em seu início de plantio, fornecendo pontos específicos para 

uso da mesma, podendo ser utilizada de forma manual de fácil acesso e zelada pelo 

órgão competente, pois no período de encubação de plantio não é indicado a irrigação 

por meio de carros pipas, devido o custo de deslocamento e também por sua forte 

pressão que poderá causar danos aos plantios de cova rasa. Foi adotado um ponto de 

água que poderá ser usado para a instalação de bebedouro de uso público. Em suma, o 

projeto de hidrossanitário contempla uma saída de dreno com diâmetro de 40mm 

conectado à rede pluvial. 

 

10.0 PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO 

O projeto elétrico tem por finalidade garantir a carga necessária para utilização ideal sem 

excesso ou carga faltante para um bom funcionamento de suas áreas de alimentação. 

2- Apenas condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares poderão ser 

introduzidos nos eletrodutos. Será obrigatório o uso de eletrodutos em toda instalação, 

não sendo permitindo colocação de fios embutidos no revestimento ou aparentes.  

 

3- Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação; 

As emendas e derivações devem ficar dentro das caixas. condutores 

emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita 

isolante ou outro material não devem ser introduzidos em eletrodutos. 

 

4- Os condutores somente devem ser introduzidos após a conclusão da rede de 

eletrodutos. A introdução só deve ser iniciada após a tubulação ser 

perfeitamente limpa. Atenção especial deve ser tomada na introdução dos 

condutores de pequenas bitolas a fim de que não sejam expostos a trações 

excessivas, vindo a distender seus isolamentos. 

  

5-Recomenda-se o uso de cabos flexíveis para alimentação da iluminação. Os 

cabos utilizados para distribuição geral de força e iluminação, deverão ser 
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constituídos de condutor formado de fios de cobre, têmpera mole e classe de 

encordoamento nº 2. O isolamento em composto termoplástico de pvc, antichama, 

capa interna em pvc e cobertura externa em vinil. 

 

6- Todos os eletrodutos tem diâmetro de ∅1", exceto quando indicado. os mesmos 

devem ser instalados de forma aparente na edificação, conforme solicitado pelo 

contratante. 

10.1 Posteamento e Iluminação: 

Os postes de iluminação projetados serão decorativos com corpo em alumínio. Ao 

todo, serão 05 unidades de pétalas duplas com altura de 04 metros e 11 unidades 

de 05 metros com pétalas duplas, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária local. As base dos mesmos serão fixadas através de 

chumbadores, tipo parabout, fixados diretamente no solo de concreto. Além dos 

postes decorativos, serão utilizados para iluminação 13 balizadores embutidos no 

piso, com corpo em alumínio injetado no palco. 

 

11. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

 

Tabela de equipamentos e mobiliários urbanos  
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12. Considerações finais: 

Um importante equipamento público para a população de Aracruz e para quem 

visita ou passa pela região, o projeto urbanístico “Praça dos Padres” fortalecerá o 

turismo e trará benefícios para a população, contando com espaços de 

convivência, lazer, espaço pet play e espaço para atividades físicas. A praça 

também se tornará um ponto de encontro para moradores da região, bem como 

um ponto para apresentações artísticas e culturais, além de instalações de 

feirinhas itinerantes.  
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PRAÇA PRAIA DOS PADRES - PROJETOS 
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CONCRETO 
MAGRO

SAIDA P/ RESERVATORIO

    DRENO, REGISTRO E BOIA C/ PREVISAO P/ CONSUMO DE 24 h.

5 - DIMENSOES EM cm

    JUNTAS NAS CONEXOES APARENTES DO CAVALETE.(USAR  FITA

    NO MURO. PODERA FICAR ENCOSTADO NA PAREDE  DO  IMOVEL

3 - INSTALAR CAVALETE EM NIVEL VERTICAL E HORIZONTAL.

    VEDANTE).

            BUCHA DE REDUÇÃO PVC C/ ROSCA Ø 1.1/4" x 1"

COM REGISTRO E BOIA

4 - NO RESERVATORIO DOMICILIAR DEVERA CONSTAR: EXTRAVASOR

2 - NAO DEVERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO  VEDA

1 - A BASE DE CONCRETO DO CAVALETE DEVERA FICAR ENCOSTADO 

    SE O AFASTAMENTO FOR < 2,00 m.

            TUBO POLIETILENO Ø 32mm (OPÇÃO : PVC C/ ROSCA 0 1")

MATERIAIS

  ADAPTADOR POLIETILENO Ø 32mm x 1"

         TUBO PVC C/ ROSCA Ø 20 (OPÇÃO DE USO PVC SOLDÁVEL)

       REGISTRO DE METAL C/ GAVETA Ø 20

         NIPEL PVC C/ ROSCA Ø 20

        JOELHO PVC C/ ROSCA Ø 20
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL ITEM 

NOTAS 

 HIDRÔMETRO 
SEM ESCALA 

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA
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Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

% BDI = 33,25% LEIS SOCIAIS:       157,27%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANT
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO
UNITÁRIO C/ BDI 

R$

PREÇO

TOTAL R$

1 103.470,41
1.1 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES DER m² 8,00 242,13 322,64 2.581,12

1.2 20712
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor 
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

DER m 10,00 53,19 70,88 708,80

1.3 20713
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

DER m 10,00 493,36 657,40 6.574,00

1.4 20714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 
utilização)

DER m 10,00 384,56 512,43 5.124,30

1.5 20350

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca 
h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm 
a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
h=10cm (Reaproveitamento 2x)

DER m 151,00 193,41 257,72 38.915,72

1.6 20352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso 
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

DER ms 10,00 989,00 1.317,84 13.178,40

1.7 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

SINAPI m² 6,00 992,26 1.322,19 7.933,14

1.8 20708

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 
utilização)

DER m² 12,00 222,79 296,87 3.562,44

1.9 20356
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação.

DER ms 10,00 664,25 885,11 8.851,10

1.10 20704
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. 
de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

DER m² 10,00 481,03 640,97 6.409,70

1.11 20711
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 
7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)

DER und 2,00 2.818,64 3.755,84 7.511,68

1.12 10401 Corte de capoeira fina, a foice (manual) DER m² 204,24 1,23 1,64 334,95
1.13 10402 Raspagem e limpeza do terreno (manual) DER m² 272,32 3,96 5,28 1.437,85

1.14 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI m² 680,80 0,38 0,51 347,21

2 549.885,11
2.1 520.857,65

2.1.1 103074
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO 
SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

DER m² 1.215,21 191,46 255,12 310.024,38

2.1.2 30209
Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, esp. 3.0cm DER m² 1.102,11 94,5 125,92 138.777,69

2.1.3 101734
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA. AF_09/2020

SINAPI m² 113,10 422,48 562,95 63.669,65

2.1.4 200202
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , 
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 DER m 50,00 59,68 79,52 3.976,00

2.1.5 200253
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro

DER m² 19,74 97,74 130,24 2.570,94

2.1.6 200254
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, 
dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, 
exclusive regularização e lastro

DER m² 14,12 97,74 130,24 1.838,99

2.2 29.027,46

2.2.1 Composição 10
Execução de banco de concreto armado aparente  e assento do banco 
em madeira Maçaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em aço 
inox "U", largura=0.40m e altura =0.44m.

Composição m 39,00 423,79 564,70 22.023,30

2.2.2 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_11/2021

SINAPI und 4,00 1314,1 1.751,04 7.004,16

3 41.254,28

3.1 200326
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal

DER m² 373,00 31,15 41,51 15.483,23

3.2 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 SINAPI m² 240,00 67,48 89,92 21.580,80
3.3 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 SINAPI und 55,00 46,94 62,55 3.440,25

3.4 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

SINAPI und 8,00 70,36 93,75 750,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAISAGISMO

ACESSORIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO  E ACESSORIOS

Preço base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER /FEVEREIRO/2023- NÃO DESONERADA/ SINAPI 
FEVEREIRO 2023

PAVIMENTAÇÃO 



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

% BDI = 33,25% LEIS SOCIAIS:       157,27%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANT
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO
UNITÁRIO C/ BDI 

R$

PREÇO

TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER /FEVEREIRO/2023- NÃO DESONERADA/ SINAPI 
FEVEREIRO 2023

4 179.445,28
4.1 4.891,00

4.1.1 150307
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões 
modulares, com barramento

DER und 1,00 585,58 780,29 780,29

4.1.2 151702
Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, 
carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V

DER und 1,00 3.084,96 4.110,71 4.110,71

4.2 1.118,78
4.2.1 151301 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC DER und 1,00 21,27 28,34 28,34

4.2.2 151338
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

DER und 1,00 21,27 28,34 28,34

4.2.3 151302
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

DER und 1,00 21,27 28,34 28,34

4.2.4 151306 Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947- DER und 2,00 63,19 84,20 168,40

4.2.5 151311
Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

DER und 1,00 101,57 135,34 135,34

4.2.6 151350 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos DER und 2,00 107,72 143,54 287,08

4.2.7 151337
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal 
máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.

DER und 2,00 166,21 221,47 442,94

4.3 26.987,85
4.3.1 151133 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE DER m 70,00 10,15 13,52 946,40

4.3.2 Composição 1
Fornecimento e instalação de eletroduto Reforçado, diâmetro 1", marca 
ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

Composição m 220,00 78,37 104,43 22.974,60

4.3.3 Composição 2
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD, diâmetro 1.1/4", marca 
ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

Composição m 15,00 84,94 113,18 1.697,70

4.3.4 Composição 3
Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e 
caixa alumínio silício 4x4" (1 und)

DER und 5,00 205,50 273,83 1.369,15

4.4 16.548,50

4.4.1 151401
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 
mm2 

DER m 50,00 5,62 7,49 374,50

4.4.2 151403
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 
4.0 mm2

DER m 400,00 9,32 12,42 4.968,00

4.4.3 151419
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 
90ºC HEPR - 6,0 mm2

DER m 650,00 12,94 17,24 11.206,00

4.5 2.325,57

4.5.1 Composição 4
Fornecimento e instalação de Tomada Externa Simples Para Jardim 
10A/250V Aquatic

DER und 13,00 134,25 178,89 2.325,57

4.6 12.157,86
4.6.1 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V DER und 1,00 28,39 37,83 37,83

4.6.2 Composição 5
Fornecimento e instalação de Luminária Circular de Embutir no Solo - 
Alumínio Injetado Ø130x158mm - IP67

DER und 13,00 699,67 932,31 12.120,03

4.7 115.415,72

4.7.1 Composição 6

Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com 
lâmpada dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma luminária 
LED de potência 50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e 
aterramento

DER und 5,00 5.188,07 6.913,10 34.565,50

4.7.2 Composição 7

Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com 
lâmpada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma luminária 
LED de potência 50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e 
aterramento

DER und 11,00 5.515,96 7.350,02 80.850,22

5 44.407,24

5.1 Composição 8
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte 
curva 1,50m /02 tobogã / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 
escalada de letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 ábaco.

composição und 1,00 33.326,26 44.407,24 44.407,24

6 19.845,27

6.1 Composição 9
01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 
Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira

composição und 1,00 14.893,26 19.845,27 19.845,27

7 18.237,72

7.1 103190

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021

SINAPI und 1,00 4.039,82 5.383,06 5.383,06

7.2 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

SINAPI und 2,00 4.823,51 6.427,33 12.854,66

8 3.432,33

8.1 140207

Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 
3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive 
tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa 
transparente. Conferir detalhe.

DER und 1,00 504,89 672,77 672,77

8.2 140209

Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 
10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de 
caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto 
esp.10cm,exclusive caixa e cavalete

DER und 1,00 266,69 355,36 355,36

ACADEMIA

PLAYGROUND

ESPAÇO PET

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

DISJUNTORES

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

ILUMINAÇÃO

TOMADAS E INTERRUPTORES

POSTES

AGUA FRIA
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8.3 170320 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") DER und 4,00 64,38 85,79 343,16

8.4 141410
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 
conexões

DER m 50,00 24,44 32,57 1.628,50

8.5 170309
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

DER und 3,00 108,20 144,18 432,54

9 2.091,95
9.1 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 1,11 DER m² 689,74 1,11 1,48 1.020,82

9.2 200576
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 
40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

DER und 1,00 803,85 1.071,13 1.071,13

962.069,59VALOR TOTAL DA OBRA

SERVIÇOS FINAIS

MARCOS CORREIA SILVA
ARQUITETO

CAU A-19761-0
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Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID Q Unit. LARG COMP ALT PERIM OBS. QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m² 2 4 8

1.2
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, 
incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 
cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 10,00
10,00

1.3
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 
20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 10,00
10,00

1.4
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação 
entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 10,00
10,00

1.5

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, 
incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x)

m 151,00

151,00

1.6

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em 
comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms

10 10

1.7
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m²
6 6

1.8
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

m²

12 12

1.9
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, 
incl. laudo descontaminação.

ms
10 10

1.10
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

m²
10 10

1.11
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 
8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)

und
2 2

1.12 Corte de capoeira fina, a foice (manual) m² 204,24 204,24

1.13 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 272,32 272,32

1.14
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m²
680,8 680,8

2 PAVIMENTAÇÃO E ACESSORIOS
2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

m²
1215,21

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
1215,21

2.1.2
Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, esp. 3.0cm m² 1102,11 Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

1102,11

2.1.3
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 113,1 Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
113,1

2.1.4
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , 
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m

50
Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

50

2.1.5
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

m²
19,74

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
19,74

2.1.6
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

m²
14,12

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
14,12

2.2 ACESSORIOS

2.2.1
Execução de banco de concreto armado aparente  e assento do banco em 
madeira Maçaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em aço inox "U", 
largura=0.40m e altura =0.44m.

m
39

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
39

2.2.2
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

und

4

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

4

3 PAISAGISMO

3.1
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal

m² 373,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
373,00

3.2 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 240,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
240,00

3.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 und 55,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
55,00

3.4
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

und 8,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
8,00

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS
4.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

4.1.1
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com 
barramento

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.1.2
Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga 
instalada em muro de 9001
até 15000W - 220/127V

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.2 DISJUNTORES

4.2.1
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.2.2
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.2.3
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.2.4
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider
ou equivalente

und 2,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
2,00

4.2.5
Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider
ou equivalente

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
1,00

4.2.6 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 2,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 2,00

4.2.7
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 
275VCA, corente de surto
máxima 40KA.

und 2,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
2,00

4.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
4.3.1 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE m 70 Conforme quantitativos do projeto eletrico 70

4.3.2
Fornecimento e instalação de eletroduto Reforçado, diâmetro 1", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

m
220

Conforme quantitativos do projeto eletrico
220

4.3.3
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD, diâmetro 1.1/4", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

m
15

Conforme quantitativos do projeto eletrico
15

4.3.4
Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio 
silício 4x4" (1 und)

und 5,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
5,00

4.4 CABOS  E FIOS (CONDUTORES)
4.4.1 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 m 50,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 50,00

6.4.2
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 
mm2

m 400,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
400,00

6.4.3
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC 
HEPR - 6,0 mm2

m 650,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
650,00

4.5 TOMADAS E INTERRUPTORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

MEMÓRIA DE CÁLCULO 



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.5.1
Fornecimento e instalação de Tomada Externa Simples Para Jardim 10A/250V 
Aquatic

und 13,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
13,00

4.6 ILUMINAÇÃO
4.6.1 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 1,00

4.6.2
Fornecimento e instalação de Luminária Circular de Embutir no Solo - Alumínio 
Injetado Ø130x158mm - IP67

und 13,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
13,00

4.7 POSTES

4.7.1
Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada 
dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma luminária LED de potência 
50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e aterramento

und 5,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico

5,00

4.7.2
Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada 
dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma luminária LED de potência 
50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e aterramento

und 11,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico

11,00

5 PLAYGROUND

5.1
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte curva 
1,50m /02 tobogã / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de 
letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 ábaco.

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
1,00

6 ESPAÇO PET

6.1
01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 Flange 
para salto / 01 Banco / 01 Lixeira

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
1,00

7 ACADEMIA

7.1

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

und 1,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico

1,00

7.2

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

und 2,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico

2,00

8 AGUA FRIA

8.1

Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - 
padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, 
conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir 
detalhe.

und 1,00

1,00

8.2
Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm 
deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, 
incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm,exclusive caixa e cavalete

und 1,00

1,00

8.3 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 4,00 4,00

8.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m
50 50,00

8.5 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und 3,00 3,00

9 SERVIÇOS  FINAIS
9.1 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 1,11 m² 689,74 689,74

9.2
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 
cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1,00
1,00

MARCOS CORREIA SILVA
ARQUITETO

CAU A-19761-0

Assinado digitalmente por MARCOS CORREIA 
SILVA:82682011772
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA 
MINAS v5, OU=34918239000167, 
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, 
CN=MARCOS CORREIA SILVA:82682011772
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-22 13:37:47
Foxit Reader Versão: 9.7.0

MARCOS 
CORREIA SILVA:

82682011772



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS Total parcela
100,00% 100,00%

103.470,41 103.470,41
35,00% 40,00% 25,00% 100,00%

192.459,79 219.954,04 137.471,28 549.885,11
20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

8.250,86 12.376,28 20.627,14 41.254,28
10,00% 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%

17.944,53 53.833,58 71.778,11 17.944,53 17.944,53 179.445,28
30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

13.322,17 17.762,90 13.322,17 44.407,24
20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

3.969,05 7.938,11 7.938,11 19.845,27
50,00% 50,00% 100,00%

9.118,86 9.118,86 18.237,72
20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
686,47 1.029,70 1.716,17 3.432,33

100,00% 100,00%
2.091,95 2.091,95

295.930,20 228.891,37 150.877,26 22.343,31 0,00 17.944,53 53.833,58 89.069,34 52.764,39 50.415,62
295.930,20 524.821,56 675.698,83 698.042,13 698.042,13 715.986,66 769.820,24 858.889,58 911.653,97 962.069,59

SERVIÇOS FINAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 103.470,41

5

R$ 549.885,11

3 PAISAGISMO R$ 41.254,28

4

8 AGUA FRIA R$ 3.432,33

2 PAVIMENTAÇÃO  E ACESSORIOS

R$ 44.407,24

R$ 2.091,95

R$ 962.069,59TOTAL R$ 962.069,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

7 ACADEMIA R$ 18.237,72

6 ESPAÇO PET R$ 19.845,27

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V R$ 179.445,28

PLAYGROUND

9

MARCOS CORREIA SILVA
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Obra: Construção da Praça Praia dos Padres Enc. Sociais: 157,27%

Município: Aracruz / ES BDI 33,25%

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N Prazo: 10 MESES

CÓD: 1

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 2,70

DER 010115 ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 3,20

5,90

5,00% 0,30

1,00

6,20

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 14,67

14,67

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

DER 91837
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive 
escavação
para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 56,43

DER 30211 Reaterro de valas, exclusive compactação m³ 1,07

57,50

0,00

XP XR

0,00

R$ 78,37

R$ 26,06

R$ 104,43

CÓD: 2

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 2,70

DER 010115 ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 3,20

5,90

5,00% 0,30

1,00

6,20

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER 151138 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 21,24

21,24

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

DER 91837
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive 
escavação
para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 56,43

DER 30211 Reaterro de valas, exclusive compactação m³ 1,07

57,50

0,00

XP XR

0,00

R$ 84,94

R$ 28,24

R$ 113,18

CÓD: 3

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 3,65 7,00 157,27% 65,73

DER 010115 ELETRICISTA h 3,65 8,30 157,27% 77,94

143,67

5,00% 7,18

1,00

150,85

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) und 1,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

2,0000 0,78

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)

DATA-BASE:

( B ) TOTAL

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,1500 7,13

( F ) TOTAL

1,0000 21,24

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,43

( F ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD, diâmetro 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

DATA-BASE:

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1500 7,13

( F ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,43

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 14,67

18,01

21,35

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

COMPOSIÇÕES

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de eletroduto Reforçado, diâmetro 1", marca ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

DATA-BASE:

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres Enc. Sociais: 157,27%

Município: Aracruz / ES BDI 33,25%

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N Prazo: 10 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

DER 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSPWETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) und 2,62

DER 45067 CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO (LABOR) und 27,04

DER 42502 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) und 23,43

54,65

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 205,50

R$ 68,33

R$ 273,83

CÓD: 4

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

0

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,26 7,00 157,27% 4,68

DER 010115 ELETRICISTA h 0,26 8,30 157,27% 5,55

10,23

5,00% 0,51

1,00

10,74

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER 45067 CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO (LABOR) und 27,04

Cotação 1 Tomada Externa Simples Para Jardim 10A Aquatic Pial Legrand 064218 und 96,47

123,51

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 134,25

R$ 44,64

R$ 178,89

CÓD: 5

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

0

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,85 7,00 157,27% 15,31

DER 010115 ELETRICISTA h 0,85 8,30 157,27% 18,15

33,46

5,00% 1,67

1,00

35,13

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

Cotação 2 Luminária Circular de Embutir no Solo - Alumínio Injetado Ø130x158mm - IP67 und 664,54

664,54

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 699,67

R$ 232,64

R$ 932,31

CÓD: 6

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma luminária LED de potência 50W, fixadas no conjunto 
com caixa de passagem e aterramento

DATA-BASE:

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

1,0000 664,54

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Luminária Circular de Embutir no Solo - Alumínio Injetado Ø130x158mm - IP67

DATA-BASE:

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 27,04

1,0000 96,47

21,35

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Tomada Externa Simples Para Jardim 10A/250V Aquatic

DATA-BASE:

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

5,5000 4,26

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,31

1,0000 27,04



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres Enc. Sociais: 157,27%

Município: Aracruz / ES BDI 33,25%

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N Prazo: 10 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER 80125 BETONEIRA 320 L (E301) h 0,0096 0,6 0,4 34,14 16,89 0,261504

DER 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) h 0,20 1,00 0,00 223,16 13,91 44,632

44,893504

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,57 7,00 157,27% 10,27

DER 010115 ELETRICISTA h 2,00 8,30 157,27% 42,71

DER 010121 ARMADOR h 0,04 8,30 157,27% 0,85

DER 010111 CARPINTEIRO h 0,03 8,30 157,27% 0,64

DER 010139 PEDREIRO h 1,00 8,30 157,27% 21,35

DER 010146 SERVENTE h 3,47 6,16 157,27% 54,99

130,81

5,00% 6,54

1,00

182,24

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,24

DER 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,06

DER 20503 AREIA LAVADA MEDIA M³ 2,04

DER 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO und 36,43

DER 20517 BRITA 1 M³ 0,16

DER 20518 BRITA 2 M³ 0,36

DER 20519 BRITA 3 M³ 1,36

DER 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,49

DER 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,75

DER 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,05

DER 26569 PREGO 18X27 KG 0,02

DER 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM m 0,07

DER 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM m 0,40

COTAÇÃO 4 -
poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma 
luminária LED de potência 50W,

und 4540,15

DER 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

DER 43406 CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE m 53,95

SINAPI 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR 
DE 10 A 50 MM2

und 6,43

DER 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR m 9,62

SINAPI 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UND 2,12

DER 29093 PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" UND 1,87

DER 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA UND 175,33

4863,29

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

DER 150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, 
com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 142,54

142,54

0,00

XP XR

0,00

R$ 5.188,07

R$ 1.725,03

R$ 6.913,10

CÓD: 7

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER 80125 BETONEIRA 320 L (E301) h 0,0096 0,6 0,4 34,14 16,89 0,261504

DER 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) h 0,20 1,00 0,00 223,16 13,91 44,632

44,893504

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 0,57 7,00 157,27% 10,27

DER 010115 ELETRICISTA h 2,00 8,30 157,27% 42,71

DER 010121 ARMADOR h 0,04 8,30 157,27% 0,85

DER 010111 CARPINTEIRO h 0,03 8,30 157,27% 0,64

DER 010139 PEDREIRO h 1,00 8,30 157,27% 21,35

DER 010146 SERVENTE h 3,47 6,16 157,27% 54,99

130,81

5,00% 6,54

1,00

182,24

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,24

DER 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,06

DER 20503 AREIA LAVADA MEDIA M³ 2,04

DER 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO und 36,43

DER 20517 BRITA 1 M³ 0,16

12,6048 2,89

0,0011 136,33

0,1744 7,13

0,0030 18,30

0,0130 156,67

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

21,35

21,35

21,35

15,85

( B ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma luminária LED de potência 50W, fixadas no conjunto 
com caixa de passagem e aterramento

DATA-BASE:

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 142,54

1,0000 2,12

1,0000 1,87

1,0000 175,33

6,5000 8,30

1,0000 6,43

0,5000 19,24

0,0260 15,47

1,0000 4.540,15

1,0000 28,39

0,0035 15,21

0,0013 17,28

0,0130 5,46

0,0100 136,33

0,6100 0,81

4,3698 0,63

12,6048 2,89

0,0011 136,33

0,0027 136,33

0,1744 7,13

0,0030 18,30

0,0130 156,67

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

21,35

21,35

21,35

15,85

( B ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres Enc. Sociais: 157,27%

Município: Aracruz / ES BDI 33,25%

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N Prazo: 10 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

DER 20518 BRITA 2 M³ 0,36

DER 20519 BRITA 3 M³ 1,36

DER 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,49

DER 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,75

DER 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,05

DER 26569 PREGO 18X27 KG 0,02

DER 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM m 0,07

DER 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM m 0,40

COTAÇÃO 3 -
 poste de aço tipo girafa SONERES com lâmpada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma 
luminária LED de potência 50W

und 4868,04

DER 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

DER 43406 CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE m 53,95

SINAPI 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR 
DE 10 A 50 MM2

und 6,43

DER 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR m 9,62

SINAPI 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UND 2,12

DER 29093 PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" UND 1,87

DER 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA UND 175,33

5191,18

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

DER 150614

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, 
com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 142,54

142,54

0,00

XP XR

0,00

R$ 5.515,96

R$ 1.834,06

R$ 7.350,02

CÓD: 8

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

0

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 16,00 7,00 157,27% 288,14

DER 010111 CARPINTEIRO h 16,00 8,30 157,27% 341,65

DER 010139 PEDREIRO h 16,00 8,30 157,27% 341,65

DER 010146 SERVENTE h 16,00 6,16 157,27% 253,57

1225,01

5,00% 61,25

1,00

1286,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

cotação 5
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte curva 1,50m /02 tobogã / 
01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de letras /01 guarda corpo / 01 janelinha 
inferior / 01 ábaco.

und 32040,00

0,00

32040,00

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 33.326,26

R$ 11.080,98

R$ 44.407,24

CÓD: 9

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

0

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010101 AJUDANTE h 16,00 7,00 157,27% 288,14

DER 010111 CARPINTEIRO h 16,00 8,30 157,27% 341,65

DER 010139 PEDREIRO h 16,00 8,30 157,27% 341,65

SERVIÇO: 01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira

DATA-BASE:

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

21,35

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

UTILIZAÇÃO

( F ) TOTAL

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 32.040,00

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

18,01

21,35

21,35

15,85

( B ) TOTAL

SERVIÇO: 02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte curva 1,50m /02 tobogã / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de letras /01 guarda corpo / 
01 janelinha inferior / 01 ábaco.

DATA-BASE:

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 142,54

1,0000 2,12

1,0000 1,87

1,0000 175,33

6,5000 8,30

1,0000 6,43

0,5000 19,24

0,0260 15,47

1,0000 4.868,04

1,0000 28,39

0,0035 15,21

0,0013 17,28

0,0130 5,46

0,0100 136,33

0,6100 0,81

4,3698 0,63

0,0027 136,33



Obra: Construção da Praça Praia dos Padres Enc. Sociais: 157,27%

Município: Aracruz / ES BDI 33,25%

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N Prazo: 10 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

DER 010146 SERVENTE h 16,00 6,16 157,27% 253,57

1225,01

5,00% 61,25

1,00

1286,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

cotação 6
01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 Flange para salto / 01 
Banco / 01 Lixeira

und 13607,00

0,00

13607,00

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 14.893,26

R$ 4.952,01

R$ 19.845,27

CÓD: 10

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

0

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

DER 010111 CARPINTEIRO h 0,38 8,30 157,27% 8,21

8,21

5,00% 0,41

1,00

8,62

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

der 40233
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 154,97

der 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFÔRMA)

m² 120,27

der 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM kg 24,93

der 35579 TABUA MADEIRA DE LEI P/ PISO COM MACHO/FEMEA 15 CM X 2 CM (ASSOALHO) m² 96,64

Mercado
SUPORTE EM AÇO INOX

18,36

415,17

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 423,79

R$ 140,91

R$ 564,70

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,5000 80,18

2,2500 11,08

0,4000 241,60

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2250 688,77

0,4080 45,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

21,35

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

DATA-BASE:

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Execução de banco de concreto armado aparente  e assento do banco em madeira Maçaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em aço inox "U", largura=0.40m e altura =0.44m.

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

15,85

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 13.607,00
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Obra: Construção da Praça Praia dos Padres

Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

Empresa Empresa Empresa

Contato - Telefone Contato - Telefone Contato - Telefone

Preço Preço Preço Média de Preços

85,99R$                                      115,42R$                             87,99R$                                                    96,47R$                 

664,54R$                                    664,54R$               

4.868,04R$                                4.868,04R$            

4.540,15R$                                4.540,15R$            

32.040,00R$                              32.040,00R$          

13.607,00R$                              13.607,00R$          

01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 

Escalada pet / 03 Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira
abr/23

empresa FORMENTO

02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 

palmeira / 01 ponte curva 1,50m /02 tobogã / 01 

escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de 

letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 ábaco.

abr/23
empresa FORMENTO

Poste com ponto de Luz Girafa Duplo de 4M LED 2x50W abr/23 SONERES

Poste com ponto de Luz Girafa Duplo de 5M LED 2x50W abr/23 SONERES

Luminária Circular de Embutir no Solo - Alumínio Injetado 

Ø130x158mm - IP67
abr/23

Power Lume Indústria e 

Comércio Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

                                                            Empresa       

         

Produto

Tomada Externa Simples Para Jardim 10A Aquatic Pial 

Legrand 064218
abr/23

https://www.dimensional.com

.br/tomada-1-mod-cz-2p-t-

10a-250v-cz-

064218/p?idsku=262542

https://www.aquamaris.c

om.br/produto/tomada-

externa-simples-para-

jardim-10a-aquatic-pial-

https://www.anhangueraferramentas.

com.br/produto/tomada-modulo-

aquatic-cinza-2p-t-10a-250v-642-18-

pial-107462

Cotaçoes realizadas 
em
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Obra: Construção da Praça Praia dos Padres
Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

VALOR
4,06
8,19
7,65
4,00
0,65
3,00
0,61
1,00
8,00

33,25%

COFINS

Impostos/Tributos
ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

BDI

Administração Local

PIS

DEMONSTRATIVO BDI
ITEM

Administração Central

Custos Financeiros
Riscos, Garantias e Seguro

TOTAL DO BDI

Lucro

FÓRMULA

BDI = { [ (1+AC/100+AL/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

MARCOS CORREIA SILVA
ARQUITETO

CAU A-19761-0

Assinado digitalmente por MARCOS CORREIA 
SILVA:82682011772
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA 
MINAS v5, OU=34918239000167, 
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, 
CN=MARCOS CORREIA SILVA:82682011772
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-22 13:40:40
Foxit Reader Versão: 9.7.0

MARCOS 
CORREIA SILVA:

82682011772
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