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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Construcdo de Praca na localidade de

Praia dos Padres, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO, CRITERIO
DE JULGAMENTO E LEGISLAGCAO APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Preco;
Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I,
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";
Critério de julgamento menor preco global.

A contratacdo sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

Com forte representacdo na economia do Estado, o Municipio de Aracruz atualmente é
muito procurado por turistas em decorréncia de suas belas praias e belezas naturais, além

de empresarios que buscam instalar suas empresas na regiao.

A cidade possui uma grande quantidade de industrias abastecendo a sua economia,
passando por uma grande transformacdo econdmica oriunda de investimentos que vem
recebendo nos ultimos anos. Esses investimentos refletem em novas transformacfes na

cidade, sendo elas equipamentos publicos para uso da populacao.

A praca localizada na Praia dos Padres sera um novo equipamento e espac¢o de uso publico,

gue tornara o local ainda mais atrativo e ira reforca-lo como ponto turistico por sua
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localizacao privilegiada a beira-mar.

Meio as restingas, o equipamento terd um conceito geomeétrico e pisos coloridos, possuindo
um espaco de convivéncia diferenciado, arborizado e com equipamentos de academia, pet-
play e Playground, além de um palco para apresentacfes culturais.

O equipamento em questao propiciara um ambiente para lazer dos moradores da regido,
bem como a diversos turistas, sendo adequada para a difusdo da cultura por meio das mais
variadas atividades.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacéo do objeto.

4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a Obra de Construcdo de Praca, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos
Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como
as Normas e Especificagcdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se no

Memorial Descritivo de Projeto.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdao global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
variantes durante sua execucdo, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagbes

dos servicos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servigos.
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5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucdo dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢do de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com 0

Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execuc¢éo da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolu¢cdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.
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A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

eguipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Méaquinas e equipamentos deveréo estar devidamente identificados.

Os servicos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horérios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos,
memoria de calculo e planilha orcamentéria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

gualidade dos materiais e mdo-de-obra empregados na execugdo dos Sservigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

N&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes

previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no

ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
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CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverdo tratar o caso no intuito de dar a solucdo mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucdo e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificacdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao ser
examinados com 0 maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos o0s servigos contratados soO serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Y

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

z

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 962.069,59 (novecentos e

sessenta e dois mil, sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Nenhum preco proposto poderd ultrapassar o valor do pre¢o unitario da planilha

orcamentaria anexa.
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7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, ap6s o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracdo do orcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Constru¢éo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(I-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data da elaboracdo do orgcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data da elaboragéo do or¢gcamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagéo
dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentéaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0127 - Orcamento Cidadao
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Cdbdigo Reduzido: 789
Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios (exercicios anteriores)

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 390 (trezentos e noventa) dias, contados

da publicacdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 300 (trezentos) dias, contados da data

do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma
fisico financeiro e do cronograma fisico sequencial de execuc¢édo, excluindo-se o dia do inicio

e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execu¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos o0s elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao

contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,
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com suas respectivas alteraces.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de vigéncia contratual, de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de
entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencgdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos

enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteraces.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipé6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deveréo
comparecer munidos de documento de identificagcdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
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dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Ac6rddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagéo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado nha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Bésico.

Nao serd aceita proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participagdo de um maior niumero de interessados.
11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acOes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;
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c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada,;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrbnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n°® 1470/2011.
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11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela

empresa), ho Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacédo de cépia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, 8 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rddo 01167/2020-4, Ac6rddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificacdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sdo os descritos nos

itens da tabela a seguir:
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a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte
das atribuicGes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente
reconhecido pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma)
Certiddo de Acervo Técnico, pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagé@o, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para

0s seguintes itens/subsistemas da edificagao:

Item Descrigdo dos Servicos

1 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO

2 PISO CIMENTADO CAMURCADO

3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
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b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢do de obras ou servicos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacéo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucdo dos

Servigos;

Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construcdo de edificagbes
publicas ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato
para os itens/subsistemas da edificacdo, indicados.

A comprovacédo sera feita por meio de apresentacao de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado

pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

Item Descricdo dos Servigcos Quantidades
1 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO 425,32m?
2 PISO CIMENTADO CAMURCADO 385,73m?
3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO 39,58m?2

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rdédo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servigos prestados.
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Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é plenamente razoavel e justificavel, mesmo
ndo sendo fixados quantitativos minimos de alguns servi¢cos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagcdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, ser4 considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contéabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgéao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balanco Patrimonial
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referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissédo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante @ documentacao relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovacéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra

ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
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atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz.

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realiza¢do desta licitagéo

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pre¢os globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor prego
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administragdo; ou
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
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Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacéo
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para
Elaboracgéo do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade ser& concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacfes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgédo dos erros, sendo que a
adequacgdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagédo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas seréo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitacdo.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissdo do Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximird a Contratada de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
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se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros elou vicios de

fabricacéo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancéaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderé pelo cumprimento das obriga¢des do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executéd-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de

gualquer obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
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identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucado do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regulariza¢do e 0 uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacéo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizag&o.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢édo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagcdo e qualificagédo

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificacfes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execuc¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.
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Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucao

do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de méo de obra especializada em

complementacéo aos servigos basicos de construcao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de célculo e relatério fotogréafico

dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

ApoGs a andlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orcamentéria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corre¢do a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
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Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto & Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscaliza¢do e avaliagéo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servi¢co e da alocacdo dos recursos necessérios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.
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O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacoes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisérias e canteiro de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi¢os e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e

0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢ao obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servi¢os, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢gdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;
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i) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacbes que tenham implicacéo
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoarias de célculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizag@o ou cuja presenca no local dos servigcos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item né&o
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao

dos servigcos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, oS servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
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As determinacbes e as solicitacdbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,
cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 € 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderd ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o0 CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sanc¢des, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo |justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
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Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
19.
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucéo do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizac&o, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢co durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar 0s

servicos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, 0s

servicos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;
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Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacéo 05

dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
pontualidade de seu pessoal, por funcionério e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s o1
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme o1
previsto na relacdo de obrigacfes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinag&o formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca,

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
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responsavel em refazer, dentro das especificacdes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela

fiscalizacéo.

As sancdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Il e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
da licitacéo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.
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20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso Xll, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagd@o ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢ées analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato serd obrigatoria/exigida a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo
edital.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 25 de julho de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....oovvrrrriiieei it e e

documento de identificagdo N° ...........c.cccvvviieiieennine , ProfiSS80.......covuvviiiiiieee i
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Pulblica n®. ......ccccoevveenne. , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ aS .....cceveveeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mo de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Item Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observagbes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deveréo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu precgo, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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