EDITAL DA TOMADA DE PREGCOS N° 013/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagédo, designada pela Portaria n° 19.806, de 11/07/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PREGCOS do tipo menor
prego global, sob a forma de execug¢ao indireta, em regime de empreitada por precgos
unitarios, visando a Contratagdao de Empresa para Execugdo da Obra de Construgao de
Praca na localidade de Praia dos Padres, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei
Federal n°. 8.666/93 e Decreto Federal n® 9.412/2018, e alteragdes posteriores, bem como da
Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicdo de Servicos n° 451/2023 da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), constante no Processo Eletrénico n® 24.262/2023,
e condicdes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600014.01.0015

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISIGAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrdnico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagcdo, na Secretaria

de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitacdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagéo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletrénico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, e/ou de FORMA  ELETRONICA  através do  seguinte  enderego:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informacdes sobre o Certificado de Inscrigdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissdo de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 19/09/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h do dia 20/09/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.
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1.8. Somente a Comissdo Permanente de Licitagdo, esta autorizada a prestar, oficialmente,
informagdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais informagdes de
outras fontes ndo deverao ser consideradas como oficiais.

2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugao
da Obra de Construgcao de Praga na localidade de Praia dos Padres, neste Municipio de
Aracruz/ES, mediante condigdes constantes deste Edital e seus anexos.

2.2. A Contratada se obrigara a executar a Obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico Planialtimétrico,
projeto Arquitetonico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagbes Técnicas Vigentes
(tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas vigentes, e orientagdes
técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Memorial descritivo de
Projeto.

2.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto €& passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos
SErvigos.

2.5. Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servicos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratacdo é de R$ 962.069,59 (Novecentos e
sessenta e dois mil, sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

3.2. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preg¢o unitario da planilha
orgamentaria anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagcao toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigdes deste Edital.

a) Para obtencao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n®
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte enderecgo/link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a data
do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITAGAO.

b) A relagdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) -
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Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informagdes sobre o Certificado de Inscrigdo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto 8 Comissao de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal:
1706.

4.2. Nao sera admitida a participacédo nesta licitagdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagées a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitacio;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagdo judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdémica financeira;

e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes;

f) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagdo de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagao da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n° 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certidao negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagédo, ou revogar a
licitacao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde
que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.
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d) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo deste item nio serao impedidas de
participar do certame, mas somente nao serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicao, podendo ser coépia
autenticada ou Coépia simples com apresentagéo do original;

c¢) Documento de identificacdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacao do original.

d) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagédo desta licitagao.

5.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante n&do é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncgéo de capacidade plena para a realizagdo das transacdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A ndo apresentacédo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢gado nao impedira a
participacdo da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagao ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagado, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.
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6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagéo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacéo.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades nédo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdao por conta de dotagdo orgamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seguir:

Orgéo: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unid. Gestora: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Atividade: 15.451.0037.1.0127 — Orgcamento Cidadao

Cadigo reduzido: 789

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no preambulo
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deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
TOMADA DE PREGCOS N° 013/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/09/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 20/09/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/09/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 20/09/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comisséo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricao da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentacao da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo |V, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragéo de que no prego global estao incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgido explicita do titulo do
profissional e do niUmero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigao) (Modelo Anexo VII).
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f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condi¢cao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condicao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais nao apresentarem a declaragcdo de enquadramento como
microempresa nao serao impedidas de participar do certame, mas somente nao serao
concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deverao ser apresentados em uma sé via, em original ou
cOpia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administracdo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteracdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigcdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;



b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c¢) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n°1470/2011.

Observacgao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverao
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagado de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis
prorrogaveis por igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n°® 123/2006.

10.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condicdes abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés)
meses da data de apresentacéo da proposta, vedada a apresentacado de balancetes ou balancos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagido, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das Demonstracbes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacao do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
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abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagao, nao tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagéao de boa situagédo financeira da empresa licitante, baseada na obtengado de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as meméorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovagéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimonio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao
(Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Copia do Certificado de Inscrigao da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacao desta licitagao;
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10.5 Qualificagdo Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricao na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93, feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragao de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(ées) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugéo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢gdo com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificagdo da equipe técnica e

operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sdo os descritos nos itens da
tabela a seguir:

10.5.1. Qualificacao técnica — Profissional:

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitacdo considerar-se-d30 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens
de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual
ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que
guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.
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Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido
pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido(s), e que seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certidao de Acervo
Técnico, pela execugdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, ou
seja, obra de reforma e/ou construgdo de edificios publicos ou privados, considerando as
parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens/subsistemas da
edificagao:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO

2 PISO CIMENTADO CAMURCADO

3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execuc¢ao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo
sigilo das propostas.

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servigos;

c¢) Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo de edificagdes
publicas ou privadas considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os
itens/subsistemas da edificagdo, indicados.

d) A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo
6rgao ou entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANTIDADE
1 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO 425,32 m2
2 PISO CIMENTADO CAMURCADO 385,73 m2
3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO 39,58 m2

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros publicos, é desejavel e
prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de nao
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cumprimento das obrigagdes no momento da execugao do objeto, frustrando assim todo o
procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

10.6. Das disposi¢oes gerais de habilitagao
10.6.1. Nao serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

10.6.2. Para fins de habilitagdo, serdo aceitas certiddes expedidas pelos orgéos da
administracao fiscal, tributaria e trabalhista emitidas pela internet.

10.6.2.1. A aceitacdo dos documentos obtidos via "internet" ficara condicionada, conforme o
caso, a confirmacao de sua validade também por esse meio, pela comissao.

10.6.3. Os documentos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

10.6.4. Nao serdo aceitos documentos com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.6.6. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

10.6.7. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
estara habilitado.

10.6.9. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissdo de Licitagado
instalara sessdo publica para realizagdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.
11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos

documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.
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a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagcbes € assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas
‘a” a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apés a apresentagdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comissao de
Licitacao se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagéao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢ao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apds o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serao
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacao de qualificagéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposigdo de recursos. A Comissao de
Licitagao se subsidiara da avaliagao técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagao técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposicao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.
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11.15. Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagado/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentagao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacgéao do certame.

11.19. Apdés a homologagdo ou revogacao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n® 02 -
“Habilitacdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposi¢ao junto a Comissdo de Licitacdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratagdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregcos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoéria:

12.3.1.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem a todas as condi¢gdes deste Edital, quer por omissdo, quer por
discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste
Edital e Anexos;

d) Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excecao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacao da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;
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g) Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragéo; ou,

b) valor orgado pela Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n° 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracéo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagcao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequacgédo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas seréo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregcbes necessdarias para apuragao dos pregos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgcamentaria por
ela apresentada;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente n&o aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, nao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.
s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
guanto ao preco ou quaisquer outras condigdes que importem em modificacoes de seus termos

originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
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evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagcdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitacdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas
ainda as condigbes dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagédo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificagao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condicao prévia a habilitagdo das licitantes, a Comisséo de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacéo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagcado no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Uniéao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:).
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d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPagelList.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participagdo ou contratacdo, a
Comissao de Licitagao reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢ao de participacgao.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poderéo ainda ser exigidas, em
qualquer época ou oportunidade, informagdes complementares ou esclarecimentos, via
diligéncia, a critério da Comisséao de Licitagao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGAO E CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Apds a homologagao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.

14.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacgao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, §1°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sangbes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1 O prazo de execugdo dos servicos a serem contratados € de 300 (trezentos) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigco pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 390 (trezentos e noventa)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
do vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro
do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
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c¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagéo para esse fim.

15.5 O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugéo da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6érgéao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

15.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orgcamentaria de medigéo, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apds a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do Indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC —
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Fundagéao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = Indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data da elaboragédo do orgamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

17.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragéo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagao ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulagao ou Revogacgao da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere o Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
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e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacéo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimagc&do da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracgdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razées de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrdbnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horério de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte endereco: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx. (Ressalta-se que
o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢oes nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Arecusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4 4.

20.2. Também, configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administragao.
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20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, séo atribuidos graus as infragcées, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2: _
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucgéo do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigco determinado oficialmente pela 02

fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos

contratados, por empregado e por dia; 03

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacado que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacdo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
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9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados; 01

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
. . i 01
previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
1 ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

previsto na relagéo de obrigagbes da Contratada; 01

13 Cumprir determinacédo formal ou instrugdo complementar do

P . . 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

03

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugéo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

20.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servigcos nao aceitos pela
fiscalizacgao.

20.6. As sangdes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndao excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicacao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes levara em consideragao a gravidade

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.
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21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a)
b)
c)

d)

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigcos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execugao.

Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos
abrangidos nesta contratacéo.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

k)

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagéo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegcdo Individual) e
uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagcdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execugao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispbée o ITEM
Subcontratagao.
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22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos Servigos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

* Data do servigo;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizacdo da Obra

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagéo da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra, a fim de
prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

22.5 Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucédo dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

22.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacido e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungoes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.9 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da obra.

22.10 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

22.11 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

22.12 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e

Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacbes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
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obra empregados na execugao dos servigos.

22.13 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.14 Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

2215 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagao vigente.

22.16 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

22.17 No ato da emissédo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Acao desenvolvido, objetivando a aplicagdo das melhores
praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que
suscite e justifique a alteragdo/adequagdo do Plano de Agdo e do Cronograma, as partes
envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a
Administragéo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.

22.18 Os projetos, as especificagdes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & duvida, deverda a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

22.19 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagédo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.20 Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.22 Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagéao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. S0 atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros
previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos,
livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de
servico, apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem
como fornecer informagdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que
for necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condigcdes reais de
execugao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

9) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugdao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do
contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugédo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagées de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
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autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizac&o para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacbes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagcdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigcos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagao do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagcdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia

técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.
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24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATAGAO

25.1. As Contratadas n&o poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participacado na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracbes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e apresentacéo de
sua proposta.

26.7. Nao serdo levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicagdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipotese alguma serao aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

26.8. Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificacado do licitante e aplicagdo de penalidade prevista
em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n° 4.244/2019.
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26.10 Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necesséaria a apresentagdo das composi¢cbes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagcao das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagcao, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

26.13 Na hipétese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informacgdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicagdes e intimagoes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

27. ANEXOS
27.1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagao (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagado da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia

Anexo X - Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 21 de agosto de 2023.

Rafael Borgo
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....coiueeiiiiei et documento de
identificacdo N° ..., B o] o]/ -157- To TR

para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital de Tomada de Precgos

n°. XXX/2023, tendo como objeto
= 1T , na data
e e, AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Unida-

Item Discriminacao
¢ de

Precgo por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Unida-

It Discrimi ~
em ISCriminagao de

Precgo por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros
ltem Discriminacao Unida- | Prego por Unidade | Coeficiente Custo
de
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :

Observacoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percen-
tual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢gdo de seu preco,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das
propostas.
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ANEXO il
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em

epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar

qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante

33



ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023

A empresa ........ccoeiiiiiiiiceeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciacdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagcao de proposta implica na aceitacdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragées,
propondo a execugdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condi¢des:

1) Prego global para execugéo dos servigos: RS ........ (ceeeeerannenns ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de precos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023

A EMpPresa ......cccocvvvviiieieiiiiiieeeeeeeeen , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(Q)SI(Q) vovvererere e , portador(a) da cédula de identidade n° ..........cc......... ,

DECLARA que em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragcdo para que produza seus efeitos de direito.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023

A empresa ......cccccvenvieiieeeeeeeeaeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade — UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
T ) , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... que
em atendimento a determinacgéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz ( ).

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023

A EMPreSa ... , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) creeeeice e , portador(a) da cédula de identidade n°® .................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que nado se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3°
da Lei Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n® 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigéo juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagdo de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas complementares,
decorrente do TOMADA DE PRECOS n° XXX/2023, processo administrativo n° 24.262/2023
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente instrumento tem por objeto a Contratagciao de Empresa para Execug¢ao da Obra
de Construciao de Praca na localidade de Praia dos Padres, neste Municipio de
Aracruz/ES.

1.2. A Contratada se obrigara a executar a Obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico Planialtimétrico,
projeto Arquitetonico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagbes Técnicas Vigentes
(tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas vigentes, e orientagdes
técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

1.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Memorial descritivo de
Projeto.

1.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto €& passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos
SErvigos.

1.5. Deverdo ser analisados para composi¢ao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servicos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES, DA FUNDAMENTAGAO
LEGAL E VINCULACAO DO CONTRATO

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Precos n°® 013/2023 e seus

anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente, de
sua transcri¢do, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

38



www.aracruz.es.gov.br

2.2 - O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.
2.3. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.4. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 014/2023 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor e ao Termo de referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgdo indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2023 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unid. Gestora: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Atividade: 15.451.0037.1.0127 — Orgcamento Cidadao

Cadigo reduzido: 789

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricido passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato €de RS ................... (+eeeeeeee e e e et ).

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundagéao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=VX(-10)

lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = Indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaboracdo do orcamento;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data da elaboracao do orcamento.

6.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminacdo dos
servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orgcamentaria de medigéo, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a andlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, o CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer
onus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagbes a Previdéncia Social;

j) Certidao Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS
8.1 O prazo de execucdao dos servigos a serem contratados € de 300 (trezentos) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigco pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 390 (trezentos e noventa)
dias, contados da sua publicacdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cédigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao dos servicos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servigos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagédo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

8.10. Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacao de garantia.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem
os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigGes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentagdo de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execug¢ao do Contrato.

¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo
e qualificagao exigidas na licitagcao.

h) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegcdo Individual) e
uniformizados.

j). A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcdo na execucao do contrato.

) Em caso de permissdao de subcontratagdo, atender ao que dispde o ITEM
Subcontratacéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e avaliagcao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugédo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catdlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

43



Iaiavaly

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execucdao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagao das exatas correspondéncias entre as condigdes reais de execucgao e
os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacées do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizagcdes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituigdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigcos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nio (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.
11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade

solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigcos contratados.
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11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 - As Contratadas nao poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Contrato, por
se tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementacao aos servigos basicos de construgao civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverdao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagdes alteradas
e a variacado percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicdes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressdo pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pregos de aquisi¢do dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressoes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéao
entre eles, os limites de alteracéo previstos em lei

13.6. As adequagdes dos projetos e das condi¢gdes de execucdo dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisao administrativa, nos termos do artigo 77,

inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposigées dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.4.

16.2. Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugéo do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracao.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sao atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
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fiscalizagao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos
contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos
contratuais por dia;

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos
funcionamento relacionados a prestacdo dos servicos;

03

04

05

05

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela
Contratante nos prazos determinados;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
1" ou nado atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
previsto na relagédo de obrigacbes da Contratada;

Cumprir determinacéao formal ou instrugdo complementar do
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigacbes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 01

9 01

10 01

12 01

13 02

14 02

15 03

16.5. A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagcdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

16.6. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, os servigcos nao aceitos pela
fiscalizacgao.

16.7. As sancdes previstas no subitem 16.1 poderdo cumular-se € ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;
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c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade
competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos Servigos.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢ao e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

* Data do servigo;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizacdo da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.5 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugado CONAMA 307/2002.

17.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.
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17.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.9 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao da obra.

17.10 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.12 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

17.13 Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.15 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

17.16 Nao serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagéo vigente.

17.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.18 No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Acao desenvolvido, objetivando a aplicagdo das melhores
praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que
suscite e justifique a alteragao/adequacdo do Plano de Agédo e do Cronograma, as partes
envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a
Administragédo, sem alterar o prazo de execugéao e vigéncia contratual.

17.19 Os projetos, as especificagbes, deverdo ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisbes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.20 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacgdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.21 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

49



www.aracruz.es.gov.br

17.22 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.23 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢gao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugado deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servigos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apds entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualguer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, nos
meios oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da
Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrarao para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e lhe sao
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragcdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

) 0.9.90.0.9.0.9.09.9.9.9.0.9.09.09.00.04
CONTRATANTE
) 9.9.0.9.9.0.9.0.9.0.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.4
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF
Nome:
CPF
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORGAMENTOS BASICO

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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