
33,25%

NOVEMBRO/2022

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES 420 dias

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unitário 

sem BDI

Preço 

Unitário com 

BDI

Preço Total

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 020305
DER/ES -  

Edificações
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m² 8,00 242,13 322,64 2.581,12

1.2 020803
DER/ES -  

Edificações

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de 

compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 

telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 

utilizações)

m² 10,90 413,46 550,94 6.005,25

1.3 020804
DER/ES -  

Edificações

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, 

piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 

inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m² 12,00 399,04 531,72 6.380,64

1.4 020805
DER/ES -  

Edificações

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes 

de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. 

telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 

utilizações)

und 1,00 12.324,48 16.422,37 16.422,37

1.5 020714
DER/ES -  

Edificações

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 

ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 

utilização)

m 5,00 385,33 513,45 2.567,25

1.6 020713
DER/ES -  

Edificações

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), 

cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 5,00 494,23 658,56 3.292,80

1.7 020812
DER/ES -  

Edificações

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 

CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor 

e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 7,70 35,81 47,72 367,44

37.616,87

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 010501
DER/ES -  

Edificações
Locação de obra com gabarito de madeira m² 43,98 10,97 14,62 642,99

642,99

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÕES

3.1.1 030101
DER/ES -  

Edificações

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade
m³ 4,47 51,51 68,64 306,82

3.1.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 

natural).
m² 16,58 6,05 8,06 133,63

3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

3.2.1 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,03 55,48 73,93 150,08

590,53

4.0 ESTRUTURAS

4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

4.1.1 01 COMPOSIÇÃO

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm na 

1ª fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 MPA, 

incl. armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada e 

grampos metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 47,30 101,29 134,97 6.384,08

4.1.2 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m³ 0,83 677,51 902,78 749,31

4.1.3 040235
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - 

(5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,19 726,52 968,09 183,94

4.1.4 040206
DER/ES -  

Edificações

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 

em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma)

m² 4,32 78,05 104,00 449,28

4.1.5 040246
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 

fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 2,60 11,95 15,92 41,39

4.1.6 040243
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 12,76 11,65 15,52 198,04

4.1.7 98557 SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 42,57 39,94 53,22 2.265,58

4.2 SUPER-ESTRUTURA

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

Valor total do item 3.0

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

Valor total do item 1.0

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL SIMPLES

Valor total do item 2.0

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 
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4.2.1 02 COMPOSIÇÃO

Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos 

de concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. armação 

c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 50,50 37,38 49,81 2.515,41

4.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

4.3.1 040602
DER/ES -  

Edificações

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 

capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
m² 3,32 137,83 183,66 609,75

13.396,78

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

5.1.1 050601
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 

2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 

1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 93,98 65,73 87,59 8.231,71

8.231,71

6.0 TETOS E FORROS

6.1 110101
DER/ES -  

Edificações

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm (teto)
m² 2,35 13,07 17,42 40,94

6.2 90406 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 

espes sura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 2,35 46,43 61,87 145,39

186,33

7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
m² 190,59 4,15 5,53 1.053,96

7.2 87529 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 108,34 35,51 47,32 5.126,65

7.3

RV 

09.05.0350 

(A)

SCO

Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, 

saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura. 

(desonerado)

m² 61,99 32,59 43,43 2.692,23

7.4 120301
DER/ES -  

Edificações

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 20,26 32,42 43,20 875,23

7.5 93395 SINAPI

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas 

em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 20,26 61,21 81,56 1.652,41

11.400,48

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1 MARCOS E ALIZARES

8.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - 

fornecimento e instalação.
m 49,20 7,68 10,23 503,32

8.1.2 91287 SINAPI Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e montagem un   5,00 226,63 301,98 1.509,90

8.2 FERRAGENS

8.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   1,00 90,40 120,46 120,46

8.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 92,84 123,71 247,42

8.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento

padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 78,00 103,94 207,88

8.3 PORTAS EM MADEIRA

8.3.1 91009 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   1,00 297,07 395,85 395,85

8.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 304,24 405,40 810,80

8.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 356,65 475,24 950,48

4.746,11

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

9.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

9.1.1
ES 

14.10.0300 (/)
SCO

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas

de correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
m² 4,60 294,55 392,49 1.805,45

9.1.2 71702
DER/ES -  

Edificações

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa,

com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m² 0,18 609,38 812,00 146,16

Valor total do item 7.0

Valor total do item 6.0

Valor total do item 8.0

Valor total do item 5.0

Valor total do item 4.0
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9.1.3 130317
DER/ES -  

Edificações
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 81,78 108,97 544,85

2.496,46

10.0 VIDROS E ESPELHOS

10.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

10.1.1 080102
DER/ES -  

Edificações

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e 

básculas
m² 4,78 315,70 420,67 2.010,80

2.010,80

11.0 COBERTURA

11.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

11.1.1 090101
DER/ES -  

Edificações

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com 

pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, 

exclusive telhas

m² 64,02 205,47 273,79 17.528,04

11.2 TELHADO

11.2.1 94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 

águas, incluso transporte vertical.
m² 64,02 36,47 48,60 3.111,37

11.2.2 94221 SINAPI

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 

vertical.

m 7,22 21,27 28,34 204,61

20.844,02

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

12.1 030208
DER/ES -  

Edificações

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 

adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3
m³ 4,86 145,00 193,21 939,00

12.2 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 36,47 50,19 66,88 2.439,11

12.3 130303
DER/ES -  

Edificações

Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h 

= 7.0 cm, inclusive rejuntamento
m 33,99 15,91 21,20 720,59

12.4 130103
DER/ES -  

Edificações

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m² 35,11 24,57 32,74 1.149,50

12.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 
m² 35,11 62,64 83,47 2.930,63

12.6 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 2,84 41,65 55,50 157,62

12.7 130308
DER/ES -  

Edificações
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 51,12 68,12 108,99

8.445,44

13.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

13.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 145,09 193,33 193,33

13.2 170547
DER/ES -  

Edificações

Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ 

apoio, exclusive flange e torneira de bóia
und 1,00 727,15 968,93 968,93

13.3 142119
DER/ES -  

Edificações
Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 105,50 140,58 140,58

13.4 140701
DER/ES -  

Edificações
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00 99,25 132,25 793,50

13.5 140702
DER/ES -  

Edificações
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 238,91 318,35 318,35

13.6 140705
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 134,60 179,35 179,35

13.7 140706
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00 95,61 127,40 637,00

13.8 140707
DER/ES -  

Edificações

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 

com grelha em pvc
und 3,00 181,37 241,68 725,04

13.9 140708
DER/ES -  

Edificações

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em 

pvc
und 1,00 95,90 127,79 127,79

13.10 170322
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 112,23 149,55 149,55

13.11 170321
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 78,23 104,24 104,24

13.12 170329
DER/ES -  

Edificações

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 1,00 194,34 258,96 258,96

13.13 141529
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 8,68 11,57 23,14

13.14 141522
DER/ES -  

Edificações

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 

25mm (3/4")
und 2,00 20,06 26,73 53,46

13.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.
und 1,00 153,41 204,42 204,42

13.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m
und 1,00 160,81 214,28 214,28

Valor total do item 9.0

Valor total do item 10.0

Valor total do item 11.0

Valor total do item 12.0
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13.17 140906
DER/ES -  

Edificações

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m 0,30 59,35 79,08 23,72

13.18 140903
DER/ES -  

Edificações

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação 

e aterro com areia
m 20,00 70,22 93,57 1.871,40

6.987,04

14.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

14.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca 

fornecimento e instalação.
und 1,00 467,72 623,24 623,24

14.2 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e 

instalação.

und 1,00 243,28 324,17 324,17

14.3 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso 

sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e 

torneira cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e 

instalação

und 1,00 362,75 483,36 483,36

14.4 100860 SINAPI
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e 

instalacao
und 1,00 87,58 116,70 116,70

14.5 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  

fornecimento e instalacao
und 1,00 61,03 81,32 81,32

14.6 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 20,53 27,36 27,36

14.7 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento 

e instalação
und 1,00 52,31 69,70 69,70

14.8 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento 

e instalação
und 1,00 234,12 311,96 311,96

2.037,81

15.0 APARELHOS ELETRICOS

15.1 180115
DER/ES -  

Edificações
Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 6,00 67,64 90,13 540,78

15.2 180201
DER/ES -  

Edificações

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2"
und 5,00 37,82 50,40 252,00

15.3 180207
DER/ES -  

Edificações

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 

10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"
und 4,00 60,41 80,50 322,00

15.4 180204
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 34,30 45,70 91,40

15.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 12,12 16,15 16,15

15.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 13,49 17,98 17,98

15.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 13,49 17,98 17,98

15.8 93663 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 58,39 77,80 77,80

15.9 151308
DER/ES -  

Edificações

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-

2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00 63,93 85,19 85,19

15.10 150306
DER/ES -  

Edificações

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 

modulares com barramento
und 1,00 257,53 343,16 343,16

1.764,44

16.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16.1 151701
DER/ES -  

Edificações

Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, 

carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 2.338,00 3.115,39 3.115,39

16.2 150122
DER/ES -  

Edificações

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e 

reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, 

exclusive cobertura

und 1,00 1.388,48 1.850,15 1.850,15

16.3 151801
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa 

estampada 4x4" 

und 6,00 211,30 281,56 1.689,36

16.4 151803
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 

(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 214,33 285,59 1.427,95

16.5 151809
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 

(17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 191,31 254,92 509,84

Valor total do item 14.0

Valor total do item 15.0

Valor total do item 13.0
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Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unitário 

sem BDI

Preço 

Unitário com 

BDI

Preço Total

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

16.6 151811
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais 

terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 

4x2" (1 und)

und 4,00 226,50 301,81 1.207,24

16.7 151805
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 

(22.0m) e caixa estampada 4x2"

und 1,00 539,21 718,50 718,50

16.8 151819
DER/ES -  

Edificações

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und)

und 1,00 98,84 131,70 131,70

10.650,13

17.0 PINTURA

17.1 SOBRE PAREDES E FORROS

17.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.  m² 2,35 3,92 5,22 12,27

17.1.2 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 2,35 18,04 24,04 56,49

17.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.  m² 170,33 3,47 4,62 786,92

17.1.4 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos.
m² 170,33 15,95 21,25 3.619,51

17.2 SOBRE MADEIRA

17.2.1 102203 SINAPI
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 

demão.
m² 23,75 10,31 13,74 326,33

4.801,52

18.0 CALÇADA

18.1 030101
DER/ES -  

Edificações

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade
m³ 0,15 51,51 68,64 10,30

18.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 

natural).
m² 0,85 6,05 8,06 6,85

18.3 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,05 55,48 73,93 3,70

18.4 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m³ 0,04 677,51 902,78 36,11

18.5 50501
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. 

mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, 

esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 0,67 127,53 169,93 113,85

18.6 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1,51 50,19 66,88 100,99

18.7 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 1,99 41,65 55,50 110,45

382,25

19.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.1 200401
DER/ES -  

Edificações
Limpeza geral da obra (edificação) m² 43,98 11,10 14,79 650,46

650,46

100.265,30

20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

20.1 010501
DER/ES -  

Edificações
Locação de obra com gabarito de madeira m² 50,39 10,97 14,62 736,70

736,70

21.0 MOVIMENTO DE TERRA

21.1 ESCAVAÇÕES

21.1.1 030101
DER/ES -  

Edificações

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade
m³ 4,57 51,51 68,64 313,68

21.1.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 

natural).
m² 18,17 6,05 8,06 146,45

21.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

21.2.1 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,21 55,48 73,93 163,39

623,52

22.0 ESTRUTURAS

22.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

22.1.1 01 COMPOSIÇÃO

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm na 

1ª fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 MPA, 

incl. armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada e 

grampos metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 51,98 101,29 134,97 7.015,74

Valor total do item 16.0

Valor total do item 21.0

Valor total do item 20.0

Valor total do item 18.0

Valor total do item 17.0

Valor total do item 19.0

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL COM ACESSIBILIDADE

TOTAL GERAL HABITAÇÃO SIMPLES 
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BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

22.1.2 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m³ 0,91 677,51 902,78 821,53

22.1.3 040235
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - 

(5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,19 726,52 968,09 183,94

22.1.4 040206
DER/ES -  

Edificações

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 

em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma)

m² 4,32 78,05 104,00 449,28

22.1.5 040246
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 

fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 2,60 11,95 15,92 41,39

22.1.6 040243
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 12,76 11,65 15,52 198,04

22.1.7 98557 SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 46,78 39,94 53,22 2.489,63

22.2 SUPER-ESTRUTURA

22.2.1 02 COMPOSIÇÃO

Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos 

de concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. armação 

c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 55,56 37,38 49,81 2.767,44

22.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

22.3.1 040602
DER/ES -  

Edificações

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 

capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
m² 5,78 137,83 183,66 1.061,55

15.028,54

23.0 PAREDES E PAINÉIS

23.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

23.1.1 050601
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 

2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 

1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 107,75 65,73 87,59 9.437,82

9.437,82

24.0 TETOS E FORROS

24.1 110101
DER/ES -  

Edificações

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm (teto)
m² 4,48 13,07 17,42 78,04

24.2 90406 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 4,48 46,43 61,87 277,18

355,22

25.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

25.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
m² 238,42 4,15 5,53 1.318,46

25.2 87529 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 121,39 35,51 47,32 5.744,17

25.3

RV 

09.05.0350  

(A)    

SCO

Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, 

saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura. 

(desonerado)

m² 92,87 32,59 43,43 4.033,34

25.4 120301
DER/ES -  

Edificações

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 24,16 32,42 43,20 1.043,71

25.5 93395 SINAPI

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas 

em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 24,16 61,21 81,56 1.970,49

14.110,17

26.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

26.1 MARCOS E ALIZARES

26.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - 

fornecimento e instalação.
m 49,80 7,68 10,23 509,45

26.1.2 91287 SINAPI Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e montagem un   4,00 226,63 301,98 1.207,92

26.2 FERRAGENS

26.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   1,00 90,40 120,46 120,46

26.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 92,84 123,71 247,42

26.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento

padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 78,00 103,94 207,88

26.2.4 100874 SINAPI Puxador para PCD, fixado na porta - Fornecimento e instalação. und 1,00 312,77 416,77 416,77

26.3 PORTAS EM MADEIRA

Valor total do item 24.0

Valor total do item 25.0

Valor total do item 23.0

Valor total do item 22.0
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ORÇAMENTO DE CUSTO 

26.3.1 90852 SINAPI

Kit de porta de correr de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou 

superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - 

fornecimento e instalação.

und 1,00 1.125,06 1.499,14 1.499,14

26.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 304,24 405,40 810,80

26.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 356,65 475,24 950,48

5.970,32

27.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

27.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

27.1.1
ES 

14.10.0300 (/)
SCO

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas 

de correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
m² 4,60 294,55 392,49 1.805,45

27.1.2 071702
DER/ES -  

Edificações

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 

com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m² 0,18 609,38 812,00 146,16

27.1.3 130317
DER/ES -  

Edificações
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 81,78 108,97 544,85

2.496,46

28.0 VIDROS E ESPELHOS

28.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

28.1.1 080102
DER/ES -  

Edificações

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e 

básculas
m² 4,78 315,70 420,67 2.010,80

2.010,80

29.0 COBERTURA

29.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

29.1.1 090101
DER/ES -  

Edificações

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com 

pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, 

exclusive telhas

m² 72,63 205,47 273,79 19.885,37

29.2 TELHADO

29.2.1 94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 

águas, incluso transporte vertical.
m² 72,63 36,47 48,60 3.529,82

29.2.2 94221 SINAPI

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 

vertical.

m 7,32 21,27 28,34 207,45

23.622,64

30.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

30.1 030208
DER/ES -  

Edificações

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 

adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³)
m³ 5,59 145,00 193,21 1.080,04

30.2 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 43,07 50,19 66,88 2.880,52

30.3 130303
DER/ES -  

Edificações

Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h 

= 7.0 cm, inclusive rejuntamento
m 36,56 15,91 21,20 775,07

30.4 130103
DER/ES -  

Edificações

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m² 39,40 24,57 32,74 1.289,96

30.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 
m² 39,40 62,64 83,47 3.288,72

30.6 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 4,26 41,65 55,50 236,43

30.7 130308
DER/ES -  

Edificações
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 51,12 68,12 108,99

9.659,73

31.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

31.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 145,09 193,33 193,33

31.2 170547
DER/ES -  

Edificações

Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ 

apoio, exclusive flange e torneira de bóia
und 1,00 727,15 968,93 968,93

31.3 142119
DER/ES -  

Edificações
Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 105,50 140,58 140,58

31.4 140701
DER/ES -  

Edificações
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00 99,25 132,25 793,50

31.5 140702
DER/ES -  

Edificações
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 238,91 318,35 318,35

31.6 140705
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 134,60 179,35 179,35

31.7 140706
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00 95,61 127,40 637,00

31.8 140707
DER/ES -  

Edificações

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 

com grelha em pvc
und 3,00 181,37 241,68 725,04

Valor total do item 30.0

Valor total do item 26.0

Valor total do item 27.0

Valor total do item 28.0

Valor total do item 29.0
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33,25%

NOVEMBRO/2022

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES 420 dias

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unitário 

sem BDI

Preço 

Unitário com 

BDI

Preço Total

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

31.9 140708
DER/ES -  

Edificações

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em 

pvc
und 1,00 95,90 127,79 127,79

31.10 170322
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 112,23 149,55 149,55

31.11 170321
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 78,23 104,24 104,24

31.12 170329
DER/ES -  

Edificações

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 1,00 194,34 258,96 258,96

31.13 141529
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 8,68 11,57 23,14

31.14 141522
DER/ES -  

Edificações

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 

25mm (3/4")
und 2,00 20,06 26,73 53,46

31.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.
und 1,00 153,41 204,42 204,42

31.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m
und 1,00 160,81 214,28 214,28

31.17 140906
DER/ES -  

Edificações

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m 0,30 59,35 79,08 23,72

31.18 140903
DER/ES -  

Edificações

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação 

e aterro com areia
m 20,00 70,22 93,57 1.871,40

6.987,04

32.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

32.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca 

fornecimento e instalação.
und 1,00 467,72 623,24 623,24

32.2 100866 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 

parede - Fornecimento e instalação. 
und 2,00 312,77 416,77 833,54

32.3 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e 

instalação.

und 1,00 243,28 324,17 324,17

32.4 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso 

sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e 

torneira cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e 

instalação

und 1,00 362,75 483,36 483,36

32.5 100860 SINAPI
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e 

instalacao
und 1,00 87,58 116,70 116,70

32.6 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  

fornecimento e instalacao
und 1,00 61,03 81,32 81,32

32.7 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 20,53 27,36 27,36

32.8 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento 

e instalação
und 1,00 52,31 69,70 69,70

32.9 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento 

e instalação
und 1,00 234,12 311,96 311,96

2.871,35

33.0 APARELHOS ELETRICOS

33.1 180115
DER/ES -  

Edificações
Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 7,00 67,64 90,13 630,91

33.2 180201
DER/ES -  

Edificações

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2"
und 5,00 37,82 50,40 252,00

33.3 180207
DER/ES -  

Edificações

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 

10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"
und 4,00 60,41 80,50 322,00

33.4 180204
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 34,30 45,70 91,40

33.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 12,12 16,15 16,15

33.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 13,49 17,98 17,98

33.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 13,49 17,98 17,98

33.8 93663 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 58,39 77,80 77,80

33.9 151308
DER/ES -  

Edificações

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-

2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00 63,93 85,19 85,19

33.10 150306
DER/ES -  

Edificações

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 

modulares com barramento
und 1,00 257,53 343,16 343,16

1.854,57

34.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

34.1 151701
DER/ES -  

Edificações

Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, 

carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 2.338,00 3.115,39 3.115,39

Valor total do item 31.0

Valor total do item 32.0

Valor total do item 33.0

    8/10      Pl. 32 Unid. Habitacionais Nova Conquista 2022 REV 05



33,25%

NOVEMBRO/2022

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES 420 dias

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unitário 

sem BDI

Preço 

Unitário com 

BDI

Preço Total

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

34.2 150122
DER/ES -  

Edificações

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e 

reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, 

exclusive cobertura

und 1,00 1.388,48 1.850,15 1.850,15

34.3 151801
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa 

estampada 4x4" 

und 7,00 211,30 281,56 1.970,92

34.4 151803
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 

(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 214,33 285,59 1.427,95

34.5 151809
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 

(17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 191,31 254,92 509,84

34.6 151811
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais 

terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 

4x2" (1 und)

und 4,00 226,50 301,81 1.207,24

34.7 151805
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 

(22.0m) e caixa estampada 4x2"

und 1,00 539,21 718,50 718,50

34.8 151819
DER/ES -  

Edificações

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und)

und 1,00 98,84 131,70 131,70

10.931,69

35.0 PINTURA

35.1 SOBRE PAREDES E FORROS

35.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.  m² 4,48 3,92 5,22 23,39

35.1.2 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 4,48 18,04 24,04 107,70

35.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.  m² 214,26 3,47 4,62 989,88

35.1.4 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos.
m² 214,26 15,95 21,25 4.553,03

35.2 SOBRE MADEIRA

35.2.1 102203 SINAPI
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 

demão.
m² 26,69 10,31 13,74 366,72

6.040,72

36.0 CALÇADA

36.1 030101
DER/ES -  

Edificações

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade
m³ 0,48 51,51 68,64 32,95

36.2 101616 SINAPI
 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 

natural).
m² 2,65 6,05 8,06 21,36

36.3 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,14 55,48 73,93 10,35

36.4 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 

no custo)

m³ 0,13 677,51 902,78 117,36

36.5 50501
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. 

mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, 

esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 2,10 127,53 169,93 356,85

36.6 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 7,11 50,19 66,88 475,52

36.7 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 8,60 41,65 55,50 477,30

1.491,69

37.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

37.1 200401
DER/ES -  

Edificações
Limpeza geral da obra (edificação) m² 50,39 11,10 14,79 745,27

745,27

114.974,25

38.0 TERRAPLANAGEM 

38.1

Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - Local com 

DMT de 5,1 a 10,0 KM (0,889XP + 0,987XR + 1,852) - (Distância do Aterro 

mais próximo: 5,70 KM)

m³ 7.558,67 30,89 41,16 311.114,86

38.2 41247 DER/ES Rodovias
Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, 

exclusive material de aterro
m³ 178,40 74,90 99,80 17.804,32

38.3 41546 DER/ES Rodovias Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)  h 12,00 347,98 463,68 5.564,16

38.5 41547 DER/ES Rodovias Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 4,00 283,84 378,22 1.512,88

TOTAL GERAL HABITAÇÃO COM ACESSIBILIDADE

Valor total do item 34.0

Valor total do item 35.0

Valor total do item 36.0

Valor total do item 37.0

COMP-03
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33,25%

NOVEMBRO/2022

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES 420 dias

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unitário 

sem BDI

Preço 

Unitário com 

BDI

Preço Total

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

38.4 41544 DER/ES Rodovias
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha 

(máximo)
h 8,00 565,45 753,46 6.027,68

38.6 42200 DER/ES Rodovias Hidrossemeadura simples em taludes m² 946,64 6,86 9,14 8.652,29

38.7 010512
DER/ES -  

Edificações

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento 

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
mês 0,50 17.694,71 23.578,20 11.789,10

362.465,29

jan/22 nov/22
Reajuste 

(jan22/nov22)

418,937 487,167 1,16286458346

F) Total - Movimentação, carga e transporte de material 362.465,29R$                                     

Observações:

Total geral (A+C+E)

A) Total - Serviços comuns à todas as unidades habitacionais

B) Total - serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples

3.652.698,61R$                                  

E) Total - serviços para a construção de 03 (três) unidades habitacionais com acessibilidade

D) Total - serviços para a construção de e 01 (uma) unidade habitacional  com acessibilidade

37.616,87R$                                       

100.265,30R$                                     

114.974,25R$                                     

344.922,75R$                                     

C) Total - serviços para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais simples 2.907.693,70R$                                  

Reajustamento itens com referência do DER-ES - Rodovias (Fonte  DNIT¹)

TERRAPLENAGEM

Valor total do item 38.0

1) Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com as TABELAS CUSTOS REFERENCIAIS: DER-ES Edificações NOVEMBRO/2022 (LS=157,27% BDI=0,00%),  SINAPI/ES 

NOVEMBRO/2022, SCO-RIO NOVEMBRO/2022 e DER/ES-Rodovias JANEIRO/2022 sem desoneração. reajustada para NOVEMBRO/2022.

2) BDI = 33,25% conforme orientação da Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022
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Vr. Unit. 

c/BDI 

23,32%

Vr. Unit. 

Sem BDI

Reajuste 

jan/22 a 

nov/22

Vr. Unit. 

Reajustado 

sem BDI

38.2 41247
DER/ES 

Rodovias

Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material 

de aterro
79,43 64,41 1,16286458 74,90

38.3 41546
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) 369,02 299,24 1,16286458 347,98

38.5 41547
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) 301,01 244,09 1,16286458 283,84

38.4 41544
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) 599,66 486,26 1,16286458 565,45

38.6 42200
DER/ES 

Rodovias
Hidrossemeadura simples em taludes 7,27 5,90 1,16286458 6,86

Itens DER/ES - Rodovias

PLANILHA DE APOIO PARA REAJUSTE DE ITENS DO DER/ES-RODOVIAS



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Insumo Unid. Código Coefic. Pr. Unit. Sub-Total

PEDREIRO H 10139 0,2530 21,35 5,40

SERVENTE H 10146 0,1260 15,85 2,00

Sub-Total 7,40

CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)
UND

38600 SINAPI 

INSUMO
2,5641 5,40 13,85

Sub-Total 13,85

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L.

M³ 87294 SINAPI 0,0014 490,61 0,69

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% 

de perdas já incluído no custo)
UND 40322 0,0114 827,05 9,43

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 

10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

M² 50501 0,19 127,53 24,23

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 92802  SINAPI 3,2659 13,99 45,69

Sub-Total 80,04

RESUMO :

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 157,27% 7,40

Materias (B) 13,85

Equipamentos (C) 0

Produção da Equipe (D) 1

Serviços (F) 80,04

Custo Horário Total [(A)+(C)] 7,40

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 7,40

Custo Direto Total [(B)+(E)+(F)] 101,29

Custo Unitário (sem BDI)  R$       101,29 

2. Foi utilizado como referência o serviço N° 93205 "CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA" da tabela do SINAPI de dezembro/2021.

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm na 1ª 

fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 MPA, incl. 

armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada e grampos 

metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-Obra

Materiais

Serviços

Observações:

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES-Edificações novembro/2022 

(LS=157,27% BDI=0,00%) e a TABELA DE CUSTOS REFERÊNCIAIS SINAPI PREÇOS DE INSUMOS novembro/2022

M

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-01)

TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER-nov/2022 (LS=157,27% BDI=0,00%)

COMPOSIÇÃO 01



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PEDREIRO H 10139 0,2530 21,35 5,40

SERVENTE H 10146 0,1260 15,85 2,00

Sub-Total 7,40

CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UND
658 SINAPI 

INSUMO
5,34 1,65 8,81

Sub-Total 8,81

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNICA/ 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. 

M³ 87294 SINAPI 0,0014 490,61 0,69

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 

2) - (5% de perdas já incluído no custo)
UND 40322 0,0114 827,05 9,43

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022
KG 92802  SINAPI 0,79 13,99 11,05

Sub-Total 21,17

RESUMO :

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 157,27% 7,40

Materias (B) 8,81

Equipamentos (C) 0

Produção da Equipe (D) 1

Serviços (F) 21,17

Custo Horário Total [(A)+(C)] 7,40

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 7,40

Custo Direto Total [(B)+(E)+(F)] 37,38

Custo Unitário (sem BDI)  R$            37,38 

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES-Edificações nov/2022 (LS=157,27% 

BDI=0,00%) e a TABELA DE CUSTOS REFERÊNCIAIS SINAPI PREÇOS DE INSUMOS nov/2022

2. Foi utilizado como referência o serviço N° 93205 "CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA" da tabela do SINAPI de dezembro/2021.

Serviços

M

Insumo Unid. Código Coefic. Pr. Unit. Sub-Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-Obra

Materiais

Observações:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-02)

TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER-nov/2022 (LS=157,27% BDI=0,00%)

COMPOSIÇÃO 02

Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos de concreto 

tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. armação c/ 2 barras de ferro 

corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

(A) Equipamentos Código Quant. Ut. Pr Ut. Impor Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 DER-
ES Rodovias

1,00 1,00 0,00 341,70 106,26

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D6T ou equivalente

30017 DER-
ES Rodovias

1,00 1,00 0,00 539,99 206,21

(B) Mão-de-Obra Encargos Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 157,27% 38,80

Servente 157,27% 15,85

(C) Itens de Incidência Código % M.O. Equip. Mat.

(F) Materiais Código Unid.

0,00

(G) Serviços Código Unid.

0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Material de 1º categoria  - 
LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM 
(Caminhão basculante)

60021 T
1,075XP + 
1,195XR + 

2,240
0,00 5,70 10,53 1,50 15,80

15,80

Taxa (%) Valores

30,89

0,00% 0,00

30,89

COMPOSIÇÃO 03

Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - Local com DMT de 5,1 a 10,0 KM (0,889XP + 
0,987XR + 1,852) - (Distância do Aterro mais próximo: 5,70 KM)

M3

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-03)

TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES - Rodovias -JAN/2022 (LS=157,27% BDI=0,00%), reajustada 
para novembro/2022

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES-Rodovias JAN/2022 
(LS=157,27% BDI=0,00%) reajustada para Novembro/2022

2. Foi utilizado como referência o serviço N° 40106 "Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria" da tabela do DER/ES - Rodovias de 
JULHO/2021.

Observações:

Custo Horário

341,70

539,99

881,69

Sub-Total

Consumo

0,20

1,00

Custo Horário

7,76

15,85

23,61

Sub-Total

Sub-Total

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo

0,00

Sub-Total

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

905,30

60,00

15,09

(D) Produção da Equipe

Código

20067 DER-ES Rodovias

10146

Custo Unid. Consumo Custo Unitário

Custo Unid. Consumo Custo Unitrário

Sub-Total

Sub-Total

RESUMO :

Discriminação

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI:

Preço Unitário Total



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

COMPOSIÇÃO 03

Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - Local com DMT de 5,1 a 10,0 KM (0,889XP + 
0,987XR + 1,852) - (Distância do Aterro mais próximo: 5,70 KM)

M3

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-03)

TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES - Rodovias -JAN/2022 (LS=157,27% BDI=0,00%), reajustada 
para novembro/2022

Itens DER/ES - Rodovias Código

VR. Unit. 

Produtivo 

S/BDI

VR. Unit. 

imrodutivo 

S/BDI

Reajuste 

jan/22 a 

nov/22

Vr. Unit. 

Reajustado 

Produtivo 

sem BDI

Vr. Unit. 

Reajustado 

improdutivo 

sem BDI
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 
modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou 
equivalente

30023 DER-
ES Rodovias

293,84 91,38 1,162865 341,70 106,26

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 
lâmina modelo D6T ou equivalente

30017 DER-
ES Rodovias

464,36 177,33 1,162865 539,99 206,21

Encarregado de terraplenagem 
20067 DER-
ES Rodovias

33,37 1,162865 38,80

Transp. de Material de 1º categoria  - 
LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM 
(Caminhão basculante) - considerei 
formula sem BDI

60021 DER-
ES Rodovias

9,0515 1,162865 10,53

REAJUTE



Para Serviços
Para 

Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%

GRUPO B

Administração Central 3,56% 3,12%

Administração Local 7,69% 3,12%

11,25% 6,24%

GRUPO C

Bonificação 7,78% 3,50%

7,78% 3,50%

GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%

GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

8,65% 3,65%

33,25% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

COMPOSIÇÃO DO BDI

(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo

recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da

RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a

tipologia de obra/investimento de edificações.

Total Grupo C

Total Grupo D

COFINS

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)}  -1, onde:

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - Entre R$ 330.000,01 e 

R$ 3.300.000,00

Total Grupo A

Total Grupo B

PMA Página 1 01/02/2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e

garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da

RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a

tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de

aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão de

obra/serviçoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº

329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de

obra/investimento de edificações.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445

e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é

de 3%, sobre a receita operacional bruta.

B – Administração Central: 
Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da

empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas

administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);

despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

Administração Local:

São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e

residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,

almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra

e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas

administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas e

ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o canteiro de obra para

e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do pessoal próprio ou contratado

para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do

todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de

sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais

responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos

para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e

taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará

de funcionamento do empreendimento.  

A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE

SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de

edificações.
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Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 37.616,87 1,03% 37.616,87

100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.646,71 0,51% 4.661,68 5.594,01 8.391,02

25,00% 30,00% 45,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.125,37 0,47% 856,27 5.137,61 4.281,34 6.850,15

5,00% 30,00% 25,00% 40,00%

4 ESTRUTURAS R$ 388.506,62 10,64% 19.425,33 58.275,99 77.701,32 116.551,99 116.551,99

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 238.719,59 6,54% 11.935,97 35.807,94 47.743,92 71.615,88 71.615,88

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

6 TETOS E FORROS R$ 5.403,57 0,15% 2.161,43 1.621,07 1.621,07

40,00% 30,00% 30,00%

7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 330.613,92 9,05% 132.245,56 99.184,18 99.184,18

40,00% 30,00% 30,00%

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 137.637,19 3,77% 0,00 55.054,87 41.291,16 41.291,16

40,00% 30,00% 30,00%

9 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 72.397,34 1,98% 28.958,94 21.719,20 21.719,20

40,00% 30,00% 30,00%

10 VIDROS E ESPELHOS R$ 58.313,20 1,60% 23.325,28 17.493,96 17.493,96

40,00% 30,00% 30,00%

11 COBERTURA R$ 604.476,58 16,55% 30.223,83 90.671,49 120.895,32 181.342,97 181.342,97 0,00 0,00

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 244.917,76 6,71% 24.491,77 73.475,33 73.475,33 73.475,33

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

13 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS R$ 202.624,16 5,55% 20.262,42 40.524,81 60.787,25 20.262,42 20.262,42 20.262,42 20.262,42

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 59.096,49 1,62% 29.548,25 29.548,25

50,00% 50,00%

15 APARELHOS ELETRICOS R$ 51.168,76 1,40% 51.168,76

100,00%

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 308.853,77 8,46% 92.656,13 92.656,13 92.656,13 30.885,38

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

17 PINTURA R$ 139.244,08 3,81% 13.924,42 41.773,22 41.773,22 41.773,22

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

18 CALÇADA R$ 11.085,25 0,30% 5.542,63 5.542,63

50,00% 50,00%

19 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 18.863,34 0,52% 18.863,34

100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS SIMPLES

1/2 Pl. 32 Unid. Habitacionais Nova Conquista 2022 REV 05



Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

20 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.210,10 0,06% 552,52 663,03 994,55

25,00% 30,00% 45,00%

21 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.870,56 0,05% 93,53 561,17 467,64 748,22

5,00% 30,00% 25,00% 40,00%

22 ESTRUTURAS R$ 45.085,62 1,23% 2.254,28 6.762,84 9.017,12 13.525,69 13.525,69

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

23 PAREDES E PAINÉIS R$ 28.313,46 0,78% 1.415,67 4.247,02 5.662,69 8.494,04 8.494,04

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

24 TETOS E FORROS R$ 1.065,66 0,03% 426,26 319,70 319,70

40,00% 30,00% 30,00%

25 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 42.330,51 1,16% 16.932,21 12.699,15 12.699,15

40,00% 30,00% 30,00%

26 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 17.910,96 0,49% 7.164,38 5.373,29 5.373,29

40,00% 30,00% 30,00%

27 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 7.489,38 0,21% 2.995,76 2.246,81 2.246,81

40,00% 30,00% 30,00%

28 VIDROS E ESPELHOS R$ 6.032,40 0,17% 2.412,96 1.809,72 1.809,72

40,00% 30,00% 30,00%

29 COBERTURA R$ 70.867,92 1,94% 3.543,39 10.630,19 14.173,58 21.260,38 21.260,38

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 28.979,19 0,79% 2.897,91 8.693,76 8.693,76 8.693,76

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

31 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS R$ 20.961,12 0,57% 2.096,12 4.192,22 6.288,34 2.096,11 2.096,11 2.096,11 2.096,11

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 8.614,05 0,24% 4.307,03 4.307,03

50,00% 50,00%

33 APARELHOS ELETRICOS R$ 5.563,71 0,15% 5.563,71

100,00%

34 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 32.795,07 0,90% 9.838,52 9.838,52 9.838,52 3.279,51

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

35 PINTURA R$ 18.122,16 0,50% 1.812,21 5.436,65 5.436,65 5.436,65

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

36 CALÇADA R$ 4.475,07 0,12% 2.237,54 2.237,54

50,00% 50,00%

37 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 2.235,81 0,06% 2.235,81

100,00%

38 TERRAPLANAGEM R$ 362.465,29 9,92% 181.232,65 181.232,65

50,00% 50,00%

TOTAL GERAL R$ 3.652.698,61 100,00%

R$ 181.232,65 181.232,65 43.780,87 33.635,43 148.650,78 280.390,48 385.628,78 586.914,94 538.808,09 344.348,05 323.242,15 322.461,36 171.324,02 111.048,41

% 4,96% 4,96% 1,20% 0,92% 4,07% 7,68% 10,56% 16,07% 14,75% 9,43% 8,85% 8,83% 4,69% 3,04%

R$ 181.232,65 362.465,30 406.246,17   439.881,60   588.532,38      868.922,86      1.254.551,64   1.841.466,58   2.380.274,67   2.724.622,72   3.047.864,87   3.370.326,23   3.541.650,25   3.652.698,61  

% 4,96% 9,92% 11,12% 12,04% 16,11% 23,79% 34,35% 50,41% 65,16% 74,59% 83,44% 92,27% 96,96% 100,00%PORCENTAGEM ACUMULADO

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

PORCENTAGEM

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
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% 

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80%

% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63

12,63%

114,84%

% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva 

do Trabalho 2014/2016)
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO B

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares



Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 020305 DER Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m² 8,00 2,0*4,0

1.2 020803 DER

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm 

e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 

inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m² 10,90 1*10,9

1.3 020804 DER

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. 

e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 

1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m² 12,00 3,00*4,00

1.4 020805 DER

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa 

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 

inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações)

und 1,00 1,00

1.5 020714 DER
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 

caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m 5,00 5,00

1.6 020713 DER

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 

quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 

entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 5,00 5,00

1.7 020812 DER

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. 

tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão 

a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 7,70 7,70

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação de obra com gabarito de madeira m² 43,98

Área de 01 unidade habitacional m² 43,98 6,82*2,98+7,46*3,14+1,64*0,14

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 4,47

Viga baldrame 4,14
((6,82+2,84+1,64+3,28+7,46+3,14+1+2,98)

+(2,7*2+5,54+3*2+1,2))*0,34*0,24

Estrutura da Área de Serviços 0,33 (0,5*0,5*0,65)*2

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). m² 16,58

Viga baldrame 16,08 47,3*0,34

Estrutura da Área de Serviços 0,50 0,5*0,5*2

3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,03

Viga baldrame 1,80
(47,3*0,34*0,24)-

((47,3*0,05*0,34)+(47,3*0,19*0,14))

Estrutura da Área de Serviços 0,23

(0,5*0,5*0,65)*2-

((0,5*0,5*0,05)+(0,3*0,3*0,3)+(0,15*0,15*0,

3))*2

4.0 ESTRUTURAS

4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm na 1ª 

fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 MPA, incl. 

armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada e grampos 

metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 47,30

Fundação 47,30
((6,82+2,84+1,64+3,28+7,46+3,14+1+2,98)

+(2,7*2+5,54+3*2+1,2))

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,83

Viga baldrame 0,80 47,3*0,05*0,34

Estrutura da Área de Serviços 0,03 0,5*0,5*0,05*2

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)
m³ 0,19

Estrutura da Área de Serviços 0,19 0,3*0,3*0,3*2+0,15*0,15*3*2

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m² 4,32

Estrutura da Área de Serviços 4,32 (0,3*0,3*4+0,15*3*4)*2

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 2,60

Estrutura da Área de Serviços 2,60 3/0,15*0,44*0,148*2

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 12,76

Cálculos

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Referencial Código Serviço Un. Físico

Físico Quant. 01 habit.

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL - SIMPLES

2.1 010501 DER

Item Referencial Código Serviço Un.

3.2.1 030201 DER

4.1.1 01 COMP

3.1.1 030101 DER

3.1.2 101616 SINAPI

4.1.4 040206 DER

4.1.5 040246 DER

4.1.2 040231 DER

4.1.3 040235 DER

4.1.6 040243 DER
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Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

Cálculos

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Referencial Código Serviço Un. Físico

Estrutura da Área de Serviços 12,76 3*4*0,393*2+0,7*3*2*0,396*2

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 42,57

Área da viga baldrame 42,57 47,3*(0,19*2+0,19*2+0,14)

4.2 SUPER-ESTRUTURA

Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos de 

concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. armação c/ 2 

barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 50,50

Estrutura 39,90
((5,82+2,84+1,64+3,28+7,46+6,12)+(5,54+

3*2+1,2))

Vergas - Portas 4,60 1*2+0,9*2+0,8

Vergas - Janelas 6,00 1,4*3+1+0,8

4.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 

4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
m² 3,32

Banheiro 3,32 1,48*2,24

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 

MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. 

das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 93,98

Paredes 93,98

((7,46+6,12+5,82+2,84+1,64+3,28)+(3,28*2

+5,54+1,2))*2,56+(1,05*1,4+0,85*1,5)-

(2,1*0,6+2,1*0,7*2+2,1*0,8*2)-

(1,2*1,1*3+0,8*0,8+0,3*0,6)

6.0 TETOS E FORROS

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 

1:3, espessura 5 mm (teto)
m² 2,35

Banheiro 2,35 1,96*1,2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espes sura de 

20mm, com execução de taliscas.

m² 2,35

Banheiro 2,35 1,96*1,2

7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
m² 190,59 108,42+61,99+20,26

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 108,34

Cozinha 10,46 (2+2,7)*1,2+(2,14)*2,7-(0,6*0,8+0,6*0,8)

Sala 22,23
(3,4+2,7+3,4)*2,7+(1,4*1,05)-

(0,9*2,1+0,8*2,1+1,2*1,1)

Quarto 01 29,61 (3*4)*2,7-(0,7*2,1+1,2*1,1)

Quarto 02 27,99 (2,7*2+3*2)*2,7-(0,7*2,1+1,2*1,1)

Circulação 11,55
(0,9*2+1,2*2)*2,7-(0,7*2,1*2-0,6*2,1-

0,9*2,1)

Banheiro 6,50 (1,96*2+1,2*2)*1,2-(0,6*2,1-0,6*0,3)

Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro 

macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura.(desonerado)
m² 61,99

Paredes externas 61,99

(7,46+3,14+5,82+2,84+1,64+3,28)*2,7+(0,8

5*1,5)+(2,84*1,2)-

(0,8*2,1*2+1,2*1,1*3+0,6*0,3+0,8*0,6)

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 20,26

Banheiro 8,58 (1,96*2+1,2*2)*1,5-(0,6*1,5)

Cozinha 7,48 (2,7+2+0,36)*1,5+(1,04*1,05)-(0,8*1,5)

Área de Serviços 4,20 (1+1,8)*1,5

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão 

popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes 

de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 20,26

Banheiro 8,58 (1,96*2+1,2*2)*1,5-(0,6*1,5)

Cozinha 7,48 (2,7+2+0,36)*1,5+(1,04*1,05)-(0,8*1,5)

Área de Serviços 4,20 (1+1,8)*1,5

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1 MARCOS E ALIZARES

8.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e 

instalação.
m 49,20

((2,1+0,6+2,1)*2*1)+((2,1+0,7+2,1)*2*2)+((2

,1+0,8+2,1)*2*2)

8.1.2 91287 SINAPI Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e montagem un   5,00 5,00

8.2 FERRAGENS

4.2.1 02 COMP

4.3.1 040602 DER

4.1.7 98557 SINAPI

6.2 90406 SINAPI

7.2 87529 SINAPI

5.1.1 050601 DER

6.1 110101 DER

7.5 93395 SINAPI

7.3
RV 09.05.0350 

(A)
SCO

7.4 120301 DER
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Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

Cálculos

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Referencial Código Serviço Un. Físico

8.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão 

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   1,00 1,0*1,0

8.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão 

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 2,0*1,0

8.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento 

padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 2,0*1,0

8.3 PORTAS EM MADEIRA

8.3.1 91009 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
und 1,00 1,00

8.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 2,00

8.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 2,00

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

9.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

9.1.1
ES 14.10.0300 

(/)
EMOP

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de 

correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
m² 4,60 1,2*1,1*3+0,8*0,8

9.1.2 071702 DER
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m² 0,18 0,6*0,3

9.1.3 130317 DER Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 0,6+1,2*3+0,8

10.0 VIDROS E ESPELHOS

10.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

10.1.1 080102 DER Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e básculas m² 4,78 (1,2*1,1*3+0,8*0,8)+(0,6*0,3)

11.0 COBERTURA

11.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, 

terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m² 64,02

Casa 58,73 8,66*4,48+2,84*7,02

Área de serviços 5,29 1,4*3,78

11.2 TELHADO

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical.
m² 64,02

Casa 58,73 8,66*4,48+2,84*7,02

Área de serviços 5,29 1,4*3,78

11.2.2 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, 

cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
m² 7,22 7,22

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento 

manual e fornecimento do material (máximo de 100m3
m³ 4,86

Sala 1,19 3,4*2,7*0,13

Cozinha 0,70 2*2,7*0,13

Circulação 0,14 1,2*0,9*0,13

Quarto 01 1,17 3*3*0,13

Quarto 02 1,05 2,7*3*0,13

Banheiro 0,31 1,2*1,96*0,13

Área de serviço 0,30 0,86*2,7*0,13

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 36,47

Sala 9,18 3,4*2,7

Cozinha 5,40 2*2,7

Circulação 1,08 1,2*0,9

Quarto 01 9,00 3*3

Quarto 02 8,10 2,7*3

Banheiro 2,35 1,2*1,96

Área de serviço 1,36 1,36*1

Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 

cm, inclusive rejuntamento
m 33,99

Sala 9,20 1,4+3,4+2,7+1,8+0,7-0,8

Cozinha 2,14 2,14

Circulação 0,85 0,55+0,3

Quarto 01 11,20 3*4-0,8

Quarto 02 10,60 3*2+2,7*2-0,8

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 3cm
m² 35,11

Sala 9,18 3,4*2,7

Cozinha 5,40 2*2,7

Circulação 1,08 1,2*0,9

Quarto 01 9,00 3*3

Quarto 02 8,10 2,7*3

Banheiro 2,35 1,2*1,96

12.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 
m² 35,11

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 

cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 2,84 1,2*1

11.1.1 090101 DER

12.2 130112 DER

12.3 130303 DER

11.2.1 94201 SINAPI

12.1 030208 DER

12.4 130103 DER

12.6 98682 SINAPI
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Item Referencial Código Serviço Un. Físico

Área de serviço 2,84 1,0*2,84

12.7 130308 DER Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 0,8+0,8

13.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

13.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 1,00

13.2 170547 DER
Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, 

exclusive flange e torneira de bóia
und 1,00 1,00

13.3 142119 DER Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 1,00

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00

Banheiro 3,00 3,00

Cozinha 1,00 1,00

Área de Serviço 2,00 2,00

13.5 140702 DER Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 1,00

13.6 140705 DER Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 1,00

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00

Banheiro 2,00 2,00

Cozinha 1,00 1,00

Área de Serviço 2,00 2,00

13.8 140707 DER
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
und 3,00 3,00

13.9 140708 DER Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc und 1,00 1,00

13.10 170322 DER Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 1,00

13.11 170321 DER Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 1,00

13.12 170329 DER
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und 1,00 1,00

13.13 141529 DER Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 2,00

13.14 141522 DER
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm 

(3/4")
und 2,00 2,00

13.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

0,4 m, altura interna = 0,4 m.
und 1,00 1,00

13.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 

internas: 0,3x0,3x0,3 m
und 1,00 1,00

13.17 140906 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro 

com areia
m 0,30 0,30

13.18 140903 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m 20,00 20,00

14.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

14.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

14.2 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação.

und 1,00 1,00

14.3 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão 

tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira 

cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e instalação

und 1,00 1,00

14.4 100860 SINAPI Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao und 1,00 1,00

14.5 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  fornecimento 

e instalacao
und 1,00 1,00

14.6 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 1,00

14.7 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento e 

instalação
und 1,00 1,00

14.8 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e 

instalação
und 1,00 1,00

15.0 APARELHOS ELETRICOS

15.1 180115 DER Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 6,00 6,00

15.2 180201 DER
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com 

placa 4x2"
und 5,00 5,00

15.3 180207 DER
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, 

padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"
und 4,00 4,00

15.4 180204 DER Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 2,00

15.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

15.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

15.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

15.8 93663 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e instalação. und 1,00 1,00

15.9 151308 DER
Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00 1,00

15.10 150306 DER
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 

modulares com barramento
und 1,00 1,00

16.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16.1 151701 DER
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga 

instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 1,00

13.4 140701 DER

13.7 140706 DER
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16.2 150122 DER

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, 

inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive 

cobertura

und 1,00 1,00

16.3 151801 DER

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa estampada 

4x4" 

und 6,00 6,00

16.4 151803 DER

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido 

de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 5,00

16.5 151809 DER

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e 

caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 2,00

16.6 151811 DER

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 

10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 

(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 4,00 4,00

16.7 151805 DER

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (22.0m) e 

caixa estampada 4x2"

und 1,00 1,00

16.8 151819 DER
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
und 1,00 1,00

17.0 PINTURA

17.1 SOBRE PAREDES E FORROS

17.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 2,35

17.1.2 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 2,35

17.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 170,33

17.1.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 170,33

17.2 SOBRE MADEIRA

17.2.1 102203 SINAPI Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 demão. m² 23,75

0,9*2,1*2+0,8*2,1*2*2+0,7*2,1*2+0,15*2,1*

2*5+0,8*4+0,7*1+0,05*2,1*4*5+0,8*0,05*2*

4+0,7*0,05*2+0,9*0,15+2,10*2*0,15

18.0 CALÇADA

18.1 030101 DER Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 0,15 (0,7+2,84)*0,18*0,24

18.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). m² 0,85 (0,7+2,84)*0,24

18.3 030201 DER Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,05
(0,7+2,84)*0,18*0,24-(0,7+2,84)*0,05*0,24-

(0,7+2,84)*0,14*0,13

18.4 040231 DER
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,04 (0,7+2,84)*0,05*0,24

18.5 50501 DER

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 

10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 0,67 (0,7+2,84)*0,19

18.6 130112 DER Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1,51 0,56*2,7

18.7 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 

cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 1,99 0,7*2,84

19.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.1 200401 DER Limpeza geral da obra (edificação) m² 43,98 6,82*2,98+7,46*3,14+1,64*0,14

20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação de obra com gabarito de madeira m² 50,39

Área total m² 50,39 2,98*7,32+3,14*8,96+3,14*0,14

21.0 MOVIMENTO DE TERRA

21.1 ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 4,57

Viga baldrame 4,24
(((7,32+10,46+8,96+1,04+2,98+6,12+3,00+

2,70+6,12+3,28)*0,34)*0,24)

Estrutura da Área de Serviços 0,33 (0,5*0,5*0,65)*2

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). m² 18,17

Viga baldrame 17,67 51,98*0,34

Estrutura da Área de Serviços 0,50 0,5*0,5*2

21.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,21

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL - COM ACESSIBILIDADE

20.1 010501 DER

Item Referencial Código Serviço Un. Físico Quant. 01 habit.

21.1.1 030101 DER

21.1.2 101616 SINAPI
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Item Referencial Código Serviço Un. Físico

Viga baldrame 1,98
(51,98*0,34*0,24)-

((51,98*0,05*0,34)+(51,98*0,19*0,14))

Estrutura da Área de Serviços 0,23

(0,5*0,5*0,65)*2-

((0,5*0,5*0,05)+(0,3*0,3*0,3)+(0,15*0,15*0,

3))*2

22.0 ESTRUTURAS

22.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm na 1ª 

fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 MPA, incl. 

armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada e grampos 

metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 51,98

Fundação 51,98
7,32+10,46+8,96+1,04+2,98+6,12+3,00+2,

70+6,12+3,28

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,91

Viga baldrame 0,88 51,98*0,05*0,34

Estrutura da Área de Serviços 0,03 0,5*0,5*0,05*2

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)
m³ 0,19

Estrutura da Área de Serviços 0,19 0,3*0,3*0,3*2+0,15*0,15*3*2

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 

desforma)

m² 4,32

Estrutura da Área de Serviços 4,32 (0,3*0,3*4+0,15*3*4)*2

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 2,60

Estrutura da Área de Serviços 2,60 3/0,15*0,44*0,148*2

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 12,76

Estrutura da Área de Serviços 12,76 3*4*0,393*2+0,7*3*2*0,396*2

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 46,78

Área da viga baldrame 46,78 51,98*(0,19*2+0,19*2+0,14)

22.2 SUPER-ESTRUTURA

Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos de 

concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. armação c/ 2 

barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 55,56

Estrutura 44,96
5,82+8,96+8,96+6,12+3,00+2,70+6,12+3,2

8

Vergas - Portas 4,60 1*2+0,9*2+0,8

Vergas - Janelas 6,00 1,4*3+1+0,8

22.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 

capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
m² 5,78

Banheiro 5,78 2,98*1,94

23.0 PAREDES E PAINÉIS

23.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 

MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. 

das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 107,75

Paredes 107,75

((8,96+6,12+5,82+2,84+3,14+3,28)+(3,28*2

+5,54+1,2))*2,70+(1,05*1,4+0,85*1,5)-

(2,1*0,6+2,1*0,7*2+2,1*0,8*2)-

(1,2*1,1*3+0,8*0,8+0,3*0,6)

24.0 TETOS E FORROS

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 

1:3, espessura 5 mm (teto)
m² 4,48

Banheiro 4,48 2,7*1,66

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espes sura de 

20mm, com execução de taliscas.

m² 4,48

Banheiro 4,48 2,7*1,66

25.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

25.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 
m² 238,42 108,42+61,99+20,26

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 121,39

Cozinha 10,46 (2+2,7)*1,2+(2,14)*2,7-(0,6*0,8+0,6*0,8)

Sala 22,23
(3,4+2,7+3,4)*2,7+(1,4*1,05)-

(0,9*2,1+0,8*2,1+1,2*1,1)

Quarto 01 29,61 (3*4)*2,7-(0,7*2,1+1,2*1,1)

Quarto 02 27,99 (2,7*2+3*2)*2,7-(0,7*2,1+1,2*1,1)

21.2.1 030201 DER

22.1.1 01 COMP

22.1.4 040206 DER

22.1.5 040246 DER

22.1.2 040231 DER

22.1.3 040235 DER

22.2.1 02 COMP

22.3.1 040602 DER

22.1.6 040243 DER

22.1.7 98557 SINAPI

24.2 90406 SINAPI

25.2 87529 SINAPI

23.1.1 050601 DER

24.1 110101 DER
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Circulação 22,53
(2,7*2+1,2*2)*2,7-(0,7*2,1*2-1,2*2,1-

0,9*2,1)

Banheiro 8,57 (2,7*2+1,66*2)*1,2-(0,9*2,1)

Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro 

macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura.(desonerado)
m² 92,87

Paredes externas 92,87

(8,96+3,28+3,14+2,84+7,32+1,50+6,12)*2,

90+(0,85*1,5)+(2,84*1,2)-

(0,8*2,1*2+1,2*1,1*3+0,6*0,3+0,8*0,6)

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 24,16

Banheiro 11,73 (2,70*2+1,66*2)*1,5-(0,9*1,5)

Cozinha 7,48 (2,7+2+0,36)*1,5+(1,04*1,05)-(0,8*1,5)

Área de Serviços 4,95 (1,5+1,8)*1,5

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão 

popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes 

de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 24,16

Banheiro 11,73 (2,7*2+1,66*2)*1,5-(0,9*1,5)

Cozinha 7,48 (2,7+2+0,36)*1,5+(1,04*1,05)-(0,8*1,5)

Área de Serviços 4,95 (1,5+1,8)*1,5

26.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

26.1 MARCOS E ALIZARES

26.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e 

instalação.
m 49,80

((2,1+0,9+2,1)*2*1)+((2,1+0,7+2,1)*2*2)+((2

,1+0,8+2,1)*2*2)

26.1.2 91287 SINAPI Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e montagem un   4,00 4,00

26.2 FERRAGENS

26.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão 

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   1,00 1,0*1,0

26.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão 

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 2,0*1,0

26.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento 

padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação
un   2,00 2,0*1,0

26.2.4 100874 SINAPI Puxador para PCD, fixado na porta - Fornecimento e instalação. und 1,00 1,00

26.3 PORTAS EM MADEIRA

26.3.1 90852 SINAPI

Kit de porta de correr de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou 

superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e 

instalação.

und 1,00 1,00

26.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 2,00

26.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
un   2,00 2,00

27.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

27.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

27.1.1
ES 14.10.0300 

(/)
SCO

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de 

correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
m² 4,60 1,2*1,1*3+0,8*0,8

27.1.2 071702 DER
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m² 0,18 0,6*0,3

27.1.3 130317 DER Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 0,6+1,2*3+0,8

28.0 VIDROS E ESPELHOS

28.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

28.1.1 080102 DER Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e básculas m² 4,78 (1,2*1,1*3+0,8*0,8)+(0,6*0,3)

29.0 COBERTURA

29.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, 

terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m² 72,63

Casa 65,45 10,16*4,48+2,84*7,02

Área de serviços 7,18 1,9*3,78

29.2 TELHADO

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical.
m² 72,63

Casa 65,45 10,16*4,48+2,84*7,02

Área de serviços 7,18 1,9*3,78

29.2.2 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, 

cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
m² 7,32 7,32

30.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento 

manual e fornecimento do material (máximo de 100m3
m³ 5,59

Sala 1,19 3,4*2,7*0,13

Cozinha 0,70 2*2,7*0,13

Circulação 0,42 2,7*1,2*0,13

Quarto 01 1,17 3*3*0,13

Quarto 02 1,05 2,7*3*0,13

25.5 93395 SINAPI

29.1.1 090101 DER

25.3
RV 09.05.0350 

(A)
SCO

25.4 120301 DER

29.2.1 94201 SINAPI

30.1 030208 DER
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Banheiro 0,58 2,7*1,66*0,13

Área de serviço 0,48 1,36*2,7*0,13

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 43,07

Sala 9,18 3,4*2,7

Cozinha 5,40 2*2,7

Circulação 3,24 2,7*1,2

Quarto 01 9,00 3*3

Quarto 02 8,10 2,7*3

Banheiro 4,48 2,7*1,66

Área de serviço 3,67 1,36*2,7

Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 

cm, inclusive rejuntamento
m 36,56

Sala 9,20 1,4+3,4+2,7+1,8+0,7-0,8

Cozinha 2,14 2,14

Circulação 3,42 3,42

Quarto 01 11,20 3*4-0,8

Quarto 02 10,60 3*2+2,7*2-0,8

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 3cm
m² 39,40

Sala 9,18 3,4*2,7

Cozinha 5,40 2*2,7

Circulação 3,24 1,2*2,7

Quarto 01 9,00 3*3

Quarto 02 8,10 2,7*3

Banheiro 4,48 2,7*1,66

30.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 
m² 39,40

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 

cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 4,26 1,2*1

Área de serviço 4,26 1,5*2,84

30.7 130308 DER Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 0,8+0,8

31.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

31.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 1,00

31.2 170547 DER
Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, 

exclusive flange e torneira de bóia
und 1,00 1,00

31.3 142119 DER Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 1,00

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00

Banheiro 3,00 3,00

Cozinha 1,00 1,00

Área de Serviço 2,00 2,00

31.5 140702 DER Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 1,00

31.6 140705 DER Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 1,00

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00

Banheiro 2,00 2,00

Cozinha 1,00 1,00

Área de Serviço 2,00 2,00

31.8 140707 DER
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 

grelha em pvc
und 3,00 3,00

31.9 140708 DER Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc und 1,00 1,00

31.10 170322 DER Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 1,00

31.11 170321 DER Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 1,00

31.12 170329 IOPES
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
und 1,00 1,00

31.13 141529 IOPES Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 2,00

31.14 141522 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm 

(3/4")
und 2,00 2,00

31.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

0,4 m, altura interna = 0,4 m.
und 1,00 1,00

31.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 

internas: 0,3x0,3x0,3 m
und 1,00 1,00

31.17 140906 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro 

com areia
m 0,30 0,30

31.18 140903 DER
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e 

aterro com areia
m 20,00 20,00

32.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

32.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

32.2 100866 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - 

Fornecimento e instalação. 
und 2,00 2,00

32.3 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação.

und 1,00 1,00

30.2 130112 DER

30.3 130303 DER

31.4 140701 DER

31.7 140706 DER

30.4 130103 DER

30.6 98682 SINAPI
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32.4 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão 

tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira 

cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e instalação

und 1,00 1,00

32.5 100860 SINAPI Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao und 1,00 1,00

32.6 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  fornecimento 

e instalacao
und 1,00 1,00

32.7 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 1,00

32.8 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento e 

instalação
und 1,00 1,00

32.9 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e 

instalação
und 1,00 1,00

33.0 APARELHOS ELETRICOS

33.1 180115 DER Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 7,00 7,00

33.2 180201 DER
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com 

placa 4x2"
und 5,00 5,00

33.3 180207 DER
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, 

padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"
und 4,00 4,00

33.4 180204 DER Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 2,00

33.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

33.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

33.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 

instalação.
und 1,00 1,00

33.8 93663 SINAPI Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e instalação. und 1,00 1,00

33.9 151308 DER
Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00 1,00

33.10 150306 DER
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 

modulares com barramento
und 1,00 1,00

34.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

34.1 151701 DER
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga 

instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V
und 1,00 1,00

34.2 150122 DER

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, 

inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive 

cobertura

und 1,00 1,00

34.3 151801 DER

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa estampada 

4x4" 

und 7,00 7,00

34.4 151803 DER

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido 

de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 5,00

34.5 151809 DER

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e 

caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 2,00

34.6 151811 DER

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 

10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 

(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 4,00 4,00

34.7 151805 DER

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (22.0m) e 

caixa estampada 4x2"

und 1,00 1,00

34.8 151819 DER
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
und 1,00 1,00

35.0 PINTURA

35.1 SOBRE PAREDES E FORROS

35.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 4,48 2,7*1,66

35.1.2 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 4,48 2,7*1,66

35.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 214,26

35.1.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 214,26

35.2 SOBRE MADEIRA

35.2.1 102203 SINAPI Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 demão. m² 26,69

0,8*2,1*2*2+0,7*2,1*2*2+0,15*2,1*2*5+0,8*

4+0,7*1+0,05*2,1*4*5+0,8*0,05*2*4+0,7*0,

05*2+0,9*2,1*2+0,90*0,15+2,1*0,15*2

36.0 CALÇADA

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 0,48

Calçada 0,17 ((1,00+2,84)*0,18)*0,24

Rampas 0,31 ((2,4+1,2+2,4+1,2)*0,18)*0,24

36.1 030101 DER
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 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). m² 2,65

Calçada 0,92 (1,00+2,84)*0,24

Rampas 1,73 (2,4+1,2+2,4+1,2)*0,24

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,14

Calçada 0,05

(1,00+2,84)*0,18*0,24-

(1,00+2,84)*0,05*0,24-

(1,00+2,84)*0,14*0,13

Rampas 0,09

(2,4+1,2+2,4+1,2)*0,18*0,24-

(2,4+1,2+2,4+1,2)*0,05*0,24-

(2,4+1,2+2,4+1,2)*0,14*0,13

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
m³ 0,13

Calçada 0,04 (0,7+2,84)*0,05*0,24

Rampas 0,09 (2,4+1,2+2,4+1,2)*0,05*0,24

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 

10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 2,10

Calçada 0,73 (1,00+2,84)*0,19

Rampas 1,37 (2,4+1,2+2,4+1,2)*0,19

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 7,11

Calçada 2,32 0,86*2,7

Rampas 4,79 (2,26*1,06)*2

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 

cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 8,60 0,7*2,84

Calçada 2,84 1,00*2,84

Rampas 5,76 (2,40*1,20)*2

37.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

37.1 200401 DER Limpeza geral da obra (edificação) m² 50,39 2,98*7,32+3,14*8,96+3,14*0,14

38.0 TERRAPLANAGEM 

38.1

Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - Local com DMT de 5,1 

a 10,0 KM (0,889XP + 0,987XR + 1,852) - (Distância do Aterro mais próximo: 5,70 

KM)

m³ 7558,67

QUADRA LOTE FATOR DE EMPOLAMENTO DE SOLO ARGILOSO

VOL. 

ESCAV. 

CONFORM

E 

PROJETO

28 20 1,4 371,07

28 21 1,4 335,69

28 22 1,4 261,61

28 03 1,4 158,27

28 02 1,4 214,93

28 01 1,4 209,48

28 19 1,4 378,98

28 17 1,4 387,94

28 15 1,4 404,53

28 13 1,4 346,43

28 11 1,4 296,38

28 09 1,4 262,71

28 07 1,4 245,35

28 05 1,4 223,37

25 01 1,4 80,01

25 02 1,4 194,04

25 03 1,4 215,71

25 04 1,4 271,66

10 21 1,4 162,41

10 22 1,4 168,59

10 23 1,4 157,37

10 18 1,4 170,24

10 20 1,4 181,44

26 10 1,4 150,07

26 08 1,4 195,8

26 06 1,4 168,34

27 03 1,4 212,39

27 03 1,4 32,87

27 01 1,4 253,59

27 01 1,4 115,11

24 03 1,4 196,35

24 03 1,4 112,89

22 04 1,4 112,35

22 04 1,4 310,7

38.2 41247
DER/ES 

Rodovias

Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, 

exclusive material de aterro
m³ 178,4

36.3 030201 DER

36.4 040231 DER

36.2 101616 SINAPI

COMP-03

36.7 98682 SINAPI

36.5 50501 DER

36.6 130112 DER

10/11



Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

Cálculos

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Referencial Código Serviço Un. Físico

QUADRA LOTE FATOR DE EMPOLAMENTO DE SOLO ARGILOSO

VOLUME 

DE 

ATERRO 

CONF 

PROJETO

10 17 1 74,55

10 19 1 103,85

38.3 41546
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 12,00

Mobilizações e desmobilizações estimadas 

para equipamentos

de execução das obras.

Caminhão Basculante 12,00

38.4 41547
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 4,00

Mobilizações e desmobilizações estimadas 

para equipamentos

de execução das obras.

Caminhão tanque 4,00

38.5 41544
DER/ES 

Rodovias
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 8,00

Mobilizações e desmobilizações estimadas 

para equipamentos

de execução das obras.

Escavadeira ou Retroescavadeira 4,00

Rolo compactador liso 4,00

38.6 42200
DER/ES 

Rodovias
Hidrossemeadura simples em taludes m² 946,64

QUADRA LOTE ÁREA DO CORTE - FRONTAL ÁREA DO CORTE - FUNDOS

28 20 14,91 12,99

28 21 10,99 14,25

28 22 11,17 8,50

28 03 5,60 6,30

28 02 7,51 8,65

28 01 8,05 7,70

28 19 29,91 24,23

28 17 24,23 31,19

28 15 31,19 26,60

28 13 26,60 22,89

28 11 22,89 19,45

28 09 19,45 18,08

28 07 18,08 16,97

28 05 16,97 14,94

25 01 2,87 3,48

25 02 7,56 7,84

25 03 8,78 8,34

25 04 10,99 10,57

10 21 7,60 5,29

10 22 7,06 6,32

10 23 6,15 6,34

10 18 12,82 11,50

10 20 13,10 12,82

26 10 5,43 6,48

26 08 9,14 6,40

26 06 5,99 7,37

27 03 7,36 19,07

27 03 7,36 0,00

27 01 28,90 17,19

27 01 28,90 14,45

24 03 20,89 19,01

24 03 20,89 10,45

22 04 23,41 23,11

22 04 23,41 11,71

38.7 010512
DER/ES -  

Edificações

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo 

equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
mês 0,50

Quantidade estimada para a execução dos 

serviços
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