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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO Ne: 12023

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Habitac&o e Defesa Civil

1. OBJETO

Contratagdo de Empresa para construcdo de 32 (trinta e duas) residéncias unifamiliares,
com o fornecimento de material e mao de obra, sendo 29 (vinte e nove) construcdes térreas
simples e 03 (trés) construgdes térreas com acessibilidade, no Bairro Nova Conquista neste
Municipio.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, 81°, I, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execugdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, 0 Municipio possui um elevado quantitativo de familias em vulnerabilidade
social, que necessitam do auxilio da administracdo publica por meio do “aluguel social’ para

conseguirem manter um lugar para morar.

Buscando dar maior dignidade a essas familias carentes, bem como oportuniza-las de terem
suas casas proprias, 0 Municipio de Aracruz, em parceria com o Governo do Estado, vem
trabalhando para viabilizar a construcdo de casas em terrenos legalizados, em areas
urbanizadas, sendo estas com pavimentagdo, abastecimento de 4gua, esgoto, energia e
iluminagéo.
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Os esforcos sdo empreendidos para que seja assegurada uma melhor qualidade de vida
para as familias de baixa renda, as quais na maioria das vezes ndo possuem imovel préprio,
sendo reféns por anos do aluguel, inclusive algumas dependendo diretamente do programa
de auxilio-moradia para custear a habitagao.

Soma-se a isso o fato de que ndo raras vezes diversas familias possuem iméveis em areas
inapropriadas, como em encostas, barrancos, as margens de rios e coérregos, sendo

diretamente afetadas pelas a¢des da natureza.

Desta maneira, a fim de alcancar os objetivos acima, o Governo do Estado e o Municipio de
Aracruz firmaram o Convénio n° 007/2021 para a construgdo de 32 (trinta e duas) unidade

habitacionais nesta cidade, o que justifica, também, o presente Termo de Referéncia.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagcbes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando a metodologia da construgdo das
unidades habitacionais, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais

especificagbes técnicas, encontram-se na Planilha Orgamentaria e Memorial Descritivo.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugdo dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

— Data do servico;
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— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizacao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia deverd conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execucéo do servico.

O servigo deveréa ser entregue em perfeitas condi¢cdes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execugao.

Caberd a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos

provenientes da execu¢do da manutencao.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. O servico devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizacao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 0leos, graxas e sujeiras em geral deveréo ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante érgao competente, com apresentacao de documentacao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem
condicbes de reaproveitamento (reciclagem ou doacdo) serdo transportados para local

indicado pela contratada.

A utilizacdo de andaimes no alinhamento junto a via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes
de sinalizacdo da obra e/ou desvio de trafego, estes serédo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
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Os materiais empregados nos servi¢cos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funcgdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mdo de obra, material,
eguipamentos, maquindrio, ou quaisquer outros necessarios a construcdo das 32 (trinta e

duas) unidades habitacionais.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (médo-de-

obra), devidamente uniformizados.

A execucdo dos servigos podera, a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uuteis) caso sua realizagdo puder acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos.

Para a fiel execucdo dos servigos ora licitados, além dos projetos (Qquando necessario) e
especificagbes da planilha orgamentéaria deverdo também ser atendidas as recomendagtes
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao-de-obra empregados na execugéo dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade integral por todos os servicos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagbes e os memoriais, deverdo ser examinados com 0 mMaximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacao,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagbes no projeto (quando houver), ou substituicbes dos materiais
especificados, poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito
bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sO serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor méaximo estimado da referida contratacdo é de R$ 3.652.698,61 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e 0ito reais e sessenta e um

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela CONTRATADA poderéo ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data base do referencial do orgcamento, de acordo com o0s
preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos precos referenciais.

R=Vx(l=1lo)
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Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC — Fundac&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao

més anterior a data base do referencial do orgcamento.

Competem a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e 0 encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao

das medidas econémicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo or¢camentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Habitacdo e Defesa Civil.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 510 (quinhentos e dez) dias, contados da
publicacdo do mesmo.

O prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 420 (quatrocentos e vinte) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgédo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteracdes.

O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execu¢ao dos servi¢os para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacgdao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos 0s elementos indispensaveis

ao inicio da execugéao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servicos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforco da garantia inicial no mesmo percentual
estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissao do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Habitagdo e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacao,

que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Morob4,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipé6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacéo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo

podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servico
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para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagéo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado nha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Bésico.

11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acOes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietério, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada,;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da
entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrbnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.
A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responséavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagdo de copia de carteira de
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trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-80 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n® 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Iltem Descricdo dos Servigcos

1 | Estrutura de madeira para cobertura

2 | Alvenaria de bloco de concreto
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b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execuc¢do de obras ou servigos
similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacéo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execucao dos

seguintes servicos:

Item Descrigcdo dos Servigos Quantitativo minimo
1 |Estrutura de madeira para cobertura 726,16 m2
2 | Alvenaria de bloco de concreto 1.067,03 m?

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Ac6rdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Bésico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria, ndo podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;
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a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo;

b) Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis referentes ao Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacédo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracbes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cdbdigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acoérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacéo
societaria e comercial.
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b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

S G T s

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de céalculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante & documentacao relativa a qualificacdo econémica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacgéao prevista no art. 31, 83° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido),
com a atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo & participacdo na licitagéo,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracdo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢édo de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se
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configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢ados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pre¢os globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administragéo;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do 8§1° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no 81° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRU(;AO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaborag&o do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade serd concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera

concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacédo dos erros, sendo que a
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adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagéo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de
engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuarq, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A Contratada ap6s entrega dos servicos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
gualguer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderd pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executéd-la para cobrir multas, indenizagBes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacgéo, inclusive no caso de rescisao.
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A caucgédo destina-se a garantia da boa e fiel execucdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar o0s recursos or¢camentarios e financeiros necessarios a execucado dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Bésico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitarda o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos

abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servi¢os objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e 0 uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do
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contrato.

7

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitagc&o.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

A Contratada deverd manter mao de obra especializada, superviséo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necesséario a execucao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo
do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo, ao percentual de 8,21% (oito virgula vinte um por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo do servigo, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagédo juridica,

regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria.

- Servigos de terraplanagem.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
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coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificacéo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medi¢do, constando o periodo de

execucdo dos servicos, memoria de calculo e relatorio fotogréafico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apo6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacéo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

onus ou correcéo a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucado do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo
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por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da obra ou do servi¢co e da alocagdo dos recursos necessérios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

S&o atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissfes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucado, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada

com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
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Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais

de execugédo e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢ao obedece as especificagfes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagfes que tenham implicacdo
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cBes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de céalculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢cdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizag&o ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climéticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com 0 contrato.

As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 € 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sancdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administracao.
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19.1.2 Multa:

ARACRUZ

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporéaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que serd concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucéo do objeto 01
> Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizac8o, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionério sem qualificacdo para executar 0s servi¢cos 03
contratados, por empregado e por dia,;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizacao, 0s servi¢cos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento, relacionados a prestacdo dos servicos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01
de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela 01
Contratante nos prazos determinados;
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Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0os prepostos
previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
11 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
previsto na relacdo de obrigacfes da CONTRATADA.

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nado
15 previstos nesta tabela de multas, apdés reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 01

12 01

13 02

14 02

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢éo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, 0s servigcos nao aceitos pela
fiscalizac&o.

As sancgdes previstas no subitem 19.1 poder&o cumular-se e n&do excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
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9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cOes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo
méaximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de
penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XIl, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 09 de margo de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

lohana Kroehling
Secretaria de Assisténcia Social
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(A) .......oovvvvviieiiii
documento de identificag8o N° ...........ccoecvvvvieiinieninne , ProfiSSa80......ccvvvvvvviiiiiiiiieiiieee,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° .........cccoovveenn.. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO 11

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - M&o de Obra
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Iltem Descricdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitério :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cfes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas. Esta planilha
deverd ser apresentada, quando julgado necessério pela Comissao de Licitacdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.
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