
VALORES
R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.497,23             7,06%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 109.462,62           15,01%

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 194.834,27           26,72%

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 236.065,86           32,38%

05 DRENAGEM 131.864,97           18,08%

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 5.434,26               0,75%

TOTAL GERAL EM R$ 729.159,21 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTALS: 157,27%
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI:  33,25% - Serviços 

        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$)

REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 5,50 12,77 70,24 LABOR-010216

01.01.02 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 11,00 17,87 196,57 LABOR-010213

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,

RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E
AFASTAMENTO LATERAL

M2 2.260,00 13,09 29.583,40 DER-ES / 41086

01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 2.260,00 2,76 6.237,60 ARQ-002

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,55 28.017,13 15.409,42 LABOR-010512

SUBTOTAL 01 51.497,23
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA
02.01.01 TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 60,00 261,56 15.693,60 LABOR-020350

02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 105,60 32,02 3.381,31 ARQ-004

02.01.03
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 448,19 3.585,52 LABOR-020305

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,
COM 80 CM DE LARGURA MÍNIMA

M 60,00 131,04 7.862,42  DER-ES / 41037

02.01.05 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO PERIFÉRICA EM
ALTURA

M 69,50 50,90 3.537,55 ARQ-001

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE
CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 
BARRACÃO DE OBRA

UND 1,00 2.283,24 2.283,24 LABOR-020344

02.02.02 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 6,00 995,04 5.970,24 LABOR-020356

02.02.03 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 862,91 12.512,20 LABOR-020801

02.02.04 REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 18,15 552,01 10.018,98 LABOR-020804

02.02.05 UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 17.253,26 17.253,26 LABOR-020805

02.02.06 RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.891,87 1.891,87 LABOR-020811

02.02.07
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 1,00 48,93 48,93 LABOR-020812

02.02.08
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE
PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 696,39 17.409,75 LABOR-020713

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  33,25% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$)

REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  33,25% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 534,25 8.013,75 LABOR-020714

SUBTOTAL 02 109.462,62
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01 ESCAVAÇÕES
03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 301,00 73,10 22.003,10 LABOR-030101

03.02 TRANSPORTE
03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 37.836,80 2,53 95.727,10 TRP- 001

03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
DISTÂNCIAS ATÉ 30M

M3 1.182,40 53,95 63.790,48 TRP- 002

03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATÉ 30 M

M3 39,31 84,33 3.315,01 ARQ-011

03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 30 M

KG 7.165,31 0,11 788,18 ARQ-010

03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA
PARA FORMA, ATÉ 30 M

M3 7,05 95,58 673,84 ARQ-009

03.02.06 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS
DE CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M

UND 160,00 0,83 132,80 ARQ-008

03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA
GEOMANTA, ATÉ 30 M

ROLO 24,00 94,45 2.266,80 ARQ-012

03.02.08
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 64,00 95,89 6.136,96 LABOR-030304

SUBTOTAL 03 194.834,27
04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA
04.01.01 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA

POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE
PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 2.260,00 33,07 74.738,20 ARQ-005

04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE
FIXAÇÃO DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG 5.359,25 22,33 119.672,05 ARQ-006

04.01.03 REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA
REFORÇADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS
TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND 100,00 36,07 3.607,00 ARQ-007

04.02 HIDROSSEMEADURA
04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES M2 2.260,00 10,28 23.223,01 DER-ES / 42200
04.02.02

IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
EM CAMINHÃO-PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 36.160,00 0,41 14.825,60 ARQ-013

SUBTOTAL 04 236.065,86
05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
05.01.01 CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM
VIAS URBANAS

M 38,00 398,49 15.142,59 DER-ES / 42754

05.01.02
BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,60 M EM VIAS URBANAS M 38,00 37,93 1.441,17 DER-ES / 41175

05.01.03
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR
DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO,
LASTRO DE CONCRETO, FÔRMA, AÇO, CONCRETO E CAIAÇÃO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 115,50 532,16 61.464,48 HID-003

05.01.04 ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE
CONCRETO, FÔRMA, AÇO, CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

M 76,30 560,37 42.756,23 HID-004
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI

PREÇO 
TOTAL (R$)

REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  33,25% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Maio/2023

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM
05.02.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 2,00 1.181,42 2.362,84 HID-005

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 4,00 1.725,44 6.901,76 HID-006

05.03 DIVERSOS
05.03.01 LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE

CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 2,00 897,95 1.795,90 HID-007

SUBTOTAL 05 131.864,97
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01 PAVIMENTAÇÃO
06.01.01 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 5,50 82,14 451,77 LABOR-200202

06.01.02 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 11,00 130,39 1.434,29 LABOR-200206

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 2.260,00 1,57 3.548,20 LABOR-200402

SUBTOTAL 06 5.434,26

TOTAL GERAL 729.159,21

JUL/2022 
(A)

MAI/2023
(B)

439,139 450,732

162,59 157,764

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DER - JULHO/2023 PARA DATA BASE MAIO/2023, CONFORME ÍNDICE 
DE REAJUSTE DE OBRAS RODOVIÁRIAS E INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2023, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

TAB REF. DER-ES

Descrição dos índices

Índice de Atualização 
REFERENCIA INDICES DO DENIT 

(I)
I = B / A

Drenagem 1,0263994

Obras Complementares e Meio Ambiente 0,9703180
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VALORES DO ITEM

R$ %

10.299,45 23.173,75 15.449,17 2.574,86

       51.497,23 7,06% 20,00% 45,00% 30,00% 5,00%

54.731,31 43.785,05 4.378,50 1.094,63 1.094,63 4.378,50

     109.462,62 15,01% 50,00% 40,00% 4,00% 1,00% 1,00% 4,00%

38.966,85 77.933,71 29.225,14 19.483,43 29.225,14

     194.834,27 26,72% 20,00% 40,00% 15,00% 10,00% 15,00%

82.623,05 106.229,64 23.606,59 23.606,59

     236.065,86 32,38% 35,00% 45,00% 10,00% 10,00%

19.779,75 26.372,99 72.525,73 13.186,50

     131.864,97 18,08% 15,00% 20,00% 55,00% 10,00%

5.434,26

         5.434,26 0,75% 100,00%

729.159,21     100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 65.030,76 105.925,66 200.164,18 165.497,26 116.710,37 75.830,99

PORCENTAGEM % 8,92% 14,53% 27,45% 22,70% 16,01% 10,40%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 65.030,76 170.956,41 371.120,59 536.617,85 653.328,22 729.159,21

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,92% 23,45% 50,90% 73,59% 89,60% 100,00%

TOTAL GERAL

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

120 dias 150 diasITEM 90 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

60 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

04
PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 

ENCOSTA

05 DRENAGEM

SERVIÇO 30 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

180 dias

LS: 157,27%

BDI: 33,25% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Maio/2023
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO PERIFÉRICA EM ALTURA M 50,90
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,433200 8,84 3,83
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,292600 6,56 1,92
I LABOR 20982 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) MA M 0,833333 10,81 9,01
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 3,000000 4,55 13,65
I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,038900 19,19 0,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,04
TOTAL MÃO OBRA 14,79 4,92 19,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,41 7,78 31,19
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 50,90

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 DER 40168
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES COM 
DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 2,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

MA M2 1,000000        0,38 0,38

C SINAPI 101125
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

MA M3 0,150000        13,77 2,07

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,07 0,69 2,76
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 2,76

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 004
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 
DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 32,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,440000        8,84 3,89
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,530000        7,46 3,95
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,060000        4,55 0,27
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000        18,16 0,18

I SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA M     0,060000        8,02 0,48

I SINAPI 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MA M     1,100000        2,66 2,93

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,84
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,33
TOTAL MÃO OBRA 20,17 6,71 26,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,86 1,28 5,14
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,03
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 32,02

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 005
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA 
REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU 
EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 33,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,024096        7,46 0,18
I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,024096        8,84 0,21

I COTAÇÃO C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE 
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE

MA M2 1,050000        22,69 23,82

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,39
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,61
TOTAL MÃO OBRA 1,00 0,33 1,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,82 7,92 31,74
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 33,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 006
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DA 
GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG 22,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000        7,46 0,75
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000        8,84 0,88

I SINAPI 43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 
CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA KG    1,100000        11,43 12,57

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MÃO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,57 4,18 16,75
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,76
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 22,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 007

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, DIM. 1,00 X 1,00 
M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE 
ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 36,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000        7,46 0,37
I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000        8,84 0,44

I COTAÇÃO C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE 
REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE

MA M2 1,100000        22,69 24,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,82
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,29
TOTAL MÃO OBRA 2,11 0,70 2,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,96 8,30 33,26
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 36,07

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 008
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO OU 
CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M

UND 0,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,036200        6,56 0,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,38
TOTAL MÃO OBRA 0,62 0,21 0,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,62
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 0,83

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 009
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, 
ATÉ 30 M

M3 95,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,250000 6,56 27,88

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 27,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 43,85
TOTAL MÃO OBRA 71,73 23,85 95,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,73
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 95,58

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 010
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 
30 M

KG 0,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005100        6,56 0,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MÃO OBRA 0,08 0,03 0,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 0,11

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATÉ 30 M M3 84,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,750000        6,56 24,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 24,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,69
TOTAL MÃO OBRA 63,29 21,04 84,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 63,29
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 84,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 012
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATÉ 
30 M

ROLO 94,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,200000        6,56 27,55

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 27,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 43,33
TOTAL MÃO OBRA 70,88 23,57 94,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 94,45

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 013
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM 
TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA 
IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 0,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000        6,56 0,00656
I DER-ES 30007 CAMINHÃO TANQUE L 1319/48 PBT=12,9T (6.000L) MA M 0,001000        277,88 0,27788

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MÃO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,28 0,09 0,37
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,31
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 0,41

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 003
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FÔRMA,
AÇO, CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 532,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 190205
PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A TRÊS 
DEMÃOS

MA M2 2,180000 11,94 26,03

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,037000 650,15 24,06

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 
JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,160000 696,27 111,40

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,125000 54,86 6,86

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 59,08 2,14

C LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 9,310000 11,21 104,37

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFÔRMA)

MA M2 1,440000 86,47 124,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 399,37 132,79 532,16
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 399,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 532,16

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 004

ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS, 
SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FÔRMA, AÇO, CONCRETO E CAIAÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 560,37

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 190205
PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A TRÊS 
DEMÃOS

MA M2 2,180000 11,94 26,03

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,037000 650,15 24,06

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 
JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,160000 696,27 111,40

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,310800 54,86 17,05

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 59,08 13,12

C LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 9,310000 11,21 104,37

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFÔRMA)

MA M2 1,440000 86,47 124,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 420,54 139,83 560,37
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 420,54
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 560,37

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 005

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM. 
INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE 
FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1.181,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,044180 650,15 28,72

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 
JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,212064 696,27 147,65

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 1,795600 54,86 98,51

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,912000 59,08 53,88

C LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 3,395700 11,21 38,07

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFÔRMA)

MA M2 0,902400 86,47 78,03

C LABOR 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA M2 2,400000 7,11 17,06

C LABOR 120304
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 2,400000 64,85 155,64

C LABOR 50602
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 3,200000 84,08 269,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 886,62 294,80 1.181,42
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 886,62
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 1.181,42

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 006

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM. 
INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE 
DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1.725,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40231
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 
NO CUSTO)

MA M3 0,044180 650,15 28,72

C LABOR 40253
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 
JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,212064 696,27 147,65

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 3,052520 54,86 167,46

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,168920 59,08 128,14

C LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA KG 3,395700 11,21 38,07

C LABOR 40238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 
E DESFÔRMA)

MA M2 0,902400 86,47 78,03

C LABOR 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA M2 3,840000 7,11 27,30

C LABOR 120304
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 3,840000 64,85 249,02

C LABOR 50602
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 5,120000 84,08 430,49

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.294,89 430,55 1.725,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.294,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 1.725,44

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 007
LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO DIAM. 0,60M, 
EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 897,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 16,000000       6,56 104,96000
I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000         8,84 70,72
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 146,22 2,67
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 5,475000 0,58 3,18

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 2,000000 54,86 109,72

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 59,08 106,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 175,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 276,29
TOTAL MÃO OBRA 451,97 150,28 602,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 221,91 73,79 295,70
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 673,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 897,95

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 33,25% mai/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 001
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM 
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM 2,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,006360 7,46 0,05
I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MO H     0,006360 10,00 0,06

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MA UN    0,0000002029 492516,75 0,10

I SINAPI 37733
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    0,0000002029 51468,53 0,01

I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA L     0,154638 5,79 0,90

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MA UN    0,00000064 492516,75 0,31

I SINAPI 37754
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 
INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MA UN    0,00000061 492516,75 0,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,17
TOTAL MÃO OBRA 0,28 0,09 0,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,62 0,54 2,16
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,90
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 2,53

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 30M M3 53,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,400000 6,56 15,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 15,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,75
TOTAL MÃO OBRA 40,49 13,46 53,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,49
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVIÇO 53,95

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO
MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU
EQUIVALENTE

M2 1,00

MACCAFERRI
43.876.960/0001-22

(21) 3514-9855
(21) 98178-0059

22,69 agosto-23 22,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. (R$)

OBSERVAÇÕES

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) H (m) 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 5,50

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 C (m) L (m) 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 2,00 11,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E
AFASTAMENTO LATERAL

M2 A (m2) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

01.02.02
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 
ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE 
EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 C (m) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 
execução da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Dias Qnt/mês 0,55

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 5,00 0,23 0,23
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM 2,00 0,09 0,09
AUXILIO NOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES E ASBUILT 5,00 0,23 0,23

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM 
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO 
"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. 
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) L (m) 60,00

EM TORNO DO BARRACÃO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO 20,00 10,00 60,00

Obs: Comprimento total = perímetro = 2x (C+L)

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 
da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 L (m) H (m) 105,60

EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI 
ORIENTATIVO

88,00 1,20 105,60

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 
da obra

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 L (m) H (m) 8,00

PLACA PADRÃO 4,00 2,00 8,00

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 
80 CM DE LARGURA MÍNIMA

M C (m) Qnt 60,00

ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00

02.01.05 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO PERIFÉRICA EM 
ALTURA

M C(m) 69,50

Para proteção durante execução das canaletas de drenagem 69,50 69,50

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 
BARRACÃO DE OBRA

UND Qnt 1,00

CONTAINER 1,00 1,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 
JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

MS Qnt Meses 6,00

CONTAINER 1,00 6,00 6,00

02.02.03

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE 
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E 
COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) 14,50

Barracão Escritório 14,50 14,50
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.02.04

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 
6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2
Qnt 

Funcion.
m2/Func. 18,15

Refeitório 15,00 1,21 18,15

02.02.05

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, 
PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E 
CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Qnt 1,00

Sanitário/vestiário 1,00 1,00

02.02.06
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO 
(2 UTILIZAÇÕES)

UND Qnt 1,00

CONTAINER 1,00 1,00

02.02.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. 
ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M Qnt 1,00

RESERVATÓRIO 1,00 1,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE 
LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE 
FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA 
E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C (m) 25,00

PADRÃO DE ÁGUA 25,00 25,00

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E 
CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA 
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C (m) 15,00

PADRÃO DE LUZ 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

M3 V (m3) 301,00

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

03.02 TRANSPORTE

03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, 
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM Área (m²) esp
empolame

nto
V (m3) T/M3 KM 37.836,80

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 
COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 
ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 
30M

M3 Área (m²) esp
empolame

nto
V (m3) 1.182,40

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, 
RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 
COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 
ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, 
ATÉ 30 M

M3 C (m) m3/m Qnt 39,31

CANALETA 115,50 0,1970 22,75
ESCADA 76,30 0,1970 15,03
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude

03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES 
DE AÇO, ATÉ 30 M

KG C (m) kg/m Qnt 7.165,31

CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31
ESCADA 76,30 9,3100 710,35
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60
GRAMPOS 5.359,25 5.359,25

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude

03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA 
FORMA, ATÉ 30 M

M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 7,05

CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16
ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 
executados na crista do talude

03.02.06 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE 
CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M

UND Qnt 160,00

CONFORME PROJETO 160,00 160,00

03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA 
GEOMANTA, ATÉ 30 M

ROLO Área (m²) Qnt 24,00

GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00

100,00 1,00 1,00

03.02.08

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3
Volume 

(m3)
Qnt semans Qnt mês 64,00

PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00
UMA CAÇAMBA DE 4M3 POR SEMANA 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA

04.01.01

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA 
POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA 
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, 
INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 
da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO 
DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE 
DE PROJETO

KG
Qnt 

grampos
Qnt arvores kg/und KG 5.359,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 7.345,00 0,6500 4.774,25 4.774,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, PARA REFORÇO NOS TRECHOS DAS ÁRVORES 9,00 100,00 0,6500 585,00 585,00

04.01.03

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, 
DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA 
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE 
DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM 
MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND Qnt 100,00

QUANTIDADE DE ÁRVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA 100,00 100,00

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 
da obra
Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 
Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 
perdas e transpasses

04.02.02
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES 
EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-
PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA Área (m²)
Dias da 
semana

Qnt de 
semanas

36.160,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2,00 8,00 36.160,00
Obs: irrigação duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)

05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM
VIAS URBANAS

M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.01.02 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,60 M EM VIAS URBANAS M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.03

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 
74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE 
CONCRETO,  FÔRMA, AÇO, CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

M C (m) H (m) Qnt 115,50

CANALETA:

TRECHO 01 20,00 20,00
TRECHO 02 14,00 14,00
TRECHO 03 10,00 10,00
TRECHO 04 21,50 21,50

CANALETA ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00

Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser avaliado 
no momento de execução da obra

Conforme croqui orientativo abaixo:

05.01.04

ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM 
DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO, FÔRMA, AÇO, 
CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) 76,30

ESCADA DE DISSIPAÇÃO:

ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 
da obra
Escada 01 (proximo a seção 04) 33,70 33,70

Escada 02 (entre seções 07-08) 42,60 42,60
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

CP03 1,00 1,00
CP05 1,00 1,00

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 4,00

CP01 1,00 1,00
CP02 1,00 1,00
CP04 1,00 1,00

CP06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, 
JUNTO A COTA -10M

1,00 1,00

Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser avaliado 
no momento de execução da obra

05.03 DIVERSOS

05.03.01
LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO 
DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

LIGAÇÃO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES 2,00 2,00

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01 PAVIMENTAÇÃO

06.01.01
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) H (m) Qnt 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 5,50

06.01.02

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU 
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 
MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 
NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 C (m) L (m) Qnt 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 
BUEIROS EXISTENTES

5,50 2,00 11,00

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 A(m2) 2.260,00

ÁREA DE INTERFERENCIA 2.260,00 2.260,00
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Para Serviços
Para 

Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 3,56% 3,12%
Administração Local 7,69% 3,12%

11,25% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,78% 3,50%

7,78% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

33,25% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Drenagem de Encosta

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - 
R$ 330.000,00 a R$ 3.300.000,00

Total Grupo A

COFINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

(1 – E)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
2

 C – Benefício/Lucro: 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445
e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificações.

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local:
São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,
almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas
administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas
e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o canteiro de obra
para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do pessoal próprio ou
contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva
execução do todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a
remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e
emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia,
esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário
para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

B – Administração Central: 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total 
dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO D

TOTAL GRUPO A

GRUPO E - Encargos complementares % 

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos
% 

LABOR/DER-ES

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

1 de 1

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS 


