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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 015/2023 — REPETICAO DA TOMADA DE
PRECO N.° 003/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designada pela Portaria n°® 19.806, de 11/07/2023, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor prego
global, sob a forma de execucdo indireta, em regime de empreitada por pre¢cos unitarios,
visando a Contratacdo de Empresa para Execuc¢do da Obra de Estabilidade, Protecédo e
Drenagem de encosta, localizada no Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES,
nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e Decreto Federal n® 9.412/2018, e altera¢gfes posteriores,
bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicdo de Servicos n° 526/2023 da
Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestdo (SEMPLA), constante no Processo
Eletrbnico n° 28.260/2022, e condi¢cbes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600003.01.0004.
1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrdnico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto & Comissdo Permanente de Licitacdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro
Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdao solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitacdo, por meio do Tel: (27) — 3270-
7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da Secretaria
de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Morobd, Aracruz/ES, no horéario de 12h as 18h, de
segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNACAO: a impugnac&o ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal n°
8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo, referenciando-se o nimero do Edital,
instruida com o Contrato Social e a qualificacdo do representante legal, devendo ser feita a
abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horério de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagfes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comisséo de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. Somente a Comisséo Permanente de Licitacdo da CPL/SEMSU, devidamente instituida, esta
autorizada a prestar, oficialmente, informag6es ou esclarecimentos a respeito desta licitagcdo. As
eventuais informacdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como oficiais.

1-2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18:00h do dia 04/10/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de
12h as 18h).

2.2. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14:00h do dia 05/10/2023 na Secretaria de
Suprimentos, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4,


http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
mailto:licitacao@aracruz.es.gov.br
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx

ety

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES. (Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se daréao
em localidades distintas.)

2.3. Eventuais alteragbes no Edital observardo o disposto no art. 21, 84° da Lei Federal n°
8.666/93.

3. OBJETO

3.1. Apresente Tomada de Precos tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Execucéo da
Obra de Estabilidade, Protec&o e Drenagem de encosta, localizada no Distrito de Santa Cruz,
neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢cbes constantes deste Edital e seus anexos.

3.2 A CONTRATADA se obrigard a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos: estrutural de contengcdo e
drenagem, e as Normas e Especificacdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados
€ 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios,
e demais especificacfes técnicas, encontram-se no Volume Unico - Projeto de Engenharia para
obras de contenc¢éo, ndo podendo deixar de serem analisados para composi¢do dos respectivos
custos (produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a
equipe para execucao dos servicos.

4. VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo estimado para a referida contratacao é de R$ 729.159,21 (setecentos e vinte
e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavo).

4.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execucdo dos servicos 0s precos
estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitacdo.

4.3. Nao serdo permitidas alteragbes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos
servicos discriminados nas planilhas orcamentérias.

4.4. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4.5. DOTACAO ORCAMENTARIA

4.5.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestdo
(SEMPLA), conforme a seguir:

Orgdo: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Unidade: 213 — Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestédo
Atividade: 1033 - Promog¢éao do Desenvolvimento Municipal

Classificagdo Funcional: 15.451.0014.1.0033

Cadigo Reduzido:220

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

5. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

5.1. Poderéo participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz ou que atenda a todas as condi¢bes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa Ultima situacdo, a licitante necessita

promover a solicitagdo de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que satisfagam as condi¢bes deste Edital.



oo

|

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

a) Para obtencéo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente como 0s
documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de processo eletrénico
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES,
no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA
através do seguinte endereco/link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até

0 segundo dia anterior a data do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e
HABILITACAO.

b) A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) -
Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacfes sobre o Certificado de Inscrigdo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a Comissao de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal:
1706.

5.2. Nao sera admitida a participacdo nesta licitagcdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situacgfes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséao temporaria de participar em licitacdo e/ ou impedimento
de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitaco;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sdcios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha vinculo
empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgado judicial ou extrajudicial, ou faléncia, salvo
aguelas empresas que demonstrarem que a recuperacao judicial ou extrajudicial ja foi concedida
ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham
capacidade econbmica financeira;

e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes;

f) Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

5.3. Participacdo de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovacgdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei Complementar
n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP deverao apresentar
toda a documentacgéo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacgéao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Publica, para a regularizacado da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certidfes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
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publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para contratacdo, ou revogar a
licitacdo.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que
a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude
tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acordaos do Plenéario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo deste item ndo serdo impedidas de participar
do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horério e local indicados no predmbulo deste Edital serd aberta a sesséo publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, 0s quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comisséo de
Licitacéo:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo III);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos para
firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser copia autenticada
ou Cépia simples com apresentacdo do original;

¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participard do certame, podendo
ser coOpia autenticada ou copia simples com apresentacao do original.

d) Codpia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realiza¢do desta licitagao.

6.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necesséario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentacao dos demais
documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade plena para a realizagdo das transacdes
inerentes ao presente processo licitatério.

6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa junto & Comissao de Licitacdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.
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6.7. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢do ndo impedira a
participacdo da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagdo ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

7. VISITA TECNICA

7.1. Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucéo.

7.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacéo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Morob4, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

7.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo
anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacao.

7.5. Avisita deverd ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

7.6. Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

7.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada
pela Fiscalizacéo e Gestor do Contrato.

7.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os precos
propostos.

7.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

7.10. A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nédo
podera alegar desconhecimento das condigbes da &rea fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com
o0 entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.11. Para titulo de comprovacgéao da realizagdo de visita técnica, o licitante receberd da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

8. APRESENTACAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no preambulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicacao:

. ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
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Comissao Permanente de Licitagédo

TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

Data do Protocolo: até as 18h do dia 04/10/2023

Data da Abertura: as 14h do dia 05/10/2023

Razéo Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagdo
TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 04/10/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 05/10/2023
Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horéario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento serd aceito pela
Comisséo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagdo
desta licitacdo.

9.1.2. Carta de apresentacdo da proposta de precgos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.l) Valor Total para a execucédo dos servigcos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execug¢do dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaracéo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto.

b) Planilha Orgcamentéria, com discriminacéo dos precos unitérios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencao explicita do titulo do profissional e
do namero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaracao de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
(Para as licitantes que invocarem tal condi¢do) (Modelo Anexo VII).

f) Certidao expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de Empresas
Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério), conforme o caso,
do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei
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Complementar 123/2006. (Para as licitantes gue invocarem a condi¢cdo de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

g) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo de enquadramento como microempresa nao
serdo impedidas de participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei
Complementar 123/2006.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa,;

¢) Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orcamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO - ENVELOPE N° 02

A documentacéo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de cépia autenticada em
cartério, publicacdo em 6rgdo de Imprensa Oficial ou por autenticacédo direta pela Comissao de
Licitacdo (desde que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, os
documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteracdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acfes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis,
da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e 0 ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente,
gquando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietério, s6cio ou gerente,
diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c¢) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;
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d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Puablica do Municipio sede da empresa, com validade na
data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do TST
n°1470/2011.

Observacgao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis por igual
periodo, para regularizacdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos
dos artigos 42 e 43 da lei complementar n® 123/2006.

10.3 Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperacéo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacéo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a cOpia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracbes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, deveri ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diério e o
Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragées Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078,
I, do Cdédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das peg¢as contabeis digitais estabelecido
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por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo societaria e

comercial.
b.6) E admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

¢) Comprovacao de boa situacao financeira da empresa licitante, baseada na obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um
(=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificagdo econdémico-financeira.

d) Comprovagéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a
atualizacéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacdo complementar:

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacéo na licitagdo (Modelo
Anexo V);

b) Declaracéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagéo desta licitacao;

10.5 Qualificacao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1l) Na hipoétese de a vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o0 visto do seu registro no

Conselho Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Cdpia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Cépia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Cdpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;
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b.4) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigco(s) compativel(is) com o
objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente
registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a
entrega das propostas, de acordo com o inciso I, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacédo técnica — Profissional:

a) Declaracao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao realizada pela licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitacdo considerar-se-d40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

1 Fornecimento e aplicacdo de geomanta antierosiva polimérica
2 Canaleta de concreto armado

3 Escada de dissipacdo em concreto armado

OBSERVACAO: O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnica- profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

O responsével técnico pela elaboracdo da planilha orgamentéria de uma empresa, ndo podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo
das propostas.

a) 10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitacao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucdo dos servicos;

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE
1 Fornecimento e aplicagao de geomanta antierosiva polimérica 791,00 m2

2 Canaleta de concreto armado 40,43 m

3 Escada de dissipacao em concreto armado 26,70 m

10
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OBSERVACAO: As exigéncias relativas a capacitacio técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgcao com a dimensao
e a complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acoérddo 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de
minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacdes no momento da execucao do objeto,
frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servicos
prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo néao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servicos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissédo de Licitagdo
instalard sessdo publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Precos com a rubrica e exame dos documentos
neles contidos, pela Comisséo de Licitagédo e pelos representantes legais das Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apés obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitacbes € assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera convocada para, em 24
(vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada a proposta mais bem
classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas “a” a “d”, e, caso o faca, sera
processada nova ordem de classificacdo das propostas apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3 alinea “b”, apds a apresentagéo de novas propostas
nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para andlise dos pre¢os propostos e emisséo de parecer técnico.

b) Caso nado haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a

Secretaria de Obras e Infraestrutura, para andlise dos precos propostos e emissdo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sesséo interna de classificacdo das Propostas de Pregos. A Comisséo de
Licitacdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, para
a classificacéo.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposicao de recursos.

11
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11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo convocadas
para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitacao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitag&o, com rubrica e exame dos documentos relativos
a habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés)
primeiros lugares.

11.9. A Comisséao de Licitacdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a avaliagcdo técnica da documentacao de qualificacao técnica.

11.10. Instalacdo de Sessao interna de julgamento dos documentos de habilitacdo, com
divulgacdo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
gquanto a documentacédo de qualificacdo técnica, para o julgamento de habilitacéo.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos licitantes
presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposicdo dos licitantes
para exame.

11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdao objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comisséo de Licitacao.

11.15. Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, 0 mesmo repercutird também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacio, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢éo do processo licitatério, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificac@o/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de outras propostas ou nova
documentagao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comisséo de Licitacdo até a
homologacéo do certame.

11.19. Ap6s a homologacéao ou revogacao/anulacéo da licitagdo, os Envelopes n° 02 — “Habilitagao”
lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacéo ficardo a disposicdo junto a

Comissao de Licitacdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os envelopes néo retirados,

dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento é o menor preco global, em regime de contratacdo de empreitada
por pre¢os unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagcdo, caso se configure
matéria estritamente técnica de engenharia.
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12.3. A andlise de julgamento das propostas de prec¢os sera realizada em duas fases:
12.3.1. Fase eliminatdria:

12.3.1.1. Serédo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagfes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;
c) Néao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

d) Apresentarem prec¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excecao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacédo da Lei 8.883 de 08/06/94;

e) Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracdo; ou, b) valor orcado pela
Administracgéo.

h) O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Stimula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n® 8.666/93
conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagéo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma
Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacfes em relacdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequacdo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacéo da proposta;

)} Tanto as justificativas e comprovacgfes quanto as propostas reformuladas serédo analisadas

por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao;

13
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m) Nos casos em que a Comisséo de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as correcdes necessarias para apuracdo dos precos globais
obedecida a seguinte disposic¢ao:

n)

avendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de digitagao no
valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo da proposta
de precos convergir com o0 apresentado na planilha orcamentéria por ela apresentada,;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a correcdo dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a correcao do erro, sua proposta serd rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apos as diligéncias, nao corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comisséo de Licitag&o;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

S) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao preco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteracdo do contetdo e das condi¢des referidas, desde que ndo
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagcdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitacoes.

u) A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢Oes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XII, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificacao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitacdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas
ainda as condic¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito & indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sanc¢bes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitacéo.

d) Havendo a interposicdo de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de propostas,

ante ao efeito suspensivo que eles possuem, 0 mesmo repercutird também sobre o curso do prazo
de validade das propostas.
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e) Na hipbtese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo
de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificacéo.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITACAO

13.1. Como condi¢do prévia a habilitagcdo das licitantes, a Comisséo de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).
c) Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de san¢do que inviabilize a participagéo ou contratacdo, a Comissao
de Licitacao reputard o licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poderao ainda ser exigidas, em qualquer
época ou oportunidade, informacdes complementares ou esclarecimentos, via diligéncia, a critério
da Comisséo de Licitacao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a incluséo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICACAO E CONTRATACAO

14.1. ApGs a homologacéo do resultado da licitacdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicacéo do
objeto desta licitacdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricao.

14.2. Aempresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias Uteis, a partir da data da convocacao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, 81°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitacdo independentemente das san¢c8es administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUCAO
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15.1 O prazo de execucdo dos servi¢cos a serem contratados € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagédo é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucao dos servi¢os para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagdo para esse fim.

15.5 O prazo méximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucao da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera contado a partir
da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos
servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

15.9 Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou néo
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execucdao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 81° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alterages.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢do no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orgamentéria
de medicao, constando o periodo de execugdo dos servicos, memoria de célculo e relatério
fotografico dos servicos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.
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16.3 AplGs a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentacéo dos documentos fiscais, 0s mesmos serédo devolvidos a
Contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentacdo da nova documentacado, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou
correcdo a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orcamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT —
Fundacédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(I-1lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data base do referencial do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orcamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminacdo dos
servicos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

17.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcédo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cao em dinheiro OU titulos
da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacfes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indeniza¢des a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacdo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caugédo destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e 0 pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.
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19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracédo referente a esta licitagdo cabem o0s recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteracdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;
¢) Anulacéo ou Revogacdao da Licitacao;
d) Rescisdo do contrato, a que se refere o Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacgdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decisao relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimag&o
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverdo observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséo de Licitacdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hip6tese em que deverd ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrbnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderecgo: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx. (Ressalta-se que
o0 horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comisséo de Licitacdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

19.10. N&o serdo conhecidos os recursos / impugnacdes ndo oficialmente protocolados.
20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o

descumprimento total das obrigagfes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 e 20.4.4.
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20.2. Também, configura infrac&do contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucédo do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecucgédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sancdes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracao.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragcdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sao atribuidos graus as infracées, de acordo com as tabelas
01 e02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01
2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;
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4 Manter funcionario sem qualificacao para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autoriza¢ao, 0S servicos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacéo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos

. . i 01

previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionério e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagédo de obrigagBes da Contratada;

13 Cumprir determinacao formal ou instrugcao complementar do 02
Orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagfes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo

15 previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. ApGs o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagbes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela
fiscalizacao.

20.6. As sanc¢des previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
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¢) Demonstrem né&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicacao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa &8 CONTRATADA, observando-
se o0 procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores
a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Alocar os recursos orgcamentérios e financeiros necessérios a execucdo dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados 0s servi¢cos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagédo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagao.

21.2. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver o0s servigcos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regulariza¢éo e o uso do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucéo do
contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagéo.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitacéo.

h) Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.
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i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

i) A Contratada deverd manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugéo,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcdo na execugao do contrato.

[) Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM Subcontratagao.

22. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

22.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucéao dos Servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrucao de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

22.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

* Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servigo Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagéo.

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacéo da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢édo da obra.

22.5 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢bes, cabendo & CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execucao.

22.6 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sélidos
provenientes da execucao da obra.

22.7 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos 0s aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.8 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucgdo dos servi¢os
deveréo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.
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22.9 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade.

22.10 Amao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o0 melhor resultado possivel.

22.11 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras.

22.12 Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (méo-de-
obra), uniformizados.

22.13 Também, a critério da SEMOB, os servi¢os poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

22.14 Para a fiel execucao dos servicos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execucgao dos servicos.

22.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.16 Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

22.17 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacéo vigente.

22.18 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢éo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

22.19 Os projetos e especificacdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o0 maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0S casos Omissos ou
suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

22.20 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.21 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, ap6s devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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22.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacéo e avaliacao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
0 perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

23.3. Afiscalizacéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n® 8.666/93.

23.4. A fiscalizagdo se efetivard no local dos servi¢os por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuicbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medicoes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servicos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instala¢des provisdrias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugéo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢cdes reais de execucao e 0s
parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;
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h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacao de servicos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagédo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagfes gerenciais dos servigos, e encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigcos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memarias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acdo
da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados, efetivo de
pessoal, condi¢cbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servi¢co objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servi¢cos contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagbes e as solicitacdes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitaco definitiva dos servigos contratados se efetuard, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emisséo do Termo
de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
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verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigcos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacao,
instalacdo, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apoés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATACAO

25.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&do constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 2,72% (dois virgula setenta e dois por cento) do orcamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do servico,
apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificacao técnica necessaria.

HIDROSSEMEADURA

25.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucgado contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

25.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Bésico, sem
prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagcéo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com
a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagéo ou
prejuizo de qualquer espécie.

25.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria
e preencher os mesmos requisitos de qualificacao técnica exigidos no Edital.

25.5 A subcontratagdo somente sera de parte secunddria e acessoria do servico que seja de
simples execuc¢édo, desde que ndo apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. A participagao na Licitagdo implica na aceitacao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagcdes ou altera¢gdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatério.
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26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

26.5. A licitante deverd ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condi¢cBes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulacéo da proposta e do integral cumprimento
do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos 0s custos associados a preparagdo e apresentacao de
sua proposta.

26.7. Nao serédo levadas em considerac¢do pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitacdo
e classificacdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer consultas, pleitos,
reclamacfes ou impugnacfes que nado tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma seréo aceitos entendimentos verbais
entre as partes.

26.8. Poderéo ser convidados a colaborar com a Comisséo de Licitagdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, encargos
sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias
corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatdrio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato serd obrigatdria/exigida a apresentacdo das composi¢ées
analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame
concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitacdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

26.13 Na hipétese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informacdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicacdes e intimacdes, inclusive para fins de recurso, seréo feitas no 6rgao de
divulgacdo oficial do Municipio, no enderego eletrdnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos
os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

27. ANEXOS
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27.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de
independentemente de transcricdo, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo |l - Composicao Analitica do Pre¢o Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo |V - Carta de Apresentacédo da Proposta de Precos (modelo);

Anexo V - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaracdo de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VII - Declaragdo de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Projetos e Orcamentos

Aracruz/ES, 04 de setembro de 2023.

GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA
Secretério de Planejamento Orgamento e
Gestao

Referéncia),
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....ooouvrrrriieee e
documento de identificagdo N° ...........cccvvvvvieeeennnnnee , Profiss@o.......cccccvvii

................................................. para representar esta empresa na realizagéo da Visita Técnica
do Edital de Tomada de Precos n° 015/2023, tendo como objeto

B e , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - M&o de Obra
Item Discriminagéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de M&o de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminacéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminacéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Qutros
Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicao do Custo Unitario
Item Descri¢éo Custo
A Ma&o de Obra [transportar subtotal A]
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Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitério:
Observagdes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste todos
0s custos considerados na composicédo de seu prego, observando-se 0 modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o
julgamento das propostas.
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ANEXO 11l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato
necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

YN =T a0 o] (S , inscritano CNPJsobon®........... , Submete a apreciacéo,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por

quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacdo da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos 0s custos e despesas,
tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas, previdenciarios e
comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem

qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacdo de proposta implica na aceitacdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes,
propondo a execucdo dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condi¢des:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (coeeemmeeeennn ), conforme descrito em planilha
orcamentaria de pre¢os unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentacao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execug¢do dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)
MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

A CMPIESA ..evvvviiiiieeie e , inscrita no CNPJ sobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal 0(a)Sr(a) .......ccooccveveeeieiiiiiininieeeneeennnn, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA gue em atendimento & determinacéo
do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a

habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL
<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

A BMPIESA ..ovviivieiiiiiiiiieeeeeeee e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) cveeeeeeiie e , portador(a) da cédula de identidade n°® .........c............ gue em

atendimento a determinacgéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢&o de aprendiz ( ).
Observacédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

A CMPIESA ..evvvviieiieieee i , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ...ccccccceeeeeiiiiiiiiiineneeeee e eeieicinnns
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA gque é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n® 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e estda apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no 84° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGCOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Morob4, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Planejamento, Orcamento e Gestdao (SEMPLA), (nome, nacionalidade,
estado civil, profisséo), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n°® 3.643
de 20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condicéo juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profisséao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestacédo de servigcos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas complementares,
decorrente do TOMADA DE PRECOS n° 015/2023, processo administrativo n® 28.260/2022
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Execucéo da Obra
de Estabilidade, Protecdo e Drenagem de encosta, localizada no Distrito de Santa Cruz,
neste Municipio de Aracruz/ES.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Precos n° 015/2023 e seus
anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente, de
sua transcri¢do, obrigando-se as partes em todos 0s seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucdao indireta, sob regime de empreitada por preco unitario,
nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Planejamento, Orgcamento e Gestdo, para o0 exercicio
financeiro de 2023 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgdo: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Unidade: 213 — Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestéo
Atividade: Promocé&o do Desenvolvimento Municipal

Classificagao Funcional: 15.451.0014.1.0033

Cédigo Reduzido:220

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PRECOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e efetivamente
executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta apresentada pela
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Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucao das obras e servi¢cos objeto do presente
Contrato éde R$ .........c.c...... (e e e ).

5.3. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, ap6s o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data base do referencial do orgcamento, de acordo com as Leis Federais n.C.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT —
Fundacéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdémico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(I-1lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundac&o Getulio Vargas, relativo ao
més anterior & data base do referencial do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orcamento.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servicos, 0 memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcdo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha Orcamentaria
de medicdo, constando o periodo de execugdo dos servicos, memoria de célculo e relatério
fotografico dos servicos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. ApoOs a andlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentéria com o ateste do

responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, 0o CONTRATANTE autorizari a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.
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7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 2 Fatura,

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informacfes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

8.1 O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigco pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da sua publicacdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execucao dos servicos expiram-se no dia de igual
ndmero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, 83°, do Cédigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢ao dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacées do prazo da execucdo dos servicos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacgdo para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagéo dos servicos.

8.8. ACONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias ha Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera contado a partir
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da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos
Servicos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6érgdo
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogacgdo, conforme Art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteracoes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de concluséo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, 81° da Lei n°.
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, 8§ 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia
OU ainda fianga bancaria.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem
osincisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

10.1. Obrigacdes do CONTRATANTE:
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Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber 0s servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

Solicitara 0o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacéo
de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagéo.

10.2. Obrigagdes da CONTRATADA:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

)

A CONTRATADA obrigar-se-4 a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regulariza¢éo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucao do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacéo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacéo exigidas na licitacéo.

Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacBes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo,
com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcdo na execuc¢do do contrato.

Em caso de permisséo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM Subcontratacéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO

11.1. A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagédo
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.
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11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
0 perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

11.3. Afiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo
70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. S&o atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medi¢es, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacgdes de
pagamento, correspondéncias, relatérios, catdlogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias,
etc,;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacdes provisérias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes & prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servi¢o, sempre que for necesséria
a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicdes reais de execugdo e 0s parametros,
definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o0 objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execuc¢ao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢éo dos servigos e obras, aprovando o0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,
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autorizacdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢ao dos servicos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais dos servicos, e encaminha-
los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memdrias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacdo necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acao
da fiscalizagéo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nado (entrada e saida de equipamentos, servicos executados, efetivo de pessoal,
condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servico objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a responsabilidade
da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execuc¢ao dos servicos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacfes e as solicitacdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Ser4 admitida a subcontratagéo parcial da obra ou do servi¢o listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 2,72% (dois virgula setenta e dois por cento) do orcamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servico,
apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificacao técnica necessaria.

HIDROSSEMEADURA

12.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
guando concedida a subcontratagdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com
a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
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responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizac&o ou
prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria
e preencher os mesmos requisitos de qualificacao técnica exigidos no Edital.

12.5 A subcontratacdo somente serd de parte secundaria e acessoria do servico que seja de
simples execucao, desde que ndo apresente risco ao servico, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

13.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.2. As alteragBes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo aditivo,
no qual deverdo ser indicados com precisdo 0s quantitativos ou especificacdes alteradas e a
variacdo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicbes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolucdo, fard jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passardo entdo a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressdes seréo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo
entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei

13.6. As adequagbes dos projetos e das condigbes de execucdo dos servigos sempre deverdo
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicacéo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposicfes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n® 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacao e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagfes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.4.

16.2. Também, configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sanc¢0Oes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que néo trazem prejuizo de
monta a Administracéo.

16.4.2. Multa;

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragcdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracées, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRIC;AO GRAU
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1 Ensejar no retardamento da execucéo do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificacao para executar os servigcos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autoriza¢ao, 0S servicos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacéo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucgéo do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

1 ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e 01
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacBes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacBes assumidas em decorréncia da contratacao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgdao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

16.5. A multa por dia de atraso na execucao do objeto do contrato serd limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenca;

16.6. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizacao.

16.7. As sanc¢des previstas no subitem 16.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
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casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a partir
do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagdo;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-
se o0 procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE seréo deduzidos dos valores
a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des levara em consideracéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

17.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucéao dos Servicos.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucéo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

17.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

» Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsével Técnico pela execugéo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao.

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacéo da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugédo da obra.

17.5 A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execucao.
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17.6 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucédo da obra.

17.7 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacdao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer
natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.8 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servicos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

17.9 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade.

17.10 Amaéo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o0 melhor resultado possivel.

17.11 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras.

17.12 Méaquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (méo-de-
obra), uniformizados.

17.13 Também, a critério da SEMOB, os servi¢os poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

17.14 Para a fiel execuc¢do dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execugao dos servicos.

17.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.16 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questao.

17.17 N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacfes
previstas na legislacéo vigente.

17.18 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢éo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

17.19 Os projetos e especificacdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orienta¢céo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

17.20 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
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CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.21 Todos os servicos contratados so seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.23 Os servigcos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando
certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsével pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuard, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a emisséo do Termo
de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximird a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap0ds entrega definitiva dos servicos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servicos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigcos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do
defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICAQAO
19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagcdo deste instrumento, por extrato, nos meios

oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo tnico da Lei n°
8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as

suas condicdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
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20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricao e lhe sdo
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacéo aplicavel a espécie.
21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXX
CONTRATANTE

19,9,9,9,9.0.9,9,9,0,9.9.9.0,0,.9,9,0,0.9.0.0,4
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF

Nome:
CPF
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