
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1 ALDEIA AMARELOS 163.300,39 9,11%

2 ALDEIA AREIAL 1.545.768,10 86,20%

3 ALDEIA NOVA ESPERANÇA 13.007,56 0,73%

4 CANTEIRO DE OBRAS 71.198,63 3,97%

1.793.274,68 100,00%TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DOS PROJETOS

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de 
Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-
RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1 POSTES 234.869,45 13,64%

2 ESTRUTURAS 154.688,15 8,98%

3 LUMINÁRIAS 233.236,02 13,54%

4 CONDUTORES 1.052.304,05 61,11%

5 RETIRADA DE MATERIAIS 46.978,38 2,73%

1.722.076,05 100,00%TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de 
Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-
RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES
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CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

1

1.1

001 COMP. 1.1.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 2,00 2860,71 5.721,42 

002 COMP. 1.1.2 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/600daN und 2,00 4033,83 8.067,66 

003 COMP. 1.1.3 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN und 7,00 3385,94 23.701,58 

37.490,66

1.2

007 COMP. 1.2.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
9m/300daN

und 2,00 275,93 551,86 

006 COMP. 1.2.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção duplo T 
9/300daN, 10/150daN, 10/300daN e 11/300daN

und 2,00 256,49 512,98 

008 COMP. 1.2.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 6,00 332,82 1.996,92 

015 COMP. 1.2.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 
9m/600daN

und 2,00 267,70 535,40 

013 COMP. 1.2.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção duplo T 
10/150daN, 10/300daN e 11/300daN

und 1,00 252,55 252,55 

022 COMP. 1.2.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção duplo T 
10/150daN, 10/300daN e 11m/300daN

und 1,00 262,29 262,29 

021 COMP. 1.2.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 1,00 457,23 457,23 

030 COMP. 1.2.8
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U1 em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 5,00 446,42 2.232,10 

031 COMP. 1.2.9
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U2 em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 1,00 530,82 530,82 

038 COMP. 1.2.10 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública und 2,00 697,88 1.395,76 

8.727,91

1.3

044 COMP. 1.3.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 
9m/200daN, 10m/200daN, 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 4,00 1883,00 7.532,00 

046 COMP. 1.3.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 2,00 1996,98 3.993,96 

047 COMP. 1.3.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/600daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 2,00 2002,96 4.005,92 

049 COMP. 1.3.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 7,00 2017,71 14.123,97 

29.655,85

1.4

056 COMP. 1.4.1 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede m 495,00 175,01 86.629,95 

86.629,95

1.5

065 COMP. 1.5.1 Retirada de poste de concreto ou aço de 6m a 12m und 1,00 442,47 442,47 

066 COMP. 1.5.2 Retirada de conjunto de ferragens em linha alta tensão (AT) und 1,00 353,55 353,55 

796,02

163.300,39

LUMINÁRIAS

SUBTOTAL LUMINÁRIAS

CONDUTORES

SUBTOTAL CONDUTORES

SUBTOTAL 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO GERAL

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 
Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

ALDEIA AMARELOS

POSTES

SUBTOTAL POSTES

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESTRUTURAS

SUBTOTAL ESTRUTURAS

SUBTOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO GERAL

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 
Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

2

2.1

001 COMP. 2.1.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 6,00 2860,71 17.164,26 

003 COMP. 2.1.2 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN und 32,00 3385,94 108.350,08 

004 COMP. 2.1.3 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN und 10,00 4392,23 43.922,30 

005 COMP. 2.1.4 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/1000daN und 3,00 8360,48 25.081,44 

194.518,08

2.2

007 COMP. 2.2.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
9m/300daN

und 5,00 275,93 1.379,65 

008 COMP. 2.2.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 25,00 332,82 8.320,50 

009 COMP. 2.2.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 2,00 337,28 674,56 

010 COMP. 2.2.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 4,00 368,39 1.473,56 

011 COMP. 2.2.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 1,00 372,86 372,86 

012 COMP. 2.2.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 
12m/1000daN

und 1,00 318,00 318,00 

014 COMP. 2.2.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 
9m/300daN

und 1,00 251,96 251,96 

017 COMP. 2.2.8
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 3,00 299,88 899,64 

018 COMP. 2.2.9
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 
12m/1000daN

und 1,00 249,48 249,48 

019 COMP. 2.2.10
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 1,00 522,54 522,54 

023 COMP. 2.2.11
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 4,00 350,14 1.400,56 

024 COMP. 2.2.12
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE1 em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 23,00 578,65 13.308,95 

025 COMP. 2.2.13
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 6,00 1301,96 7.811,76 

026 COMP. 2.2.14
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 4,00 1315,34 5.261,36 

027 COMP. 2.2.15
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 1,00 3301,71 3.301,71 

028 COMP. 2.2.16
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 
12m/1000daN

und 2,00 3181,63 6.363,26 

029 COMP. 2.2.17
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE-ET em postes de concreto seção circular 
12m/600daN, com transformador trifásico com potência nominal de 30kVA

und 4,00 18633,22 74.532,88 

032 COMP. 2.2.18
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção duplo T 
10/150dAN, 11/300daN

und 2,00 677,26 1.354,52 

033 COMP. 2.2.19
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção circular 
12m/300daN

und 1,00 702,60 702,60 

034 COMP. 2.2.20
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 5,00 740,15 3.700,75 

035 COMP. 2.2.21
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U4 em postes de concreto seção duplo T  
10/150daN, 10/300daN ,11/300daN

und 1,00 1127,30 1.127,30 

036 COMP. 2.2.22
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão N2 em postes de concreto seção circular 
12m/600daN

und 1,00 1492,11 1.492,11 

037 COMP. 2.2.23
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão N3 em postes de concreto seção circular 
12m/1000daN

und 5,00 2172,76 10.863,80 

145.684,31SUBTOTAL ESTRUTURAS

ALDEIA AREIAL

ESTRUTURAS

SUBTOTAL POSTES

POSTES
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CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO GERAL

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 
Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

2.3

040 COMP. 2.3.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 3,00 1631,17 4.893,51 

039 COMP. 2.3.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em postes de concreto seção duplo T 10/300daN 
,11m/300daN, 11m/600daN, 12m/300daN, 12/600daN com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 22,00 1603,03 35.266,66 

041 COMP. 2.3.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 15,00 1727,00 25.905,00 

042 COMP. 2.3.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/600daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 8,00 1735,91 13.887,28 

043 COMP. 2.3.5
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/1000daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 1,00 1626,21 1.626,21 

044 COMP. 2.3.6
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 
9m/200daN, 10m/200daN, 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 18,00 1883,00 33.894,00 

046 COMP. 2.3.7
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 6,00 1996,98 11.981,88 

047 COMP. 2.3.8
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/600daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 1,00 2002,96 2.002,96 

049 COMP. 2.3.9
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 21,00 2017,71 42.371,91 

050 COMP. 2.3.10
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/600daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 3,00 2024,19 6.072,57 

051 COMP. 2.3.11
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/1000daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 1,00 1879,93 1.879,93 

053 COMP. 2.3.12
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 
9m/300daN, 10m/200daN, 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 2,00 2241,25 4.482,50 

054 COMP. 2.3.13
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 4,00 2361,21 9.444,84 

193.709,25

2.4

055 COMP. 2.4.1 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede m 1641,00 177,05 290.539,05 

057 COMP. 2.4.2 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-(02) AWG para extensão de rede m 129,00 148,29 19.129,41 

060 COMP. 2.4.3
Fornecimento e lançamento de condutor nu sem alma de aço para extensão de rede de média tensão, seção 
nominal de 04CAA AWG

m 58,00 294,56 17.084,48 

059 COMP. 2.4.4
Fornecimento e lançamento de condutor nu com alma de aço para extensão de rede de média tensão, seção 
nominal de 02CAA AWG

m 222,00 298,92 66.360,24 

058 COMP. 2.4.5
Fornecimento e lançamento de condutor protegido para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 
70mm2

m 1629,00 351,48 572.560,92 

965.674,10

2.5

065 COMP. 2.5.1 Retirada de poste de concreto ou aço de 6m a 12m und 14,00 442,47 6.194,58 

061 COMP. 2.5.2 Retirada de braço, para fixação de luminárias und 51,00 119,08 6.073,08 

062 COMP. 2.5.3 Retirada de luminária em poste com 08m a 12m de altura und 51,00 134,02 6.835,02 

063 COMP. 2.5.4 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 13m de altura und 51,00 125,05 6.377,55 

064 COMP. 2.5.5 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 13m de altura und 51,00 108,62 5.539,62 

066 COMP. 2.5.6 Retirada de conjunto de ferragens em linha alta tensão (AT) und 19,00 353,55 6.717,45 

067 COMP. 2.5.7 Retirada de rede aérea de alta tensão (lance) und 18,00 469,17 8.445,06 

46.182,36

1.545.768,10

LUMINÁRIAS

SUBTOTAL LUMINÁRIAS

CONDUTORES

SUBTOTAL CONDUTORES

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUBTOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUBTOTAL 02
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CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO GERAL

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 
Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

3

3.1

001 COMP. 3.1.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 1,00 2860,71 2.860,71 

2.860,71

3.2

007 COMP. 3.2.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 
9m/300daN

und 1,00 275,93 275,93 

275,93

3.3

044 COMP. 3.3.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 
9m/200daN, 10m/200daN, 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 1,00 1883,00 1.883,00 

046 COMP. 3.3.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, 
com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

und 4,00 1996,98 7.987,92 

9.870,92

13.007,56

POSTES

SUBTOTAL POSTES

ESTRUTURAS

SUBTOTAL ESTRUTURAS

LUMINÁRIAS

SUBTOTAL LUMINÁRIAS

SUBTOTAL 03

ALDEIA NOVA ESPERANÇA
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CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

ORÇAMENTO GERAL

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 
Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

4

4.1

20343 DER 4.1.1
Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 
pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação

mês 5,00 891,75 4.458,75 

20356 DER 4.1.2
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso 
em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação

mês 5,00 664,25 3.321,25 

20704 DER 4.1.3
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m² 12,50 490,72 6.134,00 

20355 DER 4.1.4
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 
chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

mês 5,00 929,00 4.645,00 

20711 DER 4.1.5
Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme 
projeto (2 utilizações)

und 1,00 2818,64 2.818,64 

20712 DER 4.1.6
Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25,00 53,19 1.329,75 

20713 DER 4.1.7
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 493,76 9.875,20 

20714 DER 4.1.8
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância 
de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 25,00 386,12 9.653,00 

20344 DER 4.1.9 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 3,00 1530,00 4.590,00 

20305 DER 4.1.10 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00 242,13 1.937,04 

20350 DER 4.1.11
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", 
com adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul com h=30cm e rosa com 
h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 80,00 205,45 16.436,00 

AD
20.05.0500

SCO-RIO 4.1.12
Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. 
Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m

un.mês 5,00 1200,00 6.000,00 

71.198,63

1.793.274,68

CANTEIRO DE OBRAS

SUBTOTAL 04

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL
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ITEM OBRA REPASSE VALOR DAS OBRAS 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS(%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS(%)

R$ 163.300,39 81.650,20 81.650,20

% 50,00% 50,00%

R$ 1.545.768,10 309.153,62 309.153,62 309.153,62 309.153,62 309.153,62

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 13.007,56 13.007,56

% 100,00%

R$ 71.198,63 11.866,44 11.866,44 11.866,44 11.866,44 11.866,44 11.866,44

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

106.524,19 402.670,25 321.020,06 321.020,06 321.020,06 321.020,06

106.524,19 509.194,45 830.214,51 1.151.234,56 1.472.254,62 1.793.274,68

5,94% 22,45% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90%

5,94% 28,39% 46,30% 64,20% 82,10% 100,00%

% PARCIAL

% ACUMULADA

4 CANTEIRO DE OBRAS

3 ALDEIA NOVA ESPERANÇA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 ALDEIA AMARELOS

2 ALDEIA AREIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

CRONOGRAMA

BDI: 33,25%

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, 
ORSE - JAN/23

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades 
deste município de Aracruz/ES

ENDEREÇO: Diversos

MUNICÍPIO: Aracruz - ES
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CÓD: 001

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125       
DER

BETONEIRA 320 L h 1,50 0,60 0,40 34,10 16,890 40,82

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 223,16 13,910 401,69

442,51

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010139       
DER

PEDREIRO h 4,50 8,30 157,27% 96,09

010146       
DER

SERVENTE h 4,50 6,16 157,27% 71,32

167,41

8,37

1,00

618,29

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 
SINAPI

AREIA MEDIA m3 6,00

020508
DER

CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 23,94

020518
DER

PEDRA BRITADA N. 2 m3 19,09

00005044 
SINAPI

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9M und 1417,55

1.466,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101      DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

m3 58,98

030210      DER
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m3 3,04

62,02

XP XR

0,00

R$ 2.146,89

R$ 713,82

R$ 2.860,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

51,51

0,1100000 27,60

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0800000 75,00

38,0000000 0,63

0,1400000 136,33

1,0000000 1.417,55

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1451000

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

15,8478

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 002

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125       
DER

BETONEIRA 320 L h 1,50 0,60 0,40 34,10 16,890 40,82

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 223,16 13,910 401,69

442,51

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010139       
DER

PEDREIRO h 4,50 8,30 157,27% 96,09

010146       
DER

SERVENTE h 4,50 6,16 157,27% 71,32

167,41

8,37

1,00

618,29

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 
SINAPI

AREIA MEDIA m3 18,00

020508
DER

CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 72,45

020518
DER

PEDRA BRITADA N. 2 m3 54,53

COTAÇÃO 
MERCADO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 9M und 2202,00

2.346,98

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101      DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

m3 58,98

030210      DER
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m3 3,04

62,02

XP XR

0,00

R$ 3.027,29

R$ 1.006,54

R$ 4.033,83

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

15,8478

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2400000 75,00

115,0000000 0,63

0,400 136,33

1,0000000 2.202,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1451000 51,51

0,1100000 27,60

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 003

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125       
DER

BETONEIRA 320 L h 1,50 0,60 0,40 34,10 16,890 40,82

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 223,16 13,910 401,69

442,51

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010139       
DER

PEDREIRO h 4,80 8,30 157,27% 102,50

010146       
DER

SERVENTE h 4,80 6,16 157,27% 76,07

178,57

8,93

1,00

630,01

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 
SINAPI

AREIA MEDIA m3 6,00

020508
DER

CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 23,94

020518
DER

PEDRA BRITADA N. 2 m3 19,09

MAT111100    
SCO-RIO

POSTE DE CONCRETO, RETO, COM SECAO CIRCULAR, TIPO 
LEVE, COMPRIMENTO DE 12M

und 1800,00

1849,03

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101      DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

m3 58,98

030210      DER
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m3 3,04

62,02

XP XR

0,00

R$ 2.541,06

R$ 844,88

R$ 3.385,94

0,1100000 27,60

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0800000 75,00

38,0000000 0,63

0,1400000 136,33

1,0000000 1.800,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1451000 51,51

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

15,8478

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 004

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125       
DER

BETONEIRA 320 L h 1,70 0,60 0,40 34,10 16,890 46,27

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 223,16 13,910 401,69

447,96

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010139       
DER

PEDREIRO h 4,90 8,30 157,27% 104,63

010146       
DER

SERVENTE h 4,90 6,16 157,27% 77,65

182,28

9,11

1,00

639,35

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 
SINAPI

AREIA MEDIA m3 18,00

020508
DER

CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 72,45

020518
DER

PEDRA BRITADA N. 2 m3 54,53

04647      ORSE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 und 2445,98

2590,96

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101      DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

m3 61,81

030210      DER
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m3 4,14

65,95

XP XR

0,00

R$ 3.296,26

R$ 1.095,97

R$ 4.392,23

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2400000 75,00

115,0000000 0,63

0,4000000 136,33

1,0000000 2.445,98

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,2000000 51,51

0,1500000 27,60

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

15,8478

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 005

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125       
DER

BETONEIRA 320 L h 1,70 0,60 0,40 34,10 16,890 46,27

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,50 1,00 0,00 223,16 13,910 334,74

381,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010139       
DER

PEDREIRO h 4,90 8,30 157,27% 104,63

010146       
DER

SERVENTE h 4,90 6,16 157,27% 77,65

182,28

9,11

1,00

572,40

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 
SINAPI

AREIA MEDIA m3 18,00

020508
DER

CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 72,45

020518
DER

PEDRA BRITADA N. 2 m3 54,53

COTAÇÃO 
MERCADO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/1000 und 5491,00

5635,98

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101      DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

m3 61,81

030210      DER
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m3 4,14

65,95

XP XR

0,00

R$ 6.274,33

R$ 2.086,15

R$ 8.360,48

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

0,2400000 75,00

115,0000000 0,63

0,4000000 136,33

1,0000000 5.491,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,2000000 51,51

0,1500000 27,60

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

15,8478

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/1000daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 006

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00001095  
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

und 58,16

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 15,03

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

103,12

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 192,49

R$ 64,00

R$ 256,49

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 22,02

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 58,16

1,0000000 15,03

1,0000000 2,39

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção duplo T 9/300daN, 10/150daN, 
10/300daN e 11/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 007

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,3000 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00001095  
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

und 58,16

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 29,62

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

117,71

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 207,08

R$ 68,85

R$ 275,93

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 58,16

1,0000000 29,62

1,0000000 2,39

1,0000000 22,02

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 008

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,30 8,3000 157,27% 27,76

27,76

1,39

1,00

96,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00001095  
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

und 58,16

MAT033900
SCO-RIO

CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 240MM und 65,58

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

153,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 249,77

R$ 83,05

R$ 332,82

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 58,16

1,0000000 65,58

1,0000000 2,39

1,0000000 22,02

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 009

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,30 8,3000 157,27% 27,76

27,76

1,39

1,00

96,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00001095  
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

und 58,16

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 260MM und 68,93

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

157,02

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 253,12

R$ 84,16

R$ 337,28

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 2,76

1,0000000 58,16

1,0000000 68,93

1,0000000 2,39

1,0000000 22,02

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 12m/600daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 010

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 28,74

MAT033900    
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 65,58

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00021127  
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

175,89

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 276,47

R$ 91,92

R$ 368,39

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

2,0000000 14,37

1,0000000 65,58

1,0000000 2,39

1,0000000 4,34

2,0000000 7,48

2,0000000 22,02

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 011

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 28,74

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 68,93

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00021127  
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

179,24

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 279,82

R$ 93,04

R$ 372,86

68,93

1,0000000 2,39

1,0000000 4,34

2,0000000 7,48

2,0000000 22,02

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD.

CÓD.

2,0000000 2,76

2,0000000 14,37

1,0000000

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 012

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 28,74

04639
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 27,76

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 2,39

00021127  
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

138,07

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 238,65

R$ 79,35

R$ 318,00

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 7,48

2,0000000 22,02

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

2,0000000 14,37

1,0000000 27,76

1,0000000 2,39

1,0000000 4,34

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPS em postes de concreto seção circular 12m/1000daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

Página 20 de 81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 013

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 30,06

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

88,95

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 189,53

R$ 63,02

R$ 252,55

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTOCÓD.
CUSTO OPERACIONAL

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

2,0000000 15,03

1,0000000 4,34

1,0000000 7,48

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 10/300daN e 
11/300daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 014

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 29,62

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

88,51

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 189,09

R$ 62,87

R$ 251,96

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 7,48

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

1,0000000 29,62

1,0000000 4,34

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 015

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

049897
DER

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 57,80

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

111,53

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 200,90

R$ 66,80

R$ 267,70

CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

1,0000000 57,80

1,0000000 4,34

CÓD.

CÓD.

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 9m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

1,0000000 7,48

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 016

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 220MM und 60,05

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

118,94

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 219,52

R$ 72,99

R$ 292,51

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

1,0000000 60,05

1,0000000 4,34

1,0000000 7,48

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 11m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 017

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

MAT033900    
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 65,58

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

124,47

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 225,05

R$ 74,83

R$ 299,88

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

1,0000000 65,58

1,0000000 4,34

1,0000000 7,48

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTOCÓD.
CUSTO OPERACIONAL

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 12m/300daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 018

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 14,37

04639
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 27,76

00021127 
SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M

und 4,34

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 7,48

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 22,02

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

86,65

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 187,23

R$ 62,25

R$ 249,48

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTOCÓD.
CUSTO OPERACIONAL

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

1,0000000 7,48

1,0000000 22,02

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

1,0000000 14,37

1,0000000 27,76

1,0000000 4,34

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 12m/1000daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 019

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 8,28

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 43,11

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 137,85

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 9,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 22,44

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 66,06

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 15,48

302,78

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 392,15

R$ 130,39

R$ 522,54

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 22,02

3,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 2,76

3,0000000 14,37

2,0000000 68,93

4,0000000 2,39

3,0000000 7,48

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 020

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 8,28

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 43,11

00001091 
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

und 39,12

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 9,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 30,06

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 15,48

204,61

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 293,98

R$ 97,75

R$ 391,73CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTOCÓD.
CUSTO OPERACIONAL

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

3,0000000 2,76

3,0000000 14,37

1,0000000 39,12

4,0000000 2,39

2,0000000 7,48

2,0000000 15,03

2,0000000 22,02

3,0000000 5,16

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 10/300daN e 
11/300daN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 021

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 8,28

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 43,11

00001091 
SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

und 39,12

MAT033900    
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 68,01

10620
ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU 
COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 
LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM

und 9,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 15,48

242,56

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 343,14

R$ 114,09

R$ 457,23CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

33,25%

2,0000000 22,02

3,0000000 5,16

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO

3,0000000 2,76

3,0000000 14,37

1,0000000 39,12

1,0000000 68,01

4,0000000 2,39

2,0000000 7,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 022

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 28,74

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 15,03

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 32,90

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

107,47

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 196,84

R$ 65,45

R$ 262,29

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 16,45

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

2,0000000 14,37

2,0000000 7,48

1,0000000 15,03

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 10/300daN e 
11m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 023

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 
SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM

und 5,52

00011273  
SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, 
PARA CONDUTORES DE ALUMINIO

und 28,74

MAT033900    
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 68,93

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

00000421 
SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 
16 MM

und 44,04

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

162,19

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 262,77

R$ 87,37

R$ 350,14

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 2,76

2,0000000 14,37

1,0000000 68,93

2,0000000 7,48

2,0000000 22,02

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 024

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,3000 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 62,00

04633
ORSE

BRAÇO TIPO L und 85,90

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 59,24

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 14,96

222,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 434,26

R$ 144,39

R$ 578,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 31,00

1,0000000 85,90

2,0000000 29,62

2,0000000 7,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE1 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

Página 32 de 81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 025

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,3000 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 93,00

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 9,26

04638
ORSE

PINO CURTO PARA ISOLADOR und 89,70

04634
ORSE

BRAÇO TIPO C und 198,00

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 7,48

01672
ORSE

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 27,86

MAT033900
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 196,74

040504
DER

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 113,01

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

764,93

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 977,09

R$ 324,87

R$ 1.301,96

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 65,58

3,0000000 37,67

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 4,63

3,0000000 29,90

1,0000000 198,00

1,0000000 19,56

1,0000000 7,48

2,0000000 13,93

3,0000000 31,00

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 026

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,3000 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 93,00

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 9,26

04638
ORSE

PINO CURTO PARA ISOLADOR und 89,70

04634
ORSE

BRAÇO TIPO C und 198,00

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 7,48

01672
ORSE

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 27,86

COTAÇÃO
MERCADO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 206,78

040504
DER

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 113,01

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

774,97

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 987,13

R$ 328,21

R$ 1.315,34

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 7,48

2,0000000 13,93

3,0000000 68,93

3,0000000 37,67

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 4,63

3,0000000 29,90

1,0000000 198,00

1,0000000 19,56

3,0000000 31,00

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 027

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,30 8,3000 157,27% 27,76

27,76

1,39

1,00

207,68

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 124,00

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 29,92

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

01592
ORSE

MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 9,01

COTAÇÃO 
MERCADO

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C und 150,35

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

049897
DER

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 173,40

02628
ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE AÇO und 13,50

02667
ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO COBERTO und 25,00

10631
ORSE

ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM und 110,82

01585
ORSE

MANILHA SAPATILHA LIGA ALUMÍNIO und 42,87

043059
DER

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 57,72

048041
DER

PARA-RAIOS POLIMERICO COM SUPORTE und 716,58

00000857  
SINAPI

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 41,70

048035
DER

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 525,99

10624
ORSE

CONECTOR CUNHA PARA CABO 02 A 06 AWG EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

und 22,68

00011821  
SINAPI

CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATÉ 25 MM2

und 21,36

10609
ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO und 28,92

00000425  
SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2

und 6,43

10644
ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE und 145,20

2270,17

SAL. COM 
ENCARGOS

( A ) TOTAL

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTOCÓD.
CUSTO OPERACIONAL

3,0000000 57,80

1,0000000 13,50

1,0000000 25,00

3,0000000 36,94

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

6,0000000 3,78

2,0000000 10,68

1,0000000 28,92

1,0000000 6,43

3,0000000 48,40

( F ) TOTAL

3,0000000 14,29

3,0000000 19,24

3,0000000 238,86

2,5000000 16,68

3,0000000 175,33

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000000 7,48

1,0000000 5,16

1,0000000 9,01

1,0000000 150,35

19,561,0000000

4,0000000 31,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2.477,85

R$ 823,86

R$ 3.301,71

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 028

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,30 8,3000 157,27% 27,76

27,76

1,39

1,00

207,68

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 124,00

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 29,92

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

01592
ORSE

MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 9,01

COTAÇÃO 
MERCADO

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C und 150,35

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

04639
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 83,28

02628
ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE AÇO und 13,50

02667
ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO COBERTO und 25,00

10631
ORSE

ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM und 110,82

01585
ORSE

MANILHA SAPATILHA LIGA ALUMÍNIO und 42,87

043059
DER

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 57,72

048041
DER

PARA-RAIOS POLIMERICO COM SUPORTE und 716,58

00000857  
SINAPI

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 41,70

048035
DER

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 525,99

10624
ORSE

CONECTOR CUNHA PARA CABO 02 A 06 AWG EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

und 22,68

00011821  
SINAPI

CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATÉ 25 MM2

und 21,36

10609
ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO und 28,92

00000425  
SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2

und 6,43

10644
ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE und 145,20

2180,05

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 12m/1000daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000000 7,48

1,0000000 5,16

1,0000000 9,01

1,0000000 150,35

1,0000000 19,56

4,0000000 31,00

3,0000000 27,76

1,0000000 13,50

1,0000000 25,00

3,0000000 36,94

3,0000000 14,29

3,0000000 19,24

3,0000000 238,86

2,5000000 16,68

3,0000000 175,33

6,0000000 3,78

2,0000000 10,68

1,0000000 28,92

1,0000000 6,43

3,0000000 48,40

( F ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2.387,73

R$ 793,90

R$ 3.181,63

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 029

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 2,80 1,00 0,00 223,16 13,910 624,85

624,85

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 2,50 8,30 157,27% 53,38

53,38

2,67

1,00

680,90

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

02007
ORSE

SAPATILHA PARA CABO DE AÇO ATÉ 9,5MM und 17,70

049905
DER

SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO PARA 
POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM

und 336,62

043038
DER

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 m 236,28

COTAÇÃO 
MERCADO

CABO COBERTO 70 MM2 m 105,89

00587
ORSE

CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 
15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100 A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 7,10 KA, 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10,00 KA

und 1337,10

048041
DER

PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE und 716,58

00007610
SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 
30 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 
220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

und 8653,84

04634
ORSE

BRAÇO TIPO C - 15 KV und 198,00

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 260MM und 206,78

048035
DER

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA und 525,99

MAT089250    
SCO-RIO

MAO FRANCESA PLANA DE (6,3X32X610)MM und 11,88

049654
DER

OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X200MM und 37,94

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 52,36

09152
ORSE

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 12 X 125MM und 58,12

00000436  
SINAPI

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 
ABAULADA

und 25,28

00043083  
SINAPI

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 
60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

kg 11,54

04638
ORSE

PINO CURTO PARA ISOLADOR - 15KV und 89,70

10644
ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE - 
CLASSE DE TENSÃO 15KV

und 96,80

09352
ORSE

ISOLADOR PINO POLIMÉRICO - 15 KV und 162,00

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 9,26

10662
ORSE

ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 124,00

10609
ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

und 289,20

13302,86

3,0000000 29,90

2,0000000 48,40

3,0000000 54,00

2,0000000 4,63

10,0000000 28,92

( F ) TOTAL

4,0000000 31,00

1,0000000 198,00

3,0000000 68,93

3,0000000 175,33

1,0000000 11,88

1,0000000 37,94

7,0000000 7,48

4,0000000 14,53

2,0000000 12,64

1,0000000 11,54

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,0000000 2,95

2,0000000 168,31

11,0000000 21,48

8,0000000 13,24

3,0000000 445,70

3,0000000 238,86

1,0000000 8.653,84

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE-ET em postes de concreto seção circular 12m/600daN, com 
transformador trifásico com potência nominal de 30kVA

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

Página 39 de 81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 13.983,76

R$ 4.649,46

R$ 18.633,22

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 030

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04650
ORSE

FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 5,24

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 59,24

00000407 
SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM

kg 4,64

01125
ORSE

ISOLADOR DE PINO PORCELANA und 11,99

01672
ORSE

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 25,76

01751
ORSE

PINO DE TOPO PARA ISOLADOR und 16,00

122,87

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 335,03

R$ 111,39

R$ 446,42

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1200000 43,68

CUSTO UNITÁRIO

CÓD.

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U1 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 29,62

0,0800000 58,00

1,0000000 11,99

2,0000000 12,88

1,0000000 16,00

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 031

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04650
ORSE

FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 10,05

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 59,24

00000407 
SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM

kg 5,22

01125
ORSE

ISOLADOR DE PINO PORCELANA und 23,98

01672
ORSE

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 55,72

01751
ORSE

PINO DE TOPO PARA ISOLADOR und 32,00

186,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 398,37

R$ 132,45

R$ 530,82

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2300000 43,68

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U2 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

0,0900000 58,00

2,0000000 11,99

4,0000000 13,93

2,0000000 16,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 29,62

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 032

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 4,63

00000379 
SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

und 1,50

00000402 
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 18,17

02524
ORSE

ISOLADOR DE DISCO und 230,50

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

00000432  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 
MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA QUADRADA

und 16,59

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

296,11

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 508,27

R$ 168,99

R$ 677,26

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 16,59

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 4,63

1,0000000 1,50

1,0000000 18,17

2,0000000 115,25

1,0000000 19,56

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção duplo T 10/150dAN, 11/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 033

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 4,63

10507
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 29,62

00000402 
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 18,17

02524
ORSE

ISOLADOR DE DISCO und 230,50

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 7,48

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

315,12

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 527,28

R$ 175,32

R$ 702,60

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 7,48

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 4,63

1,0000000 29,62

1,0000000 18,17

2,0000000 115,25

1,0000000 19,56

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 034

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

212,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 4,63

049897
DER

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 57,80

00000402 
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 18,17

02524
ORSE

ISOLADOR DE DISCO und 230,50

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 19,56

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 7,48

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 5,16

343,30

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 555,46

R$ 184,69

R$ 740,15

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 7,48

1,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 4,63

1,0000000 57,80

1,0000000 18,17

2,0000000 115,25

1,0000000 19,56

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 035

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,20 8,30 157,27% 25,62

25,62

1,28

1,00

205,43

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 9,26

04650
ORSE

FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 5,24

00000379 
SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

und 1,50

00000407 
SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM

kg 4,64

00000402 
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 36,34

02524
ORSE

ISOLADOR DE DISCO und 461,00

01125
ORSE

ISOLADOR DE PINO PORCELANA und 23,98

00012362  
SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 39,12

00000432  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 
MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA QUADRADA

und 33,18

01751
ORSE

PINO DE TOPO PARA ISOLADOR und 16,00

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 10,32

640,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 846,01

R$ 281,29

R$ 1.127,30

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

4,0000000 115,25

2,0000000 11,99

2,0000000 19,56

2,0000000 16,59

1,0000000 16,00

2,0000000 5,16

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 4,63

0,1200000 43,68

1,0000000 1,50

0,0800000 58,00

2,0000000 18,17

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U4 em postes de concreto seção duplo T  10/150daN, 10/300daN ,11/300daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 036

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 2,10 1,00 0,00 223,16 13,910 468,64

468,64

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,80 8,3000 157,27% 38,44

38,44

1,92

1,00

509,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000379  
SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

und 21,00

49897
DER

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 115,60

00034519  
SINAPI

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SEÇÃO, 90 X 90 
MM

und 160,82

04650
ORSE

FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 5,24

00000407 
SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 
MM

kg 4,64

00000402  
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 54,51

01125
ORSE

ISOLADOR DE PINO PORCELANA und 23,98

01592      ORSE MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 36,04

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 14,96

00000436  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X150MM und 25,28

00000430  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X125MM und 45,24

00000428  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA 
SEXTAVADA E PORCA

und 72,92

049104
DER

PORCA QUADRADA ROSCA DN 16MM und 12,56

03174      ORSE SELA PARA CRUZETA und 18,00

610,79

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.119,79

R$ 372,32

R$ 1.492,11

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 9,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

0,0800000 58,00

3,0000000 18,17

2,0000000 11,99

4,0000000 9,01

2,0000000 7,48

2,0000000 12,64

4,0000000 11,31

2,0000000 36,46

4,0000000 3,14

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

14,0000000 1,50

2,0000000 57,80

2,0000000 80,41

0,1200000 43,68

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão N2 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 037

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 2,10 1,00 0,00 223,16 13,910 468,64

468,64

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,80 8,3000 157,27% 38,44

38,44

1,92

1,00

509,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000417  
SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM

und 13,89

00000379  
SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

und 16,50

MAT033900
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 131,16

00034519  
SINAPI

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SEÇÃO, 90 X 90 
MM

und 160,82

00000402  
SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 
ABERTURA 21MM

und 54,51

02964      ORSE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO und 504,24

01592      ORSE MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 36,04

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 14,96

00000436  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X150MM und 25,28

00000430  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X125MM und 45,24

00000428  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA 
SEXTAVADA E PORCA

und 72,92

049104
DER

PORCA QUADRADA ROSCA DN 16MM und 12,56

00007581  
SINAPI

SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 15,48

03174      ORSE SELA PARA CRUZETA und 18,00

1121,60

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.630,60

R$ 542,16

R$ 2.172,76CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

4,0000000 9,01

2,0000000 7,48

2,0000000 12,64

4,0000000 11,31

2,0000000 36,46

4,0000000 3,14

3,0000000 5,16

2,0000000 9,00

( F ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 4,63

11,0000000 1,50

2,0000000 65,58

2,0000000 80,41

3,0000000 18,17

6,0000000 84,04

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão N3 em postes de concreto seção circular 12m/1000daN

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 038

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,80 1,00 0,00 223,16 13,910 178,53

178,53

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,50 8,3000 157,27% 10,68

10,68

0,53

1,00

189,74

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000425  
SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2

und 6,43

00001575 
SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6

und 2,12

00000857  
SINAPI

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 150,12

048035      DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 175,33

334,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 523,74

R$ 174,14

R$ 697,88

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 6,43

1,0000000 2,12

9,0000000 16,68

1,0000000 175,33

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 039

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042244  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 209,25

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

00000439  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 38,12

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1050,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.203,03

R$ 400,00

R$ 1.603,03

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 209,25

4,0000000 7,48

2,0000000 19,06

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em postes de concreto seção duplo T 10/300daN ,11m/300daN, 11m/600daN, 
12m/300daN, 12/600daN com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 040

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042244  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 209,25

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

10507
ORSE

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 180MM und 59,24

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1071,26

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.224,15

R$ 407,02

R$ 1.631,17

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 209,25

4,0000000 7,48

2,0000000 29,62

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 041

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,3000 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042244  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 209,25

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

MAT033900    
SCO-RIO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 131,16

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1143,18

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.296,07

R$ 430,93

R$ 1.727,00CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 209,25

4,0000000 7,48

2,0000000 65,58

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 042

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042244  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 209,25

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 137,85

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1149,87

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.302,76

R$ 433,15

R$ 1.735,91

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 209,25

4,0000000 7,48

2,0000000 68,93

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/600daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 043

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042244  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 209,25

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

04639
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 55,52

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1067,54

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.220,43

R$ 405,78

R$ 1.626,21

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 209,25

4,0000000 7,48

2,0000000 27,76

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 50W em poste de concreto seção circular 12m/1000daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens 
de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 044

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 30,06

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1260,25

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.413,14

R$ 469,86

R$ 1.883,00

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 15,03

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 9m/200daN, 10m/200daN, 
11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 045

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

10507
ORSE

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 180MM und 59,24

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1289,43

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.442,32

R$ 479,56

R$ 1.921,88

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 29,62

1,0000000 28,39

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/150daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 046

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

049897
DER

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM und 115,60

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1345,79

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.498,68

R$ 498,30

R$ 1.996,98CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 57,80

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 047

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 220MM und 120,09

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1350,28

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.503,17

R$ 499,79

R$ 2.002,96

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 60,05

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9m/600daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 048

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 220MM und 120,09

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1350,28

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.503,17

R$ 499,79

R$ 2.002,96

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 60,05

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 049

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

MAT033900
SCO-RIO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 240MM und 131,16

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1361,35

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.514,24

R$ 503,47

R$ 2.017,71

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

UNIDADE: undESPECIFICAÇÃO: -
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

2,0000000 65,58

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

CUSTO
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 050

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 260MM und 136,02

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1366,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.519,10

R$ 505,09

R$ 2.024,19

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 68,01

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/600daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 051

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042246
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 427,42

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

04639
ORSE

CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 27,76

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1257,95

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.410,84

R$ 469,09

R$ 1.879,93

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 427,42

4,0000000 7,48

1,0000000 27,76

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12m/1000daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 052

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042243
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 515,39

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 30,06

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1348,22

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.501,11

R$ 499,10

R$ 2.000,21

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

515,39

4,0000000 7,48

2,0000000 15,03

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000

CÓD.

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 100W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 9m/300daN, 10m/200daN, 
11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 053

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042247  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 
180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 696,28

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

00000431  
SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 
MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 30,06

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1529,11

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.682,00

R$ 559,25

R$ 2.241,25

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

1,0000000 696,28

4,0000000 7,48

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção duplo T 7m/100daN, 9m/300daN, 10m/200daN, 
11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

2,0000000 15,03

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 054

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,65 1,00 0,00 223,16 13,910 145,05

145,05

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,35 8,30 157,27% 7,47

7,47

0,37

1,00

152,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT016300    
SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 
60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

und 722,22

043005      DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º m 22,24

00042247  
SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 
180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

und 696,28

00000442  
SINAPI

PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 29,92

COTAÇÃO 
MERCADO

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 220MM und 120,09

046027      DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 28,39

1619,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.772,03

R$ 589,18

R$ 2.361,21

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 696,28

4,0000000 7,48

2,0000000 60,05

1,0000000 28,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 722,22

8,0000000 2,78

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11m/300daN, com relé fotoelétrico, braço e 
ferragens de fixação

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 055

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,45 1,00 0,00 223,16 13,910 100,42

100,42

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 2,70

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 3,20

5,90

0,30

1,00

106,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04618      ORSE CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X35+35MM² m 26,25

26,25

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 132,87

R$ 44,18

R$ 177,05

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 26,25

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 056

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,45 1,00 0,00 223,16 13,910 100,42

100,42

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 2,70

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 3,20

5,90

0,30

1,00

106,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 
MERCADO

CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 2X1X70+70MM² m 24,72

24,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 131,34

R$ 43,67

R$ 175,01

UTILIZAÇÃOCOND. DE 
TRAB.

EQUIPAMENTO

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CÓD.
CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

CÓD.

24,72

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL. COM 
ENCARGOS

( A ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000

UNIDADE: mESPECIFICAÇÃO: 
BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 

JAN/23

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 057

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,45 1,00 0,00 223,16 13,910 100,42

100,42

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 2,70

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 3,20

5,90

0,30

1,00

106,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00025003
SINAPI

CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG kg 4,67

4,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 111,29

R$ 37,00

R$ 148,29

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0909000 51,33

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-(02) AWG para extensão de rede

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 058

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,90 1,00 0,00 223,16 13,910 200,84

200,84

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,20 7,00 157,27% 3,60

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,60 8,30 157,27% 12,81

16,41

0,82

1,00

218,07

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 
MERCADO

CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO COBERTO XLPE 70 MM2 m 39,71

04615
ORSE

CORDOALHA DE AÇO 3/8" m 6,00

45,71

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 263,78

R$ 87,70

R$ 351,48

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 13,24

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,001,0000000

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de condutor protegido para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 70mm2

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 059

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,90 1,00 0,00 223,16 13,910 200,84

200,84

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,20 7,00 157,27% 3,60

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,60 8,30 157,27% 12,81

16,41

0,82

1,00

218,07

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00025002
SINAPI

CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG kg 6,26

6,26

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 224,33

R$ 74,59

R$ 298,92

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1359000 46,09

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de condutor nu com alma de aço para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 02CAA AWG

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 060

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,90 1,00 0,00 223,16 13,910 200,84

200,84

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,20 7,00 157,27% 3,60

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,60 8,30 157,27% 12,81

16,41

0,82

1,00

218,07

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000842
SINAPI

CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG kg 2,99

2,99

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 221,06

R$ 73,50

R$ 294,56

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0583000 51,29

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de condutor nu sem alma de aço para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 04CAA AWG

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 061

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,00 8,30 157,27% 21,35

21,35

1,07

1,00

89,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 89,37

R$ 29,71

R$ 119,08

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: vão

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de braço, para fixação de luminárias
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 062

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,30 157,27% 32,03

32,03

1,60

1,00

100,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 100,58

R$ 33,44

R$ 134,02

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de luminária em poste com 08m a 12m de altura

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: vão

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 063

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,20 8,30 157,27% 25,62

25,62

1,28

1,00

93,85

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 93,85

R$ 31,20

R$ 125,05

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

SERVIÇO: Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 13m de altura

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 064

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 0,30 1,00 0,00 223,16 13,910 66,95

66,95

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,65 8,30 157,27% 13,88

13,88

0,69

1,00

81,52

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 81,52

R$ 27,10

R$ 108,62

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 13m de altura

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 065

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,30 0,33 0,67 223,16 13,910 107,85

107,85

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010115       
DER

ELETRICISTA h 10,00 8,30 157,27% 213,53

213,53

10,68

1,00

332,06

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 332,06

R$ 110,41

R$ 442,47

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Retirada de poste de concreto ou aço de 6m a 12m

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: vão

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

21,3534
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 066

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,05 1,00 0,00 223,16 13,910 234,32

234,32

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 0,75 7,0000 157,27% 13,51

010115       
DER

ELETRICISTA h 0,75 8,3000 157,27% 16,02

29,53

1,48

1,00

265,33

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 265,33

R$ 88,22

R$ 353,55

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Retirada de conjunto de ferragens em linha alta tensão (AT)

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em 
diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BDI: 33,25%

ENDEREÇO: Diversos BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, 
SCO-RIO - JAN/23, ORSE - JAN/23MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CÓD: 067

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170       
DER

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,30 1,00 0,00 223,16 13,910 290,11

290,11

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE QTDE
SAL. S/ 
ENC.

ENC. 
SOCIAIS

 CUSTO HORÁRIO

010101       
DER

AJUDANTE h 1,50 7,0000 157,27% 27,01

010115       
DER

ELETRICISTA h 1,50 8,3000 157,27% 32,03

59,04

2,95

1,00

352,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 352,10

R$ 117,07

R$ 469,17

CÓD. TRANSPORTE CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

18,0089

21,3534

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

SAL. COM 
ENCARGOS

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Retirada de rede aérea de alta tensão (lance)

BASE DE CÁLCULO: DER - JAN/23, SINAPI - JAN/23, SCO-RIO - JAN/23, ORSE - 
JAN/23

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR 01 PREÇO 01
DATA PREÇO 

01
FORNECEDOR 02 PREÇO 02

DATA PREÇO 
02

FORNECEDOR 03 PREÇO 03
DATA PREÇO 

03
 PREÇO MÉDIO 

UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

01
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 
2X1X70+70MM²

und 1,00 CMR  R$           16,69 janeiro-23 ELÉTRICA SANTA  R$         32,75 fevereiro-23  R$                24,72 

02 CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE 70MM2 und 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELETRICOS
 R$           12,10 janeiro-23 TEKY  R$         14,30 janeiro-23 CONDUSCAMP  R$         13,31 janeiro-23  R$                13,24 

03 CINTA DE AÇO GALVANIZADO 220MM und 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELETRICOS
 R$           52,90 janeiro-23 TEKY  R$         63,62 janeiro-23 PLENOBRAS  R$         63,62 janeiro-23  R$                60,05 

04 CINTA DE AÇO GALVANIZADO 260MM und 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELETRICOS
 R$           65,90 janeiro-23 TEKY  R$         70,44 janeiro-23 PLENOBRAS  R$         70,44 janeiro-23  R$                68,93 

05 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 1000 KG, H = 12M und 1,00 POSTE INDAIAL  R$      5.491,00 janeiro-23  R$           5.491,00 

06 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 9M und 1,00 POSTE INDAIAL  R$      2.202,00 janeiro-23  R$           2.202,00 

07 CANTONEIRA AUXILIAR BRAÇO TIPO C und 1,00 VGS ENERGIA  R$         154,83 janeiro-23 TEKY  R$       145,22 fevereiro-23
JUDY MATERIAIS 

ELETRICOS
 R$       151,00 fevereiro-23  R$              150,35 

COTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras de Aracruz - SEMOB

COTAÇÕES DE MERCADO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

ENDEREÇO: Diversos

MUNICÍPIO: Aracruz - ES
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Para Serviços

0,61%
0,61%

4,06%
8,19%
12,25%

6,83%
6,83%

1,00%
1,00%

5,00%
0,65%
3,00%
0,00%
8,65%

33,25%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

BDI Total

* Taxas adotadas de acordo com a determinação da Resolução TC nº 366, de 22/09/2022, que determina 
metodologia para análise de preços das obras e serviços

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:
(1 – E)

ISS
PIS
COFINS
CPRB

Total Grupo E

Total Grupo C
GRUPO D
Seguros / Garantia / Riscos

Total Grupo D
GRUPO E

Administração Central
Administração Local

Total Grupo B
GRUPO C
Bonificação

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A
Despesas Financeiras

Total Grupo A
GRUPO B
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% 
A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00%
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50%
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00%
A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%

37,80%
% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52%
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76%
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11%
B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11%
B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34%

33,42%
% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29%
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90%
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%

30,99%
% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

% 
E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção 
Coletiva do Trabalho 2014/2016)

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%
157,27%

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO B
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