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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Execu¢éo de Extensdo de Rede de lluminacao
Pdblica nas Aldeias Indigenas Amarelos, Areial e Nova Esperanca, neste Municipio de
Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica.
Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I,
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";
Critério de julgamento menor preco global.

A contratacdo seraregida pelas disposicoes da Lei 8.666/93

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o servico de lluminagdo Publica concorre para a qualidade de vida da
populacédo possibilitando aos cidaddos desfrutar com segurancga e tranquilidade do espaco

urbano durante a noite de forma mais agradavel.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia areas livres mais atrativas, contribuindo para a
mobilidade e o transito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestimulo

de praticas criminosas, que muitas vezes sdo perpetradas as escuras.

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituicdo Federal, os municipios sé&o

responsaveis pela prestacdo servigo de iluminagdo publica cabendo-lhe sua implantacéo,
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manutencao, extensao e modernizagao.

No municipio de Aracruz, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, através da
Geréncia de Obras Elétricas, é a responsavel pelo planejamento das melhorias do Parque
de lluminacao Publica Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminacéo nas

novas vias deste municipio.

O Municipio de Aracruz é o Unico do estado do Espirito Santo com aldeias indigenas
Tupiniquins e Guaranis, que buscam na municipalidade a disponibilizacdo de servigos
publicos para suas comunidades, dentre os quais esta a demanda por lluminacdo Publica.

Desta forma, foram elaborados projetos para atender as vias existentes dentro destas
comunidades, que sdo utilizadas tanto para transito de pessoas, seja com veiculos

motorizados ou nao.

A extensdo de rede para lluminacao Publica em questdo, além de levar o servico de
lluminacdo Publica as comunidades Indigenas, dedica-se a expansédo do sistema municipal
de lluminacdo em todos as areas deste municipio que carecem de tal servico, permitindo

assim, que todos tenham acesso ao servigo.

Com isso, seré viabilizado o servigco de iluminagdo publica a uma maior quantidade de

municipes, promovendo claridade nas vias das Aldeias de maneira periédica e continua.

Vale mencionar que os servigos buscam também a eficientizacdo energética, através de
melhorias do sistema existente, a fim de reduzir o consumo energético do sistema, e
também, acompanhar a evolugdo tecnoldégica com novos conceitos e aplicacdo de

eguipamentos mais eficientes e sustentaveis.

Esta contratacdo destina-se a execugdo de obras de Extensdo de Rede de lluminacdo
Pudblica nas Aldeias Indigenas Amarelos, Areial e Nova Esperanca, indicados nos Projetos
(anexo do Edital), incluindo o fornecimento, instalagédo e desinstalacdo de materiais, triagem,
documentacdo e devolucdo de material retirado, destinacdo final de residuos e

documentagao do sistema entregue.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A Contratada se obrigarda a executar o objeto contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e

Especificagdes Técnicas.
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
gquantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se nos

Projetos, Planilha Orcamentéria e Memorial Descritivo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucbes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante sua execuc¢do, contudo, todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagbes
dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servi¢os ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela execucao dos servi¢os, conforme preceitua a

legislacdo e normas vigentes no pais.
5.1 — EXECUCAO DO SERVICO

Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecucdo de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especifica¢cdes Técnicas.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢gdes para a efetiva energizagcdo da rede por

parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;
Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.
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Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servicos e, em concordéancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diéario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

Servicos e outro para a fiscalizacéo da obra.

Cabera a Contratada custear e executar todos 0s servigos previstos, inclusive a implantacéo
de postes, instalacéo e retirada de ramais, instalacdo de bracos e luminarias obedecendo a
todas as normas pertinentes, inclusive as de seguranga e medicina do trabalho, transito,

eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

Os servicos deverdao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacéo correta aos residuos sélidos provenientes
da execucéo do objeto.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacdo sobre todos 0s aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacfes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e mao

de obra empregados na execucao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servi¢os, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os projetos e especificacfes, deverdo ser examinados com 0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos 0missos ou suscetiveis a davida, devera a

CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientac&o,
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sendo as decisbes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execuc¢éo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execucao.
5.2 - DOCUMENTACAO

A documentacédo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15 (quinze)

dias uteis ap6s o término da execucao dos servicos.

Na documentacdo entregue, devera constar banco de dados com o numero do ponto
(fornecido pelo municipio), nome do logradouro, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do braco, nimero de luminarias, tipo da
luminaria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,

caracteristicas dos acessorios do ponto luminoso e data de energiza¢éo do ponto.
5.3 - DEVOLUCAO DO MATERIAL

Os materiais deverdo ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e
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documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

A devolucdo do material deve ocorrer em paralelo com a execucdo dos servicos e devera

ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias Uteis ap6s o término da execucdo dos servicos.
5.4 —- GARANTIAS

A empresa contratada devera dar garantia dos servicos de manutencado pelo periodo de 12
(doze) meses apds o aceite da obra pela fiscalizacdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutencdo devendo atender a qualquer chamado do municipio num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a Unica responsavel pela manutencdo das
unidades instaladas.

As lumindrias, suportes de fixacdo e postes fornecidos deverdo apresentar garantia minima
de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisicéo e certificado de
garantia do fabricante. O pagamento dos servigos esta condicionado a entrega desta

documentagao.
5.5 — MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serdo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT
e da concessionaria local, quando se aplicar, e deveréo ser vistoriados e aprovados pela

fiscalizacdo da SEMOB/GOE antes de sua utilizacao.

A Contratante podera solicitar a Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminagéo publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme

memorial descritivo.
5.5.1 — Aprovacgéo e aquisicdo dos materiais

Tendo em vista a grande gama de Luminarias LED existentes no mercado e a grande
importancia de sua qualidade no resultado dos servigos, torna-se imprescindivel cuidado

especial na aquisicdo das mesmas.

Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:

e ABNT NBR 5101 - lluminacao Publica;
e ABNT NBR 15129 - Luminarias para lluminacdo Publica/Requisitos Particulares;
e ABNT NBR 60598-1 — Luminérias Requisitos Gerias e Ensaios;
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ABNT NBR 16026 — Controle Eletrénico C.C ou C.A para Mddulos a LED;
ABNT NBR 60529 — Grau de Protecéo IP;

ABNT IEC 62262/2002 — Resisténcia aos Impactos IK;

IES LM — 80-8 — Certificagao para LED;

IES TM 21-11 — Certificagédo da Extrapolacéo da Vida do LED.

Somente apoOs aprovacao pela fiscalizacdo, de que a lumindria atende as especificacdes, é

que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminérias.
5.5.2 — Especificacdo técnica das luminérias.

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.793.274,68 (um milhao,
setecentos e noventa e trés mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito

centavos).

Nenhum preco proposto poderd ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poder&o ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaborac&o do orgcamento, de acordo com as Leis Federais n.C.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da formula

seguinte:

_Vx(I-10)
R="7%

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;
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lo = indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data de

elaboracdo do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao

més anterior a data de elabora¢do do orcamento.

Competira & CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos, o memorial de céalculo do reajuste e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Provisoria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em funcéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria vigente da Secretaria de Obras e Infraestruturas, conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensao de Rede de lluminacgéo Publica
Cdbdigo Reduzido: 786

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.751.0000.0000 — COSIP

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do _contrato decorrente da licitacdo € de 270 (duzentos e setenta)

dias, contados da sua publicacdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
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O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucao dos servi¢cos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacbes do prazo da execucdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos

d) Realizacdo de comissionamento para a energizacdo da rede, realizado pela
concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucédo da obra.

A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
Contratante, sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencédo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum

dos motivos enumerados no art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos deverd ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu

equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.
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57, 81° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em patrticipar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou atraves do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horérios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipé6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita deverd ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagéo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.
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A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condicdes da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
ndo se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢fes deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracdes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acoes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido

pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da
entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da
Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional poder4d também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragfes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela

empresa), ho Conselho Regional Competente — CREA.
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Na hipotese de a vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigcos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante.

Deverd ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
0 acompanhamento dos servigos objeto desta licitacdo, detentor(es) de acervo técnico,

conforme segue:

e Engenheiro eletricista.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-d40 como parcelas de maior relevancia e

valor significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8§ 2° da Lei
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Federal n° 8.666/93. Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do

art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser

licitado.
PROFISSIONAL DESCRICAO DOS SERVICOS
Implantacdo Postes de Concreto
Engenheiro eletricista Instalagédo de Luminérias LED
Condutores de Baixa ou Média Tensao

As exigéncias relativas a capacitacao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Ac6rddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Em conformidade a recomendacdo do Tribunal de Contas do Estado Espirito Santo,
manifestada no Acorddo 00308/2022-7, justifica-se a exigéncia da Qualificacdo Técnica

em_guestdo pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS (Empresa de

Engenharia contratada pelo Municipio de Aracruz para promover 0 gerenciamento,
fiscalizacdo, elaboracao de projetos elétricos e servigos de eficiéncia enérgica do Parque de
lluminagdo Publica desta cidade) no_documento Itens de Maior Relevancia, o gual

acompanha o presente Projeto Basico.

N&o serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servicos em

andamento.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa.
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b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢do de obras ou servicos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante dever4d comprovar a execucdo dos

servicos juntamente com 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADES
1 Implantagédo Postes de Concreto 23,00 und
2 Instalacdo de Luminarias LED 44,00 und
3 Condutores de Baixa ou Média Tensao 1.461,00 m

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Ac6rdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execuc¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

gualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nado sendo fixados quantitativos minimos de alguns servicos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
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apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacédo de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacao, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, deverd ser apresentado além do Balangco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balan¢o Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagcdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de

abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo
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societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacao de boa situacao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG=- e

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = -

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio
liquido), com a atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagéo desta licitacéo.

d) Declaracéo de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasido do inicio

da execucdo do servico contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01 (um)
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almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminacéo publica
e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérddo 1214/2013-
TCU-Plenério e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario).

Justifica-se o item d em razdo da necessidade de guarda e controle dos matérias
comprados para a execucdo dos trabalhos, jA que ndo h& espaco para tal finalidade na
SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovacdo pela fiscalizacdo, de que a
luminaria atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de

compra das luminérias.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de precos apresentadas deverdo ser analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Seréo analisados os pre¢os globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administragdo; ou
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°®
8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
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proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para
Elaboracgéo do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade ser& concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovages em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacgdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagédo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderédo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responséavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissdo do Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
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se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para 0s servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalacao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢des do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executad-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e pagamentos de

gualquer obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

BN

Alocar 0s recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos Servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execucao.
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Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada deverd apresentar as certificacdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratérios credenciados pelo INMETRO.

A Contratada obrigar-se-a durante a execucao do contrato, emitir Nota Fiscal dos servigos
devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente), conforme
orientacdo da concessionaria de energia elétrica EDP - Padrdo Técnico de Construcdo de
Rede de Distribuicdo por Terceiro, cédigo ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital),
em atendimento a resolu¢do n° 1.000 da ANEEL, para futura incorporagdo junto a EDP
Escelsa.

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspecdo dos materiais que serdo aplicados conforme
projeto e planilha aprovados.

Cabera a contratada solicitar a ligacdo das instalagfes e apresentar a documentagéo que

comprove que 0s materiais empregados sao homologados pela concessionaria local.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada devera manter recursos minimos de médo de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execugdo com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos ndo podera, em qualquer hip6tese, anteceder o inicio dos

trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

As valetas ou buracos abertos deverdo ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para protecdo aos transeuntes e veiculos.

Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de

rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remocéao de terras, entulhos e
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limpeza do local, imediatamente apds a execucdo dos trabalhos, sempre que houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o dnus a Contratada.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica durante toda a execuc¢ao do contrato.

7

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucado do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualguer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagé&o.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢édo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagédo

exigidas na licitacao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.

16. SUBCONTRATACAO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratar
de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servigcos adversos as

empresas licitantes, que necessitem de méao de obra especializada em complementacédo aos
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servicos basicos de extensdo de rede de iluminacao.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execuc¢do dos servigcos, memaria de célculo e relatério fotogréafico
dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Ap6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizar4d a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a
partir da data de apresentacéo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servi¢cos cobrados, todas as
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faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servi¢cos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

A execucado do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliacdo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizac@o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no 881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sé&o atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes

técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes,
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aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacBes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucédo e cronograma detalhado dos servicos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucgdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢cfes reais de execucao e

0s parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢do obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢éo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigcos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacfes que tenham implicacédo
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagcbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos

servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
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Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacado necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cbes climéticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item n&o
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo

dos servigos contratados.

O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.
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19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza 0 descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execuc¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitar4d a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poder4 ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sanc¢des, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo |justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administrag&o por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que serd concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
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Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
19.
Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucdo do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizacdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢co durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar o0s

servi¢os contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0s

servicos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade  de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagdo 05

dos servigos;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s o1
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme o1
previsto na relagédo de obrigagdes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia,

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagfes assumidas em decorréncia da contratacéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia,

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicacéo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizacéo.
As sancgdes previstas no subitem 19.1 poder&o cumular-se e ndo excluem a possibilidade de

Av. Morob4, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel. : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 29/33



ey

Secretaria PREFEITURA

w2t &b ARACRUZ
Infraestrutura E@EEW
o ARACRUZ Al

www.aracruz.es.gov.br

rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacéo;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
proprio e especifico que assegurard o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagédo das sancoes levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢ces analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
gualguer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n° 4.244/2019.
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Em relacdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composi¢cBes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz/ES, 18 de agosto de 2023.

Rafael Machado Borgo
Secretario de Obras e Infraestrutura
Decreto 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) .......oovvvviiiiiii
documento de identificag8o N° ...........cccecvvviiieiniennnne , ProfiSS80......cuvvvvveveeiviieeieeeieeee,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia PuUblica n° .........cccooeeeen... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mdo de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢ao do Custo Unitario

Item Descricdo Custo
A M&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitério :

Observagoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso, etc.
* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicao de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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