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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n° 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboracdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de
Santa Cruz, numa extenséo total de 1.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;
Volume 4 — Orgamento e Plano de Execugéo das Obras;
Volume 4A — Memodrias de Célculo.

O presente Volume 4A — Memoria de Célculo apresenta as memorias de célculos dos
quantitativos apresentados na Planilha Orcamentaria do VVolume 4 deste Projeto.
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4.1 - TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO | UNID | QTDE | MEMORIA
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PREL IMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Limpeza da &rea para construgéo
Estaca 100: (9x20 +9,912) x 9,40 = 1.785,17
111 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com e 729732 Estaca 200: (6x20 + 5,067) x 8 = 1.000,54
arvores de diametro até 0,15 m ' Estaca 300: (8x20 + 14,34) x 9,40 = 1.638,80
Estaca 400: (15x20 + 5,62) x 9,40 = 2.872,83
TOTAL =7.297,32 m?
1.1.2 [Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 Quantitativo Ievantgdo pelo s9ftw are AutoCad
no Projeto Geométrico
Quantitativo previsto no projeto de Obras
1.1.3 |Demolicdo de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 Complementares - levantamento em planta pelo
softw are Autocad
s ~ Entulho decorrente do item 1.1.1 (considerando
1.1.4 |Regularizagé&o de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 729,73 indice de 0,10 m de espessura de entulho por
nm? de desmatamento, destocamento e limpeza)
s E disposigéo final dos residuos emlocal
Indice de prego para remogéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A apropriado
1.1.5 |CONAMA - NBR 101004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e m3 729,73 2729732 x 0.1 = 729,73 m?
descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLANAGEM
121 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de e 1.394.67 )
servico em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 n® ' Quantidades levantadas de acordo como
1.2.2 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario me 1.115,74 Projeto de Terraplenagem apresentado e os
quadros demonstrativos de quantidades
1.2.3 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 1.269,71
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
131 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de e 126971
servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? ' « .
e - - Escavagdo, Carga e Transporte do material
Indice de prego para remogé&o de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A escavado para bota fora
1.3.2 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e m3 1.269,71
descarga em area licenciada (LN - 3,60 km)




TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
ESTACA ASEA ASEA C\éORI:I'.E A'I\'/EORLRO V.C.ACUM. | V.A.ACUM.
CORTE | ATERRO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 10,00 | 4,89 0,02 24,45 0,10 24,45 0,10
101 0,00 5,41 0,00 51,50 0,10 75,95 0,20
101 10,00 | 2,28 0,60 38,45 3,00 114,40 3,20
101 1569 | 1,67 1,33 11,24 5,49 125,64 8,69
102 0,00 1,42 1,21 6,66 5,47 132,30 14,16
102 1,42 1,58 0,97 2,13 1,55 134,43 15,71
102 7,16 2,49 0,00 11,68 2,78 146,11 18,50
102 10,00 | 2,99 0,00 7,78 0,00 153,89 18,50
103 0,00 4,32 0,14 36,55 0,70 190,44 19,20
103 10,00 | 4,31 0,00 43,15 0,70 233,59 19,90
104 0,00 3,51 0,01 39,10 0,05 272,69 19,95
104 10,00 | 3,63 0,08 35,70 0,45 308,39 20,40
105 0,00 2,57 0,16 31,00 1,20 339,39 21,60
105 10,00 | 2,61 0,12 25,90 1,40 365,29 23,00
106 0,00 3,58 0,02 30,95 0,70 396,24 23,70
106 10,00 | 4,07 0,00 38,25 0,10 434,49 23,80
107 0,00 3,36 0,01 37,15 0,05 471,64 23,85
107 10,00 | 2,49 0,00 29,25 0,05 500,89 23,90
108 0,00 1,54 0,12 20,15 0,60 521,04 24,50
108 10,00 | 1,54 0,33 15,40 2,25 536,44 26,75
109 0,00 3,43 0,06 24,85 1,95 561,29 28,70
109 9,91 0,00 0,00 17,00 0,30 578,28 28,99
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
200 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 10,00 | 1,55 0,00 49,55 0,00 49,55 0,00
201 0,00 1,00 0,00 12,75 0,00 62,30 0,00
201 3,86 1,04 0,00 3,94 0,00 66,24 0,00
201 6,03 0,61 0,00 1,79 0,00 68,03 0,00
201 8,19 0,50 0,00 1,20 0,00 69,23 0,00
201 10,00 | 0,09 0,00 0,53 0,00 69,76 0,00
202 0,00 0,36 0,00 2,25 0,00 72,01 0,00
202 10,00 | 1,35 0,00 8,55 0,00 80,56 0,00
203 0,00 2,65 0,00 20,00 0,00 100,56 0,00
203 6,44 2,45 0,00 16,42 0,00 116,98 0,00
203 10,22 | 2,17 0,00 8,73 0,00 125,71 0,00
203 14,00 | 2,18 0,00 8,22 0,00 133,94 0,00




204 0,00 2,13 0,00 12,93 0,00 146,87 0,00

204 10,00 | 1,85 0,00 19,90 0,00 166,77 0,00

205 0,00 1,98 0,00 19,15 0,00 185,92 0,00

205 10,00 | 1,89 0,00 19,35 0,00 205,27 0,00

206 0,00 1,94 0,00 19,15 0,00 224,42 0,00

206 5,07 0,00 0,00 4,92 0,00 229,33 0,00

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

300 0,00 2,94 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

300 5,00 2,44 0,20 13,45 0,55 13,45 0,55

300 10,00 | 2,16 0,33 11,50 1,33 24,95 1,88

300 15,00 1,69 0,42 9,63 1,88 34,58 3,75

301 0,00 1,39 0,39 7,70 2,03 42,28 5,78

301 5,00 1,34 0,50 6,83 2,23 49,10 8,00

301 10,00 | 1,08 0,50 6,05 2,50 55,15 10,50
301 15,00 0,81 0,76 4,73 3,15 59,88 13,65
302 0,00 2,06 0,35 7,18 2,78 67,05 16,43
302 5,00 2,17 0,32 10,58 1,68 77,63 18,10
302 10,00 | 1,56 0,58 9,33 2,25 86,95 20,35
302 15,00 0,77 0,74 5,83 3,30 92,78 23,65
303 0,00 2,01 0,38 6,95 2,80 99,73 26,45
303 5,00 2,56 0,22 11,43 1,50 111,15 27,95
303 10,00 | 1,92 0,41 11,20 1,58 122,35 29,53
303 15,00 1,04 0,68 7,40 2,73 129,75 32,25
304 0,00 1,16 0,44 5,50 2,80 135,25 35,05
304 5,00 1,69 0,38 7,13 2,05 142,38 37,10
304 10,00 | 1,91 0,35 9,00 1,83 151,38 38,93
304 15,00 1,61 0,45 8,80 2,00 160,18 40,93
304 16,75| 1,34 0,50 2,58 0,83 162,76 41,76
305 0,00 0,50 0,79 2,99 2,10 165,75 43,85
305 4,46 0,12 1,17 1,38 4,37 167,13 48,22
305 12,17 | 0,06 1,90 0,69 11,83 167,82 60,06
305 15,00| 0,15 2,08 0,30 5,63 168,12 65,69
306 0,00 0,18 1,90 0,83 9,95 168,94 75,64
306 3,63 0,17 1,84 0,64 6,79 169,58 82,43
306 5,00 0,16 1,84 0,23 2,52 169,81 84,95
306 10,00 | 0,16 1,76 0,80 9,00 170,61 93,95
306 12,14 | 0,14 1,71 0,32 3,71 170,93 97,66
306 17,79 0,10 1,45 0,68 8,93 171,61 106,59
307 0,00 0,10 1,38 0,22 3,13 171,83 109,72
307 3,45 0,09 1,31 0,33 4,64 172,15 114,36
307 5,00 0,07 0,76 0,12 1,60 172,28 115,96
307 10,00 | 0,04 1,17 0,28 4,83 172,55 120,79
307 15,00( 0,21 1,17 0,63 5,85 173,18 126,64
308 0,00 1,03 0,42 3,10 3,98 176,28 130,61
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308 5,00 1,54 0,06 6,43 1,20 182,70 131,81
308 10,00 | 4,47 0,00 15,03 0,15 197,73 131,96
308 14,34 | 4,72 0,15 19,94 0,33 217,67 132,29
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0,00 2,21 0,09 22,10 0,90 22,10 0,90

402 0,00 0,58 0,32 27,90 4,10 50,00 5,00

402 0,09 0,58 0,32 0,05 0,03 50,05 5,03

402 4,61 1,01 0,30 3,59 1,40 53,65 6,43

402 4,61 1,01 0,30 0,00 0,00 53,65 6,43

402 5,00 1,03 0,29 0,40 0,12 54,04 6,55

402 9,13 0,85 0,18 3,88 0,97 57,93 7,52

403 0,00 1,48 1,43 12,66 8,75 70,59 16,27
404 0,00 1,48 0,51 29,60 19,40 100,19 35,67
405 0,00 0,59 1,16 20,70 16,70 120,89 52,37
406 0,00 1,19 0,79 17,80 19,50 138,69 71,87
406 10,38 | 0,91 1,06 10,90 9,60 149,59 81,47
406 15,00 | 0,40 1,18 3,03 517 152,61 86,64
407 0,00 0,04 1,86 1,10 7,60 153,71 94,24
407 1,26 0,07 1,73 0,07 2,26 153,78 96,50
407 5,00 0,15 1,38 0,41 5,82 154,19 102,32
407 10,00 | 0,51 1,16 1,65 6,35 155,84 108,67
407 12,14 | 0,68 1,09 1,27 2,41 157,12 111,08
408 0,00 0,96 0,81 6,45 7,47 163,56 118,54
409 0,00 1,70 0,57 26,60 13,80 190,16 132,34
410 0,00 2,12 0,31 38,20 8,80 228,36 141,14
411 0,00 1,63 0,41 37,50 7,20 265,86 148,34
411 6,74 151 0,50 10,58 3,07 276,45 151,41
411 9,45 1,72 0,51 4,38 1,37 280,82 152,78
411 10,00 | 1,76 0,52 0,96 0,28 281,78 153,06
411 12,16 | 1,84 0,54 3,89 1,14 285,67 154,21
412 0,00 1,47 0,53 12,98 4,19 298,64 158,40
413 0,00 2,41 0,17 38,80 7,00 337,44 165,40
414 0,00 1,86 0,52 42,70 6,90 380,14 172,30
415 0,00 2,15 0,37 40,10 8,90 420,24 181,20
415 5,62 0,00 0,00 6,04 1,04 426,28 182,24

RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 0,00 1,47 0,84 14,70 8,40 14,70 8,40

503 0,00 0,05 3,06 15,20 39,00 29,90 47,40
504 0,00 0,14 5,53 1,90 85,90 31,80 133,30
505 0,00 0,33 2,83 4,70 83,60 36,50 216,90
506 0,00 4,39 0,39 47,20 32,20 83,70 249,10

11




507 0,00 1,21 0,92 56,00 13,10 139,70 262,20
507 5,84 0,69 1,05 5,55 5,75 145,25 267,95
507 10,00 | 0,46 1,77 2,39 5,87 147,64 273,82
508 0,00 0,38 3,17 4,20 24,70 151,84 298,52
508 4,53 0,51 2,97 2,02 13,91 153,86 312,43
508 10,00 | 0,52 2,63 2,82 15,32 156,67 327,74
509 0,00 2,32 1,72 14,20 21,75 170,87 349,49
509 3,23 2,49 1,50 7,77 5,20 178,64 354,69
510 0,00 3,54 0,44 50,56 16,27 229,20 370,96
511 0,00 2,40 1,13 59,40 15,70 288,60 386,66
512 0,00 2,97 0,84 53,70 19,70 342,30 406,36
513 0,00 3,72 0,04 66,90 8,80 409,20 415,16
514 0,00 4,37 0,00 80,90 0,40 490,10 415,56
515 0,00 3,03 0,02 74,00 0,20 564,10 415,76
516 0,00 3,85 0,01 68,80 0,30 632,90 416,06
517 0,00 2,16 0,45 60,10 4,60 693,00 420,66
518 0,00 0,60 1,16 27,60 16,10 720,60 436,76
519 0,00 0,81 1,27 14,10 24,30 734,70 461,06
520 0,00 0,00 3,96 8,10 52,30 742,80 513,36
521 0,00 0,35 3,04 3,50 70,00 746,30 583,36
522 0,00 1,21 1,00 15,60 40,40 761,90 623,76
523 0,00 1,47 0,75 26,80 17,50 788,70 641,26
524 0,00 1,46 0,77 29,30 15,20 818,00 656,46
525 0,00 1,98 0,84 34,40 16,10 852,40 672,56
526 0,00 1,54 1,30 35,20 21,40 887,60 693,96
527 0,00 8,64 0,00 101,80 13,00 989,40 706,96
528 0,00 3,18 0,21 118,20 2,10 1.107,60 709,06
528 0,51 3,17 0,25 1,62 0,12 1.109,22 709,18
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
600 0,00 1,65 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
601 0,00 1,00 0,80 26,50 10,40 26,50 10,40
602 0,00 1,00 0,47 20,00 12,70 46,50 23,10
602 4,19 1,08 0,45 4,36 1,93 50,86 25,03
602 4,90 1,20 0,52 0,81 0,34 51,67 25,37
602 5,61 1,50 0,57 0,96 0,39 52,63 25,76
603 0,00 1,50 1,30 21,58 13,45 74,21 39,21
603 19,14 | 1,57 1,19 29,38 23,83 103,59 63,04
TOTAL DOS VOLUMES

TOTAL DE CORTE 2.664,38 m3
TOTAL DE ATERRO 1.115,74 m?3
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4.2 - DRENAGEM E O.A.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO | UNID | QTDE | MEMORIA
2.0 |DRENAGEM EO.A.C.
2.1 |REPAROS, REMOCOES, SUBSTITUICOES E REMANEJAMENTOS
2.1.1 |Remanejamento de ligacéo e religacdo de redes de esgoto M 100,00
2.1.2 |Religagao de rede de 4gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00 Estimativas de reparos de redes de agua que
ossam vir a ser danificadas durante as
2.1.3 |Religagéo de rede de &gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 200,00 P L
obras, por se tratar de um bairro ja implantado.
2.1.4 |Religac&o de rede de &gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 200,00
2.2 |SERVICOS
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiacéo e transporte do meio
2.2.1 |fio M 2.868,00
em Vias Urbanas
2.2.2 |Caixa ralo simples (CXR-01) emblocos e grelha articulada em FFA un 66,00
2.2.3 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 435,00 Quantidades levantadas de acordo como
2.2.4 |Corpo de BSTC D = 0,60 mPA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 1.029,00 Projeto de Drenagem apresentado, os quadros
2.2.5 |Boca de BSTC D =0,60 m- esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 demonstrativos de qugntidades e notas de
servico
2.2.6 |Poco de visita - PVI01 - areia e brita comerciais un 3,00
2.2.7 |Poco de visita - PV102 - areia e brita comerciais un 32,00
2.2.8 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00
2.2.9 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00
2.2.10 [Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em central dosadora de 30 nm#/h - areia e brita comerciais | m? 145,61
uantitativo do envelopamento de rede
Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 md/h - Q P .
2211 - md 145,61 levantado de acordo com o Projeto de
confeccdo em central dosadora de 30 m3/h
= P a e 10 T TErr s foccA Drenagem apresentado, os quadros
22012 orrnals~ e compensado resinado 10 mm - uso geral - utiizagdo de 3 vezes - confecgdo, e 342,44 demonstrativos de quantidades e notas de
instalacéo e retirada .
servico
2.2.13 |Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 2.933,12
2.3 |ESCAVACOES EMOVIMENTOS DE TERRA E ENVEL OPAMENTO DE CONCRETO
2.3.1 |Escavacéo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.782,16
2.3.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 215,83
Escoramento continuo de valas comtabuas de 2,5 x 30 cme longarinas de 6 x 16 cm - Quantidades levantadas de acordo como
2.3.3 |estroncas a cada metro ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizacdo de 3| m? 1.346,40 Projeto de Drenagem apresentado, os quadros
vezes - confecgéo, instalagéo e retirada demonstrativos de quantidades e notas de
2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m 1.185,13 servico
2.3.5 |Reaterro e compactagéo com soquete vibratério ms 772,83
2.3.6 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m 2.009,34
indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A Ca T te d terial d
2.3.7 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e m3 2.009,34 rga e franspor T) to rfna erial escavado para
descarga em area licenciada otatora
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TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

l t ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
PROJETO DE ENGENHARIA [LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM - POCOS DE VISITA E CHAMINE
LOCALIZAGAO COTA DE | COTA DE ALTURA DA | 156 pe
» » ID TIPO TERRENO FUNDO ALTURA CH(Aml\/I)INE CHAMINE (%]
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
385491,36 7802105,84 PVv-01 PVI-02 13,375 11,000 2,375 1,575 CPV02 0,60
385475,96 7802068,93 PV-02 PVI-02 11,243 8,506 2,737 1,937 CPV02 0,60
385454,49 7802020,53 PV-03 PVI-02 11,407 9,621 1,786 0,986 CPVO01 0,60
385464,97 7802016,11 PV-04 PVI-02 13,500 10,776 2,724 1,924 CPV02 0,60
385501,92 | 7802000,78 PV-05 PVI-02 13,304 10,985 2,319 1,519 CPV02 0,60
385593,61 7801985,45 PV-06 PVI-02 12,919 11,218 1,701 0,901 CPVO1 0,60
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
385481,85 7801005,77 PVv-01 PVI-01 9,729 8,055 1,674 0,874 CPVO1 0,40
385508,53 7801035,56 PV-02 PVI-01 6,000 4,643 1,357 0,557 CPVO1 0,40
385536,05 7801064,59 PV-04 PVI-01 2,968 1,443 1,525 0,725 CPVO1 0,40
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
386635,75 7802163,46 PV-01 PVI-02 1,885 0,960 0,925 0,125 CPVO1 0,60
386659,16 7802195,88 PV-02 PVI-02 1,836 0,780 1,056 0,256 CPVO1 0,60
386675,06 7802213,65 PV-03 PVI-02 1,801 0,070 1,731 0,931 CPVO1 0,60
386699,43 7802203,90 PV-04 PVI-02 1,763 0,630 1,133 0,333 CPVO1 0,60
386726,36 7802188,76 PV-05 PVI-02 1,739 0,537 1,202 0,402 CPVO1 0,60
RAMO 400 - CONTINUACAO RUA LINDOLFO MATTOS
386179,57 7801394,82 PV-01 PVI-02 1,775 1,000 0,775 - - 0,60
386187,41 | 780141591 PV-02 PVI-02 1,790 0,952 0,838 0,038 CPVO01 0,60
386201,73 7801453,30 PV-03 PVI-02 1,829 0,872 0,957 0,157 CPVO1 0,60
386217,11 7801490,08 PV-04 PVI-02 1,868 0,792 1,076 0,276 CPVO1 0,60
386236,41 7801525,18 PV-05 PVI-02 1,905 1,023 0,882 0,082 CPVO01 0,60
386255,73 7801560,21 PV-06 PVI-02 1,928 1,103 0,825 0,025 CPVO1 0,60
386276,10 7801594,64 PVv-07 PVI-02 2,181 1,183 0,998 0,198 CPVO1 0,60
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
385999,40 7800916,32 PV-01 PVI-02 3,049 1,876 1,173 0,373 CPVO1 0,60
386004,15 7800956,03 PV-02 PVI-02 2,718 1,554 1,164 0,364 CPVO1 0,60
386008,83 7800995,76 PV-03 PVI-02 2,607 1,329 1,278 0,478 CPVO1 0,60
386013,74 7801035,46 PV-04 PVI-02 2,684 1,413 1,271 0,471 CPVO1 0,60
386029,18 | 7801072,39 PV-05 PVI02 2,992 1,810 1,182 0,382 CPVO01 0,60
386050,26 7801106,35 PV-06 PVI-02 3,350 2,210 1,140 0,340 CPVO1 0,60
386071,35 7801140,33 PV-07 PVI-02 3,639 2,610 1,029 0,229 CPVO1 0,60
386092,45 | 7801174,32 PV-08 PVI-02 3,801 2,699 1,102 0,302 CPVO01 0,60
386115,10 7801210,79 PV-09 PVI-02 3,872 2,772 1,100 0,300 CPVO1 0,60
386136,18 7801244,82 PV-10 PVI-02 3,811 2,672 1,139 0,339 CPVO1 0,60
386152,07 7801270,24 PVv-11 PVI-02 3,749 2,243 1,506 0,706 CPVO01 0,60
386167,84 7801295,75 PV-12 PVI-02 3,687 2,303 1,384 0,584 CPVO1 0,60
386183,66 7801321,24 PV-13 PVI-02 3,625 2,363 1,262 0,462 CPVO1 0,60
386204,76 7801355,22 Pv-14 PVI-02 3,543 2,443 1,100 0,300 CPVO01 0,60
RESUMO DAS QUANTIDADES
POGO DE VISITA @ 0,40 - PVI-01 (und) 3,00
POCO DE VISITA @ 0,60 - PVI-02 (und) 32,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO CPVO01 (und) 30,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO CPV02 (und) 4,00
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l t ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
PROJETO DE ENGENHARIA  [LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM - BUEIROS LONGITUDINAIS EBOCA
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Tipo de Cota Cota Comp. ;
Trecho Obra Obra| N° Cota Pav. Fundo |Obra| N° Cota Pav. Fundo (m) e
(m) m) (m) m)
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
PV-01 | PV-02 | BSTC@0,60( PV 1 13,375 11,000 PV 2 11,243 8,506 33,00 5,00%
PV-02 | BOCA | BSTC@0,60( PV 2 11,243 8,506 BOCA 9,030 8,380 5,00 3,00%
PV-03 | PV-02 | BSTC@0,60( PV 3 11,407 9,621 PV 2 11,243 8,506 12,00 1,90%
PV-04 | PV-03 | BSTC@0,60( PV 4 13,500 10,776 PV 3 11,407 9,621 40,00 2,50%
PV-05 | PV-04 | BSTC@0,60| PV 5 13,304 10,985 PV 4 13,500 10,776 40,00 0,50%
PV-06 | PV-05 | BSTC@0,60| PV 6 12,919 11,218 PV 5 13,304 10,985 40,00 0,50%
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
PV-01 | PV-02 | BSTC @0,40 1 9,729 8,055 PV 2 6,000 4,643 40,00 8,50%
PV-02 | PV-03 | BSTC@0,40( PV 2 6,000 4,643 PV 3 2,968 1,443 40,00 8,00%
PV-03 | BOCA | BSTC@0,40( PV 3 2,968 1,443 PV | BC 1,717 1,192 25,00 1,00%
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
PV-01 | PV-02 | BSTC@0,60( PV 1 1,885 0,960 PV 6 1,836 0,780 40,00 0,45%
PV-02 | PV-03 | BSTC@0,60| PV 2 1,836 0,780 PV 7 1,801 0,070 24,00 0,30%
PV-03 | PV-04 | BSTC@0,60| PV 3 1,801 0,070 PV 8 1,763 0,630 26,00 0,30%
PV-04 | PV-05 | BSTC@0,60| PV 4 1,763 0,630 PV 9 1,739 0,537 31,00 0,30%
PV-05 | BOCA | BSTC@0,60| PV 5 1,739 0,537 BOCA 1,386 0,511 8,00 0,32%
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
PV-01 | PV-02 | BSTC@0,60( PV 1 1,775 1,000 PV 2 1,790 0,952 23,00 0,21%
PV-02 | PV-03 | BSTC@0,60( PV 2 1,790 0,952 PV 3 1,829 0,872 40,00 0,20%
PV-03 | PV-04 | BSTC@0,60( PV 3 1,829 0,872 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%
PV-07 | PV-06 | BSTC@0,60( PV 7 2,181 1,183 PV 1,928 1,103 40,00 0,20%
PV-06 | PV-05 | BSTC@0,60| PV 6 1,928 1,103 PV 1,905 1,023 40,00 0,20%
PV-05 | PV-04 | BSTC@0,60| PV 5 1,905 1,023 PV 1,868 0,792 40,00 0,20%
PV-04 | BOCA | BSTC@0,60| PV 4 1,868 0,792 BOCA 1,942 0,767 9,00 0,30%
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
PV-01 | PV-02 | BSTC@0,60( PV 1 3,049 1,876 PV 2 2,718 1,554 40,00 0,80%
PV-02 | PV-03 | BSTC@0,60( PV 2 2,718 1,554 PV 2,607 1,329 40,00 0,55%
PV-08 | PV-07 | BSTC@0,60( PV 8 3,801 2,699 PV 7 3,639 2,610 40,00 0,22%
PV-07 | PV-06 | BSTC@0,60( PV 8 3,639 2,610 PV 6 3,350 2,210 40,00 1,00%
PV-06 | PV-05 | BSTC@0,60( PV 6 3,350 2,210 PV 5 2,992 1,810 40,00 1,00%
PV-05 | PV-04 | BSTC@0,60( PV 5 2,992 1,810 PV 4 2,684 1,413 40,00 1,00%
PV-04 | PV-03 | BSTC@0,60( PV 4 2,684 1,413 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,20%
PV-03 | BOCA | BSTC@0,60| PV 3 2,607 1,329 BOCA - - 9,00 1,00%
PV-09 | PV-10 | BSTC@0,60( PV 9 3,872 2,772 PV 10 3,811 2,672 40,00 0,25%
PV-10 | PV-11 | BSTC@0,60| PV 10 3,811 2,672 PV 11 3,749 2,243 30,00 1,00%
PV-14 | PV-13 | BSTC@0,60 | PV 14 3,543 2,443 PV 13 3,625 2,363 40,00 0,20%
PV-13 | PV-12 | BSTC@0,60( PV 13 3,625 2,363 PV 12 3,687 2,303 30,00 0,20%
PV-12 | PV-11 | BSTC@0,60( PV 12 3,687 2,303 PV 11 3,749 2,243 30,00 0,20%
PV-11 | BOCA | BSTC@0,60| PV 11 3,749 2,243 BOCA 2,162 1,087 39,00 3,00%

RESUMO DAS QUANTIDADES

Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 400 CA Il - BSTC @ 0,40 (m) inclusive ramais 435,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 600 CA Il - BSTC @ 0,60 (m) 1.029,00
Boca para bueiro com didmetro @400 (m) 0,00
Boca para bueiro com didmetro @600 (m) 5,00
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Dos Bueiros Simples Tubulares de Concreto de Diametro de 400 mm, com 435,00m levantados,
105,00m desses sdo referentes as galerias no Ramo 200 — Beco do Genésio, ao qual esta
apresentado nas notas de servico de drenagem. Os 330,00m restantes séo referentes aos ramais de
Caixa Ralo, aos quais ndo séo quantificados diretamente na nota de servico e sim, de acordo com
a planta do projeto de drenagem. E considerado uma média de 5,00m de ramal por Caixa Ralo.
Sendo 66 caixas ralo levantadas, séo considerados 66 x 5 = 330,00m

330,00 + 105,00 = 435,00 m (Bueiro Simples Tubular de Concreto Diametro @ 400)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

ESS%EJSR?AE LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM - CAIXA RALO
LOCALIZACAO . -
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
ESTACA | LADO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
102+ 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
104 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
106  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
108  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
200 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
203 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
204 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
302 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
304 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
305 + 500 LD/LE CXRS-01 2,00
306 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
308 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
402  + 500 LD/LE CXRS-01 3,00
403  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
405  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
407 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
409  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
411+ 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
413+ 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
503 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
505 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
507 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
509 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
511  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
513  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
515  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
517  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
519  + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
521+ 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
522  + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
524  + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
526 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CAIXAS RALO - CXRS-01 66,00
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l t ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM - MEIO-FIO DE CONCRETO
LOCALIZAGAO (ESTACA) PROJETOTIPO | EXTENSAO -
INICIO | FINAL | LADO (Cop) (m) OBSERVAGAO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 0,00 109 + 10,00 LD MFC PRE-MOLD 190,00
100 + 0,00 109 + 10,00 LE MFC PRE-MOLD 190,00
RAMO 200 - RUA BECO DO GENESIO
200 + 0,00 206 + 5,00 LD MFC PRE-MOLD 125,00
200 + 0,00 206 + 5,00 LE MFC PRE-MOLD 125,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 308 + 14,00 LD MFC PRE-MOLD 174,00
300 + 0,00 308 + 14,00 LE MFC PRE-MOLD 174,00
RAMO 400 - CONTINUACAO RUA LINDOLFO MATTOS
400 + 0,00 415 + 6,00 LD MFC PRE-MOLD 306,00
400 + 0,00 415 + 6,00 LE MFC PRE-MOLD 306,00
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
500 + 0,00 528 + 0,00 LD MFC PRE-MOLD 560,00
500 + 0,00 528 + 0,00 LE MFC PRE-MOLD 560,00
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
600 + 0,00 603 + 19,00 LD MFC PRE-MOLD 79,00
600 + 0,00 603 + 19,00 LE MFC PRE-MOLD 79,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL GERAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (m) 2.868,00
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4.3 - PAVIMENTACGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO | UNID | QTDE MEMORIA
3.0 |PAVIMENTACAO
3.1 |SERVICOS
3.1.1 |Regularizacéo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 2.336,60 )
N x = . Quantidades levantadas de acordo como
3.1.2 |Imprimagéo com emulsdo asfaltica m? 10.859,73 . . ~
] o " . Projeto de Pavimentag&o apresentado e os
313 Pavimentacdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchéo areia esp.= 5cm, e 10.859.73 quadros demonstrativos de quantidades
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia '
3.2 |MATERIAIS BETUMINOSOS
Todos os quantitativos foram calculados
3.2.1 |Aquisicao de EA.I. (Imprimag&o) t 14,12 através do Projeto de Pavimentagao e os
quadros demonstrativos de quantidades. Os
mesmos estéo apresentados no Volume 1 -
3.2.2 |Transporte de EA.I. (Imprimagéo) t 14,12 Relatério do Projeto. A seguir é apresentado o
quadro resumo dos quantitativos betuminosos.
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TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - BARRA DO SAHY

Discriminagéo Estaca Inicial Estaca Final Extzemn)séo La(rr?]l;ra Esp((e:jura Area (m?) V?I%J?;e Unid. Qtde.
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
EST.. 100 + 5,00 109 + 9,00
Reg. Subleito ¢/ adigédo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 5,00 109 + 9,00 184,00 7,40 0,20 1.361,60 272,32 m3 272,32
Imprimag&o em E.Al 100 + 500 | 109 + 9,00 184,00 7,00 1.288,00 m2 1.288,00
Pavimentacédo em Blocos 100 + 5,00 109 + 9,00 184,00 7,00 1.288,00 m2 1.288,00
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
EST.. 200 + 4,00 206 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢édo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,40 0,20 394,40 78,88 m?3 78,88
Imprimagédo em E.AI 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,00 348,00 m?2 348,00
Pavimentagdo em Blocos 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,00 348,00 m?2 348,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
EST. 300 + 000 308 + 7,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢cédo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 0,00 308 + 7,00 167,00 7,40 0,20 1.235,80 247,16 m?3 247,16
Imprimag&o em E.AI 300 + 0,00 | 308 + 7,00 167,00 7,00 1.169,00 m2 1.169,00
Pavimentacdo em Blocos 300 + 0,00 308 + 7,00 167,00 7,00 1.169,00 m2 1.169,00
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
EST.. 400 + 8,00 415 + 5,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢éo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,40 0,20 2.197,80 439,56 m?3 439,56
Imprimagéo em E.AI 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,00 2.079,00 m?2 2.079,00
Pavimentagdo em Blocos 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,00 2.079,00 m?2 2.079,00
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
EST. 501 + 000 528 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢ao de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 501 + 0,00 | 528 + 0,00 540,00 7,40 0,20 3.996,00 799,20 m3 799,20
Imprimacéo em E.Al 501 + 0,00 [ 528 + 0,00 540,00 7,00 3.780,00 m2 3.780,00
Pavimentacédo em Blocos 501 + 0,00 528 + 0,00 540,00 7,00 3.780,00 m2 3.780,00
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
EST.. 600 + 0,00 603 + 19,15
Reg. Subleito ¢/ adigédo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00 603 + 19,15 79,15 5,40 0,20 427,38 85,48 m3 85,48
Imprimagéo em E.AI 600 + 000 [ 603 + 19,15 79,15 5,00 395,73 m2 395,73
Pavimentagdo em Blocos 600 + 000 [ 603 + 19,15 79,15 5,00 395,73 m2 395,73
ACESSOS E LIMPA RODAS
Reg. Subleito c/ adi¢édo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento - VAR. VAR. 0,20 2.070,00 414,00 m3 414,00
Imprimagédo em E.AI - VAR. VAR. 1.800,00 m2 1.800,00
Pavimentagdo em Blocos - VAR. VAR. 1.800,00 m2 1.800,00
RESUMO DA PAVIMENTACAO
Discriminacédo Unid. Qtde.
Reg. Subleito ¢/ adig&o de 50%Bica Corrida e 3% Cimento m2 2.336,60
Imprimag&o em EA.l m2 10.859,73
Pavimentagao em Blocos m2 10.859,73
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO - BARRA DO SAHY

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m?2 2.336,60
Imprimacgéo em E.Al m?2 10.859,73
Pavimentacéo em Blocos m?2 10.859,73

MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS

~ . PESO ESPEC.
DISCRIMINAGCAO AREA ESPESSURA (M) (t/m?) MASSA (t)
Blocos de concreto novos 10.859,73 0,08 2,50 2.171,95
Colchédo de Areia 10.859,73 0,05 1,70 923,08
BETUMINOSOS
DISCRIMINA(;AO AREA DENSIDADE E TAXA DE APL MASSA (t)
Imprimagdo com E.Al 10.859,73 0,92 t/m3; 1,20 L/m? 11,99

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

DISCRIMINACAO VOLUME (m?3) TRACO PESO ESPEC. MASSA (t)
?gf’::éjgg‘;oagedsi;‘;?ﬁto com adigdo 50%debica |, 336 60 100,00% 2,10 tm? 4.906,85
Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m3 2.453,43
Bica corrida 50,00% 2,10 t/m3 2.453,43
Cimento 3,00% 2,10 ym? 147,21

AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE
Imprimagéo com E.Al t 11,99
Areia grossa jazida ms3 542,99
E.A.l.
CcODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimacdo com emulsdo asfaltica m? 10.859,73 0,0013 14,118
TOTAL 14,118
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4.4 - SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO | UNID | QTDE | MEMORIA
4.0 [SINALIZACAO
4.1 [SINALIZACAO DEFINITIVA
4.1.1 |Placa emaco - pelicula | + lll - fornecimento e implantacdo nm? 7,72 .

4.1 |Suporte para placa de sinalizagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 3300 Quantidades levantadas de acordo como
™ limplantac&o un ’ Projeto de Sinalizag&o apresentado, os
4.1.3 |Pintura de faixa comtinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 234,96 quadros demonstrafivos d‘? quantidades e

- - - notas de servigo
4.1.4 |Pintura de setas e zebrados comtinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 31,20
4.2 SINALIZACAO DE OBRAS
4.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocacao ud 10,00
4.2.2 |Hementos de madeira para sinalizagéo - cavaletes ud 5,00
4.2.3 |Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizacédo de obras M 100,00 Estimativa prevista para execug&o das obras.
4.2.4 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00
4.2.5 |Sinalizagéo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 50,00
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TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

o B SERPENGE
LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZACAO VERTICAL
ESTACAS | LADO cobico | bmensio | AREA (m?) | OBSERVAGAO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 5,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
100 5,00 LD A-45 L=0,45m 0,20
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
300 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
308 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
308 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS
403 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
403 0,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
405 10,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
413 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
415 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
415 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
415 0,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
415 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 10,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
501 10,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
503 0,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
508 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
508 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
510 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
510 0,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
520 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
520 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
520 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
522 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
522 0,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
526 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
526 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
528 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
528 0,00 LE A-32b L=0,45m 0,20
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NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

3 SERPENGE
LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZAQAO VERTICAL
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
603 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
603 + 0,00 LD A-32b L=0,45m 0,20
603 + 10,00 LE A-45 L=0,45m 0,20
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (UND) 18
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (UND) 15
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (n?) 4,72
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA ((113) 3,00
TOTAL GERAL (UND) 33
TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m?2) 7,72
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz— Aracruz— ES SERPENGE
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZAQAO HORIZONTAL
ESTACAS - LARGURA | EXTENSAO | . -
INICIAL FINAL TIPO RAZAO m) m) AREA (m?) OBSERVACAO
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 300 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LE
300 + 0,00 300 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
300 + 0,00 300 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
308 + 0,00 308 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD
308 + 0,00 308 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
308 + 0,00 308 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS
400 + 9,00 402 + 0,00 LFO-2 1:1 0,10 31,00 1,55 EX
402 + 16,00 403 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
402 + 16,00 [ 403 + 0,00 | ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
402 + 16,00 [ 403 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
402 + 18,00 403 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
403 + 8,00 414 + 4,00 LFO-2 1:1 0,10 216,00 10,80 EX
414 + 4,00 414  + 14,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
414 + 16,00 [ 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
414 + 16,00 | 415 + 0,00 | ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
414 + 16,00 [ 415 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
415 + 0,00 415 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 + 3,00 501 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
501 + 3,00 501 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
501 + 3,00 501 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
501 + 7,00 501 + 17,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
501 + 17,00 507 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 115,00 5,75 EX
507 + 12,00 508 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
508 + 2,00 508 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
508 + 2,00 508 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
508 + 2,00 508 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
509 + 16,00 510 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
509 + 16,00 | 510 + 0,00 | ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
509 + 16,00 510 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
510 + 0,00 510 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
510 + 10,00 519 + 13,00 LFO-2 1:1 0,10 183,00 9,15 EX
519 + 13,00 520 + 3,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
520 + 3,00 520 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
520 + 3,00 520 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
520 + 3,00 520 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
521 + 13,00 521 + 17,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
521 + 13,00 521 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
521 + 13,00 521 + 17,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
521 + 17,00 522 + 7,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
522 + 7,00 525 + 16,00 LFO-2 1:1 0,10 69,00 3,45 EX
525 + 16,00 526 + 6,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
526 + 6,00 526 + 10,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
526 + 6,00 526 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
526 + 6,00 526 + 10,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
527 + 12,00 | 527 + 16,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
527 + 12,00 | 527 + 16,00 | ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
527 + 12,00 | 527 + 16,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EXO
527 + 16,00 528 + 0,00 LFO-1 - 0,10 4,00 0,40 EX
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz— Aracruz— ES SERPENGE
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZACAO HORIZONTAL
ESTACAS - LARGURA | EXTENSAO | . -
NCIAL AL TIPO RAZAO (m) (m) AREA (m?) OBSERVACAO
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
600 + 0,00 602 + 12,00 LFO-2 11 0,10 52,00 2,60 EX
602 + 12,00 603 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
603 + 2,00 603 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
603 + 2,00 603 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
603 + 2,00 603 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
RESUMO DE QUANTIDADES
LFO-1 10,40
LFO-2 33,30
LRE| 18,46
FTP 172,80
ESCRITA PARE 31,20
TOTAL GERAL 266,16
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4.5 - OBRAS COMPLEMENTARES

ERE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
! 4 ! Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO |UNID| QTDE MEMORIA
5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 |SERVICOS
Calcada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 i
51.1 < . . ¢ 9 . M2 3.820,99 Quantitativo levantado no softw are Autocad
cmde concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
5.1.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30 Quantitativo de Iadnl}ho hidraulico preV|§to na
ordem 30% da area total do Passeio
5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 24,00 Quantitativo previsto no projeto de Obras
- = - - Complementares - levantamento em planta pelo
514 ﬁerca com4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 me esticador a cada 50 m 261,00 softw are Autocad
5.1.5 |Relocacéo de todos os postes interferentes na obra und 1,00 Relocagao dos postos ?e acordo como Projeto
de Relocagédo de Postes
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4.6 - INSTALAGCAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO,
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA

v, Vo
s S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO | UNID | QTDE MEMORIA
6.0 [INSTALACAO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS
6.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES m? 18,00 Placa de Obras na Dimensé&o de 18,00n® cada
Aluguel de container p/ escritério comar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, .
6.2 |. . més 6,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
6.3 |Aluguel de container para almoxarifado més 6,00
64 Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 | . 6.00 Meses previstos para execugdo das Obras.
" |janelas de vidro mes ’
6.5 Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 més 6.00
"~ |venezianas e piso especial ’
Rede de agua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/
6.6 . o N ~ m 25,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacdo entre caixas,
6.7 . A m 25,00 - .
considerando distancia de 25m Quantitativos previstos de acordo com o layout
Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligacdo até barracdes, quadro distrib., disj. do Canteiro apresentado.
6.8 |e m 20,00
chave de forca, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
6.9 |Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m| Ud 3,00
Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", Tapume Previsto para canteiro. Dimensdes
6.10 |. . N S ) m 140,00
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) 40mx 30m
6.11 |Mobilizag&o e desmobilizag&o de caminhdo basculante (méximo) h 20,00 - I .
o e . - - Mobilizagdes e desmobilizagGes previstas para
6.12 |Mobilizag&o e desmobilizagéo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 equipamentos de execugéo das obras.
6.13 |Mobilizag&o e desmobilizag&o de caminh&o tanque (6.000 L) (méximo) h 12,00 Considerou-se equipamentos de Vitdria e
6.14 |Mobilizag&o e desmobilizag3o de equipamentos com carreta prancha (méaximo) h 20,00 Serra.
6.15 |Mobilizago e desmobilizag&o de container até 50 km ud 4,00 Quantitadade de Containers previstos para o
canteiro de obras

33




4.7 - TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO | UNID | QTDE MEMORIA
7.0 |TRANSPORTES
7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm | 205.593,42
7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 35.982,43
7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75
7.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 405,67
7.5 [Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14 Todos os trahsportes foram calculados .
- - - - através da planilha dos transportes a seguir.

7.6 |Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63
77 Transporte f:om caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - thm 10.676,98

rodovia pavimentada
78 Transporte cgm caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m- tkm 30757

rodovia em leito natural
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4.8 - ADMINISTRACAO LOCAL

RER PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
! ! Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMORIA DE CALCULO SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO | UNID | QTDE | MEMORIA

8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL

8.1 |Administrag&o Local un'

1,00
| obras.

Pessoal responséavel pela execugdo das
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IDENTIFICAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Elaboragao:

SERPENGE

Servicos e Projetos de Engenharia LTDA

NILTON FERREIRA Assinado de forma digital por
VALADAO:241959797 |a/mtoirei

VALADAO:24195979749
49 Dados: 2023.03.10 08:39:12 -03'00"

Engenheiro Coordenador da Serpenge:
Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D

-

Responsavel Técnicofpela elaboragcao do Projeto:
Homero Jubilado Correia
Crea: RJ-035305/D
Assinado de f digital
NILTON VALERIO ROSA \\1oN VALERIO ROSA T
VALADAO:1354306074 VALADAO:13543060740

0 Dados: 2023.03.10 08:39:56
-03'00'

Responsavel Técnico pela elaboragao do Orgamento:
Nilton Valério Rosa Valadao

Crea: ES-0432922/D

Telefone: (27) 3315-5302

Endereco: Rua Padre Antonio Ribeiro Pinto, 195 - 9° Andar, Sala 902 - Praia do Sua, Vitoria - ES, 29052-290
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