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2.0 - APRESENTACAO



2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de
Santa Cruz, numa extensao total de 1.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 3 — Notas de Servi¢o e Calculo de Volumes apresentam as notas de servigos
dos projetos referentes bem como o calculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrugdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentagdo e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientacao Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagdo obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizagao Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes I e II —
Sinalizagdao Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito — CONTRAN/DENATRAN.
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3.0 - MAPA DE SITUAGAO
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4.0 - QUADRO DE MARCOS

A seguir ¢ apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagao,
coordenadas e cotas topograficas.

QUADRO DE MARCOS
MARCO X Y COTA
RN 07 386.193,420 | 7.801.126,512 | 3,2489
RN 08 386.137,391 | 7.800.851,874 | 2,7147
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ENGEFOTO

MONOGRAFIA DE MARCOS

Nome da Estagdo: V 07=RN 07

Qbra / Ano: 840/07

DADOS GERAIS

SISTEMA DE PROJEGAO — UTM COORDENADAS

Municipio: Aracruz

Localidade: Barra do Sahy
Linha: 01

Folha: SE-24-Y-D-IV-4-SE-A-lI-1
Foto/Faixa: 107/17

Data: 03/2008

Meridiano Central = 39¢ W o mry "
Origem N (Equador) =10000000 m tng 1_9405302-7-"839529220; w
Origem E {MC 382 W) = 500000 m N 780]126 512 m

= 3 m
KO = 0.9996 E= 386193.420 m
DATUM H SIRGAS 2000 H (ORTO.)* = 3.2489 m
DATUM V Imbituba/SC L

Descrigdo: Marco de concreto, medindo 10 cm x 20 cm x 60 cm, encimado por Chapa de aluminio, com as
seguintes inscricbes: V 07=RN 07; “PM ARACRUZ", Protegido Por Lei — Engefoto — Guritiba; Data 02/08.

CROQUIS

ITINERARIO

N

A Estagdo V 07=RN 07 est4 localizada na Praca
dos Corais, situada entre a Avenida Dr. Orlindo Borges
e a Avenida Ademar dos Reis.

* Altitude obtida por nivelamento geométrico

FOTO

MARCOS INTERVISIVEIS

V 08=RN 08
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ENGEFOTO

MONOGRAFIA DE MARCOS

Nome da Estacéo: V 08=RN 08

Obra / Ano: 840/07

DADOS GERAIS

SISTEMA DE PROJECAOQ — UTM

COORDENADAS

Municipio: Aracruz

Localidade: Barra do Sahy
Linha: 01

Folha: SE-24-Y-D-IV-4-SE-A-II-1
Foto/Faixa: 107/17

Data: 03/2008

Meridiano Central = 392 W

Origem N (Equador) =10000000 m
Origem E (MC 392 W) = 500000 m
KO = 0.9996

DATUM H SIRGAS 2000

DATUM V Imbituba/SC

LAT. = 19°53' 06.81349" S
LONG. = 40°05' 15.58151" W
N =7800851.874 m

E = 386137.391m
H(ORTO.)* =2.7147 m

Descricao: Marco de concreto, medindo 10 cm x 20 cm x 60 cm, encimado por Chapa de aluminio, com as
seguintes inscrigbes: V 08=RN 08; “PM ARACRUZ", Protegido Por Lei — Engefoto — Guritiba; Data 02/08.

CROQUIS ITINERARIO
A Estagdo V 08=RN 08 estd localizada no
N canteiro, junto a calgada, situada na Avenida Ademar
A dos Reis, na altura do niamero 21, préximo do Quiosque

_ Xangdo

do Xangéo.

* Altitude obtida por nivelamento geométrico

FOTO

Oceano

MARCOS INTERVISIVEIS

V 07=RBN 07

10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
PROJETO DE ENGENHARIA [LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM - POGOS DE VISITA E CHAMINE
LOCALIZAGRO ID TIPO COTA DE COTA DE ALTURA A(I:-Ll;i;?N?EA TIPO DE. 1%}
X Y TERRENO FUNDO (m) CHAMINE
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
385491,36 7802105,84 PV-01 PVI-02 13,375 11,000 2,375 1,575 CPV02 0,60
385475,96 7802068,93 PV-02 PVI-02 11,243 8,506 2,737 1,937 CPV02 0,60
385454,49 7802020,53 PV-03 PVI-02 11,407 9,621 1,786 0,986 CPVO01 0,60
385464,97 7802016,11 PV-04 PVI-02 13,500 10,776 2,724 1,924 CPV02 0,60
385501,92 7802000,78 PV-05 PVI-02 13,304 10,985 2,319 1,519 CPV02 0,60
385593,61 7801985,45 PV-06 PVI-02 12,919 11,218 1,701 0,901 CPVO01 0,60
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
385481,85 7801005,77 PV-01 PVI-01 9,729 8,055 1,674 0,874 CPVO01 0,40
385508,53 7801035,56 PV-02 PVI-01 6,000 4,643 1,357 0,557 CPVO01 0,40
385536,05 7801064,59 PV-04 PVI-01 2,968 1,443 1,525 0,725 CPVO01 0,40
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
386635,75 7802163,46 PV-01 PVI-02 1,885 0,960 0,925 0,125 CPVO01 0,60
386659,16 7802195,88 PV-02 PVI-02 1,836 0,780 1,056 0,256 CPVO01 0,60
386675,06 7802213,65 PV-03 PVI-02 1,801 0,070 1,731 0,931 CPVO01 0,60
386699,43 7802203,90 PV-04 PVI-02 1,763 0,630 1,133 0,333 CPVO01 0,60
386726,36 7802188,76 PV-05 PVI-02 1,739 0,537 1,202 0,402 CPVO01 0,60
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
386179,57 7801394,82 PV-01 PVI-02 1,775 1,000 0,775 - - 0,60
386187,41 7801415,91 PV-02 PVI-02 1,790 0,952 0,838 0,038 CPVO01 0,60
386201,73 7801453,30 PV-03 PVI-02 1,829 0,872 0,957 0,157 CPVO01 0,60
386217,11 7801490,08 PV-04 PVI-02 1,868 0,792 1,076 0,276 CPVO01 0,60
386236,41 7801525,18 PV-05 PVI-02 1,905 1,023 0,882 0,082 CPVO01 0,60
386255,73 7801560,21 PV-06 PVI-02 1,928 1,103 0,825 0,025 CPVO01 0,60
386276,10 7801594,64 PV-07 PVI-02 2,181 1,183 0,998 0,198 CPVO01 0,60
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
385999,40 7800916,32 PV-01 PVI-02 3,049 1,876 1,173 0,373 CPVO01 0,60
386004,15 7800956,03 PV-02 PVI-02 2,718 1,554 1,164 0,364 CPVO01 0,60
386008,83 7800995,76 PV-03 PVI-02 2,607 1,329 1,278 0,478 CPVO01 0,60
386013,74 7801035,46 PV-04 PVI-02 2,684 1,413 1,271 0,471 CPVO01 0,60
386029,18 7801072,39 PV-05 PVI-02 2,992 1,810 1,182 0,382 CPVO01 0,60
386050,26 7801106,35 PV-06 PVI-02 3,350 2,210 1,140 0,340 CPVO01 0,60
386071,35 7801140,33 PV-07 PVI-02 3,639 2,610 1,029 0,229 CPVO01 0,60
386092,45 7801174,32 PV-08 PVI-02 3,801 2,699 1,102 0,302 CPVO01 0,60
386115,10 7801210,79 PV-09 PVI-02 3,872 2,772 1,100 0,300 CPVO01 0,60
386136,18 7801244,82 PV-10 PVI-02 3,811 2,672 1,139 0,339 CPVO01 0,60
386152,07 7801270,24 PV-11 PVI-02 3,749 2,243 1,506 0,706 CPVO01 0,60
386167,84 7801295,75 PV-12 PVI-02 3,687 2,303 1,384 0,584 CPVO01 0,60
386183,66 7801321,24 PV-13 PVI-02 3,625 2,363 1,262 0,462 CPVO01 0,60
386204,76 7801355,22 PV-14 PVI-02 3,543 2,443 1,100 0,300 CPVO01 0,60
RESUMO DAS QUANTIDADES
POCO DE VISITA @ 0,40 - PVI-01 (und) 3,00
POCO DE VISITA @ 0,60 - PVI-02 (und) 32,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO CPVO01 (und) 30,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO CPV02 (und) 4,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

PROJETO DE ENGENHARIA [LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM - BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCA
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Cota Pav. Cota . | Cota Pav. Cota Comp. i%
Obra| N° m) | Fundo (m) | ©P2| N (m) | Fundo (m) (m)
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
PV-01 PV-02 | BSTC ¥0,60 | PV 1 13,375 11,000 PV | 2 11,243 8,506 33,00 5,00%
PV-02 | BOCA | BSTC @0,60| PV 2 11,243 8,506 BOCA 9,030 8,380 5,00 3,00%
PV-03 | PV-02 | BSTC @0,60| PV 3 11,407 9,621 PV 2 11,243 8,506 12,00 1,90%
PV-04 | PV-03 | BSTC @0,60| PV 4 13,500 10,776 PV 3 11,407 9,621 40,00 2,50%
PV-05 | PV-04 | BSTC @0,60| PV 5 13,304 10,985 PV 4 13,500 10,776 40,00 0,50%
PV-06 | PV-05 | BSTC @0,60| PV 6 12,919 11,218 PV 5 13,304 10,985 40,00 0,50%
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
PV-01 PV-02 | BSTC @0,40 | PV 1 9,729 8,055 PV 2 6,000 4,643 40,00 8,50%
PV-02 | PV-03 | BSTC @0,40| PV 2 6,000 4,643 PV 3 2,968 1,443 40,00 8,00%
PV-03 | BOCA | BSTC@0,40| PV 3 2,968 1,443 PV BC 1,717 1,192 25,00 1,00%
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
PV-01 PV-02 | BSTC @0,60 | PV 1 1,885 0,960 PV 6 1,836 0,780 40,00 0,45%
PV-02 | PV-03 | BSTC @0,60| PV 2 1,836 0,780 PV 7 1,801 0,070 24,00 0,30%
PV-03 | PV-04 | BSTC @0,60| PV 3 1,801 0,070 PV 8 1,763 0,630 26,00 0,30%
PV-04 | PV-05 | BSTC @0,60| PV 4 1,763 0,630 PV 9 1,739 0,537 31,00 0,30%
PV-05 | BOCA | BSTC @0,60| PV 5 1,739 0,537 BOCA 1,386 0,511 8,00 0,32%
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
PV-01 PV-02 | BSTC @0,60 | PV 1 1,775 1,000 PV 2 1,790 0,952 23,00 0,21%
PV-02 | PV-03 | BSTC @0,60| PV 2 1,790 0,952 PV 3 1,829 0,872 40,00 0,20%
PV-03 | PV-04 | BSTC @0,60| PV 3 1,829 0,872 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%
PV-07 | PV-06 | BSTC @0,60| PV 7 2,181 1,183 PV 1,928 1,103 40,00 0,20%
PV-06 | PV-05 | BSTC @0,60| PV 6 1,928 1,103 PV 1,905 1,023 40,00 0,20%
PV-05 | PV-04 | BSTC @0,60| PV 5 1,905 1,023 PV 1,868 0,792 40,00 0,20%
PV-04 | BOCA | BSTC@0,60| PV 4 1,868 0,792 BOCA 1,942 0,767 9,00 0,30%
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
PV-01 PV-02 | BSTC 90,60 | PV 3,049 1,876 PV 2 2,718 1,554 40,00 0,80%
PV-02 | PV-03 | BSTC @0,60| PV 2,718 1,554 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,55%
PV-08 | PV-07 | BSTC @0,60| PV 8 3,801 2,699 PV 7 3,639 2,610 40,00 0,22%
PV-07 | PV-06 | BSTC @0,60| PV 8 3,639 2,610 PV 6 3,350 2,210 40,00 1,00%
PV-06 | PV-05 | BSTC @0,60| PV 6 3,350 2,210 PV 5 2,992 1,810 40,00 1,00%
PV-05 | PV-04 | BSTC @0,60| PV 5 2,992 1,810 PV 4 2,684 1,413 40,00 1,00%
PV-04 | PV-03 | BSTC @0,60| PV 4 2,684 1,413 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,20%
PV-03 | BOCA | BSTC @0,60| PV 3 2,607 1,329 BOCA - - 9,00 1,00%
PV-09 | PV-10 | BSTC @0,60| PV 3,872 2,772 PV 10 3,811 2,672 40,00 0,25%
PV-10 | PV-11 | BSTC @0,60 | PV 10 3,811 2,672 PV 11 3,749 2,243 30,00 1,00%
PV-14 | PV-13 | BSTC @0,60 | PV 14 3,543 2,443 PV 13 3,625 2,363 40,00 0,20%
PV-13 | PV-12 | BSTC @0,60 | PV 13 3,625 2,363 PV 12 3,687 2,303 30,00 0,20%
PV-12 | PV-11 | BSTC @0,60 | PV 12 3,687 2,303 PV 11 3,749 2,243 30,00 0,20%
PV-11 BOCA | BSTC @0,60 | PV 11 3,749 2,243 BOCA 2,162 1,087 39,00 3,00%
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto didametro @ 400 CA Il - BSTC & 0,40 (m) inclusive ramais 435,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 600 CA Il - BSTC & 0,60 (m) 1.029,00
Boca para bueiro com diametro @400 (m) 0,00
Boca para bueiro com diametro @600 (m) 5,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
Epﬁgéﬁ-:&;i LOCAL.: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM - CAIXA RALO
LOCALIZAGAO ) _
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
ESTACA | LADO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
102 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
104 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
106 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
108 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
201 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
203 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
204 + 15,00 LD CXRS-01 1,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
302 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
304 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
305 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00
306 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
308 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
402 + 5,00 LD/LE CXRS-01 3,00
403 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
405 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
407 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
409 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
411 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
413 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
503 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
505 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
507 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
509 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
511 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
513 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
515 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
517 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
519 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
521 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
522 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
524 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
526 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXAS RALO - CXRS-01

66,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM - MEIO-FIO DE CONCRETO
LOCALIZAGAO (ESTACA) PROJETOTIPO |-y rensho (m)|  oBSERVAGAO
INICIO | FINAL LADO (COD.)
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 0,00 109 + 10,00 LD MFC PRE-MOLD 190,00
100 + 0,00 109 + 10,00 LE MFC PRE-MOLD 190,00
RAMO 200 - RUA BECO DO GENESIO
200 + 0,00 206 + 5,00 LD MFC PRE-MOLD 125,00
200 + 0,00 206 + 5,00 LE MFC PRE-MOLD 125,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 308 + 14,00 LD MFC PRE-MOLD 174,00
300 + 0,00 308 + 14,00 LE MFC PRE-MOLD 174,00
RAMO 400 - CONTINUAGAO RUA LINDOLFO MATTOS
400 + 0,00 415 + 6,00 LD MFC PRE-MOLD 306,00
400 + 0,00 415 + 6,00 LE MFC PRE-MOLD 306,00
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
500 + 0,00 528 + 0,00 LD MFC PRE-MOLD 560,00
500 + 0,00 528 + 0,00 LE MFC PRE-MOLD 560,00
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
600 + 0,00 603 + 19,00 LD MFC PRE-MOLD 79,00
600 + 0,00 603 + 19,00 LE MFC PRE-MOLD 79,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL GERAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (m) 2.868,00




6.0 - NOTA DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM
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7.0 - CALCULO DE VOLUMES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
EPE((;);E.II:&RD& LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
ESTACA AREA DE CORTE I;?EQ;S VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 + 10,00 4,89 0,02 24,45 0,10 24,45 0,10
101 + 0,00 5,41 0,00 51,50 0,10 75,95 0,20
101 + 10,00 2,28 0,60 38,45 3,00 114,40 3,20
101 + 15,69 1,67 1,33 11,24 5,49 125,64 8,69
102 + 0,00 1,42 1,21 6,66 5,47 132,30 14,16
102 + 1,42 1,58 0,97 2,13 1,55 134,43 15,71
102 + 7,16 2,49 0,00 11,68 2,78 146,11 18,50
102 + 10,00 2,99 0,00 7,78 0,00 153,89 18,50
103 + 0,00 4,32 0,14 36,55 0,70 190,44 19,20
103 + 10,00 4,31 0,00 43,15 0,70 233,59 19,90
104 + 0,00 3,51 0,01 39,10 0,05 272,69 19,95
104 + 10,00 3,63 0,08 35,70 0,45 308,39 20,40
105 + 0,00 2,57 0,16 31,00 1,20 339,39 21,60
105 + 10,00 2,61 0,12 25,90 1,40 365,29 23,00
106 + 0,00 3,58 0,02 30,95 0,70 396,24 23,70
106 + 10,00 4,07 0,00 38,25 0,10 434,49 23,80
107 + 0,00 3,36 0,01 37,15 0,05 471,64 23,85
107 + 10,00 2,49 0,00 29,25 0,05 500,89 23,90
108 + 0,00 1,54 0,12 20,15 0,60 521,04 24,50
108 + 10,00 1,54 0,33 15,40 2,25 536,44 26,75
109 + 0,00 3,43 0,06 24,85 1,95 561,29 28,70
109 + 9,91 0,00 0,00 17,00 0,30 578,28 28,99
RAMO 200 - BECO DO GENESIO
200 + 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 + 10,00 1,55 0,00 49,55 0,00 49,55 0,00
201 + 0,00 1,00 0,00 12,75 0,00 62,30 0,00
201 + 3,86 1,04 0,00 3,94 0,00 66,24 0,00
201 + 6,03 0,61 0,00 1,79 0,00 68,03 0,00
201 + 8,19 0,50 0,00 1,20 0,00 69,23 0,00
201 + 10,00 0,09 0,00 0,53 0,00 69,76 0,00
202 + 0,00 0,36 0,00 2,25 0,00 72,01 0,00
202 + 10,00 1,35 0,00 8,55 0,00 80,56 0,00
203 + 0,00 2,65 0,00 20,00 0,00 100,56 0,00
203 + 6,44 2,45 0,00 16,42 0,00 116,98 0,00
203 + 10,22 2,17 0,00 8,73 0,00 125,71 0,00
203 + 14,00 2,18 0,00 8,22 0,00 133,94 0,00
204 + 0,00 2,13 0,00 12,93 0,00 146,87 0,00
204 + 10,00 1,85 0,00 19,90 0,00 166,77 0,00
205 + 0,00 1,98 0,00 19,15 0,00 185,92 0,00
205 + 10,00 1,89 0,00 19,35 0,00 205,27 0,00
206 + 0,00 1,94 0,00 19,15 0,00 224,42 0,00
206 + 5,07 0,00 0,00 4,92 0,00 229,33 0,00
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 2,94 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
300 + 5,00 2,44 0,20 13,45 0,55 13,45 0,55




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
EPE((;);E.II:&RD& LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
ESTACA AREA DE CORTE I;?EQ;& VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
300 + 10,00 2,16 0,33 11,50 1,33 24,95 1,88
300 + 15,00 1,69 0,42 9,63 1,88 34,58 3,75
301 + 0,00 1,39 0,39 7,70 2,03 42,28 5,78
301 + 5,00 1,34 0,50 6,83 2,23 49,10 8,00
301 + 10,00 1,08 0,50 6,05 2,50 55,15 10,50
301 + 15,00 0,81 0,76 4,73 3,15 59,88 13,65
302 + 0,00 2,06 0,35 7,18 2,78 67,05 16,43
302 + 5,00 2,17 0,32 10,58 1,68 77,63 18,10
302 + 10,00 1,56 0,58 9,33 2,25 86,95 20,35
302 + 15,00 0,77 0,74 5,83 3,30 92,78 23,65
303 + 0,00 2,01 0,38 6,95 2,80 99,73 26,45
303 + 5,00 2,56 0,22 11,43 1,50 111,15 27,95
303 + 10,00 1,92 0,41 11,20 1,58 122,35 29,53
303 + 15,00 1,04 0,68 7,40 2,73 129,75 32,25
304 + 0,00 1,16 0,44 5,50 2,80 135,25 35,05
304 + 5,00 1,69 0,38 7,13 2,05 142,38 37,10
304 + 10,00 1,91 0,35 9,00 1,83 151,38 38,93
304 + 15,00 1,61 0,45 8,80 2,00 160,18 40,93
304 + 16,75 1,34 0,50 2,58 0,83 162,76 41,76
305 + 0,00 0,50 0,79 2,99 2,10 165,75 43,85
305 + 4,46 0,12 1,17 1,38 4,37 167,13 48,22
305 + 1217 0,06 1,90 0,69 11,83 167,82 60,06
305 + 15,00 0,15 2,08 0,30 5,63 168,12 65,69
306 + 0,00 0,18 1,90 0,83 9,95 168,94 75,64
306 + 3,63 0,17 1,84 0,64 6,79 169,58 82,43
306 + 5,00 0,16 1,84 0,23 2,52 169,81 84,95
306 + 10,00 0,16 1,76 0,80 9,00 170,61 93,95
306 + 12,14 0,14 1,71 0,32 3,71 170,93 97,66
306 + 17,79 0,10 1,45 0,68 8,93 171,61 106,59
307 + 0,00 0,10 1,38 0,22 3,13 171,83 109,72
307 + 3,45 0,09 1,31 0,33 4,64 172,15 114,36
307 + 5,00 0,07 0,76 0,12 1,60 172,28 115,96
307 + 10,00 0,04 1,17 0,28 4,83 172,55 120,79
307 + 15,00 0,21 1,17 0,63 5,85 173,18 126,64
308 + 0,00 1,03 0,42 3,10 3,98 176,28 130,61
308 + 5,00 1,54 0,06 6,43 1,20 182,70 131,81
308 + 10,00 4,47 0,00 15,03 0,15 197,73 131,96
308 + 14,34 4,72 0,15 19,94 0,33 217,67 132,29
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS
400 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 + 0,00 2,21 0,09 22,10 0,90 22,10 0,90
402 + 0,00 0,58 0,32 27,90 4,10 50,00 5,00
402 + 0,09 0,58 0,32 0,05 0,03 50,05 5,03
402 + 4,61 1,01 0,30 3,59 1,40 53,65 6,43
402 + 4,61 1,01 0,30 0,00 0,00 53,65 6,43
402 + 5,00 1,03 0,29 0,40 0,12 54,04 6,55
402 + 9,13 0,85 0,18 3,88 0,97 57,93 7,52




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
EPE((;);E.II:&RD& LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
ESTACA AREA DE CORTE I;?EQ;& VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
403 + 0,00 1,48 1,43 12,66 8,75 70,59 16,27
404 + 0,00 1,48 0,51 29,60 19,40 100,19 35,67
405 + 0,00 0,59 1,16 20,70 16,70 120,89 52,37
406 + 0,00 1,19 0,79 17,80 19,50 138,69 71,87
406 + 10,38 0,91 1,06 10,90 9,60 149,59 81,47
406 + 15,00 0,40 1,18 3,03 5,17 152,61 86,64
407 + 0,00 0,04 1,86 1,10 7,60 153,71 94,24
407 + 1,26 0,07 1,73 0,07 2,26 153,78 96,50
407 + 5,00 0,15 1,38 0,41 5,82 154,19 102,32
407 + 10,00 0,51 1,16 1,65 6,35 155,84 108,67
407 + 12,14 0,68 1,09 1,27 2,41 157,12 111,08
408 + 0,00 0,96 0,81 6,45 747 163,56 118,54
409 + 0,00 1,70 0,57 26,60 13,80 190,16 132,34
410 + 0,00 2,12 0,31 38,20 8,80 228,36 141,14
411 + 0,00 1,63 0,41 37,50 7,20 265,86 148,34
411 + 6,74 1,51 0,50 10,58 3,07 276,45 151,41
411 + 9,45 1,72 0,51 4,38 1,37 280,82 152,78
411 + 10,00 1,76 0,52 0,96 0,28 281,78 153,06
411 + 12,16 1,84 0,54 3,89 1,14 285,67 154,21
412 + 0,00 1,47 0,53 12,98 4,19 298,64 158,40
413 + 0,00 2,41 0,17 38,80 7,00 337,44 165,40
414 + 0,00 1,86 0,52 42,70 6,90 380,14 172,30
415 + 0,00 2,15 0,37 40,10 8,90 420,24 181,20
415 + 5,62 0,00 0,00 6,04 1,04 426,28 182,24
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO

500 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 + 0,00 1,47 0,84 14,70 8,40 14,70 8,40

503 + 0,00 0,05 3,06 15,20 39,00 29,90 47,40
504 + 0,00 0,14 5,53 1,90 85,90 31,80 133,30
505 + 0,00 0,33 2,83 4,70 83,60 36,50 216,90
506 + 0,00 4,39 0,39 47,20 32,20 83,70 249,10
507 + 0,00 1,21 0,92 56,00 13,10 139,70 262,20
507 + 5,84 0,69 1,05 5,55 5,75 145,25 267,95
507 + 10,00 0,46 1,77 2,39 5,87 147,64 273,82
508 + 0,00 0,38 3,17 4,20 24,70 151,84 298,52
508 + 4,53 0,51 2,97 2,02 13,91 153,86 312,43
508 + 10,00 0,52 2,63 2,82 15,32 156,67 327,74
509 + 0,00 2,32 1,72 14,20 21,75 170,87 349,49
509 + 3,23 2,49 1,50 7,77 5,20 178,64 354,69
510 + 0,00 3,54 0,44 50,56 16,27 229,20 370,96
511 + 0,00 2,40 1,13 59,40 15,70 288,60 386,66
512 + 0,00 2,97 0,84 53,70 19,70 342,30 406,36
513 + 0,00 3,72 0,04 66,90 8,80 409,20 415,16
514 + 0,00 4,37 0,00 80,90 0,40 490,10 415,56
515 + 0,00 3,03 0,02 74,00 0,20 564,10 415,76
516 + 0,00 3,85 0,01 68,80 0,30 632,90 416,06




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
EPE((;);E.II-&RD& LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES CONSULTORIA:
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km SERPENGE
CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
ESTACA AREA DE CORTE ﬁgg;g VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
517 + 0,00 2,16 0,45 60,10 4,60 693,00 420,66
518 + 0,00 0,60 1,16 27,60 16,10 720,60 436,76
519 + 0,00 0,81 1,27 14,10 24,30 734,70 461,06
520 + 0,00 0,00 3,96 8,10 52,30 742,80 513,36
521 + 0,00 0,35 3,04 3,50 70,00 746,30 583,36
522 + 0,00 1,21 1,00 15,60 40,40 761,90 623,76
523 + 0,00 1,47 0,75 26,80 17,50 788,70 641,26
524 + 0,00 1,46 0,77 29,30 15,20 818,00 656,46
525 + 0,00 1,98 0,84 34,40 16,10 852,40 672,56
526 + 0,00 1,54 1,30 35,20 21,40 887,60 693,96
527 + 0,00 8,64 0,00 101,80 13,00 989,40 706,96
528 + 0,00 3,18 0,21 118,20 2,10 1.107,60 709,06
528 + 0,51 3,17 0,25 1,62 0,12 1.109,22 709,18
RAMO 600 - RUA PROJETADA A

600 + 0,00 1,65 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

601 + 0,00 1,00 0,80 26,50 10,40 26,50 10,40
602 + 0,00 1,00 0,47 20,00 12,70 46,50 23,10
602 + 4,19 1,08 0,45 4,36 1,93 50,86 25,03
602 + 4,90 1,20 0,52 0,81 0,34 51,67 25,37
602 + 5,61 1,50 0,57 0,96 0,39 52,63 25,76
603 + 0,00 1,50 1,30 21,58 13,45 74,21 39,21

603 + 19,14 1,57 1,19 29,38 23,83 103,59 63,04

TOTAL DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 2.664,38 m®

TOTAL DE ATERRO

1.115,74 m®
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

) SERPENGE
LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZAGAO VERTICAL
ESTACAS LADO CcODIGO DIMENSAO | AREA (m?) | OBSERVAGAO
RAMO 100 - RUA TOME PINTO MATTOS
100 + 5,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
100 + 5,00 LD A-45 L= 0,45m 0,20
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
300 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
308 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
308 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS
403 + 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
403 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
405 + 10,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
413 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
415 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
415 + 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
415 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
415 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 + 10,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
501 + 10,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
503 + 0,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
508 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
508 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
510 + 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
510 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
520 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
520 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
520 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
522+ 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
522+ 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
526 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
526 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
528 + 0,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
528 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
603 + 0,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
603 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20
603 + 10,00 LE A-45 L= 0,45m 0,20
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (UND) 18
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (UND) 15
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (m?) 4,72
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 3,00
TOTAL GERAL (UND) 33
TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m?) 7,72




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES SERPENGE
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZA(}AO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAZAo | LARGURA | EXTENSAO | sor (m?) OBSERVACAO
INICIAL FINAL (m) (m)
RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
300 + 0,00 300 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LE
300 + 0,00 300 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
300 + 0,00 300 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
308 + 0,00 308 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD
308 + 0,00 308 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
308 + 0,00 308 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
RAMO 400 - CONTINUAGAO DA RUA LINDOLFO MATTOS
400 + 9,00 402 + 0,00 LFO-2 1:1 0,10 31,00 1,55 EX
402 + 16,00 403 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
402 + 16,00 403 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
402 + 16,00 403 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
402 + 18,00 403 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
403 + 8,00 414 + 4,00 LFO-2 1:1 0,10 216,00 10,80 EX
414 + 4,00 414 + 14,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
414 + 16,00 415 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
415 + 0,00 415 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
RAMO 500 - AVENIDA TOME PINTO
501 + 3,00 501 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
501 + 3,00 501 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
501 + 3,00 501 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
501 + 7,00 501 + 17,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
501 + 17,00 507 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 115,00 5,75 EX
507 + 12,00 508 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
508 + 2,00 508 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
508 + 2,00 508 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
508 + 2,00 508 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
509 + 16,00 510 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
509 + 16,00 510 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
509 + 16,00 510 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
510 + 0,00 510 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
510 + 10,00 519 + 13,00 LFO-2 1:1 0,10 183,00 9,15 EX
519 + 13,00 520 + 3,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
520 + 3,00 520 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
520 + 3,00 520 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
520 + 3,00 520 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
521 + 13,00 521 + 17,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
521 + 13,00 521 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
521 + 13,00 521 + 17,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
521 + 17,00 522 + 7,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
522 + 7,00 525 + 16,00 LFO-2 1:1 0,10 69,00 3,45 EX
525 + 16,00 526 + 6,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
526 + 6,00 526 + 10,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB
OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
LOCAL: Distrito de Santa Cruz — Aracruz — ES SERPENGE
EXTENSAO TOTAL: 1,44 km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAZAo | LARGURA | EXTENSAO | sor (m?) OBSERVACAO
INICIAL FINAL (m) (m)
526 + 6,00 526 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
526 + 6,00 526 + 10,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
527 + 12,00 527 + 16,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE
527 + 12,00 527 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE
527 + 12,00 527 + 16,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
527 + 16,00 528 + 0,00 LFO-1 - 0,10 4,00 0,40 EX
RAMO 600 - RUA PROJETADA A
600 + 0,00 602 + 12,00 LFO-2 11 0,10 52,00 2,60 EX
602 + 12,00 603 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
603 + 2,00 603 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD
603 + 2,00 603 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD
603 + 2,00 603 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO
RESUMO DE QUANTIDADES
LFO-1 10,40
LFO-2 33,30
LRE 18,46
FTP 172,80
ESCRITA PARE 31,20
TOTAL GERAL 266,16
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