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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 

Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de 

Santa Cruz, numa extensão total de 1.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 

• Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4A – Memória de Cálculo apresenta as memórias de cálculos dos 

quantitativos apresentados na Planilha Orçamentária do Volume 4 deste Projeto. 
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4.1 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 

árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 7.297,32

Limpeza da área para construção

Estaca 100: (9x20 + 9,912) x 9,40 = 1.785,17

Estaca 200: (6x20 + 5,067) x 8 = 1.000,54

Estaca 300: (8x20 + 14,34) x 9,40 = 1.638,80

Estaca 400: (15x20 + 5,62) x 9,40 = 2.872,83

TOTAL = 7.297,32 m²

1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 10,00
Quantitativo levantado pelo softw are AutoCad 

no Projeto Geométrico

1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 f ios M 267,00

Quantitativo previsto no projeto de Obras 

Complementares - levantamento em planta pelo 

softw are Autocad

1.1.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 729,73

1.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada

m3 729,73

1.2 TERRAPLANAGEM

1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.394,67

1.2.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.115,74

1.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.269,71

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.269,71

1.3.2

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada (LN - 3,60 km)

m3 1.269,71

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

 Escavação, Carga e Transporte do material 

escavado para bota fora

Quantidades levantadas de acordo com o 

Projeto de Terraplenagem apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades

Entulho decorrente do item 1.1.1 (considerando 

índice de 0,10 m de espessura de entulho por 

m² de desmatamento, destocamento e limpeza) 

E disposição final dos resíduos em local 

apropriado

= 7.297,32 x 0,1 =  729,73 m²
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM 

ESTACA 
ÁREA 

DE 
CORTE 

ÁREA 
DE 

ATERRO 

VOL. 
CORTE 

VOL. 
ATERRO 

V.C.ACUM. V.A.ACUM. 

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS 

100 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 + 10,00 4,89 0,02 24,45 0,10 24,45 0,10 

101 + 0,00 5,41 0,00 51,50 0,10 75,95 0,20 

101 + 10,00 2,28 0,60 38,45 3,00 114,40 3,20 

101 + 15,69 1,67 1,33 11,24 5,49 125,64 8,69 

102 + 0,00 1,42 1,21 6,66 5,47 132,30 14,16 

102 + 1,42 1,58 0,97 2,13 1,55 134,43 15,71 

102 + 7,16 2,49 0,00 11,68 2,78 146,11 18,50 

102 + 10,00 2,99 0,00 7,78 0,00 153,89 18,50 

103 + 0,00 4,32 0,14 36,55 0,70 190,44 19,20 

103 + 10,00 4,31 0,00 43,15 0,70 233,59 19,90 

104 + 0,00 3,51 0,01 39,10 0,05 272,69 19,95 

104 + 10,00 3,63 0,08 35,70 0,45 308,39 20,40 

105 + 0,00 2,57 0,16 31,00 1,20 339,39 21,60 

105 + 10,00 2,61 0,12 25,90 1,40 365,29 23,00 

106 + 0,00 3,58 0,02 30,95 0,70 396,24 23,70 

106 + 10,00 4,07 0,00 38,25 0,10 434,49 23,80 

107 + 0,00 3,36 0,01 37,15 0,05 471,64 23,85 

107 + 10,00 2,49 0,00 29,25 0,05 500,89 23,90 

108 + 0,00 1,54 0,12 20,15 0,60 521,04 24,50 

108 + 10,00 1,54 0,33 15,40 2,25 536,44 26,75 

109 + 0,00 3,43 0,06 24,85 1,95 561,29 28,70 

109 + 9,91 0,00 0,00 17,00 0,30 578,28 28,99 

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO 

200 + 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 + 10,00 1,55 0,00 49,55 0,00 49,55 0,00 

201 + 0,00 1,00 0,00 12,75 0,00 62,30 0,00 

201 + 3,86 1,04 0,00 3,94 0,00 66,24 0,00 

201 + 6,03 0,61 0,00 1,79 0,00 68,03 0,00 

201 + 8,19 0,50 0,00 1,20 0,00 69,23 0,00 

201 + 10,00 0,09 0,00 0,53 0,00 69,76 0,00 

202 + 0,00 0,36 0,00 2,25 0,00 72,01 0,00 

202 + 10,00 1,35 0,00 8,55 0,00 80,56 0,00 

203 + 0,00 2,65 0,00 20,00 0,00 100,56 0,00 

203 + 6,44 2,45 0,00 16,42 0,00 116,98 0,00 

203 + 10,22 2,17 0,00 8,73 0,00 125,71 0,00 

203 + 14,00 2,18 0,00 8,22 0,00 133,94 0,00 
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204 + 0,00 2,13 0,00 12,93 0,00 146,87 0,00 

204 + 10,00 1,85 0,00 19,90 0,00 166,77 0,00 

205 + 0,00 1,98 0,00 19,15 0,00 185,92 0,00 

205 + 10,00 1,89 0,00 19,35 0,00 205,27 0,00 

206 + 0,00 1,94 0,00 19,15 0,00 224,42 0,00 

206 + 5,07 0,00 0,00 4,92 0,00 229,33 0,00 

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS 

300 + 0,00 2,94 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 + 5,00 2,44 0,20 13,45 0,55 13,45 0,55 

300 + 10,00 2,16 0,33 11,50 1,33 24,95 1,88 

300 + 15,00 1,69 0,42 9,63 1,88 34,58 3,75 

301 + 0,00 1,39 0,39 7,70 2,03 42,28 5,78 

301 + 5,00 1,34 0,50 6,83 2,23 49,10 8,00 

301 + 10,00 1,08 0,50 6,05 2,50 55,15 10,50 

301 + 15,00 0,81 0,76 4,73 3,15 59,88 13,65 

302 + 0,00 2,06 0,35 7,18 2,78 67,05 16,43 

302 + 5,00 2,17 0,32 10,58 1,68 77,63 18,10 

302 + 10,00 1,56 0,58 9,33 2,25 86,95 20,35 

302 + 15,00 0,77 0,74 5,83 3,30 92,78 23,65 

303 + 0,00 2,01 0,38 6,95 2,80 99,73 26,45 

303 + 5,00 2,56 0,22 11,43 1,50 111,15 27,95 

303 + 10,00 1,92 0,41 11,20 1,58 122,35 29,53 

303 + 15,00 1,04 0,68 7,40 2,73 129,75 32,25 

304 + 0,00 1,16 0,44 5,50 2,80 135,25 35,05 

304 + 5,00 1,69 0,38 7,13 2,05 142,38 37,10 

304 + 10,00 1,91 0,35 9,00 1,83 151,38 38,93 

304 + 15,00 1,61 0,45 8,80 2,00 160,18 40,93 

304 + 16,75 1,34 0,50 2,58 0,83 162,76 41,76 

305 + 0,00 0,50 0,79 2,99 2,10 165,75 43,85 

305 + 4,46 0,12 1,17 1,38 4,37 167,13 48,22 

305 + 12,17 0,06 1,90 0,69 11,83 167,82 60,06 

305 + 15,00 0,15 2,08 0,30 5,63 168,12 65,69 

306 + 0,00 0,18 1,90 0,83 9,95 168,94 75,64 

306 + 3,63 0,17 1,84 0,64 6,79 169,58 82,43 

306 + 5,00 0,16 1,84 0,23 2,52 169,81 84,95 

306 + 10,00 0,16 1,76 0,80 9,00 170,61 93,95 

306 + 12,14 0,14 1,71 0,32 3,71 170,93 97,66 

306 + 17,79 0,10 1,45 0,68 8,93 171,61 106,59 

307 + 0,00 0,10 1,38 0,22 3,13 171,83 109,72 

307 + 3,45 0,09 1,31 0,33 4,64 172,15 114,36 

307 + 5,00 0,07 0,76 0,12 1,60 172,28 115,96 

307 + 10,00 0,04 1,17 0,28 4,83 172,55 120,79 

307 + 15,00 0,21 1,17 0,63 5,85 173,18 126,64 

308 + 0,00 1,03 0,42 3,10 3,98 176,28 130,61 
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308 + 5,00 1,54 0,06 6,43 1,20 182,70 131,81 

308 + 10,00 4,47 0,00 15,03 0,15 197,73 131,96 

308 + 14,34 4,72 0,15 19,94 0,33 217,67 132,29 

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS 

400 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

401 + 0,00 2,21 0,09 22,10 0,90 22,10 0,90 

402 + 0,00 0,58 0,32 27,90 4,10 50,00 5,00 

402 + 0,09 0,58 0,32 0,05 0,03 50,05 5,03 

402 + 4,61 1,01 0,30 3,59 1,40 53,65 6,43 

402 + 4,61 1,01 0,30 0,00 0,00 53,65 6,43 

402 + 5,00 1,03 0,29 0,40 0,12 54,04 6,55 

402 + 9,13 0,85 0,18 3,88 0,97 57,93 7,52 

403 + 0,00 1,48 1,43 12,66 8,75 70,59 16,27 

404 + 0,00 1,48 0,51 29,60 19,40 100,19 35,67 

405 + 0,00 0,59 1,16 20,70 16,70 120,89 52,37 

406 + 0,00 1,19 0,79 17,80 19,50 138,69 71,87 

406 + 10,38 0,91 1,06 10,90 9,60 149,59 81,47 

406 + 15,00 0,40 1,18 3,03 5,17 152,61 86,64 

407 + 0,00 0,04 1,86 1,10 7,60 153,71 94,24 

407 + 1,26 0,07 1,73 0,07 2,26 153,78 96,50 

407 + 5,00 0,15 1,38 0,41 5,82 154,19 102,32 

407 + 10,00 0,51 1,16 1,65 6,35 155,84 108,67 

407 + 12,14 0,68 1,09 1,27 2,41 157,12 111,08 

408 + 0,00 0,96 0,81 6,45 7,47 163,56 118,54 

409 + 0,00 1,70 0,57 26,60 13,80 190,16 132,34 

410 + 0,00 2,12 0,31 38,20 8,80 228,36 141,14 

411 + 0,00 1,63 0,41 37,50 7,20 265,86 148,34 

411 + 6,74 1,51 0,50 10,58 3,07 276,45 151,41 

411 + 9,45 1,72 0,51 4,38 1,37 280,82 152,78 

411 + 10,00 1,76 0,52 0,96 0,28 281,78 153,06 

411 + 12,16 1,84 0,54 3,89 1,14 285,67 154,21 

412 + 0,00 1,47 0,53 12,98 4,19 298,64 158,40 

413 + 0,00 2,41 0,17 38,80 7,00 337,44 165,40 

414 + 0,00 1,86 0,52 42,70 6,90 380,14 172,30 

415 + 0,00 2,15 0,37 40,10 8,90 420,24 181,20 

415 + 5,62 0,00 0,00 6,04 1,04 426,28 182,24 

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO 

500 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

501 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

502 + 0,00 1,47 0,84 14,70 8,40 14,70 8,40 

503 + 0,00 0,05 3,06 15,20 39,00 29,90 47,40 

504 + 0,00 0,14 5,53 1,90 85,90 31,80 133,30 

505 + 0,00 0,33 2,83 4,70 83,60 36,50 216,90 

506 + 0,00 4,39 0,39 47,20 32,20 83,70 249,10 
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507 + 0,00 1,21 0,92 56,00 13,10 139,70 262,20 

507 + 5,84 0,69 1,05 5,55 5,75 145,25 267,95 

507 + 10,00 0,46 1,77 2,39 5,87 147,64 273,82 

508 + 0,00 0,38 3,17 4,20 24,70 151,84 298,52 

508 + 4,53 0,51 2,97 2,02 13,91 153,86 312,43 

508 + 10,00 0,52 2,63 2,82 15,32 156,67 327,74 

509 + 0,00 2,32 1,72 14,20 21,75 170,87 349,49 

509 + 3,23 2,49 1,50 7,77 5,20 178,64 354,69 

510 + 0,00 3,54 0,44 50,56 16,27 229,20 370,96 

511 + 0,00 2,40 1,13 59,40 15,70 288,60 386,66 

512 + 0,00 2,97 0,84 53,70 19,70 342,30 406,36 

513 + 0,00 3,72 0,04 66,90 8,80 409,20 415,16 

514 + 0,00 4,37 0,00 80,90 0,40 490,10 415,56 

515 + 0,00 3,03 0,02 74,00 0,20 564,10 415,76 

516 + 0,00 3,85 0,01 68,80 0,30 632,90 416,06 

517 + 0,00 2,16 0,45 60,10 4,60 693,00 420,66 

518 + 0,00 0,60 1,16 27,60 16,10 720,60 436,76 

519 + 0,00 0,81 1,27 14,10 24,30 734,70 461,06 

520 + 0,00 0,00 3,96 8,10 52,30 742,80 513,36 

521 + 0,00 0,35 3,04 3,50 70,00 746,30 583,36 

522 + 0,00 1,21 1,00 15,60 40,40 761,90 623,76 

523 + 0,00 1,47 0,75 26,80 17,50 788,70 641,26 

524 + 0,00 1,46 0,77 29,30 15,20 818,00 656,46 

525 + 0,00 1,98 0,84 34,40 16,10 852,40 672,56 

526 + 0,00 1,54 1,30 35,20 21,40 887,60 693,96 

527 + 0,00 8,64 0,00 101,80 13,00 989,40 706,96 

528 + 0,00 3,18 0,21 118,20 2,10 1.107,60 709,06 

528 + 0,51 3,17 0,25 1,62 0,12 1.109,22 709,18 

RAMO 600 - RUA PROJETADA A 

600 + 0,00 1,65 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

601 + 0,00 1,00 0,80 26,50 10,40 26,50 10,40 

602 + 0,00 1,00 0,47 20,00 12,70 46,50 23,10 

602 + 4,19 1,08 0,45 4,36 1,93 50,86 25,03 

602 + 4,90 1,20 0,52 0,81 0,34 51,67 25,37 

602 + 5,61 1,50 0,57 0,96 0,39 52,63 25,76 

603 + 0,00 1,50 1,30 21,58 13,45 74,21 39,21 

603 + 19,14 1,57 1,19 29,38 23,83 103,59 63,04 

TOTAL DOS VOLUMES 

TOTAL DE CORTE  2.664,38 m³ 

TOTAL DE ATERRO 1.115,74 m³ 
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4.2 – DRENAGEM E O.A.C. 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

2.0

2.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS

2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 100,00

2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00

2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00

2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00

2.2 SERVIÇOS

2.2.1

Meio f io de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio 

f io

em Vias Urbanas

M 2.868,00

2.2.2 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 66,00

2.2.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 435,00

2.2.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.029,00

2.2.5 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00

2.2.6 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00

2.2.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 32,00

2.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00

2.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00

2.2.10 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 145,61

2.2.11
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 145,61

2.2.12
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m² 342,44

2.2.13 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 2.933,12

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA E ENVELOPAMENTO DE CONCRETO

2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.782,16

2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 215,83

2.3.3

Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - 

estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1.346,40

2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.185,13

2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 772,83

2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.009,34

2.3.7

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada

m3 2.009,34
 Carga e Transporte do material escavado para 

bota fora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

DRENAGEM E O.A.C.

Quantidades levantadas de acordo com o 

Projeto de Drenagem apresentado, os quadros 

demonstrativos de quantidades e notas de 

serviço 

Estimativas de reparos de redes de água que 

possam vir a ser danif icadas durante as 

obras, por se tratar de um bairro já implantado.

Quantidades levantadas de acordo com o 

Projeto de Drenagem apresentado, os quadros 

demonstrativos de quantidades e notas de 

serviço 

Quantitativo do envelopamento de rede 

levantado de acordo com o Projeto de 

Drenagem apresentado, os quadros 

demonstrativos de quantidades e notas de 

serviço 
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

X Y

385491,36 7802105,84 PV-01 PVI-02 13,375 11,000 2,375 1,575 CPV02 0,60

385475,96 7802068,93 PV-02 PVI-02 11,243 8,506 2,737 1,937 CPV02 0,60

385454,49 7802020,53 PV-03 PVI-02 11,407 9,621 1,786 0,986 CPV01 0,60

385464,97 7802016,11 PV-04 PVI-02 13,500 10,776 2,724 1,924 CPV02 0,60

385501,92 7802000,78 PV-05 PVI-02 13,304 10,985 2,319 1,519 CPV02 0,60

385593,61 7801985,45 PV-06 PVI-02 12,919 11,218 1,701 0,901 CPV01 0,60

385481,85 7801005,77 PV-01 PVI-01 9,729 8,055 1,674 0,874 CPV01 0,40

385508,53 7801035,56 PV-02 PVI-01 6,000 4,643 1,357 0,557 CPV01 0,40

385536,05 7801064,59 PV-04 PVI-01 2,968 1,443 1,525 0,725 CPV01 0,40

386635,75 7802163,46 PV-01 PVI-02 1,885 0,960 0,925 0,125 CPV01 0,60

386659,16 7802195,88 PV-02 PVI-02 1,836 0,780 1,056 0,256 CPV01 0,60

386675,06 7802213,65 PV-03 PVI-02 1,801 0,070 1,731 0,931 CPV01 0,60

386699,43 7802203,90 PV-04 PVI-02 1,763 0,630 1,133 0,333 CPV01 0,60

386726,36 7802188,76 PV-05 PVI-02 1,739 0,537 1,202 0,402 CPV01 0,60

386179,57 7801394,82 PV-01 PVI-02 1,775 1,000 0,775 - - 0,60

386187,41 7801415,91 PV-02 PVI-02 1,790 0,952 0,838 0,038 CPV01 0,60

386201,73 7801453,30 PV-03 PVI-02 1,829 0,872 0,957 0,157 CPV01 0,60

386217,11 7801490,08 PV-04 PVI-02 1,868 0,792 1,076 0,276 CPV01 0,60

386236,41 7801525,18 PV-05 PVI-02 1,905 1,023 0,882 0,082 CPV01 0,60

386255,73 7801560,21 PV-06 PVI-02 1,928 1,103 0,825 0,025 CPV01 0,60

386276,10 7801594,64 PV-07 PVI-02 2,181 1,183 0,998 0,198 CPV01 0,60

385999,40 7800916,32 PV-01 PVI-02 3,049 1,876 1,173 0,373 CPV01 0,60

386004,15 7800956,03 PV-02 PVI-02 2,718 1,554 1,164 0,364 CPV01 0,60

386008,83 7800995,76 PV-03 PVI-02 2,607 1,329 1,278 0,478 CPV01 0,60

386013,74 7801035,46 PV-04 PVI-02 2,684 1,413 1,271 0,471 CPV01 0,60

386029,18 7801072,39 PV-05 PVI-02 2,992 1,810 1,182 0,382 CPV01 0,60

386050,26 7801106,35 PV-06 PVI-02 3,350 2,210 1,140 0,340 CPV01 0,60

386071,35 7801140,33 PV-07 PVI-02 3,639 2,610 1,029 0,229 CPV01 0,60

386092,45 7801174,32 PV-08 PVI-02 3,801 2,699 1,102 0,302 CPV01 0,60

386115,10 7801210,79 PV-09 PVI-02 3,872 2,772 1,100 0,300 CPV01 0,60

386136,18 7801244,82 PV-10 PVI-02 3,811 2,672 1,139 0,339 CPV01 0,60

386152,07 7801270,24 PV-11 PVI-02 3,749 2,243 1,506 0,706 CPV01 0,60

386167,84 7801295,75 PV-12 PVI-02 3,687 2,303 1,384 0,584 CPV01 0,60

386183,66 7801321,24 PV-13 PVI-02 3,625 2,363 1,262 0,462 CPV01 0,60

386204,76 7801355,22 PV-14 PVI-02 3,543 2,443 1,100 0,300 CPV01 0,60

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-02 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,40 - PVI-01 (und) 3,00

32,00

30,00

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

Ø

ALTURA DA 

CHAMINÉ 

(m)

COTA DE 

TERRENO

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

TIPOID
COTA DE 

FUNDO
ALTURA

LOCALIZAÇÃO

4,00

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO CPV01 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO CPV02 (und)

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

RESUMO DAS QUANTIDADES

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - POÇOS DE VISITA E CHAMINÉ

TIPO DE 

CHAMINÉ

CONSULTORIA:PROJETO DE ENGENHARIA

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS
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Obra Nº
Cota Pav. 

(m)

Cota 

Fundo 

(m)

Obra N°
Cota Pav. 

(m)

Cota 

Fundo 

(m)

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 13,375 11,000 PV 2 11,243 8,506 33,00 5,00%

PV-02 BOCA BSTC Ø0,60 PV 2 11,243 8,506 9,030 8,380 5,00 3,00%

PV-03 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 3 11,407 9,621 PV 2 11,243 8,506 12,00 1,90%

PV-04 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 4 13,500 10,776 PV 3 11,407 9,621 40,00 2,50%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 13,304 10,985 PV 4 13,500 10,776 40,00 0,50%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 12,919 11,218 PV 5 13,304 10,985 40,00 0,50%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,40 PV 1 9,729 8,055 PV 2 6,000 4,643 40,00 8,50%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,40 PV 2 6,000 4,643 PV 3 2,968 1,443 40,00 8,00%

PV-03 BOCA BSTC Ø0,40 PV 3 2,968 1,443 PV BC 1,717 1,192 25,00 1,00%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 1,885 0,960 PV 6 1,836 0,780 40,00 0,45%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 1,836 0,780 PV 7 1,801 0,070 24,00 0,30%

PV-03 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 3 1,801 0,070 PV 8 1,763 0,630 26,00 0,30%

PV-04 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 4 1,763 0,630 PV 9 1,739 0,537 31,00 0,30%

PV-05 BOCA BSTC Ø0,60 PV 5 1,739 0,537 1,386 0,511 8,00 0,32%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 1,775 1,000 PV 2 1,790 0,952 23,00 0,21%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 1,790 0,952 PV 3 1,829 0,872 40,00 0,20%

PV-03 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 3 1,829 0,872 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%

PV-07 PV-06 BSTC Ø0,60 PV 7 2,181 1,183 PV 6 1,928 1,103 40,00 0,20%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 1,928 1,103 PV 5 1,905 1,023 40,00 0,20%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 1,905 1,023 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%

PV-04 BOCA BSTC Ø0,60 PV 4 1,868 0,792 1,942 0,767 9,00 0,30%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 3,049 1,876 PV 2 2,718 1,554 40,00 0,80%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 2,718 1,554 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,55%

PV-08 PV-07 BSTC Ø0,60 PV 8 3,801 2,699 PV 7 3,639 2,610 40,00 0,22%

PV-07 PV-06 BSTC Ø0,60 PV 8 3,639 2,610 PV 6 3,350 2,210 40,00 1,00%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 3,350 2,210 PV 5 2,992 1,810 40,00 1,00%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 2,992 1,810 PV 4 2,684 1,413 40,00 1,00%

PV-04 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 4 2,684 1,413 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,20%

PV-03 BOCA BSTC Ø0,60 PV 3 2,607 1,329 - - 9,00 1,00%

PV-09 PV-10 BSTC Ø0,60 PV 9 3,872 2,772 PV 10 3,811 2,672 40,00 0,25%

PV-10 PV-11 BSTC Ø0,60 PV 10 3,811 2,672 PV 11 3,749 2,243 30,00 1,00%

PV-14 PV-13 BSTC Ø0,60 PV 14 3,543 2,443 PV 13 3,625 2,363 40,00 0,20%

PV-13 PV-12 BSTC Ø0,60 PV 13 3,625 2,363 PV 12 3,687 2,303 30,00 0,20%

PV-12 PV-11 BSTC Ø0,60 PV 12 3,687 2,303 PV 11 3,749 2,243 30,00 0,20%

PV-11 BOCA BSTC Ø0,60 PV 11 3,749 2,243 2,162 1,087 39,00 3,00%

BOCA

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

i%

BOCA

Trecho

BOCA

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

BOCA

Dispositivo Jusante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

Dispositivo Montante

Comp. 

(m)

BOCA

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

PROJETO DE ENGENHARIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCA

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

Tipo de 

Obra

Boca para bueiro com diâmetro Ø600 (m) 5,00

435,00

1.029,00

0,00

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 400 CA II - BSTC Ø 0,40 (m) inclusive ramais

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 600 CA II - BSTC Ø 0,60 (m) 

Boca para bueiro com diâmetro Ø400 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES
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Dos Bueiros Simples Tubulares de Concreto de Diâmetro de 400 mm, com 435,00m levantados, 

105,00m desses são referentes às galerias no Ramo 200 – Beco do Genésio, ao qual está 

apresentado nas notas de serviço de drenagem. Os 330,00m restantes são referentes aos ramais de 

Caixa Ralo, aos quais não são quantificados diretamente na nota de serviço e sim, de acordo com 

a planta do projeto de drenagem. É considerado uma média de 5,00m de ramal por Caixa Ralo. 

Sendo 66 caixas ralo levantadas, são considerados 66 x 5 = 330,00m 

 

330,00 + 105,00 = 435,00 m (Bueiro Simples Tubular de Concreto Diâmetro Ø 400) 
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OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO

100 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

102 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

104 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

106 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

108 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

201 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

203 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

204 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

302 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

304 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

305 + 5,00 LD / LE CXRS-01 2,00

306 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

308 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

402 + 5,00 LD / LE CXRS-01 3,00

403 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

405 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

407 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

409 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

411 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

413 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

501 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

503 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

505 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

507 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

509 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

511 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

513 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

515 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

517 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

519 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

521 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

522 + 15,00 LD / LE CXRS-01 2,00

524 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

526 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

66,00

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

OBSERVAÇÃO

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - CAIXA RALO

PROJETO DE 

ENGENHARIA

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXAS RALO - CXRS-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE
ESTACA

LOCALIZAÇÃO
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OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO

100 + 0,00 109 + 10,00 LD MFC PRÉ-MOLD 190,00

100 + 0,00 109 + 10,00 LE MFC PRÉ-MOLD 190,00

200 + 0,00 206 + 5,00 LD MFC PRÉ-MOLD 125,00

200 + 0,00 206 + 5,00 LE MFC PRÉ-MOLD 125,00

300 + 0,00 308 + 14,00 LD MFC PRÉ-MOLD 174,00

300 + 0,00 308 + 14,00 LE MFC PRÉ-MOLD 174,00

400 + 0,00 415 + 6,00 LD MFC PRÉ-MOLD 306,00

400 + 0,00 415 + 6,00 LE MFC PRÉ-MOLD 306,00

500 + 0,00 528 + 0,00 LD MFC PRÉ-MOLD 560,00

500 + 0,00 528 + 0,00 LE MFC PRÉ-MOLD 560,00

600 + 0,00 603 + 19,00 LD MFC PRÉ-MOLD 79,00

600 + 0,00 603 + 19,00 LE MFC PRÉ-MOLD 79,00

2.868,00

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

OBSERVAÇÃO
EXTENSÃO 

(m)

RAMO 200 - RUA BECO DO GENÉSIO

RAMO 600 - RUA PROJETADA A

INICIO FINAL

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL GERAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (m)

PROJETO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - MEIO-FIO DE CONCRETO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

LOCALIZAÇÃO (ESTACA) PROJETO TIPO 

(CÓD.)
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4.3 – PAVIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

3.0

3.1 SERVIÇOS

3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 2.336,60

3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10.859,73

3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 10.859,73

3.2 MATERIAIS BETUMINOSOS

3.2.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 14,12

3.2.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 14,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

PAVIMENTAÇÃO

Todos os quantitativos foram calculados 

através do Projeto de Pavimentação e os 

quadros demonstrativos de quantidades. Os 

mesmos estão apresentados no Volume 1 - 

Relatório do Projeto. A seguir é apresentado o 

quadro resumo dos quantitativos betuminosos.

Quantidades levantadas de acordo com o 

Projeto de Pavimentação apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

 

 

Discriminação
Extensão 

(m)

Largura 

(m)

Espessura 

(m)
Área (m²)

Volume 

(m³)
Unid. Qtde.

EST.: 100 + 5,00 109 + 9,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 5,00 109 + 9,00 184,00 7,40 0,20 1.361,60 272,32 m³ 272,32

Imprimação em E.A.I 100 + 5,00 109 + 9,00 184,00 7,00 1.288,00 m² 1.288,00

Pavimentação em Blocos 100 + 5,00 109 + 9,00 184,00 7,00 1.288,00 m² 1.288,00

EST.: 200 + 4,00 206 + 0,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,40 0,20 394,40 78,88 m³ 78,88

Imprimação em E.A.I 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,00 348,00 m² 348,00

Pavimentação em Blocos 200 + 4,00 206 + 0,00 116,00 3,00 348,00 m² 348,00

EST.: 300 + 0,00 308 + 7,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 0,00 308 + 7,00 167,00 7,40 0,20 1.235,80 247,16 m³ 247,16

Imprimação em E.A.I 300 + 0,00 308 + 7,00 167,00 7,00 1.169,00 m² 1.169,00

Pavimentação em Blocos 300 + 0,00 308 + 7,00 167,00 7,00 1.169,00 m² 1.169,00

EST.: 400 + 8,00 415 + 5,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,40 0,20 2.197,80 439,56 m³ 439,56

Imprimação em E.A.I 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,00 2.079,00 m² 2.079,00

Pavimentação em Blocos 400 + 8,00 415 + 5,00 297,00 7,00 2.079,00 m² 2.079,00

EST.: 501 + 0,00 528 + 0,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 501 + 0,00 528 + 0,00 540,00 7,40 0,20 3.996,00 799,20 m³ 799,20

Imprimação em E.A.I 501 + 0,00 528 + 0,00 540,00 7,00 3.780,00 m² 3.780,00

Pavimentação em Blocos 501 + 0,00 528 + 0,00 540,00 7,00 3.780,00 m² 3.780,00

EST.: 600 + 0,00 603 + 19,15

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00 603 + 19,15 79,15 5,40 0,20 427,38 85,48 m³ 85,48

Imprimação em E.A.I 600 + 0,00 603 + 19,15 79,15 5,00 395,73 m² 395,73

Pavimentação em Blocos 600 + 0,00 603 + 19,15 79,15 5,00 395,73 m² 395,73

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento VAR. VAR. 0,20 2.070,00 414,00 m³ 414,00

Imprimação em E.A.I VAR. VAR. 1.800,00 m² 1.800,00

Pavimentação em Blocos VAR. VAR. 1.800,00 m² 1.800,00

Unid. Qtde.

m² 2.336,60

m² 10.859,73

m² 10.859,73

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENESIO

Pavimentação em Blocos

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

ACESSOS E LIMPA RODAS

-

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BARRA DO SAHY

Estaca Inicial Estaca Final

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

-

-

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

RAMO 600 - RUA PROJETADA A 

Discriminação

Imprimação em E.A.I
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UNIDADE QUANTIDADE

m² 2.336,60

m² 10.859,73

m² 10.859,73

DISCRIMINAÇÃO ÁREA ESPESSURA (m)
PESO ESPEC. 

(t/m³)
MASSA (t)

Blocos de concreto novos 10.859,73 0,08 2,50 2.171,95

Colchão de Areia 10.859,73 0,05 1,70 923,08

DISCRIMINAÇÃO ÁREA MASSA (t)

Imprimação com E.A.I 10.859,73 11,99

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (m³)  TRAÇO PESO ESPEC. MASSA (t)

Regularização do Subleito com adição 50% de bica 

corrida e 3% de cimento
2.336,60 100,00% 2,10 t/m³ 4.906,85

Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m³ 2.453,43

Bica corrida 50,00% 2,10 t/m³ 2.453,43

Cimento 3,00% 2,10 t/m³ 147,21

UNIDADE QUANTIDADE

t 11,99

m³ 542,99

Pavimentação em Blocos

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

BETUMINOSOS

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BARRA DO SAHY

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

DISCRIMINAÇÃO

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento

Imprimação em E.A.I

Areia grossa jazida

DENSIDADE E TAXA DE APL

0,92 t/m³ ; 1,20 L/m²

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO

Imprimação com E.A.I

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10.859,73 0,0013 14,118

14,118

E.A.I.

TOTAL



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

26 

 

 

4.4 – SINALIZAÇÃO 

 

 

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

4.0

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,72

4.1.2
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação
un 33,00

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 234,96

4.1.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 31,20

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 10,00

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 5,00

4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 100,00

4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00

4.2.5 Sinalização noturna ( f io com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

SINALIZAÇÃO 

Estimativa prevista para execução das obras.

Quantidades levantadas de acordo com o 

Projeto de Sinalização apresentado, os 

quadros demonstrativos de quantidades e 

notas de serviço
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

 

 

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

100 + 5,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

100 + 5,00 LD A-45 L= 0,45m 0,20

300 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

300 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

308 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

308 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

403 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

403 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

405 + 10,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13

413 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13

415 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

415 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

415 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

415 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

501 + 10,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

501 + 10,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

503 + 0,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13

508 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

508 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

510 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

510 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

520 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13

520 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

520 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

522 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

522 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

526 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

526 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

528 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

528 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

 RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

 RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS

 RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ESTACAS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO
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EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

603 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

603 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

603 + 10,00 LE A-45 L= 0,45m 0,20

18

15

4,72

3,00

33

7,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m²)

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (UND)

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (UND)

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

 RAMO 600 - RUA PROJETADA A

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

TOTAL GERAL (UND)

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO VERTICAL

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO
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300 + 0,00 300 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LE

300 + 0,00 300 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

300 + 0,00 300 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

308 + 0,00 308 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD

308 + 0,00 308 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

308 + 0,00 308 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

400 + 9,00 402 + 0,00 LFO-2 1:1 0,10 31,00 1,55 EX

402 + 16,00 403 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

402 + 16,00 403 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

402 + 16,00 403 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

402 + 18,00 403 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

403 + 8,00 414 + 4,00 LFO-2 1:1 0,10 216,00 10,80 EX

414 + 4,00 414 + 14,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

414 + 16,00 415 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

415 + 0,00 415 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

501 + 3,00 501 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

501 + 3,00 501 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

501 + 3,00 501 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

501 + 7,00 501 + 17,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

501 + 17,00 507 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 115,00 5,75 EX

507 + 12,00 508 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

508 + 2,00 508 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

508 + 2,00 508 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

508 + 2,00 508 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

509 + 16,00 510 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

509 + 16,00 510 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

509 + 16,00 510 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

510 + 0,00 510 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

510 + 10,00 519 + 13,00 LFO-2 1:1 0,10 183,00 9,15 EX

519 + 13,00 520 + 3,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

520 + 3,00 520 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

520 + 3,00 520 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

520 + 3,00 520 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

521 + 13,00 521 + 17,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

521 + 13,00 521 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

521 + 13,00 521 + 17,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

521 + 17,00 522 + 7,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

522 + 7,00 525 + 16,00 LFO-2 1:1 0,10 69,00 3,45 EX

525 + 16,00 526 + 6,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

526 + 6,00 526 + 10,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

526 + 6,00 526 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

526 + 6,00 526 + 10,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

527 + 12,00 527 + 16,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

527 + 12,00 527 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

527 + 12,00 527 + 16,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

527 + 16,00 528 + 0,00 LFO-1 - 0,10 4,00 0,40 EX

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

 RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 

(m)

EXTENSÃO 

(m)
ÁREA (m²)

ESTACAS
TIPO

FINAL

 RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO

 RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS
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600 + 0,00 602 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 52,00 2,60 EX

602 + 12,00 603 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

603 + 2,00 603 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

603 + 2,00 603 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

603 + 2,00 603 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

10,40

33,30

18,46

172,80

31,20

266,16

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 

(m)

EXTENSÃO 

(m)
ÁREA (m²)

RESUMO DE QUANTIDADES

ESTACAS
TIPO

FINAL

 RAMO 600 - RUA PROJETADA A

LRE

TOTAL GERAL

LFO-2

ESCRITA PARE

LFO-1

OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO

FTP
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4.5 – OBRAS COMPLEMENTARES 

 

 
 

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

5.0

5.1 SERVIÇOS

5.1.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
M2 3.820,99 Quantitativo levantado no softw are Autocad

5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30
Quantitativo de ladrilho hidráulico previsto na 

ordem 30% da área total do Passeio

5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 24,00

5.1.4
Cerca com 4 f ios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 

m
m 261,00

5.1.5 Relocação de todos os postes interferentes na obra und 1,00
Relocação dos postos de acordo com o Projeto 

de Relocação de Postes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

OBRAS COMPLEMENTARES

Quantitativo previsto no projeto de Obras 

Complementares - levantamento em planta pelo 

softw are Autocad
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4.6 – INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA 

 

 

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

6.0

6.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m² 18,00 Placa de Obras na Dimensão de 18,00m² cada

6.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
mês 6,00

6.3 Aluguel de container para almoxarifado mês 6,00

6.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
mês 6,00

6.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
mês 6,00

6.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
m 25,00

6.7
Rede de esgoto, contendo fossa e f iltro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
m 25,00

6.8

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. 

e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00

6.9 Reservatório de f ibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00

6.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
m 140,00

Tapume Previsto para canteiro. Dimensões 

40m x 30m

6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00

6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00

6.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00

6.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00

6.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00
Quantitadade de Containers previstos para o 

canteiro de obras

Meses previstos para execução das Obras.

Quantitativos previstos de acordo com o layout 

do Canteiro apresentado.

Mobilizações e desmobilizações previstas para 

equipamentos de execução das obras. 

Considerou-se equipamentos de Vitória e 

Serra.

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO
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4.7 – TRANSPORTES 

 

 

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

7.0

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 205.593,42

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 35.982,43

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 405,67

7.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14

7.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63

7.7
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - 

rodovia pavimentada
tkm 10.676,98

7.8
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - 

rodovia em leito natural
tkm 307,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO

TRANSPORTES

Todos os transportes foram calculados 

através da planilha dos transportes a seguir.
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4.8 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

8.0

8.1 Administração Local un' 1,00
Pessoal responsável pela execução das 

obras.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

MEMÓRIA DE CALCULO
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