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MINUTA DE EDITAL DE CONCOBRENCIA PUBLICA N° 018/2023 — REPETICAO
DA CONCORRENCIA PUBLICA N.° 012/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de Licitac&o,
designada pela Portaria n° 19.806, de 11/07/2023, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor preco global, sob a forma de
execucgdo indireta, em regime de empreitada por pregos unitarios, objetivando a Contratagdo de
empresa para execucdo da obra de infraestrutura de diversas ruas no Bairro Barra do Sahy, Distrito
de Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz, contemplada através do convénio n® 059/2022 da Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitag&do e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), nos termos da Lei Federal n°.
8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°s 8.883/94 e 9.648/98 e alteracdes posteriores, bem como a Lei
Municipal n° 4.244/2019, da Requisi¢do de Servicos n° 535/2023 e Processo Administrativo n® 32.400/2022,
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

ID CIDADES/TCES: 2023.009E0600014.01.0018.
1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrdnico
http://lwww.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria de
Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba,
Aracruz/ES, no horério de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos relativos ao
presente certame a Comissdo Permanente de Licitacdo, por meio do Tel: (27) — 3270-7080, ou do e-mail:
licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horéario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGCAO: a impugnagcéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93,
ser dirigida a Comissao Permanente de Licitacdo, referenciando-se o nimero do Edital, instruida com o
Contrato Social e a qualificagcdo do representante legal, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horério de
funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 07/11/2023 no Setor de
Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horéario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h do dia 08/11/2023 na Secretaria de Suprimentos, localizada
na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Morobd, n°20, Bairro Morobd, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o local
para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades distintas.)

1.6. Eventuais alterag6es no Edital observardo o disposto no art. 21, 84°, da Lei Federal n° 8.666/93.
2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a Contratacdo de empresa para execucdo da obra de
infraestrutura de diversas ruas no Bairro Barra do Sahy, Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de
Aracruz, mediante condi¢Bes constantes deste Edital e seus anexos.

2.2. ACONTRATADA se obrigara a executar a obra de Infraestrutura, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Estudos Topograficos, Geotécnicos e Hidroldgicos,
os Projetos Geomeétrico, Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizacdo, Obras Complementares,
Relocagdes de Postes, bem como as Normas e Instrucdes preconizadas pelos Orgéos Rodoviarios, pelo
DER-ES, as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e as orientagfes técnicas do
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e 0s
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais
especificagfes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2
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- Projeto de Execucéo; Volume 3 - Notas de Servico e Célculo de Volumes; Volume 4 — Orgamento e Plano
de Execucgédo das Obras e Volume 4A - Memdria de Calculo.

2.4. Deverédo ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de producao), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugéo dos
Servigos.

2.5. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos técnicos
profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame definirdo a elaboragao
do Plano de Ataque para realizagdo dos servigos, com aplicacdo das melhores praticas no ambito da
engenharia.

2.6. Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando
todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante sua execug¢édo, contudo todo projeto &
passivo de interferéncias, ndo se descartando a eventual necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no
momento das realizacdes dos servicos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execucao dos servigos acima mencionados é de R$ 5.504.478,39
(cinco milh@es, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagard a Contratada pela execugdo dos servigos os precos estabelecidos nas
planilhas orgamentérias apresentadas pela vencedora desta licitacéo.

3.3. Nao serdo permitidas alteragbes nas quantidades ou exclusGes de itens constantes dos servigos
discriminados nas planilhas orgamentarias.

3.4. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do pre¢o unitario e global da planilha orgamentéaria
anexa.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS
4.1. As despesas decorrentes da presente licitag@o correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcao e Ampliagéo de Infraestrutura Urbana

Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0123

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Cdédigo Reduzido: 787

Vinculo: 1.701.0014.0000 — Convénio Ruas Barra do Sahy

5. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

5.1. Poderd participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja compativel com
0 objeto do certame e que comprove possuir 0s requisitos minimos de qualificacao exigidos no edital para
execucao de seu objeto.

5.2. N&o sera admitida a participacéo nesta licitagdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporéria de participar em licitagdo e/ ou impedimento de
contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nédo
ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha vinculo
empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia, salvo
aguelas empresas que demonstrarem que a recuperacéo judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou
homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade
econdmica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacao;

f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes;
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g) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.
5.3. Participacdo De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovagdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente devera
apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, conforme modelo
anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n° 147,
de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP deverdo apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigcéo.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou
positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do
direito a contratacédo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administrag@o convocar para nova sessao publica os licitantes remanescentes, na
ordem de classifica¢do, para contrata¢do, ou revogar a licitacao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP, entendendo-
se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP, sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo
seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do artigo 34 da
Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites legais
estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude tal conduta,
conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos acordaos do Plenario
3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaracdo deste item ndo serdo impedidas de participar do
certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital ser4 aberta a sessao publica de processamento
desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 0s
quais deverdao apresentar os seguintes documentos a Comisséo de Licita¢ao:

a) Carta de Credenciamento, (Modelo Anexo llI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos para
firmé&-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Elei¢cdo, podendo ser cépia autenticada
ou Cépia simples com apresentacao do original;

c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame, podendo ser
copia autenticada ou coOpia simples com apresentagéo do original.

6.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo € necessario o preenchimento da
Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentacao dos demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO DEVEM ser
colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal pelos
atos praticados e a presunc¢édo de capacidade plena para a realizagcdo das transacgfes inerentes ao presente
processo licitatério.
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6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido, para este
feito, um dnico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracéo, podera representar mais de uma empresa junto a
Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentagdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitard o licitante, mas obstara o
representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1. Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéo.

7.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do Edital e a
apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20, bairro Morobd, Aracruz/ES, ou através do telefone (27)
3270-7981.

7.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se
permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da
impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

7.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer munidos
de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo ao Edital,
assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato
social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacgao.

7.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

7.6. Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por Servidor da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necesséarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscaliza¢éo e Gestor do Contrato.

7.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com o0s pregos
propostos.

7.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

7.10. A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes da éarea fisica da referida obra ou do servico para exigir qualquer
desembolso financeiro e/ou outras reivindicacdes do Contratante, de acordo com o entendimento
consagrado pelo Tribunal de Contas da Uniéo (Acérdéos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

7.11. Para titulo de comprovagao da realiza¢ao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado ha SEMOB.

8. APRESENTACAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Pregos” e “Habilitagdo” dar-se-a no local, data e horério

constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razao
social da proponente, e ainda a seguinte indicacéo:
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ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissdo Permanente de Licitagdo
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 07/11/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 08/11/2023
Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissdo Permanente de Licitacdo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023

Data do Protocolo: até as 18h do dia 07/11/2023

Data da Abertura: as 14h do dia 08/11/2023

Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comisséo de Licitagao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01
9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Precos, devera constar:
a) Carta resumo da proposta de precos, conforme Modelo Anexo 1V, contendo:

a.l) Valor Total para a execuc¢do dos servi¢os, expresso em real, inclusive indicando o valor por extenso;
a.2) Prazo de validade da proposta: néo inferior a 60 (sessenta) dias;

a.3) Prazo estimado para execugédo dos servigos: conforme edital;

a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragéo de aceitagdo de todas as condi¢cfes do Edital e de que no preco proposto estéo incluidas
todas as despesas necessarias a realizagédo do objeto.

b) Planilha Or¢camentaria, com discriminacdo dos precos unitarios, de acordo com a planilha de custos
fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel
timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao final, assinada pelo profissional
gue a subscrever, com mencéo explicita do titulo do profissional e do nimero da carteira (art. 14 da Lei n°
5.194, de 24/12/1966);

¢) Composic¢Oes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros
constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (Para as
licitantes que invocarem tal condi¢cdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgéo competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis
(Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio), conforme o caso, do local onde a pessoa
juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condi¢cdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que
invocarem a condicao de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVACOES:

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD-ROM), inclusive com a Planilha Or¢gamentaria
e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em envelope
préprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na Planilha
Orcamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma ordem disposta na
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Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os referidos documentos em dois
formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGCAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser apresentados em uma sé via, em original ou copia
reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragcdo (desde que apresentados
simultaneamente a cdpia e original até o Ultimo dia de protocolo dos envelopes), ou publicacdo em
6rgdo da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na ordem
seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado e
aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por a¢fes, deverdo ser apresentados os documentos de
eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e 0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

e) Documento oficial de identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou gerente, diretor
e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
atualizada;

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa), relativo ao
domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situagao quanto aos encargos tributarios federais (certidées emitidas pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

1d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31
de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial (quando
houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade na data
da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucio Administrativa do TST n°® 1470/2011.

10.3 Qualificacdo Econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou Certidéo de
Recuperacgdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as condi¢des
abaixo:
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a.1) No caso de certidd@o positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lein.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitacéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao.

b) Balanco Patrimonial e Demonstragfes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta, vedada a apresentagdo de balancetes ou balangos provisérios;

b.1) No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, deverd ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstra¢des Contabeis,
além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgdo competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED,
deverd ser apresentado além do Balanco e das Demonstragbes Contébeis, registrado no érgéo
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contébil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balanco Patrimonial referentes ao
exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de apresentacao dos
documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no
caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao
das pegas contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acorddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legisla¢do, ndo tenha apurado as demonstragbes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, deverd apresentar balango de abertura, levantado na data
de sua constituicao, conforme os requisitos de legislacédo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

¢) Comprovacao de boa situacdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0),
resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

d) Comprovacédo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ainda a
comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a atualizacdo através
de indice oficial para a data de abertura das propostas;
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10.4. Documentacdo complementar:

a) Declaragédo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagcdo, em papel timbrado
da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaracéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica e Pessoa
Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente —
CREA/CAU;

a.1) Na hip6tese da vencedora da licitag&o ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, devera
apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art. 30
da Lei n° 8.666/1993, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;
b.2) Cépia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaracéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade
com o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi
responséavel tecnicamente pela execucao de servigos(s) compativel(is) com o objeto desta licitagdo, limitadas
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho
Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1° do
Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacdo técnica — profissional:

Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao realizada pela licitante;

a) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das atribuicdes
legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes;

b) Para fins desta licitagado considerar-se-d4o0 como parcelas de maior relevancia as especificadas a seguir,
conforme disciplina o artigo 30, 8 2° da Lei Federal n°® 8.666/93. Os itens de maior relevancia sdo entendidos
como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos
do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descricao dos Servicos

1 Regularizacéo do Subleito com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento

2 Pavimentacao com blocos de concreto

3 Execucéo de bueiro simples tubular de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-profissional devera
acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por profissionais de experiéncia equi-
valente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto deverd atender as mesmas exigén-
cias deste Projeto Basico.

O responsével técnico pela elaboracéo da planilha orcamentéria de uma empresa, ndo podera responsabili-
zar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

10.5.2. Qualificacdo técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito
Publico ou Privado, comprovando a execucgdo de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagcao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugéo dos servigos juntamente com
0s seguintes quantitativos minimos:

Item Descri¢do dos Servicos Quantidades
Regulariza¢é@o do Subleito com adicdo de 50% de bica corrida e 3% de
1 ) 817,81 m3
cimento
2 Pavimentacao com blocos de concreto 3.800,90 m2
3 Execucédo de bueiro simples tubular de concreto 360,15 m

¢) As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior relevan-
cia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser
executado (Acordao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7, Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

d)Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do tesouro
publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de minimizar os riscos
de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execucdo do objeto, frustrando assim todo o
procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servicos prestados.

e) Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior é plenamente razoavel e justificavel, mesmo nédo sendo
fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor igual ou superior
a 4% do total a ser contratado.

Observacbes:

a) A documentacdo podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagdo até o dia de protocolo
dos envelopes. Ndo serdo autenticados documentos no momento da sessdo publica para abertura

de envelopes.

b) A comprovacdo de boa situagdo financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo & Comissao de Licitagao
proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

¢) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os respectivos
prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos 0s prazos vigentes no Estado do
Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados, nao
serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos neste Edital;

e) A Comisséo de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando
sujeita a inabilitagéo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informacdes obtidas pela
Comisséo de Licitagdo, além de incorrer nas sangfes previstas neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagé@o. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacgdes nele contidas implicara a imediata inabilitacdo da licitante que o tiver apresentado;
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g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacéo de sua validade
pela Comisséo de Licitagao;

h) Toda a documentacao de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima, numerada
e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no aspecto de
seguranca e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que nédo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus subitens sera
inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preambulo deste edital, a Comissao de Licitagdo instalard sesséo
publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame, obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N°. 01 — Proposta de Precos com a rubrica e exame dos documentos neles
contidos, pela Comisséo de Licitacdo e pelos representantes legais das Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ap0s obedecido o disposto no paragrafo 2° do art. 3°
da Lei 8.666/93, o desempate serd conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei 8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagbes é assegurado, como critério de desempate,
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, se a proposta mais
bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a
melhor proposta, esta sera convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior

aguela considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas “a
a “d”, e, caso o faca, serd processada nova ordem de classificagdo das propostas apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3. alinea “b”, apds a apresentacdo de novas propostas nos
termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB) para
andlise dos pregos propostos e emissédo de parecer técnico.

b) Caso néo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a Secretaria de
Obras e Infraestrutura (SEMOB) para analise dos precos propostos e emissao de parecer técnico.

11.5. Instalacé@o de Sesséo interna de classificacdo das Propostas de Pregos. A Comissao de Licitacdo se
subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, para a classificacéo.

11.6. Divulgacéo do resultado, com abertura do prazo para interposicao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha havido desisténcia expressa, ou
apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo convocadas para participarem da
Sesséo de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitag&o.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos relativos a
habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros lugares.

11.9. A Comisséo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para a
avaliagdo técnica da documentacéo de qualificagdo técnica.

11.10. Instalacéo de Sesséo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com divulgagcédo do
resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de Licitacao se subsidiara da
avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, quanto a documentagao de qualificacéo
técnica, para o julgamento de habilitacéo.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos licitantes presentes
e todos os membros da comisséo, ficando os documentos a disposicdo dos licitantes para exame.
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11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatdrio, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissao,
permitindo-se aos interessados 0 exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes seréo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comisséo de
Licitacéao.

11.15. Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitacéo e de propostas, ante o efeito
suspensivo que eles possuem, 0 mesmo repercutira também sobre o curso do prazo de validade das
propostas.

11.16. E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢éo do processo licitatério, vedada a criagao de exigéncia
nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagcio/inabilitacéo de todas as licitantes, a Administragdo podera fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao de outras propostas ou nova documentacao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissdo de Licitagdo até a
homologacgéo do certame.

11.19. Apo6s a homologacao ou revogagéo/anulagdo da licitagcdo, os Envelopes N° 02 — Habilitagdo, lacrados,
das licitantes que nao participarem da fase de habilitagdo ficardo a disposicéo junto & Comisséao de Licitagéo,
para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes ndo retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo
destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento é o menor pre¢o global, em regime de contratacdo de empreitada por precos
unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por Setor Técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacdo, caso se configure matéria
estritamente técnica de engenharia.

12.3. Os prec¢os globais e unitarios nao poderéo ultrapassar os valores or¢ados pelo Municipio, constante na
planilha orcamentéria, anexa.

12.4. Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis.

12.4.1. Fase eliminatéria:

Seréo desclassificadas as propostas que:
a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste Edital,

b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de forma a
permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;

c) N&o atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

d) Apresentarem pre¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos
de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excecdo prevista no
paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacao da Lei 8.883 de 08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;
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f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°® 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e servigos de
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracdo; ou, b) valor or¢cado pela Administracéo.

h) O célculo acima também ser4 aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Simula n° 262/2010
— TCU, “o_critério _definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma
presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administrac&o dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b"
do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor
resultante das alineas j& citadas e o valor da correspondente proposta.

i) Alicitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis
para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade, sob
pena de desclassificacdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, serd concedido a
licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequacéo dos erros, sendo que a adequagédo ndo podera resultar
em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo da proposta. Ndo sanadas as falhas
ou apresentada nova proposta também com erros, serd a empresa desclassificada.

)] Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por setor
técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja procedido o julgamento
pela Comisséo de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comisséao de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas propostas,
serdo procedidas as corre¢fes necessarias para apuragdo dos precos globais obedecida a seguinte
disposicgéo:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de digitagdo no valor
apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo da proposta de precos
convergir com o apresentado na planilha orcamentéria por ela apresentada;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco unitario,
proceder-se-a a corre¢do dos subtotais, mantidos os quantitativos e 0s precos unitarios das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a correcdo do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar eventuais
falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r O ajuste da proposta nédo podera implicar aumento do seu valor global.

S) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego
ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacdes de seus termos originais, ressalvadas
apenas as altera¢des absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteracao do conteudo e das condi¢Oes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais
licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe desisténcia
da mesma, salvopor motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
LicitagOes.
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12.3.2. Fase final de classificagéo

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta de menor prego
global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos documentos de habilitacdo
atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio poderd desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por despacho
fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras san¢8es cabiveis, se
tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que desabone
sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa,;

¢) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo de Licitac&o.

d) Havendo a interposicdo de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de propostas, ante ao efeito
suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutird também sobre o curso do prazo de validade das
propostas.

e) Na hipétese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas desclassificadas, com
base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissédo Permanente de Licitacdo podera, a
seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacao de
nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou
desclassificagéo.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestédo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo do Ato Convocatorio, Item 9 e
seus respectivos subitens.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condi¢@o prévia a habilitagdo das licitantes, a Comissdo de Licitacdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢fes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidoneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRCI/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp?opcao=to
dos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participacdo ou contratacdo, a Comissédo de
Licitagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo de participagéo.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, podero ainda ser exigidas, em qualquer época
ou oportunidade, informacdes complementares ou esclarecimentos, via diligéncia, a critério da Comisséo de
Licitacéo.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGCAO E CONTRATACAO
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14.1. Apés a homologagéo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do objeto desta
licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de acordo com a minuta
do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigages do Municipio e da Contratada,
independentemente de transcri¢éo.

14.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura do
respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias Uteis, a partir da data da convocacao.

14.3. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera
convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢gfes propostas pela primeira classificada, ou revogar
a licitacdo independentemente das sanc¢des administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,
consolidada.

14.4. Antes da assinatura do contrato e caso ndo tenha sido apresentada no decorrer dos procedimentos,
devera a licitante vencedora apresentar as composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

14.5. Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem
ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no maximo
02 (duas) casas decimais.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

15.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados da
publicacdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2. O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.3. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo contratante,
ficando autorizada sua prorrogacéo, conforme art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93, com suas respectivas
alteracoes.

15.4. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucgdo dos servi¢os para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucdo da obra, provocados por
fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

15.5. O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da convocagao
para esse fim.

15.6. O prazo méximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

15.7. A fiscalizagdo fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos 0s elementos indispenséveis ao inicio
da execucéo da obra.

15.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagBes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugado sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmaos impedirem o inicio dos servigos.

15.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao refor¢o da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.
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15.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissé@o do termo de
recebimento definitivo.

15.11. Qualquer motivo de paralisacé@o dos servigos devera ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Habitagdo e Defesa Civil e a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os
motivos da paralisagdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.12. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manuten¢do de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. As condicdes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos no projeto basico e na
minuta de contrato anexados a este edital.

17. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

17.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°® 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades
previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU
seguro-garantia OU ainda fianga bancéria.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de presta¢édo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancéria.

17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art.
78 da Lein. 8.666 de 1993.

17.3.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois
por cento).

17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17.5. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforgada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, no prazo de
dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens 9.2.2.1 e
9.2.2.2.

17.6. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizacéo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei 8.666/93 e
suas alteracbes, especialmente o disposto no seu art. 109:
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18.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata, nos casos
de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitacdo ou inabilitac&o da licitante;

¢) Anulacéo ou Revogagéo da Licitagéo;

d) Rescisdo do contrato, a que se refere o Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

18.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias (teis da intimagdo da decisao relacionada com o objeto da
licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

18.4. Pedido de reconsideracéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar com Administracdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

18.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto, eficacia suspensiva
aos demais recursos.

18.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugnéa-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis;

18.7. Os recursos deverdo observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos & Comissado de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhado de documentagéo pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos, hipotese
em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Serem protocolados por meio de abertura de processo eletrdnico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente para
abertura de processo eletrdonico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi,
n° 710, CEP:29.190-058, Aracruz/ES. protocolo@aracruz.es.gov.br (Ressalta-se que o horério de
funcionamento do Protocolo Geral é de 12 as 18 horas).

18.8. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

18.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste caso, a deciso ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

18.10. N&o serdo conhecidos os recursos / impugnag¢des nédo oficialmente protocolados.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos subitens

20.4.1,20.4.2 e 20.4.4.

19.2. Também, configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucgéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

19.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de mora,
fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente,
quando for o caso.
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19.4. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante poderd aplicar as seguintes
sancdes, garantida prévia defesa.

19.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que néo trazem prejuizo de monta a Administracao.

19.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme especificado
nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado o prazo 30
dias, conforme especificado no item 1.6.

19.4.3. Suspenséao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Administragao
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdu-
rarem 0s motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a Secretaria
de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE
pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as tabelas 01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucédo do Objeto; 01
2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagéo, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o
3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por empregado e 03
por dia;
4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0s servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesédo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia,;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestagéo dos servicos;
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Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade de 01
seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela Contratante nos 01
prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato 0s prepostos

. . i 01

previstos no Edital/Contrato;

11 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacéo de obrigacGes da Contratada;

13 Cumprir determinago formal ou instrugéo complementar do Orgdo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes 02
assumidas em decorréncia da contratacéo;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos

15 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 03
Orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

19.4.5. A multa por dia de atraso na execucao do objeto do contrato serd limitada a 30 dias de incidéncia.
ApOs o trigésimo dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a recusa
na aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsével em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela fiscalizagéo.

19.6. As sang0es previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de resciséo
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos casos dos subitens
20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a partir do recebimento da mesma.

19.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as empresa ou
profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

19.8. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo proprio e
especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

19.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

19.10. A autoridade competente, na aplicacéo das sang¢8es levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade e razoabilidade.

20. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

20.1. Obriga¢6es do Contratante:
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a) Alocar os recursos orcamentérios e financeiros necessérios a execugdo dos servigos, pagando a
Contratada conforme as condigfes estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.
c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢gdes necessarias

para a sua execugao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacao de identificacdo pessoal, quando
estes se apresentarem para realizacao dos servigcos abrangidos nesta contratagéo.

20.2. Obrigag6es da Contratada:

a) Desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de entendimento com a
fiscalizagdo, dispondo, esta, de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da execugéo
do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferem & Administragcao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servico.

d) Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

e) Manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica durante toda a execuc¢éo do contrato.

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagéo.

g) Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos, os documentos comprobatorios
do pagamento das obriga¢@es trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

i) Manter mao de obra especializada, superviséo técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e
ferramentas, bem como de todo material necessario a execug¢do dos servicos de modo a viabilizar o
cumprimento dos prazos de execuc¢do com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construcéo.
)] Em caso de permisséo de subcontratacio, atender ao que dispdes o item: SUBCONTRATACAO.
21. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado para
execucdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual deverd emitir ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela execucao da obra.

21.2 A contratada estara obrigada a manutencdo e seguranca do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagédo, durante a execucdo dos servigcos de que diz respeito o presente
Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°® 9.503, de 23 de setembro
de 1997.

19



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

21.3 Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos servigos,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagdes Técnicas.

21.4 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia ou Diério de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do servi¢o; Dia da
Semana; Servico Realizado; Pendéncias; justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordancia, pela fiscalizacéo.

21.5 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.

21.6 A CONTRATADA seré responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

21.7 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes de uso, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da sua execucao.

21.8 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos provenientes da
execucao da obra.

21.9 Durante a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagao
sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.10 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servi¢os, deverao
ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art.
10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.11 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
submetidos a fiscalizag8o para exame e aprovagdo e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

21.12 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas
funcgBes, objetivando-se com isso, obter o0 melhor acabamento possivel.

21.13 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquindarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao as obras de infraestrutura urbana.

21.14 Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

21.15 A critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios, (noturno ou dias ndo
Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou
impossibilitar as atividades no local.

21.16 Para a fiel execugédo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos, calculo dos
transportes e momento de transporte, custos dos insumos betuminosos, memdria de calculo e planilha
or¢camentaria deverdo também ser atendidas as recomendagfes técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de obra empregados na execuc¢ao dos
Servigos.

21.17 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.18 Nao seréa permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes previstas
na legislacéo vigente.

21.19 ACONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necesséarios a execugdo dos servicos, de
acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela
efetiva utilizagdo dos mesmos.
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21.20 Os projetos e especificaces, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a davida, deverd a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

21.21 As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo ser
aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua
aprovacao dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.22 Todos os servicos contratados so serdo recebidos, ap6s devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.23 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas expensas,
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

21.24 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro
do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.25 ACONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forga maior,
por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imoveis,
mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos
eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

21.26 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servico, apresentar prova de que a
empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO — Programa de Controle
Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condi¢des do Ambiente de Trabalho e PCMAT —
Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na IndUlstria de Construgao (PCMAT), na forma da
legislagdo em vigor.

21.27 A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de execucgéo
de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas construtivas distintas, dado a
natureza da obra, complexidade e especificidade dos servigos, 0s quais possuem interdependéncia entre si.

21.28 Os servigos para execugdo da obra, poderéo a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

22. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita pelo Contratado.

22.2 A aceitagao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério.

22.3 A eventual aceitacdo dos servi¢os pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da contratada.

22.4 A Contratada ap6s entrega dos servigcos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacao, instalacdo, salvo por
uso indevido.

23. DA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DO SISTEMA PENITENCIARIO

23.1. A empresa vencedora da licitagdo ficard obrigada a contratar mdo de obra advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a execug¢édo do objeto
contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°® 7.210/84, devendo observar todas as regras para referida
contratacéo.

24. SUBCONTRATAGCAO
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24.1. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de 10%
(dez por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da
realizacéo do servigo, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacéo juridica, regularidade fiscal
e qualificagao técnica necessaria.

24.2. Em qualquer hipo6tese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

24.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a
subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos
termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda
ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a
subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de qualquer espécie.

24.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria Vale
ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria.

25. FISCALIZACAO DA EXECUCAO

25.1. As condicdes de fiscalizac@o da execugao estdo os estabelecidos no projeto basico e na minuta de
contrato anexados a este edital

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participacdo na Licitagdo implica na aceitacéo integral e irretratavel dos termos do presente Edital,
seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observéancia dos regulamentos
administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagOes ou altera¢des a serem introduzidas no Edital teréo divulgacdo pela mesma
forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragédo ndo afetar a formula¢do das propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no endereco
eletrdnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais alteracdes e demais
procedimentos referentes ao processo licitatério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagéo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢fes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagdo, notadamente das
condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos 0s custos associados a preparacao e apresentacao de sua proposta.

26.7. Nao serdo levadas em consideragdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitacdo e
classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer consultas, pleitos, reclamagdes
ou impugnacdes que nao tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou transcritas em
ata. Em hipétese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre as partes.

26.8. Poderdo ser convidados a colaborar com a Comisséo de Licitagdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou indiretamente a
qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissédo de Licitagdo podera solicitar a apresentacédo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos sociais e BDI, aos demais
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licitantes, a serem apresentadas no prazo méximo de 03 (trés) dias corridos, sob pena de desclassificacdo
do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XlI, 85° da Lei n® 4.244/2019.

26.10 Em relacdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nédo seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, antes
da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos
componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame concernente a este Projeto
Bésico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estar4 sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em razao de
fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licita¢do, de acordo com o
art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame seréo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratacao.

26.13 Na hip6tese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as informagées
constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicag@es e intimacdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no 6rgédo de divulgacdo
oficial do Municipio, no enderego eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no DOM/ES- Diério Oficial dos
Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem
ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no méaximo
02 (duas) casas decimais

27. ANEXOS
27.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcri¢éo, 0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composic¢éo analitica do preco unitario (modelo);

Anexo Il - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Precos (modelo);

Anexo V - Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VII - Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia,

Anexo X - Planilha Orgamentaria,

Anexo Xl - Projetos

Aracruz/ES, 26 de setembro de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos  0(2) SENNOT(A)  ..ocoveiiiieiiie et documento de
identificacdo N° ........ccccoviiiiiiiiee e, B o] 0] 7-7- Lo TN S para
representar esta empresa na realizacdo da Visita Técnica do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N°
018/2023, teNd0 COMO OBJELO @ ...iuvviiiiiiie e ettt e s e e s e e e e e s et e e e e e s s enebreeeeaeeesansrenees , Na data de
........................................ aS ...covviiiieeeeeeennnnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO |

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - M&o de Obra
Item Discriminacdo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de M&o de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminacéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
Item Discriminagéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicao do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A M&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario:

Observacgoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢oes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde
gue dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu preco, observando-se o modelo proposto,
de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas.

Observacao: conforme Orienta¢&@o Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (OT — IBR)
n® 001/2006, cada Composicdo de Custo define o valor financeiro a ser despendido na execucdo do
respectivo servigo e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento

de insumos e seus pregos coletados no mercado, devendo conter, no minimo:

* Discriminacao de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do servigo, preco
unitério e custo parcial;

«  Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
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ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023

O abaixo, assinado na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe, podendo
para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel
cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023

ACMPIESA oo ,inscritano CNPJsobon°............. submete a apreciacao, a Proposta
Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou

omissdes que venham a ser verificados na preparacdo da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e despesas, tais
como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais, materiais,
insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer

Onus adicionais para o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacdo de proposta implica na aceitagdo dos termos deste edital,
conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteracfes, propondo a execugao

dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas seguintes condic¢des:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (cervreerereeenn ) conforme descrito em planilha orgamentaria
de precgos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentacao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execuc¢édo dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023

AEMPreSa ...ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ,inscritano CNPJsobon°............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro, Cidade
— UF), por intermédio de seu representante legal 0(a)Sr(a) ...cccccovrereernieeeeiiineeiiieieeene , portador(a) da
cédula de identidade n° ..........cccooees , DECLARA que em atendimento a determinacdo do Edital

referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de
nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO

FEDERAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023
ACMPIESA ..oevveeeeiiiiiiiieeee e , inscritano CNPJsobon°............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro, Cidade

— UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal 0(2) Sr(a) ...ccccccovvriiiiuririeeesiiiiiineiieeensnnnns
portador(a) da cédula de identidade n°® ...................... gue em atendimento & determinacdo do Edital
referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ().

Observacgédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificac&o e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII

MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2023

AEMPreSa ...ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ,inscritano CNPJsobon°............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro, Cidade
— UF), por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(@) .....ccccoevreereeinieeeiiiinee e , portador(a) da
cédula de identidade n° ..........ccccee.n. , DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou

equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006, e Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no 84° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagcdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIl
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E A EMPRESA
NOS SEGUINTES TERMOS

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito ho CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura, (nome, nacionalidade, estado civil, profisséo), inscrito no CPF/MF sob o
n° , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa , doravante
denominada CONTRATADA, com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o
n° neste ato representada pelo (condigéo juridica do representante) Sr.(a)

(nome, nacionalidade, estado civil, profissdo) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestacdo de servicos descritos na Clausula
Primeira, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas complementares, consoante as
clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratacdo de empresa para execuc¢ao da obra de
infraestrutura de diversas ruas no Bairro Barra do Sahy, Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de
Aracruz.

1.2. A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela sua
execucao, ficando sujeita a fiscalizagdo pela CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do trabalho,
conforme previsto no termo de referéncia/projeto basico, parte integrante deste edital.

1.3. ACONTRATADA se obrigara a executar a obra de Infraestrutura, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Estudos Topograficos, Geotécnicos e Hidroldgicos,
os Projetos Geomeétrico, Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizagdo, Obras Complementares,
Relocagdes de Postes, bem como as Normas e Instrucdes preconizadas pelos Orgéos Rodoviarios, pelo
DER-ES, as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e as orientagbes técnicas do
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

1.4. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e 0s
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais
especificagBes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2
- Projeto de Execucdo; Volume 3 - Notas de Servigo e Célculo de Volumes; Volume 4 — Orcamento e Plano
de Execucgéo das Obras e Volume 4A - Memdria de Calculo.

1.5. Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de producao), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execucao dos
servicos.

1.6. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos técnicos
profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame definirdo a elaboragdo
do Plano de Ataque para realizagdo dos servicos, com aplicacdo das melhores praticas no ambito da
engenharia.

1.7. Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visédo global da obra, identificando
todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante sua execug¢do, contudo todo projeto é
passivo de interferéncias, ndo se descartando a eventual necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no
momento das realizagbes dos servigos.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
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2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e altera¢gfes posteriores.

2.2. Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 018/2023 e seus Anexos, a
Proposta de Precos do licitante vencedor e a legislacdo pertinente, constantes do Processo Administrativo
n° 32.400/2023.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Concorréncia Publica n® 018/2023 e seus anexos e
a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente, de sua transcri¢do, obri-
gando-se as partes em todos 0s seus termos.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO

4.1. Fica estabelecida a forma de execug&o indireta, sob regime de empreitada por preco unitério, nos termos
do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotacdo orgcamentaria da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de 2023 e anos subsequentes,
conforme segue:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcao e Ampliagéo de Infraestrutura Urbana

Classificagédo Funcional: 15.451.0037.1.0123

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instala¢gbes

Cdédigo Reduzido: 787

Vinculo: 1.701.0014.0000 — Convénio Ruas Barra do Sahy

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL E DO REAJUSTE

6.1. PRECOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e efetivamente
executados, os prec¢os especificados na Planilha constante da Proposta apresentada pela Contratada e que
independentemente de transcricdo passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

6.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucdo das obras e servigos objeto do presente Contrato
€deR$ ...cooiiinn. (e ).

6.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros, licengas e
outros relacionados aos servigos.

6.4. Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01 (um)
ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n° 8.666/1993 e 10.192/2001,
através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT— Fundacdo Getulio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos prec¢os referenciais, por meio da
seguinte formula:

R=Vx (I=10)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT— Fundacdo Getllio Vargas, relativo ao més
anterior a data de elaboracéo do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més anterior a
data de elaboracdo do orgcamento.



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

6.5. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de cada
reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminacdo dos servi¢cos o
memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do reajuste pleiteado.

6.6. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das medidas econdmicas
de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da nota
fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR DE PROTOCOLO,
localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medi¢do, constando o periodo de execucdo dos servigos, memaria de calculo e relatdrio fotografico dos
servicos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e
obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apé6s a andlise da solicitagédo e apresentacdo de Planilha Orgcamentéria com o ateste do responséavel
pela fiscalizacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE autorizarad a emissdo da Nota Fiscal, cabendo a ela
informar o valor da referida &8 CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer dnus ou corregdo a ser
paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)
¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 2 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

8.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados da publicagao
do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2. O prazo de execucao dos servic¢os fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo contratante,
ficando autorizada sua prorrogacéo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com suas respectivas
alteracdes.

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucado da obra, provocados por
fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.5. O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da convocacgéo
para esse fim.

8.6. O prazo méaximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. Afiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao inicio da
execucao da obra.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagBes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

8.9. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA deveréa proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

8.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s a emissdo do termo de
recebimento definitivo.

8.11. Qualquer motivo de paralisacéo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,
através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Habitacdo e Defesa Civil e a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os
motivos da paralisagdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.12. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutenc¢éo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde
que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas
alteracoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.2.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagéo de garantia.

9.2.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art.
78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.2.2.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois
por cento).

9.3. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcao a contratada;

d) obrigacg6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagédo, no prazo de
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dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens 9.2.2.1 e
9.2.2.2.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizacéo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. Obrigac6es do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orcamentérios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos, pagando a
CONTRATADA conforme as condigBes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados 0s servi¢os, bem como, as condig6es necessarias
para a sua execucao.

d) SolicitarA o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos abrangidos nesta
contratacéo.

10.2. Obrigagcdes da CONTRATADA:

a) Desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de entendimento com a
fiscalizagdo, dispondo, esta, de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do
Contrato.

b) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execugédo do Contrato.

c) A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferem & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
0 objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso do servigo.

d) Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢éo do contrato.

f) A CONTRATADA é responsével pelos danos causados diretamente & Administra¢&o ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizag¢&o.

g) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios
do pagamento das obrigag@es trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

j) A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execu¢éo dos
servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagcbes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execugcdo, com a qualidade determinada pelo
CONTRATANTE.

k) Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugédo do
contrato.

I) Em caso de permissio de subcontratacéo, atender ao que dispde o item: SUBCONTRATACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO

36



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

11.1. A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacao da execuc¢éo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da obra ou do servigo e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente
designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

11.3. Afiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera exercida
por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizac&o se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas
expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no 881° e 2°
do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sé&o atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacgéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
edital de licitacdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, me-
dicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias, relaté-
rios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacGes provisérias e canteiro de obra ou de servico, apresentados
pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugéo e cronograma detalhado dos servigos a serem apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissfes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacdes e instrucdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execucgéo, bem
como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de empresas ou
profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servi¢co, sempre que for necessaria a verifi-
cagdo das exatas correspondéncias entre as condi¢des reais de execucdo e os parametros, definicdes e
conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua exe-
cucao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato.

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade com
norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicag¢des que tenham implicagdo contratual;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagfes gerenciais dos servicos executados e encami-
nhéa-los as insténcias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medi-
¢Oes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de calculos,
bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisag8es, justificativa técnica e com base
nesta formar juizo de valor, desses eventos e encaminhar a documentacdo necessaria para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acédo da
fiscalizag&o ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias programa-
das ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servi¢cos executados, efetivo de pessoal, condi¢cdes climati-
cas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servi¢o objeto do Edital.
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11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo, ndo excluem a responsabilidade da
CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros
por quaisquer irregularidades ou danos na execuc¢ao dos servigcos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE encarregado da
fiscalizagc&o do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito, sob pena de aplicacao das medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serd admitida a subcontratacéo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de
10% (dez por cento) do orgcamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do
inicio da realizac¢do do servigo, apresentar a documentacao que comprove sua habilitagéo juridica,
regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

12.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar superviséo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

12.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servi¢os objeto deste Termo, sem prévia
autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a
subcontratacéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos
termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda
ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a
subcontratada o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria Vale
ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servi¢os, em conformidade com os 88§ 1° e 2°
do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragfes do projeto, inclusao ou
excluséo de servicos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A resciséo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condig8es previstas nos artigos 78 e
79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacédo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77, inciso IX,
da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos primeiro e segundo do
mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacédo e pedido de reconsideracao, somente serdo acolhidos nos termos do art.
109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagcdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos subitens

16.4.1, 16.4.2 e 16.4.4.

16.2. Também, configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéo
contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢édo do contrato.
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16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de mora,
fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente,
quando for o caso.

16.4. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que néo trazem prejuizo de monta & Administracao.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme especificado
nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado o prazo 30
dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspenséo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a Administracéao
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdu-
rarem 0os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a Secretaria
de Obras e Infraestrutura, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE
pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as tabelas 01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execugédo do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizacdo, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por empregado e 03
por dia;

4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagéo, 0s servigos 04
contratuais por dia;
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6 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacéo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade de 01
seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela Contratante nos 01
prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato 0s prepostos o1
previstos no Edital/Contrato;

11 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacéo de obrigacBes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo complementar do Orgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes 02
assumidas em decorréncia da contratacao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos

15 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 03
Orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

16.4.5. A multa por dia de atraso na execuc¢éo do objeto do contrato serd limitada a 30 dias de incidéncia.
ApOs o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a recusa
na aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipo6tese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responséavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, 0s servicos ndo aceitos pela fiscalizagdo.

16.6. As sanc0fes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos casos dos subitens
16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a partir do recebimento da mesma.

16.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as empresa ou
profissionais que, em raz&do do contrato:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

16.8. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo proprio e
especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE seréo deduzidos dos valores a serem
pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de recebimento da comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

16.10. A autoridade competente, na aplicagéo das sang¢8es levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio
da proporcionalidade e razoabilidade.

40



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDICOES DE EXECUGCAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da CONTRATANTE, profissional habilitado para
execugdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual dever4 emitir ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao da obra.

17.2 A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranca do tr&fego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinaliza¢édo, durante a execucdo dos servicos de que diz respeito o presente
Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°® 9.503, de 23 de setembro
de 1997.

17.3 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte dos servigos,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagdes Técnicas.

17.4 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informag¢&es: Data do servigo; Dia da
Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordancia, pela fiscalizacéo.

17.5 O Diério de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servigos e outro para a fiscalizacéo.

17.6 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

17.7 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes de uso, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da sua execucao.

17.8 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos provenientes da
execucao da obra.

17.9 Durante a execucao dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagao
sobre todos 0s aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.10 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos servigos, deverdo
ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art.
10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

17.11 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser comprovadamente de boa qualidade.

17.12 A médo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas
fungBes, objetivando-se com isso, obter o0 melhor acabamento possivel.

17.13 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de méao de obra, materiais,
equipamentos, maquindrios, ou quaisquer outros necessarios a execugao as obras de infraestrutura urbana.

17.14 Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

17.15 A critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios, (noturno ou dias nao
Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou
impossibilitar as atividades no local.

17.16 Para a fiel execugado dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos, calculo dos
transportes e momento de transporte, custos dos insumos betuminosos, memoria de calculo e planilha
or¢camentaria deverdo também ser atendidas as recomendagfes técnicas da Associagdo Brasileira de
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Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e m&o de obra empregados na execucdo dos
Servigos.

17.17 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.18 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes previstas
na legislagéo vigente.

17.19 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos servicos, de
acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela
efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.20 Os projetos e especificacdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

17.21 As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser
aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagées muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua
aprovacao dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.22 Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.23 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas expensas,
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

17.24 Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢cdo de anormalidades, apresentados dentro
do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.25 A CONTRATADA deveréa responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior,
por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos iméveis,
mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos
eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

17.26 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servigo, apresentar prova de que a
empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO — Programa de Controle
Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condi¢des do Ambiente de Trabalho e PCMAT —
Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria de Construgdo (PCMAT), na forma da
legislagcdo em vigor.

17.27 A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de execugao
de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de diviséo por lotes ou etapas construtivas distintas, dado a
natureza da obra, complexidade e especificidade dos servigos, os quais possuem interdependéncia entre si.

17.28 Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagcdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuard, mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério.

18.3. A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
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posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva
da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apés entrega definitiva dos servigcos serd objetivamente responsavel pela garantia
total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05 (cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou defeitos nos
servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a responsabilidade da
CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONTRATAGAO DE MAO DE OBRA DO SISTEMA PENITENCIARIO

19.1. ACONTRADA devera contratar mao-de-obra advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual
de 6% (seis por cento) da méo-de-obra total para a execucgdo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da
Lei n° 7210/84 e da Lei Complementar n°® 879/2017, devendo observar todas as regras para referida
contratacao

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno conhecimento
dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as suas condi¢Oes gerais e
peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo
do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integraréo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e lhe sdo anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracéo das condi¢des contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer ddvida ou
contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
20.5. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual teor, valor e
forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

), 9,9,0,0,0,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0,0:¢
CONTRATANTE

,9,9,0,0,0,0,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0:¢
CONTRATADA
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ANEXO IV

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e serd disponibilizado para download
pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

Planilha Or¢camentaria

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado para download
pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO XI

Projetos

OBSERVACAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado para download
pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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