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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de 
Santa Cruz, numa extensão total de 1.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes apresentam as notas de serviços 
dos projetos referentes bem como o cálculo de volume do Projeto de Terraplanagem. 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas 
pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e 
Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu 
às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – 
Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN/DENATRAN. 
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3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO 
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4.0 – QUADRO DE MARCOS 
A seguir é apresentada uma planilha contendo os elementos analíticos dos Marcos da Poligonal 
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localização, 
coordenadas e cotas topográficas. 

 

QUADRO DE MARCOS 

MARCO X Y COTA 

RN 07 386.193,420 7.801.126,512 3,2489 

RN 08 386.137,391 7.800.851,874 2,7147 
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5.0 - NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM 



X Y

385491,36 7802105,84 PV-01 PVI-02 13,375 11,000 2,375 1,575 CPV02 0,60

385475,96 7802068,93 PV-02 PVI-02 11,243 8,506 2,737 1,937 CPV02 0,60

385454,49 7802020,53 PV-03 PVI-02 11,407 9,621 1,786 0,986 CPV01 0,60

385464,97 7802016,11 PV-04 PVI-02 13,500 10,776 2,724 1,924 CPV02 0,60

385501,92 7802000,78 PV-05 PVI-02 13,304 10,985 2,319 1,519 CPV02 0,60

385593,61 7801985,45 PV-06 PVI-02 12,919 11,218 1,701 0,901 CPV01 0,60

385481,85 7801005,77 PV-01 PVI-01 9,729 8,055 1,674 0,874 CPV01 0,40

385508,53 7801035,56 PV-02 PVI-01 6,000 4,643 1,357 0,557 CPV01 0,40

385536,05 7801064,59 PV-04 PVI-01 2,968 1,443 1,525 0,725 CPV01 0,40

386635,75 7802163,46 PV-01 PVI-02 1,885 0,960 0,925 0,125 CPV01 0,60

386659,16 7802195,88 PV-02 PVI-02 1,836 0,780 1,056 0,256 CPV01 0,60

386675,06 7802213,65 PV-03 PVI-02 1,801 0,070 1,731 0,931 CPV01 0,60

386699,43 7802203,90 PV-04 PVI-02 1,763 0,630 1,133 0,333 CPV01 0,60

386726,36 7802188,76 PV-05 PVI-02 1,739 0,537 1,202 0,402 CPV01 0,60

386179,57 7801394,82 PV-01 PVI-02 1,775 1,000 0,775 - - 0,60

386187,41 7801415,91 PV-02 PVI-02 1,790 0,952 0,838 0,038 CPV01 0,60

386201,73 7801453,30 PV-03 PVI-02 1,829 0,872 0,957 0,157 CPV01 0,60

386217,11 7801490,08 PV-04 PVI-02 1,868 0,792 1,076 0,276 CPV01 0,60

386236,41 7801525,18 PV-05 PVI-02 1,905 1,023 0,882 0,082 CPV01 0,60

386255,73 7801560,21 PV-06 PVI-02 1,928 1,103 0,825 0,025 CPV01 0,60

386276,10 7801594,64 PV-07 PVI-02 2,181 1,183 0,998 0,198 CPV01 0,60

385999,40 7800916,32 PV-01 PVI-02 3,049 1,876 1,173 0,373 CPV01 0,60

386004,15 7800956,03 PV-02 PVI-02 2,718 1,554 1,164 0,364 CPV01 0,60

386008,83 7800995,76 PV-03 PVI-02 2,607 1,329 1,278 0,478 CPV01 0,60

386013,74 7801035,46 PV-04 PVI-02 2,684 1,413 1,271 0,471 CPV01 0,60

386029,18 7801072,39 PV-05 PVI-02 2,992 1,810 1,182 0,382 CPV01 0,60

386050,26 7801106,35 PV-06 PVI-02 3,350 2,210 1,140 0,340 CPV01 0,60

386071,35 7801140,33 PV-07 PVI-02 3,639 2,610 1,029 0,229 CPV01 0,60

386092,45 7801174,32 PV-08 PVI-02 3,801 2,699 1,102 0,302 CPV01 0,60

386115,10 7801210,79 PV-09 PVI-02 3,872 2,772 1,100 0,300 CPV01 0,60

386136,18 7801244,82 PV-10 PVI-02 3,811 2,672 1,139 0,339 CPV01 0,60

386152,07 7801270,24 PV-11 PVI-02 3,749 2,243 1,506 0,706 CPV01 0,60

386167,84 7801295,75 PV-12 PVI-02 3,687 2,303 1,384 0,584 CPV01 0,60

386183,66 7801321,24 PV-13 PVI-02 3,625 2,363 1,262 0,462 CPV01 0,60

386204,76 7801355,22 PV-14 PVI-02 3,543 2,443 1,100 0,300 CPV01 0,60

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-02 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,40 - PVI-01 (und) 3,00

32,00

30,00

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

Ø
ALTURA DA 
CHAMINÉ 

(m)

COTA DE 
TERRENO

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

TIPOID
COTA DE 
FUNDO

ALTURA
LOCALIZAÇÃO

4,00

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO CPV01 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO CPV02 (und)

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

RESUMO DAS QUANTIDADES

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - POÇOS DE VISITA E CHAMINÉ

TIPO DE 
CHAMINÉ

CONSULTORIA:PROJETO DE ENGENHARIA

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS



Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota 

Fundo (m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota 
Fundo (m)

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 13,375 11,000 PV 2 11,243 8,506 33,00 5,00%

PV-02 BOCA BSTC Ø0,60 PV 2 11,243 8,506 9,030 8,380 5,00 3,00%

PV-03 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 3 11,407 9,621 PV 2 11,243 8,506 12,00 1,90%

PV-04 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 4 13,500 10,776 PV 3 11,407 9,621 40,00 2,50%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 13,304 10,985 PV 4 13,500 10,776 40,00 0,50%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 12,919 11,218 PV 5 13,304 10,985 40,00 0,50%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,40 PV 1 9,729 8,055 PV 2 6,000 4,643 40,00 8,50%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,40 PV 2 6,000 4,643 PV 3 2,968 1,443 40,00 8,00%

PV-03 BOCA BSTC Ø0,40 PV 3 2,968 1,443 PV BC 1,717 1,192 25,00 1,00%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 1,885 0,960 PV 6 1,836 0,780 40,00 0,45%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 1,836 0,780 PV 7 1,801 0,070 24,00 0,30%

PV-03 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 3 1,801 0,070 PV 8 1,763 0,630 26,00 0,30%

PV-04 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 4 1,763 0,630 PV 9 1,739 0,537 31,00 0,30%

PV-05 BOCA BSTC Ø0,60 PV 5 1,739 0,537 1,386 0,511 8,00 0,32%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 1,775 1,000 PV 2 1,790 0,952 23,00 0,21%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 1,790 0,952 PV 3 1,829 0,872 40,00 0,20%

PV-03 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 3 1,829 0,872 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%

PV-07 PV-06 BSTC Ø0,60 PV 7 2,181 1,183 PV 6 1,928 1,103 40,00 0,20%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 1,928 1,103 PV 5 1,905 1,023 40,00 0,20%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 1,905 1,023 PV 4 1,868 0,792 40,00 0,20%

PV-04 BOCA BSTC Ø0,60 PV 4 1,868 0,792 1,942 0,767 9,00 0,30%

PV-01 PV-02 BSTC Ø0,60 PV 1 3,049 1,876 PV 2 2,718 1,554 40,00 0,80%

PV-02 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 2 2,718 1,554 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,55%

PV-08 PV-07 BSTC Ø0,60 PV 8 3,801 2,699 PV 7 3,639 2,610 40,00 0,22%

PV-07 PV-06 BSTC Ø0,60 PV 8 3,639 2,610 PV 6 3,350 2,210 40,00 1,00%

PV-06 PV-05 BSTC Ø0,60 PV 6 3,350 2,210 PV 5 2,992 1,810 40,00 1,00%

PV-05 PV-04 BSTC Ø0,60 PV 5 2,992 1,810 PV 4 2,684 1,413 40,00 1,00%

PV-04 PV-03 BSTC Ø0,60 PV 4 2,684 1,413 PV 3 2,607 1,329 40,00 0,20%

PV-03 BOCA BSTC Ø0,60 PV 3 2,607 1,329 - - 9,00 1,00%

PV-09 PV-10 BSTC Ø0,60 PV 9 3,872 2,772 PV 10 3,811 2,672 40,00 0,25%

PV-10 PV-11 BSTC Ø0,60 PV 10 3,811 2,672 PV 11 3,749 2,243 30,00 1,00%

PV-14 PV-13 BSTC Ø0,60 PV 14 3,543 2,443 PV 13 3,625 2,363 40,00 0,20%

PV-13 PV-12 BSTC Ø0,60 PV 13 3,625 2,363 PV 12 3,687 2,303 30,00 0,20%

PV-12 PV-11 BSTC Ø0,60 PV 12 3,687 2,303 PV 11 3,749 2,243 30,00 0,20%

PV-11 BOCA BSTC Ø0,60 PV 11 3,749 2,243 2,162 1,087 39,00 3,00%

BOCA

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

i%

BOCA

Trecho

BOCA

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

BOCA

Dispositivo Jusante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

Dispositivo Montante

Comp. 
(m)

BOCA

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

PROJETO DE ENGENHARIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCA

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

Tipo de Obra

Boca para bueiro com diâmetro Ø600 (m) 5,00

435,00

1.029,00

0,00

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 400 CA II - BSTC Ø 0,40 (m) inclusive ramais

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 600 CA II - BSTC Ø 0,60 (m) 

Boca para bueiro com diâmetro Ø400 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES



OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO

100 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

102 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

104 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

106 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

108 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

201 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

203 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

204 + 15,00 LD CXRS-01 1,00

302 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

304 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

305 + 5,00 LD / LE CXRS-01 2,00

306 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

308 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

402 + 5,00 LD / LE CXRS-01 3,00

403 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

405 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

407 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

409 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

411 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

413 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

501 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

503 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

505 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

507 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

509 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

511 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

513 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

515 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

517 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

519 + 10,00 LD / LE CXRS-01 2,00

521 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

522 + 15,00 LD / LE CXRS-01 2,00

524 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

526 + 0,00 LD / LE CXRS-01 2,00

66,00

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

OBSERVAÇÃO

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - CAIXA RALO

PROJETO DE 
ENGENHARIA

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXAS RALO - CXRS-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE
ESTACA

LOCALIZAÇÃO



OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO

100 + 0,00 109 + 10,00 LD MFC PRÉ-MOLD 190,00

100 + 0,00 109 + 10,00 LE MFC PRÉ-MOLD 190,00

200 + 0,00 206 + 5,00 LD MFC PRÉ-MOLD 125,00

200 + 0,00 206 + 5,00 LE MFC PRÉ-MOLD 125,00

300 + 0,00 308 + 14,00 LD MFC PRÉ-MOLD 174,00

300 + 0,00 308 + 14,00 LE MFC PRÉ-MOLD 174,00

400 + 0,00 415 + 6,00 LD MFC PRÉ-MOLD 306,00

400 + 0,00 415 + 6,00 LE MFC PRÉ-MOLD 306,00

500 + 0,00 528 + 0,00 LD MFC PRÉ-MOLD 560,00

500 + 0,00 528 + 0,00 LE MFC PRÉ-MOLD 560,00

600 + 0,00 603 + 19,00 LD MFC PRÉ-MOLD 79,00

600 + 0,00 603 + 19,00 LE MFC PRÉ-MOLD 79,00

2.868,00

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

OBSERVAÇÃOEXTENSÃO (m)

RAMO 200 - RUA BECO DO GENÉSIO

RAMO 600 - RUA PROJETADA A

INICIO FINAL

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO RUA LINDOLFO MATTOS

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL GERAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (m)

PROJETO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM - MEIO-FIO DE CONCRETO

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

LOCALIZAÇÃO (ESTACA) PROJETO TIPO 
(CÓD.)
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6.0 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
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7.0 - CÁLCULO DE VOLUMES



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

100 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 + 10,00 4,89 0,02 24,45 0,10 24,45 0,10

101 + 0,00 5,41 0,00 51,50 0,10 75,95 0,20

101 + 10,00 2,28 0,60 38,45 3,00 114,40 3,20

101 + 15,69 1,67 1,33 11,24 5,49 125,64 8,69

102 + 0,00 1,42 1,21 6,66 5,47 132,30 14,16

102 + 1,42 1,58 0,97 2,13 1,55 134,43 15,71

102 + 7,16 2,49 0,00 11,68 2,78 146,11 18,50

102 + 10,00 2,99 0,00 7,78 0,00 153,89 18,50

103 + 0,00 4,32 0,14 36,55 0,70 190,44 19,20

103 + 10,00 4,31 0,00 43,15 0,70 233,59 19,90

104 + 0,00 3,51 0,01 39,10 0,05 272,69 19,95

104 + 10,00 3,63 0,08 35,70 0,45 308,39 20,40

105 + 0,00 2,57 0,16 31,00 1,20 339,39 21,60

105 + 10,00 2,61 0,12 25,90 1,40 365,29 23,00

106 + 0,00 3,58 0,02 30,95 0,70 396,24 23,70

106 + 10,00 4,07 0,00 38,25 0,10 434,49 23,80

107 + 0,00 3,36 0,01 37,15 0,05 471,64 23,85

107 + 10,00 2,49 0,00 29,25 0,05 500,89 23,90

108 + 0,00 1,54 0,12 20,15 0,60 521,04 24,50

108 + 10,00 1,54 0,33 15,40 2,25 536,44 26,75

109 + 0,00 3,43 0,06 24,85 1,95 561,29 28,70

109 + 9,91 0,00 0,00 17,00 0,30 578,28 28,99

200 + 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 + 10,00 1,55 0,00 49,55 0,00 49,55 0,00

201 + 0,00 1,00 0,00 12,75 0,00 62,30 0,00

201 + 3,86 1,04 0,00 3,94 0,00 66,24 0,00

201 + 6,03 0,61 0,00 1,79 0,00 68,03 0,00

201 + 8,19 0,50 0,00 1,20 0,00 69,23 0,00

201 + 10,00 0,09 0,00 0,53 0,00 69,76 0,00

202 + 0,00 0,36 0,00 2,25 0,00 72,01 0,00

202 + 10,00 1,35 0,00 8,55 0,00 80,56 0,00

203 + 0,00 2,65 0,00 20,00 0,00 100,56 0,00

203 + 6,44 2,45 0,00 16,42 0,00 116,98 0,00

203 + 10,22 2,17 0,00 8,73 0,00 125,71 0,00

203 + 14,00 2,18 0,00 8,22 0,00 133,94 0,00

204 + 0,00 2,13 0,00 12,93 0,00 146,87 0,00

204 + 10,00 1,85 0,00 19,90 0,00 166,77 0,00

205 + 0,00 1,98 0,00 19,15 0,00 185,92 0,00

205 + 10,00 1,89 0,00 19,35 0,00 205,27 0,00

206 + 0,00 1,94 0,00 19,15 0,00 224,42 0,00

206 + 5,07 0,00 0,00 4,92 0,00 229,33 0,00

300 + 0,00 2,94 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

300 + 5,00 2,44 0,20 13,45 0,55 13,45 0,55

RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE 
ENGENHARIA

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

RAMO 200 - BECO DO GENÉSIO



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE 
ENGENHARIA

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

300 + 10,00 2,16 0,33 11,50 1,33 24,95 1,88

300 + 15,00 1,69 0,42 9,63 1,88 34,58 3,75

301 + 0,00 1,39 0,39 7,70 2,03 42,28 5,78

301 + 5,00 1,34 0,50 6,83 2,23 49,10 8,00

301 + 10,00 1,08 0,50 6,05 2,50 55,15 10,50

301 + 15,00 0,81 0,76 4,73 3,15 59,88 13,65

302 + 0,00 2,06 0,35 7,18 2,78 67,05 16,43

302 + 5,00 2,17 0,32 10,58 1,68 77,63 18,10

302 + 10,00 1,56 0,58 9,33 2,25 86,95 20,35

302 + 15,00 0,77 0,74 5,83 3,30 92,78 23,65

303 + 0,00 2,01 0,38 6,95 2,80 99,73 26,45

303 + 5,00 2,56 0,22 11,43 1,50 111,15 27,95

303 + 10,00 1,92 0,41 11,20 1,58 122,35 29,53

303 + 15,00 1,04 0,68 7,40 2,73 129,75 32,25

304 + 0,00 1,16 0,44 5,50 2,80 135,25 35,05

304 + 5,00 1,69 0,38 7,13 2,05 142,38 37,10

304 + 10,00 1,91 0,35 9,00 1,83 151,38 38,93

304 + 15,00 1,61 0,45 8,80 2,00 160,18 40,93

304 + 16,75 1,34 0,50 2,58 0,83 162,76 41,76

305 + 0,00 0,50 0,79 2,99 2,10 165,75 43,85

305 + 4,46 0,12 1,17 1,38 4,37 167,13 48,22

305 + 12,17 0,06 1,90 0,69 11,83 167,82 60,06

305 + 15,00 0,15 2,08 0,30 5,63 168,12 65,69

306 + 0,00 0,18 1,90 0,83 9,95 168,94 75,64

306 + 3,63 0,17 1,84 0,64 6,79 169,58 82,43

306 + 5,00 0,16 1,84 0,23 2,52 169,81 84,95

306 + 10,00 0,16 1,76 0,80 9,00 170,61 93,95

306 + 12,14 0,14 1,71 0,32 3,71 170,93 97,66

306 + 17,79 0,10 1,45 0,68 8,93 171,61 106,59

307 + 0,00 0,10 1,38 0,22 3,13 171,83 109,72

307 + 3,45 0,09 1,31 0,33 4,64 172,15 114,36

307 + 5,00 0,07 0,76 0,12 1,60 172,28 115,96

307 + 10,00 0,04 1,17 0,28 4,83 172,55 120,79

307 + 15,00 0,21 1,17 0,63 5,85 173,18 126,64

308 + 0,00 1,03 0,42 3,10 3,98 176,28 130,61

308 + 5,00 1,54 0,06 6,43 1,20 182,70 131,81

308 + 10,00 4,47 0,00 15,03 0,15 197,73 131,96

308 + 14,34 4,72 0,15 19,94 0,33 217,67 132,29

400 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 + 0,00 2,21 0,09 22,10 0,90 22,10 0,90

402 + 0,00 0,58 0,32 27,90 4,10 50,00 5,00

402 + 0,09 0,58 0,32 0,05 0,03 50,05 5,03

402 + 4,61 1,01 0,30 3,59 1,40 53,65 6,43

402 + 4,61 1,01 0,30 0,00 0,00 53,65 6,43

402 + 5,00 1,03 0,29 0,40 0,12 54,04 6,55

402 + 9,13 0,85 0,18 3,88 0,97 57,93 7,52

RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE 
ENGENHARIA

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

403 + 0,00 1,48 1,43 12,66 8,75 70,59 16,27

404 + 0,00 1,48 0,51 29,60 19,40 100,19 35,67

405 + 0,00 0,59 1,16 20,70 16,70 120,89 52,37

406 + 0,00 1,19 0,79 17,80 19,50 138,69 71,87

406 + 10,38 0,91 1,06 10,90 9,60 149,59 81,47

406 + 15,00 0,40 1,18 3,03 5,17 152,61 86,64

407 + 0,00 0,04 1,86 1,10 7,60 153,71 94,24

407 + 1,26 0,07 1,73 0,07 2,26 153,78 96,50

407 + 5,00 0,15 1,38 0,41 5,82 154,19 102,32

407 + 10,00 0,51 1,16 1,65 6,35 155,84 108,67

407 + 12,14 0,68 1,09 1,27 2,41 157,12 111,08

408 + 0,00 0,96 0,81 6,45 7,47 163,56 118,54

409 + 0,00 1,70 0,57 26,60 13,80 190,16 132,34

410 + 0,00 2,12 0,31 38,20 8,80 228,36 141,14

411 + 0,00 1,63 0,41 37,50 7,20 265,86 148,34

411 + 6,74 1,51 0,50 10,58 3,07 276,45 151,41

411 + 9,45 1,72 0,51 4,38 1,37 280,82 152,78

411 + 10,00 1,76 0,52 0,96 0,28 281,78 153,06

411 + 12,16 1,84 0,54 3,89 1,14 285,67 154,21

412 + 0,00 1,47 0,53 12,98 4,19 298,64 158,40

413 + 0,00 2,41 0,17 38,80 7,00 337,44 165,40

414 + 0,00 1,86 0,52 42,70 6,90 380,14 172,30

415 + 0,00 2,15 0,37 40,10 8,90 420,24 181,20

415 + 5,62 0,00 0,00 6,04 1,04 426,28 182,24

500 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 + 0,00 1,47 0,84 14,70 8,40 14,70 8,40

503 + 0,00 0,05 3,06 15,20 39,00 29,90 47,40

504 + 0,00 0,14 5,53 1,90 85,90 31,80 133,30

505 + 0,00 0,33 2,83 4,70 83,60 36,50 216,90

506 + 0,00 4,39 0,39 47,20 32,20 83,70 249,10

507 + 0,00 1,21 0,92 56,00 13,10 139,70 262,20

507 + 5,84 0,69 1,05 5,55 5,75 145,25 267,95

507 + 10,00 0,46 1,77 2,39 5,87 147,64 273,82

508 + 0,00 0,38 3,17 4,20 24,70 151,84 298,52

508 + 4,53 0,51 2,97 2,02 13,91 153,86 312,43

508 + 10,00 0,52 2,63 2,82 15,32 156,67 327,74

509 + 0,00 2,32 1,72 14,20 21,75 170,87 349,49

509 + 3,23 2,49 1,50 7,77 5,20 178,64 354,69

510 + 0,00 3,54 0,44 50,56 16,27 229,20 370,96

511 + 0,00 2,40 1,13 59,40 15,70 288,60 386,66

512 + 0,00 2,97 0,84 53,70 19,70 342,30 406,36

513 + 0,00 3,72 0,04 66,90 8,80 409,20 415,16

514 + 0,00 4,37 0,00 80,90 0,40 490,10 415,56

515 + 0,00 3,03 0,02 74,00 0,20 564,10 415,76

516 + 0,00 3,85 0,01 68,80 0,30 632,90 416,06

RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE 
ENGENHARIA

CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

517 + 0,00 2,16 0,45 60,10 4,60 693,00 420,66

518 + 0,00 0,60 1,16 27,60 16,10 720,60 436,76

519 + 0,00 0,81 1,27 14,10 24,30 734,70 461,06

520 + 0,00 0,00 3,96 8,10 52,30 742,80 513,36

521 + 0,00 0,35 3,04 3,50 70,00 746,30 583,36

522 + 0,00 1,21 1,00 15,60 40,40 761,90 623,76

523 + 0,00 1,47 0,75 26,80 17,50 788,70 641,26

524 + 0,00 1,46 0,77 29,30 15,20 818,00 656,46

525 + 0,00 1,98 0,84 34,40 16,10 852,40 672,56

526 + 0,00 1,54 1,30 35,20 21,40 887,60 693,96

527 + 0,00 8,64 0,00 101,80 13,00 989,40 706,96

528 + 0,00 3,18 0,21 118,20 2,10 1.107,60 709,06

528 + 0,51 3,17 0,25 1,62 0,12 1.109,22 709,18

600 + 0,00 1,65 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

601 + 0,00 1,00 0,80 26,50 10,40 26,50 10,40

602 + 0,00 1,00 0,47 20,00 12,70 46,50 23,10

602 + 4,19 1,08 0,45 4,36 1,93 50,86 25,03

602 + 4,90 1,20 0,52 0,81 0,34 51,67 25,37

602 + 5,61 1,50 0,57 0,96 0,39 52,63 25,76

603 + 0,00 1,50 1,30 21,58 13,45 74,21 39,21

603 + 19,14 1,57 1,19 29,38 23,83 103,59 63,04

2.664,38 m³

1.115,74 m³

RAMO 600 - RUA PROJETADA A

TOTAL DE ATERRO

TOTAL DOS VOLUMES

TOTAL DE CORTE 
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8.0 - NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 



EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

100 + 5,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

100 + 5,00 LD A-45 L= 0,45m 0,20

300 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

300 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

308 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

308 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

403 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

403 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

405 + 10,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13

413 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13

415 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

415 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

415 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

415 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

501 + 10,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

501 + 10,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

503 + 0,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13

508 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

508 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

510 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

510 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

520 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13

520 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

520 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

522 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

522 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

526 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

526 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

528 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

528 + 0,00 LE A-32b L= 0,45m 0,20

603 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

603 + 0,00 LD A-32b L= 0,45m 0,20

603 + 10,00 LE A-45 L= 0,45m 0,20

18

15

4,72

3,00

33

7,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m²)

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (UND)

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (UND)

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

 RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS

 RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS

 RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

 RAMO 600 - RUA PROJETADA A

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

TOTAL GERAL (UND)

RAMO 100 - RUA TOMÉ PINTO MATTOS

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ESTACAS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO



300 + 0,00 300 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LE

300 + 0,00 300 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

300 + 0,00 300 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

308 + 0,00 308 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD

308 + 0,00 308 + 5,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

308 + 0,00 308 + 5,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

400 + 9,00 402 + 0,00 LFO-2 1:1 0,10 31,00 1,55 EX

402 + 16,00 403 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

402 + 16,00 403 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

402 + 16,00 403 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

402 + 18,00 403 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

403 + 8,00 414 + 4,00 LFO-2 1:1 0,10 216,00 10,80 EX

414 + 4,00 414 + 14,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

414 + 16,00 415 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

414 + 16,00 415 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

414 + 16,00 415 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

415 + 0,00 415 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

501 + 3,00 501 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

501 + 3,00 501 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

501 + 3,00 501 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

501 + 7,00 501 + 17,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

501 + 17,00 507 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 115,00 5,75 EX

507 + 12,00 508 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

508 + 2,00 508 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

508 + 2,00 508 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

508 + 2,00 508 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

509 + 16,00 510 + 0,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

509 + 16,00 510 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

509 + 16,00 510 + 0,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

510 + 0,00 510 + 10,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

510 + 10,00 519 + 13,00 LFO-2 1:1 0,10 183,00 9,15 EX

519 + 13,00 520 + 3,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

520 + 3,00 520 + 7,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

520 + 3,00 520 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

520 + 3,00 520 + 7,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

521 + 13,00 521 + 17,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

521 + 13,00 521 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

521 + 13,00 521 + 17,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

521 + 17,00 522 + 7,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

522 + 7,00 525 + 16,00 LFO-2 1:1 0,10 69,00 3,45 EX

525 + 16,00 526 + 6,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

526 + 6,00 526 + 10,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

 RAMO 400 - CONTINUAÇÃO DA RUA LINDOLFO MATTOS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

ÁREA (m²)
ESTACAS

TIPO
FINAL

 RAMO 500 - AVENIDA TOMÉ PINTO

OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO

 RAMO 300 - RUA LINDOLFO MATTOS



EXTENSÃO TOTAL: 1,44 km

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMOB

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

ÁREA (m²)
ESTACAS

TIPO
FINAL

OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO

526 + 6,00 526 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

526 + 6,00 526 + 10,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

527 + 12,00 527 + 16,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LE

527 + 12,00 527 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LE

527 + 12,00 527 + 16,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

527 + 16,00 528 + 0,00 LFO-1 - 0,10 4,00 0,40 EX

600 + 0,00 602 + 12,00 LFO-2 1:1 0,10 52,00 2,60 EX

602 + 12,00 603 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

603 + 2,00 603 + 6,00 LRE - 0,40 3,65 1,46 LD

603 + 2,00 603 + 6,00 ESCRITA PARE - 2,40 1,00 2,40 LD

603 + 2,00 603 + 6,00 FTP - 0,40 36,00 14,40 EIXO

10,40

33,30

18,46

172,80

31,20

266,16

RESUMO DE QUANTIDADES

 RAMO 600 - RUA PROJETADA A

LRE

TOTAL GERAL

LFO-2

ESCRITA PARE

LFO-1

FTP
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IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Elaboração: 

Serviços e Projetos de Engenharia LTDA 

___________________________________________________________________________ 

Engenheiro Coordenador da Serpenge:  

Nilton Ferreira Valadão 

Crea: RJ-045889/D 

_________________________________________________________________________ 

Responsável Técnico pela elaboração do Projeto: 

 Homero Jubilado Correia 

Crea: RJ-035305/D 

_________________________________________________________________________ 

Responsável Técnico pela elaboração do Orçamento:  

Nilton Valério Rosa Valadão 

Crea:  ES-0432922/D 

Telefone: (27) 3315-5302 

Endereço: Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195 - 9º Andar, Sala 902 - Praia do Suá, Vitória - ES, 29052-290 
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