Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|Hora
coD: 1 ENGENHEIRO COORDENADOR DER/ES -
Data Base:[| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE
- . PESSOAL UNID. _ PRECO UNITARIO (R$) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD POR MES | MESES [ TOTAL (R$)
255;5;5' 20073 |ENGENHEIRO COORDENADOR - (8 horas diérias - 40 horas semanais) H 1,000 1,000 | 1,000 105,56 105,56
(A) TOTAL 105,56
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 105,56 88,71
(B) TOTAL 88,71
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto - Calculo de % anexo % 0,1175 105,56 12,40
(C) TOTAL 12,40
REF. QUANTIDADE -
SERVIGOS DIVERSOS UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
(D) TOTAL 0,00
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 206,67 20,67
(E) TOTAL 20,67
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 227,34 4,55
(F) TOTAL 4,55
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 231,89 11,59
62 PISICOFINS % 0,0365 231,89 8,46
(G) TOTAL 20,05

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)]

R$ 251,94




Secretaria PREFEITURA
de Obras e u
Infraestrutura R R Z

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|Hora
coD: 2 ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, PRODUGAO CIVIL OU ARQUITETO E URBANISTA, ELETRICISTA E OUTROS) DER/ES -
Data Base:| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE
- . PESSOAL UNID. _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD POR MES | MESES [ TOTAL (R$)
2?;5;5_ 20069 |ENGENHEIRO PLENO (CIVIL) OU ARQUITETO PLENO H 1,000 1,000 1,000 68,67 68,67
(A) TOTAL 68,67
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 68,67 57,71
(B) TOTAL 57,71
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto - Calculo de % anexo % 0,1175 68,67 8,07
(C)TOTAL 8,07
REF. QUANTIDADE
- . SERVIGOS DIVERSOS UNID. _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cop POR MES | MESES | TOTAL (R$)
(D) TOTAL 0,00
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)\RC'A'—
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 134,45 13,45
(E) TOTAL 13,45
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 147,90 2,96
(F) TOTAL 2,96
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)\RC'A'—
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 150,86 7,54
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 150,86 5,51
(G) TOTAL 13,05
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 163,91




Secretaria PREFEITURA
de Obras e u
Infraestrutura R R Z

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|Horas
coD: 5 ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) DERJES -
Data Base:| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE
- - PESSOAL UNID. _ PRECO UNITARIO (R$) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD POR MES | MESES [ TOTAL (R$)
DER/ES - 20069 |ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) H 1,000 1,000 1,000 68,67 68,67
Rodovias
(A) TOTAL 68,67
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 68,67 57,71
(B) TOTAL 57,71
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto - Calculo de % anexo % 0,1175 68,67 8,07
(C) TOTAL 8,07
REF. QUANTIDADE
- . SERVIGOS DIVERSOS UNID. _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cop POR MES | MESES | TOTAL (R$)
(D) TOTAL 0,00
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)\RC'A'—
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 134,45 13,45
(E) TOTAL 13,45
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 147,90 2,96
(F) TOTAL 2,96
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)\RC'A'—
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 150,86 7,54
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 150,86 5,51
(G) TOTAL 13,05
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 163,91




Secretaria PREFEITURA
de Obras e u
Infraestrutura R R Z

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|Horas
coD: 8 TECNICO DE ESTRADAS il DER/ES -
Data Base:| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE
- _ PESSOAL UNID. _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD POR MES | MESES [ TOTAL (R$)
DERES- | 99512  |TECNICO DE ESTRADAS Il H 1,000 1,000 | 1,000 39,13 39,13
Rodovias
(A) TOTAL 39,13
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 39,13 32,88
(B) TOTAL 32,88
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto - Calculo de % anexo % 0,1175 39,13 4,60
(C) TOTAL 4,60
REF. QUANTIDADE
- _ SERVIGOS DIVERSOS UNID. _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cop POR MES | MESES | TOTAL (R$)
(D) TOTAL 0,00
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 76,61 7,66
(E) TOTAL 7,66
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 84,27 1,69
(F) TOTAL 1,69
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 85,96 4,30
62 PIS/COFINS % 0,0365 85,96 314
(G) TOTAL 7,44
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 93,40
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Secretaria A t PREFEITURA

RACRUZ
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COMPOSICOES DE CUSTOS

de Obras e
Infraestrutura

Und:|Horas
coD: 9 CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS, PARECER ESPECIALIZADO, PROJETOS DERJES -
’ ESPECIFICOS COM CARACTERISTICAS TECNICA DE ALTA ESPECIALIDADE Data Base:| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/E.S N 20043 Consultor Especial (P.J.) H 1,000 1,000 1,000 126,67 126,67
Rodovias
(A) TOTAL 126,67
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RI;I)ARCIAL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,2000 126,67 25,33
(B) TOTAL 25,33
. USTO PARCIAL
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) | © RS)
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE R
SERVIGOS DIVERSOS UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
' 1 o0
(D) TOTAL 0,00
N . PARCIAL
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’RS)
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 152,00 15,20
(E) TOTAL 15,20
. ARCIAL
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST(()R:)
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 167,20 3,34
(F) TOTAL 3,34
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPSI)*RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 170,54 8,53
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 170,54 6.22
(G) TOTAL 14,75
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 185,29
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COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|més
DERJES -
coD: 10 EQUIPE DE TOPOGRAFIA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE R
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DERJES - 20029  |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA h 2,000 1,000 2,000 1.340,27 2.680,54
Rodovias
DERJES - 20098  |NIVELADOR h 1,000 1,000 1,000 2.161,15 2.161,15
Rodovias
DERJES - 20014 |TOPOGRAFO h 1,000 1,000 1,000 3.604,21 3.604,21
Rodovias
(A) TOTAL 8.445,90
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST(()RP$?RCIAL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 8.445,90 7.097,93
(B) TOTAL 7.097,93
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES - 10859 GASOLINA COMUM - Consiqerado veiculo com consumo de até 12km/l e média de | 1,000 1,000 83,333 6,35 529,16
Rodovias rodagem de 1.000 km por més
SINAPI 7252 |LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X h 178,500 | 1,000 | 178,500 2,25 401,63
[F)lic'?[/)slsas- 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagéo Total ) més 1,000 1,000 1,000 3.121,86 3.121,86
[F)lic'?[/)slsas- 10585 Aluguel mensal de veiculo tipo Gol 1.6 ou equivalente, exclusive motorista e combustivel) més 1,000 1,000 1,000000 2.986,32 2.986,32
(D) TOTAL 7.038,97
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 22.582,80 2.258,28
(E) TOTAL 2.258,28
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 24.841,08 496,82
(F) TOTAL 496,82
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 25.337,90 1.266,90
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 25.337,90 924,83

(G) TOTAL 2.191,73

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 27.529,63




Secretaria PREFEITURA
de Obras e
Infraestrutura R RUZ
www.aracruz.es.gov.br
COMPOSICOES DE CUSTOS
Und:|més
DER/ES -
coD: 1 EQUIPE DE LABORATORIO CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE R
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DERJES - 20089  |LABORATORISTA h 1,000 1,000 1,000 3.370,27 3.370,27
Rodovias
DER/ES -
. 20026  |AUXILIAR DE LABORATORIO h 1,000 1,000 1,000 1.515,66 1.515,66
Rodovias
(A) TOTAL 4.885,93
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 4.885,93 4.106,14
(B) TOTAL 4.106,14
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10589  |Aluguel mensal de laboratério de betume més 1,000 1,000 1,000 5.969,31 5.969,31
DER/ES - . .
Rodovias 10588 Aluguel mensal de laboratdrio de solos més 1,000 1,000 1,000 4.734,65 4.734,65
(D) TOTAL 10.703,96
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUSTC(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 19.696,03 1.969,60
(E) TOTAL 1.969,60
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 21.665,63 433,31
(F) TOTAL 433,31
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUSTC(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 22.098,94 1.104,95
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 22.098,94 806,61
(G) TOTAL 1.911,56

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 24.010,50
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COMPOSICOES DE CUSTOS

:[més
DER/ES -
coD: 12 Aluguel mensal de veiculo tipo Gol 1.6 ou equivalente, exclusive motorista CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$) (R$)
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES - 10859 GASOLINA COMUM - Consiqerado veiculo com consumo de até 12km/l e média de | 1,000 1,000 83,333 6,35 52016
Rodovias rodagem de 1.000 km por més
[F)lic'?[/)slsas- 10585 Aluguel mensal de veiculo tipo Gol 1.6 ou equivalente, exclusive motorista e combustivel) més 1,000 1,000 1,000000 2.986,32 2.986,32
(D) TOTAL 3.515,48
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 3.515,48 351,55
(E) TOTAL 351,55
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 3.867,03 77,34
(F) TOTAL 77,34
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.944,37 197,22
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 3.944,37 143,97
(G) TOTAL 341,19
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 4.285,56
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COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|und
DERJES -
coD: 17 ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR NORMAL, POR AMOSTRA CONSULTORIA -
Data Base:| JUNHO/2016 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID. PREGO UNITARIO REAL.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES-
ROD.
A JUSGL’JZTOASO 11439 |ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR NORMAL - POR AMOSTRA und 1,000 1,000 1,000 332,25 332,25
PARA
05/2023
(D) TOTAL 332,25
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 332,25 33,23
(E) TOTAL 33,23
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 365,48 7,31
(F) TOTAL 7,31
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 372,79 18,64
6.2 PISICOFINS % 0,0365 372,79 13,61
(G) TOTAL 32,25
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 405,04
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de Obras e C
Infraestrutura RA RUZ
www.aracruz.es.gov.br
COMPOSICOES DE CUSTOS
Und:|und
DER/ES -
coD: 19 ENSAIO DE COMPACTAGAO PROCTOR MODIFICADO, POR AMOSTRA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 11441 Ensaio de Compactagéo Proctor Modificado - por amostra U und 1,000 1,000 1,000 339,07 339,07
(D) TOTAL 339,07
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 339,07 33,91
(E) TOTAL 33,91
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 372,98 7,46
(F) TOTAL 7,46
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 380,44 19,02
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 380,44 13,89
(G) TOTAL 32,91
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 413,35
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Und:|und
DERJES -
coD: 30 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DERJES - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE 104895
Rodovias | °%®7®  |DESLOCAMENTO NA GRANDE VITORIA m 1000 | 1,000 1,000 046/ 1.848,95
(D) TOTAL 1.848,95
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 1.848,95 184,90
(E) TOTAL 184,90
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.033,85 40,68
(F) TOTAL 40,68
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.074,53 103,73
6.2 PISICOFINS % 0,0365 207453 75.72
(G) TOTAL 179,45
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 2.253,98
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Und:|und
DER/ES -
coD: 31 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE SONDAGEM ROTATIVA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES - 99578 Mobilizagdo e desmobilizagé? FIe equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive m 1,000 1,000 1,000 279411 279411
Rodovias deslocamento na Grande Vitéria
(D) TOTAL 2.794,11
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 2.794,11 279,41
(E) TOTAL 279,41
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 3.073,52 61,47
(F) TOTAL 61,47
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.134,99 156,75
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 3.134,99 114,43
(G) TOTAL 271,18
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)|[ R$ 3.406,17
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Und:|und
DER/ES -
coD: 33 SONDAGEM A PERCURSSAO (SPT), INCLUSIVE DESLOCAMENTO NO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500m CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES - 99587 Sc:ndagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento m 1,000 1,000 1,000 114,52 114,52
Rodovias até 500 m
(D) TOTAL 114,52
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 114,52 11,45
(E) TOTAL 11,45
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 125,97 2,52
(F) TOTAL 2,52
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 128,49 6,42
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 128,49 4,69
(G) TOTAL 11,11
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 139,60
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m
DER/ES -
coD: 34 [SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA OU FRATURADA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DE EQUIPAMENTO ATE 500m CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/ES - 99590 Sc:ndagem rotativa em rocha sa ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento m 1,000 1,000 1,000 641,70 641,70
Rodovias até 500m m
(D) TOTAL 641,70
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 641,70 64,17
(E) TOTAL 64,17
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 705,87 14,12
(F) TOTAL 14,12
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 719,99 36,00
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 719,99 2628
(G) TOTAL 62,28
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 782,27
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Und:|und
DER/ES -
coD: 35  [SONDAGEM A TRADO, PROFUNDIDADE ATE 3,00M, INCLUSIVE COLETA DE AMOSTRAS CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,00 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 99586  [Sondagem a Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras m 1,000 1,000 1,000 130,51 130,51
(D) TOTAL 130,51
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 130,51 13,05
(E) TOTAL 13,05
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 143,56 2,87
(F) TOTAL 2,87
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 146,43 7,32
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 146,43 5,34
(G) TOTAL 12,66
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 159,09
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Und:|km
coD: 36 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO - IMPLANTAGAO DERJES -
Data Base:| CONSULTORIA -
JULHO/2022
REF. QUANTIDADE
- . PESSOAL UNID _ PRECO UNITARIO (R$) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD POR MES | MESES [ TOTAL (R$)
DER/E_S N 20026 Auxiliar de laboratério més 0,100 1,000 1,000 1.515,66 151,57
Rodovias
DERVES - o ) ) R
Rodovias 20031 Auxiliar técnico / Assistente de engenahria més 0,100 1,000 1,000 1.825,23 182,52
DER/E_S N 20079 Engenheiro sénior més 0,080 1,000 1,000 14.253,45 1.140,28
Rodovias
SINAPI 41089 |TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) més 0,080 1,000 1,000 9.035,09 722,81
DERES- | 50052 |Digitador més 0,100 1,000 1,000 1.825,23 182,52
Rodovias
DER/E_S N 20008 Técnico de nivel médio més 0,100 1,000 1,000 2.838,98 283,90
Rodovias
(A) TOTAL 2.663,60
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 2.663,60 2.238,49
(B) TOTAL 2.238,49
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?R"S‘)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 2.663,60 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
- . SERVIGOS DIVERSOS UNID _ PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cop POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ m 1,000 [ 1,000 | 1,000 0,00
(D) TOTAL 0,00
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 4.902,09 490,21
(E) TOTAL 490,21
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 5.392,30 107,85
(F) TOTAL 107,85
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘?RPS‘)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 5.500,15 275,01
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 5.500,15 200,76
(G) TOTAL 475,77

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 5.975,92
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m
DERJES -
coD: 37 SONDAGEM ROTAITVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DE EQUIPE ATE 500m CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. | cOD POR MES | MESES | TOTAL (R$)
[ 0,00
(A) TOTAL 0,00
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 0,00 0,00
(B) TOTAL 0,00
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 0,00 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAL.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 99591 Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m m 1,000 1,000 1,000 289,20 289,20
(D) TOTAL 289,20
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 289,20 28,92
(E) TOTAL 28,92
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 318,12 6,36
(F) TOTAL 6,36
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 324,48 16,22
6.2 PISICOFINS % 0,0365 324,48 1184
(G) TOTAL 28,06
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 352,54
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Und:|km
DER/ES -
coD: M PROJETO GEOMETRICO EM PISTA SIMPLES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,040 3.254,34 130,17
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,040 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,040 3.800,19 152,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,040 14.253,45 570,14
Rodovias
(A) TOTAL 925,33
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 925,33 777,65
(B) TOTAL 777,65
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 925,33 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  |Servigos graficos e materiais de consumo m 0,080 1,000 1,000 3.853,45 308,28
(D) TOTAL 308,28
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 2.011,26 201,13
(E) TOTAL 201,13
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.212,39 44,25
(F) TOTAL 44,25
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.256,64 112,83
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 2.256,64 82,37
(G) TOTAL 195,20

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 2.451,84
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Und:|km
DER/ES -
coD: 42 PROJETO GEOMETRICO EM PISTA DUPLA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,050 3.254,34 162,72
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,050 1.825,23 91,26
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,050 3.800,19 190,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,050 14.253,45 712,67
Rodovias
(A) TOTAL 1.156,66
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 1.156,66 972,06
(B) TOTAL 972,06
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.156,66 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 2.514,07 251,41
(E) TOTAL 251,41
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.765,48 55,31
(F) TOTAL 55,31
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.820,79 141,04
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 2.820,79 102,96
(G) TOTAL 244,00

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 3.064,79
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Und:|km
DER/ES -
coD: 43 PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA SIMPLES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,140 3.254,34 455,61
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,050 1.825,23 91,26
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,050 3.800,19 190,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,050 14.253,45 712,67
Rodovias
(A) TOTAL 1.449,55
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 1.449,55 1.218,20
(B) TOTAL 1.218,20
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.449,55 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  |Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1000 3.053,10 305,31
(E) TOTAL 305,31
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 3.358,41 67,17
(F) TOTAL 67,17
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.425,58 171,28
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 3.425,58 125,03
(G) TOTAL 296,31

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 3.721,89




Secretaria

= A

de Obras e C
Infraestrutura RA RUZ
www.aracruz.es.gov.br
COMPOSICOES DE CUSTOS
Und:|km
DERJES -
coD: 44 PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA DUPLA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,180 3.254,34 585,78
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,080 1.825,23 146,02
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,080 3.800,19 304,02
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,080 14.253,45 1.140,28
Rodovias
(A) TOTAL 2.176,10
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 2.176,10 1.828,79
(B) TOTAL 1.828,79
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 2.176,10 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 4.390,24 439,02
(E) TOTAL 439,02
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 4.829,26 96,59
(F) TOTAL 96,59
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 4.925,85 246,29
6.2 PISICOFINS % 0,0365 4.925,85 179,79
(G) TOTAL 426,08

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 5.351,93




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

COMPOSICOES DE CUSTOS

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|km
DERJES -
coD: 45 PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA SIMPLES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1000 | 0200 3.254,34 650,87
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1000 | 0070 1.825.23 12777
Rodovias
DERES ,
; 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1000 | 0070 3.800,19 266,01
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1000 | 0070 14.253,45 997,74
Rodovias
(A)TOTAL| _ 2042,39
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 2.042,39 1.716,42
(B) TOTAL 1.716,42
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 2.042,39 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 4.144,16 414,42
(E) TOTAL 414,42
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 4.558,58 91,17
(F) TOTAL 91,17
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 4.649,75 232,49
6.2 PISICOFINS % 0,0365 4.649,75 16972
(G) TOTAL 402,21

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 5.051,96




Secretaria

= A

de Obras e C
Infraestrutura RA RUZ
www.aracruz.es.gov.br
COMPOSICOES DE CUSTOS
Und:|km
DER/ES -
coD: 46 |PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA DUPLA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE R
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,300 3.254,34 976,30
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,100 1.825,23 182,52
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,100 3.800,19 380,02
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,100 14.253 45 1.425,35
Rodovias
(A) TOTAL 2.964,19
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:’)‘RC'A"
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 2.964,19 2.491,11
(B) TOTAL 2.491,11
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 2.964,19 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  |Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 5.840,65 584,07
(E) TOTAL 584,07
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (R$) CUST(()R:?RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 6.424,72 128,49
(F) TOTAL 128,49
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 6.553,21 327,66
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 6.553,21 239,19
(G) TOTAL 566,85

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 7.120,06




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|km
DERJES -
coD: 47 PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PISTA SIMPLES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1000 | 0035 3.254,34 113,90
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1000 | 0035 1.825.23 63,88
Rodovias
DERES ,
; 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1000 | 0035 3.800,19 133,01
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1000 | 0035 14.253,45 498,87
Rodovias
(A) TOTAL 809,66
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 809,66 680,44
(B) TOTAL 680,44
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 809,66 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,050 1,000 1,000 3.853,45 192,67
(D) TOTAL 192,67
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 1.682,77 168,28
(E) TOTAL 168,28
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 1.851,05 37,02
(F) TOTAL 37,02
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 1.888,07 94,40
6.2 PISICOFINS % 0,0365 1.888,07 68,91
(G) TOTAL 163,31

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 2.051,38




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura
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COMPOSICOES DE CUSTOS

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|km
DERJES -
coD: 48 PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PISTA DUPLA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,050 3.254,34 162,72
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,050 1.825,23 91,26
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,050 3.800,19 190,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,050 14.253,45 712,67
Rodovias
(A) TOTAL 1.156,66
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 1.156,66 972,06
(B) TOTAL 972,06
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.156,66 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,050 1,000 1,000 3.853,45 192,67
(D) TOTAL 192,67
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 2.321,39 232,14
(E) TOTAL 232,14
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.553,53 51,07
(F) TOTAL 51,07
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.604,60 130,23
6.2 PISICOFINS % 0,0365 2.604,60 95,07
(G) TOTAL 225,30

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 2.829,90




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

COMPOSICOES DE CUSTOS

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|km
DERJES -
coOD: 49 PROJETO DE SINALIZAGAO EM PISTA SIMPLES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,070 3.254,34 227,80
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,020 1.825,23 36,50
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,030 3.800,19 114,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,030 14.253,45 427,60
Rodovias
(A) TOTAL 805,91
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RPSI)ARCIAL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 805,91 677,29
(B) TOTAL 677,29
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 805,91 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 1.868,55 186,86
(E) TOTAL 186,86
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 2.055,41 41,11
(F) TOTAL 41,11
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.096,52 104,83
6.2 PISICOFINS % 0,0365 2.096,52 76,52
(G) TOTAL 181,35

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 2.277,87




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

COMPOSICOES DE CUSTOS

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|km
DERJES -
coD: 50 PROJETO DE SINALIZAGAO EM PISTA DUPLA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 0,100 3.254,34 32543
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 0,040 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1,000 0,050 3.800,19 190,01
Rodovias
DER/ES .
- 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 0,050 14.253,45 712,67
Rodovias
(A) TOTAL 1.301,12
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 1.301,12 1.093,46
(B) TOTAL 1.093,46
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.301,12 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 2.779,93 277,99
(E) TOTAL 277,99
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 3.057,92 61,16
(F) TOTAL 61,16
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.119,08 155,95
6.2 PISICOFINS % 0,0365 3.119,08 113,85
(G) TOTAL 269,80

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 3.388,88




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|km
DERJES -
coD: 51 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1000 | 0020 325434 65,09
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1000 | 0020 1.825.23 36,50
Rodovias
DERES ,
; 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1000 | 0020 3.800,19 76,00
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1000 | 0020 1425345 285,07
Rodovias
(A) TOTAL 462,66
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 462,66 388,82
(B) TOTAL 388,82
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 462,66 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,050 1,000 1,000 3.853,45 192,67
(D) TOTAL 192,67
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 1.044,15 104,42
(E) TOTAL 104,42
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 1.148,57 22,97
(F) TOTAL 22,07
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 1.171,54 58,58
62 PISICOFINS % 0,0365 117154 4276
(G) TOTAL 101,34

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 1.272,88
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Und:|km
DERJES -
coD: 54 PROJETO DE ILUMINAGAO VIARIA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,050 3.254,34 162,72
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1000 | 0030 1.825.23 5476
Rodovias
DERES ,
; 20009 |TECNICO DE ESTRADAS | més 1,000 1000 | 0020 3.800,19 76,00
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1000 | 0020 14.253,45 285,07
Rodovias
(A) TOTAL 578,55
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 578,55 486,21
(B) TOTAL 486,21
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 578,55 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 1.450,11 145,01
(E) TOTAL 145,01
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 1.595,12 31,90
(F) TOTAL 31,90
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 1.627,02 81,35
6.2 PISICOFINS % 0,0365 1627,02 59.39
(G) TOTAL 140,74

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 1.767,76
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Und:|m?
DER/ES -
coD: 56 PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA, PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAGAO DIRETA CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,0002 3.254,34 0,65
Rodovias
DER/ES 20052 [DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,000 1.825,23 0,18
Rodovias
DER/ES A
; 20077 [ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,0002 9.350,00 187
Rodovias
DER/ES A
; 20079 [ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,00005 14253 45 0,71
Rodovias
(A) TOTAL 3,41
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 3,41 2,87
(B) TOTAL 2,87
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’:RC'A"
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 3,41 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVIGOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
DER/E.S N 10584  |Servigos graficos e materiais de consumo m 0,005 1,000 1,000 3.853,45 19,27
Rodovias
(D) TOTAL 19,27
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 25,55 2,56
(E) TOTAL 2,56
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 28,11 0,56
(F) TOTAL 0,56
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 28,67 1,43
62 PIS/COFINS % 0,0365 28,67 1,05
(G) TOTAL 2,48
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 31,15
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Und:|m?
; DERJES -
c6D: 57 |PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELA, PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAGAO CONSULTORIA -
: PROFUNDA Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,00036 325434 117
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,00004 1.825,23 0,07
Rodovias
DERES ,
; 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,00030 9.350,00 2,81
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,00020 1425345 2,85
Rodovias
(A) TOTAL 6,90
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 6,90 5,80
(B) TOTAL 5,80
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 6,90 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,008 1,000 1,000 3.853,45 30,83
(D) TOTAL 30,83
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 43,53 4,35
(E) TOTAL 4,35
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 47,88 0,96
(F) TOTAL 0,96
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 48,84 244
6.2 PISICOFINS % 0,0365 4884 178
(G) TOTAL 4,22
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 53,06
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Und:|und
DERJES -
coD: 58 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENGAO (CORTINAS, MUROS E OUTROS) ATE 6,00m CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,30000 3.254,34 976,30
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,06000 1.825,23 109,51
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,30000 9.350,00 2.805,00
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,08000 14.253,45 114028
(A) TOTAL 5.031,09
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST(()RI;I)ARCIAL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 5.031,09 4.228,13
(B) TOTAL 4.228,13
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 5.031,09 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,300 1,000 1,000 3.853,45 1.156,04
(D) TOTAL 1.156,04
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 10.415,26 1.041,53
(E) TOTAL 1.041,53
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 11.456,79 229,14
(F) TOTAL 229,14
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 11.685,93 584,30
6.2 PISICOFINS % 0,0365 11.685,93 426 54
(G) TOTAL 1.010,84

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 12.696,77
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Und:|und
DERJES -
cob: 59 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENGAO (CORTINAS, MUROS E OUTROS) ACIMA 6,00m CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022-
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES | MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,35000 3.254,34 1.139,02
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,08000 1.825,23 146,02
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,32000 9.350,00 2.992,00
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,10000 14.253,45 142535
(A) TOTAL 5.702,39
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RPS?RCIAL
2.1 Taxa sobre m&o obra/equip. projeto % 0,8404 5.702,39 4.792,29
(B) TOTAL 4.792,29
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 5.702,39 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES | MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,300 1,000 1,000 3.853,45 1.156,04
(D) TOTAL 1.156,04
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 11.650.72 116507
(E) TOTAL 1.165,07
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 12.815,79 256,32
(F) TOTAL 256,32
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 13.072,11 653,61
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 13.072,11 477,13
(G) TOTAL 1.130,74

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 14.202,85
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Und:|und
DERJES -
coD: 60 ELAB DE PROJ HIDRAULICO-PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,03000 325434 97,63
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,03000 1.825,23 5476
Rodovias
DERES ,
; 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DERES ,
Reo=> | 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,03000 1425345 427,60
(A) TOTAL 860,49
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 860,49 723,16
(B) TOTAL 723,16
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 860,49 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. cép POR MES | MESES | TOTAL (R$) (R$)
DER/E.S N 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,07 1,000 3.853,45 269,74
Rodovias
(D) TOTAL 269,74
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 1.853,39 278,01
(E) TOTAL 278,01
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.131,40 42,63
(F) TOTAL 42,63
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.174,03 108,70
6.2 PISICOFINS % 0,0365 2174,03 79.35
(G) TOTAL 188,05

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 2.362,08
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Und:|und
DER/ES -
coD: 61 PROJETO EXECUTIVO REDE COLETORA - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,02000 3.254,34 65,09
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,02000 1.825,23 36,50
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,02500 9.350,00 23375
Rodovias
DER/ES .
Rodovios 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,02500 14.253,45 356,34
(A) TOTAL 691,68
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 691,68 581,29
(B) TOTAL 581,29
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R:?RC'A"
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 691,68 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,050 1,000 1,000 3.853,45 192,67
(D) TOTAL 192,67
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 1.465,64 219,85
(E) TOTAL 219,85
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 1.685,49 33,71
(F) TOTAL 33,71
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 1.719,20 85,96
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 1.719,20 6275
(G) TOTAL 148,71

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 1.867,91
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Und:|und
DERJES -
coD: 62 PROJETO EXECUTIVO INTERCEPTOR E EMISSARIO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,01500 325434 48,82
Rodovias
DERES ,
Reo=> | 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,01000 1425345 142,53
(A) TOTAL 191,35
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 191,35 160,81
(B) TOTAL 160,81
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 191,35 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,010 1,000 1,000 3.853,45 38,53
(D) TOTAL 38,53
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 390,69 58,60
(E) TOTAL 58,60
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 449,29 8,99
(F) TOTAL 3,99
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 458,28 22,91
6.2 PISICOFINS % 0,0365 458,28 16,73
(G) TOTAL 39,64
CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 497,92




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

= A

COMPOSICOES DE CUSTOS

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|und
DER/ES -
coD: 63 PROJETO EXECUTIVO ETA E ETE - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,05000 3.254,34 162,72
Rodovias
DERIES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,05000 1.825,23 9126
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,05000 9.350,00 467,50
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,06000 14.253 45 85521
(A) TOTAL 1.576,69
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RP;)ARCIAL
2.1 Taxa sobre m&o obra/equip. projeto % 0,8404 1.576,69 1.325,05
(B) TOTAL 1.325,05
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre méao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.576,69 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVIGOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,250 1,000 1,000 3.853,45 963,36
(D) TOTAL 963,36
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 3.865.10 579.77
(E) TOTAL 579,77
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 4.444,87 88,90
(F) TOTAL 88,90
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 4.533,77 226,69
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 4.533,77 165,48
(G) TOTAL 392,17

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (A*B+C+D+E+F+G)| RS 4.925,94




Secretaria né PREFEITURA
S Qbras & ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|und
DERJES -
coD: 64 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,04000 325434 13017
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,04000 1.825,23 73,01
Rodovias
DERES ,
; 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DERES ,
Reo=> | 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,03000 1425345 427,60
(A) TOTAL 911,28
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 911,28 765,84
(B) TOTAL 765,84
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 911,28 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,180 1,000 1,000 3.853,45 693,62
(D) TOTAL 693,62
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 2.370,74 355,61
(E) TOTAL 355,61
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.726,35 54,53
(F) TOTAL 54,53
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.780,88 139,04
6.2 PISICOFINS % 0,0365 2.780,88 10150
(G) TOTAL 240,54

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 3.021,42 |




Secretaria né PREFEITURA
S Qbras & ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|und
DERJES -
coD: 65 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,03000 325434 97,63
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,03000 1.825,23 5476
Rodovias
DERES ,
; 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DERES ,
Reo=> | 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,03000 1425345 427,60
(A) TOTAL 860,49
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 860,49 723,16
(B) TOTAL 723,16
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 860,49 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,100 1,000 1,000 3.853,45 385,35
(D) TOTAL 385,35
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 1.969,00 295,35
(E) TOTAL 295,35
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 2.264,35 45,29
(F) TOTAL 45,29
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.309,64 115,48
6.2 PISICOFINS % 0,0365 2.309,64 84.30
(G) TOTAL 199,78

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 2.509,42 |
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PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Und:|und
DERJES -
coD: 66 PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,02000 325434 65,09
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,02000 1425345 285,07
Rodovias
(A) TOTAL 350,16
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 350,16 294,27
(B) TOTAL 204,27
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 350,16 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,050 1,000 1,000 3.853,45 192,67
(D) TOTAL 192,67
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 837,10 125,57
(E) TOTAL 125,57
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 962,67 19,25
(F) TOTAL 19,25
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 981,92 49,10
6.2 PISICOFINS % 0,0365 981,92 3584
(G) TOTAL 84,94

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 1.066,86
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de Obras e
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www.aracruz.es.gov.br

Und:|und
DER/ES -
coD: 67 PROJETO EXECUTIVO ELETRICO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,04000 3.254,34 130,17
Rodovias
DERIES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,04000 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,04000 9.350,00 374,00
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,04000 14.253 45 57014
(A) TOTAL 1.147,32
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RI;I)ARCIAL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 1.147,32 964,21
(B) TOTAL 964,21
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.147,32 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVIGOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,120 1,000 1,000 3.853,45 462,41
(D) TOTAL 462,41
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1500 2573.94 386,09
(E) TOTAL 386,09
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 2.960,03 59,20
(F) TOTAL 59,20
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.019,23 150,96
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 3.019,23 110,20
(G) TOTAL 261,16

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 3.280,39
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Und:|und
DER/ES -
coD: 68 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,04000 3.254,34 130,17
Rodovias
DERES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,04000 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,03000 14.253,45 427,60
(A) TOTAL 911,28
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RI;I)ARCIAL
21 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 911,28 765,84
(B) TOTAL 765,84
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 911,28 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,150 1,000 1,000 3.853,45 578,02
(D) TOTAL 578,02
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1500 225514 338.27
(E) TOTAL 338,27
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 259341 51,87
(F) TOTAL 51,87
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.645,28 132,26
62 PIS/COFINS % 0,0365 2.645,28 96,55
(G) TOTAL 228,81

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 2.874,09
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Und:|und
DER/ES -
coD: 69 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE i
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,04000 3.254,34 130,17
Rodovias
DERES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,04000 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,03000 14.253,45 427,60
(A) TOTAL 911,28
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RI;I)ARCIAL
21 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 911,28 765,84
(B) TOTAL 765,84
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 911,28 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,120 1,000 1,000 3.853,45 462,41
(D) TOTAL 462,41
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST‘(’RPS?RC'A'-
41 Taxa de custos diretos % 0,1500 213953 320,93
(E) TOTAL 320,93
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 246046 2921
(F) TOTAL 49,21
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST‘(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 2.509,67 125,48
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 2.509,67 91,60
(G) TOTAL 217,08

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)| R$ 2.726,75
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Und:|und
DERJES -
coD: 70 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETONICO - PRANCHA A1 CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAIO/2023
REF. QUANTIDADE -
PESSOAL UNID PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048  |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,01000 325434 32,54
Rodovias
DER/ES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,01000 1.825,23 18,25
Rodovias
DERES ,
; 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,01000 9.350,00 93,50
Rodovias
DERES ,
; 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,01000 1425345 142,53
Rodovias
(A) TOTAL 286,82
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
2.1 Taxa sobre mao obra/equip. projeto % 0,8404 286,82 241,04
(B) TOTAL 241,04
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 286,82 0,00
(C)TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVICOS DIVERSOS UND PREGO UNITARIO REAJ.] CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584 Servigos graficos e materiais de consumo m 0,120 1,000 1,000 3.853,45 462,41
(D) TOTAL 462,41
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 990,27 99,03
(E) TOTAL 99,03
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
5.1 Taxa de custos diretos + remuneragdo % 0,0200 1.089,30 21,79
(F) TOTAL 21,79
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUST((’R';’)‘RC'AL
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 1.111,09 55,55
6.2 PISICOFINS % 0,0365 1.111,09 4055
(G) TOTAL 96,10

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 1.207,19
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COMPOSICOES DE CUSTOS

Und:|und
DER/ES -
coD: 7 DIAGNOSTICO DE MELHORIAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONSULTORIA -
Data Base:| JULHO/2022 -
AJUSTADO PARA
MAI0/2023
REF. QUANTIDADE X
PESSOAL UNID. PREGO UNITARIO (Rs) | CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$)
DER/ES 20048 |DESENHISTA més 1,000 1,000 | 0,04000 3.254,34 130,17
Rodovias
DERIES 20052 |DIGITADOR més 1,000 1,000 | 0,04000 1.825,23 73,01
Rodovias
DER/ES .
- 20077 |ENGENHEIRO AUXILIAR més 1,000 1,000 | 0,03000 9.350,00 280,50
Rodovias
DER/ES .
Rodovias 20079 |ENGENHEIRO SENIOR més 1,000 1,000 | 0,07000 14.253 45 997,74
(A) TOTAL 1.481,42
REF. ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO (RS) CUST(()RPQRCIAL
2.1 Taxa sobre m&o obra/equip. projeto % 0,8404 1.481,42 1.244,99
(B) TOTAL 1.244,99
REF. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUST((’RPS’)‘RC'A'-
3.1 Taxa sobre mao de obra/equip. projeto % 0,0000 1.481,42 0,00
(C) TOTAL 0,00
REF. QUANTIDADE
SERVIGOS DIVERSOS UNID PREGO UNITARIO REAJ.| CUSTO PARCIAL
ORG. CcOD PORMES [ MESES | TOTAL (RS$) (R$)
[F)lic'?[/)slsas- 10584  [Servigos graficos e materiais de consumo m 0,120 1,000 1,000 3.853,45 462,41
(D) TOTAL 462,41
REF. REMUNERAGAO DA EMPRESA (SOBRE (A+B+C+D)) UNID. QUANTIDADE PREGO UNITARIO (R$) CUSTC(’RPS?RC'A'-
4.1 Taxa de custos diretos % 0,1000 318882 318,88
(E) TOTAL 318,88
REF. DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUSTC(’RPS?RC'A'-
51 Taxa de custos diretos + remuneragéo % 0,0200 3.507,70 70,15
(F) TOTAL 70,15
REF. DESPESAS FISCAIS (SOBRE (A+B+C+D+E)) UNID QUANTIDADE PREGO UNITARIO (RS) CUSTC(’RPS?RC'A'-
6.1 Imposto sobre servigos (ISS) % 0,0500 3.577,85 178,89
6.2 PIS/COFINS % 0,0365 3.577,85 130,59
(G) TOTAL 309,48

CUSTO TOTAL DO SERVICO (A+B+C+D+E+F+G)] R$ 3.887,33
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