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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para prestagcao de servigos técnicos profissionais especializados de
engenharia e arquitetura, relativos a elaboragcdo de projetos, assessoria técnica, fiscalizagao,
supervisao ou gerenciamento de obras e servigos de engenharia, referente a infraestrutura urbana,

no municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitacdo a de técnica e preco, nos termos do art. 45, § 1°, inciso Il;

Forma de execugao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucgio de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"

Critério de julgamento, conforme requisitos técnicos e comerciais de classificagdo apresentados

neste Projeto Basico.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratacao tem por objetivo realizar suporte a SEMOB — Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, no desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia, arquitetura e
urbanismo, assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo de obras e servigos, no
sentido de prover e manter toda infraestrutura urbana, sendo: sistema de abastecimento de agua
(tratamento de agua e distribuicdo), sistema de esgotamento sanitario (coleta e tratamento de
esgotos), sistema de drenagem pluvial, sistema viario/pavimento, sinalizagao viaria, iluminagao
publica, pontes, viadutos, passarelas, contencdes, dentre outros, promovendo o processo de

urbanizacdo que atenda ao interesse social; ao desenvolvimento econdmico; a preservagao,
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protecao e recuperacao do meio ambiente.

Insta frisar, que o municipio de Aracruz, de acordo com ultimo levantamento, conta com uma malha
viaria de aproximadamente 453,61 Km (quatrocentos e cinquenta e dois quildmetros e dez
metros), sendo que 65% (sessenta e cinco por cento) desta extensdo se encontra contemplada

com infraestrutura basica.

Destaca-se que as demandas por estudos, levantamentos topograficos, projetos, obras e
inspegbes técnicas, sdo de grande vulto nesta PMA/Secretaria de Obras e Infraestrutura,
entretanto, tém seu atendimento vinculado a receitas, mudancgas politicas, estabelecimento de
providéncias para contengao de gastos, dentre outras, assumindo assim uma frequéncia variavel

e de dificil previsibilidade.

Essas caracteristicas, levando-se em conta o exposto acima, inviabilizam, a concepg¢ao de uma
equipe multidisciplinar e permanente, formada apenas por funcionarios publicos, no quadro fixo
da SEMOB.

Cabe ressaltar a limitagdo de servidores e agentes publicos que prestam servicos de engenharia
para municipalidade, ndao sendo humanamente possivel atender o desenvolvimento em sua
totalidade das atividades/atribuicoes, entre elas ressaltamos: elaboragao de estudos preliminares,
de projetos basicos e executivos, fiscalizagéo de obras e projetos, realizagéo de um grande volume
de vistorias técnicas, que atendam de forma satisfatéria toda infraestrutura urbana basica a ser

construida e ampliada, como também a existente, com necessidades urgentes de intervencdes.

Destarte, é fundamental a existéncia de uma estrutura além daquela formada por servidores
publicos, buscando prestar um pronto atendimento quando da ocorréncia das demandas,
principalmente aquelas emergenciais, através da contratagcdo de empresa especializada na
prestacéo de servigo de apoio técnico nas atividades de engenharia e arquitetura desenvolvidas
no ambito da PMA/SEMOB.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e diretrizes

técnicas e administrativas para contratacao do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A presente contratacao se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de elaboracao
de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagéo de obras e servigos de

engenharia na infraestrutura urbana basica deste municipio, de acordo com as normas e
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instrugdes preconizadas pelos 6érgaos Rodoviarios, como o DER-ES, relativo a geometria,

terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentac&o, obras de artes especiais e sinalizagdes.

Da mesma forma, tem-se o balizamento necessario as normas técnicas alusivas a sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario, como SAAE Aracruz-ES e CESAN-ES, bem
como demais normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

recomendacao da Orientacao Técnica do IBRAOP e especificagdes da Planilha Orgamentaria.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

Os servigos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, onde ser&o

definidos os prazos de entrega das solicitagées, em comum acordo entre contratante e contratada.

Os servigos serao solicitados conforme necessidade da SEMOB, ficando essa a disposigéo para
quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a vistorias “in

loco”.

Podera a SEMOB, exigir que seja refeito e/ou substituida qualquer parte dos servigos, caso estes
tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com Normas e Especificagbes

Técnicas.

Os estudos, os projetos, as especificagdes, os memoriais, dentre outros, deverao ser executados
com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a
duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou

orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes de servigos ja entregues deverao ser comunicadas com antecedéncia,

para n&o prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizagdo de trabalhos.

Todos o0s servicos contratados sé serdo recebidos, apdés devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Os servicos destinados a atender a infraestrutura urbana basica, serao realizados de acordo com
aindicacdo da SEMOB, podendo os profissionais serem deslocados das instalacdes da CONTRA-
TADA para as instalagdes da CONTRATANTE, conforme necessidade e conveniéncia dos traba-

Ihos realizados, ndo desobrigando a empresa dos custos dispostos na planilha orgamentaria.
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5.1 - PRINCIPAIS ATIVIDADES
As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto sao:

Elaboracao de Projetos: Realizar estudos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e

econdmica de projetos.

Desenvolver projetos basicos, executivos e as-built (quando necessario), sendo: PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA, PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENCOES,
PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO DE AGUA E OUTROS.

Desenvolver o orgamento detalhado em planilhas, composi¢cdes de custo, cotagdes de insumos,
memoaria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de ataque, dentre outros documentos

necessarios as contratacoes.

Assessoria técnica: Prestacdo de assessoria na identificacdo de eventos criticos, reais ou
potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variagcao cronoldgica, que interfiram na
execucdo dos projetos, dos servicos de manutencao, reforma, ampliagdo, reconstrugido ou

construcao, recomendando a SEMOB providéncias pertinentes a sua prevencgao ou corregao.

A assessoria devera realizar estudos de viabilidade técnica e econdbmica, emitir laudos e/ou
pareceres técnicos, realizar vistorias, realizar estudos de impacto, analisar a viabilidade técnica e
financeira dos servigos propostos pela municipalidade, auxiliar no atendimento as demandas,
solicitagdes, notificagbes e outros instrumentos congéneres que a SEMOB venha receber do
Ministério Publico, do Poder Judiciario, dos érgaos de fiscalizagdo do municipio, dentre demais

servicos solicitados pelo contratante.

Gerenciamento: Planejamento, coordenagédo, controle e acompanhamento das diversas etapas
de elaboracdo de projetos e das atividades necessarias a implantagdo ou manutengdo de um

empreendimento.

Analisar o cumprimento do cronograma fisico financeiro das diversas fases da obra e servigo,

coordenando equipe técnica de profissionais habilitados, com formacgdes e praticas diversas.

Desenvolver documentagao técnica que vise a manutencao preventiva e corretiva da infraestrutura

urbana deste municipio.

Construir ferramenta de gestao que auxilie 0 acompanhamento da execugao das obras e servicos,
como também no acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que permita ser

alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informagdes em tempo real.
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Supervisao: Supervisdo e coordenagdo geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagdes, de licenciamento/autorizagdes especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'agua),
de licenciamentos e monitoramentos ambientais, em funcdo das necessidades das obras e
servicos solicitados pela PMA, bem como, recomendagao e indicag&o a secretaria gestora, quanto
a necessidade de agilizagao e priorizagao dos processos de liberagdo das areas em fungéo dos

cronogramas de execugao.

A supervisao se qualifica como uma postura preventiva, buscando alertar com antecedéncia para
possiveis falhas, evitando ou minimizando as nao-conformidades, e caso isto ndo seja possivel,

ensejando a rapida implementacao de medidas corretivas.

Fiscalizagcao: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e servigos contratados, elaborando planilha de
medi¢do, memoria de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos servigos

efetivamente realizados no periodo.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagéo é de R$ 6.278.186,86 (Seis milh6es, duzentos

e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

7. REAJUSTES

Havendo necessidade de prorrogagdo, conforme Art. 57, inciso Il, os pregos propostos pela
CONTRATADA poderao ser reajustados, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através
do indice Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT — Consultoria, desde que

comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, conforme:

R = Vx(I —10)
10
Onde:
R = Valor do Reajuste Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT — Consultoria, relativo ao més
anterior a data da apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagédo ao més anterior a
data da apresentacéo da proposta.

Av. Morob4, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ~ 5/34



Secretaria Ay,

T PREFEITURA
de Obrase L% 8 AR ACRUZ
Infraestrutura ; e Sl gtnte

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de
cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos
servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do reajuste

pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das medidas

econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdao por conta de dotacdo orcamentaria de 2024 e

subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Destacamos que a contratacido esta prevista para o exercicio financeiro de 2024, considerando
qgue o Contrato n° 155/2018, referente a Gerenciadora de obras e infraestrutura tem sua conclusao
em 17/01/2024.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da publicagédo do

mesmo.

O prazo de execucao dos servi¢os fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

Os prazos de vigéncia do contrato e de execugao dos servigcos expiram-se no dia de igual nimero

de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cédigo Civil).

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uUteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da prestacdo dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos
elementos da fiscalizagcdo. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir da data de

recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissao do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucgao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1°

da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagcao, fica facultado as mesmas realizar visita

técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagao do Edital
e a apresentagao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do
telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a

fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer

munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
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EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes

para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada

pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condi¢oes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. CONDICOES DE HABILITAGAO
Poderéo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condigbes editalicias.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis,

da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

€m exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Car-
tdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagao — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidbées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade

na data da entrega dos envelopes;
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g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentagado exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis por igual
periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos

dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

11.3 HABILITAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
(licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho
Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no
art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de copia de carteira de trabalho (CTPS)
em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de

anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucédo de servicos compativel(is), com o

objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
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acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagao Técnica — Profissional:
Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

Deverao ser indicados o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servigos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico, conforme
segue:

o Engenheiro Coordenador: 01 (um) Engenheiro Sénior ou 01 (um) Arquiteto e Urbanista Sénior;

e 01 (um) Engenheiro Civil Pleno ou 01 (um) Engenheiro de Produgéo Civil Pleno ou 01 (um)

Arquiteto e Urbanista Pleno;
e 01 (um) Engenheiro Eletricista Pleno.

Obs.: Nao sera permitida a duplicidade de fungdes, para os profissionais acima

indicados.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que

fagam parte das atribuigbes legais do profissional;

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especifi-

cadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/9:

Profissional Descricao dos Servigcos de Relevancia

Gerenciamento de projetos viarios e obras de artes especiais;

Engenheiro Coordenador Supervisdo e/ou fiscalizagdo em obras viarias e obras de artes
especiais.
Engenheiro Civil Pleno ou Elaboragao de projetos viarios e obras de arte especiais;

Engenheiro de Produgéo Civil Pleno

. . Fiscalizacdo em obras viarias e obras de arte especiais.
ou Arquiteto e Urbanista Pleno ¢ P

Elaboragéo de projetos de iluminagéo publica e extensao de rede
em baixa e média tenséo;

Engenheiro Eletricista Pleno . o S ~
9 ! 'c! Fiscalizacdo das obras de iluminagao publica e extensao de rede

em baixa e média tensao.

Av. Morob4, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  11/34




Secretaria Ay,

T PREFEITURA
deobrase k2] ARACRUZ
Infraestrutura % WAWARaCZ, 05, GON.br

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracio da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-se

por mais de uma empresa.

Os profissionais contratados para a elaboracado dos projetos executivos, ndo poderao integrar
concomitantemente as equipes de apoio técnico, gerenciamento, supervisdo e fiscalizagao,

relacionadas no item 1.0 da planilha.

11.4 - HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as condicdes
abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)

dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentacao da proposta, vedada a apresentagio de balancetes ou balangos

provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstragbes

Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes
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Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no o6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital — SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado no érgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de

Escrituragdao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016,

ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacao, nao tenha apurado as demonstragées contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na

data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais

a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

d) Comprovagao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a

atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitagao, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragao da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

12. EXAME DA PROPOSTA TECNICA

As Propostas Técnicas das licitantes serdo examinadas quanto ao atendimento das condicbes e
critérios de pontuagdo estabelecidos neste Projeto Basico, procedendo-se a classificagao da

Proposta Técnica de acordo com a Nota Técnica obtida.

13. CRITERIO PARA PONTUAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

Para efeito do critério para pontuagéo e julgamento, a Nota Técnica - NT sera definida conforme

expressao a seguir:

NT =NT1 + NT2, onde:

NT = Nota Técnica;
NT1 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe;

NT2 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa.
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NOTA: Para efeito de pontuacgao sera considerada como nota, a somatoéria do item com a segunda

casa decimal, sem arredondamentos.

13.1 - PONTUAGAO E JULGAMENTO DA EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Comprovar a experiéncia da equipe técnica indicada pela licitante que efetivamente atuara na
execugao dos servigos, a partir da apresentacao de Atestado(s), devidamente certificados pelo

CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os servigos abaixo relacionados:

13.1.1 — Engenheiro Coordenador - Engenheiro/Arquiteto:
— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 10 anos;

— Critério de pontuagao: Comprovagao de experiéncia profissional, maximo de 20 (vinte)

pontos:

1.0 — Gerenciamento de Projetos
1.1 - Gerenciamento de projetos viarios - maximo de 05 (cinco) pontos;

. Km de Projetos Gerenciados
Pontuacgao = 325 X

1.2 - Gerenciamento de projetos de obras de artes especiais - maximo de 05 (cinco) pontos;

. M? de Projetos Gerenciados
Pontuagio = 300 x5

2.0 — Supervisao e/ou Fiscalizagdao da Execucao de Obras

2.1 - Supervisao e/ou fiscalizagdo em obras viarias — maximo de 05 (cinco) pontos;

. Km de Supervisao e/ou Fiscalizagdo de Obras
Pontuacao = 35C X
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2.2 - Supervisao e/ou fiscalizagcdo em obras de artes especiais — maximo de 05 (cinco) pontos;

. M?de Supervisio e/ou Fiscalizagdo de Obras
Pontuagao = 300 x5

13.1.2 - Engenheiro Civil Pleno ou Engenheiro de Produgao Civil Pleno ou Arquiteto e

Urbanista Pleno:
— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 5 anos;

— Critério de pontuacao: Comprovagao de experiéncia profissional, maximo de 12 (doze)

pontos:

1.0 — Elaboracgéo de Projetos

1.1 - Elaboracgéo de projetos viarios — maximo de 03 (trés) pontos;

. Km de Projetos Elaborados
Pontuacao = 35C x3

1.2 - Elaboracgao de projetos de obras de artes especiais — maximo de 03 (trés) pontos;

_ M?de Projetos Elaborados
Pontuacgao = 300 x3

2.0 - Fiscalizacao de Obras

2.1- Fiscalizagdo em obras viarias - maximo de 03 (trés) pontos.

. KM de Obras Fiscalizadas
Pontuagao = 35C x3

2.2 - Fiscalizagao em obras de artes especiais — maximo de 03 (trés) pontos;

_ M?3de Obras Fiscalizadas
Pontuacgao = 300 x3
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13.1.3 - Engenheiro Eletricista Pleno:

— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 5 anos;
— Critério de pontuagao: Comprovagéao de experiéncia profissional, maximo de 08 (oito)

pontos:

1.0 - Elaboragao de Projetos
1.1 — Elaboracéao de projetos de iluminagao publica e extensao de rede em baixa e média tensao

— maximo de 04 (quatro) pontos;

. Km de Projetos Elaborados
Pontuacao = 35C x4

2.0 - Fiscalizacao de Obras
2.1 — Fiscalizagao das obras de iluminagao publica e extenséo de rede em baixa e média tensao

— maximo de 04 (quatro) pontos;

. Km de Obras Elétricas Fiscalizadas
Pontuagao = 35C x4

A Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe (NT1), com pontuagao maxima fixada

em 40 (quarenta) pontos, ¢ definida conforme expresséo apresentada abaixo:

NT1=13.1.1+13.1.2+13.1.3

A exigéncia relativa ao tempo de registro dos profissionais no conselho justifica-se pela
necessidade de compatibilizagdo com os precos base do IOPES para os pregos unitarios

estabelecidos na Planilha Orcamentaria.

Ademais, o tipo de servico que sera objeto da contratagdo demanda que os profissionais
responsaveis técnicos da empresa possuam maior tempo de formagdo combinada com
experiéncia profissional comprovada, o que se da a partir das Certiddes de Acervo Técnico em

conformidade com o objeto da licitagao.
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A area estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi definida com
base nas dimensdes de projetos descritos na Planilha Orgamentaria, adotando-se como limite
superior, 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei
8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

13.2 - CONDIGAO, PONTUAGAO E JULGAMENTO DA EXPERIENCIA DA EMPRESA

Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado(s)
devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os servigos abaixo

relacionados:

13.2.1 - Gerenciamento de projetos viarios - maximo de 04 (quatro) pontos;

. Km de Projetos Gerenciados
Pontuacao = 325 x4

13.2.2 - Gerenciamento de projetos de obras de artes especiais - maximo de 04 (quatro) pontos;

. M? de Projetos Gerenciados
Pontuagao = 300 x4

13.2.3 - Supervisao e/ou fiscalizagdo em obras viarias — maximo de 05 (cinco) pontos;

. Km de Supervisao e/ou Fiscalizagdo de Obras
Pontuacido = 375 x5

13.2.4 - Supervisao e/ou fiscalizagao em obras de artes especiais — maximo de 05 (cinco) pontos;

. M?de Supervisio e/ou Fiscalizagio de Obras
Pontuagido = 300 x5

13.2.5 - Elaboragao de projetos de obras viarias — maximo de 04 (quatro) pontos;

. Km de Projetos Elaborados
Pontuacao = 35C x4
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13.2.6 - Elaboracao de projetos de obras de artes especiais — maximo de 04 (quatro) pontos;

_ M?de Projetos Elaborados
Pontuacgao = 300 x4

13.2.7 - Elaboracgéo de projetos de iluminagéo publica e extensao de rede em baixa e média tensao

— maximo de 04 (quatro) pontos;

. Km de Projetos Elaborados
Pontuacao = 35C x4

A Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa (NT2), com pontuagdo maxima fixada em 30

(trinta) pontos, € definida conforme expressao apresentada abaixo:

NT2=13.2.1+13.2.2 +13.2.3 +13.24 + 13.2.5 + 13.2.6 + 13.2.7

A area estabelecida para pontuacao maxima de cada uma das notas individuais foi definida com
base na area de projetos descritos na Planilha Orgcamentaria, adotando-se como limite superior,
50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei 8.666/1993
e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

13.3 - CONDIGOES GERAIS — NOTA FINAL PROPOSTA TECNICA

Sera desclassificada a Proposta Técnica que nao obtiver Nota Técnica - NT de no minimo 15

(quinze) pontos.

A proposta que apresentar a maior Nota Técnica — NT, correspondente ao somatorio das notas

parciais, conforme apresentado no item 13, sera atribuida a nota 100 (cem);

As Notas das demais Propostas Técnicas serdo obtidas em relagado a de maior pontuacao, pela

férmula a seguir:

NPT = NT x 100, onde:
MNT
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NPT = Nota final da Proposta Técnica;
NT = Nota Técnica,;

MNT = Valor da maior Nota Técnica dentre as licitantes.

14. EXAME PROPOSTA COMERCIAL

As propostas apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, an-

tes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

O prego global das propostas de pregos nao podera ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria.

Seréao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de precgos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n° 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e
servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgado pela Administragéo; ou
b) valor or¢cado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°® 8.666/93
conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracao dar a

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.
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E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do Ato

Convocatério, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagéo aos custos com indicios de inexe-

quibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgao dos erros, sendo que a adequagao nao
podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da pro-

posta.

Tanto as justificativas e comprovagées, quanto as propostas reformuladas poderao ser analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

15. CRITERIO PARA ATRIBUIGAO DE NOTAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS

As propostas comerciais que atenderem em sua esséncia aos requisitos deste Projeto Basico

receberdo notas de 0 (zero) a 100 (cem), segundo os seguintes critérios objetivos:

a) A proposta que apresentar o menor valor total correspondente ao somatério dos pregos

totais de cada item sera atribuida a Nota 100 (cem);

b) As Notas das demais propostas de precos serdo obtidas em relacdo a de menor preco,

pela férmula a seguir:

NPC = P1 x 100, onde:
P2
NPC = Nota final da Proposta Comercial;
P1 = Valor da menor Proposta Comercial dentre as licitantes;
P2 = Valor da Proposta Comercial em analise.

As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios

da NBR 5891 - ABNT - Regras de Arredondamento na numerag¢ao decimal.
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16. CLASSIFICAGAO FINAL DOS LICITANTES

Para o calculo da Nota Final (NF) sera utilizado a nota atribuida a proposta técnica (NPT) do
licitante e a nota atribuida a proposta comercial do licitante (NPC), utilizando-se até duas casas

decimais, sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte formula:
NF = (0,50 x NPT + 0,50 x NPC), onde:

NF = Nota Final

NPT = Nota final da Proposta Técnica

NPC = Nota final da Proposta Comercial.

A licitante que obtiver a maior Nota Final (NF) sera classificada em primeiro lugar e assim

sucessivamente.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos com esmero e alto padrédo de qualidade,
obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, em conformidade com Planilha

Orgamentaria e este Projeto Basico.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento, dos servigos ora solicitados, bem como prestar

apoio e assessoramento aos fiscais designados pela SEMOB.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART’s — Anotacdes de Responsabilidade Técnica

e RRT’s — Registros de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A empresa CONTRATADA se responsabilizara, integral e diretamente, pelo levantamento de
dados e formulagao dos produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos os

aspectos técnicos necessarios ao desenvolvimento do trabalho.

A empresa CONTRATADA devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os materiais

e equipamentos necessarios a execucgao satisfatoria do Contrato.

A CONTRATADA, em qualquer tempo, devera garantir que serdo prontamente reparadas e
substituidas, a sua propria custa, todas as partes/documentagdes que acusarem erros ou

quaisquer anormalidades.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forga

maior, por todo e qualquer prejuizo, em decorréncia da execugao deste objeto, ficando certo que
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os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

Os servigos oriundos desta licitagao deverao ser elaborados seguindo todas as normas e padrdes
ABNT.

Providenciar antes do inicio dos servigos: as licengas, as aprovagdes e os registros especificos,

junto as reparticdes competentes, necessarios para a execugéo das obras.

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigdo de membro da
“Equipe Técnica Profissional” indicada para execug¢ao dos servigos, 0 nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacidade técnica do substituto para aprovagdo da
CONTRATANTE. A documentacao do profissional sera analisada e pontuada de acordo com os
critérios definidos neste Projeto Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente,

qualificagao técnica, no minimo, igual a do substituido.

A CONTRATADA fica obrigada a respeitar a Convengao Coletiva de Trabalho (CTT) das
Categorias para remunerar a Equipe Técnica de modo que a remuneragao paga nao seja inferior
ao estabelecido na CCT, para os diferentes niveis de engenheiros e técnicos, sob pena de

repactuacao/reequilibrio do Contrato e aplicagdo das penalidades contratuais.

A CONTRATANTE podera solicitar até 03 (trés) vias impressas de todo e qualquer documento,
objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de acordo com a
necessidade de cada demanda. Todas as documentagdes que contenham fotografias, mapas,
graficos, tabela, ou similares, deverao ser entregues em impressodes coloridas de boa qualidade,
sob pena de ndo aceitacdo por parte da CONTRATANTE. A CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, entregar os documentos em arquivo digital (exceto CD), devidamente assinados

e editaveis, com arquivos compativeis com os usados pela SEMOB.

Manter um coordenador com o nimero do celular de contato a disposicdo da SEMOB, desde o

inicio do contrato até o fim.

Prover indenizacdo a terceiros por danos ocasionados e relativos a execucédo dos servigos sob

sua responsabilidade.

A CONTRATADA devera apresentar os servicos demandados pela fiscalizagdo dentro do prazo

estabelecido.

A CONTRATADA devera substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
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da execucédo do contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a administragdo publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificagao exigidas
na licitagéo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatorios

do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA devera organizar todos os documentos gerados em sua
versao final, na forma de desenhos e relatérios que integram os projetos basicos e executivos,

além dos relatérios de acompanhamento das obras.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Disponibilizar os profissionais necessarios ao acompanhamento da equipe técnica contratada, re-
passar as informacgoes existentes na administragdo que possam contribuir para a elaboragdo do

trabalho;

Realizar a articulagdo institucional necessaria a integragdo dos 6rgaos da administragdo municipal

e demais niveis de governo a serem envolvidos no processo;

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a

CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

A fiscalizacao da execugao dos servicos sera feita pelo CONTRATANTE, através de seus repre-
sentantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condigdes do presente Projeto Basico, Edi-

tal, Proposta e as Disposi¢des do Contrato.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as disposi¢cdes deste do-

cumento.

Disponibilizar documentacdes necessarias a execugao dos servigos, bem como, as condigdes ne-

cessarias para a sua execucgao.
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Solicitar a CONTRATADA a exibicdo de documentacgao de identificacdo pessoal, quando estes se

apresentarem para realizacdo dos servi¢cos abrangidos na contratagao.

A aceitagado definitiva dos servigcos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do Termo

de Recebimento Provisoério.

19. SUBCONTRATAGAO

Sera permitida subcontratacéo parcial, para as atividades que nao constituem o escopo principal

do objeto.

Entende-se como escopo principal do objeto o item 1.0 — APOIO TECNICO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E FISCALIZAGAO, da Planilha Orgamentaria de precos unitarios.

Sera permitida a subcontratacdo dos servigos constantes nos itens 2.0 — EQUIPES, 5.0 — ESTU-
DOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS e 7.2 - CONSULTORIA TECNICA, da planilha orgamen-

taria de pregos unitarios.

Os servigos onde se permitira a subcontratagdo, em nenhuma hipotese poderao ser realizados

por profissionais da equipe técnica, item 1.0 da planilha orgcamentaria de precos unitarios.

Esses servigos serdo contratados conforme necessidade da SEMOB, através de autorizagao de
servico especifica contendo o prazo para execucao das atividades, e atendendo as descrigbes

sucintas do Memorial Descritivo dos Servigos, anexo do Edital.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obri-

gacgdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢ao no Protocolo Geral
da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando a Pla-
nilha orgamentaria de medi¢cao constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de cal-

culo e relatério fotografico dos servigos executados.
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A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e

obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apos a analise da solicitacdo, a apresentacio da Planilha Orgamentaria, a apresentacao dos pro-
tocolos de entregas dos projetos junto aos 6rgédos competentes para aprovagao referente a res-
pectiva medigcdo e com o ateste dos responsaveis pela fiscalizacao dos servicos, a Contratante

autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a Con-
tratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentacao da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer énus ou cor-

recao a ser paga pelo Contratante.

21. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo do contrato sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condigbes deste projeto basico e demais disposi¢cdes do contrato.

A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicido de elementos da equipe da CON-
TRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco)

dias corridos.

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcao por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagao da execugéo do contrato consistem na verificagao da confor-
midade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contra-

tante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contra-
tada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°®
8.666/93.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no
§§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Av. Morob4, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  26/34



Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

wWww.aracruz.es.gov.br

Sao atribui¢des do fiscal do servigo:

a)

d)

k)

Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocor-

réncias, etc.;

Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem apre-

sentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer in-

formacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em exe-
cucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades

de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for neces-
saria a verificacao da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugao e os para-

metros, definigbes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar

se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagcdes do contrato;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que néo seja executado em confor-

midade com norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicag¢des que tenham implicagao contratual;

Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos executados

e encaminha-los as instancias superiores;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respec-
tivas medicbes, que deverdao ser acompanhadas por relatérios mensais sobre as atividades

desenvolvidas no contrato.

Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a acao
da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao anda-

mento dos trabalhos;
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[) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante

terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarre-
gado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais ca-

biveis.

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se, cumulativamente

ou nao, as penalidades previstas nos subitens 22.1.1, 22.1.2 e 22.1.4.

Também configura infragao contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucgao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de
mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

22.1 Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa:

22.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de

monta a Administracao.

22.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
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o prazo 30 dias, conforme especificado no item 22.2.

22.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacao, ou impedimento de contratar com a

Administragdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

22.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

que a CONTRATADA ressarcira CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sao atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas

1e2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto 01
9 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os servigos 04
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contratuais por dia;

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico,

lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos

funcionamento, relacionados a prestacdo dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade

de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela Contratante

nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;

1" Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagao de obrigagbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagées 02
assumidas em decorréncia da contratagao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 03

notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

22.2 A multa por dia de atraso na execug¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo

total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizacao.
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As sangdes previstas no subitem 22.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 22.1.4, a partir

do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Il e IV da Lei n° 8.666/93, as empresa

ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitag&o;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracido em virtude de atos

ilicitos praticados.

A aplicagao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo proprio
e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o

procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores a

serem pagos,;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data de recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,

observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

23. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a apresentacao
das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a qualquer das con-
correntes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagao
do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°®
4.244/2019.
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Em relagédo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso néo seja julgado ne-
cessaria a apresentacdo das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pre-
¢os, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagao das composigdes
analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame con-

cernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas plani-
Ihas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos do-
cumentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os

valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 22 de agosto de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ......cooiiiiiiiee e
documento de identificag@o N° ..., , ProfisSS80.......ccooviiiiiiiiiiie
................................................. para representar esta empresa na realizacao da Visita Técnica
do Edital de Concorréncia Publica n° ... , tendo como objeto
= TR , na data
de oo AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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74 PREFEITURA
de Obras e 4 § ARACRUZ
Infraestrutura Wi Bracruz,es, gov.br
ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composig¢ado do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Pre¢o Unitéario :
Observacgdes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela
conste todos os custos considerados na composi¢do de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a
padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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