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COMPOSIGOES DE CUSTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E ESCRITORIO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboragéo de projetos, gerenciamento, supervisao e fiscalizagéo de servigos e obras de
infraestrutura urbana, para atender a SEMOB Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do municipio de Aracruz/ES

COMPOSICOES DE CUSTOS

Unidades: Més

1 Cadigo Fonte Composigao 01: Material de Limpeza e Copa Uridades Quant P. unit. | P. Total
1.1 - Estimado  |Esponja dupla face (Pacote com 10) pacote 0,20 9,99 2,00
1.2 - Estimado  |Cloro embalagem 5 litros Unid. 0,50 14,90 7,45
1.3 - Estimado Desinfetante embalagem 5 litros Unid. 0,50 9,99 5,00
1.4 - Estimado  |Papel higiénico 30m. (8 unidades) pacote 2,00 7,99 15,98
1.5 - Estimado  |Papel Toalha fardo 1250 fls. pacote 2,00 14,90 29,80
1.6 - Estimado  |Sab&o em pedra 200 gr. (pacote com 5) pacote 0,20 12,52 2,50
1.7 - Estimado  |Sabote liquido (embalagem 5 litros) p¢. 0,20 28,90 5,78
1.8 - Estimado  |Saco de lixo 60 litros (embalagem com 100) pg. 0,30 18,11 5,43
1.9 - Estimado  |Saco de lixo 100 litros (embalagem com 100) pg. 0,20 39,50 7,90
1.10 - Estimado |Detergente liquido (Gal&o 5 litros) p¢. 0,20 26,99 5,40
1.11 - Estimado  |L& de aco (embalagem com 08 unidades) p¢. 0,10 2,14 0,21
1.12 - Estimado  [Agua mineral ¢/20 litros galdo 10,00 15,00 150,00
1.13 - Estimado  |Café moido (pacote 500gr.) pacote 4,00 17,49 69,96
1.14 - Estimado  |Acucar (pacote 2 kg.) pacote 2,00 7,49 14,98
1.15 - Estimado  |Copo descartavel 200ml (caixa com 2500 unid) caixa 0,50 103,80 51,90
1.16 - Estimado  |Copo descartavel 50ml (caixa com 5000 unid) caixa 0,50 115,00 57,50

TOTAL 431,79

2 Cadigo Fonte Composigdo 02: Material de escritério e EPI LIRS 103 P. unit. | P. Total

Unidades [Quantidade

2.1 - Estimado [Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) caixa 0,50 242,90 | 121,45
2.2 - Estimado [Caixa de arquivo morto polionda pequena (10 unidades) pacote 0,50 80,00 40,00
2.3 - Estimado [Caixa de arquivo morto polionda grande (10 unidades) pacote 0,50 99,90 49,95
24 - Estimado [Borracha plastica (Com 24 unidades) und 0,08 22,60 1,81
2.5 - Estimado [Caneta esferografica preta (caixa com 50) caixa 0,05 29,00 1,45
2.6 - Estimado [Caneta esferografica azul (caixa com 50) caixa 0,05 29,00 1,45
2.7 - Estimado [Caneta marca texto (caixa com 12) und 0,25 16,90 4,23
2.8 - Estimado |Clips n° 02/0 ¢/100 CX 1,00 2,90 2,90
2.9 - Estimado |Clips n° 08/0 c/25 CX 1,00 2,90 2,90
2.10 - Estimado |Envelope saco 310x410 (C/ 100 unidades) pacote 0,20 26,60 5,32
2.11 - Estimado |Envelope saco 240x340 (C/ 100 unidades) pacote 0,20 18,93 3,79
2.12 - Estimado |Fita Adesiva 12x50 (caixa com 10 unidades) und 0,05 13,30 0,67
213 ) Estimado glrr?;l;e; 0,5 mm (Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacote 017 11,52 1,96
214 ) Estimado glrr?;l;e; 0,7 mm (Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacote 017 11,52 1,96
215 ) Estimado glrr?;l;e; 0,9 mm (Pacote com 12 caixas - 12 caixas com 12 pacote 017 11,52 1,96
2.16 - Estimado |Lapiseira Plastica 0,5 mm und 1,00 7,50 7,50
217 - Estimado |Lapiseira Plastica 0,7 mm und 1,00 7,50 7,50
2.18 - Estimado |Lapiseira Plastica 0,9 mm und 1,00 7,50 7,50
2.19 - Estimado |Livro Protocolo - correspondéncias - 100 fls und 0,50 8,90 4,45
2.20 - Estimado |Pasta AZ Plastificada Memorando LL und 1,00 12,99 12,99
2.21 - Estimado |Pasta AZ Plastificada Oficio EL und 1,00 16,24 16,24
2.22 - Estimado |Pasta AZ Plastificada Oficio IL und 1,00 13,38 13,38
2.23 - Estimado |Pasta com Ferragem Papeldo Plastificada (caixa com 10) und 0,20 10,74 2,15
2.24 - Estimado |Caneta CD preta und 0,50 2,90 1,45
2.25 - Estimado [Cola Bastdo 10g (Caixa com 10 unidades) und 0,10 13,90 1,39
2.26 - Estimado |Pincel Atomico 1100 Azul (caixa com 12) caixa 0,08 25,08 2,01
2.27 - Estimado [Pincel Atomico 1100 Preto (caixa com 12) caixa 0,08 25,08 2,01
2.28 - Estimado |Pincel Atomico 1100 Vermelho (caixa com 12) caixa 0,08 25,08 2,01
2.29 - Estimado |Grampo 26/6 Cobreado ¢/1000 CX 1,00 2,60 2,60
2.30 - Estimado |Grampo 9/14 Cobreado ¢/5000 CX 0,20 8,30 1,66
2.31 - Estimado |CD (50 unidades) und 1,00 41,50 41,50
2.32 - Estimado |Trena - Fita de ago - 7,5 m (Fiscalizagio) und 1,00 18,91 18,91
2.33 - Estimado |Sapato de Seguranca (Fiscalizagio) par 1,00 33,73 33,73
2.34 - Estimado |Capacete (Fiscalizagdo) und 1,00 37,60 37,60

TOTAL 458,38
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DESPESAS GERAIS
OBJETO: Contratagédo de empresa para de projetos, i 1to, supervisao e de servigos e obras de infraestrutura urbana, para atender 8 SEMOB Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do municipio de Aracruz/ES
CLASSIFICAGAO | cOpigo| _FONTEDE DESPESAS GERAIS Un. | at | P.unitirio | P.Total Observagdes
REFERENCIA
_ SINAENCO Auxiliar de se_rv_lgos gerais Faxineira/Copeira - Inclusive més 1,00 1.986,41 1.986,41 Adotada base do SINAENCO da convengdo
encargos sociais de 77,50% 020/2021
MAO DE OBRA Auxiliar de Secretaria - Inclusive encargos sociais de A Adotada base do SINAENCO da convengédo
INDIRETA - SINAENCO 77.50% més 1,00 2.043,83 2.043,83 02012021
_ SINAENCO Ticke_at Alimgntacéo/ Refe_ic_éo (Auxiliar de servicos més 2,00 663,00 1.326,00 Adotada base do SINAENCO da convengdo
gerais, auxiliar de secretaria 020/2021
Previsto uma sala para até 8 pessoas, 4,00 m?
- Estimado Locagao de salas comerciais m? 47,00 40,00 1.880,00 (para cada ocupante mais 15 m? para uma sala
IMOVEL de reunido - Total 47 m?
- Estimado Condominio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, Agua e Esgoto m? 47,00 5,00 235,00
- Energia elétrica més 1,00 400,00 400,00
- Estacao de trabalho més 10,00 14,73 147,30
Mobiliario - Mesa para Escritério més 10,00 7,60 76,00
- Estimado Cadeira Ergometrica més 10,00 8,35 83,50
- Composigéo Material de limpeza/copa (vide composicéo n° 01) un.més 1,00 431,79 431,79
MATERIAIS DIVERSOS = =
- Composigdo Material de escritério e EPI (vide composicéo n° 02) un.més 1,00 458,38 458,38
~ Impressoes e copias produzidas no equipamento A
Policromatica A3/Ad (Lexm ark / C925DE) - P/B un-més | 1.000.00] 0500 500,00
Estimado Impressdes e copias produzidas no equipamento
- .mé 200,00 1,500 300,00
Policromatica A3/Ad (Lexm ark / C925DE) - Coloridas | ""°° ’ ’
- Estimado Plotagens A1 un.més | 30,00 570 171,00
. EqL{lpamel?los de : - Estimado Lo.cag:ao de microcomputadores - intermediario - com un.més | 10,00 106,75 1.067,50 ~ ~ o
informatica e impressao office Para obtengdo de prego de locagao foi feito o
N Estimado Licenca anual de software Autocad LT un.més 5,00 128,63 643,15 rateio do custo de aquisicdo pelo prazo de 36
. ) ) meses, apesar do prazo contratual ser de 12
- Estimado Locaga_o sTr‘\/'\';.jo(; DelléPowe;c:gze;;:é(: czm :'Z‘:ma un.més 1,00 361,19 361,19 meses, uma vez esse tem carater continuado
operacional Windows Server andar ition e, ainda que ndo renovado, os itens ndo terdo
~ Estimado L°°a§a9 de Maquina digital 20.1Mp + Cartao de un.més 5,00 20,11 100,55 seu valor zerado ap6s tal prazo.
memoria de 16GB
- Estimado Conta de consumo de internet 30Mbs un.més | 1,00 139,00 139,00
Telefonia - Estimado Conta de consumo de telefonia movel - Fiscalizagao un.més | 5,00 55,00 275,00
- Estimado Conta de consumo de telefonia mével - Escritério un.més 1,00 100,00 100,00
Total das Despesas Gerais por més 12.725,60




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Calculo despesas gerais, conforme indicado na Nota 3 da planilha modelo de consultoria disponibilizada

pelo DER
R:g"sulgiR‘;%AMO VALOR TOTAL
EQUIPE TECNICA QTD MENSAL - SEM
ENCARGOS | *p\ o ARGOS
[R$/MES]
ENGENHEIRO COORDENADOR 168,00 | RS 105,56 | RS 17.734.08
ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, PRODUGAO CIVIL OU
ARQUITETO E URBANISTA, ELETRICISTA E OUTROS) 504,00 | R$ 68,67 | R$  34.609,68
ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) 336.00 | RS 6867 | RS 23.073,12
TECNICO DE ESTRADAS Ili 840.00 | RS 39.13| RS 32.869.20
TOTAL MENSAL RS 108.286.08
ITEM TOTAL
EQUIPE TECNICA PRINCIPAL (SEM ENCARGOS) RS 108.266.08
DESPESAS GERAIS RS 12.725.60
DESPESAS GERAIS/ EQUIPE TECNICA PRINCIPAL 11,75%
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