
Data-base: MAIO/2023

1.0

1.1

1.1.1 1 COMPOSIÇÃO ENGENHEIRO COORDENADOR h 2.016,00 251,94 507.911,04

1.1.2 2 COMPOSIÇÃO
ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, PRODUÇÃO CIVIL OU ARQUITETO
E URBANISTA, ELETRICISTA E OUTROS) 

h 6.048,00 163,91 991.327,68

1.1.3 5 COMPOSIÇÃO ENGENHEIRO JUNIOR (CIVIL) h 4.032,00 163,91 660.885,12

1.1.4 8 COMPOSIÇÃO TECNICO DE ESTRADAS III h 10.080,00 93,40 941.472,00

3.101.595,84

1.2

1.2.1 10 COMPOSIÇÃO EQUIPE DE TOPOGRAFIA mês 12,00 27.529,63 330.355,56

1.2.2 11 COMPOSIÇÃO EQUIPE DE LABORATÓRIO mês 12,00 24.010,50 288.126,00

618.481,56

1.3

1.3.1 12 COMPOSIÇÃO
Aluguel mensal de veículo tipo Gol 1.6 ou equivalente, exclusive
motorista

mês 36,00 4.285,56 154.280,16

154.280,16

1.4

1.4.1 17 COMPOSIÇÃO
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL, POR
AMOSTRA

und 70,00 405,04 28.352,80

1.4.2 19 COMPOSIÇÃO
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO, POR
AMOSTRA

und 70,00 413,35 28.934,50

57.287,30

1.5 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

1.5.1 30 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM
SPT

und 6,00 2.253,98 13.523,88

1.5.2 31 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM
ROTATIVA

und 6,00 3.406,17 20.437,02

1.5.3 33 COMPOSIÇÃO
SONDAGEM À PERCURSSÃO (SPT), INCLUSIVE
DESLOCAMENTO NO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500m

m 250,00 139,60 34.900,00

1.5.4 34 COMPOSIÇÃO
SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SÃ OU FRATURADA,
INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DE EQUIPAMENTO ATÉ
500m

m 120,00 782,27 93.872,40

1.5.5 35 COMPOSIÇÃO
SONDAGEM À TRADO, PROFUNDIDADE ATÉ 3,00M, INCLUSIVE
COLETA DE AMOSTRAS

und 200,00 159,09 31.818,00

1.5.6 37 COMPOSIÇÃO
SONDAGEM ROTAITVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO
LOCAL DE EQUIPE ATÉ 500m

m 200,00 352,54 70.508,00

1.5.7 36 COMPOSIÇÃO
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO

km 11,00 5.975,92 65.735,12

330.794,42

1.6

1.6.1 9 COMPOSIÇÃO

CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS TECNICOS, PARECER ESPECIALIZADO,
PROJETOS ESPECIFICOS COM CARACTERISTICAS TECNICA
DE ALTA ESPECIALIDADE

h 1.008,00 185,29 186.772,32

186.772,32

4.449.211,60

2.0
2.1

2.1.1 41 COMPOSIÇÃO PROJETO GEOMÉTRICO EM PISTA SIMPLES km 50,00 2.451,84 122.592,00

2.1.2 42 COMPOSIÇÃO PROJETO GEOMÉTRICO EM PISTA DUPLA km 15,00 3.064,79 45.971,85

2.1.3 43 COMPOSIÇÃO PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00 3.721,89 186.094,50

2.1.4 44 COMPOSIÇÃO PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00 5.351,93 80.278,95

2.1.5 45 COMPOSIÇÃO PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA SIMPLES km 50,00 5.051,96 252.598,00

2.1.6 46 COMPOSIÇÃO PROJETO DE DRENAGEM EM PISTA DUPLA km 15,00 7.120,06 106.800,90

2.1.7 47 COMPOSIÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PISTA SIMPLES km 50,00 2.051,38 102.569,00

2.1.8 48 COMPOSIÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PISTA DUPLA km 15,00 2.829,90 42.448,50

2.1.9 49 COMPOSIÇÃO PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM PISTA SIMPLES km 50,00 2.277,87 113.893,50

2.1.10 50 COMPOSIÇÃO PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM PISTA DUPLA km 15,00 3.388,88 50.833,20

2.1.11 51 COMPOSIÇÃO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 50,00 1.272,88 63.644,00

2.1.12 54 COMPOSIÇÃO PROJETO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA km 65,00 1.767,76 114.904,40

1.282.628,80

2.2

QTD

SERVIÇOS

 SUBTOTAL DO ITEM 1.0:

 TOTAL DO SUBITEM 1.6:

Serviço

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de projetos, 
assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de Aracruz/ES

Item  VALOR TOTAL Referência Un.
VALOR 

UNITÁRIO 
C/BDI

PROJETOS

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENÇÕES

ENSAIOS TECNÓLOGICOS

Código

 TOTAL DO SUBITEM 1.1:

TOTAL DO SUBITEM 2.1:

EQUIPES

VEÍCULOS 

 TOTAL DO SUBITEM 1.2:

 TOTAL DO SUBITEM 1.5:

INFRAESTRUTURA

 TOTAL DO SUBITEM 1.4:

APOIO TECNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

 TOTAL DO SUBITEM 1.3:

OUTROS SERVIÇOS
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Data-base: MAIO/2023

QTDServiço

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de projetos, 
assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de Aracruz/ES

Item  VALOR TOTAL Referência Un.
VALOR 

UNITÁRIO 
C/BDI

Código

2.2.1 56 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
(PASSARELA, PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAÇÃO
DIRETA

m² 600,00 31,15 18.690,00

2.2.2 57 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
(PASSARELA, PONTES E VIADUTOS), INCLUINDO A FUNDAÇÃO
PROFUNDA

m² 600,00 53,06 31.836,00

2.2.3 58 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENÇÃO (CORTINAS,
MUROS E OUTROS) ATÉ 6,00m

und 5,00 12.696,77 63.483,85

2.2.4 59 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE CONTENÇÃO (CORTINAS,
MUROS E OUTROS) ACIMA 6,00m

und 5,00 14.202,85 71.014,25

185.024,10

2.3

2.3.1 60 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE ADUTORA - PRANCHA A1 und 3,00 2.362,08 7.086,24

2.3.2 61 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO REDE COLETORA - PRANCHA A1 und 6,00 1.867,91 11.207,46

2.3.3 62 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO INTERCEPTOR E EMISSÁRIO - PRANCHA
A1

und 3,00 497,92 1.493,76

2.3.4 63 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO ETA E ETE - PRANCHA A1 und 3,00 4.925,94 14.777,82

2.3.5 64 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PRANCHA A1 und 2,00 3.021,42 6.042,84

2.3.6 65 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO - PRANCHA A1 und 2,00 2.509,42 5.018,84

2.3.7 66 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
PRANCHA A1

und 5,00 1.066,86 5.334,30

2.3.8 67 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO - PRANCHA A1 und 2,00 3.280,39 6.560,78

2.3.9 68 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - PRANCHA A1 und 5,00 2.874,09 14.370,45

2.3.10 69 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE TRAVESSIA - PRANCHA A1 und 2,00 2.726,75 5.453,50

2.3.11 70 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO - PRANCHA A1 und 2,00 1.207,19 2.414,38

2.3.12 71 COMPOSIÇÃO
DIAGNÓSTICO DE MELHORIAS PARA SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

und 3,00 3.887,33 11.661,99

91.422,36

2.4

2.4.1
PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS,
PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS E OUTROS)

m² 20.000,00 4,31 86.200,00

2.4.2
PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES,
QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS)

m² 20.000,00 2,72 54.400,00

2.4.3 MAQUETE ELETRÔNICA - IMAGEM 3D m² 30.000,00 4,31 129.300,00
269.900,00

1.828.975,26

6.278.186,86

NOTAS:

TABELA DE 
REFERENCIAL 
DE PREÇOS 

DE PROJETOS 
DER/ES/2022

REV-R0

TOTAL DO SUBITEM 2.2:

SUBTOTAL ITEM 2.0:

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TOTAL DO SUBITEM 2.3:

OUTROS SERVIÇOS

TOTAL DO SUBITEM 2.4:

2) PREÇOS UNITÁRIOS COM BASE NA PLANILHA DE CUSTOS: DER/ES - RODOVIAS: JULHO/2022 (REAJUSTADO PARA MAIO/2023; SINAPI MAIO/2023 - REAJUSTAMENTO UTILIZANDO O ÍNDICE DE 
CONSULTORIA - DNIT

1)  OS VALORES UNITÁRIOS E UNIDADES ADOTADAS PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DER/ES: TABELA REFERENCIAL DE 
PREÇOS DE PROJETOS - EDIÇÃO 2022 ONDE SOBRE OS VALORES UNITÁRIOS JÁ INCIDEM O BDI E TODOS OS DEMAIS CUSTOS PARA SUA ELABORAÇÃO;

TOTAL GERAL

4) CLASSIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REGISTOR NO CONSELHO:
ENGENHEIRO COORDENADOR ≥ 10 ANOS       ENGENHEIRO PLENO ≥ 5 ANOS      ENGENHEIRO JUNIOR < 5 ANOS

3) PARA A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NESTA PLANILHA, FOI ADOTADA A PLANILHA MODELO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DISPONIBILIZADA PELO DER/ES, 
ONDE OS VALORES UNITÁRIOS CONTEMPLAM BDI;
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