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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

1. OBJETO

Contratagao de empresa para Construcdo de Unidade de Atencao Primaria a Saude no Bairro

Bela Vista, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso [;

Forma de execucgéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIlI;

Regime de execugao de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"

Critério de julgamento menor prego global.

A contratacao sera regida pelas disposicdes da Lei 8.666/93

3. JUSTIFICATIVA
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4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar Construgao de Unidade de Atengao Primaria no Bairro
Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES, empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, bem como as Normas e Especificagbes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e

orientac¢des técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagoes técnicas, encontram-se nos Cadernos de Encargos

e Especificag6es, Orcamentos e Projetos.

A obra de Construgdo da Unidade de Atencao Primaria a Saude Padrao SESA/ES - 3 Equipes
de Saude da Familia no Bairro Bela Vista devera ser efetuada de forma a atender normas de
Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalagdes hidrossanitario, elétrica,
instalagbes de gas, incéndio, cabeamento estruturado, seguranca e climatizagdo, e demais
normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da edificagdo, e obedecendo as boas
técnicas de engenharia.

O material técnico e relatorio de analise e diagndstico de projeto e necessidades de
atualizacbes e adequacgdes disponibilizados, foram desenvolvidos de forma a fornecer viséo
global da obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugbes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo, todo projeto € passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no

momento das realizacdes dos servicos.

Deverao ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugédo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade
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Técnica, pela execugdo dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢gdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deveréao ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagédo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execugcdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverdao ser comprovadamente de boa

qualidade.

A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.
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Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execucgao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

Para a fiel execugédo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de custos,
memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverao também ser atendidas as recomendacgées
técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagcbes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisarao em conjunto o Plano de Ag¢ado apresentado pela empresa vencedora do Certame
definido no Caderno de Encargos e no Cronograma Fisico Financeiro para obra, objetivando a
aplicagdo das melhores praticas no &mbito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou
acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a alteragdo/ adequagao do
Plano de Agao e do Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a
solugdo mais vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e

vigéncia contratual.
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Os projetos, as especificagdes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 4.663.449,43 (quatro milhées,
seiscentos e sessenta e trés mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e trés

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orgamentaria,

anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela CONTRATADA poderao ser reajustados, apés o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei
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8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacdo Getulio
Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos

pregos referenciais.

R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice Nacional de Custos da Construgédo — INCC — Fundagao Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data da elaboragdao do orgamento.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria da

Secretaria Municipal de Saude.

09. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 360 (trezentos e sessenta)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias, contados da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se

o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem alterar o prazo de vigéncia do

contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos & de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao
inicio da execugao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagcdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos
da paralisacéo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, §1° da Lei

n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagcdo do
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Edital e a apresentagao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horérios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacgéo.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente
necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

pregos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdbes da CONTRATANTE, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.
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11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicao de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverao apresentar toda a
documentagado exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis por
igual periodo, para regularizagao dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos
termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n°® 123/2006.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacao de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratagcdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragédo de anuéncia do profissional .
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is)
habilitado(s), em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel
técnico da empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucédo de
servicos compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo no
minimo, graduacdo em Engenharia Civil ou outros com atribuicbes correlatas, estarem
devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data
prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei
n°. 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008,
e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

TEM SERVICO

1 |ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

1.1 |CONCRETO FCK 25/30 MPA

1.2 |ACO CA-50A/60B PARA OBRA

1.3 |FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
2 |INSTALAGOES ELETRICAS
3 |CLIMATIZAGAO E RENOVAGAO DE AR
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugcédo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituigdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria de uma empresa, ndo podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo
sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucao de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta licitacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR
RELEVANCIA
QUANTIDADE | % (PESO DO
VALOR DO ITEM
ITEM SERVIGO TOTALA | REF. | OU SUBITENS
UND|CONTRA-|35% DO|  SOBRE O
TAR | TOTAL |  V.TOTAL)
. |ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADO
1.1 | CONCRETO FCK 25/30 MPA M | 27042 | 9465
15,55%
12 |AGO CA-50A/60B PARAOBRA | KG |17.440,26 |6.104,09
FORMA DE MADEIRA PARA
13 | ESTRUTURA DE CONCRETO M* | 1.913,01 | 669,55
2 |INSTALAGOES ELETRICAS M | 48627 | 170,19 7,72%
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CLIMATIZAGAO E RENOVAGAO

DE AR M2 | 486,27 | 170,19 7,32%

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acdérddao 01167/2020-4, Acorddao 00308/2022-7,
Acoérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo
de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obriga¢des no momento da execucado do
objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos

servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior &€ plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperagdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo;

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentagdo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
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apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes

Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado
no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de

Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmisséo das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e

comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagéo de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagéao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a

atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagcao na licitagdo, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscrigao da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.
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Para a afericdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administracao;
b) valor orgado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e
"b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor

resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo do

Ato Convocatério, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢ao, que nao tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagéo dos erros, sendo que a adequagéao
ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitacio definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emissédo do

Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA ap6s entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo,

instalagéo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de resciséo.

A caugdo destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibigdo de documentagdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos

nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato

de forma satisfatéria a Administragao Publica.

A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacéo e

qualificagéo exigidas na licitagéo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

Manter durante toda a obra profissional responsavel pela quarda e vigilancia do local, a

fim de prevenir eventuais furtos e atos de vandalismo.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a
execucdo dos servigcos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade
determinada pela CONTRATANTE.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construgao.

Em caso de permisséo de subcontratagéo, atender ao que dispbe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratacédo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagao que

comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e

coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
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CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com
a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto
ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de medigéo, constando
o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos
executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apo6s a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida 8 CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcgéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer

onus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;
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b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de
obras e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apods o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de pagamento

junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo do
tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe de
fiscalizacdo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem

como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao contratual.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugédo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagao por

representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
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assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas,
cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios,

catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo, apresentados
pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigcos e obras a
serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com

as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for

necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugio e os

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 22/30



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugdo de trabalho adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagées gerencias da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de célculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,

efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
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subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugédo dos

servigos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais

cabiveis.
19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obriga¢cées assumidas, sujeitando-se, cumulativamente

ou néo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo
de monta a Administracao.

19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;
b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de
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esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragdo por prazo n&do superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infragbes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto 01

Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos

2 02

4 o 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, 0s servigos 04
contratuais por dia;
6 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento, relacionados a prestagao dos servigos;
Para os itens a seguir, deixar de:
8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade 01

de seu pessoal, por funcionario e por dia;
9 Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela 01
Contratante nos prazos determinados;

Indicar e manter durante a execugédo do contrato os prepostos

10 previstos no Edital/Contrato; 01
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

1" ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagéo de obrigacdes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugcdo complementar do 02
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orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

14 02

19.2 A multa por dia de atraso na execugéo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administragédo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,

inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenga;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizacao.

As sangbes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 19.1.4, a

partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

c) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE ser&do deduzidos dos valores a

serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 26/30



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,

observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicbes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso néo seja julgado
necessaria a apresentagdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentagcdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 05 de julho de 2023.

Rosiane Scarpatt Toffoli
Secretaria Municipal de Saude

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .......uvuiiiiie i e e e eene e
documento de identificagdo N° ...........c.ccevvevvievvveeenne.n. , Profiss@o........ccoceveeeiiiiciinieeen.
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica
do Edital de Tomada de Preco n°% ... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ AS ...coveiieeeeeeeenennnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGCO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario:

Observacgdes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em

percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,

etc.
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* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu pregco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas
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