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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servicos de Manutencdo do Parque de

lluminagao Publica de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica.
Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I;
Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VllI;

Regime de execugdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";
Critério de julgamento menor prego global.

A contratacao sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o servigco de lluminagdo Publica concorre para a qualidade de vida da
populagao possibilitando aos cidadaos desfrutar com seguranga e tranquilidade do espago

urbano durante a noite de forma mais agradavel.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia areas livres mais atrativas, contribuindo para a
mobilidade e o transito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestimulo

de praticas criminosas, que muitas vezes sao perpetradas as escuras.

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituicdo Federal, os municipios s&o
responsaveis pela prestagdo servico de iluminagao publica cabendo-lhe sua implantagao,

manutengdo, extensdo e modernizagao.
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A referida contratacao justifica-se, considerando que a iluminagéo publica se revela como
instrumento importante no que diz respeito a seguranca de trafego, conforto visual e,
principalmente, seguranga publica, assim, torna-se indispensavel a manutencdo e
melhoramento do parque, para atender as normas e, por conseguinte as necessidades da

populagéo.

Considerando ainda, que o Municipio de Aracruz possui pontos da rede de iluminagao
publica com mau funcionamento, em condi¢gdes inadequadas e sem atendimento aos
indices minimos de iluminamento previstos nas normas técnicas vigentes, prima-se pela sua

constante manutencgao.

A prestacdo de servicos de manutencdo do Parque de lluminagdo Publica, caracteriza-se
como servicos de natureza continua, uma vez que sua interrupcdo em face do

desenvolvimento habitual das atividades, acarretara prejuizo ao interesse publico.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente a Normas e Especificacoes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e o0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se na

Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigos, conforme preceitua a

legislagdo e normas vigentes no pais.
5.1 — EXECUGAO DO SERVICO

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecugdo de qualquer parte dos servigos, caso

estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo coma a Norma ou
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Especificagbes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servico Realizado;
Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucido dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condigbes de uso, cabendo a
CONTRATADA a retirada de qualquer material proveniente da execucdo, quando houver a

comprovacgao da impericia técnica por parte da CONTRATADA.

A destinagdo final dos materiais substituidos pela CONTRATADA devera atender as

orientagdes do projeto basico.

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. Os servicos deverao ser entregues livres de

empecilhos de qualquer natureza.

Os restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos deverao

ser totalmente removidos no término dos mesmos.

Os materiais empregados na manutencao do parque de lluminagao, a serem fornecidos pela
CONTRATADA, serao previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e

deverao ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada sera também qualificada, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

resultado.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos

servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com
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normas e especificagoes técnicas.
Os servigos serao realizados mediante emissao de Ordem de Servico.

Os servicos serao solicitados conforme necessidade desta secretaria, ficando esta a
disposicao para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive
acompanhamento a vistorias “in loco”. Os servigos executados sem prévia ordem de servigo

deverao ser comprovados, mediante Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra.

Para a fiel execugcdo dos servigos ora licitados, além das especificacbes da planilha e
projeto basico, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associagcao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagdes afins aos servigos a serem

realizados.

A empresa CONTRATADA devera dispor de base operacional, neste municipio, com os

equipamentos necessarios a execucgao satisfatéria do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execugdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Em todos os servicos suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes e/ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser
aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so6 serao recebidos, apds devidamente atestados pela

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.
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5.2 - DEVOLUGAO DO MATERIAL

Os materiais deverao ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e

documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

A devolugdo do material deve ocorrer em paralelo com a execugéo dos servigos e devera

ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias Uteis apds o término da execugéo dos servigos.
5.3 — GARANTIAS

A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencao pelo periodo de 12
(doze) meses apos o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutengcdo devendo atender a qualquer chamado do municipio num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a unica responsavel pela manutengéo dos

servigos realizados.

As luminarias, suportes de fixagao e bragos fornecidos deverdao apresentar garantia minima
de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisigao e certificado de
garantia do fabricante. O pagamento dos servigos esta condicionado a entrega desta

documentacgao.
5.4 — MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAGAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serdo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT
e da concessionaria local, quando se aplicar, e deverdo ser vistoriados e aprovados pela

fiscalizacdo da SEMOB/GOE antes de sua utilizagao.

A Contratante podera solicitar a Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminagao publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme

memorial descritivo.
5.4.1 — Aprovacgao e aquisicao dos materiais

Tendo em vista a grande gama de Luminarias LED existentes no mercado e a grande
importancia de sua qualidade no resultado dos servigos, torna-se imprescindivel cuidado

especial na aquisicdo das mesmas.

Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:
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ABNT NBR 5101 — lluminagao Publica;

ABNT NBR 15129 — Luminarias para lluminacao Publica/Requisitos Particulares;
ABNT NBR 60598-1 — Luminarias Requisitos Gerias e Ensaios;

ABNT NBR 16026 — Controle Eletrénico C.C ou C.A para Mdédulos a LED;

ABNT NBR 60529 — Grau de Protecao IP;

ABNT IEC 62262/2002 — Resisténcia aos Impactos IK;

IES LM — 80-8 — Certificacao para LED;

IES TM 21-11 — Certificacao da Extrapolag¢éo da Vida do LED.

Somente apds aprovacgao pela fiscalizagcao, de que a luminaria atende as especificagbes, é

que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.
5.4.2 — Especificagao técnica das luminarias.

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 9.078.499,98 (nove milhodes,

setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orgcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —
IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da formula

seguinte:

Vx' I-10
R=
I0

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data de

elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data de elaborag¢ao do orgamento.

Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos

comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Provisoria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em fungéo

das medidas econdémicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdao por conta de dotacdo orgamentaria de

2024 e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Destacamos que a contratacido esta prevista para o exercicio financeiro de 2024,
considerando que o Contrato n® 044/2019, referente a Manutengéo do Parque de iluminagao

Publica tem sua conclusdo em 07/02/2024.

9. PRAZOS

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA.

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da
publicacdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no

paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucio da obra,
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provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos

d) Realizacdo de comissionamento para a energizagcdo da rede, realizado pela

concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéo da obra.

A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéao
Contratante, sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum

dos motivos enumerados no art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacao, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e €ficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacéo.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagcbes da Contratante, de
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acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Uniao (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

Para titulo de comprovacao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido

pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagido — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA.

Na hipotese de a vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovacgao do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacéo de cépia de carteira de tra-
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balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declarag¢ao de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(s) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(s) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servicos
compativel(s), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(s) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(s) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(s) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela lici-

tante.

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(s) como responsavel(s) técnico(s) para o
acompanhamento dos servigos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico, confor-

me segue:
o Engenheiro eletricista.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagao considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia e va-
lor significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Fede-
ral n° 8.666/93. Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do
objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da

Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

| PROFISSIONAL | DESCRICAO DOS SERVICOS
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_ o Servico de manutencao de iluminagao publica
Engenheiro eletricista . o
Implantac&o de luminarias LED

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordéo 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Em conformidade a recomendagéo do Tribunal de Contas do Estado Espirito Santo, mani-

festada no Acordao 00308/2022-7, justifica-se a exigéncia da Qualificacdo Técnica em

questao pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS (Empresa de Enge-

nharia contratada pelo Municipio de Aracruz para promover o gerenciamento, fiscalizagao,
elaboragao de projetos elétricos e servigos de eficiéncia enérgica do Parque de lluminagao

Publica desta cidade) no documento Itens de Maior Relevancia, o qual acompanha o

presente Projeto Basico.

Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servigos em

andamento.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacgao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

b) Qualificagdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execug¢ao de obras ou servigos simi-
lares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servi-

¢os juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADES
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As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordéo 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacbes no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagédo de

balancetes ou balangos provisodrios;
b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera
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ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagcao

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagdo desta licitagéo.

d) Declaracao de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasido do inicio
da execucdao do servico contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01 (um)
almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminagao publica
e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérdao 1214/2013-
TCU-Plenario e no Acordao 273/2014-TCU-Plenario).

Justifica-se o item d em razdo da necessidade de guarda e controle dos matérias
comprados para a execuc¢ao dos trabalhos, ja que ndo ha espaco para tal finalidade na
SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovacao pela fiscalizagao, de que a
luminaria atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de

compra das luminarias.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
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As propostas de precos apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderao ultrapassar os valores or¢ados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagcdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administragao; ou
b) valor or¢gado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)

dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagao aos custos com indicios
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de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdao, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para adequacgao dos erros, sendo que a
adequacado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagcao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caucdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
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realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serao executados os servigcos, bem como, as condicoes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigcos

abrangidos nesta contratagao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada devera apresentar as certificagdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratérios credenciados pelo INMETRO.

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspecdo dos materiais que serdo aplicados conforme

planilha e memorial descritivo aprovados.

A destinagdo final dos materiais substituidos pela CONTRATADA devera atender as

orientagdes da fiscalizacao.
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Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza € a
organizacao sobre todos os aspectos. Os servicos deverdao ser entregues livres de

empecilhos de qualquer natureza.

Os restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos deverao

ser totalmente removidos no término dos mesmos.

Os materiais empregados na manutencao do parque de lluminagao, a serem fornecidos pela
CONTRATADA, serao previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e

deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada sera também qualificada, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

resultado.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

normas e especificagdes técnicas.
Os servigos serao realizados mediante emissao de Ordem de Servigo.

Os servigcos serdo solicitados conforme necessidade desta secretaria e conforme demanda
do parque de iluminagado, ficando esta a disposicdo para quaisquer duvidas e/ou
esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a vistorias “in loco”. Os servigos

executados sem prévia ordem de servico deverao ser comprovados.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos nao podera, em qualquer hipotese, anteceder o inicio dos

trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

As valetas ou buracos abertos deverdo ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para protecéo aos transeuntes e veiculos.
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Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remocao de terras, entulhos e
limpeza do local, imediatamente apds a execucdo dos trabalhos, sempre que houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o énus a Contratada.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagédo

exigidas na licitac&o.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacoes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratar
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de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servicos adversos as
empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementacéo aos

servigos basicos de extensao de rede de iluminagao.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prec¢o pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao,
constando o periodo de execugado dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitacdo e apresentacdao de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagcdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacé&o da nova documentag&o, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;
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g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderédo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos

trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
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técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdées de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbées eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucgdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagao da exata correspondéncia entre as condigbes reais de execugao e

os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicagcao
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusao e aprovacao de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execugdo de trabalho adicional, autorizacdo para

substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos
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servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagées, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagcbes e as solicitacdbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS
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A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execugéao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangodes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administragao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragcdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
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GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
19.
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucg&o do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacéo 05

dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os 01
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacao de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacado formal ou instrugcdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicagao das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagoes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizagao.

As sanc¢des previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de

rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
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Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos,;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacao das sangdes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicoes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.
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Em relacao ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacao das composigcdées analiticas de custos componentes da planilha
de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagcdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de precgos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz/ES, 06 de outubro de 2023.

Rafael Machado Borgo
Secretario de Obras e Infraestrutura
Decreto 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....coouuuiiiiiiiiee e

documento de identificagao N° ............ccccvveviieeieiiiins , Profiss@0........ccccvevevieeieiii,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°® ... , tendo como objeto
= T , na data
de o 8BS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Iltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢do do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preg¢o Unitéario :

Observacgoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em per-

centual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagao, se for o caso, etc.
* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicédo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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