EDITAL DA TOMADA DE PREGCOS N° 012/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagao, designada pela Portaria n°® 19.966, de 05/10/2023, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor
prego global, sob a forma de execug¢ao indireta, em regime de empreitada por pregos
unitarios, visando a Contratagido de Empresa para Prestagdao de Servigcos Técnicos
Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a Elaboragcao de Projetos
Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao
(SEMPLA), nos termos da Lei Federal n2 8.666/93 e Decreto Federal n® 9.412/2018, e
alteracdes posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicdo de
Servigos n? 329/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao (SEMPLA),
constante no Processo Eletronico n® 28.203/2022, e condig¢des estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600003.01.0003
1. DAS DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1.1. AQUISIGAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto & Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos - SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n220,
Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) -
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n?20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n? 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagcdo do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n? 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, e/ou de FORMA  ELETRONICA através do  seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissado de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 13/12/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n2 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h do dia 14/12/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n220, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardao o disposto no art. 21, §49, da Lei Federal n2
8.666/93.
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1.8. Somente a Comissdo Permanente de Licitagdo, esta autorizada a prestar, oficialmente,
informacgoes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais informagdes de outras
fontes ndo deverao ser consideradas como oficiais.

2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a Contratagcao de Empresa para Prestagao
de Servigcos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a
Elaboragao de Projetos Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento,
Orcamento e Gestado (SEMPLA), mediante condi¢des constantes deste Edital e seus anexos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratacdo é de R$ 499.898,24 (quatrocentos e
noventa e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

3.2. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha
or¢camentaria anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitacao toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condi¢oes deste Edital.

a) Para obtencdo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco/link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a data
do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITAGAO.

b) A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) -
Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informagdes sobre o Certificado de Inscricdo
da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto 8 Comissao de Cadastro,
através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 - Ramal:
1706.

4.2. Nao sera admitida a participacao nesta licitagao de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, ndo
ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdémica financeira;
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e) Estejam enquadradas no artigo 92 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes;

f) Estejam reunidas em consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagdo de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovacgao da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n? 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n? 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certidao negativa.

d) A néo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 81 da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagao, ou revogar a
licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP,
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde
que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n2. 11.488/07.

d) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaracdo deste item ndo serao impedidas de
participar do certame, mas somente nao serdao concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo lll);
b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos

para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser copia
autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;
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c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagao do original.

d) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagdo desta licitagao.

5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagao dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncédo de capacidade plena para a realizagdo das transagodes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A nao apresentagao do documento de credenciamento ou a sua incorregao nao impedira a
participacao da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagcéo ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucgao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobd, n2 20 - Bairro Morobd, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatério.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.
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6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades n&do podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos nf 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovagcdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdao por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seguir:

Unid. Gestora: 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
GESTAO

Programa: 0037 - Infraestrutura Urbana

Atividade: 15.451.0037.1.0172 - Elaboragao de Projetos de Infraestrutura

Cadigo reduzido: 223

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.899.0000.0000 - Outros Recursos Vinculados

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N¢ 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horéario constantes no preAmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razao social da
proponente, e ainda a seguinte indicagdo:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagdo
TOMADA DE PRECOS N° 012/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 13/12/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 14/12/2023
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
TOMADA DE PRECOS N° 012/2023
Data do Protocolo: até as 18h do dia 13/12/2023
Data da Abertura: as 14h do dia 14/12/2023
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.
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8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.

9. PROPOSTA DE PREGOS - ENVELOPE N° 01
9.1. No Envelope n?2 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Coépia do Certificado de Inscricado da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagcao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentagao da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor
por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servicos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragéo de que no preco global estao incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos precos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgao explicita do titulo do
profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n? 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaracdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢cdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 32. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condi¢do
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

dg) As empresas as quais nado apresentarem a declaragdo de enquadramento como
microempresa ndo serdao impedidas de participar do certame, mas somente ndo serdo
concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n? do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;
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¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgcamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagao deverao ser apresentados em uma so via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administracédo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agées, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagcao com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo - CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega
dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n2 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;
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f) Certiddao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletronico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n21470/2011.

Observagao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis
prorrogaveis por igual periodo, para regularizacao dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n? 123/2006.

10.3 Qualificacao Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperacgao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao.

b) Balanco Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacao da proposta, vedada a apresentagao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, registrado no
orgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragoes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pecgas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acdrdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, nao tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.
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b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c¢) Comprovagao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencado de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificacdo econémico-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 32 da Lei 8.666/93 (patrimonio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 72 da CF (Modelo Anexo VI);

c) Copia do Certificado de Inscricao da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizag&do desta licitagao;

10.5 Qualificacdo Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente - CREA/CAU;

a.1) Na hipotese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93, feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;

b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;
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b.4) Comprovante de possuir, atual ou futuramente, em seus quadros o profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n? 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso I, §12 do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.5.1. Qualificacao técnica — Profissional:

a) Declaracdao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n? 8.666/93. Os itens
de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual
ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 22 da Portaria DG 108/2008, e que
guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1 PROJETO DE URBANISMO

2 ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria de uma empresa, nao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo
sigilo das propostas.

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos servigos
juntamente com os seguintes quantitativos minimos;

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS QUANTIDADES

1 PROJETO DE URBANISMO 6.566,70 m?
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2 ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA 6.749,16 m?

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acdérddao 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acoérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucao do objeto envolve recursos financeiros publicos, € desejavel e
prudente exigir experiéncia dos licitantes, com o objetivo de minimizar os riscos de nao
cumprimento das obrigagdes no momento da execugdo do objeto, frustrando assim todo o
procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servicos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

10.6. Das disposicoes gerais de habilitagao

10.6.1. Nao serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

10.6.2. Para fins de habilitacdo, serdao aceitas certiddes expedidas pelos o6rgaos da
administracao fiscal, tributaria e trabalhista emitidas pela internet.

10.6.2.1. A aceitagdo dos documentos obtidos via "internet" ficara condicionada, conforme o
caso, a confirmagao de sua validade também por esse meio, pela comissao.

10.6.3. Os documentos para habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou
publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

10.6.4. Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.6.6. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niumeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribui¢des.

10.6.7. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
estara habilitado.

10.6.9. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagoes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preambulo deste edital, a Comissao de Licitagdo

instalara sessdao publica para realizagcdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:
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11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N2 01 - Proposta de Precos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissao de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2¢
do art. 32 da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 22 do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n? 123/2006, nas licitagbes €& assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas
‘a” a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificacdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e€:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentacao de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situacdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregcos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.5. Instalagcdo de Sesséo interna de classificagdo das Propostas de Precos. A Comissao de
Licitagcao se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagédo.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposicao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢cao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apdés o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n2. 02 - Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n®. 02 - Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacgao de qualificagdo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessao interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitagcao se subsidiara da avaliacdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagcéo técnica, para o julgamento de habilitagdo.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos

licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.
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11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serao objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatorio, vedada a
criacao de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagédo de outras propostas ou
nova documentacéo.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitacado até
a homologacéao do certame.

11.19. Apdés a homologacdo ou revogagao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n? 02 -
“Habilitacdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicao junto a Comissdao de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratacao de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatéria:

12.3.1.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precgos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndao contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;

¢) Nao atenderem a todas as condicoes deste Edital, quer por omissdo, quer por
discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste
Edital e Anexos;

d) Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
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excegao prevista no paragrafo 32 do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serado analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n®
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administracédo; ou,

b) valor orgado pela Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n? 262/2010 - TCU, “o _critério definido no art. 48, inciso I, § 12, alineas “a” e “b”, da Lei n®
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n? 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade serd concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequacgado dos erros, sendo que a
adequacgdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serdo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagcao;

m) Nos casos em que a Comisséao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as correcbes necessarias para apuragdo dos precos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitagao no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de precos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego

unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas;
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p) Se a proponente nao aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apos as diligéncias, ndao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitacao;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condigcbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagcdo podera solicitar a
apresentacdo das composicOes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 19,
inciso XII, paragrafo 52 da Lei n? 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta
de menor preco global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatoria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio, observadas
ainda as condigbes dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancgbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposigéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipétese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condi¢ao prévia a habilitagdo das licitantes, a Comisséo de Licitagao verificara o
eventual descumprimento das condigcbes de participagao, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagado no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

c) Certiddo Negativa de Licitante Inidoneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
maijoritario.

13.3. Constatada a existéncia de san¢ado que inviabilize a participagdo ou contratagdo, a
Comissao de Licitagao reputard o licitante inabilitado, por falta de condicédo de participagéao.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 - HABILITACAO, poderdo ainda ser exigidas, em
qualquer época ou oportunidade, informagcées complementares ou esclarecimentos, via
diligéncia, a critério da Comissao de Licitagao.

13.5. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGAO E CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Apo6s a homologacao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagcao do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcri¢ao.

14.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacgao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.
64, §19, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

14.4. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagao independentemente das san¢des administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados € de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagao € de 330 (trezentos e trinta)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
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do vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro
do artigo 57 da Lei n? 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execucdao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

15.5 O prazo maximo para inicio dos servigcos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucgao da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagoes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servigos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogac¢ao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

15.9 Qualquer motivo de paralisagcdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§12 da Lei n2. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicao no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orgcamentaria de medicao, constando o periodo de execugao dos servigos, memaria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apos a analise da solicitagdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacao dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.
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16.4 Ocorrendo erros na apresentacao dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou correcgao a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. O valor do objeto desta licitagdo é fixo e irreajustavel.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 12 da Lei
n? 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

18.4 A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucdo de garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitacdo ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulagéo ou Revogacéo da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere o Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimag&o da deciséo relacionada com
o objeto da licitagcdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade

competente, motivadamente e presentes razées de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.
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19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdao impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagdo pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratoério;

c¢) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrdbnico no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderecgo: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx. (Ressalta-se que
o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informada, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnagoes nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 ¢ 20.4 4.

20.2. Também, configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execucgao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execucao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecucgao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sancgdes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracéo.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragc&o por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sao atribuidos graus as infragoes, de acordo com as tabelas
01e02:
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Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o 03

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificacao para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagado, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacao dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 01

11 ou nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada;

13 C}umprir determinagéao formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagcdes assumidas em decorréncia da contratagao;

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03

previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

20




1, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

formalmente notificada pelo Org&o fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

20.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nédo aceitos pela
fiscalizagéo.

20.6. As sancgdes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razado do contrato:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicacao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagao das sang¢odes levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢oes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condigoes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagado de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos
abrangidos nesta contratacgao.
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21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

)

o)

P)

q)

A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequagdo ao interesse publico,
economia, facilidade na execugdo da obra, sua conservacao, manutengdo, durabilidade,
acessibilidade as pessoas com deficiéncia, adogdo das normas técnicas de saude e de
seguranga do trabalho e o minimo impacto ambiental.

Durante a elaboragao dos projetos, deverao ser previstas interlocugoes com todos os 6rgaos
municipais e todas as concessionarias de servicos publicos, sempre que se fizerem
necessarios, com a participagao da CONTRATANTE ou a critério desta.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

A(s) ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboragdo de todas as pecgas técnicas entregues,
sendo: levantamentos, orgcamento, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro
memoriais descritivos, e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacéo técnica elaborada pela Contratada, devera ser entregue na forma digital e
impressa, acompanhadas de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragéo.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacéo
exigidas na licitacao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servigcos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagoes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

A CONTRATADA néao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente
para eximir-se de suas responsabilidades.

Devera a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informagdes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que
porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execugao dos servigos.

Os projetos, planilhas e demais documentos nao poderéao ser utilizados pela Contratada para
quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizagdo expressa pela
Administracao.
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r) Os servigos serdo considerados concluidos somente apds sua integral aprovagao por parte
da CONTRATANTE.

s) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao
na execuc¢ao do contrato.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 Todo material técnico devera ser executado com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisbes finais
comunicadas sempre por escrito.

22.2 Todos os servicos contratados s serdo recebidos, apos devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.3 A documentacgao técnica devera ser entregue na forma digital e impressa, acompanhados
de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracgao.

22.4 A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboragao de todas as pegas técnicas entregues.

22.5 Os levantamentos deverao ser realizados por pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungoes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.6 Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.7 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente retificados e/ou alterados, a sua
expensa, servicos realizados em desconformidade com a legislagao vigente.

22.8 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n2 8.666/93.

23.3. A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n? 8.666/93.

23.4. A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§12 e 22 do art. 65 da Lei 8.666/93.
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23.6. Sao atribui¢des do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros
previstos e realizados, orgamentos, medi¢bes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovacgoes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catédlogo de materiais e servigos,
livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o plano de execucgao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigcos em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execucgao e
0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugdo obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigacbes do
contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢cao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusao e aprovagao de servicos e etapas construtivas,
autorizagdes para execuc¢ao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicado de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica

e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servi¢o objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execug¢do dos servigos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagdbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DO OBJETO

241 A Objeto sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

242 A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigcos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricacao, instalacéo, salvo por uso indevido.

24.41 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATAGAO

25.1. E VEDADA a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia parcial ou total do objeto licitado.

26. DISPOSIGCOES GERAIS

26.1. A participacao na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do

presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.
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26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletronico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracbes e demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condi¢gbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagao de
sua proposta.

26.7. Nao serdo levadas em consideracao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagcdo, como na fase posterior a adjudicagdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagoes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentagcdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagao de penalidade prevista
em edital, conforme art. 12, inciso XIl, §59 da Lei n? 4.244/2019.

26.10 Em relacdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da
planilha de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagao das
composigcoes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitacdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.2 8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

26.13 Na hipdtese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerado as
informacgdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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26.14 Todas as publicagoes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgacao oficial do Municipio, no endereco eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no

DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
27. ANEXOS
27.1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentacao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 72 da CF (modelo);
Anexo VII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Termo de referéncia

Anexo X - Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 22 de novembro de 2023.

Giuseppe Coutinho Silveira
Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Gestao
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(@) SENNOI(Q).........ccociiriieiiiiiieeeeeeee ettt ettt eveeveeas documento de
identificagdo N2 ......cccciiiii s PrOfISSE0. e

para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital de Tomada de Precos

n2.012/2023, tendo......eeeeeiiiiiiie, como objeto
= 1 , na data
AE e S horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminacao Unidade | Precgo por Unidade | Coeficiente Custo
A - Custo Total de Méo de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminacgao Ug:la— Precgo por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
o Unida- . -
ltem Discriminacgao de Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
C Unida- . -
ltem Discriminacgao de Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigao do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :
Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composicoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percen-

tual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o

caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco,
observando-se o0 modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das

propostas.
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ANEXO il
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N2 012/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em

epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, € praticar

qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N2 012/2023

A empresa ....ccccceieiiiiieee e , inscrita no CNPJ sob o n? ... , Submete a
apreciacdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacao de proposta implica na aceitagao dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 22 do artigo 41 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execugao dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas
seguintes condigdes:

1) Preco global para execugao dos servigos: R$ ........ (oo ), conforme descrito em planilha
or¢camentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N2 012/2023

A eMPresa .....eeeeeeeeeiiiieeeee e, , inscrita no CNPJ sob o n? ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(Q)Sr(@) .oeeeeeeeee e , portador(a) da cédula de identidade n..............c............ ,

DECLARA que em atendimento a determinagao do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitaco.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N2 012/2023

A EMPresa ....cccceeeeeeeiieieeee , inscrita no CNPJ sob o n? ............. , sediada a (Rua, Ne,

Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)

em atendimento a determinagao do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N2 012/2023

A eMPresa .....ceeeeeeeiiiiiiieeeeeee e, , inscrita no CNPJ sob o n? ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(A) e , portador(a) da cédula de identidade n®.......................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n? 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,
portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4¢ do Art. 3°
da Lei Complementar 123 de 2006.

Identificagcdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE

ENTRE S| CELEBRAM O MUNICiPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZIES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n? 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n 20, Bairro Morobda, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Planejamento, Or¢camento e Gestao (SEMPLA), (nome, nacionalidade,
estado civil, profissao), inscrito no CPF/MF sob o n? , nos termos da Lei n2
3.643 de 20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA,
com sede (enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n®
neste ato representada pelo (condicado juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF
sob o0 n? firmam o presente Contrato, objetivando a prestacdo de servigos
descritos na Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas
complementares, decorrente do TOMADA DE PRECOS n? 012/2023, processo administrativo n2
28.203/2022 consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente instrumento tem por objeto a Contratagcido de Empresa para Prestaciao de
Servigos Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e Arquitetura para a
Elaboracdao de Projetos Diversos para atender a Secretaria Municipal de Planejamento,
Orcamento e Gestao (SEMPLA).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES, DA FUNDAMENTAGAO
LEGAL E VINCULACAO DO CONTRATO

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Pregos n2 013/2023 e seus
anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente, de
sua transcri¢cdo, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

2.2 - O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n2. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

2.3. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagcao aplicavel a espécie.

2.4. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Pregos n.° 012/2023 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor e ao Termo de referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

41. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao por conta da dotagdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestdao para o exercicio
financeiro de 2023 e anos subsequentes, conforme segue:

Unid. Gestora: 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
GESTAO
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Programa: 0037 - Infraestrutura Urbana

Atividade: 15.451.0037.1.0172 - Elaboracao de Projetos de Infraestrutura
Cadigo reduzido: 223

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.899.0000.0000 - Outros Recursos Vinculados

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato éde R$ ................... (oo ).

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES
6.1. O valor do objeto desta licitagao € fixo e irreajustavel.
CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicao no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n? 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medicao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a analise da solicitacdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagcdo dos servicos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdao efetuados mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) - 12 Fatura;

36



www.aracruz.es.gov.br

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 2 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de informacdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execugio dos servigos a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo € de 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n? 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3¢, do Cddigo Civil).

8.4 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracgoes.

8.5. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.6. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.7. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.8. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servicos.

8.9. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugado sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.10. Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderao ou néo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§12 da Lei n2. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 12 da Lei n?
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacao de garantia.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentagado da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caucdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. Sera considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

10.1. Obrigagc6es do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagao de identificacao pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranga, funcionalidade, adequag¢do ao interesse publico,
economia, facilidade na execugao da obra, sua conservagdo, manutenc¢do, durabilidade,
acessibilidade as pessoas com deficiéncia, adogdo das normas técnicas de saude e de
segurancga do trabalho e o minimo impacto ambiental.
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Durante a elaboragao dos projetos, deverao ser previstas interlocugoes com todos os 6rgaos
municipais e todas as concessionarias de servicos publicos, sempre que se fizerem
necessarios, com a participagdo da CONTRATANTE ou a critério desta.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucao do contrato.

A(s) ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboragdo de todas as pecgas técnicas entregues,
sendo: levantamentos, orgcamento, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro
memoriais descritivos, e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacao técnica elaborada pela Contratada, devera ser entregue na forma digital e
impressa, acompanhadas de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragao.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servigcos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

A CONTRATADA néao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente
para eximir-se de suas responsabilidades.

Devera a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informagdes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que
porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execuc¢ao dos servigos.

Os projetos, planilhas e demais documentos nao poderao ser utilizados pela Contratada para
quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizacdo expressa pela
Administracao.

Os servigos serado considerados concluidos somente apds sua integral aprovagao por parte
da CONTRATANTE.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao
na execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO
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11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucgdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n? 8.666/93.

11.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n? 8.666/93.

114. A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

115. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto no §§12 e 22 do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuicdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacoes de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questoes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificacdo das exatas correspondéncias entre as condi¢des reais de execucgao e
os parametros, definigées e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagbes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusao e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucgdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢do dos servicos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condicbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execuc¢ao dos
servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

119. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 - E VEDADA a subcontratagéo, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto licitado.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até

o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

13.1.1. As alteragbes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.
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13.2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagdes alteradas
e a variagado percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢cdes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n? 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagao na obra antes da notificagao de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pregos de aquisicdo dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragc&o previstos em lei

13.6. As adequacdes dos projetos e das condigées de execucdo dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condi¢des previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n? 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contratante € reconhecido o direito de rescisao administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposicbes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagcao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.2 8.666/93 e alteragcbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.4.

16.2. Também configura infracdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sancgdes, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administragéo.

16.4.2. Multa:
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a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragado por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, séo atribuidos graus as infragoes, de acordo com as tabelas
01e02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacéo dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . ) 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;

11 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 01
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ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada;

Cumprir determinacgao formal ou instrugdo complementar do
C')rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

12 01

13 02

14 02

15 03

16.5. A multa por dia de atraso na execucado do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragcao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

16.6. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nao aceitos pela
fiscalizagéo.

16.7. As sangobes previstas no subitem 16.1 poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisado administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicacdao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditorio e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos
valores a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade
competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
17.1 Todo material técnico devera ser executado com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a

FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisbes finais
comunicadas sempre por escrito.
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17.2 Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apos devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.3 A documentacao técnica devera ser entregue na forma digital e impressa, acompanhados
de ART/RRT do responsavel técnico pela elaboracgao.

17.4 A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboragéo de todas as pegas técnicas entregues.

17.5 Os levantamentos deverao ser realizados por pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungoes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.6 Todos os servicos contratados sO serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.7 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente retificados e/ou alterados, a sua
expensa, servicos realizados em desconformidade com a legislagao vigente.

17.8 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitagao dos servigos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apos entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apés tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, nos
meios oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo unico da
Lei n2 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
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suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razéao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e lhe sao
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigées contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

) $.9.9.0.0.9.9.0.9.9.90.9.90.9.99.9.990.94
CONTRATANTE
) 0.9.90.90.90.9.90.9.9.0.90.9.090.90.0.99.9.00.4
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF
Nome:
CPF
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA

OBSERVAGCAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO X

PROJETOS E ORGAMENTOS BASICO

OBSERVAGCAO: Estes documentos estdo em arquivo eletrdnico (digital) e sera disponibilizado
para download pelo site: http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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