
Para Serviços

3ª Faixa

Para 

Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%

GRUPO B

Administração Central 2,76% 3,12%

Administração Local 0,99% 3,12%

3,75% 6,24%

GRUPO C

Bonificação 6,79% 3,50%

6,79% 3,50%

GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,50% 1,00%

1,50% 1,00%

GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

8,65% 3,65%

23,79% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS

2

(1 – E)

Valor estimadoda obra consta na  3ª faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre 

R$3.300.000,01 e  20.000.000,00

BDI Total

BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)}  -1, onde:

Total Grupo E

COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação

COFINS

Total Grupo A

Total Grupo D

Total Grupo B

Total Grupo C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

(PODA E CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E

PRAÇAS; JARDINAGEM E PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE

MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
Local: ARACRUZ ES

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo

recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da

RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a

tipologia de obra/investimento de edificações.
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COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

(PODA E CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E

PRAÇAS; JARDINAGEM E PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE

MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
Local: ARACRUZ ES

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de

aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão de

obra/serviçoe dos materiais.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e

2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é

de 3%, sobre a receita operacional bruta.

B – Administração Central: 

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da

empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas

administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);

despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como:

vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra e dos ambientes

utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais

com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas e ferramentas para a

execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o canteiro de obra para e escritório local

(material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do pessoal próprio ou contratado para o percurso ao

longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do todo ou parte da obra,

se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está

considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução

da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as

concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao

Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do

empreendimento.  

Os custos com engenheiros, arquitetos e demais profissionais estão elencados na planilha contratada.

A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE

NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de

edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e

garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da

RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a

tipologia de obra/investimento de edificações.

 C – Benefício/Lucro: 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total

dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como

benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de

todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem

mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.
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