PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MANEJO DA ARBORIZAGAO URBANA (PODA E
CORTE DE ARVORES); PLANTIO DE ARVORES, MANUTENGAO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAGAS; JARDINAGEM E
PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAGAO EM AREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E
PAISAGISMO

Local: ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

23,79% - Servicos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Abril/2023

ANEXO |
PLANILHA OR(;AMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
01 LOTE 01
01.01 EQUIPE COORDENAGAO
ENGENHEIRO FLORESTAL  PLENO  COM ENCARGOS - ~
01.01.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 27.833,35 27.833,35| COMPOSIGCAO SCE-018
(GOL 1.0 TOTAL FLEX - GASOLINA - PREGO LABOR) SEGURO
TOTAL, MANUTENGAO, COMBUSTIVEL, EVENTUAIS TAXAS E
01.01.02 EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUICAO DO| MES 1,00 5.044,70 5.044,70 LABOR 220803
VEICULO (SE NECESSARIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAGAO ATE
2.000 (DOIS MIL) KM/MES
SUBTOTAL 01.01 32.878,05
01.02 EQUIPE 01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
01.02.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK COM
01.02.02 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 6.870,01 6.870,01 SINAPI 101424
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
01.02.03 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
01.02.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 9.874,02 SINAPI 101380
CAMINHAO CAGAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. R x
01.02.05 MINIMA PARA 06 PESSOAS MES 1,00 47.719,75 47.719,75|  COMPOSIGAO SCE-001
01.02.06 CAMINHAO MUNCK MES 1,00 41.005,93 41.005,93| COMPOSIGAO SCE-002
01.02.07 MOTOSSERRA MEDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MES 2,00 756,34 1512,68) COMPOSIGAO SCE-007
01.02.08 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MES 2,00 677,14 1.354,28) COMPOSIGAO SCE-008
01.02.09 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MES 2,00 674,01 1.348,02| COMPOSIGAO SCE-009
01.02.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53  COMPOSIGAO SCE-010
01.02.11 TRITURADOR DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 7.649,71 7.649,71|  COMPOSIGAO SCE-036
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO INCLUSIVE
01.02.12 MANUTENGAO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAGAO E| UND/MES 1,00 1.162,68 1.162,68) COMPOSIGAO SCE-015
DESMOBILIZAGAO
01.02.13 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 1 MES 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIGAO SCE-013
SUBTOTAL 01.02 136.126,50
01.03 EQUIPE 02
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
01.03.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK COM
01.03.02 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 6.870,01 6.870,01 SINAPI 101424
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
01.03.03 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
01.03.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 9.874,02 SINAPI 101380
CAMINHAO CAGAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. - "
01.03.05 MINIMA PARA 06 PESSOAS MES 1,00 47.719,75 47.719,75|  COMPOSIGAO SCE-001
01.03.06 CAMINHAO MUNCK MES 1,00 41.005,93 41.005,93| COMPOSIGAO SCE-002
01.03.07 MOTOSSERRA MEDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MES 2,00 756,34 1512,68) COMPOSIGAO SCE-007
01.03.08 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MES 2,00 677,14 1.354,28) COMPOSIGAO SCE-008
01.03.09 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MES 2,00 674,01 1.348,02| COMPOSIGAO SCE-009
01.03.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53  COMPOSIGAO SCE-010
01.03.11 TRITURADOR DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 7.649,71 7.649,71|  COMPOSIGAO SCE-036
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MANEJO DA ARBORIZAGAO URBANA (PODA E
CORTE DE ARVORES); PLANTIO DE ARVORES, MANUTENGAO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAGAS; JARDINAGEM E
PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAGAO EM AREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E

PAISAGISMO

Local: ARACRUZ ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
23,79% - Servicos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Abril/2023

ANEXO |
PLANILHA OR(;AMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO INCLUSIVE
01.03.12 MANUTENGAO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAGAO E| UND/MES 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIGAO SCE-015
DESMOBILIZAGAO
01.03.13 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 1 MES 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIGAO SCE-013
SUBTOTAL 01.03 136.126,50
01.04 EQUIPE 03
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
01.04.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
01.04.02 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
01.04.03 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 0.874,02 SINAPI 101380
CAMINHAO CAGAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. - x
01.04.04 MINIMA PARA 06 PESSOAS MES 1,00 47.719,75 47.719,75|  COMPOSIGAO SCE-001
01.04.05 MOTOSSERRA MEDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MES 2,00 756,34 1.512,68) COMPOSIGAO SCE-007
01.04.06 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MES 2,00 677,14 1.354,28) COMPOSIGAO SCE-008
01.04.07 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MES 2,00 674,01 1.348,02| COMPOSIGAO SCE-009
01.04.08 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53  COMPOSIGAO SCE-010
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO INCLUSIVE
01.04.09 MANUTENGAO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAGAO E| UND/MES 1,00 1.162,68 1.162,68) COMPOSIGAO SCE-015
DESMOBILIZAGAO
01.04.10 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 1 MES 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIGAO SCE-013
SUBTOTAL 01.04 80.600,85
SUBTOTAL LOTE 01 385.731,90
02 LOTE 02
02.01 EQUIPE COORDENAGAO
02.01.01 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 33.396,93 33.396,93 SINAPI 93571
(GOL 1.0 TOTAL FLEX - GASOLINA - PREGO LABOR) SEGURO
TOTAL, MANUTENGAO, COMBUSTIVEL, EVENTUAIS TAXAS E
02.01.02 EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIGAO DO| MES 1,00 5.044,70 5.044,70 LABOR 220.803,00
VEICULO (SE NECESSARIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAGAO ATE
2.000 (DOIS MIL) KM/MES
SUBTOTAL 02.01 38.441,63
02.02 EQUIPE 04
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
02.02.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
02.02.02 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 6.065,14 6.065,14 SINAPI 93558
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
02.02.03 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
02.02.04 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410
02.02.05 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 4.937,01 24.685,05 SINAPI 101380
CAMINHAO TRUCK, COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPAC
02.02.06 MINIMA 12 TON, COM ENGATE/SUPORTE PARA BANH QUIMICO| MES 1,00 46.167,42 46.167,42|  COMPOSIGAO SCE-003
COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MINIMA PARA 06 PESSOAS
02.02.07 CAMINHAO PIPA MES 1,00 58.325,95 58.325,95| COMPOSIGCAO SCE-004
02.02.08 MAQUINA PARA CORTE DE CALGADAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 1.507,27 1.507,27| COMPOSIGAO SCE-005
02.02.09 ROGADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MES 2,00 814,86 1.629,72| COMPOSIGAO SCE-011
02.02.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53 COMPOSIGAO SCE-010
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MANEJO DA ARBORIZAGAO URBANA (PODA E
CORTE DE ARVORES); PLANTIO DE ARVORES, MANUTENGAO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAGAS; JARDINAGEM E
PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAGAO EM AREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E

PAISAGISMO

Local: ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

23,79% - Servicos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Abril/2023

ANEXO |
PLANILHA OR(;AMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
02.02.11 MICRO TRATOR PARA CORTE DE GRAMADOS (5 HORAS/DIA) MES 1,00 2.527,72 2.527,72|  COMPOSIGCAO SCE-016
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO INCLUSIVE
02.02.12 MANUTENGAO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAGAO E| UND/MES 1,00 1.162,68 1.162,68) COMPOSIGAO SCE-015
DESMOBILIZAGAO
02.02.13 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 2 MES 0,33 3.092,35 1.020,48) COMPOSIGAO SCE-014
SUBTOTAL 02.02 170.324,03
02.03 EQUIPE 05
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
02.03.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
02.03.02 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
02.03.03 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410
02.03.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 4.937,01 24.685,05 SINAPI 101380
CAMINHAO TIPO % COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MINIMA R x
02.03.05 PARA 06 PESSOAS MES 1,00 43.863,44 43.863,44| COMPOSIGAO SCE-006
02.03.06 ROGADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MES 2,00 814,86 1.629,72| COMPOSIGAO SCE-011
02.03.07 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53  COMPOSIGAO SCE-010
LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO INCLUSIVE
02.03.08 MANUTENGAO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAGAO E| UND/MES 1,00 1.162,68 1.162,68) COMPOSIGAO SCE-015
DESMOBILIZAGAO
02.03.09 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 2 MES 0,33 3.092,35 1.020,48| COMPOSIGAO SCE-014
SUBTOTAL 02.03 99.593,97
02.04 EQUIPE 06
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
02.04.01 COMPLEMENTARES MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROGADEIRA COM ENCARGOS
02.04.02 COMPLEMENTARES MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436
02.04.03 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410
02.04.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.937,01 19.748,04 SINAPI 101380
CAMINHAO TIPO % COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MINIMA - x
02.04.05 PARA 06 PESSOAS MES 1,00 43.863,44 43.863,44| COMPOSIGAO SCE-006
02.04.06 ROGADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MES 2,00 814,86 1.629,72| COMPOSIGAO SCE-011
02.04.07 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MES 1,00 789,53 789,53  COMPOSIGAO SCE-010
02.04.08 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - LOTE 2 MES 0,33 3.092,35 1.020,48| COMPOSIGAO SCE-014
SUBTOTAL 02.04 93.494,28
02.05 FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E PAISAGISMO E
) INSUMOS
02.05.01 MUDAS DE ESPECIES DE PAISAGISMOS
02.05.01.01 | AGAVIA DIVERSAS UND 100,00 40,45 4.044,95 COTAGAO C-ARQ-024
02.05.01.02 |ABACAXI ROXO UND 6.000,00 11,56 69.342,00 COTAGAO C-ARQ-025
02.05.01.03 |ACALIFA CORES UND 5.000,00 19,36 96.789,88 COTAGAO C-ARQ-026
02.05.01.04 |ALAMANDA UND 10,00 23,06 230,56 COTAGAO C-ARQ-027
02.05.01.05 |BEGONIA CORES UND 6.000,00 3,41 20.455,89 COTAGAO C-ARQ-028
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MANEJO DA ARBORIZAGAO URBANA (PODA E
CORTE DE ARVORES); PLANTIO DE ARVORES, MANUTENGAO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAGAS; JARDINAGEM E
PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAGAO EM AREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E

PAISAGISMO

Local: ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
23,79% - Servicos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Abril/2023

ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA
) PREGO PRECO X
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
C/ BDI
02.05.01.06 BUXINHO UND 100,00 40,45 4.044,95 COTAGAO C-ARQ-029
02.05.01.07 CAMARAO ROXO/AMARELO UND 5.000,00 6,99 34.959,93 COTAGAO C-ARQ-030
02.05.01.08 CAPIM-DO-TEXAS UND 3.000,00 11,44 34.324,29 COTAGAO C-ARQ-031
02.05.01.09 CIPESTRE DIVERSOS UND 20,00 182,02 3.640,46 COTAGAO C-ARQ-032
02.05.01.10 CLOROFITO DIVERSOS UND 12.000,00 3,24 38.831,52 COTAGAO C-ARQ-033
02.05.01.11 CROTON DIVERSOS UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAGAO C-ARQ-034
02.05.01.12 DRACENA BABY UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAGAO C-ARQ-035
02.05.01.13 DRACENA PAU D'AGUA UND 1.000,00 62,35 62.350,02 COTAGAO C-ARQ-036
02.05.01.14 DRACENA-ROXA UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAGAO C-ARQ-037
02.05.01.15 DRACENA-TRICOLOR UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAGAO C-ARQ-038
02.05.01.16 FENIX UND 30,00 150,13 4.503,76 COTAGAO C-ARQ-039
02.05.01.17 HELICONIA UND 200,00 25,31 5.061,97 COTAGAO C-ARQ-040
02.05.01.18 HERA-ROXA UND 12.000,00 4,62 55.473,60 COTAGAO C-ARQ-041
02.05.01.19 IPOMEA PURPURA UND 10,00 37,50 375,02 COTAGAO C-ARQ-042
02.05.01.20 IRESINE VERDE/VERMELHA UND 5.000,00 3,44 17.191,04 COTAGAO C-ARQ-043
02.05.01.21 IXORIA-MEDIA CORES UND 10.000,00 4,22 42.183,05 COTAGAO C-ARQ-044
02.05.01.22 IXORIA-MINI CORES UND 13.000,00 4,62 60.096,40 COTAGAO C-ARQ-045
02.05.01.23 MOREIA UND 10.000,00 14,91 149.085,30 COTAGAO C-ARQ-046
02.05.01.24 PALMA-IRIS UND 10.000,00 14,91 149.085,30 COTAGAO C-ARQ-047
02.05.01.25 PALMEIRA-AZUL UND 10,00 369,82 3.698,24 COTAGAO C-ARQ-048
02.05.01.26 PALMEIRA-CICA UND 20,00 135,79 2.715,90 COTAGAO C-ARQ-049
02.05.01.27 PALMEIRA-IMPERIAL UND 50,00 65,30 3.264,85 COTAGAO C-ARQ-050
02.05.01.28 PALMEIRA-JERIVA UND 20,00 59,52 1.190,37 COTAGAO C-ARQ-051
02.05.01.29 PALMEIRA-TRIANGULAR UND 20,00 150,18 3.003,66 COTAGAO C-ARQ-052
02.05.01.30 PETUNIA UND 5.000,00 3,29 16.439,83 COTAGAO C-ARQ-053
02.05.01.31 PINGO DE OURO UND 12.400,00 2,31 28.661,36 COTAGAO C-ARQ-054
02.05.01.32 SUB-CROTON UND 5.000,00 46,11 230.562,15 COTAGAO C-ARQ-055
02.05.01.33 TRAPOERABA UND 5.000,00 2,88 14.417,36 COTAGAO C-ARQ-056
02.05.01.34 TUMBERGIA UND 10,00 23,11 231,14 COTAGAO C-ARQ-057
02.05.01.35 VERBENA UND 12.000,00 2,83 33.977,58 COTAGAO C-ARQ-058
02.05.02 MUDAS DE ESPERA PARA ARBORIZAGAO
02.05.02.01 ABRICO DA PRAIA UND 10,00 28,89 288,93 COTAGAO C-ARQ-059
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MANEJO DA ARBORIZAGAO URBANA (PODA E
CORTE DE ARVORES); PLANTIO DE ARVORES, MANUTENGAO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAGAS; JARDINAGEM E
PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAGAO EM AREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAGAO E

PAISAGISMO

Local: ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
23,79% - Servicos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 360 dias

DATA BASE: Abril/2023

ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGCO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
02.05.02.02 ALGODOEIRO-DA-PRAIA UND 50,00 32,30 1.615,09 COTAGAO C-ARQ-060
02.05.02.03 AROEIRA-SALSA UND 50,00 34,56 1.727,77 COTAGAO C-ARQ-061
02.05.02.04 CALISTEMO UND 50,00 36,87 1.843,34 COTAGAO C-ARQ-062
02.05.02.05 CASSIA MACRANTERA UND 50,00 32,30 1.615,09 COTAGAO C-ARQ-063
02.05.02.06 ESCOMILHA AFRICANA UND 300,00 106,90 32.070,68 COTAGAO C-ARQ-064
02.05.02.07 FEDEGOSO UND 50,00 48,54 2.426,97 COTAGAO C-ARQ-065
02.05.02.08 FELICIO UND 500,00 104,59 52.295,43 COTAGAO C-ARQ-066
02.05.02.09 FLAMBOYANT MIRIM UND 10,00 31,20 312,04 COTAGAO C-ARQ-067
02.05.02.10 HIBISCO UND 10,00 19,42 194,16 COTAGAO C-ARQ-068
02.05.02.11 IPE UND 50,00 34,56 1.727,77 COTAGAO C-ARQ-069
02.05.02.12 IPE DO CERRADO UND 300,00 30,57 9.170,48 COTAGAO C-ARQ-070
02.05.02.13 IPE MIRIM UND 10,00 31,15 311,46 COTAGAO C-ARQ-071
02.05.02.14 JACARANDA MIMOSO UND 10,00 31,78 317,82 COTAGAO C-ARQ-072
02.05.02.15 JASMIM MANGA UND 50,00 72,17 3.608,67 COTAGAO C-ARQ-073
02.05.02.16 MANACA-DA-SERRA UND 50,00 43,86 2.192,94 COTAGAO C-ARQ-074
02.05.02.17 MURTA UND 10,00 12,13 121,35 COTAGAO C-ARQ-075
02.05.02.18 PAU FERRO UND 10,00 28,89 288,93 COTAGAO C-ARQ-076
02.05.02.19 PAU-BRASIL UND 100,00 31,15 3.114,61 COTAGAO C-ARQ-077
02.05.02.20 QUARESMEIRA UND 300,00 27,74 8.321,04 COTAGAO C-ARQ-078
02.05.02.21 RESEDA UND 10,00 28,31 283,15 COTAGAO C-ARQ-079
02.05.02.22 SIBIPIRUNA UND 10,00 28,89 288,93 COTAGAO C-ARQ-080
02.05.02.23 URUCUM UND 10,00 29,47 294,70 COTAGAO C-ARQ-081
02.05.03 GRAMA
02.05.03.01 GRAMA ESMERALDA M2 20.000,00 13,87 277.368,00 COTAQAO C-ARQ-082
02.05.04 KIT PARA ADUBAGAO, CORREGAO DO SOLO, PREVENGAO E
e CONTROLE FITOSSANITARIO

KIT PARA ADUBAGAO, CORREGAO DO SOLO, PREVENGAO E

CONTROLE FITOSSANITARIO (250 SACOS DE 50KG DE

FORMULADO NPK 4:30:10 PARA PLANTIO; 50 SACOS DE 50KG DE
02.05.04.01 ADUBO NITROGENADO UREIA; 300 SACOS DE 50KG DE CALCARIO UND 1,00 80.370,66 80.370,66 COMPOSICAO SCE-017

DOLOMITICO; 200 UNIDADES DE ISCA FORMICIDA A BASE DE

SULFLURAMIDA - EMBALAGEM DE 500G)

SUBTOTAL 02.05 2.019.112,34

SUBTOTAL LOTE 02 2.420.966,25

TOTAL GERAL COM BDI 2.806.698,15
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