
LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 LOTE 01

01.01 EQUIPE COORDENAÇÃO

01.01.01
ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 1,00 27.833,35 27.833,35 COMPOSIÇÃO SCE-018

01.01.02

(GOL 1.0 TOTAL FLEX - GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO

TOTAL, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E

EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO

VEÍCULO (SE NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ

2.000 (DOIS MIL) KM/MÊS

MÊS 1,00 5.044,70 5.044,70 LABOR 220803

SUBTOTAL 01.01 32.878,05

01.02 EQUIPE 01 

01.02.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

01.02.02
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,00 6.870,01 6.870,01 SINAPI 101424

01.02.03
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

01.02.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 9.874,02 SINAPI 101380

01.02.05
CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC.

MÍNIMA PARA 06 PESSOAS
MÊS 1,00 47.719,75 47.719,75 COMPOSIÇÃO SCE-001

01.02.06 CAMINHÃO MUNCK MÊS 1,00 41.005,93 41.005,93 COMPOSIÇÃO SCE-002

01.02.07 MOTOSSERRA MÉDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 756,34 1.512,68 COMPOSIÇÃO SCE-007

01.02.08 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 677,14 1.354,28 COMPOSIÇÃO SCE-008

01.02.09 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 674,01 1.348,02 COMPOSIÇÃO SCE-009

01.02.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010

01.02.11 TRITURADOR DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 7.649,71 7.649,71 COMPOSIÇÃO SCE-036

01.02.12

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

UND/MÊS 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIÇÃO SCE-015

01.02.13 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 1 MÊS 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIÇÃO SCE-013

SUBTOTAL 01.02 136.126,50

01.03 EQUIPE 02

01.03.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

01.03.02
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,00 6.870,01 6.870,01 SINAPI 101424

01.03.03
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

01.03.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 9.874,02 SINAPI 101380

01.03.05
CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC.

MÍNIMA PARA 06 PESSOAS
MÊS 1,00 47.719,75 47.719,75 COMPOSIÇÃO SCE-001

01.03.06 CAMINHÃO MUNCK MÊS 1,00 41.005,93 41.005,93 COMPOSIÇÃO SCE-002

01.03.07 MOTOSSERRA MÉDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 756,34 1.512,68 COMPOSIÇÃO SCE-007

01.03.08 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 677,14 1.354,28 COMPOSIÇÃO SCE-008

01.03.09 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 674,01 1.348,02 COMPOSIÇÃO SCE-009

01.03.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010

01.03.11 TRITURADOR DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 7.649,71 7.649,71 COMPOSIÇÃO SCE-036

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA

Local: ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        23,79% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Abril/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PODA E 

CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS; JARDINAGEM E 

PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO

ANEXO I
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA

Local: ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        23,79% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Abril/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PODA E 

CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS; JARDINAGEM E 

PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO

ANEXO I

01.03.12

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

UND/MÊS 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIÇÃO SCE-015

01.03.13 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 1 MÊS 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIÇÃO SCE-013

SUBTOTAL 01.03 136.126,50

01.04 EQUIPE 03

01.04.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

01.04.02
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

01.04.03 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.937,01 9.874,02 SINAPI 101380

01.04.04
CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CABINE OPERACIONAL CAPAC.

MÍNIMA PARA 06 PESSOAS
MÊS 1,00 47.719,75 47.719,75 COMPOSIÇÃO SCE-001

01.04.05 MOTOSSERRA MÉDIO/GRANDE (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 756,34 1.512,68 COMPOSIÇÃO SCE-007

01.04.06 MOTOSSERRA PEQUENO (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 677,14 1.354,28 COMPOSIÇÃO SCE-008

01.04.07 MOTOPODA PARA GALHOS (5 HORAS/DIA) MÊS 2,00 674,01 1.348,02 COMPOSIÇÃO SCE-009

01.04.08 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010

01.04.09

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

UND/MÊS 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIÇÃO SCE-015

01.04.10 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 1 MÊS 0,33 1.623,10 535,62 COMPOSIÇÃO SCE-013

SUBTOTAL 01.04 80.600,85

SUBTOTAL LOTE 01 385.731,90

02 LOTE 02

02.01 EQUIPE COORDENAÇÃO

02.01.01 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 33.396,93 33.396,93 SINAPI 93571

02.01.02

(GOL 1.0 TOTAL FLEX - GASOLINA - PREÇO LABOR) SEGURO

TOTAL, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, EVENTUAIS TAXAS E

EMOLUMENTOS, BEM COMO EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DO

VEÍCULO (SE NECESSÁRIO), SEM MOTORISTA, UTILIZAÇÃO ATÉ

2.000 (DOIS MIL) KM/MÊS

MÊS 1,00 5.044,70 5.044,70 LABOR 220.803,00

SUBTOTAL 02.01 38.441,63

02.02 EQUIPE 04

02.02.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

02.02.02 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 6.065,14 6.065,14 SINAPI 93558

02.02.03
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

02.02.04 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410

02.02.05 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 4.937,01 24.685,05 SINAPI 101380

02.02.06

CAMINHÃO TRUCK, COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPAC

MINIMA 12 TON, COM ENGATE/SUPORTE PARA BANH QUÍMICO

COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MÍNIMA PARA 06 PESSOAS

MÊS 1,00 46.167,42 46.167,42 COMPOSIÇÃO SCE-003

02.02.07 CAMINHÃO PIPA MÊS 1,00 58.325,95 58.325,95 COMPOSIÇÃO SCE-004

02.02.08 MÁQUINA PARA CORTE DE CALÇADAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 1.507,27 1.507,27 COMPOSIÇÃO SCE-005

02.02.09 ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MÊS 2,00 814,86 1.629,72 COMPOSIÇÃO SCE-011

02.02.10 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA

Local: ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        23,79% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Abril/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PODA E 

CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS; JARDINAGEM E 

PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO

ANEXO I

02.02.11 MICRO TRATOR PARA CORTE DE GRAMADOS (5 HORAS/DIA) MÊS 1,00 2.527,72 2.527,72 COMPOSIÇÃO SCE-016

02.02.12

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

UND/MÊS 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIÇÃO SCE-015

02.02.13 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 2 MÊS 0,33 3.092,35 1.020,48 COMPOSIÇÃO SCE-014

SUBTOTAL 02.02 170.324,03

02.03 EQUIPE 05

02.03.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

02.03.02
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

02.03.03 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410

02.03.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 4.937,01 24.685,05 SINAPI 101380

02.03.05
CAMINHÃO TIPO ¾ COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MÍNIMA

PARA 06 PESSOAS
MÊS 1,00 43.863,44 43.863,44 COMPOSIÇÃO SCE-006

02.03.06 ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MÊS 2,00 814,86 1.629,72 COMPOSIÇÃO SCE-011

02.03.07 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010

02.03.08

LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO INCLUSIVE

MANUTENÇÃO (3 VEZES POR SEMANA) E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO

UND/MÊS 1,00 1.162,68 1.162,68 COMPOSIÇÃO SCE-015

02.03.09 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 2 MÊS 0,33 3.092,35 1.020,48 COMPOSIÇÃO SCE-014

SUBTOTAL 02.03 99.593,97

02.04 EQUIPE 06

02.04.01
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00 8.243,91 8.243,91 SINAPI 93572

02.04.02
OPERADOR DE MOTOSERRA/ ROÇADEIRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 4.030,18 8.060,36 SINAPI 101436

02.04.03 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.069,40 10.138,80 SINAPI 101410

02.04.04 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.937,01 19.748,04 SINAPI 101380

02.04.05
CAMINHÃO TIPO ¾ COM CABINE OPERACIONAL CAPAC. MÍNIMA

PARA 06 PESSOAS
MÊS 1,00 43.863,44 43.863,44 COMPOSIÇÃO SCE-006

02.04.06 ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL (6 HORAS/DIA) MÊS 2,00 814,86 1.629,72 COMPOSIÇÃO SCE-011

02.04.07 SOPRADOR DE FOLHAS (6 HORAS/DIA) MÊS 1,00 789,53 789,53 COMPOSIÇÃO SCE-010

02.04.08 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - LOTE 2 MÊS 0,33 3.092,35 1.020,48 COMPOSIÇÃO SCE-014

SUBTOTAL 02.04 93.494,28

02.05
FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO E

INSUMOS

02.05.01 MUDAS DE ESPÉCIES DE PAISAGISMOS

02.05.01.01  AGAVIA DIVERSAS UND 100,00 40,45 4.044,95 COTAÇÃO C-ARQ-024

02.05.01.02 ABACAXI ROXO UND 6.000,00 11,56 69.342,00 COTAÇÃO C-ARQ-025

02.05.01.03 ACALIFA CORES UND 5.000,00 19,36 96.789,88 COTAÇÃO C-ARQ-026

02.05.01.04 ALAMANDA UND 10,00 23,06 230,56 COTAÇÃO C-ARQ-027

02.05.01.05 BEGÔNIA CORES UND 6.000,00 3,41 20.455,89 COTAÇÃO C-ARQ-028
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA

Local: ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        23,79% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Abril/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PODA E 

CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS; JARDINAGEM E 

PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO

ANEXO I

02.05.01.06 BUXINHO UND 100,00 40,45 4.044,95 COTAÇÃO C-ARQ-029

02.05.01.07 CAMARÃO ROXO/AMARELO UND 5.000,00 6,99 34.959,93 COTAÇÃO C-ARQ-030

02.05.01.08 CAPIM-DO-TEXAS UND 3.000,00 11,44 34.324,29 COTAÇÃO C-ARQ-031

02.05.01.09 CIPESTRE DIVERSOS UND 20,00 182,02 3.640,46 COTAÇÃO C-ARQ-032

02.05.01.10 CLOROFITO DIVERSOS UND 12.000,00 3,24 38.831,52 COTAÇÃO C-ARQ-033

02.05.01.11 CROTON DIVERSOS UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAÇÃO C-ARQ-034

02.05.01.12 DRACENA BABY UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAÇÃO C-ARQ-035

02.05.01.13 DRACENA PAU D´AGUA UND 1.000,00 62,35 62.350,02 COTAÇÃO C-ARQ-036

02.05.01.14 DRACENA-ROXA UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAÇÃO C-ARQ-037

02.05.01.15 DRACENA-TRICOLOR UND 3.000,00 28,89 86.677,50 COTAÇÃO C-ARQ-038

02.05.01.16 FÊNIX UND 30,00 150,13 4.503,76 COTAÇÃO C-ARQ-039

02.05.01.17 HELICÔNIA UND 200,00 25,31 5.061,97 COTAÇÃO C-ARQ-040

02.05.01.18 HERA-ROXA UND 12.000,00 4,62 55.473,60 COTAÇÃO C-ARQ-041

02.05.01.19 IPOMEA PÚRPURA UND 10,00 37,50 375,02 COTAÇÃO C-ARQ-042

02.05.01.20 IRESINE VERDE/VERMELHA UND 5.000,00 3,44 17.191,04 COTAÇÃO C-ARQ-043

02.05.01.21 IXÓRIA-MÉDIA CORES UND 10.000,00 4,22 42.183,05 COTAÇÃO C-ARQ-044

02.05.01.22 IXÓRIA-MINI CORES UND 13.000,00 4,62 60.096,40 COTAÇÃO C-ARQ-045

02.05.01.23 MOREIA UND 10.000,00 14,91 149.085,30 COTAÇÃO C-ARQ-046

02.05.01.24 PALMA-IRIS UND 10.000,00 14,91 149.085,30 COTAÇÃO C-ARQ-047

02.05.01.25 PALMEIRA-AZUL UND 10,00 369,82 3.698,24 COTAÇÃO C-ARQ-048

02.05.01.26 PALMEIRA-CICA UND 20,00 135,79 2.715,90 COTAÇÃO C-ARQ-049

02.05.01.27 PALMEIRA-IMPERIAL UND 50,00 65,30 3.264,85 COTAÇÃO C-ARQ-050

02.05.01.28 PALMEIRA-JERIVÁ UND 20,00 59,52 1.190,37 COTAÇÃO C-ARQ-051

02.05.01.29 PALMEIRA-TRIANGULAR UND 20,00 150,18 3.003,66 COTAÇÃO C-ARQ-052

02.05.01.30 PETÚNIA UND 5.000,00 3,29 16.439,83 COTAÇÃO C-ARQ-053

02.05.01.31 PINGO DE OURO UND 12.400,00 2,31 28.661,36 COTAÇÃO C-ARQ-054

02.05.01.32 SUB-CROTON UND 5.000,00 46,11 230.562,15 COTAÇÃO C-ARQ-055

02.05.01.33 TRAPOERABA UND 5.000,00 2,88 14.417,36 COTAÇÃO C-ARQ-056

02.05.01.34 TUMBÉRGIA UND 10,00 23,11 231,14 COTAÇÃO C-ARQ-057

02.05.01.35 VERBENA UND 12.000,00 2,83 33.977,58 COTAÇÃO C-ARQ-058

02.05.02 MUDAS DE ESPERA PARA ARBORIZAÇÃO

02.05.02.01 ABRICÓ DA PRAIA UND 10,00 28,89 288,93 COTAÇÃO C-ARQ-059
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA

Local: ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        23,79% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Abril/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PODA E 

CORTE DE ÁRVORES); PLANTIO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO CIVIL DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS; JARDINAGEM E 

PAISAGISMO; MANEJO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS E; FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARBORIZAÇÃO E 

PAISAGISMO

ANEXO I

02.05.02.02 ALGODOEIRO-DA-PRAIA UND 50,00 32,30 1.615,09 COTAÇÃO C-ARQ-060

02.05.02.03 AROEIRA-SALSA UND 50,00 34,56 1.727,77 COTAÇÃO C-ARQ-061

02.05.02.04 CALISTEMO UND 50,00 36,87 1.843,34 COTAÇÃO C-ARQ-062

02.05.02.05 CASSIA MACRANTERA UND 50,00 32,30 1.615,09 COTAÇÃO C-ARQ-063

02.05.02.06 ESCOMILHA AFRICANA UND 300,00 106,90 32.070,68 COTAÇÃO C-ARQ-064

02.05.02.07 FEDEGOSO UND 50,00 48,54 2.426,97 COTAÇÃO C-ARQ-065

02.05.02.08 FELÍCIO UND 500,00 104,59 52.295,43 COTAÇÃO C-ARQ-066

02.05.02.09 FLAMBOYANT MIRIM UND 10,00 31,20 312,04 COTAÇÃO C-ARQ-067

02.05.02.10 HIBISCO UND 10,00 19,42 194,16 COTAÇÃO C-ARQ-068

02.05.02.11 IPÊ UND 50,00 34,56 1.727,77 COTAÇÃO C-ARQ-069

02.05.02.12 IPÊ DO CERRADO UND 300,00 30,57 9.170,48 COTAÇÃO C-ARQ-070

02.05.02.13 IPÊ MIRIM UND 10,00 31,15 311,46 COTAÇÃO C-ARQ-071

02.05.02.14 JACARANDÁ MIMOSO UND 10,00 31,78 317,82 COTAÇÃO C-ARQ-072

02.05.02.15 JASMIM MANGA UND 50,00 72,17 3.608,67 COTAÇÃO C-ARQ-073

02.05.02.16 MANACÁ-DA-SERRA UND 50,00 43,86 2.192,94 COTAÇÃO C-ARQ-074

02.05.02.17 MURTA UND 10,00 12,13 121,35 COTAÇÃO C-ARQ-075

02.05.02.18 PAU FERRO UND 10,00 28,89 288,93 COTAÇÃO C-ARQ-076

02.05.02.19 PAU-BRASIL UND 100,00 31,15 3.114,61 COTAÇÃO C-ARQ-077

02.05.02.20 QUARESMEIRA UND 300,00 27,74 8.321,04 COTAÇÃO C-ARQ-078

02.05.02.21 RESEDÁ UND 10,00 28,31 283,15 COTAÇÃO C-ARQ-079

02.05.02.22 SIBIPIRUNA UND 10,00 28,89 288,93 COTAÇÃO C-ARQ-080

02.05.02.23 URUCUM UND 10,00 29,47 294,70 COTAÇÃO C-ARQ-081

02.05.03 GRAMA

02.05.03.01 GRAMA ESMERALDA M2 20.000,00 13,87 277.368,00 COTAÇÃO C-ARQ-082

02.05.04
KIT PARA ADUBAÇÃO, CORREÇÃO DO SOLO, PREVENÇÃO E

CONTROLE FITOSSANITÁRIO

02.05.04.01

KIT PARA ADUBAÇÃO, CORREÇÃO DO SOLO, PREVENÇÃO E 

CONTROLE FITOSSANITÁRIO (250 SACOS DE 50KG DE 

FORMULADO NPK 4:30:10 PARA PLANTIO; 50 SACOS DE 50KG DE 

ADUBO NITROGENADO URÉIA; 300 SACOS DE 50KG DE CALCÁRIO 

DOLOMÍTICO; 200 UNIDADES DE ISCA FORMICIDA À BASE DE 

SULFLURAMIDA - EMBALAGEM DE 500G)

UND 1,00 80.370,66 80.370,66 COMPOSIÇAO SCE-017

SUBTOTAL 02.05 2.019.112,34

SUBTOTAL LOTE 02 2.420.966,25

TOTAL GERAL COM BDI  2.806.698,15
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