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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educac3o

1. DO OBJETO

Vr Unitario Vr Total

Item Descricao Unid. | Qdade el .

Contratagdo de empresa para
conclusao de obra de construgdo de
quadra coberta e vestidrio do CMEB
Hondrio Nunes de Jesus, localizada
na Rua Projetada, no Bairro Morob3,
neste Municipio.

01 SV 01 R$ 2.822.917,05 | R$ 2.822.917,05

1.1 - Estimativa do valor de contratagdo RS 2.822.917,05 (dois milhdes, oitocentos vinte dois mil,
novecentos dezessete reais e cinco centavos) média do valor total, conforme custos apostos no ETP.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO

A modalidade a ser empregada serd CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas serd pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |, da Lei
14.133/2021, com observancia do art. 59, §42 e 52, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos do art. 62,
inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado
de cada item aferido pela fiscalizacdo

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Inicialmente, cumpre registrar que a conclusdo da quadra coberta e vestidrio tem como um dos objetivos
proporcionar lazer e diversdo a todos os alunos do CMEB Hondrio Nunes de Jesus, criando um espaco
seguro e confortdvel para a pratica das mais diversas atividades, além disso, trara um novo espaco aquela
comunidade para seus interesses.

Também, a conclusdo deste espaco ampliara a oferta e qualidade de ensino na educacdo, ja que diversas
atividades educativas e recreativas poderdo ser desempenhadas, tudo voltado a formagdo de bons
cidadaos.

Visa, ainda, impulsionar a pratica esportiva na comunidade, bem como trabalhar a inclusdo social e zelar
pelo bem estar e salde das pessoas, especialmente em relacdo aqueles que se encontram socialmente
mais vulneraveis, sobretudo criancas e adolescentes.

Soma-se a isso a possibilidade de realizacdo de eventos culturais, palestras, competicdes, ou seja, uma
verdadeira fomentacdo a pratica de a¢Bes que traduzem um ganho sociocultural para a cidade.
Propiciar um espaco adequado para a pratica esportiva de criancgas, adolescentes e jovens, ajudara na
formacdo de cidaddos melhores, o que certamente ocupara melhor o tempo vago desses individuos.
Pontua-se, ainda, que em tal lugar, projetos sociais poderdo ser desenvolvidos, o que afasta pessoas das
garras da criminalidade, além de impulsionar a senso de cidadania, respeito e compromisso por estes.
Saliente-se, por fim, que a presenca do Estado por meio do esporte é uma das formas mais eficientes de
se diminuir a criminalidade, marcantemente presente em nossa sociedade, e ao se viabilizar a sua pratica,
o Municipio d& mais um passo para a construcdo de um ambiente social saudavel a todos.
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4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucdo foi extraida do ETP, baseando-se na documentacao técnica.

Para detalhamento da solu¢cdo como um todo, cita-se os Caderno de Encargos e Especifica¢cGes, Projeto
de Arquitetura, Projetos Executivos Complementares e Planilha Orgcamentdria, uma vez que através
destes documentos estdo caracterizados criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificacdes, visando
adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigard a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados e os
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais
especificacdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e Especificacdes e Planilha Orcamentaria,
ndo podendo deixar de serem analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execucdo dos servigos.

6. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS
A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado para
execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execug¢do da obra.
Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagdes Técnicas.
Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

— Data do servico;

— Dia da Semana;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.
Este documento deverd estar assinado pelo Responsdvel Técnico pela execucdo da obra e, em
concordancia, pela fiscalizacdo.
O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia deverd conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servicos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA serd responsavel pela vigilancia no local da execucdo da obra.
A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢Bes, cabendo a CONTRATADA a retirada de qualquer
material proveniente da execugao.
Caberd a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da
execucdo da obra.
Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deverad sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre
todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos devera ser
totalmente removido no término dos mesmos, e descartados em local licenciado perante drgdo
competente, com apresentacdao de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato
do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o mesmo
objetivo devidamente registrado em cartério.
Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
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submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.
A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes,
objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos,
maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucdo da conclusdo de obra de construcdo de quadra
coberta e vestiario do CMEB Hondrio Nunes de Jesus.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servicos para execucdo da obra poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento
dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, memoriais descritivos e planilha
orcamentadria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucdo dos
servicos.

Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante o prazo
previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes previstas na
legislagdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucao dos servicos, de
acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela
efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os projetos e memoriais deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos
05 Casos omissos ou suscetiveis a duvida, deverd a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas
desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua
aprovacdo dependerd de anélise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa,
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades, apresentados dentro do
prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipdteses legais de caso fortuito ou de forca maior, por
todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imoveis,
mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos
eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de RS 2.822.917,05 (dois milh&es, oitocentos e vinte
e dois mil, novecentos e dezessete reais e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria, anexa.

8. REAJUSTES
Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01 (um)
ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.2 14.133/2021 e 10.192/2001,
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através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da
férmula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

= [ndice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC - Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao més anterior
a data do orgamento estimado;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més anterior
a data do orgamento estimado;
Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cdlculo minucioso de cada
reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacdo dos servicos o
memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.
Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisdrias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcdo das medidas
econdmicas de interesse do Pafs.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo

371 — Dotacdo Orcamentaria

12.361.0022.1.0074 - Construcdo, Reforma, Ampliacdo

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

1.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios

1.500.0025.1001 — Receita de Impostos de Transferéncias de Impostos
1.543.0000.0000 Complementagao FUNDEB-VAAR

2.543.0000.0000 Complementacao FUNDEB-VAAR

1.576.0003.0000 - TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-CMEB HONORIO
2.576.0003.0000 - TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-CMEB HONORIO

10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados da publicacdo no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados de sua assinatura, no Portal
Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugdo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacGes do prazo da execucdo da obra, provocados por
fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da convocacao
para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante, podendo ser prorrogado
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até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o
expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacdo
eletrénica, conforme art.183, §29 da Lei 14.133/21.

A fiscalizacdo fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensdveis ao inicio da
execucdo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicacdes e
novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do
Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da data de recebimento
dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nado for concluido no periodo
firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo Unico, | e Il, da Lei
14.1333/2021.

Qualguer motivo de paralisacdo dos servicos deverda ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo
ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar visita técnica
aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugdo.

A visita técnica deverd ocorrer a qualguer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do Edital e a
apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, localizada na Avenida Morobd, n2 20 - Bairro Morob3, Aracruz/ES, ou através do telefone
(27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de forma
individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de
preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer munidos
de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO EDITAL,
assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato
social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder
representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo podera alegar
desconhecimento das condicGes da area fisica da referida obra ou do servico para exigir qualquer
desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com o entendimento
consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n2s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO
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Poderdo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto do
certame e que satisfacam as condicdes deste Projeto Basico.

Ndo sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco
inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participacdo de um maior nimero
de interessados.

12.1 HABILITACAO JURIDICA

A habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacgdes.
A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia juridica da pessoa e,
sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade, conforme disposto no art. 66 da Lei
14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdao CNPJ),
atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo ativa), relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n2 1470/2011.

12.3 QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente
para a execucdo dos servigos referentes a obra em questdo, as empresas que apresentarem comprovante
de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa Juridica, valida na
data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que ndo apresentar rigorosamente a
situacdo atualizada da empresa.

Na hipotese, da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, devera
apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve admitir apre-
sentacdo de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato
social do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de decla-
racdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracdo de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos (art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).
Também, a licitante devera preencher declaragdo (Anexo Il) de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo (art. 67, VI,
da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar devidamente registrado no
conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica
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por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo (art. 67, |, da
Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratacdo, conforme preconizado no art. 67, §12 da Lei 14.133/2021.

ltem Descri¢dao dos Servigos Quantidades
1 ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 3.747,80kg
2 COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO 343,14m?
3 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 399,78m?

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profissional devera
acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa, ndo poderd
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das
propostas.

b) Qualificagcdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execucdo dos servicos
juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

ltem Descricdo dos Servicos Quantidades
1 ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 3.747,80kg
2 COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO 343,14m?
3 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 399,78m?2

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior valor
significativo do objeto da licitacdo, guardando proporcdo com a dimensdo e a complexidade do objeto a
ser executado, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme preconizado no art. 67, §12 da Lei 14.133/2021.
Considerando que a execug¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do tesouro
publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de minimizar os
riscos de ndo cumprimento das obrigacdes no momento da execucdo do objeto, frustrando assim todo
o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servicos prestados.

12.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as
obrigacOes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a apresentacdo da seguinte
documentacdo, nos termos do art. 69, | e Il, da Lei 14.133/2021:

a) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b.1) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
da Lein.2 11.101/05, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
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todos os demais requisitos de habilitacdo.
b.2) Ndo constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta) dias
imediatamente anteriores a data de sua apresentacdo;
c) Balanco Patrimonial e DemonstracGes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de balancetes ou balancos provisorios;
c.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera ser apresentada
a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de
aprovacdo devidamente registrada na Junta Comercial.
c.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstra¢des Contabeis,
deverdo ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta Comercial ou no érgao competente.
c.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, devera
ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o
termo de abertura e de encerramento do Livro Didrio e o Recibo de Entrega de Escrituragao Contabil
Digital emitido pelo referido sistema.
c.4) Consideram-se “ja exigiveis” as DemonstracGes Contdbeis e o Balanco Patrimonial referentes ao
exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacdo dos
documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso
de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme
entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).
c.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na data de
sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo societdria e comercial.
c.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
O balanco patrimonial e demais demonstracdes contdbeis serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos (art. 69, §62, da Lei 14.133/2021).
A comprovacado de boa situacdo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (>1,0),
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacdo relativa a qualificacdo econdmica-financeira.

12.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacdo, em papel
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timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, antes que
seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se configure matéria estritamente técnica
de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio, constante na
planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 57, §39, da Lei 14.133/2021,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e servigos
de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao.

Serd exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis.

Alicitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
apresentar justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade, sob
pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do art. 59, §29 da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, serd concedido a licitante
o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacdo dos erros, sendo que a adequacdo ndo podera resultar
em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacgdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de engenharia, antes que seja
procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
Uteis da comunicacdo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis apds a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato (art. 140, §19, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicGes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta exclusiva da contratada.
O recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados
e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela
correcdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §62, da Lei 14.133/2023).
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15. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 12 da Lei n2 14.133/21,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer das
modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢do em dinheiro OU titulos da divida
publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

A garantia deverd cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de prazo, a Contratada
providenciard a garantia contratual referente, também, ao prazo acrescido.

Caso a Contratada opte pela modalidade de seguro-garantia, terd o prazo de 1 (um) més, contado da
data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato para a prestacao da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a data de assinatura do
contrato.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada deverd realizar o
REFORGO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante autorizada
a executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigacdo, inclusive
no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execucdo do Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos
servicos.

A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds
a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
O atraso na apresentacdo da garantia podera ensejar a aplicacdo de multa de mora em desfavor da
Contratada.

Serd exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

16.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servigos, pagando a
Contratada conforme as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste documento.
Fornecer por escrito as informacgBes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicBes necessarias para a
sua execucao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificacdo pessoal,
guando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos abrangidos nesta contratacéao.

16.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de
entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

A empresa Contratada é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com
a Instrucdo Normativa RFB n2 2061, de 20 de dezembro de 2021.
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A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do contrato.

Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes
aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis
com 0s compromissos assumidos.

Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos comprobatérios do
pagamento das obrigacBes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

A Contratada deverd manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa, veiculos,
equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucdo dos servigos
demandados, atendendo a prioridade definida no Caderno de Encargos e Especificagbes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execuc¢do, com a qualidade determinada pela Contratante.
Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigOes de seguranca, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.
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Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma deverd apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugdo do contrato.
Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 17.

17. SUBCONTRATACAO
Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdao da nota fiscal,
devendo a Contratada proceder  a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto ao
Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n2 710, Aracruz/ES, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentdria de medicdo, constando o periodo de execucdo dos
servicos, memoria de cdlculo e relatdrio fotografico dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e
obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Ap0ds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentdria com o ateste do responsdvel pela
fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o
valor da referida a Contratada.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a Contratada
para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo da nova documentacgao, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga
pelo Contratante.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas a
execucdo de obras ou a prestacdo de servicos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apds o encerramento do
periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de pagamento junto ao sistema eletronico
de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.
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A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se dd em funcdo do tempo
necessario para tramites internos de documentacao técnica realizada pela equipe de fiscalizagcdo, bem
como solicitacdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do processo a Secretaria de Financas,
para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de
pagamento conforme previsdo contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera exercida
por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lein® 14.133/2021.
A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas
expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no arts.
125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 52 da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos
substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade mdaxima do érgdo ou da
entidade, ou a quem as normas de organizacao administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar
a execugao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo do contrato competem ao gestor do contrato,
auxiliado pela fiscalizacdo técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢Ges do art. 15 da Lei
Municipal n? 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto,
em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo dos contratos, no
prazo de até 1 (um) meés, contados da instrucdo do requerimento, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao
do contrato; lll — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV —acompanhar a manutencao das condicBes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de empenho
de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas que obstarem o
fluxo normal da liquidacdo e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio
com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da
Administracdo;

VI — coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e o envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei
Municipal n? 4.606/2023;
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VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos, para
nova contratacdo ou prorrogacao, visando a solucdo de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do artigo 174 da Lei n.2
14.133/2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais
técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou
setorial no cumprimento de obrigac@es assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento;

X| — diligenciar para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.2 14.133/2021 ou
pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Caberd ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto,
em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes pertinentes
as suas competéncias;

[l — anotar no Histdrico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
[ll — emitir notificacBes para a correcdo de rotinas ou de qualguer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas na
avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, conferindo as notas fiscais e
as documentacdes exigidas para o pagamento, e apods o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para
ratificacdo;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16, o
término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou prorrogacao;

VIII — participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, juntamente
com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16 da Lei Municipal n2 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Caberda ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do
substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes pertinentes
as suas competéncias;

[l — verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria e, em
caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administracdo;

IV — atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das obrigacdes
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contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

V - participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei
4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessdrias, na elaboracdo do documento
comprobatdrio da avaliacdo realizada na fiscalizacgdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcado
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos contratados.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigcos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinac@es e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da
fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Inicialmente, cumpre registrar que os parametros para aplicacdo de sanc¢des administrativas serdo
regidos pelas disposicdes do presente Termo de Referéncia, bem como pelos critérios estabelecidos pelo
Decreto n2 43.665/2023.

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o
descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se, cumulativamente ou ndo, as
penalidades previstas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4, além da imediata perda da garantia de
proposta em favor do Municipio, se houver.

A multa poderd ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.1 Por infracdo contratual, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sang¢Oes, garantida prévia
defesa:

20.1.1 Adverténcia por escrito: aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;
20.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE;
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b) Multa cominatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta, observado o §32 do art. 156, da Lei 14.133/2021
20.1.3 Impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, observado
0§42 do art. 156, da Lei 14.133/2021.
20.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos,
observado o §52 do art. 156 da Lei 14.133/2021.
Para efeito de aplicacdo de multas, serdo consideradas as seguintes infracGes, sem prejuizo de outras
previstas em Lei:
ITEM DESCRICAO

1 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato
5 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

3 Dar causa a inexecucdo total do contrato.
4 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.
Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

> justificado.

6 Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

5 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

3 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo

falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato.

9 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato.

10 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.

12 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica responsavel
em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela fiscalizacdo.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo proprio e
especifico que assegurarda o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no decreto municipal n? 43.665/2023, Lei 14.133/2021, e subsidiariamente na
Lei n®9.784/99.

Serd possivel a aplicagdo cumulativa das penalidades constantes do art. 156 da Lei 14.133/2021, nos
termos do §79 do citado artigo.

Se a multa aplicada e as indenizag¢Oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A aplicacdo das san¢Oes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos.
Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade e razoabilidade.
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21. MULTA DE MORA

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora em 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o
saldo reajustado nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do contrato.
A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de incidéncia. Apds
o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdao com atraso, podera ocorrer a recusa
na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas em lei.

22. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdao de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a qualquer das concorrentes, a
serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e
aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 19, inciso XlI, §52 da Lei n2 4.244/2019.

Em relacdo ao pardgrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado necessaria
a apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, antes da
assinatura de contrato serd obrigatdria/exigida a apresentacdo das composicdes analiticas de custos
componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame concernente a este Projeto
Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos
devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo
no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 20 de maio de 2024.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

JENILZA SPINASSE MORELLATO
Secretdria de Educacdo
Decreto n? 39.008, de 01/01/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .oovviiiiieeie e

documento de identificagdo N2 ......cccceevvviiiieciiieins , Profissdo....ceeceeeiiiceieeeiee,

................................................. para representar esta empresa na realizacao da Visita Técnica do Edital de

Concorréncia Publica N2, , tendo como objeto
D et ettt ——— ittt —————————————————————————————————.. ,Na data de o
At horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

comec’;iﬁgw §a§5 R R A %éé 158 Biumenio assinado
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ANEXO I

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES CONCORRENCIA N /2024

A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ
sob o n® , por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor
(a) , portador do RG
Ne , CPF n? , declaro que temos pleno
conhecimento dos locais e das condicdes em que deverd ser executada a obra/servido de

, conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA N2 / ,

reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacdo futura de
necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de
precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razdo Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

comec’;iﬁgw §a§5 R R A %éé 158 Biumenio assinado
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ANEXO 1lI
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: UNIDADE:
A - M3do de Obra
ltem Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
A - Custo Total de M3do de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminacdo di?jie-z Preco por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminacdo di?jie-z Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D —Qutros
ltem Discriminacao dL;rc]jie_: Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicdo do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A M3do de Obra [transportar subtotal A]

comec’;iﬁgw §a§5 R R A %éé 158 Biumenio assinado
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Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario:
Observagoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacdo, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o modelo
proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas
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