PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —
Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
) LS: 157,27%
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Margo/2024

RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
01 SERVICOS PRELIMINARES 12.825,17 1,76%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 75.733,39 10,37%
03 MOVIMENTO DE TERRA 49.276,05 6,74%
04 ESTRUTURAS 153.094,04 20,95%
05 PAREDES E PAINEIS 22.069,35 3,02%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.215,22 0,58%
07 ESQUADRIAS METALICAS 42.877,27 5,87%
08 VIDROS E ESPELHOS 6.231,74 0,85%
09 COBERTURA 106.314,84 14,55%
10 IMPERMEABILIZACAO 3.423,14 0,47%
11 TETOS E FORROS 13.621,15 1,86%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 55.259,68 7,56%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 35.018,69 4,79%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.563,11 1,04%
15 INSTALACOES ELETRICAS 24.050,37 3,29%
16 INSTALACAO DE INCENDIO 1.345,46 0,18%
17 CLIMATIZACAO 50.685,99 6,94%
18 PINTURA 39.305,25 5,38%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 15.409,46 2,11%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 10.849,40 1,48%
21 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.466,90 0,20%
TOTAL EM R$ 730.635,67 100,00%

ldel
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Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS:157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Margo/2024

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM
SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
RS %
01 |SERVICOS PRELIMINARES 3.206,29 769510 1.923,78
12.825.17 1.76%|  25.00% 60,00% 15.00%
- 54.373,38 11.360,01
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS : .
G 7573339 | 10.37%| _ 85.00% 15.00%
03 IMOVIVENTO DE TERFA 4.927,61 54.638,03 19.710,42
49.276.05 6.74%|  10.00% 50,00% 40,00%
PO F—— 61.037,62 76.547,02 15.309,40
153.094.04 | 20.95% 40.00% 50,00% 10.00%
05 |PAREDES E PAINEIS 13.241,61 8.827,74
22.069.35 3.02% 60.00% 40.00%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.053,81 3.161,42
421522 0.58% 25.00% 75.00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS 19.294.77 23.582,50
42.877.27 587% 45.00% 55.00%
08 |VIDROS E ESPELHOS 6.231,74
6.231,74 0.85% 700.00%
R F—— 58.473,16 42.525,94 5.315,74
106.314,84 14,55% 55,00% 40,00% 5.00%
10 |IMPERMEABILIZAGAO 3.423,14
342314 047% 700.00%
13.621,15
11 |TETOS E FORR .
OS EFORROS 13.621,15 1.86% 700,00%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES 55.259,68
55.259.68 7.56% 700.00%
21.011,21 14.007,48
13 |PISOS INTERNOS E EXTERN . .
3 |Psos oS oS 35.018,69 4.79% 50,00% 30,00%
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.890,78 2.268,93 340340
7.563,11 1.04% 25.00% 30,00% 45.00%
15 | INSTALAGOES ELETRICAS 3.607,56 6.012,59 721511 721511
24.050,37 3,.29% 15,00% 25.00% 30,00% 30,00%
16 |INSTALAGAO DE INCENDIO 1.345,46
1.345.46 0.18% 700.00%
17 |oumamizacio 22.808,70 27.877,29
50.685,99 6.94% 25,00% 55,00%
JPR 15.722,10 23.583,15
39.305.25 5.38% 40.00% 60.00%
15.409,46
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
15.409,46 211% 700,00%
20  |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 10.849,40
10.849.40 148% 700.00%
21 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 1.466,90
1.466,90 0,20% 100,00%
TOTAL GERAL
730.635,67 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __ R$ 7250728 | 111.96145| _ 178.853.16| _ 223.864,74| 14344905
PORCENTAGEM| % 9,92% 15,32% 24,48% 30,64% 19,63%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS | RS 72.507,28 | 18446873 | 363.321,89 | 587.186,62 | 730.63567
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 9.92% 25.25% 49,73% 80,37% 100,00%
ldel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157.27%

Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

X PRECO PRECO e
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)
o1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 0,66 76,57 50,54 LABOR 10209
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 340,00 5,62 1.910,80 LABOR 10402
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
01.02.02 SUPERIOR A 30 CM ’ UND 4,00 167,80 671,20 LABOR 10404
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
01.02.03 COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. UN 4,00 172,33 689,32 SINAPI 98526
AF_03/2024
01.03 LOCACAO
01.03.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA } M2 156,50 14,03 2.195,70 LABOR 10501
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E R
01.03.02 NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,25 29.230,44 7.307,61 LABOR 10512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 12.825,17
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 439,65 3.517,20 LABOR 20305
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
02.01.02 C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 71,37 182,95 13.057,14 LABOR 20350
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)
02.02 ANDAIMES
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.02.01 (ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57% M 58,00 17,24 999,92 LABOR 20346
02.03 CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO, DE CHAPA DE
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E
02.03.01 COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E M2 8,00 851,33 6.810,64 LABOR 20801
CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
BARRACAO PARA ALMOXARIFADO, DE CHAPA DE COMPENSADO
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
02.03.02 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, M2 8,00 629,18 5.033,44 LABOR 20802
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
02.03.04 FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS. M2 12,10 531,23 6.427.88 LABOR 20804
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)
UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
02.03.05 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.[ UND 1,00 16.704,30 16.704,30 LABOR 20805
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA, EM PECAS DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE
02.03.06 TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE M2 12,00 195,97 2.351,64 LABOR 20808
ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
02.03.08 E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE M 20,00 660,05 18.201,00 LABOR 20713
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.03.09 ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 15,00 48,76 731,40 LABOR 20812
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.03.10 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME| UND 1,00 1.728,33 1.728,33 LABOR 20810
PROJETO (2 UTILIZACOES)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, %
02.03.11 TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, M 25,00 206,82 5.170,50]  COMPOSIGAO ARQ-040
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
SUBTOTAL 02 75.733,39
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACAO ]
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 82,70 73,10 6.045,37 LABOR 30101
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
03.01.02 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 49,80 35,16 1.750,97 SINAPI 101573
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
03.02 REATERRO E COMPACTACAO _
03.02.01 Z{OEQ"I\'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE M3 60.68 78,72 5.485,21 LABOR 30201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
03.02.02 ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO M3 15,65 222,47 3.481,66 LABOR 30208
DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) }
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.03 INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO M3 47,68 262,61 12.521,24 LABOR 30206
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157.27%

Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS) -
C/BDI

PRECO

TOTAL (RS) REFERENCIA

03.03 TRANSPORTES

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

03.03.01 M3 101,73 120,10 12.217,77 LABOR 30304

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

03.03.02 M3 61,13 9,01 550,78 SINAPI 100978

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
03.03.03 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 1.589,38 3,17 5.038,33 SINAPI 95875
AF 07/2020

03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE N B
03.04.01 TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS| UND/MES 1,00 2.184,72 2.184,72 COMPOSICAO EST-009
EXISTENTES (UNDXMES)

SUBTOTAL 03 49.276,05

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

04.01.01 M2 123,74 107,01 13.241,42 LABOR 40206

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A
0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

04.01.02 M2 5,42 280,00 1.517,60 SINAPI 96257

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.03 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - M3 1,18 878,92 1.037,13 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS

04.01.04 DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 138,20 3,42 472,64 SINAPI 97113

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.05 MPA - CONSIDERANDO LANGCAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 11,84 974,47 11.537,72 LABOR 40253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.06 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3A10.0 MM Ka 478,22 14,23 6.733,92 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.07 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A KG 76,85 15,02 1.154,29 LABOR 40245
1)

04.01.08 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE KG 107,20 14,80 1.586,56 LABOR 40246

ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.09 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 11,03 906,70 10.000,90 LABOR 40331
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

04.01.10 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021 KG 804,03 23,36 7.102,14 SINAPI 97090
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
04.02.01 REFORGADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL M2 208,02 131,84 27.425,36 LABOR 40337
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA) _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A
04.02.02 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. M2 15,54 280,00 4.351,20 SINAPI 96257
AF 06/2017 )
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.03 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.187,96 14,23 16.904,67 LABOR 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.04 ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM Ka 251,30 15,02 3.774,58 LABOR 40332
04.02.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE KG 208,55 14.80 3.382,54 LABOR 40333

ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.02.06 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA M3 21,81 906,70 19.775,13 LABOR 40331
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

040207 || AJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q:92. AF 09/2021 ke 166,11 26,00 431886 SINAPI 97088
04.03 __[LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA COBERTURA, COM
ENGHIMENTO EM LAJOTA H12, H=12CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, ;
040301 VA0 ACIMA DE 3.5M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADERA| M2 11224 16523 18545.42|  COMPOSICAC EST-035
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
04.04___[JUNTA DE DILATACAO _
04.04.01__|JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM w2 148 13,39 19,82] _COMPOSICAO EST-011
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X1CM COM TARUCEL E ; -
040402 |\IASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A GINZA OU EQUIVALENTE M 247 8591 212,19 COMPOSIGAO ARQ-148
SUBTOTAL04 _ 153.004,04
05 PAREDES E PAINEIS _
05.01 ___|ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA, -
050101  |ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO| M2 3,20 300,96 963,07| COMPOSIGAO ARQ-001
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
05.02___|VERGASICONTRAVERGA E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
050201  [CONTRAVENTAMENTO EM CONGRETO ARMADO, FCK 20MPa, 4 0.85 2.740,79 232967 COMPOSIGAO EST-006

PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

I PRECO PRECO e
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS$) - REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
05.03 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
05.03.01 AREIA TRAGCO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS M2 187,87 85,68 16.096,70 LABOR 50606
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA)
05.04 DIVERSOS
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE i
05.04.01 ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM M2 4120 44,19 1.820,63 COMPOSICAO EST-001
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
05.04.02 EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND 184,00 4,67 859,28 COMPOSICAO EST-002
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
SUBTOTAL 05 22.069,35
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA i}
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
06.01.01 OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE M 10,00 114,74 1.147,40 LABOR 60110
06.02 PORTA EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
06.02.01 PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA UND 2,00 1.533,91 3.067,82 LABOR 61303
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M
SUBTOTAL 06 4.215,22
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 JANELAS EM ALUMINIO
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.01.01 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 19,84 783,58 15.546,23 LABOR 71701
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
07.02 ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALYV. VINC. N°14 E SUP. %
07.02.01 DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", M2 832 841,91 7.004,69 COMPOSICAO ARG-101
TRAT. E PINTURA, COMPLETO
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
07.02.02 QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA M2 24,56 827,62 20.326,35 LABOR 71101
DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO
SUBTOTAL 07 42.877,27
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA -
08.01.01 BDI DIFERENCIADO = 15,57% M2 19,84 314,10 6.231,74 LABOR 80102
SUBTOTAL 08 6.231,74
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.01 CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS, M2 198,20 296,04 58.675,13 LABOR 90101
CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS
09.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGCA DE
09.02.01 VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJECAO HORIZONTAL; INCL. M2 198,20 233,99 46.376,62 LABOR 90211
35%)
09.03 RUFOS E CALHAS
RUFO/CONTRA-RUFO DE  CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM,
DESENVOLVIMENTO VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM 5
09.03.01 ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A M2 5,51 229,20 1.262,89 COMPOSICAO ARQ-002
RAIOS UV, CONF. PROJETO
SUBTOTAL 09 106.314,84
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX
10.01.01 C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAGAO KG 68,60 49,90 3.423,14 COMPOSICAO EST-010
A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00
KG/M3)
SUBTOTAL 10 3.423,14
1 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA '
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:3. ESPESSURA 5 MM M2 129,75 18,15 2.354,96 LABOR 110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 M2 129,75 86,83 11.266,19 LABOR 110302
MM
SUBTOTAL 11 13.621,15
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

X PRECO PRECO e
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA ]
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
12.01.01 GROSSA LAVADA. NO TRAGO 1:3. ESPESSURA 5 MM M2 455,96 9,42 4.295,14 LABOR 120101
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
12.01.02 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 87,30 45,38 3.961,67 LABOR 120301
20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
12.01.03 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 317,88 77,11 24.511,73 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM i
12.01.04 ADITIVO ADESIVO ACRILICO, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 25 MM M2 50,54 110,77 5598.32|  COMPOSICAO ARQ-147
12.02 ACABAMENTOS
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
12.02.01 OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE M2 87,30 135,80 11.855,34 LABOR 120220
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
12.02.02 ggf\BAMENTo DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO M 87.50 2218 194075| COMPOSIGAO ARQ-017
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
12.02.03 ARREMATE DAS PAREDES M 16,00 25,32 405,12 LABOR 120208
12.03 ACABAMENTOS DE FACHADAS
GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM.
12.03.01 2X1CM, PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE M 89,90 29,94 2.691,61| COMPOSIGAO ARQ-054
CORTE COM SERRA
SUBTOTAL 12 55.259,68
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 ACABAMENTO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
13.01.01 PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM M2 144,55 187,35 27.081,44 LABOR 130231
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO
E=3.0CM
13.02 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.02.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO M 85,54 59,54 5.093,05 LABOR 130321
TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
13.02.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 23,75 72,21 1.714,99 LABOR 130308
13.02.03 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 15,20 74,29 1.129,21|  COMPOSIGAO ARQ-030
SUBTOTAL 13 35.018,69
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.01 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS _
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
14.01.01 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 15,50 94,15 1.459,33 LABOR 140903
14.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
14.02.01 LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/| UND 1,00 1.026,70 1.026,70 LABOR 141110
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACAO,
REATERRO E ENCHIMENTO
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
14.02.02 LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO| UND 1,00 1.125,52 1.125,52 LABOR 141112
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG
PVC 100MM
14.03 CAIXAS EM PVC
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM GRELHA DE INOX -
14.03.01 ROTATIVA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00 178,71 178,71 COMPOSIGCAO HID-004
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
14.04.01 INGLUSIVE CONEXOES M 22,60 30,87 697,66 LABOR 141410
14.05 REGISTROS E VALVULAS
14.05.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 1,00 86,36 86,36 LABOR 170320
14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.06.01 NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 13,00 4052 526,76 LABOR 141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
14.06.02 NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 0.80 51,98 41,58 LABOR 141907
14.07 DRENAGEM
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM, %
14.07.01 REVESTIDA INTERN. o CHAPISCO E Resoco|  UND 2,00 652,60 1.305,20| COMPOSIGAO HID-063
IMPERMEABILIZANTE,  INCL. ESCAVAGAO E  REATERRO,
CONFORME PROJETO
CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS
EM ALVENARIA DE BL. DE CONCRETO  9X19X39CM,
14.07.02 DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO| ~ UND 1,00 548,06 548,06/ COMPOSICAO HID-031
E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA
5CM, COMPLETA
14.08 DRENOS DE AR CONDICIONADO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
14.08.01 INCLUSIVE CONEXBES M 10,90 30,87 336,48 LABOR 141410
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA
14.08.02 PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA M 10,90 21,17 230,75/ COMPOSICAO HID-027
ARMAFLEX OU SIMILAR
SUBTOTAL 14 7.563,11
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157.27%

Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

% PRECO PRECO .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- REFERENCIA
¢/ BDI TOTAL (R$)
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32
150101 | DV1S5ES MODULARES, GOM BARRAMENTO UND 1,00 893,13 893,13 LABOR 150309
15.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (200 M DO PISO), PVC,
150201  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 12,00 41,39 496,68 SINAPI 91939
AF 03/2023 )
CAIXA RETANGULAR 4" X 2' MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
150202  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 8,00 23,81 190,48 SINAPI 91940
AF _03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (030 M DO PISO), PVC,
150203  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 10,00 15,20 152,00 SINAPI 91941
AF 03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
15.0204 | Z00NECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 21,00 23,77 499,17 SINAPI 91936
CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) 4x2" DE 5 }
150205 |2 1iNIG, 5 ENTRADAS. LINHA GINZA. UND 1,00 31,51 31,51| COMPOSICAO ELE-002
15.02.06 g:g‘:FggAgAASSAGEM A00X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA| )\ 1,00 324,31 32431 COMPOSICAO ELE-017
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
180207 ||\TERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO| UNP 3,00 355,00 1.085,00 LABOR 150616
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
15.03 ELETRODUTOS. PERFILADO E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4", AMARELO ?
15.0801 | [\GREF EX OU EQUIVALENTE M 160,00 8,29 1.326,40 LABOR 151132
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA
150302  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 26,00 17,60 457,60 SINAPI 97668
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.03.03 _I;’E'\F/{'FF:)I/I-\_ADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, SEM| 12,00 2613 337.56|  COMPOSICAO ELE-007
SUPORTE DE FIXAGCAO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVES DE
VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" (H=40CM), PORCA SEXTAVADA E 5 :
150304 | ARRUELA 14" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND)| UNP 5,00 46,96 23480|  COMPOSICAC ELE-008
CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND) .
15.03.05 _ |EMENDA INTERNA, TIPO "I PARA PERFILADO 38X38MM UND 4,00 16,23 64,92] COMPOSICAO ELE-009
15.04 CABOS E FIOS ] ,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750
15.04.01 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 583,00 5,30 3.089,90 SINAPI 91926
AF_03/2023 ]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750
15.04.02 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 134,00 8,18 1.096,12 SINAPI 91928
AF_03/2023 ]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 450/750
150403 |V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25,00 18,76 469,00 SINAPI 92981
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
15.04.04  |KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 98,00 19,88 1.948,24 SINAPI 92982
AF_10/2020
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
150501 | FCRNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 4,00 14,86 59,44 SINAPI 93654
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
150502 | EoRNFGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 5,00 68,05 340,25 SINAPI 93661
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
180503 | REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 200 170,68 341,36 LABOR 151330
15.05.04  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30mA, 2 MODULOS UND 3,00 191,63 574,89| COMPOSICAO ELE-011
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 5 ]
150505 |1\ GSE I, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 4,00 205,52 822,08 COMPOSICAO ELE-001
PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO <
15.0506 |00 PENOVADORES DE AR UND 1,00 290,44 290,44| COMPOSICAO ELE-019
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01  |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2' UND 5,00 11,86 59,30 LABOR 180217
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
18.06.02 |5 )pORTE E PLAGA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1.00 nm a7 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
18.06.03 |5 )pORTE E PLAGA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 200 63,88 127,76 SINAPI 91959
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
18.06.04 |5 )pORTE E PLAGA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1.00 50,73 50,73 SINAPI 91955
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELA (THREE-WAY) 10A/250V, 5 }
150605 | pARA CONDULETE UND 1,00 40,09 40,09 COMPOSIGAO ELE-013
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
15.06.06 |50 O+ TERRA 10A/250V. COM PLACA 4X2" UND 19,00 49,41 938,79 LABOR 180201
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
18.06.07 |5 PORTE E PLAGA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 200 68,10 136,20 SINAPI 92008

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157.27%

Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

) PRECO PREGO R
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)

15.07 LUMINARIAS

LUMINARIA  SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E
15.07.01 REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR UND 18,00 300,49 5.408,82 LABOR 181002
5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
15.07.02 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 3,00 194,16 582,48 COMPOSIGAO ELE-015
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO03-S216 ou
EQUIVALENTE

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
15.07.03 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 5,00 311,83 1.559,15 COMPOSICAO ELE-018
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO03-S216 ou
EQUIVALENTE

SUBTOTAL 15 24.050,37
16 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA
16.01.01 FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA  SINALIZADORA EM PVC UND 1,00 290,49 290,49 LABOR 160605
FOTOLUMINESCENTE
16.02 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
16.02.01 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME| UND 1,00 41,81 41,81 COMPOSICAO INC- 001
PROJETO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
16.02.02 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME| UND 1,00 45,57 4557  COMPOSICAO INC- 004
PROJETO
PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
16.02.03 INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM| UND 3,00 322,53 967,59 LABOR 160613
TOMADA UNIVERSAL
SUBTOTAL 16 1.345,46
17 CLIMATIZACAO

17.01.01 INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA
17.01.01.01  |PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE M 17,60 146,68 2.581,57 LABOR 161016
DA LINHA LIQUIDA E SUCGAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL
E GAS REFRIGERANTE

17.01.01.02  |TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/4" ESP. 9MM M 17,60 31,99 563,02 LABOR 161001

17.01.01.03  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. 9MM M 17,60 69,21 1.218,10 LABOR 161004

17.01.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE
9.000 A 24.000 BTU’S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP

17.01.02.01 UND 4,00 380,73 1.5622,92 COMPOSICAO CLI-001

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA!
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE)
DE 30.000 BTU’S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

17.01.02.02 UND 4,00 6.979,11 27.916,44 COMPOSIGAO CLI-002

17.01.03 RENOVACAO DE AR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GABINETE DE VENTILAGAO
COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE
AR DE 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX
OU EQUIVALENTE

17.01.03.01 UND 2,00 4.899,83 9.799,66| COMPOSIGAO CLI-003

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR VAZAO DE AR, B
17.01.03.02 EM PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE UND 16,00 116,54 1.864,64 COMPOSIGAO CLI-004
REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-

17.01.03.03 TAE. MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU UND 2,00 460,42 920,84 COMPOSICAO CLI-005
EQUIVALENTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO X

17.01.03.04 |1 0ot SEM ISOLAMENTO M 31,60 71,84 2.270,14| COMPOSIGAO CLI-006
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26, EXCLUSIVE

17.01.03.05 |\ CESSORIOS DE FIXACAO M2 6,10 232,35 1.417,34 LABOR 161019

17.01.04 DIVERSOS
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO X

17.01.0401 |51 com SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL UND 4,00 56,35 22540 COMPOSICAO CLI-007
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

17.01.04.02 |[CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E UN 8,00 48,24 385,92 SINAPI 100862
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SUBTOTAL 17 50.685,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS LS: 157.27%

Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 150 dias
DATA BASE: Margo/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

) PRECO PREGO K
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
c/BDI
18 PINTURA
18.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU
180101 |EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA,| M2 15,73 2332 2.698,82 LABOR 190101
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
18.01.02  |MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 64,82 25,96 1.682,73 LABOR 190103

METALATEX

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM
TRES DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL,
18.01.03 CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 115,73 36,12 4.180,17 LABOR 190104
SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
18.01.04 CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 319,23 36,20 11.556,13 LABOR 190106
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
OU EQUIVALENTE

18.02 SOBRE CONCRETO (COBOGO )

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
18.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 9,60 43,23 415,01 LABOR 190204
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

18.03 SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA
SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO
BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

18.03.01 M2 10,08 67,41 679,49 LABOR 190301

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE
18.03.02 SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 10,08 61,28 617,70 LABOR 190302
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

18.04 SOBRE METAL

PINTURA SOBRE METAL, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,

18.04.01 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO M2 65,76 6193 4.072,52 LABOR 190417
ANTICORROSIVO
18.05 SOBRE PISO
PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF.
18.05.01 ACQUELLA, MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE, M2 144,55 92,72 13.402,68) COMPOSICAO ARQ-055
SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 18 39.305,25
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 DIVERSOS INTERNOS

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO
ALTA PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO
19.01.01 BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP. UND 2,00 7.704,73 15.409,46 LABOR 210114
1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL,
DIM.3.95X1.29 M

SUBTOTAL 19 15.409,46
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.01 DIVERSOS EXTERNOS
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
20.01.01 ESPESSURA DE 8 GM M2 26,38 90,85 2.396,62 LABOR 130110
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
20.01.02 DE CONGRETO. AF 04/2022 M2 26,38 3,42 90,22 SINAPI 97113
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
2001.03 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 39,04 26,00 101504 SINAPI 97088
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA
20.01.04 DE GIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 26,38 123,71 3.263,47 LABOR 130209
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
2001.05 | cOMPRESSAG MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO| M2 19,18 118,03 2.263,82 LABOR 200237
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
20.01.06 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO M 21,60 84,27 1.820,23 LABOR 200202
E AREIA NO TRACO 1:3
SUBTOTAL 20 10.849,40
21 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA _
21.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 157,13 7,65 1.202,04] COMPOSICAO ARQ-113
21.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 168,70 1,57 264,86 LABOR 200402
SUBTOTAL 21 1.466,90
TOTAL GERAL COM BDI 730.635,67

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
7de7 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 (DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 L(m) H (m) C(m) Qnt 0,66
Véo PT 160 1,70 2,60 0,15 1,00 0,66
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Area (m2) 340,00
Area da ampliagéo - ( Area do terreno interna ao tapume) 340,00 340,00
01.02.02 CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 UND Quant. 4,00
cm
Arvores existentes 4,00 4,00
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
01.02.03 |DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. UN Quant. 4,00
AF_03/2024
Arvores existentes 4,00 4,00
01.03  |LOCAGAO
01.03.01 [LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L(m) Quant. Area (m2) 156,50
Salas de aula/circ. 8,45 14,80 1,00 125,06 125,06
Passarelas coberta 2,40 13,10 1,00 31,44 31,44
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E Equivalente
01.03.02 NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES Qnt dias qno més 0,25
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos niveis do terreno
ap6s a limpeza do terreno e remogdo de vegetagdo existente e remogdo de 100 0,05 0,05
toda a capa vegetal para aferi¢do e conferéncia do volume de movimento ! ! '
de terra na cota de projeto.
Conferéncia de locagdo das fundagdes 1,00 0,05 0,05
Definigdo de niveis ap6s conclusdo de fundagdes e servigos de aterro para
aferigdo de quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevagdo de 1,00 0,05 0,05
niveis de terreno.
Nivelamento do terreno da area externa do patio para execugdo de ajustes
de terreno objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento e de 100 0,05 0,05
drenagem, bem como locagdo de meio fio entre outros servigos da drea ! ! '
externa.
Execugdo de checagem final de locagdo externa e demais elementos
co.nstr%mvos e asbuilt de projeto final df arqultetu.ra (urbanlz.aga(i e 1,00 0,05 0,05
paisagismo) e drenagem co aprese tagdo de asbuilt da urbanizagdo e
localizagdo da obra
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 [PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
02.01.02 BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO M c(m) 71,37
"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
Tapume isolando a drea das salas e passarela 18,00 18,00
11,45 11,45
22,00 22,00
19,92 19,92
02.02 ANDAIMES
02.02.01 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE M H(m) Qnt torres Prazo 58,00
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Ampliagdo das salas 4,00 5,00 2,00 40,00
3,00 3,00 2,00 18,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ¥ = A
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONGRIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
02.03  |CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO, DE CHAPA DE COMPENS.
02.03.01 |12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA M2 QUANT. 8,00
DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 8,00 8,00
BARRACAO PARA ALMOXARIFADO, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
02.03.02 |PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE w2 QUANT. 8,00
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 8,00 8,00
REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM
02.03.04 ’ - ’ M2 t. 2/func. 12,10
INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), Quan m2/func
CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
Canteiro de Obras 10,00 1,21 12,10
UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2,
02.03.05 |PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO UND Quant. 1,00
CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE
INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 1,00 1,00
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM
02.03.06 |E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. w2 Quant. 12,00
DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 12,00 12,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE
02.03.08 LIGAGAO ATE BARRACOES: QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE " (m) 20,00
FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBU/DA AO CONTRATO 20,00 20,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4", CONF.
02.03.09 |ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, " cim) 15,00
DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA
02.03.10 |DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UND Quant 1,00
UTILIZAGOES)
Reservatdrio do canteiro 1,00 1,00
LIGAGCAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
02.03.11 |CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E " (m) 25,00
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO
DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 25,00 25,00
Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAGAO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE Acrésc. H conc magro
03.01.01 m3 C L H total t 82,70
PROFUNDIDADE (m) (m) lateral (m) otal (m) (m) Qn
BLOCO SERVICOS
Sapatas - Prancha 02/56
$1=53=512 0,75 0,65 0,50 1,50 0,05 3,00 13,43
$2=513 0,90 0,80 0,50 1,50 0,05 2,00 10,60
54=56=58=510= 514 0,85 0,75 0,50 1,50 0,05 5,00 25,09
$5=59 0,95 0,85 0,50 1,50 0,05 2,00 11,18
5$7=511=515=516=517 0,70 0,70 0,50 1,50 0,05 5,00 22,40
OBS.: Conferir em loco a necessidade de escavagdo, visto que a obra
devera ser executada respeitando o nivel do projeto etera aterro de laje de
piso
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM Acresc.
03.01.02 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E M2 L(m) C(m) Lat (m). H(m) A(m?) 49,80
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 .
AMPLIACAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 01/09 OK
S1 0,75 0,65 1,00 1,50 6,80 6,80
$3=512 0,75 0,65 1,00 1,50 6,80 6,80
$2=513 0,90 0,80 1,00 1,50 7,40 7,40
54=56=58=510= 514 0,85 0,75 1,00 1,50 7,20 7,20
S14 0,85 0,75 1,00 1,50 7,20 7,20
$5=59 0,95 0,85 1,00 1,50 7,60 7,60
$7=511=515=516=517 0,70 0,70 1,00 1,50 6,80 6,80
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
Escavagdo Concreto Concreto
03.02.01 [REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Manual Fck= 30Mpa Magro 69,68
(m3) (m3) (m3)
Reaterro = Escavagdes - Concreto - Concreto Magro 82,70 11,84 1,18 69,68
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGCAO DO TERRENO EM ARGILA, Prof
03.02.02 |INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 Area (m2) Estimada 15,65
(MAXIMO DE 100M3) (m)
Recomposicdo e regularizagdo da area da obra 156,50 0,10 15,65
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA, Prof
03.02.03 (INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 C(m) L(m) Estimada Quant 47,68
(MAXIMO DE 100M3) (m)
i . . B . 3,00 3,00 1,00 1,00 9,00
Reposi¢do do volume de terra nas regides das raizes de arvores removidas
Aterro para elevar o nivel do piso
L1 3,96 2,13 0,28 1,00 2,36
L2 4,10 2,05 0,28 1,00 2,35
L3 4,10 2,05 0,28 1,00 2,35
L4 5,95 3,98 0,28 1,00 6,63
L5 5,95 3,98 0,28 1,00 6,63
L6 8,10 2,25 0,28 1,00 5,10
L7 5,95 3,98 0,28 1,00 6,63
L8 5,95 3,98 0,28 1,00 6,63
03.03 | TRANSPORTES
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OB| E - NBR 10.004 - E II-B), R
03.03.01 XECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), M3 Volume Area C(m) H(m)/esp(m) Quant Empolamento 101,73
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
EM AREA LICENCIADA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA 01.01.02 0,66 1,30 0,86
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 01.02.02
™ o
Tronco arvores ( 0,4m de didmetro) 0,50 4,00 1,30 2,61
Copa da arvore ( didmetro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m) 9,90 4,00 1,30 51,46
Raiz das arvores/terra 4,00 9,00 4,00 1,30 46,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-ww
@ Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
- 3. < )
03.03.02 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 Area(m2) Esp. (m) Empola 61,13
(CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). mento
AF_07/2020
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) 01.02.01 340,00 0,10 1,30 44,20
Vol. Escav. | Vol. Reaterro Empola
(m3) (m3) mento
Bota fora de materal remanescente das escavagdes das valas de fundagdo:
Escavagdo Manual 03.01.01 82,70 1,30 107,51
Reaterro Apiloado 03.02.01 -69,68 1,30 -90,58
A 3
03.03.03 TRANSPORTE COM CAMI!\JHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM M 1.589,38
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 Empola
Volume (m3) km
mento
CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 61,13 1,30 20,00 1.589,38
CONSIDERADO DISTANCIA DE TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 20 KM
CONFORME CROQUI ABAIXO
03.04 ESGOTAMENTO DE VALAS
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE
03.04.01 |TUBULAGAO FLEXiVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES UND/MES Quant. Més 1,00
(UNDXMES)
Esgotamento de cavas de fundacdo 1,00 1,00 1,00

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, Area (m2) frea (m2)
04.01.01 |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, M2 c(m) L(m) H(m) ant 123,74

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) (Sapatas) (Pilaretes)
AMPLIACAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 01/09 OK
s1 0,75 0,65 0,25 1,00 0,70 0,70
P1 0,20 0,30 1,25 1,00 1,25 1,25
53=512 0,75 0,65 0,35 2,00 1,96 1,96
P3=P12 0,20 0,30 1,15 2,00 2,30 2,30
52=513 0,90 0,30 0,30 2,00 2,04 2,04
P2-P13 0,20 0,30 1,20 2,00 2,40 2,40
54=56=58=510= 514 0,85 0,75 0,20 5,00 3,20 3,20
P4=P6=P8=P10=P14 0,20 0,30 1,30 5,00 6,50 6,50
514 0,85 0,75 0,30 1,00 0,96 0,96
P14 0,20 0,30 1,20 1,00 1,20 1,20
55=59 0,95 0,85 0,30 2,00 2,16 2,16
P5=P9 0,20 0,30 1,20 2,00 2,40 2,40
§7=511=515=516=517 0,70 0,70 0,25 5,00 3,50 3,50
Cintamento PE 02/09 OK
V101 7,50 0,15 0,50 1,00 7,50
V102 7,50 0,15 0,50 1,00 7,50
V103 1,98 0,15 0,50 1,00 1,98
V104 7,50 0,15 0,50 1,00 7,50
V105 2,00 0,15 0,50 1,00 2,00
V106 7,50 0,15 0,50 1,00 7,50
V107 1,98 0,15 0,50 1,00 1,98
V108 1,98 0,15 0,50 1,00 1,98
V109 13,95 0,15 0,50 1,00 13,95
V110 5,85 0,15 0,50 1,00 5,85
V111 5,85 0,15 0,50 1,00 5,85
V112 3,94 0,15 0,50 1,00 3,94
V113 13,95 0,15 0,50 1,00 13,95
V114 11,69 0,15 0,50 1,00 11,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM .

Area (m2)

04.01.02 |AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2, PE-DIREITO M2 Cc(m) L(m) H(m) ant 5,42

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (Pilaretes)

PRANCHA 01/09

PASSARELA

P7=P11=P15=P16=P17 0,94 1,15 5,00 5,42 5,42

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-ww
Lﬂ, Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM Hcone
04.01.03 |CONSUMO MiINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE M3 c(m) L(m) ant 1,18

< o magro (m)
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Sapatas - Prancha 01/09
s1 0,75 0,65 0,05 1,00 0,02
$3=512 0,75 0,65 0,05 2,00 0,05
$2=513 0,90 0,80 0,05 2,00 0,07
54=56=58=510= 514 0,85 0,75 0,05 5,00 0,16
$5=59 0,95 0,85 0,05 2,00 0,08
$7=511=515=516=517 0,70 0,70 0,05 5,00 0,12
Cintamento PE 02/09
V101 7,50 0,15 0,05 1,00 0,06
V102 7,50 0,15 0,05 1,00 0,06
V103 1,98 0,15 0,05 1,00 0,01
V104 7,50 0,15 0,05 1,00 0,06
V105 2,00 0,15 0,05 1,00 0,01
V106 7,50 0,15 0,05 1,00 0,06
V107 1,98 0,15 0,05 1,00 0,01
V108 1,98 0,15 0,05 1,00 0,01
V109 13,95 0,15 0,05 1,00 0,10
V110 5,85 0,15 0,05 1,00 0,04
V111 5,85 0,15 0,05 1,00 0,04
V112 3,94 0,15 0,05 1,00 0,03
V113 13,95 0,15 0,05 1,00 0,10
V114 11,69 0,15 0,05 1,00 0,09
04.01.04 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE M2 c(m) L(m) 138,20
CONCRETO. AF_04/2022
Laje do térreo -PE 02/09
L1 3,96 2,13 8,43
L2 4,10 2,05 8,41
L3 4,10 2,05 8,41
L4 5,95 3,98 23,68
L5 5,95 3,98 23,68
L6 8,10 2,25 18,23
L7 5,95 3,98 23,68
L8 5,95 3,98 23,68

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - Volume (m3) | Volume (m3)
04.01.05 [(CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% M3 C(m) L(m) H(m) Qnt 11,84

DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (Sapatas) (Pilaretes)

AMPLIACAO DAS SALAS

Sapatas - Prancha 01/09 - ok

s1 0,49 0,75 0,65 0,25 1,00 0,14 0,14
P1 0,06 0,20 0,30 1,25 1,00 0,08 0,08
53=512 0,49 0,75 0,65 0,35 2,00 0,38 0,38
P3=P12 0,06 0,20 0,30 1,15 2,00 0,14 0,14
52=513 0,72 0,90 0,80 0,30 2,00 0,47 0,47
P2-P13 0,06 0,20 0,30 1,20 2,00 0,14 0,14
54=56=58=510= 514 0,64 0,85 0,75 0,20 5,00 0,70 0,70
P4=P6=P8=P10=P14 0,06 0,20 0,30 1,30 5,00 0,39 0,39
514 0,64 0,85 0,75 0,30 1,00 0,21 0,21
P14 0,06 0,20 0,30 1,20 1,00 0,07 0,07
$5=59 0,81 0,95 0,85 0,30 2,00 0,52 0,52
P5=P9 0,06 0,20 0,30 1,20 2,00 0,14 0,14
§7=511=515=516=517 0,49 0,70 0,70 0,25 5,00 0,61 0,61
P7=P11=P15=P16=P17 0,14 1,20 5,00 0,85 0,85
Cintamento PE 02/09

V101 7,50 0,15 0,50 1,00 0,56
V102 7,50 0,15 0,50 1,00 0,56
V103 1,98 0,15 0,50 1,00 0,15
V104 7,50 0,15 0,50 1,00 0,56
V105 2,00 0,15 0,50 1,00 0,15
V106 7,50 0,15 0,50 1,00 0,56
V107 1,98 0,15 0,50 1,00 0,15
V108 1,98 0,15 0,50 1,00 0,15
V109 13,95 0,15 0,50 1,00 1,05
V110 5,85 0,15 0,50 1,00 0,44
V111 5,85 0,15 0,50 1,00 0,44
V112 3,94 0,15 0,50 1,00 0,30
V113 13,95 0,15 0,50 1,00 1,05
V114 11,69 0,15 0,50 1,00 0,38

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY
A&a‘, Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.01.06 Zi“;f:'g:;;% ?:;';:f;";:;gff:g’:;’“:"" FORMA, DEARMADURA | g Pos. ¢ c(m) Kg/m Quant. Peso(kg) 473,22
AMPLIAGAO DAS SALAS
Sapatas - Prancha 04/09 - OK
s1 6 10.0 0,86 0,617 6,00 3,18 3,18
7 10.0 0,96 0,617 6,00 3,55 3,55
P1 4 10.0 1,70 0,617 4,00 4,20 4,20
52=513 15 10.0 1,11 0,617 14,00 9,59 9,59
16 10.0 1,21 0,617 12,00 8,96 8,96
53=512 13 10.0 1,06 0,617 14,00 9,16 9,16
14 10.0 1,16 0,617 12,00 8,59 8,59
54=56=58=510 10 10.0 0,86 0,617 24,00 12,73 12,73
11 10.0 0,96 0,617 24,00 14,22 14,22
P4=P6=P8=P10 5 10.0 2,03 0,617 16,00 20,04 20,04
55=59 8 10.0 1,16 0,617 14,00 10,02 10,02
9 10.0 1,28 0,617 12,00 9,48 9,48
§7=511=515=516=517 12 10.0 0,91 0,617 60,00 33,69 33,69
5 10.0 2,03 0,617 30,00 37,58 37,58
S14 17 10.0 1,06 0,617 6,00 3,92 3,92
8 10.0 1,16 0,617 6,00 4,29 4,29
Cintas PE 05/09
V101 = V102=V104= V106 4 10.0 8,34 0,617 16,00 82,33 82,33
V105 7 10.0 2,79 0,617 2,00 3,44 3,44
6 10.0 2,36 0,617 2,00 2,91 2,91
V103=V107=V108 5 10.0 2,52 0,617 12,00 18,66 18,66
V109 8 10.0 8,57 0,617 2,00 10,58 10,58
9 10.0 6,35 0,617 2,00 7,84 7,84
10 10.0 4,45 0,617 1,00 2,75 2,75
1 10.0 11,98 0,617 2,00 14,78 14,78
V110=V111 13 10.0 6,19 0,617 4,00 15,28 15,28
14 10.0 6,38 0,617 2,00 7,87 7,87
V112 15 10.0 427 0,617 2,00 5,27 5,27
16 10.0 4,94 0,617 2,00 6,10 6,10
6.3 3,32 0,245 6,00 4,38 4,38
V113 9 10.0 6,35 0,617 4,00 15,67 15,67
17 10.0 8,80 0,617 2,00 10,86 10,86
18 10.0 9,83 0,617 1,00 6,07 6,07
19 10.0 11,98 0,617 2,00 14,78 14,78
20 10.0 3,86 0,617 2,00 4,76 4,76
V114 21 10.0 8,40 0,617 2,00 10,37 10,37
22 10.0 432 0,617 2,00 5,33 5,33
23 10.0 11,99 0,617 2,00 14,80 14,80
24 10.0 1,81 0,617 2,00 2,23 2,23
3 6.3 3,37 0,617 6,00 12,48 12,48
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.01.07 | x50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1") kG Pos. 9 Cm) Kg/m Quant. Peso(ke) 76,85
PILARETES - Prancha 04/09
P2=P13
19 125 2,12 0,954 8,00 16,18 16,18
19 125 2,12 0,954 12,00 24,27 24,27
P5=P9 19 125 2,12 0,954 12,00 24,27 24,27
P14 19 125 2,12 0,954 6,00 12,13 12,13
04.01.08 ZZZ'ZE:'::';:ﬁ;.\'mﬁ?;:":oc:%ﬁﬁo EM FORMA, DE ARMADURA KG Pos. ] c(m) Kg/m Quant. Peso(kg) 107,20
Sapatas - Prancha 04/09
P1 1 5.0 0,87 0,154 13,00 1,74 1,74
P2=P13 1 5.0 0,87 0,154 26,00 3,48 3,48
P3=P12 1 5.0 0,87 0,154 20,00 2,68 2,68
2 5.0 0,29 0,154 20,00 0,89 0,89
P4=P6=P8=P10 1 5.0 0,87 0,154 52,00 6,97 6,97
P5=P9 1 5.0 0,87 0,154 20,00 2,68 2,68
P7=P11=P15=P16=P17 3 5.0 0,93 0,157 66,00 9,64 9,64
P14 1 5.0 0,87 0,154 10,00 1,34 1,34
2 5.0 0,29 0,154 10,00 0,45 0,45
AMPLIAGAO DAS SALAS
VIGAS PE 05/09
V101 = V102=V104= V106 1 5.0 1,17 0,157 136,00 24,98 24,98
V105 1 5.0 1,17 0,157 9,00 1,65 1,65
V103=V107=V108 1 5.0 1,17 0,157 27,00 4,96 4,96
V109 1 5.0 1,17 0,157 62,00 11,39 11,39
V110=V111 1 5.0 1,17 0,157 52,00 9,55 9,55
V112 1 5.0 1,17 0,157 19,00 3,49 3,49
V113 1 5.0 1,17 0,157 62,00 11,39 11,39
V114 1 5.0 1,17 0,157 54,00 9,92 9,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-ww
Lﬂ, Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

04.01.09 |CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 c(m) L(m) H(m) 11,03
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)
Laje do térreo -PE 02/09
L1 3,96 2,13 0,08 0,67
L2 4,10 2,05 0,08 0,67
L3 4,10 2,05 0,08 0,67
L4 5,95 3,98 0,08 1,89
L5 5,95 3,98 0,08 1,89
L6 8,10 2,25 0,08 1,46
L7 5,95 3,98 0,08 1,89
L8 5,95 3,98 0,08 1,89

04.01.10 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG c(m) L(m) A(m?) Peso/m? 304,03
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Laje do térreo -PE 02/09
L1 3,96 2,13 8,43 2,20 18,56
12 4,10 2,05 8,41 2,20 18,49
L3 4,10 2,05 8,41 2,20 18,49
14 5,95 3,98 23,68 2,20 52,10
L5 5,95 3,98 23,68 2,20 52,10
L6 8,10 2,25 18,23 2,20 40,10
L7 5,95 3,98 23,68 2,20 52,10
L8 5,95 3,98 23,68 2,20 52,10

04.02 SUPER-ESTRUTURA

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM

04.02.01 |/ RRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, m2 Clm) Lim) Hlm) Quant 208,02
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
AMPLIACAO DAS SALAS
Pilares -Prancha 03/09 -
P1=P3=P12=P14 0,20 0,30 3,90 4,00 15,60
P2-P13 0,20 0,30 5,20 2,00 10,40
P4=P6=P8=P10 0,20 0,30 3,90 5,00 19,50
P5=P9 0,20 0,30 3,75 2,00 7,50
VIGAMENTO PE 03/09 OK
V201 7,50 0,15 0,60 1,00 9,18
V202 7,50 0,15 0,60 1,00 9,18
V203 7,50 0,15 0,60 1,00 9,18
V204 7,50 0,15 0,60 1,00 9,18
V205 13,95 0,15 0,60 1,00 16,92
V206 5,85 0,20 0,60 1,00 7,26
V207 5,85 0,20 0,60 1,00 7,26
V208 3,83 0,15 0,60 1,00 4,78
V209 13,95 0,15 0,60 1,00 16,92
V210 11,90 0,15 0,60 1,00 14,46
Cobertura : Forma e pilaretes
Conforme projeto PE03/09 50,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM

04.02.02 (AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO M2 RAIO(m) H(m) Quant 15,54
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
PRANCHA 07/09
PASSARELA
P7=P11=P15=P16=P17 0,15 3,30 5,00 15,54
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" . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
\i + i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = W
L’@, Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.02.03 22"5”(‘)5:'“':':;;% e e e s m oo A DEARMADURA | g Pos. ¢ ¢(m) Kg/m Quant. Pesolkg) 1.187,96
Pilares - Prancha 07/09
P4=P6=P8=P10 7 10.0 3,87 0,617 8,00 19,10 19,10
P7=P15 5 10.0 3,27 0,617 12,00 24,21 24,21
P11=P16=P17 5 10.0 3,27 0,617 18,00 36,32 36,32
PE 08/09
V201=V202=V203=V204
11 10.0 8,34 0,617 88,00 452,83 452,83
12 10.0 8,87 0,617 8,00 43,78 43,78
4 6.3 8,34 0,245 24,00 49,04 49,04
V205 13 10.0 6,19 0,617 2,00 7,64 7,64
14 10.0 6,22 0,617 2,00 7,68 7,68
15 10.0 8,67 0,617 2,00 10,70 10,70
16 10.0 6,45 0,617 2,00 7,96 7,96
17 10.0 11,98 0,617 2,00 14,78 14,78
18 10.0 3,86 0,617 2,00 4,76 4,76
5 6.3 11,97 0,245 6,00 17,60 17,60
6 6.3 3,25 0,245 6,00 4,78 4,78
V207 10 8.0 5,05 0,395 2,00 3,99 3,99
7 6.3 6,29 0,245 8,00 12,33 12,33
19 10.0 0,9 0,617 6,00 3,33 3,33
V208 20 10.0 4,27 0,617 2,00 5,27 5,27
21 10.0 5,05 0,617 2,00 6,23 6,23
8 6.3 4,37 0,245 6,00 6,42 6,42
V209 13 10.0 6,19 0,617 1,00 3,82 3,82
14 10.0 6,22 0,617 3,00 11,51 11,51
22 10.0 6,12 0,617 2,00 7,55 7,55
23 10.0 8,57 0,617 2,00 10,58 10,58
24 10.0 5,75 0,617 1,00 3,55 3,55
25 10.0 6,55 0,617 1,00 4,04 4,04
26 10.0 3,92 0,617 2,00 4,84 4,84
17 10.0 11,98 0,617 2,00 14,78 14,78
V210 27 10.0 8,4 0,617 2,00 10,37 10,37
28 10.0 4,55 0,617 2,00 5,61 5,61
30 10.0 11,99 0,617 2,00 14,80 14,80
5 6.3 11,96 0,245 6,00 17,58 17,58
29 10.0 2,14 0,617 1,00 1,32 1,32
31 10.0 2,68 0,617 2,00 3,31 3,31
9 6.3 1,607 0,245 6,00 2,36 2,36
V206 10 8.0 5,05 0,395 2,00 3,99 3,99
7 6.3 6,29 0,245 8,00 12,33 12,33
19 10.0 0,9 0,617 6,00 3,33 3,33
0,00 0,00
Lajes de cobertura PE 09/09 Armagdo positiva 0,00 0,00
4 6.3 4,13 0,245 117,00 118,39 118,39
6 6.3 6,10 0,245 77,00 115,08 115,08
4 6.3 24 0,245 40,50 23,81 23,81
Pilaretes e vigas da platibanda conforme projeto 56,27
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.02.04 CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG Pos. 7] C(m) Kg/m Quant. Peso(kg) 251,30
Pilares - Prancha 07/09
P1=P3=P12=P14 6 12.5 3,87 0,963 24,00 89,44 89,44
P2=P13 7 12.5 5,17 0,963 8,00 39,83 39,83
P5=P9 7 12.5 3,72 0,963 8,00 28,66 28,66
PE 08/09 0,00 0,00
V207
35 16.0 6,5 1,578 3,00 30,77 30,77
34 16.0 6,42 1,578 2,00 20,26 20,26
V206
33 12.5 6,43 0,945 4,00 24,31 24,31
32 12.5 6,36 0,945 3,00 18,03 18,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Lt l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lawy

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.02.05 A 3 L 228,55
CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM ka Pos 2 Clm) Ke/m Quant Pesolke)
Pilares - Prancha 07/09
P1=P3=P12=P14 1 5.0 0,29 0,157 104,00 4,74 4,74
2 5.0 0,87 0,157 104 14,21 14,21
P2=P13 2 5.0 0,87 0,157 70 9,56 9,56
P4=P6=P8=P10 2 5.0 0,87 0,157 132 18,03 18,03
P5=P9 2 5.0 0,87 0,157 50 6,83 6,83
P7=P15 3 5.0 0,93 0,157 60 8,76 8,76
P11=P16=P17 3 5.0 0,93 0,157 84 12,26 12,26
Vi PE 08/09
V201=V202=V203=V204 1 5.0 1,37 0,157 136 29,25 29,25
V205 1 5.0 1,37 0,157 62 13,34 13,34
V207 2 5.0 1,47 0,157 35 8,08 8,08
V208 1 5.0 1,37 0,157 18 3,87 3,87
V209 1 5.0 1,37 0,157 62 13,34 13,34
V210 1 5.0 1,37 0,157 55 11,83 11,83
3 5.0 1,41 0,157 4 0,89 0,89
V206 2 5.0 1,47 0,157 35 8,08 8,08
Lajes de cobertura PE 09/09 Armagio negativa
L1/L2 E L4/L5 7 5.0 0,7 0,157 142 15,61 15,61
L1EL2/13 EL4EL5/13 8 5.0 1,25 0,157 75 14,72 14,72
L1/L2 EL4/L5 5 5.0 0,62 0,157 117 11,39 11,39
L1/L2 E L4/L5 8 5.0 0,62 0,157 58,5 5,69 5,69
Pilaretes e vigas da platibanda conforme projeto 18,09

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
04.02.06 |CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO m3 C(m) L(m) H(m) Quant. 21,81
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

AMPLIACAO DAS SALAS

Prancha 03/09 -

P1=P3=P12=P14 0,20 0,30 3,90 4,00 0,94
P2-P13 0,20 0,30 5,20 2,00 0,62
P4=P6=P8=P10 0,20 0,30 3,90 5,00 1,17
P5=P9 0,20 0,30 3,75 2,00 0,45

VIGAMENTO PE 03/09 OK

V201 7,50 0,15 0,60 1,00 0,68
V202 7,50 0,15 0,60 1,00 0,68
V203 7,50 0,15 0,60 1,00 0,68
V204 7,50 0,15 0,60 1,00 0,68
V205 13,95 0,15 0,60 1,00 1,26
V206 5,85 0,20 0,60 1,00 0,70
V207 5,85 0,20 0,60 1,00 0,70
V208 3,83 0,15 0,60 1,00 0,34
V209 13,95 0,15 0,60 1,00 1,26
V210 11,90 0,15 0,60 1,00 1,07
coef.
Enchimento das

LAJES vigotas

L1 5,95 3,95 0,05 1,00 1,35 1,59
L2 5,95 3,95 0,05 1,00 1,35 1,59
L3 2,25 8,10 0,05 1,00 1,35 1,23
L4 5,95 3,95 0,05 1,00 1,35 1,59
L5 5,95 3,95 0,05 1,00 1,35 1,59
Pilaretes e vigas da platibanda conforme projeto 3,02

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

04.02.07 | OBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 kG C(m) Lm) Alm?) Peso/m? 166,11
LAJES
1 5,95 3,95 23,50 1,48 34,78
2 5,95 3,95 23,50 1,48 34,78
3 2,25 8,10 18,23 1,48 26,97
4 5,95 3,95 23,50 1,48 34,78
5 5,95 3,95 23,50 1,48 34,78
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QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

04.03 LAJE PRE-MOLDADA

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO
04.03.01 |EM LAJOTA H12, H=12CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE M2 C(m) L(m) 112,24
3.5M, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

LAJES

11 5,95 3,95 23,50
L2 5,95 3,95 23,50
13 2,25 8,10 18,23
L4 5,95 3,95 23,50
L5 5,95 3,95 23,50

04.04 JUNTA DE DILATAGAO

04.04.01 |JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR 20 MM M2 C(m) H(m) 1,48

Encontro da passarela coberta com edificagdo existente 2,47 0,60 1,48

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO 2X1CM COM TARUCEL E

04.04.02
MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE

Encontro da passarela coberta com edificagdo existente 2,47 2,47

05 PAREDES E PAINEIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAGAO

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA, ASSENTADOS
05.01.01 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS M2 C(m) H(m) Quant. 3,20
JUNTAS 15 MM

CV200 - circulagdo 2,00 1,60 1,00 3,20

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO Prol. (m)

05.02.01 EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA i i M3 Cim) (prolong. da verga+ Area de Segio Quant. 0,85
(CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA COMPENSADA, AGO CA-50 ATE 3/8' vergaem | contraverga
IGUAL A 60KG). alvenaria)
JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO
JA120 1,20 0,30 2,00 0,02 2,00 0,12
JA320 3,20 0,30 2,00 0,02 4,00 0,56
CV200 2,00 0,30 1,00 0,02 1,00 0,05
PORTAS DE MADEIRA
PM080 0,80 0,30 1,00 0,02 2,00 0,04
PORTOES 0,00
PT160 1,60 0,30 1,00 0,02 2,00 0,08

05.03 ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

05.03.01 / M2 C(m) H(m) Quant. 187,87
TRAGO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)
AMPLIACAO DAS SALAS
Parede 1 8,15 2,50 1,00 20,38
Parede 2 8,15 2,50 1,00 20,38
Parede 3 8,15 2,50 1,00 20,38
Parede 4 8,15 2,50 1,00 20,38
Parede 5 14,80 2,50 1,00 37,00
Parede 6 14,80 2,50 1,00 37,00
Platibanda 14,80 0,65 2,00 19,24
Platibanda 8,15 0,65 2,00 10,60
Platibanda ( area do tridngulo) 8,15 0,62 2,00 2,51

05.04 DIVERSOS

APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA

ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM

05.04.01 g M2 C H t. 41,20
VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM {m) (m) Quan

LARGURA DE 25CM E 50CM

AMPLIACAO DAS SALAS

Vigas da Fachada 01 14,80 0,50 2,00 14,80
Vigas da Fachada 02 8,15 0,50 2,00 8,15
Pilares das fachadas 3,65 0,50 10,00 18,25
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MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU Faces de Pilar| Quant, Telas
05.04.02 |EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO UND H(m) ) i Quant. Pilar 184,00
X Alvenaria por Face
ENTRE PILAR E ALVENARIA
BLOCO SERVIGOS
Pilares - Prancha 04/56 3,00 2,00 8,00 10,00 160,00
3,00 3,00 8,00 2,00 24,00
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 _|MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA
a
06.01.01 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU ™ Lm) Him) Quant. 10,00
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
PORTAS DE MADEIRA
PM080 0,80 2,10 2,00 10,00
06.02__ |PORTA EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
06.02.01 |PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM UND Quant. 2,00
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:
0.80X2.10 M
PORTAS DE MADEIRA
PMO080 2,00 2,00
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 _ |JANELAS EM ALUMINIO
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.01.01 |NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, m2 L(m) H(m) Quant. 19,84
CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Janelas de Al
JA120A 1,20 0,80 2,00 1,92
JA320 3,20 1,40 4,00 17,92
07.02__ |ESQUADRIAS DE FERRO
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1
1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N214 E SUP. DIVIDIDA EM
07.02.01 4 . 8,32
MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, m2 Lm) H(m) Quant
COMPLETO
PORTOES
PT160 1,60 2,60 2,00 8,32
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO
07.02.02 |EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2" M2 L(m) H(m) Quant. 24,56
X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO
AMPLIAGAO DAS SALAS - GRADES
JA320 3,40 1,60 4,00 21,76
JA120 1,40 1,00 2,00 2,80
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 _|VIDROS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI .
08.01.01 2 L . 2 19,84
DIFERENCIADO = 15,57% M {m) H(m) Quant Area(m2)
Janelas de Al
JA120A 1,20 0,80 2,00 1,92
JA320 3,20 1,40 4,00 17,92
09 COBERTURA
09.01 _ |ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM
09.01.01 |PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA M2 cm) Lm) 188,20
E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
Cobertura 16,40 10,05 164,82
13,10 2,50 32,75
4,20 0,15 0,63
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QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

09.02 TELHADO

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE
09.02.01 |CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA) M2 c(m) L(m) Quant. Area(m2) 198,20
(AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL; INCL. 35%)

Cobertura 16,40 10,05 164,82
13,10 2,50 32,75
4,20 0,15 0,63

09.03 RUFOS E CALHAS

RUFO/CONTRA-RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM,

DESENVOLVIMENTO VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, Area da
09.03.01 = M2 C(m) " Quant. 5,51
INCLUSIVE VEDAGCAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. Secdo
PROJETO
Sobre cobertura da passarela 2,70 0,40 1,00 1,08
9,85 0,45 1,00 4,43

10 IMPERMEABILIZACAO

10.01 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES

IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX C500NF,

10.01.01 ~ . 2 2 68,60
MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO A MASSA DO ke Vol. Conc{m?) | Peso Kg/m
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
Volume de concreto das sapatas, pilaretes e cintas 11,84 3,00 35,51
Volume de concreto da laje de piso 11,03 3,00 33,09

11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA ]
11.01.01 M2 c 1 Area(m2 Tet 129,75
LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM {m) {m) rea(mz) eto

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala 1 8,15 6,00 48,90 5 48,90
Sala2 8,15 6,00 48,90 5 48,90
Circulagdo 8,15 2,20 17,93 5 17,93
Viga V206 (2 Faces) 8,15 0,43 7,01 5 7,01
Viga V207 (2 Faces) 8,15 0,43 7,01 5 7,01

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA )
11.01.02 M2 1 Area(m2 129,75
CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM Clm) {m) rea(m2)

AMPLIACAO DAS SALAS

Salal 8,15 6,00 48,90 5 48,90
Sala2 8,15 6,00 48,90 5 48,90
Circulagdo 8,15 2,20 17,93 5 17,93
Viga V206 (2 Faces) 8,15 0,43 7,01 5 7,01
Viga V207 (2 Faces) 8,15 0,43 7,01 5 7,01

12 REVESTIMENTO DE PAREDES

12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
12.01.01 M2 C 1 F H t. 455,96
LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM {m) {m) aces (m) Quan

AMPLIACAO DAS SALAS

Parede 1 8,45 2,00 3,20 54,08
Parede 2 8,45 2,00 3,20 54,08
Parede 3 8,45 2,00 3,20 54,08
Parede 4 8,45 2,00 3,20 54,08
Parede 5 14,80 2,00 3,20 94,72
Parede 6 14,80 2,00 3,20 94,72
Platibanda 14,80 4,00 0,65 38,48
Platibanda 8,45 4,00 0,65 21,97
Platibanda ( area do tridngulo) 8,45 4,00 1,23 5,20
Pilares circulares 0,94 2,25 4,00 8,48
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.

PT160 1,60 1,60 0,56 3,00 -1,68

J320 3,20 1,40 2,48 8,00 -19,84

CV200 2,00 1,60 1,20 2,00 -2,40
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cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA .
12.01.02 MEDIAC OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM m2 Clm) Lm) Perim(m) Hm) Quant. 87,30
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala1 8,15 6,00 28,30 1,00 1,00 28,30
Sala 2 8,15 6,00 28,30 1,00 1,00 28,30
Circulagdo 8,15 2,20 20,70 1,00 1,00 20,70
Mural 3,00 1,00 2,00 6,00
Mural 2,00 1,00 2,00 4,00
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
12.01.03 |CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 C(m) L(m) Perim(m) H (m) Quant. Teto 317,88
25 MM
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala1 8,15 6,00 28,30 2,00 1 56,60
Sala 2 8,15 6,00 28,30 2,00 1 56,60
Circulagdo 8,15 2,20 20,70 2,00 1 41,40
Fachada 1 14,80 3,20 1,00 47,36
Fachada 3 14,80 3,20 1,00 47,36
Fachada 2 E4 8,45 3,20 2,00 54,08
Fachada 2 e 4 ( area do triangulo) 8,45 1,23 4,00 20,79
Platibanda 14,80 0,65 4,00 38,48
Platibanda 8,15 0,65 4,00 21,19
Pilares circulares 0,94 2,25 4,00 8,48
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT160 1,60 1,60 0,56 3,00 -1,68
1320 3,20 1,40 2,48 8,00 -19,84
CV200 2,00 1,60 1,20 2,00 -2,40
DESCONTO DA AREA DE REBOCO COM TELA TIPO BELGO REVEST -50,54
12.01.04 REBOCO DE A!?GAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM ADITIVO M2 H(m) Faces de PI.Iar Quant. Telas Quant. Pilar 50,50
ADESIVO ACRILICO, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 25 MM X Alvenaria por Face
REBOCO SOBRE TELA TIPO BELGO REVEST
AMPLIACAO DAS SALAS
Vigas da Fachada 01 14,80 0,60 2,00 17,76
Vigas da Fachada 02 8,15 0,60 2,00 9,78
Pilares das fachadas 3,65 0,63 10,00 23,00

12.02 ACABAMENTOS

CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
12.02.01 |PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, M2 c(m) L(m) Perim(m) H(m) Quant. 87,30
EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala1l 8,15 6,00 28,30 1,00 28,30
Sala 2 8,15 6,00 28,30 1,00 28,30
Circulagdo 8,15 2,20 20,70 1,00 20,70
Mural 3,00 1,00 2,00 6,00
Mural 2,00 1,00 2,00 4,00
12.02.02 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 3/8" ™M C(m) L(m) Perim(m) Desc. Quant. Parede 87,50

CERAMICA

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala1l 8,15 6,00 28,30 0,80 27,50
Mural - 3,00m 3,00 1,00 5,00 0,00 5,00
Sala2 8,15 6,00 28,30 0,80 27,50
Mural - 3,00m 3,00 1,00 5,00 0,00 5,00
Circulagdo 8,15 2,20 20,70 3,20 17,50
Mural - 2,00m 3,00 1,00 5,00 0,00 2,00 5,00

ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE

12.02.03 DAS PAREDES ™M H(m) Quant. Parede 16,00
CERAMICA
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala1l 1,00 8,00 8,00
Sala2 1,00 8,00 8,00
Circulagdo 1,00 0,00 0,00
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12.03 ACABAMENTOS DE FACHADAS
GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM. 2X1CM,
12.03.01 o M C(m) Desc. Quant. 89,90
PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE CORTE COM SERRA
Fachada 01 14,80 1,60 2,00 26,40
Fachada 03 14,80 2,00 2,00 25,60
Fachada 02 8,45 1,00 8,45
8,45 3,20 2,00 10,50
Fachada 4 8,45 1,00 8,45
8,45 3,20 2,00 10,50

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01 ACABAMENTO

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM :

13.01.01 144,55
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO m2 ¢m) Lm) Area(m2) Piso

MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM

01

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala 1 8,15 6,00 48,90 48,90
Sala2 8,15 6,00 48,90 48,90
Circulagdo 2,20 8,15 17,93 17,93
Passarela 13,10 2,20 28,82 28,82

13.02 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.02.01 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO ™M C(m) L(m) Perim. Desc.(m) Quant. 85,54
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala 1 8,15 6,00 28,30 0,80 27,50
Sala2 8,15 6,00 28,30 0,80 27,50
Circulagdo 2,20 8,15 20,70 3,20 17,50
Passarela 13,10 2,20 15,30 3,20 12,10
Pilares circulares 0,94 0,94 0,00 4,00 0,94
13.02.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M L(m) Quant. 23,75

Portas de Madeira

PMO080 0,80 2,00 1,60

Portdes

PT160 1,60 2,00 3,20

Passarela 18,95 1,00 18,95
13.02.03 |PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) Quant. 15,20

Janelas e Basculas

JA120 1,20 2,00 2,40
JA320 3,20 4,00 12,80
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

14.01  [TUBULACAO DE LIGAGCAO DE CAIXAS

14.01.01 TUBO PVg RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO M c(m) 15,50
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

Conforme projeto 15,50 15,50

14.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO
14.02.01 UND Quant. 1,00
DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO

Conforme projeto CE- 60x60 cm 1,00 1,00

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.
14.02.02 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. UND Quant. 1,00
ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC,

REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

Conforme projeto ICES- 60x60 crr| 1,00 1,00
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14.03 CAIXAS EM PVC
14.03.01 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X15DX50MIYI, COM GRELHA DE INOX UND Quant. 1,00
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto 1,00 1,00
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC
14.04.01 TUBO D_E PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE c(m) 22,60
CONEXOES
Conforme projeto 22,60 22,60
14.05 REGISTROS E VALVULAS
14.05.01 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.06.01 TUPO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PAR~A ESGOTO, SERIE NORMAL, M c(m) 13,00
DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 11,90 11,90
1,10 1,10
14.06.02 TUPO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, ™M c(m) 0,80
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto 0,80 0,80

14.07 DRENAGEM

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM
14.07.01 |FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM, REVESTIDA INTERN. C/ UND C(m) 2,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO, CONFORME PROJETO

Conforme projeto 2,00 2,00

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM
14.07.02 ALVENARIA DE BL. DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS UND c(m) 1,00
40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM.,

TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

Conforme projeto 1,00 1,00

14.08 DRENOS DE AR CONDICIONADO

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE

14.08.01 M t. 10,90
CONEXOES Quan
Conforme projeto 10,90 10,90
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA

14.08.02 |TUBO COM DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU M Quant. 10,90
SIMILAR
Conforme projeto 10,90 10,90

15 INSTALACOES ELETRICAS

15.01 QUADROS E ENTRADA DE ENERGIA

15.01.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISOES UND Quant. 1,00
MODULARES, COM BARRAMENTO

Conforme projeto 1,00 1,00

15.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

15.02.01 ~
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN Quant. 12,00

Conforme projeto 12,00 12,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
15.02.02 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 l\_/'I DO PISO), PVC, INSTALADA UN Quant. 8,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 8,00 8,00
15.02.03 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,3_'0 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN Quant. 10,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 10,00 10,00
15.02.04 CAIXA OC‘[OGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN Quant. 21,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
Conforme projeto 21,00 21,00
15.02.05 CAIXA’DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) 4x2" DE UND Quant. 1,00
ALUMINIO, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA.
Conforme projeto 1,00 1,00
15.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA UND Quant. 1,00
PARAFUSADA
Conforme projeto 1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
15.02.07 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO UND Quant. 3,00
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E
LASTRO DE BRITA5 CM
Conforme projeto 1,00 1,00
Recomposicdo de duas caixas de elétrica na Passarela coberta 2,00 2,00
15.03 ELETRODUTOS, PERFILADO E ACESSORIOS
i A " Fy
15.03.01 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4", AMARELO ? M c(m) 160,00
TIGREFLEX OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 160,00 160,00
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
15.03.02 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M C(m) 26,00
INSTALAGAO. AF_12/2021
Conforme projeto 26,00 26,00
15.03.03 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, SEM TAMPA M C(m) 12,00
Conforme projeto 12,00 12,00
SUPORTE DE FIXACAO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVES DE VERGALHAO
15.03.04 ROSCA TOTAL 1/4" (H=40CM), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND Quant. 5,00
UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
Conforme projeto 5,00 5,00
15.03.05 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Quant. 4,00
Conforme projeto 4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
15.04 CABOS E FIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
15.04.01 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M C(m) 583,00
AF_03/2023
Preto 172,00 172,00
Azul 164,00 164,00
Verde 127,00 127,00
Amarelo 120,00 120,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
15.04.02 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M C(m) 134,00
AF_03/2023
Preto 104,00 104,00
Azul
Verde 30,00 30,00
Amarelo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
15.04.03 0 DE COl - SOLADO, 16 4 - 50/750V, M c(m) 25,00
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Preto
Azul
Verde 25,00 25,00
Amarelo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
15.04.04 M 98,00
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Clm)
Preto 73,00 73,00
Azul 25,00 25,00
Verde
Amarelo
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
15.05.01 DISJUNTOR MONOPOLAR TIIiO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN Quant. 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
Conforme projeto 4,00 4,00
15.05.02 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DI[‘I, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN Quant. 5,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
Conforme projeto 5,00 5,00
15.05.03 MINI-[EISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND Quant. 2,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 2,00 2,00
15.05.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30mA, 2 MODULOS UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
15.05.05 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE UND Quant. 4,00
1/11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
Conforme projeto 4,00 4,00
15.05.06 PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO DOS UND Quant. 1,00
RENOVADORES DE AR
Conforme projeto 1,00 1,00
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01 |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" UND Quant. 5,00
Conforme projeto 5,00 5,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
15.06.02 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),~10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN Quant. 1,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Conforme projeto 1,00 1,00
15.06.04 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULC{), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN Quant. 1,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 1,00 1,00
15.06.03 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS?‘, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN Quant. 2,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Conforme projeto 2,00 2,00
15.06.05 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELA (THREE-WAY) 10A/250V, PARA UND Quant. 1,00
CONDULETE
Conforme projeto 1,00 1,00
15.06.06 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND Quant. 19,00
TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
Conforme projeto 19,00 19,00
15.06.07 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1' 10 A, INCLUINDO UN Quant. 2,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Conforme projeto 2,00 2,00
15.07 _ [LUMINARIAS
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA,
15.07.01 REFLETOR ALEIAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA UND Quant. 18,00
INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/
1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 18,00 18,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA
15.07.02 COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, CC’)M 2 LAMPADAS TUBULARES UND Quant. 3,00
LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-|
$216 OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 3,00 3,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA
15.07.03 COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINI(:), P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED UND Quant. 5,00
10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-
$216 OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 5,00 5,00
16 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
16.01.01 |CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, UND Quant. 1,00
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
16.02 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
16.02.01 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO UND Quant. 1,00
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto de sinalizaca 512 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY
A&ﬁ, Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
16.02.02 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO UND Quant. 1,00
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto de sinalizagdo ES 1,00 1,00
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE
16.02.03 - ND t. 3,00
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL v Quan
Conforme projeto 3,00 3,00
17 CLIMATIZACAO
17.01.01 [INSTALAGCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO DO SISTEMA
17.01.01.01 | °E CLIMATIZACAO INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO, FITA PVC AUTO- " Quant. 17,60
ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCGAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E GAS REFRIGERANTE
de 30.000 btus 17,60 17,60
17.01.01.02 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/4" ESP. SMM M Quant. 17,60
de 30.000 btus 17,60 17,60
17.01.01.03 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. 9MM m Quant. 17,60
de 30.000 btus 17,60 17,60
17.01.02_[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS
INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
17.01.02.01 CONDICION'I-\DO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 A UND Quant. 4,00
24.000 BTU’S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL),
INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP
Conforme projeto 4,00 4,00
FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
17.01.02.02 |CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S UND Quant. 4,00
220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO
=15,57%
Conforme projeto 4,00 4,00
17.01.03 [RENOVACAO DE AR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GABINETE DE VENTILACAO COM
17.01.03.01 | VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE UND Quant. 2,00
787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU
EQUIVALENTE
Conforme projeto 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGULADOR VAZAO DE AR, EM
17.01.03.02 | PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERENCIA UND Quant. 16,00
SICFLUX OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 16,00 16,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
17.01.03.03 |ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, UND Quant. 2,00
MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 2,00 2,00
17.01.03.04 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 100MM, ™ Quant. 31,60
SEM ISOLAMENTO
Conforme projeto 31,60 31,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS & _ A}
A&ﬁ, Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONGRIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #26, EXCLUSIVE ACESSORIOS DE
17.01.03.05 - ¢ ' M2 c(m) L(m) h(m) 6,10
FIXACAO
Conforme projeto 0,38 0,25 0,25 0,38
0,85 0,25 0,25 0,85
0,50 0,25 0,25 0,50
2,20 0,15 0,15 1,32
2,20 0,15 0,15 1,32
0,50 0,25 0,25 0,50
0,85 0,25 0,25 0,85
0,38 0,25 0,25 0,38
17.01.04 |DIVERSOS
17.01.0.01 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM UND Quant. 4,00
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL
Evaporadoras tipo split 4,00 4,00
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
17.01.04.02 M N t t i 8,00
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 u Qnt pecas | Qnt maquinas
Base de apoio | doras - cobertura 2,00 4,00 8,00
18 PINTURA
18.01 _ |SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, )
18.01.01 M N m2 L A 2 T 115,73
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, Cm) {m) rea(m2) eto
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
TETO
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala 1 8,15 6,00 48,90 48,90
Sala 2 8,15 6,00 48,90 48,90
Circulagdo 2,20 8,15 17,93 17,93
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA )
18.01.02 . - 4,82
8.01.02 1, CRiLICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX m2 Cm) L(m) Area(m2) Teto 648
PAREDES
AMPLIAGAO DAS SALAS
Sala 1 8,15 6,00 28,30 28,30
Sala 2 8,15 6,00 28,30 28,30
Circulagdo 2,20 8,15 20,70 20,70
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT160 1,60 1,60 0,56 1,00 0,56
1320 3,20 1,40 2,48 4,00 1,92
Desconto da Area de Murais em Cerdmica 10x10cm 3,00 1,00 3,00 2,00 -6,00
Desconto da Area de Murais em Ceramica 10x10cm 2,00 1,00 2,00 2,00 -4,00
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES
DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E .
18.01.03 - g m2 [¢ L A 2 Tet 115,73
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, {m) {m) rea(m2) eto
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
TETO
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala 1 8,15 6,00 48,90 48,90
Sala 2 8,15 6,00 48,90 48,90
Circulagdo 2,20 8,15 17,93 17,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-ww
@ Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES
DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E
18.01.04 o ’ " M2 C L Peril Hi t. 319,23
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, {m) {m) erim(m] (m) Quan
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
PAREDES
AMPLIACAO DAS SALAS
Sala 1l 8,15 6,00 28,30 2,00 56,60
Sala2 8,15 6,00 28,30 2,00 56,60
Circulagdo 2,20 8,15 20,70 2,00 41,40
Fachada 01 14,80 3,90 1,00 57,72
Pilares circulares 0,94 2,25 4,00 8,48
Fachada 02 8,45 3,90 1,00 32,96
Fachada 02(area do triangulo) 8,45 0,62 1,00 2,62
Fachada 03 14,80 3,90 1,00 57,72
Fachada 04 8,45 3,90 1,00 32,96
Fachada 04(area do tridngulo) 8,45 0,62 1,00 2,62
Retoque da fachada no entorno do Pt 160 - prédio existente 2,40 2,90 1,00 3,48
Desconto de Esquadrias L(m) H(m) Area (m2) Quant.
PT160 1,60 1,60 0,56 3,00 -1,68
1320 3,20 1,40 2,48 8,00 -19,84
CV200 2,00 1,60 1,20 2,00 -2,40
Desconto da Area de Murais em Ceramica 10x10cm 3,00 1,00 3,00 2,00 -6,00
Desconto da Area de Murais em Cerdmica 10x10cm 2,00 1,00 2,00 2,00 -4,00

18.02  |SOBRE CONCRETO (COBOGO )

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL, COM
DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
18.02.01 |SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 c(m) H(m) Quant. Fator 9,60
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

CV200 2,00 1,60 1,00 3,00 9,60

18.03 SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL,
18.03.01 |SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE M2 L(m) H(m) Quant. Fator 10,08
FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX OU EQUIVALENTE

PORTAS DE MADEIRA
PMO080 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO
MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
18.03.02 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO M2 L(m) H(m) Quant. Fator 10,08
NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU
EQUIVALENTE

PORTAS DE MADEIRA
PMO080 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08

18.04 SOBRE METAL

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
18.04.01 |TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 L(m) H(m) Quant. Fator 65,76
INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

AMPLIACAO DAS SALAS - GRADES

JA320 3,40 1,60 4,00 2,00 43,52
JA120 1,40 1,00 2,00 2,00 5,60
PT160 1,60 2,60 2,00 2,00 16,64

18.05 SOBRE PISO

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF.
18.05.01 |ACQUELLA, MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE, SOBRE M2 C(m) L(m) Area(m2) Piso 144,55
PISO, A DUAS DEMAOS

AMPLIACAO DAS SALAS

Sala1l 8,15 6,00 48,90 48,90
Sala 2 8,15 6,00 48,90 48,90
Circulagdo 2,20 8,15 17,93 17,93
Passarela 13,10 2,20 28,82 28,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | & = A |
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 DIVERSOS INTERNOS
QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO ALTA
19.01.01 PRESSAO, LOU_'SA QUADRICULADO, COR BRANCO BRILHANTE, LINHA UND Quant. 2,00
LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO
MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3.95X 1.29 M
AMPLIACAO DAS SALAS
Salas de aula 2,00 2,00
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.01 DIVERSOS EXTERNOS
20.01.01 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE M2 c(m) Lm) 26,38
8CM
AMPLIACAO DAS SALAS
Entorno 8,75 0,60 5,25
14,80 0,60 8,88
9,65 0,60 5,79
6,10 0,60 3,66
Rampa de acesso 2,15 1,30 2,80
20.01.02 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE M2 c(m) L(m) 26,38
CONCRETO. AF_04/2022
AMPLIACAO DAS SALAS
Entorno 8,75 0,60 5,25
14,80 0,60 8,38
9,65 0,60 5,79
6,10 0,60 3,66
Rampa de acesso 2,15 1,30 2,80
20.01.03 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG c(m) L(m) kg/m2 39,04
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
AMPLIACAO DAS SALAS
Entorno 8,75 0,60 1,48 7,77
14,80 0,60 1,48 13,14
9,65 0,60 1,48 8,57
6,10 0,60 1,48 5,42
Rampa de acesso 2,15 1,30 1,48 4,14
20.01.04 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE M2 c(m) L(m) 26,38
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
AMPLIACAO DAS SALAS
Entorno 8,75 0,60 5,25
14,80 0,60 8,38
9,65 0,60 5,79
6,10 0,60 3,66
Rampa de acesso 2,15 1,30 2,80
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE,
20.01.05 |ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, M2 A(m?) 19,18
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
AMPLIACAO DAS SALAS
Acesso - conforme projeto 19,18 19,18
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
20.01.06 [15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M A(m?) 21,60
AREIA NO TRACO 1:3
AMPLIACAO DAS SALAS
Acesso - conforme projeto 2,77 2,77
18,83 18,83
21 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
21.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 Area(m2) 157,13
Area Construida: 157,13 157,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ' _ A}
@ Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
21.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 Area (m2) 168,70
Area do terreno( interna ao tapume) 340,00 340,00
Desconto - Area Construida
Ampliagdo das salas 157,13 -157,13
A. do reservatério 14,17 -14,17
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23de23 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS
PREGO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. i
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PREGO 02 DATA PREGO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(R$)
ADITIVO ADESIVO ACRILICO PARA ARGAMASSA DE Central da impermeabilizagao -
UARTZOLIT - DENISE VALIM
C-ARQ-001 REVESTIMENTO (REBOCO) - REF.: QUATZOLIT, VEDACIT UND 1,00 a 28,89 fevereiro-24 por telefone Mateus (27) 28,33 fevereiro-24 28,61
por telefone (27)998845204
PRO 99785-3630
IMPERMARKET FAST OBRA MERCADO LIVRE
C-ARQ-025 IMPERMEABILIZANTE ADMIX C-500NF XYPEX/ EQUIV KG 1,00 https://www.impermarket.co 28,30 margo-24 https://fastobra.mercadoshop 37,45 margo-24 . 43,78 margo-24 37,45
www.mercadolivre.com.br
m.br/ s.com.br/
MADEIRA MADEIRA
MERCADO LIVRE CASA TONI
C-ARQ-031 HIDROFUGANTE - ACQUELLA OU EQUIV L 1,00 . 87,75 margo-24 B 79,09 margo-24 https://www.madeiramadeira. 87,41 margo-24 87,41
www.mercadolivre.com.br https://www.casatoni.com.br/
com.br/
FRIO SHOPPING MOVE-AR NOVA EXAUSTORES
C-CLI-001 DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAM 100MM M 1,00 https://www.frioshopping.com 6,99 maio-24 7,42 maio-24 https://www.novaexaustores.c 6,95 maio-24 6,99
https://www.movear.com.br/
om.br/
FRIGELAR ) DUFRIO ) REFRICOMPANY .
C-CLI-002 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR TIPO SPLIT UND 1,00 N 30,40 maio-24 . 31,54 maio-24 https://www.refricompany.co 29,27 maio-24 30,40
https://www.frigelar.com.br/ https://www.dufrio.com.br/ mbr/
GABINETE DE VENTILACAO COM VENTILADOR TIPO
~ PRINCE FRIO SHOPPING
SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE NOVA EXAUSTORES
-CLI- ’ . A . io-] ! A il . . . io-! : fri ing. . io-. 3.388,00
C-CLI-003 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA UND 1,00 WWW.novaexaustores.com.br 3.710,00 maio-24 https://www. vre/nt\\ador com.b| 3.388,00 maio-24 https://www.frioshopping.com| 3.295,00 maio-24
SICFLUX OU EQUIVALENTE
REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, FRIO PECAS
N NOVA EXAUSTORES SOL DIGITAL
C-CLI-004 DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE UND 1,00 50,00 maio-24 L 52,90 maio-24 https://www.friopecas.com.br 51,42 maio-24 51,42
N www.novaexaustores.com.br https://www.soldigital.com.br/
REFERENCIA SICFLUX OU FOUIVAIENTE , /
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM. FRIO SHOPPING
250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, NOVA EXAUSTORES MAGAZINE LUIZA
-CLI- ’ . io- io-! : fri ing. io-: 303,62
C-CL-005 MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU UND 1,00 Www.novaexaustores.com.br 400,75 maio-24 www.magazineluiza.com.br 303,62 maio-24 https://www.frioshopping.com| 258,59 maio-24
EQUIVALENTE
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE I/1l, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 PORTAL ELETRICO 118,57 janeiro-24 CSE SHOP 112,29 janeiro-24 CLAMPER 109,90 janeiro-24 112,29
CLAMPER OU SIMILAR
C-ELE-003 GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38MM UND 1,00 19 ELETRICA 2,95 janeiro-24 LOJA ELETRICA 4,16 janeiro-24 DIMENSIONAL 2,65 janeiro-24 2,95
C-ELE-004 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,00 ELETRICA BAHIANA 2,02 janeiro-24 ELTRORASTRO 3,90 janeiro-24 LEROY MERLIN 3,79 janeiro-24 3,79
C-ELE-006 lg’;ﬂ_:r 4x2" PARA CONDULETE DE ALUMINIO PARA 1 UND 1,00 ELETRO RASTRO 4,49 maio-24 ANDRA 4,07 maio-24 DIMENSIONAL 4,17 maio-24 4,17
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE
AGO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO,
C-ELE-007 P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, UND 1,00 INSPIRE HOME 95,04 janeiro-24 CENTRAL ELETRICA 103,13 janeiro-24 RIE ILUMINAGAO 82,00 janeiro-24 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-
5216 OU EQUIVALENTE
C-ELE-010 CAIXA P/ TOMADA EM PERFILADO COM FUNCAO UND 1,00 JRC elétrica 8,27 maio-24 SERPAL 8,26 maio-24 Elétrica marmota 5,08 maio-24 8,26
HEXAGONAL
C-ELE-011 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 JRC elétrica 4,99 maio-24 SERPAL 5,60 maio-24 Elétrica marmota 6,61 maio-24 5,60
C-ELE-012 PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLT UND 1,00 ANDRA 155,07 maio-24 LEROY MERLIN 164,90 maio-24 DIMENSIONAL 131,56 maio-24 155,07

ldel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lo id

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 001 LABOR so112 COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA, ASSENTADOS COM "2 300,96
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,250000 8,84 19,89
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,294000 6,56 8,49
] LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008600 140,00 1,20
| SINAPI 13284 [CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 MA KG 3,444900 0,66 2,27
| SINAPI 666 MA UN 5,810000 25,71 149,38
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 44,63
TOTAL MAO OBRA 73,01 24,28 97,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 152,85 50,82 203,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 225,86
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 300,96
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

RUFO/CONTRA-RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1,0MM, DESENVOLVIMENTO
ARQ- 002 VARIADO, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM M2 229,20
MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,46 3,73
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
i LABOR 26566 |PREGO 15X15 MA KG 0,070000 17,43 1,22
i SINAPI 38123 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,050000 77,32 3,87
| SINAPI 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, VA ‘G 4,450640 3250 145,95
QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 8,15
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,82
TOTAL MAO OBRA 20,97 6,97 27,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 151,04 50,22 201,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 172,01
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 229,20
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 017 LABOR 120216 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 3/8" M 22,18
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005000 6,56 0,03
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006000 140,00 0,84
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 0,243000 0,58 0,14
i SINAPI 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MA KG 0,113400 37,13 421
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,00
TOTAL MAO OBRA 11,45 3,81 1526
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,19 173 6,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 22,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lo id

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS s, . DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 030 | LABOR 130308 | PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 74,29
mPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,84 3,54
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,56 2,89
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004600 140,00 0,64
| LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,680000 0,92 0,63
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 1,370000 0,58 0,79
I LABOR 32505 |GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,150000 247,67 37,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,11
TOTAL MAO OBRA 16,54 5,50 22,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,21 13,04 52,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 55,75
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 74,29
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 040 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGCAO ENTRE M 206,82
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 140904 |TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO |~ MA M 1,000000 102,65 102,65
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
c LABOR 141103 |HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. MA " 0,080000 657,05 5256
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 155,21 51,61 206,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 155,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 206,82
) - - - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 054 GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM. 2X1CM, PREENCHIDO M 20,04
COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE CORTE COM SERRA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,216600 8,84 1,91
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,316600 6,56 2,08
| SINAPI 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MA KG 0,113400 37,13 4,21
\ SINAPI 12 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA MA 310ML 0,193500 10,8 599
JUNTAS DIVERSAS
| LABOR 830113  |SERRA DE DISCO (CIRCULAR) MA UN 0,000100 763,20 0,08
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,28 3,42 13,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 29,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 055 PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF. ACQUELLA, MARCA | M2 92,72
DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE, SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101__|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
| LABOR 10140 |PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,84 4,42
| | _COTAGAO | C-ARQ-031 |HIDROFUGANTE - ACQUELLA OU EQUIV MA L 0,600000 87,41 52,45
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,47
TOTAL MAO OBRA 17,13 5,70 22,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 52,45 17,44 69,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,58
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 92,72
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2", PARTE
ARQ- 101 INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N214 E SUP. DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS | M2 841,91
DE FERRO GALV. HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,400000 7,46 2,98
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 10140 __|PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,84 7,07
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,060000 6,56 20,07
i LABOR 38001 |AGUARRAS MINERAL MA L 0,040000 15,80 0,63
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007174 140,00 1,00
i LABOR 28068 |BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" MA M 2,730000 6,35 17,72
| LABOR 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,491400 0,92 0,45
| LABOR 68047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA N 14 (ESP. 1,95MM) MA M2 0,420000 158,25 66,47
| LABOR 20508 | CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 2,046600 0,58 1,19
i LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,360000 46,82 16,86
| LABOR 31515 |FECHADURA PARA PORTAO MA UN 0,126000 85,79 10,81
i LABOR 79375 | GALVANIZAGAO ELETROLITICA MA KG 8,480000 3,43 29,09
| LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,500000 311 1,56
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO /
I SINAPI 43587 |ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MA UN 0,126000 11,44 1,44
MINIMA DE 0,0 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)
i LABOR 70350 |TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO MA M 6,660000 34,88 232,30
| LABOR 71874 __|TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO MA M 2,620000 54,15 141,87
| LABOR 35211 |GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) MA PAR 1,000000 19,99 19,99
i LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,220000 27,93 6,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 32,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,54
TOTAL MAO OBRA 84,31 28,03 112,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 547,52 182,05 729,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 631,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 841,91
» " - . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICD (1)
ARQ- 113 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 7,65
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,280000 6,56 1,84
i LABOR 39013 |ACIDO MURIATICO MA L 0,050000 20,14 1,01
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 1,84
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,89
TOTAL MAO OBRA 4,73 1,57 6,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 1,01 0,34 135
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e oo
Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS s, . DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 147 LABOR 120303 |REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM ADITIVO ADESNVO| 11077
ADAPTADO _|ACRILICO, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 25 MM
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,250000 6,56 8,20
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,030400 140,00 4,26
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 12,150000 0,58 7,05
. | cotacko | cArquoor |PDITIVOADESIVO ACRILICO PARA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO (REBOCO) - REF.: | 0 UND 0577778 2861 2708
QUATZOLIT, VEDACIT PRO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 17,04
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 26,80
TOTAL MAO OBRA 43,84 14,58 58,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 39,29 13,06 52,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 110,77
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 148 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO 2XICM COM TARUCEL E MASTIQUE[ 85,01
ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,350000 6,56 2,30
i LABOR 24038 |SIKAFLEX 1A MA ML 206,670000 0,28 57,87
| SINAP! 4a073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DEBAIKA | " 1000000 058 058
DENSIDADE 10 MM, CINZA
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,62
TOTAL MAO OBRA 5,92 1,97 7,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 58,55 19,47 78,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 85,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N?, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
& e X CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 001 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE /11, UND 205,52
(ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
| COTACAO C-ELE.001 | P'SPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V, MA UND 1,000000 112,29 112,29
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,64
TOTAL MAO OBRA 41,94 13,95 55,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 112,29 37,34 149,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 154,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 205,52
) — N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 002 LABOR 150802 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) 4x2" DE ALUMINIO, 5 UND 3151
(ADAPTADA) |ENTRADAS, LINHA CINZA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,84 0,88
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,46 0,75
| COTACAO C-ELE-010 _|CAIXA P/ TOMADA EM PERFILADO COM FUNCAO HEXAGONAL MA UND 1,000000 8,26 8,26
| COTAGAO C-ELE-011 |PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V MA UND 2,000000 5,60 11,20
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,56
TOTAL MAO OBRA 4,19 1,39 5,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,46 6,47 25,93
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,65
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 31,51
5 i e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS}
150835
ELE- 007 LABOR (ADAPTADA) | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, SEM TAMPA M 28,13
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
| SINAPI 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 MA M 1,100000 7,75 8,53
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,53 2,84 11,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,11
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 28,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N?, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
& e ~ CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVES DE VERGALHAO ROSCA
ELE- 008 LABOR 150884  |TOTAL 1/4" (H=40CM), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA UND 46,96
PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,380000 8,84 3,36
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,380000 7,46 2,83
| BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM MA UN 2,000000 0,68 136
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI 4350
| LABOR 49818 ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" MA UN 4,000000 2,08 8,32
| SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 4,000000 0,32 1,28
| SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MA M 0,400000 2,98 1,19
| LABOR 49123 CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA MA UN 1,000000 4,21 4,21
| COTAGAO C-ELE-003 |GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38MM MA UND 1,000000 2,95 2,95
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,19
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,74
TOTAL MAO OBRA 15,93 5,30 21,23
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,31 6,42 25,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 35,24
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 46,96
- — N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 009 LABOR 150866 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 16,23
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 8,84 1,77
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,46 1,49
| COTACAO C-ELE-004 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM MA UND 1,000000 3,79 3,79
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,13
TOTAL MAO OBRA 8,39 2,79 11,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,79 1,26 5,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,18
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 16,23
) — N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 011 LABOR 151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30mA, 2 MODULOS UND 191,63
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,84 5,30
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,46 4,48
| SINAPI 30045 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC MA UN 1,000000 118,65 118,65
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,38
TOTAL MAO OBRA 25,16 8,37 33,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 118,65 39,45 158,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 143,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 191,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N?, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
& N ~ CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 013 SINAPI 91954 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELA (THREE-WAY) 10A/250V, PARA UND 40,09
(ADAPTADA) |CONDULETE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,330000 8,84 2,92
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,330000 7,46 2,46
| COTACAO C-ELE-006 |TAMPA 4x2" PARA CONDULETE DE ALUMINIO PARA 1 POSTO MA UND 1,000000 4,17 4,17
| SINAPI 38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA MA UN 1,000000 174 174
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
| SINAPI 38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) MA UN 1,000000 10,34 10,34
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,46
TOTAL MAO OBRA 13,84 4,60 18,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,25 5,40 21,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,09
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 40,09
5 " N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
ELE- 015 LABOR 181001 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE UND 194,16
60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,850000 8,84 7,51
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,850000 7,46 6,34
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
| COTAGAO C-ELE-007 |BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, MA UND 1,000000 95,04 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
| SINAPI 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 MA UN 2,000000 7,52 15,04
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,78
TOTAL MAO OBRA 35,63 11,85 47,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 110,08 36,60 146,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 145,71
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 194,16
E CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 016 LABOR 180217 TAMPA CEGA OU COM FURO PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E UND 10,38
(ADAPTADA) |INSTALAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,84 0,44
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,46 0,37
| SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" MA UN 1,000000 5,71 5,71
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,08 0,69 2,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,71 1,90 7,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,79
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JE
Obra: GAO DE SALAS U C IONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N?, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
x 2 = CUSTO UNIT. DO
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C. DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 017 LABOR 150635  [CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 324,31
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,84 17,68
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mo H 2,000000 7,46 14,92
| LABOR 41861 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 400X400X120MM MA UN 1,000000 159,51 159,51
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 32,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,27
TOTAL MAO OBRA 83,87 27,89 111,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 159,51 53,04 212,55
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 243,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 324,31
; - N ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
C. DESCRICAO SERVICO SERVICO (RS)
181002 LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
ELE- 018 LABOR (ADAPTADA) | BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, UND 311,83
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,0000000 8,84 17,68
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,0000000 7,46 14,92
| LABOR 43496 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, MA M 0,1500000 882 132
HEPR 909C ? 3X2,5MM2
| LABOR 26675 PARAFUSO COM BUCHA S8 MA UN 2,0000000 0,54 1,08
| LABOR 49818 ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" MA UN 4,0000000 2,08 8,32
| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 4,0000000 0,17 0,68
| COTAGAO C-ELE-010 _[CAIXA P/ TOMADA EM PERFILADO COM FUNCAO HEXAGONAL MA UND 1,0000000 8,26 8,26
| LABOR 45520  [TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 1,0000000 19,38 19,38
| COTAGAO C-ELE-011 |PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,0000000 5,60 5,60
| COTAGAO C-ELE-003 |GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38MM MA UND 1,0000000 2,95 2,95
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
| COTAGAO C-ELE-007  |BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, MA UND 1,0000000 95,04 95,04
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
| SINAPI 39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 MA UN 1,0000000 7,52 7,52
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 32,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 51,27
TOTAL MAO OBRA 83,87 27,89 111,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 150,15 49,92 200,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 234,02
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 311,83
< = N ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA UNIDADE
C. DESCRICAO SERVICO SERVICO (RS)
ELE- 019 LABOR 151309  [PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL BIVOLT - PARA ACIONAMENTO DOS UND 290,44
(ADAPTADA) |RENOVADORES DE AR
TIPO FONTE REF. DESCRICKO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,84 13,26
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,500000 7,46 11,19
| COTAGAO C-ELE-012 |PROGRAMADOR HORA DIGITAL BIVOLT MA UND 1,000000 155,07 155,07
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 38,45
TOTAL MAO OBRA 62,90 20,91 83,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 155,07 51,56 206,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 217,97
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 290,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS b
Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 001 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E| M2 44,19
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) MA KG 0,100000 38,17 3,82
—x
| SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MA M2 1,050000 2145 2252
MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,17
TOTAL MAO OBRA 6,82 2,27 9,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,34 8,76 35,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 44,19
cODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 002 MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMXS50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E| UND 4,67
ALVENARIA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,84 0,27
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,040000 6,56 0,26
| SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE MA CENTO 0,010000 68,30 0,68
ACAO DIRETA), COR AMARELA
=%
| SINAPI 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A MA M 0,500000 293 147
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,83
TOTAL MAO OBRA 1,36 0,45 1,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,15 0,71 2,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 4,67
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
EST- 006 LABOR 90301 M3 2.740,79
CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:
FORMA DE CHAPA COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS DE
c LABOR 40337 MA M2 7,200000 98,94 712,37
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM
EUCALIPTO E DESFORMA)
c LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA G 60,000000 10,68 640,80
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c LABOR 40235 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA1E2)- MA M3 1,000000 703,71 703,71
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.056,88 683,91 2.740,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.056,88
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.740,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
£ST- 00 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAGRO. |\ e 218472
FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMES)
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 22,000000 6,56 144,32
I SINAPI 4222 |GASOLINA COMUM MA L 178,200000 5,74 1022,87
| SINAPI o185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANIA, D =11/2" (40 | “ 5,000000 25,39 126,95
MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1
I SINAPI 36502 |1/2"X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 MA UN 0,032648|  3628,26 118,46
M3/H
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 144,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 226,97
TOTAL MAO OBRA 371,29 123,45 494,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.268,28 421,70 1.689,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.639,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.184,72
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA IMPERM. COM
EST- 010 CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX CS00NF, MARCA DE REF. MC- ‘6 49,90
BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAGAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX
APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
[P0 | FoNTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. | V.UNIT. V. TOTAL
| 1 | cotacko | C-ARQ-025 [IMPERMEABILIZANTE ADMIX C-500NF XYPEX/ EQUIV MA KG | 1,000000] 37,45 37,45
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,45 12,45 49,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,45
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 49,90
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 011 JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR 20 MM M2 13,39
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,056300 8,84 0,50
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,056300 6,56 0,37
| SINAPI 3008 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO VA 2 1050000 7,29 765
TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM
I SINAPI 3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA MA UN 0,100000 1,57 0,16
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,87
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 137
TOTAL MAO OBRA 2,24 0,74 2,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,81 2,60 10,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,05
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 13,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS s: BDL: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM LAJOTA
EST- 035 |  SINAPI 101963  |H12, H=12CM, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO ACIMA DE 3.5M, INCLUSIVE M2 165,23
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO__| UNIDADE COFEF. V.UNIT. V. TOTAL

i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,501000 3,84 4,43

i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,354000 6,56 2,32

I SINAPI 3738 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, MA M2 1,000000 66,56 66,56
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

. "

\ SINAPI 6193 |TABUANAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, VA " 1870000 1858 3474
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

i SINAPI 40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MA KG 0,040000 24,71 0,99

I LABOR 21109 |ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA Y2 0,023810 182,33 4,34
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,62
TOTAL MAO OBRA 17,37 5,78 23,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 106,63 35,45 142,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 124,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 165,23
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I I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: AMPLIAGCAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS |LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES | 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
X : - CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
U 001 CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 A 24.000 BTU'S UND 380,73
220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES
VIBRA-STOP
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,46 22,38
| LABOR 10281 |MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 3,000000 9,01 27,03
I LABOR 10282 |TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 0,500000 15,40 7,70
I LABOR 78898 | AMORTECEDOR VIBRACAO TRAD MICRO IIl VIBRASTOP 3/8" - ATE 100KG MA UN 4,000000 34,70 138,80
RESUMO - DISCRIMINACAQO TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 57,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 89,82
TOTAL MAO OBRA 146,93 48,85 195,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 138,80 26,15 184,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 285,73
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 380,73
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CLI- 002 CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTUS 220V - UND 6.979,11
CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
\ LABOR 47766 CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO MA N 1000000 603886 6038,36
QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |TOTAL
MAQ DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.038,86 940,25 6.979,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.038,86
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 6.979,11
. " N N CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR
CLI- 003 TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8, VAZAO DE AR DE 787M3/h, MODELO FH250, UND 4.899,83
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,46 7,46
I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 5,000000 7,45 37,25
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,84 8,84
I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 5,000000 8,84 44,20
I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,250000 58,60 14,65
GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO, COM FILTRO G4+F8,
COTAGAO C-CLI-003  |VAZAO DE AR DE 787M3/h, MODELO FH250, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU MA UND 1,000000|  3388,00 3388,00
EQUIVALENTE

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  [TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 112,40

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 176,77

TOTAL MAO OBRA 289,17 96,15 385,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.388,00] 1.126,51 4.514,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.677,17

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 4.899,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

L-g%-,t SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ & o A
Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS [Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES [ 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
& N ~ CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS,
CLI- 004 DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU UND 116,54
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 0,500000 7,45 3,73
| LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 0,500000 8,84 4,42
| SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,100000 58,60 5,86
| COTACKO C.CL-00a  |REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MA UND 1,000000 5142 5142
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 14,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,03
TOTAL MAO OBRA 36,04 11,98 48,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 51,42 17,10 68,52
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 116,54
< & N - CUSTO UNIT. DO
coDIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM.
CLI- 005 250X250MM, COM LAMINAS FIXAS MODELO VFT-TAE, MARCA DE REFERENCIA UND 460,42
NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 1,000000 7,45 7,45
| LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 1,000000 8,84 8,84
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO, DIM. 250X250MM, COM LAMINAS
| COTAGAO C-CLI-005  |FIXAS MODELO VFT-TAE, MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU MA UND 1,000000 303,62 303,62
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,29
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,62
TOTAL MAO OBRA 41,91 13,94 55,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 303,62 100,95 404,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 345,53
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 460,42
) ~ N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
L 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO 100MM, SEM M 7184
ISOLAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 0,400000 8,84 3,54
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) MO H 0,400000 7,45 2,98
| SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MO H 0,200000 58,60 11,72
| COTACAO C-CLI-001 _ |DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO DIAM 100MM MA M 1,000000 6,99 6,99
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 28,69
TOTAL MAO OBRA 46,93 15,60 62,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,99 2,32 9,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,92
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 71,84
< " 2 ~ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE priragin
- 007 CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE UND 56,35
DRENO UNICO NA VERTICAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,56 1,97
| COTAGAO C-CLI-002 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR TIPO SPLIT MA UND 1,000000 30,40 30,40
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,62
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,27
TOTAL MAO OBRA 11,89 3,95 15,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,40 10,11 40,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,29
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 56,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS oAl
Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157.27%|  33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 004 LABOR L4p11y | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MNM, COM GRELHA DE INOX ROTATIVA - ND 17871
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,84 8,66
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,980000 7,46 7,31
I LABOR 69409  |CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM MA UN 1,000000 93,03 93,03
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 15,97
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,12
TOTAL MAO OBRA 41,00 13,66 54,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 93,03 30,93 123,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 178,71
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 027 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO COM " 217
DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,230000 7,46 1,72
i LABOR 10118 |ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,84 2,03
i LABOR 78405 |BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM MA M 1,000000 6,24 6,24
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,90
TOTAL MAO OBRA 9,65 3,21 12,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,24 2,07 8,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 21,17
- < - . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE S RVICO (1)
CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE
HID. 031 LABOR BL. DE CONCRETO SX19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO | 548,06
EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM,
COMPLETA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE[ __ COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,256800 7,46 1,92
i LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100800 8,84 0,89
i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,156000 3,84 1,38
| LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,100700 3,84 18,57
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,024200 6,56 19,84
i LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,449000 6,40 9,27
i LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,025200 14,52 0,37
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,094893 140,00 13,29
i LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 13,130000 3,18 41,75
| LABOR 20517 [BRITA1 MA M3 0,026771 162,52 4,35
i LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,026771 162,52 4,35
| LABOR 20505 |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 1,758000 0,92 1,62
i LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 28,431850 0,58 16,49
| LABOR 28008 |DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,048000 17,25 0,83
i LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,018000 14,69 0,26
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,060000 4,08 0,24
i LABOR 20987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) MA M2 0,120000 48,88 5,87
| LABOR 71894 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 202,92 202,92
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
c SINAPI 88830  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MA | cHP 0,050230 1,73 0,09
AF_05/2023
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 42,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 67,00
TOTAL MAO OBRA 109,60 36,44 146,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 301,70 100,32 402,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 411,30
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 543,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L - hd

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS . oo OATABASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% mar/24
BDI FORN: 15,57%
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA
HID- 063 LABOR 150616 / UND 652,60
COM BRITA 2 H=40CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,135000 7,46 1,01
] LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,070000 8,84 0,62
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,065000 8,84 0,57
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,870000 8,84 16,53
] LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,537260 6,56 42,88
] LABOR 21517  |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 6,40 6,44
] LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 14,52 0,25
] LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 140,00 9,83
| LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 18,907200 3,18 60,12
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006575 162,52 1,07
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,079375 162,52 12,90
| LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,058800 162,52 9,56
] LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA KG 3,416000 0,92 3,14
] LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 23,539896 0,58 13,65
| LABOR 54015 |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO -SIKA L, | ‘G 1200000 834 10,01

VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
| LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 17,25 0,35
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,007500 14,69 0,11
] LABOR 20985  |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,025000 4,08 0,10
| LABOR 20988 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,050000 14,66 0,73
| LABOR 71894 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 202,92 202,92
c SINAPI 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, VA cHp 0046838 173 0.08

MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,61

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 96,89

TOTAL MAO OBRA 158,50 52,70 211,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 331,26 110,14 441,40

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 489,76

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 652,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS is: BDI: DATA-BASE
Local: RUA PORTUGAL, S/N2, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES 157.27% | 33,25% mar/24
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 001 LABOR 160602 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE ND 181
(TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101___| AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
i LABOR 10139 |PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
| LABOR 26664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
| SINAPI 37539 [RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 18,00 18,00
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,80 6,25 25,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,81
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
e o0a | siapt 73780/002 |7 ACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 15,57
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
i LABOR 10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,46 2,24
i LABOR 10139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 8,84 2,65
i LABOR 26664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,40 0,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
| SINAPI 37556 |QUADRADA, ¥20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 20,82 20,82
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,69
TOTAL MAO OBRA 12,58 4,18 16,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,62 7,19 28,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 45,57
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LEERS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A=
e, Am;' g
COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucdo TC N° 366/2022- Anexo 11
Metodologia de Verificacao: Sem desoneracao
Tipologia do Empreendimento: Edificacao
Valor estimadoda obra consta na 2* faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre Para Servicos Para
330.000,01 e R$ 3.300.000,00 Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61 %
GRUPO B
Administragido Central 3,56% 3,12%
Administragdo Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24 %
GRUPO C
Bonifica¢do 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78 % 3,50 %
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00 % 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65 % 3,65%
BDI Total 33,25% I 15,57 %

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI={(1+B+D)*(1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sédo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicgdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.
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(EEE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
2| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P e

o =
R

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolucdo TC N° 366/2022- Anexo 11

Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracao

B — Administragdo Central:
Administragcdo Central: S3o as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicao e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificagGes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranca monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com moéveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execucdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra para
e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte didrio do pessoal préprio ou contratado
para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execucao do
todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periédica da obra com a remocgdo de
sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais
responsaveis técnicos pela execugdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos
para licenca de obra e com as concessionarias para ligacdo proviséria e definitiva de energia, esgoto e agua, e
taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara
de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n® 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servicos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO II da RESOLU(;AO TC No
366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n© 2234, para a tipologia de
obra/investimento de edificagoes.

- Contribuigdo para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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Vé\' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -3
= SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO —
Obra: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS
Local: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ - ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/ODER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Saldrio (Lei n? 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
Cc4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Siumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refei¢do / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
: n26.514/77 e Convencio Coletiva do Trabalho 2014/2016 oI
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE
JESUS

MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES

LOCAL: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO
MOROBA
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OBJETO: AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS

LOCAL: RUA PORTUGAL, S/N¢, BAIRRO MOROBA — ARACRUZ - ES
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APRESENTACAO

AEAIHATI

conforme implantacéo e quadro de

AN

ENGENHARIA

A obra de Ampliacao de Salas de Aula da CMEBTI Hon

ser construida no terreno da unidade escolar com
por duas salas de aula,

Trata-se da obra de Ampliag
bairro Moroba, no munic

154,65m2.

(existente),

Q

, 1000, Jardins — 2
andar, Edificio Aleixo Roldi — Centro,
Aracruz — ES, 29190-300

Rua Professor Lobo

Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro —

Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed.
Vila Velha — ES.

Implantagdo — Ampliagdo das duas salas e passarela coberta

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 370,

Consolagdo — Vitoria — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477
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QUADROD DE AREAS
TERRENO
DESCRICAD AREA (M2)
AREA TERRENO 7.528,36
AREA LIWRE DE IMPLANTACAD DA AMPLIACAD 331,42
~ AREACONSTRUIDAEXISTENTE
AREA AREADE
DESCRICAD CONSTRUIDA | PROJECAD
(M2) M2}
BLOCO 1 ; 1.465.03) 1.465,03
BLOCO 2 | 53574 526,74
TOTAL | 1.891,77 1.991.77
E s I i
o AREA AREA DE
DESCRICAD CONSTRUIDA | PROJECAD
(M2} M2}
BLOCO AMPLIACAD DE SALAS DE AULA | 125,06 125,06
PASSARELA COBERTA 29,59 29,59
TOTAL [ 154,65 154,65
AREA CONSTRUIDA TOTAL CONSOLIDADA _
AREA AREA DE
DESCRICAD CONSTRUIDA | PROJEGAD
M2} M2}
EXISTEMTE + AMPLIACAD [ 2.146,42 214542
TOTAL | 2.146.42 2.148.42

Quadro de areas — Ampliacdo das duas salas e passarela coberta

Nao serdo contempladas intervencdes na area externa do terreno.

As edificagdes da Unidade foram concebidas com fundagao direta, estruturas em concreto

armado e em alvenaria tradicional.

As fundagbes deverao ser executadas de forma a ndo abalar as constru¢des vizinhas de
modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de
vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagoes,

tomando-se assim todas as precaugdes necessarias antes do inicio dos servigos.

A obra da Ampliagdo de Salas de Aula da CMEBTI Hondrio Nunes de Jesus devera ser
efetuada de forma a atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de
instalagdes hidrossanitério, elétrica, incéndio, cabeamento estruturado, seguranca e
climatizagdo, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da

edificagao, e obedecendo as boas técnicas de engenharia.

O projeto de Ampliagcao de Salas de Aula da CMEBTI Honério Nunes de Jesus em questao
foi concebido de forma que a obra deverd ser executada contemplando vérias frentes de
trabalho ao mesmo tempo, tendo sido estimado o prazo total de execugdo das obras em
150 (cento e cinquenta) dias.
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CONDICOES DE GERAIS DE EXECUGAO:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, incéndio, cabeamento estruturado, impermeabilizacao,
climatizacao, caderno de encargos e especificagcdes, memoriais descritivos e planilha de

orgamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serédo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)

horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagédo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES antes de sua aquisigdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra
solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos
técnicos e especificagcbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicdo em 05
(cinco) dias Uteis apos a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da
Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o

melhor acabamento possivel.

Para execucéo da obra compreenderéao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as
despesas diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais,

seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo

com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacao dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser
efetuado conferéncia de medidas no local para a obra vizinha ja edificada.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.
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Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questéo.

Para execucgao da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execucao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessério, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de

atraso injustificavel.

Durante a execucgao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacao quanto
a higiene, saude e seguranga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagao de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do

material necessario.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza peridédica da obra com a remocao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecédo individual e coletiva, necessarios a execugao
dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre

por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependerd de andlise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Apoés o término dos servigos em questdo, a contratada deverd fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto,
for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto
pela Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de
energia e agua, locagcao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal
e material, locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e
dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagéo de placa
da construtora e dos responséaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o

andamento normal da obra, e demais exigéncias dos érgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliogréficas e xerogréficas, as taxas
de licenga da obra, Anotacao de Responsabilidade Técnica pela Execugao-ART, inscricao
no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra ap6s sua concluséo,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA
(Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com
vigéncia minima igual ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo

apoés a assinatura do contrato de execucgao da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdao também ser consideradas as correcdes e apresentacao de projetos atualizados

das instalacdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servigos deverda o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e
demais 6rgaos competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os

demais documentos necessarios para a regularizacao da obra.
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Apresentacao do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical (se

necessario).

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de
projeto hidrossanitario, apos arquitetura aprovada.

A calgada deverd estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para
licenca de instalacdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengcas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao
final dos Residuos de Construgédo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em opera¢des de escavagdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A
CONTRATADA deverad também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a
supressao das arvores existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragdo do Plano de Agao para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Agéo
para movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas,
veiculos e afins durante a implantagédo do empreendimento, visando minimizar os impactos
gerados, principalmente nas fases de fundagao e estrutura. Nas fases citadas e também
nas de execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de
local reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos,
bem como, estacionamento de caminhdées em concretagens, fora da via publica. Os custos
para elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo
direta da obra.

Toda e qualquer alteracdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteragdo por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
andlise da SEMMA, 6rgdao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua

concordancia.
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Alvard de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagcao da execugéo da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo
de 5 anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

1 (um) Técnico de Seguranca — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);

1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;

1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas
semanal);

e 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdao possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servicos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentéria
anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagbes, cujos
documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de

engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;

2. Instalacdo do Canteiro de Obras;

3. Movimento de Terra;

4. Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
5. Paredes e Painéis;

6. Esquadrias de Madeira;

7. Esquadrias Metalicas;
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8. Vidros e Espelhos;

9. Cobertura;

10. Impermeabilizacao;

11. Tetos e Forros;

12. Revestimento de Parede;

13. Pisos Internos e Externos;

14. Instalagbes Hidrossanitarias;

15. Instalacbes Elétricas;

16. Outras Instalacoes;

17. Climatizacao

18. Pintura;

19. Servigos Complementares Internos;
20. Servigos Complementares Externos;
21. Tratamento, Conservacao e Limpeza;
1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdao ser executadas demolicbes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos 0s servigcos necessarios para a construcao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicdo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as
linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizacoes de esgoto e
escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacbes das empresas concessiondrias locais e reparticoes publicas

competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido deverda ser transportado para local convenente e

posteriormente retirado da obra como entulho.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
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Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacao, execugao e supervisao de demoligdes.

Locacao

A locacgao da obra consiste na execucao da locacao de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia
estabelecidos pela CONTRATANTE, lancando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e

niveis imprescindiveis a fiel execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locacdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o
gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura
minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos séo
marcados com linhas esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou o0s eixos dos pilares

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servigos de locagdo de obra, seguem abaixo 0s servigos relacionados que
deverdo ser realizados por equipe de topografia:

- locacéo de escavagéao, corte e aterro de movimento de terra;

- locacdo de elementos estruturais, incluindo fundagoes;

- locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacao de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificacdo da qualidade dos servicos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e

escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descricao das atividades

desenvolvidas e de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.
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2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracdes para

maior, sem 6nus para 0 municipio.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacbes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegcdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do — PCMAT.
Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma
do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos érgaos
competentes, no padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execu¢ao de servigos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servigo (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a

outro.
Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de

2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

Para execugédo das instalagcbes do canteiro de obras devera ser observado o croqui
orientativo de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes

minimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes,
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podendo a CONTRATADA adequar os barracées para maior, sem 6nus para o0 municipio.

No isolamento da obra com implantagédo de tapumes é considerado também a execugao

de trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacbes com relacdao a seguranca do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Barracoes e demais instalacoes provisorias

As instalacdes provisérias de canteiro de obra deverao conter:

Barracao para escritério com sanitario, de chapa de compens. 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx.
de inspegéao, conf. projeto (2 utilizagoes)

Barracao para almoxarifado, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto
de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo (cons.
1.21 m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagdes)

Unidade de sanitario e vestiario p/ até 20 func. area de 18.15m2, paredes de chapa
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl.
instalacdo de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizacoes)

Galpdo para serraria e carpintaria, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conforme projeto (2 utiliza¢des);

Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até
barracées, quadro de distribuicdo, disjuntores e chave de forga (quando
necessario), cons. 20m entre padréao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)

Rede de 4gua, com padrédo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. Cesan, incl.
tubos e conexdes para alimentagéo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o

padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)

Reservatorio de poliestileno de 500 |, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e

5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacoes)



m‘ Pagina 13 de 85

e Ligacao de esgoto dos barracdes de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligacdo entre caixas em pvc
150mm, considerando distancia de 25m (1 utilizacao)

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura, bem como movimentos de terra
necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de
edificacbes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem

executadas.

Caso a fiscalizagéo julgue necessario, no final da execugédo dos servi¢cos de urbanizagéao
(base das pavimentagbes em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos),
execugdes das bases dos pisos das obras de edificagdes, entre outros pertinentes, o
terreno pode ser ajustado com escavagbes e reaterros para atender os niveis finais do
projeto de arquitetura, além de eventuais corregbes e ajustes nos taludes, apoés

conferéncia dos niveis do terreno.

Todos os servicos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverao ser
acompanhados por rigoroso controle tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e
executado por empresa especializada.

A escavacdo manual para a execugdo da infraestrutura, reaterros das fundacdes e aterro
com solo e/ou areia, bem como compactacédo de aterro, deverdo ser executados de acordo

com as Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
o Material sem detritos vegetais;

o Na&o sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposicao ou

misturada com materiais orgéanicos.

e Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagéo da prescricdo técnica e normas técnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavacdo manual e mecanizadas deverdo ser executados de acordo com as Normas

de seguranca do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.
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Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverdo ser realizados na execucdo da
infraestrutura e para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de

Terraplenagem e devendo ser executados os seguintes servigos de movimento de terra:

- Escavacao manual de material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a execugao
de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao de
pequena monta so viavel de execucao de forma manual. Medicao de praxe sera o volume
geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacdo de croquis da cava de
fundacao.

- Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servico
necessario para o reaterro final das cavas de fundacao, utilizando a prépria terra da
escavacao, umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm,
de forma a atingir a densidade e compactagao homogénea aproximadas do terreno natural.
Medicdo de praxe sera o volume geométrico em m?® da area escavada, excluindo-se o

volume de concreto das pegas estruturais

- Aterro manual para regularizagéo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e

fornecimento do material (maximo de 100m3)

- Aterro manual para regulariza¢do do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e

fornecimento do material (méaximo de 100m3)

- Remocéao do material decorrente das escavagoes: trata-se do servigo necessario a retirar
da obra (bota fora) o material proveniente das escavacdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medicao do referido

servigo sera:

¢ De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo

cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demoligdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicdes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A

medicao do referido servigo sera igual ao volume escavado.

Esgotamento de valas

Caso seja necessario, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de
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fundacao.

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis
finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a
perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagées/muros e

muretas a serem executadas.

Escoramento de valas

Consiste na contencéo lateral das paredes de solo de cavas, pocos e valas, através de
pranchas metalicas ou de madeira fincadas perpendicularmente ao solo e travadas
entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metdlicos ou de madeira, pela
constatacdo da possibilidade de alteracao da estabilidade de estruturas adjacentes a
area de escavagao ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por ocorréncia de
solos inconsistentes, pela acdo do préprio peso do solo e das cargas eventuais ao
longo da érea escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizagdo, baseada na observacdo de fatores locais
determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a
proximidade de edifica¢cdes ou vias de trafego etc.

Serao utilizados escoramento tipo continuo em escavagdes de solos arenosos, sem
coesao, ou quando alguma circunstancia exija uma condigdo estanque das paredes da

vala.
4. ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os
projetos estruturais, memoriais, especificacbes e planilha orcamentaria. Os servigos
estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo

satisfazé-las integralmente.
Infraestrutura

As fundacdes deverdo ser executadas de forma a n&o abalar as construcbes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA,
quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificacbes, tomando-se assim todas as precaucdes necessarias antes do inicio do
estagueamento, quando for o caso.
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O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e
02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundacéo, vigas baldrames, lajes de piso e pecas
pré-fabricadas devera obedecer ao traco indicado no projeto. A impermeabilizacao das
lajes de piso e vigas de fundacdo devem ser executadas conforme projeto de

impermeabilizacdo e estrutural, assim como as etapas de concretagem.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado
no projeto.

Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e
02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O trago obedecerd a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

Todas as lajes deverao ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
Observacoes Gerais:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacao, essa devera ser retirada
por processo mecanico, ndao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e
quatro) horas.

Todas as cavas de fundacéo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto fck 300 kgf/cm? com 5,0 cm de espessura antes da colocagéo de formas e

ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigcdes
das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor

desempenho do concreto armado e maior vida UOtil este devera ter os seguintes
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cobrimentos minimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm,

fundagdes = 5,0 cm.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucao das formas deve-se considerar a reproducéao fiel do desenho, a adocao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
lancamento do concreto, furos para passagem das tabulacées, vedacao, limpeza e uso de
madeira de boa qualidade.

Na execugdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacao e recobrimento,
sendo, portanto, utilizado aco CA-50.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricoes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e

resisténcia, verificando-se:
1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langcamento do

concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;
4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacado das misturas ou
perdas de seus elementos.

5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

e Cobog6 de concreto tipo cruzeta ou veneziano, de dimensdes conforme projeto,
assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no tracoi:0,5:5,

espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm

¢ Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura
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das paredes, sem revestimento, de 10 cm;

e Aplicacdo de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15,

largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;

e Aplicacao de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa,
em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares

(verticais), com largura de 25cm e 50cm
Vergas e contravergas

Nos vaos nas alvenarias para instalacao de janelas e basculas, portas e portdes, cobogos,
bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou
em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverdo ser executados vergas e/ou
contravergas em concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3:
forma de chapa compensada, aco CA 50 até 3/8” = 60 kg) ou em bloco canaleta de

concreto, para as alvenarias aparentes.
Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas vivas, faces
planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente
nas alvenarias com funcao estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os

métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serédo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,

espessura das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizacado. A



m‘ Pagina 19 de 85

critério da Fiscalizagao, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas, quando ndo situados imediatamente
sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura
deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicagao do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao
podera ter contato com solo.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 0 esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.

Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto

Materiais
Cobogos Cruzetas e Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idbénea, bem
curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos
de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdao apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As

nervuras internas deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensodes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas

de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscaliza¢do, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no

mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das
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alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com

as indicacgoes do projeto ou Fiscalizacao.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,
com nova aplicacdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverado ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem
molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e

aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm.

Devera ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalagdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3

e tela galvanizada.

Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

Materiais

Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacoes das Normas NBR
7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as

dimensodes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
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uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada

argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacao deverdao ser encunhadas no encontro da alvenaria com a
estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser
executada nas seguintes opcgdes:

a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados,
assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a
11 nas estruturas relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do
concreto, necessaria pressao no assentamento), para assegurar adequada aderéncia
entre alvenaria e estrutura, funcionard como um "colchdo de amortecimento” para que
as deformacgdes da estrutura ndo introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de
vedacgao. Para tanto deverd ser deixado um espago de 15cm entre a alvenaria e a viga

ou laje para a execugao do encunhamento.

Nesta situagdo as alvenarias e o encunhamento terd a espessura da alvenaria
constantes do projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente
com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria
estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias
no minimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria
e a execucao do encunhamento e ap6s a conclusao de toda a estrutura de concreto

armado.

b) Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 a4 e
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel.
A argamassa expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No
canteiro de obras é adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A
folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura sera de 2 a 3 cm e deverd ser
preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso devera ser
retirado com a prépria colher.
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Para a execucao do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo
14 dias, e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pd, 6leo,
eflorescéncias ou outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento
deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os

pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa nao apresenta as
mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodacado, ndo sendo,
portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse

encunhamento pode ser otimizado por:

- modulacéo vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o
topo da parede e a base do componente estrutural;

- preévio chapisco do concreto, execugao retardada do encunhamento;

- emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com

adequada pressao no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo
expansor podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se
nesse caso 0 emprego de argamassa de cimento e areia (trago 1: 3 a 4) e simultanea
utilizacao de aditivo plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa
de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada

no interior da junta.

Em qualquer das opcbes da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje)
devera ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos
tijolos macicos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizagao ser utilizado o “chapisco
rolado”, constituido de uma mistura seca em p6 a base de cimento, polimero, agregados
minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de

obras. Na aplicacdo, utiliza-se um rolo de 13, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliagdo da deformabilidade da estrutura
para a execucdo de uma das opgdes acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade

na escolha e adog¢ao do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao
podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serdo providos de vergas em concreto armado, quando nao
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situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto,
com altura minima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria,
ultrapassando o vao em no minimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas
para de execucao de alvenarias. Quando os vao forem muito préximos recomenda-se que
as vergas e contra vergas nao sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura

deverio ser executadas cintas de concreto armado.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverado ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 0 esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.

Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulagbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto.

Deveréo apresentar resisténcia minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou

abaixo do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com funcéao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do
nivel do solo (recomendados blocos M10 para edificacdes com no maximo 1 pavimento,
blocos M12,5 para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para
edificacdes com no maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.
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Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.
Os blocos serdao umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com
as indicac6es do projeto ou Fiscalizacao.

Os blocos de concreto cheio deverdo ser preenchidos com concreto com resisténcia
minima a compresséao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de
comprimento (minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de
4 cm na estrutura para elementos de contencdo, elementos de partida de alvenaria em

lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,

com nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o0 esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de
acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates

da esquadria.
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Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execucao de esquadrias devera ser seca, isenta de nés, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicées ou
confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova
d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacao, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacao das pegas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de
projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular,
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates
das guarnicées com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados
de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser
instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de

modo a se obter uma superficie acabada uniforme.

Apoés a execugao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
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modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagcao das
ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serao
fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas

esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminagdo da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugbes e parafusos

necessarios a instalacao nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham
a conformacgdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de
esforgos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes

de projeto, bem como o ajuste, fixagao e funcionamento das ferragens.
7. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com 0s
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao

apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates,
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sem que o0s materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a

anodizacao do aluminio.

Portas, Portoes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverao respeitar as indicacoes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacédo e defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos

indicados no projeto.

A associacao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre
que possivel, a juncao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com
lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos

rebites ou parafusos deverd torna-los tdo invisiveis quanto possivel.

As secdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que,
apds a colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e
ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima precisao. Os furos para rebites ou
parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de jungéo,
a fim de ndo serem introduzidos esforcos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de
servigo, serao realizados com brocas ou furadeiras mecéanicas, vedado a utilizagédo de

furador manual (pungao).

Os perfilados deverao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias

deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetragdo de aguas pluviais.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,

zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagao, nao seréo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou
elemento metdlico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e
pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacdes ndo deverao
ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente. Apds a execugado, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,

removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deveréo respeitar as indicagoes
e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de

resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastémero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizag&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetragdo de aguas pluviais.
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Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto
rebitagem. Na zona de solda nao sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.
A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a
perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagdes de pecas
de aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma

liga metalica das pecgas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacoes de pecas de aluminio e aco serdo de aco cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serao pintadas com tinta a base de cromato
de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas
serédo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e

polimento mecénico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricagdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar

danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serédo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo
instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pegas de aluminio por metalizagao ou
pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armagdes nao deverao ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
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devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente.

Apés a instalacao, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacao de
vaselina industrial ou éleo, que sera removido ao final da execug¢ao dos servigos e obras,

por ocasido da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverado ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocacao das

ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serdao submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao,

de conformidade com as especificagdes de projeto.
8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com
borracha vedante (para barrar a entrada de &gua e poeira e impedir a trepidacao dos
vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na
NBR 13756 — Esquadrias de aluminio — Guarnigéo elastomérica em EPDM para vedagao —

Especificagcao, onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”.
Vidros
Materiais

Os vidros seréo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura

uniforme. Os vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros seréo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidragaria e materiais de vedagao deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com

as etiquetas de fabrica, até a instalagdo e inspecao da Fiscalizagcao.

Os vidros seréo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de

medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
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ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas,
com contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem
conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As
bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdao ser limpos, de modo que as

superficies fiquem isentas de umidade, éleo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocacao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serao colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia
de 4 do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacgéao,
0s cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique serda aplicado sobre todo o
montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serao colocados sob pressao,
contra um novo cordao de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete,
com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera
recortado o excedente do material de vedagdo, com posterior complementagdo com
espatula nos locais de falha.

Para a fixacao das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apo6s a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera
aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera
colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do

baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessdarias a instalacdo serao
definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as dimensbes dos vaos dos
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas.
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Deverao ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagéo, tratamento nas bordas
e assentamento das chapas de vidro.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverado ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedacao das esquadrias.

9. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixagao e vedacéo.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessérios a perfeita
instalacdo das coberturas.

Estruturas do Telhado

Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa
de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nés e deformacbes nas pegas, com emprego de protecao
cupinicida, com se¢des e espagamentos de acordo com o projeto e de acordo com o
manual de fabricacdo e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei sera do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto
armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.

Telhado
Materiais
- Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeira

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes
obedecerao as especificacées de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espago
suficiente para a ventilagéo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades
com o solo. As pegas de acabamento e arremate serdao armazenadas com 0S mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em

caixas, etiqguetadas com a indicacao do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
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Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serédo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos
ventos predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os
detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas
do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.
Serao obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcao da
inclinagao do telhado.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e
beirais, bem como a fixagdo e vedagéo da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metdlicos, para

evitar infiltragées de agua.
10. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos,
entre outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de
impermeabilizacdo e devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos
servigcos, apds a conclusao e testes dos servicos.

Preservacao da Impermeabilizacao

Deve-se impedir que a impermeabilizagéo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
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época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuéario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacdo, evitando danos provocados por manutencao, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalacbes futuras ou modificacbes nas areas
impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequacdes.

Recomendacoes:

Toda a tubulacdo de captacdo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto,
definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve
ser instalada ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calcos de
madeira, pedacos de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizacdo terdo rebaixo de 5,0 cm para
encaixe da regularizagéo, impermeabilizagdo, protegbes e revestimentos. A altura deste
encaixe devera ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no
minimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em

jardins.

Toda a tubulacdo de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizagdo, assentada
sobre a prote¢do mecanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros
da obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servicos de impermeabilizacao.
Deverdo ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no vao.

Areas internas ndo impermeabilizadas, junto a soleira de portas deverao ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condicées de execucao dos arremates
de barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverao estar totalmente limpas,
isentas de incrustacbes de argamassas, restos de concreto e outros materiais

remanescentes de servigos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macicos
ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente,
regularizadas com espessurade 1 a2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizacao em volta dos coletores de captagao
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de aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses
coletores, a argamassa de regularizacao devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma
bacia com didmetro de 60 cm.

Controle na Execucao

O rigoroso controle da execucdo da impermeabilizacdo € fundamental para seu
desempenho, devendo o controle de qualidade do servigo ser efetuado pela empresa
aplicadora e pelo engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade
fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacao e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura para
receber a impermeabilizacdo estda sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposi¢ao, arremates, testes de estanqueidade, método
de aplicacao, protecdes, etc.

Recomendacoes de Seguranca
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acao de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e &culos de
seguranca), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

e Em ambiente fechado é obrigat6rio utilizar ventilacdo forcada e mascara semifacial
com filtro adequado para vapores organicos;

e Quando utilizar magarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior segurancga, o botijao de gas devera permanecer
fora do ambiente.

SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZACAO

01 - Sistema rigido por cristalizacao total do concreto consumo de 1,0% em relacdo a
massa do cimento de Xypex Admix C500 NS (marca de referéncia: MC-Bauchemie).

Locais de aplicacao: lajes e vigas de fundagao

Quando a adicao ocorrer na usina calcular o peso do Admix por metro cubico utilizando a
relagéo de 1,0% do consumo de cimento do trago com o material seco.

Quando a adicao ocorrer na obra utilizar 1,0% do consumo de cimento do traco,
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considerando o volume de concreto no caminh&o, e misturar a quantidade total do produto
calculado com a mesma quantidade de agua e adicionar no caminhao deixando bater por
15 minutos na rotacado maxima.

A cura devera ser umida por pelo menos 07(sete) dias.
11. TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, 4gua e outros, serdao da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos
Servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal serd

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderéo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e (Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o amassamento serd mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos 0s componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

e (O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermeaveis e resistentes;

e De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),

com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
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0Ss materiais a pa, até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

e As quantidades de argamassa serao preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢ao de cimento, a adicdo deste

sera realizada no momento do emprego;
e As argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execu¢ao nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada dgua apenas na quantidade necessaria
a plasticidade adequada;

e Apls o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada
no trago volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas
também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
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Emboco (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberao revestimentos ceramico.

O embocgo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacbes projetadas, concluidas as coberturas e apés a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais
de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio de

prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1
e areia no trago 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos
sera de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura.

A execucao do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no traco volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacao, poder-se-a utilizar argamassa
pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em
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tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberéo pintura.

A execugao do reboco sera iniciada apés 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou
recomendada pela Fiscalizacédo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as
arestas regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as

indicagdes de projeto.
12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos
servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que o0s materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:
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e As argamassas poderao ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

¢ O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermedveis e resistentes;

¢ De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0s materiais a pa, até que a mescla adquira coloracado uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

e O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto

uniforme e consisténcia plastica adequada;

o As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigcos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢ao de cimento, a adicdo deste

sera realizada no momento do emprego;
e As argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias apds 0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucado nao

podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada 4gua apenas na quantidade necessaria
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a plasticidade adequada;

e Apds o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderao ser
alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Os chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco
volumétrico 1:3 e deverado ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da

estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizacao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apés retirada de azulejos da
parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apos

lixamento

A execucdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
0S marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A
argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6.
Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco sera de 10 mm.

by

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberéo pintura.

A execucao do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do embogo, com a
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superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela
Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adicao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme
especificagdo em projeto estrutural.

Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6c¢cm,

devera ser reforgcado com tela em ago galvanizado

Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embog¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relacdo a espessura. Geralmente, é utilizada em regides onde a
argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforco de tela, é necessario
executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e
alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de a¢o galvanizado e comprima-a fortemente
contra a argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15
mm a 25 mm) e prossiga com o0 acabamento. A tela deve estar localizada no meio da
camada do revestimento de argamassa, com utilizacdo de tela soldada malha 25x25mm,

fio 1,24mm ou especificacdo em projeto estrutural.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores

branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idbnea e deverdao obedecer as
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especificagbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serao
cuidadosamente classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e
protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulacdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto
as suas posicdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras,

de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceradmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento

proporcionado pelos acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha
de cortes, de modo a se obter pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentagéo e dilatacao, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. ApGs 48 horas da aplicagao do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de

referéncia: Eliane)

Este revestimento ceramico atua como material de protecao e acabamento. A alvenaria

para aplicacdo das placas ceramicas recebera chapisco e embogo.

As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das

paredes deverdo acompanhar as indica¢des do projeto.
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Imediatamente apds a colocagdo de cada placa, ou de cada pega complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
Antes do rejuntamento, seréo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o
alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverao também juntas de dilatacdo nos locais
indicados nos projetos.

O rejuntamento sera executado conforme orientacdo do fabricante e, em seguida, seréo
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de
desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberao ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméaos (Umido sobre
umido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas ceramicas no minimo 6 dias
apdés o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de
umidade. Imediatamente apds a 22 demdao, passar pano umido nas superficies das placas,
para remogao do produto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas
alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Serédo

verificados o assentamento das placas e os arremates.
Acabamentos:
o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicacao: Para a finalizacao das pecas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto
de arquitetura.

o Acabamento de perfil "U" em aluminio anodizado fosco 3/8"

Aplicacao: Para acabamento e delimitacdo das pecas de cerdmicas com o revestimento

de argamassa, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

o Goivete de perfil de aluminio anodizado tipo "U", dim. 2x1cm, preenchido com

mastique elastico, inclusive corte com serra

Aplicacao: Nas fachadas, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.
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13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Contrapiso

- Contrapiso de regularizacdo: é a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

- A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagcbes para ralos sao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientagdo do

nivel final do contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5
para espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e
estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do emboco de paredes.

- Apo6s a distribuicao dos montes de argamassas, é feita distribuicao/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,

depressoes ou cavidades, ja com 0s desniveis necessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

° Desniveis entre ambientes;

° Planicidade de areas secas;

. Acabamentos de arestas;

o Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;

o Compacidade.
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Reqularizacdo de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizagéo: é a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o
objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execucao do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento)
antes da distribuicdo da argamassa.

A regularizacédo, o nivelamento do piso, e suas inclinacées para ralos sao executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacao do nivel final do
contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidariza¢do e juntas de movimentacao

do piso.

A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta
de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do
embocgo de paredes.

Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou

cavidades, ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

° Desniveis entre ambientes;

° Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

o Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;

o Compacidade.
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Granilite
Materiais

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
esp. de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento

polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm;
Execucao

Onde indicado em projeto devera ser executado piso em argamassa de alta resisténcia tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, polido, cor natural, composicao do
agregado 70% de granitina branca e 30% basalto, espessura de 10mm, com juntas
plasticas em quadros de 1,20m, inclusive regularizacéo de base em argamassa de cimento
e areia traco 1:3, conforme prescricdo do fabricante/empresa especializada. Apos
conclusao do piso granilite devera ser aplicado endurecedor de superficie do tipo Ashford

Férmula” ou equivalente, conforme prescri¢gao do fabricante.

O piso em sua totalidade devera ser executado por firma especializada na area de pisos
industriais, devendo antes de iniciar o servico ser apresentado a fiscalizagdo, atestado
técnico referente a tal servico. Devera ser apresentado no final do servico, “Termo de
Garantia” através da empresa prestadora do servico bem como garantia do produto de

endurecedor de superficie.
Procedimento de execucao:
a) Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);

b) Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préximas
etapas;

c) Molhar o piso 0 maximo possivel, isso ir4 retardar a cura no ponto de aderéncia,

garantindo melhor qualidade para o granilite;

d) O contra-piso de regularizacdo médio de 3cm de espessura, com traco de massa 1:3 e
fator agua / cimento + ou — 30% até 35%, devendo ter os seguintes critérios:

e A areia utilizada no contrapiso de regularizacdo deve ser isenta de matérias

organicas. A areia lavada de rio com graos médios a grossos € a mais indicada;
¢ O cimento no contra-piso pode ser o CPIII;

¢ Nota: Se o contra-piso de regularizacao for maior que 3,5cm o trago deve ser 4:1 e
a massa tipo
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e Farofa, devendo, porém, evitar espessura de contrapiso elevada;
e A compactacdo manual com soquete € indispensavel;
¢ As inclinagdes do piso final sdo definidas no contrapiso.

e) Estando a area bem molhada e limpa, joga-se ¥2” kg de p6 de cimento / m2 e 250 ml de
aditivo de pega (tipo Bianco). Acrescenta-se a propria massa do contra-piso e esfrega com

vassourao;

f) Depois de langada a massa e socada, deve-se apenas sarrafear com régua e nao
desempolar ou dar outro tipo de alisamento. Lembrar que a superficie deve ficar aspera e

rugosa;

g) O nivelamento do granilite € definido nesta etapa, portanto atencdo para nao errar no

nivel,
h) Retire as mestras e no outro dia molhe bem o seu contra-piso;

n) Nado demore a langar o granilite. O sistema umido sobre seco deve ser aplicado o
quanto antes, ap6s 8:00horas de aplicado o contra-piso.

0) Em seguida, aplicar o endurecedor de superficie do tipo “Ashford Férmulsa” ou
equivalente, conforme prescricdo do fabricante deste produto. A garantia do produto e
aplicacao devera ser apresentada pela firma especializada quando da conclusdo do

servigo.

A cada 6 (seis meses) recomenda-se a utilizacdo da cera de protecdo executada por
empresa especializada.

p) A composicao do granilite devera ser de granitina preta /basalto em 30% e granitina
branca em 70%.

q) Para aplicacao do piso granilite devera ser observada prescricao do fabricante.

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

o Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada ch1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco

o Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

o Peitoril de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
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Recebimento

O controle a ser adotado, serd o da inspegao visual e consistira basicamente da

observancia aos seguintes itens:

¢ Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nao deverao

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.
14.INSTALA(;6ES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)

3

Aqua potavel

Abastecimento

Serd realizado a interligagdo na rede existente que abastece os sanitarios préximos a sala
de coordenagédo conforme indicado no projeto.

Distribuicao
A distribuicao de agua fria serd em tubulagcédo de PVC rigido soldavel marrom com ponta

lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execucéao de instalacdes prediais de agua fria com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexdes de PVC: Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
utilizacao deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo de

fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.
NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulacdes deverao ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical)
nas cavidades dos blocos estruturais;

- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e nao joelhos.

- As tubulacbes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para
protecao.
Esgoto sanitario

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitérios,
tanto nas tubula¢des secundarias.
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Os esgotos sanitarios serao direcionados para caixas de esgoto que serao interligados em
caixa de esgoto existente.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizagdo e NBR 5688 - Especificacao,
destinado a execucdo de instalagcbes prediais das aguas do esgoto sanitario com
funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta elastica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario de fabricacéo sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagbes: As tubulagbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades
constantes minimas, de acordo com a NBR 8160/99:

» 2% para tubulagdes com diametro menor ou igual a 75 mm,;
» 1% para tubulagdes com didmetro maior ou igual a 100 mm.

Conexbdes de PVC: Conexdo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a
execucgao de instalagdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente, as conexdes nos didmetros nominais de 50
milimetros e maiores s&o do tipo junta eldstica com ponta lisa e bolsa com alojamento para

anel de borracha a fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

Tampéao: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no

projeto executivo hidrossanitario.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspecao/passagem e gordura:

» Construcdo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com

espessura minima de 10 cm
=  Profundidade minima de 30 cm;
=  Profundidade maxima de 100 cm;
» Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagao;

*» Fundo das caixas de passagem e inspecdo deverao ser construidas de modo a
assegurar rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.
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3

Agua Pluvial

As tubulagbes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

As tubulagbes dos drenos de ares-condicionados deverao ser em PVC rigido branco para
esgoto com didametro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar
declividades constantes de no minimo 0,5%;

As tubulagdes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensacéao. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulacbes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverao ser em PVC rigido
branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverao ser do tipo PA 2 (com
armacao) e todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%
respeitando sempre as cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverdo sempre respeitar o piso acabado conforme previsto
no projeto de arquitetura.

MATERIAIS

Tubos e conexodes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha
hidraulica, destinado a instalagbes prediais de agua fria.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didametros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarracao

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serao usados arames ou correntes.

Tubos com diametros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,

didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a
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conferéncia rapida.
Execucao das tubulacoes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condiges de
trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpo;

b) A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e o0 excesso de adesivo removido. O
adesivo n&o deve ser utilizado para preencher espacos ou fechar furos;

e) O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressdao nao se estabelecera
soldagem.

Concluido o encaixe das pegas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execucao das extremidades das tubulagdes deverdo ser mantidas tamponadas
com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos s6 deverdo ser retirados por ocasidao do
assentamento das pecgas, nao sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa
para vedagao provisoria dos pontos de alimentagéo.

Na execucgdo das juntas soldaveis serd utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugdo das
camadas superficiais das paredes das pecas em contato, promovendo, por conseguinte, a
solda das duas partes.

Nao serdo permitidas passagens de instalagdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulacdes, em caso de ocorréncia de deformacdes ou
dilatacdes térmicas.

As tubulacdes de PVC para instalagdes hidraulicas de 4gua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes das pressoes de servigo, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
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fornecimento de materiais e a execugao das instalagdes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, sé sera permitido o

uso de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execucdo dos revestimentos, toda a instalacdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexodes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha
hidraulica, destinado a instalacdes prediais de agua fria.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante 0 manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deveréo ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, dever&do ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serao usados arames ou correntes.

Tubos com diametros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentacao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
diametro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucao das tubulacoes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou

morsa,

b) O tubo seré cortado no esquadro e as rebarbas removidas;
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c) A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e V4
de volta para esquerda. Esta operacdo se repetira, até que seja obtida o
comprimento desejado para rosca;

d) Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serdo limpas e sera
aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que
cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas

nao desmontaveis sera empregada resina epoxi;

e) As pecgas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da

rosca.

As tubulacdes de PVC para instalacdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servico, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Criterios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugéo das instalagdes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez
que as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sdo diferentes, podendo afetar a
estanqueidade da instalagcdo, comprometendo a sua funcionalidade.

Nao serdo permitidas passagens de instalagdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulacdes, em caso de ocorréncia de deformacdes ou
dilatacdes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacoes prediais de esgoto sanitario e agua
pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessorios de PVC
rigido, destinados as instalacdées prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de

ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Terminologia:

Esgoto Secundario
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Compreende o conjunto de canalizagbes e pecas de utilizacdo as quais os gases
provenientes do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagbes
responsaveis pela coleta das descargas nos pontos de utilizacdo (tais como pias,
lavatorios, mictérios, etc.) e sua conducao até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifoes e

demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canaliza¢cbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canaliza¢gbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serédo limpos com pano ou estopa.

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixados até que seja retirado todo o
brilho.

c) Ponta e bolsa deverdao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de

sujeira ou gordura
d) Na ponta do tubo, serd marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,
depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo serd introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a
profundidade da bolsa.

Observacao:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima,

para facilitar o encaixe na bolsa.
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Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa com anel de
borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se
especial cuidado na virola, onde sera alojado o anel.

b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera
admitido o uso de éleo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo serd encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulagao
for exposta, e 2mm, se a tubulacdo for embutida, tendo como referéncia a marca

feita anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatacao da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexdo devera ser introduzida até
o fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverdo ser
fixadas com abragadeiras, o que evitara deslizamentos.

Observagédo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operagcao devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com

uma rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o diametro das tubulagdes

sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacao geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacao dos
coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do
anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltragdo de dgua e a penetracédo de

raizes.
Protec&o da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a
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montagem dos aparelhos sanitarios.
Tubulacbes embutidas

A construcdo das canalizagdes devera permitir facil acesso para eventual execucao de
reparos e nao devera interferir nas condi¢des de estabilidade do edificio.

A canalizacao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em
torno da canalizacéo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga
para que um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverao ser feitas de forma a permitir a colocacdo de tubos

livres de tensdes.
Tubulagbes enterradas

As canalizagbes enterradas deverao ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser
de 30 cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagao estiver
sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera
existir uma protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegam a agao
desses esforgos sobre a canalizagao.

Tubulagbes aparentes

Nas instalagbes expostas, a fixagdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacao das
tubulacées.

O distanciamento das abracadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o
didmetro da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma

melhor movimentacao da tubulagéo, causada pelo efeito da dilatacao térmica.
Verificacao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagédo, todas as tubula¢des da instalagdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressao minima de
3,0 m de coluna d’agua, antes da instalagao dos aparelhos, e submetidas a uma prova de
fumaca, sobre pressdao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocagao dos

aparelhos. Em ambas as provas, as canalizagdes deverao permanecer sob a pressao de
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prova durante 15 minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-
19/50.

Caixas sifonadas

Sao dotadas de uma peca monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um
anel de fixagéo do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligagdo com o
ramal de esgoto. O sifdo, que € ligado a saida da caixa, € dotado de um plug para

inspecdes e limpezas eventuais.
Instalacao:

O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto
a ela conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir. Por questbes praticas,
mesmo que a instalagdo possua 3 ou menos aparelhos, poderd ser adotada caixa de 7
entradas, para facilitar a escolha da melhor posigao de cada uma das ligagoées dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira elétrica ou

manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir os

furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizagao de prolongamento, esta peca sera cortada na medida
adequada e colocada em substituicdo ao anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada.

Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sao projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de
lavagem de pisos.

Instalacao:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia,
originando o mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por
sua vez, as tubulagcbes de esgotos deverdao ser conectadas a tubos de ventilagdo para

dispersao dos gases diretamente na atmosfera.
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Ralos secos

A finalidade, emprego e instala¢do do ralo seco sdo os mesmos do ralo sifonado. Porém, o
ralo seco ndo possui a campanula (sifao) de protecéo interna. Por ndo serem sifonados,
nao ocorre acumulo de agua no seu interior, o que facilita a sua utilizacdo para a coleta de

aguas de terrago ou areas de servigo, permitindo um rapido escoamento.
Instalacao:

A sua ligacao, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no
caso de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de
esgotos e sim as tubulagdes proprias para recolherem as aguas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compdéem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de
impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulagdo. Os porta-grelhas sao os
suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das
grelhas.

Reservatérios

Devem ser observados os padrdes de higiene e seguranga citados na norma da ABNT,

bem como seu nivelamento

Os reservatorios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a

entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizagdo devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos, conexdes,
registros e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condicdo de uso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com o0s
respectivos projetos.

Quando se tratar da execugao de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos
os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltragbes e desmoronamentos dos

pavimentos existentes.

Todas as caixas deverdo ser dotadas de tampao de ferro fundido, com a descri¢cdo

conforme projeto.
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Registros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalagéo de registros e valvulas em instalagdes em que
exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo
ofereca um desempenho eficiente e seguro.

Materiais
Registros

Sado utilizados nas instalagbes hidraulicas prediais e nas instalagbes de gases, ar
comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das
tubulacdes.

Os principais registros utilizados sdo os de gaveta, os de pressao e os de esfera.
Valvulas

Sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos

nos encanamentos.
Instalacao
Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverdao obedecer as suas normas de instalagao.

Nos assentamentos dos registros de presséo, das valvulas de descarga e das vélvulas de
retencédo devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em
seu corpo.

Em pecas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagdo deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.

As pecgas deverdo estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera

efetuado na presenca da fiscalizacéo.
15.INSTALA(;6ES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalagao de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalagéo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).
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Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metdlicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagao versatil), devendo ser
utilizadas, para medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sédo especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua
chumbacdo no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deverao ser efetuados com o0 méaximo de cuidado, com o objetivo
de causar o0 menor dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbacao devera ser feita
empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua
obstrucéo pelo concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdao ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverao ser testados e substituidos, caso
apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalagcéo

Controle da Execucao

Todos 0s servigos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessiondria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucgdo das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
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responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As caixas embutidas deverao estar niveladas, aprumadas e deverao facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que nao figuem muito profundas apés a

execucao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizacdo. Estao incluidos nos precos os servigos de abertura dos rasgos e
chumbacéo das caixas.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecao contra Surtos

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagéo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de prote¢do contra surtos do
sistema de instalacdes elétricas.

Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverao
ser instalados conforme orientagées do fabricante e projeto elétrico. Em geral, seréo
seguidas as seguintes etapas:

— Fixacéao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacao elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto

elétrico, ndo se admitindo alteragbes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo devera ser verificada a livre movimentagcdo da alavanca dos
disjuntores e, apos essa, a correta alimentacao dos circuitos.
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Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera
efetuada apos aceite pela Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacao de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugdo de fios ou cabos de
energia, telefonia ou logica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas

areas externas.
Método Executivo

A principio, as instalagbes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o0 menor dano
possivel aos servicos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma
argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacées deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverao ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcao de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalacdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas

tubulagbes antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.
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Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de
teto através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e
arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta
forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir
uma boa compactagao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagcdo entre as linhas de dutos deverd ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucéao das instalagdes sé podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responséavel pela equipe indicada.

Nao se admitirao curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes 0S seus

diametros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligagdes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do

lado interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remogao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com

utilizacao de calor.
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Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos
separadamente, conforme composi¢des préprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizacao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrocalhas e perfilados metdlicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, jun¢des e curvas, visando a condugao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou légica.
Método Executivo

A linha de sustentagédo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrédo existente.

Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&do rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1
und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1
und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.
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As derivagoes, curvas e demais acessorios deverdao ser do mesmo material dos perfilados
e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esta incluido no custo por metro

linear.

Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e
perfilados.

Critérios de Controle

Todos os servicos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificacoes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucao das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada tao logo seja
concluida. As dimensdes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente a
aquelas definidas em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, jungbes e curvas necessdrias e definidas em projeto, assim como o0s
suportes de fixagdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos
separadamente, conforme composi¢oes préprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizag¢ao.

Quadros de Distribuicéo de Energia

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo, na edificacdo, de quadro de distribuicao de
energia elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagéao do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento.
Apds a colocagdo do quadro serd feita a sua conexdao aos eletrodutos, através da
utilizagdo de buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria

com argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensées
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e quantidades apropriadas, conforme especificagao do fabricante, nos locais definidos no
projeto elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Ap6s a colocacao
do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagcdo de buchas e

arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalagdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no
que diz respeito a localizacao, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e
eletrodutos conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames

guias nos eletrodutos.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizag¢ao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdao de mercado” e
quadros de fabricagédo especial. Para os quadros de fabricagdo especial a medigéo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os
quadros do tipo “padrdo de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e

pagos separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medicdo ja contempla todos 0s seus componentes como contatores,
chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecdo e acessorios

diversos.

Tomadas e Interruptores

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com

seus respectivos espelhos.

Nas composigdes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverdo ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacdao de tomadas e interruptores deverd ser precedida da conclusdo dos
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revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagédo de
portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente ap6s a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso
apresentem defeitos de fabricagdo ou danos de instalacao

Controle da Execucao

Todos os servicos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessiondria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucgdo das instalagdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagéo sera inspecionada e testada tao logo
seja concluida, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o

funcionamento dos interruptores e protecoes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
a energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizacao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdao medidos separadamente, conforme
composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizagao.

Luminarias

Definicao

Consiste no fornecimento e instalagdo de lumindria, completas, inclusive reatores e
lampadas.

Nas composicdes vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, 0s quais deverao ser medidos separadamente.
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Método Executivo

A montagem seguird orientagbes do fabricante e do projeto e, basicamente,
compreendera:

— Alocacgao conforme projeto;

— Afixacao da luminaria na forma indicada no projeto;

— Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalagdo das lampadas e reposicao de forro, se houver;

— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de

ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através

de tirantes, porca sextavada e arruela de %4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as lumindrias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacao.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacoes a

seguir:

— Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltagcéo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
seguranga, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a

evitar cortes quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que ndo seja danificado sob condi¢ées normais de servigo. Seu
involucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos
e porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixacdo de ldmpadas e “starters” na sua

face externa;
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— Luminarias destinadas a funcionar em locais Umidos, deverao ser construidas de
forma a impedir a penetragédo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais
partes elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminéaria devera apresentar, em local visivel, as informacdes relativas ao
nome do fabricante, tensdo de alimentacdo e poténcia maxima dos dispositivos que
nela poderao ser instalados.

Controle da Instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacdes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situagdo das ligagdes e, apos, se foco e

luminosidade estédo de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para
perfilado serdao medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizagao.

Fios e Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou lancamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiacdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias a enfiacao,

com objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apoés enfiagdo e lancamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e

condutores e terra.
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Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serdo medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a concluséo, e conforme
medigao aprovada pela Fiscalizacao.

16.INSTALACOES DE INCENDIO

As especificagdes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrdes de conduta para a execucao dos servigos. As especificagcoes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e ndo poderédo ser
alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensdes deverdo ser conferidas no local, bem como os quantitativos

apresentados em planilha orcamentaria.

Estdo incluidos neste item das especificagdes técnicas os seguintes servicos:
¢ Instalagbes de extintores;
¢ InstalacOes de sinalizacdo de emergéncia;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacdes deverao ter alto
nivel de qualidade, com padrao tecnolégico atualizado e perfeito enquadramento

normativo.

Para comparacdo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos
ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicaveis a cada caso e, na falta delas, pelas

normas internacionais especificas.

Além disso, nos casos em que persistirem dividas quanto ao desempenho e
adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes
laboratoriais de entidades de notéria especializagao.

Sistema de combate a incéndio

Os projetos das instalagdes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de
acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetbnicas e de ocupagédo do
prédio, devendo ser observadas as Normas e Cédigos aplicaveis ao servico em pauta,
sendo que as especificagcbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serao
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consideradas como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e
equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescricoes,
indicacoes, especificagbes normas e regulamentos de oOrgdos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas

as seguintes normas técnicas:
e NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;
e NBR 12.693 - Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio;
e NBR 10.898 - Sistema de lluminagédo de Emergéncia;
e NBR 13.434 - Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia;
e NBR 5.363 — Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,

¢ Demais normas relacionadas a sistemas de protecdo e combate a incéndio e

explosoes.

Ao final da execucdo das instalacbes de combate a incéndio, o CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificacbes que foram

realizadas em relacéo ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecao basica da area com relacao a combate a incéndio foi elaborado

este projeto com os seguintes sistemas:
e Sistema de Protecao por Extintores — SPE
e Sistema de llumina¢do de Emergéncia - SIE
e Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecéo por Extintores — SPE

Material

O referido sistema € constituido por de p6 quimico seco - tipo portéatil, com carga de 6kg,
conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixagdo; extintor
de agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixacao; e
extintor de gas carb6nico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de

fixacao.
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Instalacao
A instalacao dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser
protegida;

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da

entrada principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizacdo nao sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nas

antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisorias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fique a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso
acabado;

E permitida a instalagdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanegam
apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde
que nao fiqguem obstruidos e que ndo tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutengdes e recargas deverdo ser realizadas por empresas cadastradas junto ao
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao
Instituto Nacional de Metrologia Normalizagédo e Qualidade Industrial (INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, sera exigido um Relatério de
Inspecédo e a Nota Fiscal dos servigos executados nos extintores.

Sistema lluminacdo de Emergéncia — SIE

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera ser projetado, instalado e mantido
conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT;

Para as edificacbes com area construida igual ou inferior a 900,00 m2 sera exigido sistema
de iluminacdo de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas

horizontais ultrapassem 20 m;

Sera exigido sistema de iluminacdo de emergéncia para locais de reunido de publico

(ocupagao F) para edificacao com lotacao superior a 50 pessoas;

Os pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
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minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no

minimo 5 lux em areas com obstaculos e em escadas;

A fixacao da lumindria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remocao sem auxilio de ferramenta e que nao possa ser facilmente avariada ou posta fora
de servigo. Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um

jato de agua sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixacao;

O sistema nao podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com

uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentacado do sistema de iluminacdo de emergéncia, bem como seus

comandos, devem ser consideradas as seguintes condicdes:

o Seja de uso exclusivo, nao se situe em compartimento acessivel ao publico e com

risco de incéndio;
o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
o Seja ventilado conforme NBR 10898;
o Nao oferega riscos de acidentes aos usuarios;

o Tenha facil acesso e espago de movimentacdo ao pessoal especializado para

inspecao e manutengao;

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador (es)
para facilitar a comunicar a comunicagado entre pessoas com o0 equipamento em

funcionamento.
Nao sao admitidas ligacdes em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminacdo de emergéncia nao podem ser
usados para outros fins, salvo instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio ou de
comunicagao (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensfes de
alimentagéo estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto

circuito;

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo), devem ter tensdo maxima de

alimentacéao de 30 Vcc;

Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentacao das luminarias, pode ser utilizado
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um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

A iluminagao de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancgas de direcdo, obstaculos,
saidas, escadas, etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O
fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminacédo de sinalizacao, deve ser no

minimo igual a 30 lumens.

Sistema Sinalizacdo de Emergéncia — SSE

A Sinalizacdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificacdo e areas de risco, segundo 0s
critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizagédo de Emergéncia

A Sinalizacao de Proibicao deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma
delas possa ser claramente visivel de qualquer posi¢éo dentro da area, distanciadas em no

maximo 15 m entre si;

A Sinalizagéo de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
proxima ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado,

distanciadas entre si em no maximo 15 m;

A Sinalizacdo de Orientacdo e salvamento deve assinalar todas as mudangas de direcao,
saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungéo, a saber:

a) A sinalizag&o de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de
1,80 m;

b) A sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de
no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na
direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte,
respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizagdo deve ser instalada de modo
que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizacdo de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os
sentidos da escada (subida e descida);

d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;
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e)

A abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagdo de qualquer

sinalizagao.

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura

de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a)

Quando houver obstaculos que dificultem ou impecam a visualizacao direta da
sinalizacdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua

visualizacao;

Quando a visualizacao direta do equipamento ou sua sinalizacao nao for possivel no
plano horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais proxima. A sinaliza¢do deve incluir o simbolo do equipamento em
questdo e uma seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m

do equipamento;

Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de

pessoas ou veiculos;

Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricagdo, depdsito e locais utilizados para movimentacdo de mercadorias e de
grande varejo, deve ser implantada também a sinalizagéo de piso.

A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-

CAT.

Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e

compreendida no interior da edificagdo ou area de risco:

a)

A sinalizacdo de emergéncia deve destacar-se em relacdo a comunicagao visual

adotada para outros fins;

A sinalizacdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizacéo;

A sinalizacdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores
de circulacdo de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizagao;

As sinalizacbes basicas de emergéncia destinadas a orientacdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente.
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e) Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confec¢ao das sinalizagbes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para
que nao sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das
superficies em que forem aplicadas:

a) Placas em materiais plasticos;
b) Chapas metalicas;
c) Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccao das sinalizagcbes de emergéncia devem atender

as seguintes caracteristicas:
a) Possuir resisténcia mecanica;

b) Possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a superficie da
placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizacdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca

e amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:
a) Sinalizagdes de orientacao e salvamento;
b) Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
c) Sinalizagdo complementar de indicacao continuada de rotas de saida;

d) Sinalizagdo complementar de indicagdo de obstaculos e de riscos na circulagao de
rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdéxicos e nao-
radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecéanica

e colorimétrica.
O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.

As sinalizagbes de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos
acabados devem atender aos mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na

sinalizagéo aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizagbes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de

pessoas, veiculos e utilizacdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboragdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizagdo de
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Emergéncia, de forma a adequar tecnicamente a edificagdo aos parametros da NT 14
CBMES-CAT, contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a analise do
CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizacao de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido
de memoriais descritivos do sistema de sinalizacao e de plantas-baixa da edificacdo em
que constem os tipos e dimensdes das sinalizagbes apropriadas a edificacdo, indicadas
através de um circulo dividido ao meio na posicao a serem instaladas, conforme indicado
na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada,
onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o cédigo do simbolo, conforme Anexo B
da NT 14 CBMES-CAT;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (didmetro, altura e/ou
largura) da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14
CBMES-CAT.

Quando as sinalizagbes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima
de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa,
indicando-se através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades
de placas de sinalizag¢do discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizagdo de emergéncia utilizada na edificagdo e areas de risco deve ser objeto de
inspecao periodica para efeito de manutengéo, desde a simples limpeza até a substituicao
por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito

visual para as quais foram confeccionadas.
17.CLIMATIZACAO

Faz parte dessa contratacdo a instalagdo da infraestrutura e equipamentos de climatizacéo

e renovagao de ar.

Toda instalagcédo devera estar de acordo com o projeto de instalagcao de ar condicionado, as
especificacbes técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua
execucgao dentro da melhor técnica e conceitos existentes, ndo podendo deixar de realizar

nenhum dos itens aqui mencionados.

O instalador é responsavel pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material
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e mao de obra operacional e técnica necessarios a instalagao.

O instalador é responsavel pela compatibilizacdo da instalacdo com as demais empresas
fornecedoras de construcao civil, forro, elétrica, hidraulica, incéndio, entre outras e o
retrabalho nao sera motivo de aditivo contratual. O aditivo se fara quando houver alteracéao
significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilizagdo com terceiros ndo sera admitida
como aditivo quando houver adequacéao de posicao ou de percurso dos difusores, grelhas,
dutos, tubos de cobre, pois ndo representam alteracao de especificagcdo de materiais ou
acréscimo de material ou servico. Para solicitagdo do aditivo o mesmo devera ser

comprovado junto a fiscalizacao da obra 0s novos recursos empregados.
18.PINTURA
Introducao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
° As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

° Cada demao de tinta somente serda aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméos

sucessivas;

o Ilgual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

o Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um

removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
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dimensdes minimas de (0,50x1,00)m no préprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas
aplicadas serao diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao

recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagcéo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou

de excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que seréo

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigcos de pintura

sao:
1. corantes, naturais ou superficiais;
2. dissolventes;
3. diluentes, para dar fluidez;
4. - aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
5. cargas, para dar corpo e aumentar o0 peso;
6. ° plastificante, para dar elasticidade;

7. ¢ secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.
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Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdao submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicoes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa
plastica. Em seguida, lixar com lixa n.® 80 ou n.® 100 antes da aplicacdo da pintura de
base. Apds esta etapa, sera aplicada uma demao de “primer” selante, a fim de garantir

resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de aco,
lixa ou outros meios. Deverao também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico
diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e
antes que o processo de oxidagdo se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer”

anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem
uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido
em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e
lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminagao e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca

de referéncia Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,

sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicoes com
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enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie serd preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
conformidade com as indicac6es de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta
Pratica.

Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apoés todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de
6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida,
a superficie seréa levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante,
a rolo ou pincel, diluido conforme indicacado do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada,
com uma espatula ou desempenadeira de a¢o, a massa corrida plastica, em camadas finas
e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser

observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra deméao
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serao aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicao indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na
aplicacdo da massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos

especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.



AN Pagina 83 de 85

Pintura com Verniz & Base de Poliuretano

Materiais

Deverdao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta
Pratica.

Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apbs o preparo da superficie, sera aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano,
na diluicao indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,
espanando-se o po e aplicando-se outra demao do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta
Pratica.

Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apoés a devida preparagdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméao de
tinta de fundo para impermeabilizacdo e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em
seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do po6. Posteriormente, serao
aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demao, sempre observando-se as recomendacbes do
fabricante.

Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Aco Galvanizado

Apds a devida preparagao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as

recomendacdes do fabricante.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

19.SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressao, "lousa" quadriculado,
cor branco brilhante, linha lousas, padrdao F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. Requadro
madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

20.SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

DIVERSOS EXTERNOS

Lastro regularizado de concreto néo estrutural, espessura de 8 cm;
Aplicacdo de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. Af_04/2022;

Armacao para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-
92. Af_09/2021;

Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
esp. 3.0cm;

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e
resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na
espessura de 10 cm;

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

21. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagbes para entrega ao CONTRATANTE. A
limpeza devera abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e
paredes deverdo ser limpos de acordo com a recomendacao dos Referéncias, evitando-se
0 uso de produtos quimicos e/ou abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na
limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a

superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
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todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranga e 0 andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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