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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATAGAO DA OBRA DE
AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS NO
BAIRRO MOROBA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ — ES.

1. DO OBJETO

Vr Unitario Vr Total

Item Descrigdo Unid. | Qdade estimado estimado

CONTRATAGAO DA OBRA DE AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA DA
01 CMEBTI HONORIO NUNES DE JESUS NO BAIRRO MOROBA, SV 01 RS 730.635,67 RS 730.635,67
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARACRUZ — ES.

1.1 - Estimativa do valor de contratacdo RS 730.635,67 (setecentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e
sete centavos) média do valor total, conforme custos apostos apds planilha orcamentéria concluida.

1.2 - Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitério da planilha orcamentaria, anexa.

1.3 — A obra/servico de engenharia a ser licitada enquadra-se como bem de consumo conforme inciso Ill do art. 22 do De-
creto Municipal n® 43.364, de 16 de janeiro de 2023, ou seja, possuem padrdes de qualidade que podem ser objetivamente
definidos no edital, por meio de especificaces usais no mercado.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUGAO

A modalidade a ser empregada serd CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas serd pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |, da Lei 14.133/2021, com
observancia do art. 59, §42 e 59, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos do art. 62, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerd com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizacdo

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo da Obra de Ampliacdo de Salas de Aula da CMEBTI Hondrio Nunes de Jesus no Bairro Morob3, localizada no
Municipio de Aracruz — ES, é necessaria para suprir a demanda atual da escola, garantindo espagos multiplos e
diversificados que contribuem consideravelmente para a aprendizagem dos alunos, como por exemplo, biblioteca e sala de
multiplo uso, que hoje estdo sendo usadas como salas de aula.

Salienta-se além suprir a demanda de alunos da referida unidade escolar, a presente contratagéo visa atender o Protocolo
de Implementacdo e o Material Metodoldgico que serve de base para os municipios do Estado implementarem a educacgdo
em tempo integral em suas redes através do Programa Capixaba de Fomento a Implementacdo das Escolas Municipais em
Tempo Integral (PROETI), responsavel por apoiar e assessorar essa implementacéo.

Desta forma, diante da disponibilidade orcamentdria para execucdo da obra de Ampliagdo de Salas de Aula da CMEBTI Ho-
nério Nunes de Jesus advinda do PROETI, a Prefeitura de Aracruz vem ampliando e reestruturando as escolas publicas, por
meio da instalagcdo de quadras poliesportivas, laboratdrios, inclusive de informatica, espacos para atividades culturais, bibli-
otecas, auditérios, cozinhas, refeitérios, banheiros e outros equipamentos, bem como da producdo de materiais didaticos e
da formacdo de recursos humanos para a educagdo em tempo integral, em colaboracdo com o Governo Estadual e Federal,
alinhando-se ao Plano Municipal de Educac3o instituido pela Lei n2 3.967, de 14/09/2015.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO

PRODUTO

A descricdo da solugdo foi extraida do ETP, baseando-se na documentagdo técnica.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os Caderno de Encargos e Especificaces, Projeto de Arquitetura,
Projetos Executivos Complementares e Planilha Orgcamentaria, uma vez que através destes documentos estdo
caracterizados criteriosamente todos 0os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
utilizada, sequéncias executivas e especifica¢des, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem
realizados.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificaces técnicas,
encontram-se no Caderno de Encargos e Especificagdes e Planilha Orcamentaria, ndo podendo deixar de serem analisados
para composicdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas
e a equipe para execuc¢do dos servicos.

6. CONDIGOES DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual deverd emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugdo da obra.
Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e EspecificacGes Técnicas.
Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou Didrio
de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

— Data do servigo;

— DiadaSemang;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.
Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo da obra e, em concordancia, pela
fiscalizacdo.
O Diédrio de Obra ou Boletim de Ocorréncia deverd conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigcos e outro para a fiscalizagdo.
A CONTRATADA serd responsavel pela vigilancia no local da execuc¢do da obra.
A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a retirada de qualquer material proveniente
da execucado.
Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da execucdo da obra.
Durante a execuc¢do da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagcdo sobre todos os aspectos. A
obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua
funcionalidade.
O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execu¢do dos servicos devera ser totalmente removido
no término dos mesmos, e descartados em local licenciado perante orgdo competente, com apresentacdo de
documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.
Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a fiscalizacdo para
exame e aprovagdo e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.
A mdo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas func¢des, objetivando-se
com isso, obter o melhor resultado possivel.
Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, maquinarios, ou
guaisquer outros necessarios a execucdo da conclusdo de obra de construcdo de quadra coberta e vestiario do CMEB
Hondrio Nunes de Jesus.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.
Os servigos para execu¢do da obra poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios, (noturno ou dias ndo
Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades
de atendimento aos moradores locais.
Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, memoriais descritivos e planilha orgamentaria, deverdo
também ser atendidas as recomendacg@es técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade
dos materiais e mdo-de-obra empregados na execucdo dos servicos.
Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante o prazo previsto em lei, a contar
da data de entrega definitiva da obra.
Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das
instalagdes em questdo.
N&o serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes previstas na legislacdo vigente.
A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os
equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.
Os projetos e memoriais deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer 3 FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo,
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sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde que
solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise
por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da
contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as partes que
acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdao de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia,
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo e qualquer
prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios, equipamentos e demais
pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

7. DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo

454 — Dotacdo Orgcamentaria

12.365.0018.2.0057 - Desenvolvimento da Educacdo em Tempo Integral
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.543.0000.0000 — Complementacdo FUNDEB-VAAR
1.569.0000.0000 — Outras Transferéncias De Recursos Do Fnde - ETI
1.576.0005.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital Il - PROETI
1.576.0006.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital | - PROETI
1.576.0008.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital Ill - PROETI
2.576.0005.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital Il - PROETI
2.576.0006.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital | — PROETI

8. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01 (um) ano da data do
orcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.2 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos
da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(l—lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;
lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getullio Vargas, relativo ao més anterior a data do
orcamento estimado;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més anterior a data do
orcamento estimado;
Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e
demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.
Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas Provisdrias e Decretos que
venham regulamentar novos procedimentos em fun¢do das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 240 (duzentos e quarenta)) dias, contados da publicacdo no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas (PNCP), excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do recebimento da Ordem
de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados de sua assinatura, no Portal Nacional de
Contratacgdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucdo dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo da obra, provocados por fatos alheios a
vontade da contratada;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da convocagdo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigcos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico pela contratada, expedida pelo contratante, podendo ser prorrogado até o primeiro dia Util seguinte se o
vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacdo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao inicio da execugdo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicagdes e novos dados, dentro
do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o
prazo de execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem
o inicio dos servigos.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo Unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos deverd ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE, através de
carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar visita técnica aos locais dos
servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugado.

A visita técnica deverd ocorrer a qualguer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do Edital e a apresentacdo da
proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida
Morobd, n2 20 - Bairro Morobd, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e hordrios distintos entre as licitantes, de forma individual, ndo se
permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,
isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer munidos de documento de
identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal
da empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacdo.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na data
estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessérios
a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo podera alegar desconhecimento
das condigBes da area fisica da referida obra ou do servico para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras
reivindicagGes da Contratante, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n2s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagdo da realizacdo de visita técnica, o licitante receberd da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que
satisfacam as condic¢Bes deste Projeto Basico.

Ndo sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes, j4 que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer
complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior nimero de interessados.

11.1 HABILITACAO JURIDICA

A habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia juridica da pessoa e, sendo o caso, a
autorizagdo para o exercicio da atividade, conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

11.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo ativa), relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, expedida pela
Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do Trabalho - TST, em
atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n2 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente para a execuc¢do
dos servicos referentes a obra em questdo, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa Juridica, vélida na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o
documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da empresa.

Na hipdtese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, deverd apresentar no ato
da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve admitir apresentacdo de copia
de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponi-
veis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se respon-
sabilizara pelos trabalhos (art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante deverd preencher declaracdo (Anexo Il) de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificagdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, conforme preconizado no art. 67, §12 da Lei 14.133/2021.

Item Descrigdo dos Servigos Quantidades
1 ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 1.131,08 kg
2 COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA 69,37 m?
3 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 55,00 m?

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-profissional deverd acompanhar a
execucdo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto
Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, ndo podera responsabilizar-se pela de
outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente
que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior.

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execug¢do dos servigos juntamente com os
seguintes quantitativos minimos:

Item Descricdo dos Servigos Quantidades
1 ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 1.131,08 kg
2 COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA 69,37 m?
3 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 55,00 m?
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As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior valor significativo do objeto
da licitagdo, guardando proporgdo com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
preconizado no art. 67, §12 da Lei 14.133/2021.

Considerando que a execu¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do tesouro publico, é sempre
desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obri-
gacdes no momento da execugdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade
dos servigos prestados.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigacGes
decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a apresentacdo da seguinte documentacdo, nos termos do
art. 69, l e ll, da Lei 14.133/2021:

a) balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b.1) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacdo de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101/05, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

b.2) Ndo constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores a data de sua apresentacao;

c) Balango Patrimonial e DemonstragBes Contdbeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes
ou balancos provisorios;

c.1) No caso de sociedade anonima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, deverd ser apresentada a copia da
publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das DemonstracGes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial.

c.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das DemonstragBes Contdbeis, deverdo ser
apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado
na Junta Comercial ou no érgdo competente.

c.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado
além do Balanco e das DemonstragGes Contdbeis, registrado no érgdo competente, o termo de abertura e de encerramento
do Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

c.4) Consideram-se “ja exigiveis” as DemonstracGes Contdbeis e o Balango Patrimonial referentes ao exercicio social
imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecgas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que
disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

c.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstra¢des contdbeis referentes ao seu primeiro
exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de
legislacdo societdria e comercial.

c.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

O balango patrimonial e demais demonstragdes contdbeis serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (art. 69, §62, da Lei 14.133/2021).

A comprovacado de boa situacgdo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (>1,0), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante
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c.1) O Demonstrativo com as memorias de cdlculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a documentacgdo
relativa a qualificacdo econdmica-financeira.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacdo, em papel timbrado da empresa,
assinada por seu representante legal;

b) Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, antes que seja procedido o
julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitdrios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio, constante na planilha
orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitdrios de todas as licitantes, visando identificar possiveis disparidades de pregos,
apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 57, §39, da Lei 14.133/2021, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

Serd exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade serd concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis para apresentar
justificativas e comprovacdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da
proposta, nos moldes do art. 59, §292 da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido a licitante o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para adequacado dos erros, sendo que a adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta,
sob pena de desclassificagcdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela
Comissdo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunica¢do escrita pelo
Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuard, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (art. 140,
§19, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximird a Contratada de responsabilidade de quaisquer erros,
imperfeices ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstdncia em que as despesas de
conserto ou modificacdo correrdo por conta exclusiva da contratada.

O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabi-
lidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao,
da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140,
§69, da Lei 14.133/2023).

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 12 da Lei n? 14.133/21, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancaria.

A garantia devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de prazo, a Contratada providenciara a
garantia contratual referente, também, ao prazo acrescido.

Caso a Contratada opte pela modalidade de seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo
da licitacdo e anterior a assinatura do contrato para a prestagdo da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a data de assinatura do contrato.
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Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada deverd realizar o REFORCO da GARANTIA
inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderd pelo cumprimento das obriga¢cdes do Contrato, ficando a Contratante autorizada a executa-la para
cobrir multas, indenizagGes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigacdo, inclusive no caso de rescisdo.

A garantia destina-se a boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

A garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

O atraso na apresentacdo da garantia podera ensejar a aplicagdo de multa de mora em desfavor da Contratada.

Sera exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos or¢camentdrios e financeiros necessarios a execuc¢do dos servigos, pagando a Contratada conforme as
condicBes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as cldusulas deste documento.

Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucgdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugBes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes necessarias para a sua execugado.
Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificacdo pessoal, quando estes se
apresentarem para realizacdo dos servicos abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de entendimento com a
fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa Contratada é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 2061, de 20
de dezembro de 2021.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferem a
Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do Contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do contrato.

Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizages
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do publico por placas,
faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa, se for o caso.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.
Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos comprobatérios do pagamento das
obrigacGes trabalhistas, previdencidrios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
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(Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicGes adequadas ao
cumprimento das normas de salude, seguranga e bem-estar no trabalho.

A Contratada devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e
ferramentas, bem como de todo material necessdrio a execu¢do dos servicos demandados, atendendo a prioridade
definida no Caderno de Encargos e Especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a
gualidade determinada pela Contratante.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo.

Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma justificativa expondo os
motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugdo do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispGe o ITEM 17.

16. SUBCONTRATACAO

N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

17. GESTAO DO CONTRATO

17.1. A fiscalizagdo do objeto serd exercida por um representante da Secretaria Municipal de Educagdo, a ser indicado em
momento oportuno, por ocasido de publicacdo de Portaria de nomeacdo, ao qual competira dirimir as duvidas, e de tudo
dara ciéncia a Administragdo, em conformidade com o disposto nos arts. 117 e 140 da Lei n? 14.133, de 19 de abril de 2021
que deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
cldusulas contratuais, notificando a CONTRATADA por meio eletrénico, conforme o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133, de
19 de abril de 2021;

17.3. O descumprimento total ou parcial das obrigacBes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a
aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos art. 111 e 156 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021;

17.4. A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descricdo do objeto discriminada e acompanhada da
Ordem de Servigo do mesmo. Devendo constar no corpo da Nota Fiscal, o nimero do processo;

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal, devendo a
Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)
ou solicitado presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n2? 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medig¢do, constando o periodo de execugdo dos
servigos, memoria de cdlculo e relatorio fotografico dos servigcos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente
acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentéria com o ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos
servicos, a Contratante autorizard a emissdo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a Contratada para correcgdo, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacdo,
devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

|) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

Nédo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas a execugdo de obras
ou a prestacao de servigos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e servigos prestados a esta
Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apds o encerramento do periodo mensal de medi¢do, realize a abertura
dos processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se d4 em fun¢do do tempo necessario para tramites
internos de documentacdo técnica realizada pela equipe de fiscalizacdo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais
documentacdes para envio do processo a Secretaria de Financas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem
como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
A execucdo do contrato serda objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da
Contratante para este fim especialmente designado. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem
na verificagdo da conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera exercida por representante
da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n2 14.133/2021.

A fiscalizagdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente
designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para
este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
Conforme art. 52 da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serdo
representantes da Administracdo designados pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de
organizagdo administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo
técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢Ses do art. 15 da Lei Municipal n2 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagles e reclamacgdes relacionadas a execug¢do dos contratos, no prazo de até 1 (um)
més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato; Ill — acompanhar os registros realizados pelos
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condi¢cBes de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e
pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidacdo e
pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no Historico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacBes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdes
ao contrato para que atenda a finalidade da Administracao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e o envio da documentacdo pertinente ao setor de contratos
para formalizagdo dos procedimentos de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n® 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos, para nova contratacdo ou
prorrogacao, visando a solugdo de continuidade;

VIl — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do artigo 174 da Lei n.2 14.133/2021, com as
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informaces obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracado;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no
cumprimento de obrigaces assumidas pelo contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

X| — diligenciar para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.2 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informag8es pertinentes as suas
competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessdrio para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

lll — emitir notificacGes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em desacordo
com a execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato
nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas na avenga, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o
pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacdo;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16, o término do contrato
sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagdo ou prorrogacao;

VIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, juntamente com o fiscal
administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informag¢des necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da
avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no
inciso VIl do caput do art. 16 da Lei Municipal n® 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em
especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagles pertinentes as suas
competéncias;

Il — verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo da CONTRATADA;

Il — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicGes fiscal, trabalhista e previdenciaria e, em caso de
descumprimento, observar as regras expedidas pela Administracéo;

IV — atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das obriga¢Ses contratuais,
reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdao do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e
com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informacgGes necessarias, na elaboracdo do documento comprobatdério da avaliagdo
realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do
caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

O fiscal do contrato anotarad em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicBes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
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constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da
CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a responsabilidade solidéria, inclusive perante terceiros por quaisquer
irregularidades ou danos na execuc¢do dos servigcos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora contratados, prestados em
desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalizagdo do
Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Inicialmente, cumpre registrar que os parametros para aplicacdo de sang¢8es administrativas serdo regidos pelas disposicdes
do presente Termo de Referéncia, bem como pelos critérios estabelecidos pelo Decreto n? 43.665/2023.

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento
total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se, cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 20.1.1,
20.1.2 e 20.1.4, além da imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio, se houver.

A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.1 Por infragdo contratual, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc¢des, garantida prévia defesa:

20.1.1 Adverténcia por escrito: aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

20.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE;

b) Multa cominatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagdo direta, observado o §32 do art. 156, da Lei 14.133/2021

20.1.3 Impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, observado o §42 do art. 156,
da Lei 14.133/2021.

20.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, observado o §52 do art. 156 da Lei
14.133/2021.

Para efeito de aplicagdo de multas, serdo consideradas as seguintes infracGes, sem prejuizo de outras previstas em Lei:

ITEM DESCRICAO

1 Dar causa a inexecucédo parcial do contrato

) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

3 Dar causa a inexecucdo total do contrato.

4 Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame.

5 Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

6 Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.

7 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

3 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato.

9 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

10 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.

12 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica responsavel em refazer, dentro
das especificagdes técnicas, os servigos nao aceitos pela fiscalizagdo.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo préprio e especifico que
assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no decreto municipal n?
43.665/2023, Lei 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

Serd possivel a aplicagdo cumulativa das penalidades constantes do art. 156 da Lei 14.133/2021, nos termos do §792 do
citado artigo.

Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
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Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administracdo Publica.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das san¢Bes levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. MULTA DE MORA

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora em 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do contrato.

A multa por dia de atraso na execucao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de incidéncia. Apds o trigésimo dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucgdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatdria e promova a extingdo
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas em lei.

22. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo poderad solicitar a apresentacdo das composicdes analiticas
de custos componentes da planilha de pregos, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 19, inciso
XIl, §52 da Lei n2 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado necessaria a apresentacdo das
composicées analiticas de custos componentes da planilha de precos, antes da assinatura de contrato serd
obrigatdria/exigida a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante
vencedora do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas devem ser
apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois
formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Elaborado por:

Graziela Fabris Sfalsin

CPF 073.050.747-56

Sob orientagdo da DAN Engenharia — Contrato 008/2022

Aracruz, 10 de julho de 2024.

JENILZA SPINASSE MORELLATO
Secretaria de Educacdo
Decreto n? 39.008, de 01/01/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .oovviiiiieeie e

documento de identificagdo N2 ......cccccovvveiiiieiiiciiee , Profissdo.....cccveciieiiiiiiiieciee,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital

de Concorréncia Publica N2 e , tendo como objeto
D ettt , Na data de i
AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES CONCORRENCIA N@ /2024

A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ
sob o n? , por intermédio de seu representante legal o (a)
Senhor  (a) , portador do RG
Ne , CPF n? , declaro que temos pleno

conhecimento dos locais e das condicdes em que deverd ser executada a obra/servido de
. conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA  N©

/ , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer
alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou
repactuacao) de precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razdo Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO 11l
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mdo de Obra
Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mdo de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — QOutros

ltem Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicdo do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observacgdes:

1) Deverdo ser apresentadas as composicées detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em per-

centual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacdo, se for o caso, etc.
* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas
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