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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para implantacéo de iluminacédo publica em diversos
campos de futebol, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada serda CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observéancia do art. 59, 84° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que 0 pagamento ocorrera
com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizag&o

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o servico de lluminagdo Publica concorre para a qualidade de vida da
populacdo possibilitando aos cidadaos desfrutar com seguranca e tranquilidade do espago

urbano durante a noite de forma mais agradavel.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia areas livres mais atrativas, contribuindo para a
mobilidade e o transito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestimulo

de praticas criminosas, que muitas vezes sdo perpetradas as escuras.

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituicdo Federal, os municipios sao
responsaveis pela prestacdo servico de iluminacdo publica cabendo-lhe sua implantacao,

manutencédo, extensdo e modernizagao.

No municipio de Aracruz, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, através da
Geréncia de Obras Elétricas, € a responsavel pelo planejamento das melhorias do Parque
de lluminacdo Publica Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminag&o

deste municipio.
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Desta forma, foram elaborados projetos para atender aos campos de futebol deste

municipio, que sao utilizadas pelas comunidades locais.

Com isso, sera viabilizado o servico de iluminacdo publica a uma maior quantidade de

municipes, promovendo claridade nos campos de maneira periddica e continua.

Vale mencionar que 0s servicos buscam também a eficientizacdo energética, através de
melhorias do sistema existente, a fim de reduzir o consumo energético do sistema, e
também, acompanhar a evolugdo tecnoldégica com novos conceitos e aplicacdo de

equipamentos mais eficientes e sustentaveis.

Esta contratacdo destina-se a execugdo de obras de implantacao de iluminacao publica nos
campos indicados nos Projetos (anexo do Edital), incluindo o fornecimento, instalacédo e
desinstalacdo de materiais, triagem, documentacdo e devolucdo de material retirado,
destinacéao final de residuos e documentagéao do sistema entregue.

Os campos onde seréo realizados 0s servicos sdo 0s seguintes:

01 - CAMPO DA BARRA DO SAHY - BAIRRO BARRA DO SAHY
02 - CAMPO DA PRACA DA AMIZADE - BAIRRO COQUEIRAL

03 - CAMPO DE GUARANA - BAIRRO GUARANA

04 - CAMPO DO BEIRARIO - BAIRRO VILA DO RIACHO

05 - CAMPO DO CMEB PAULO FREIRE - BAIRRO SAO MARCOS
06 - CAMPO DO GERALDAO - BAIRRO DE FATIMA

07 - CAMPO DO MARIANO - BAIRRO NOVO JEQUITIBA

08 - CAMPO DO MOROBA - BAIRRO MOROBA

09 - CAMPO DO PLANALTO - BAIRRO PLANALTO

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descri¢do da solucéo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se 0s proprios projetos executivos e
memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados criteriosamente

todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
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utilizada, sequéncias executivas e especificacdes, visando adequar os materiais

empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar 0 objeto contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e
Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitarios, e demais especificacfes técnicas, encontram-se nos

Projetos, Planilha Orcamentéaria e Memorial Descritivo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucdes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagcédo ou de variantes
durante sua execucao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando

a necessidade de compatibilizagées dos mesmos no momento das realizagées dos servicos.

6. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢édo da contratante, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servi¢os ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servigos, conforme preceitua a

legislacdo e normas vigentes no pais.

6.1 — EXECUCAO DO SERVICO

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecucao de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especificacdes Técnicas.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes para a efetiva energizacao da rede por

parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
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Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
Data do servico;
Dia da Semana;
Servico Realizado;
Pendéncias;
Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos
servigcos e, em concordéancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagéo da obra.

Cabera a Contratada custear e executar todos 0s servigos previstos, inclusive a implantacao
de postes, instalacao e retirada de ramais, instalacao de bracos e luminarias obedecendo a
todas as normas pertinentes, inclusive as de seguran¢ca e medicina do trabalho, transito,

eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacé@o correta aos residuos solidos provenientes

da execugdo do objeto.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas func¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Para a fiel execugdo dos servi¢cos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentéria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao

de obra empregados na execucao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
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prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os projetos e especificacdes, deverdo ser examinados com 0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos 0missos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagao,
sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacédo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados soO serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execuc¢éo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execucao.
6.2 - DOCUMENTACAO

A documentacdo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15 (quinze)

dias uteis ap6s o término da execucao dos servicos.
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Na documentacdo entregue devera constar banco de dados com o nimero do ponto
(fornecido pelo municipio), home do campo, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do braco, nimero de luminarias, tipo da
lumindria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,

caracteristicas dos acessorios do ponto luminoso e data de energizacdo do ponto.

6.3 — DEVOLUGAO DO MATERIAL

Os materiais deverdo ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e
documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

A devolucédo do material deve ocorrer em paralelo com a execucao dos servigos e devera

ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias Uteis apos o término da execug¢ao dos servigos.

6.4 — GARANTIAS

A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencgéo pelo periodo de 12
(doze) meses apos o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutengdo devendo atender a qualquer chamado do municipio num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a Unica responsavel pela manutengdo das

unidades instaladas.

As luminérias e refletores, suportes de fixacdo e postes fornecidos deverdo apresentar
garantia minima de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de
aquisicdo e certificado de garantia do fabricante. O pagamento dos servicos esta

condicionado a entrega desta documentagao.

6.5 — MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serdo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT
e da concessionaria local, quando se aplicar, e deverdo ser vistoriados e aprovados pela

fiscalizacdo da SEMOB/GOE antes de sua utilizagao.

Y

A Contratante podera solicitar a Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminacdo publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme

memorial descritivo.
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6.5.1 — Aprovacao e aquisicdo dos materiais

Tendo em vista a grande gama de Luminarias e Refletores LED existentes no mercado e a
grande importancia de sua qualidade no resultado dos servicos, torna-se imprescindivel

cuidado especial na aquisicdo das mesmas.

Todas as luminérias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:

* ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuicéo

« ES.DT.PDN.03.01.005 - Projeto de rede de distribui¢cdo subterranea

* PT.DT.PDN.03.05.009 - Redes de distribuicdo aérea - Baixa tensdo com cabos
multiplexados

* PT.DT.PDN.03.14.014 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria

- Edificagbes Individuais - EDP Espirito Santo

* NBR 5410 - Instalacfes elétricas de baixa tenséo

* NBR 5419 - Proteg&o contra descargas atmosféricas

* NBR 5101 - lluminagéo publica

* NBR 5410 - Instalacfes elétricas de baixa tenséo

* Portaria n°® 020 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017

* NBR 6323 - Galvanizacao por imerséo a quente de produtos de aco e ferro fundido
- Especificacao

Somente apos aprovacado pela fiscalizacdo, de que a luminaria atende as especificacbes, €

gue a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.
6.5.2 — Especificacdo técnica das luminarias e refletores.

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor méximo estimado da referida contratacdo é de R$ 2.747.633,44 (dois milhdes
setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e trinta e trés reais e quarenta e quatro

centavos).

Nenhum preco proposto poderd ultrapassar o valor do pre¢o unitario da planilha

orcamentaria, anexa.
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8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da formula

seguinte:

R Vx(I-10)
10
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data

do orcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagcéo ao

més anterior a data do orcamento estimado.

Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos

comprobatérios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Provisoria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em funcao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotagdo

or¢camentaria vigente, conforme:
vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensdo de Rede de lluminacdo Publica
Cddigo Reduzido: 827

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 2.751.0000.0000 — Superavit de COSIP

10. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 180 (cento e oitenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigéncia do _contrato decorrente da licitacdo € de 270 (duzentos e setenta)

dias, contados da publicacdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execu¢ao dos servi¢os para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data

da convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigcos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que
ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicacao eletrdnica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
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ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&do for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico,
I ell, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pela CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Morob4,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacgao.
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A visita deverd ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, nédo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

Para titulo de comprovacéo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢6es deste Projeto Basico.

N&o sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participagdo de um maior nimero de interessados.

Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de
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habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Serda exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em

outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

12.1 HABILITACAO JURIDICA

A habilitac@o juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigacgodes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia juridica
da pessoa e, sendo 0 caso, a autorizagao para o exercicio da atividade, conforme disposto
no art. 66 da Lei 14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

Os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
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propostas, sob pena de desclassificacdo, conforme art. 63, 81°, da Lei 14.133/2021.

12.3 QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execuc¢ao dos servicos referentes a obra em questdo, as empresas que
apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente
(CREA/CAU) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licita¢éo, sendo invalidado o

documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovacao do vinculo profissional do(s) responséavel(is) técnico(s) com a licitante, deve
admitir apresentacao de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratagédo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do

profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante deverd preenche declaracdo (Anexo IlI) de que tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condi¢fes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da
licitacdo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1l) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) deverd(do) estar devidamente

registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacdo (art. 67, I, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme preconizado no art. 67,
81°da Lei 14.133/2021.

Item Descricado dos Servicos Quantidades
1 |Instalacao de projetores de LED 200
2 Montagem de painel de comando 9
3 |Implantacéo de postes de concreto 51

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢cos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha or¢gamentaria de uma empresa, ndo
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente que demonstrem capacidade operacional na execucao de

servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucdo dos

servigos juntamente com 0s seguintes quantitativos minimos:

Item Descrigcao dos Servigos Quantidades
1 |Instalacéo de projetores de LED 200
2 Montagem de painel de comando 9
3 |Implantagdo de postes de concreto 51
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As exigéncias relativas a capacitacao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior valor significativo do objeto da licitacdo, guardando propor¢cdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, conforme
preconizado no art. 67, 81° da Lei 14.133/2021.

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da
execucdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a
qualidade dos servigos prestados.

12.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddao econémica do licitante para
cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentacdo da seguinte documentacao, nos termos do art. 69, | e Il, da Lei 14.133/2021.:

a) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b.1) No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101/05, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos 0os demais requisitos de habilitag&o.
b.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

c) Balanco Patrimonial e Demonstragfes Contébeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentagdo de
balancetes ou balangos provisorios;

c.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicacao, devera
ser apresentada a coOpia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das

Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta
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Comercial.

c.2) Quando néo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracbes
Contabeis, deverdo ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

c.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracbes Contébeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contéabil Digital emitido pelo referido sistema.

c.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pec¢as contdbeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

c.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo
societaria e comercial.

c.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

O balango patrimonial e demais demonstracdes contabeis serdo limitados ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (art.
69, 8§86°, da Lei 14.133/2021).

A comprovacgdo de boa situacdo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG=-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memdarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacdao relativa a qualificacdo econémico-financeira.
12.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacdo,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz;

c) Declaracao de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasido do inicio
da execucdo do servico contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01 (um)
almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminagdo publica
e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérdao 1214/2013-
TCU-Plenério e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario).

Justifica-se o item ¢ em razdo da necessidade de guarda e controle dos matérias comprados
para a execucdo dos trabalhos, j& que ndo ha espaco para tal finalidade na SEMOB. Além
disso, ressalte-se que, somente ap0s aprovacdo pela fiscalizacdo, de que a luminéria
atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra

das luminarias.
13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacdo seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.
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Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 57, 83°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor
preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

Serd exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca

entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade serd concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacfes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2°
da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagfes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licita¢ao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacgdo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuarq, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis

apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, 81°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a
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se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximir4 o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacao
ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficard responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessérias (Art. 140, 86°, da Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1° da
Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca

bancéaria.

A garantia devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de prazo, a

CONTRATADA providenciara a garantia contratual referente, também, ao prazo acrescido.

Caso a CONTRATADA opte pela modalidade de seguro-garantia, terd o prazo de 1 (um)
més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato para a

prestacéo da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a data de

assinatura do contrato.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a CONTRATADA devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigacdo, inclusive no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execucdo do Contrato, e 0 pagamento de eventuais

multas.

A garantia de execucao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos servicos.
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A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execucéo do
contrato ou apdés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente.

O atraso na apresentacdo da garantia podera ensejar a aplicacdo de multa de mora em
desfavor da CONTRATADA.

Serd exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca

entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

16. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servigos,

pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcgao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢fes

necessarias para a sua execugao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibigdo de documentacéo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos

abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada devera apresentar as certificacdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratérios credenciados pelo INMETRO.
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A Contratada obrigar-se-4 durante a execucao do contrato, emitir Nota Fiscal dos servigos

devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente).

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspecdo dos materiais que serdo aplicados conforme

projeto e planilha aprovados.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Cabera a contratada solicitar a ligacdo das instalacfes e apresentar a documentagéo que
comprove que 0s materiais empregados sao homologados pela concessionéria local.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servi¢os objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada deverd manter recursos minimos de mao de obra especializada, superviséo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucado dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucdo com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos nao podera, em qualquer hip6tese, anteceder o inicio dos

trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de

evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

As valetas ou buracos abertos deverdo ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para prote¢éo aos transeuntes e veiculos.

Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remoc¢éao de terras, entulhos e
limpeza do local, imediatamente apdés a execucdo dos trabalhos, sempre que houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucao do

contrato.
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z

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o0 objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualguer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacéo.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e

incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacédo

exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de
prestacdo de servico para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para

tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
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Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos

de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucédo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar

Novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.
17. SUBCONTRATAC;AO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratar
de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servicos adversos as
empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementacdo aos

servigos basicos de extensado de rede de iluminagao.

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
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Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicéo,
constando o periodo de execucdo dos servicos, memoria de calculo e relatério fotogréafico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

Apoés a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responséavel pela fiscalizag@o dos servigos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & CONTRATADA.

A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida
sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos seréo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);
i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacfes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
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k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

N&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais

vinculadas a execuc¢ao de obras ou a prestacao de servicos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de
obras e servigcos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicao, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em funcéo
do tempo necessario para tramites internos de documentacéo técnica realizada pela equipe
de fiscalizagédo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais documentacdes para envio do
processo a Secretaria de Financas, para trAmites de pagamento, visando evitar atrasos,

bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacéo e avaliagéo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizacé@o atuaréd desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servigcos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
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o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou 0s
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa

indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscaliza¢éo técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des
do art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

Caberd ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instru¢do do requerimento, ressalvados
0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do contrato; Ill — acompanhar os registros realizados pelos
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencéo das condi¢Bes de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidag&do e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relat6rio com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdes

ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e o envio da documentacao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o
inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n® 4.606/2023,;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratacdo ou prorrogacéo, visando a solucao de continuidade;
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VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informacbes obtidas durante a execucdo do contrato, como

forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas ou

dos defeitos observados;

[l — emitir notificagbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execucdo do contrato, determinando prazo

para a COI’I’GQ&O;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicfes
estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracao, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,
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e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, ho prazo estabelecido nos termos no inciso VII do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacao ou

prorrogacao;

VIII — participar da atualizac&o do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato,

juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagBes necessarias, na elaboracao do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obriga¢cGes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Caber4d ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacgdes

pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutencgdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagé@o do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracdo do
documento comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obriga¢cBes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
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comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal do contrato anotar4 em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as aces relacionadas a Gestédo do Contrato.

Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item né&o
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execugédo dos servigos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execuc¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, oS servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.
20. SAN(;@ES ADMINISTRATIVAS

Inicialmente, cumpre registrar que os parametros para aplicacao de sancbes administrativas
serdo regidos pelas disposicdes do presente Termo de Referéncia, bem como pelos critérios
estabelecidos pelo Decreto n° 43.665/2023.
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A recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste
Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigacfes assumidas, sujeitando-se,
cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4,

além da imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio, se houver.

A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o

caso.

20.1 Por infracdo contratual, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes,

garantida prévia defesa:

20.1.1 Adverténcia por escrito: aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a

imposigéo de penalidade mais grave;
20.1.2 Multa:
a) Salvo justificativa apresentada pela CONTRATADA e acolhida pelo CONTRATANTE;

b) Multa cominatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta, observado o 83° do art. 156, da Lei
14.133/2021

20.1.3 Impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo méaximo de 03 (trés)
anos, observado o 84° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

20.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e
maximo de 06 (seis) anos, observado o 85° do art. 156 da Lei 14.133/2021.

Para efeito de aplicagdo de multas, serdo consideradas as seguintes infra¢cdes, sem prejuizo

de outras previstas em Lei:

ITEM DESCRICAO

1 Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
2 administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao

interesse coletivo.

Dar causa a inexecucao total do contrato.

4 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.
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N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
> devidamente justificado.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
6 para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade

de sua proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
! licitacdo sem motivo justificado.

Apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o
8 certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a

execucao do contrato.

Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do
° contrato.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
10 natureza.
11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n°® 12.846, de 1° de
e agosto de 2013.

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificacfes técnicas, 0s servigcos nao aceitos pela

fiscalizac&o.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no decreto municipal n° 43.665/2023, Lei
14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

Sera possivel a aplicagdo cumulativa das penalidades constantes do art. 156 da Lei
14.133/2021, nos termos do §7° do citado artigo.

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A aplicagdo das sancgbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese

alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administracao Publica.
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As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. MULTA DE MORA

O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora
em 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado
do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso 0 contrato encontre-se

parcialmente executado.

Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de execuc¢ao do

contrato.

A multa por dia de atraso na execu¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apés o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de

outras sancoes previstas em lei.
22. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
gualguer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relacdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado

necessaria a apresentacdo das composi¢cées analiticas de custos componentes da planilha
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de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo
edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no méaximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz/ES, 06 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente

por RAFAEL MACHADO
RAFAEL MACHADO  BORG0:09965107700

BORGO0:09965107700 Data: 2024.08.06
16:26:36 -0300

Rafael Machado Borgo
Secretéario de Obras e Infraestrutura
Decreto 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) ....oooiiiiiiiii e e e e e e e

documento de identificagcdo N° ..............cceoeeeiveiiiiinnnns , Profiss@o..........ccccevvvvviiviininnnnns
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da
Visita Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como
(0] o] 1] (1= W PUUSSPRRSPR , ha data de
........................................ AS ..cccveeiiiiiieeennn...noras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

CONCORRENCIA Ne 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal 0 @) Senhor (@)

, portador do RG
No° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2024, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacgéo futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razéo social

da licitante), inscrita no CNPJ sob o n°®

por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARACAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social

da licitante), inscrita no CNPJ sob o n°

por intermédio de seu representante legal o (@) Senhor (a)
, portador do RG N° , CPF n°

, em cumprimento ao disposto ao 812 do artigo 63 da

Lei federal 14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARACAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZACAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° /2024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a
finalidade de conhecer e verificar a obra/servico que serd assumido pela futura
Contratada, com o objetivo de permitir a verificagdo das condigdes locais, para avaliagéo
propria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
a realizacdo do objeto contrato, forma e condi¢des de suprimento, meios de acesso ao
local e obtencéo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacdo do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestacao
dos servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo poderd alegar desconhecimento das condi¢cdes da
area fisica da referida obra ou do servico para exigir qualquer desembolso financeiro
e/ou outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mo de Obra
ltem Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Iltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Qutros
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicdo do Custo Unitério
Item Descricéo Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitério :
Observacoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagdo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas.

Av. Moroba, n°20, Bairro Morobé, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel.: (27) 9.9919-3345 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  39/39




		2024-08-06T16:26:36-0300
	RAFAEL MACHADO BORGO:09965107700




