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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE 03 (TRES) SALAS DE AULA, 02 (DOIS) BANHEIROS PARA ALUNOS
(MASCULINO E FEMININO) E 01 (UM) DEPOSITO NA EMEF ITAPARICA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ -ES.

MODALIDADE A SER EMPREGADA: CONCORRENCIA PUBLICA

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PRECO, NOS TERMOS DO ART. 33, |, DA LEI
14.133/2021, COM OBSERVANCIA DO ART. 59, §4° E 5°, DA LEI 14.133/2021.

FORMA DE EXECUGAO: INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, NOS
TERMOS DO ART. 6°, INCISO XXVIII, DA LEI 14.133/2021

1. DO OBJETO

& VR UNITARIO VALOR TOTAL MAXIMO
ITEM DESCRIGAO UNID. | QDADE MAXIMO PAGAVEL PAGAVEL
Contratagdo de empresa especializada para
construgdo de 03 (trés) salas de aula, 02 (dois)
01 banheiros para alunos (masculino e feminino) e 01 sV 01 R$ 1.011.819,77 R$ 1.011.819,77
(um) depésito na EMEF ltaparica, localizada no
Municipio De Aracruz — ES.

1.1 - Estimativa do valor de contratagdo R$ 1.011.819,77 (um milhdo onze mil oitocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) valor total
maximo pagavel, conforme custos apostos ap6s planilha orgamentaria concluida.

1.2 = Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha or¢gamentaria, anexa.

1.3 — A obra/servigo de engenharia a ser licitada enquadra-se como bem de consumo conforme inciso Ill do art. 2° do Decreto Municipal n® 43.364, de
16 de janeiro de 2023, ou seja, possuem padrées de qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificacdes usais no
mercado.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAQ

A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°,
da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma
vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagéo

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Contratagdo de empresa especializada para construgdo de 03 (trés) salas de aula, 02 (dois) banheiros para alunos (masculino e feminino) e 01 (um)
depdsito na EMEF ltaparica, localizada no Municipio De Aracruz — ES, é necessaria para suprir a demanda atual da escola, garantindo espagos
multiplos e diversificados que contribuem consideravelmente para a aprendizagem dos alunos, como por exemplo, biblioteca e sala de mltiplo uso,
que hoje estdo sendo usadas como salas de aula.

Salienta-se além suprir a demanda de alunos da referida unidade escolar, a presente contratago visa atender o Protocolo de Implementagéo e
o0 Material Metodoldgico que serve de base para os municipios do Estado implementarem a educagdo em tempo integral em suas redes através do
Programa Capixaba de Fomento a Implementagéo das Escolas Municipais em Tempo Integral (PROETI), responsavel por apoiar € assessorar essa
implementac&o.

Desta forma, diante da disponibilidade or¢gamentaria para execugao da obra de construgdo de 03 (trés) salas de aula, 02 (dois) banheiros para alunos
(masculino e feminino) e 01 (um) depdsito na EMEF Itaparica, advinda do PROETI, a Prefeitura de Aracruz vem ampliando e reestruturando as escolas
publicas, por meio da instalagdo de quadras poliesportivas, laboratérios, inclusive de informatica, espagos para atividades culturais, bibliotecas, audité-
rios, cozinhas, refeitorios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produgdo de materiais didaticos e da formagéo de recursos humanos para a
educagao em tempo integral, em colaboragdo com o Governo Estadual e Federal, alinhando-se ao Plano Municipal de Educago instituido pela Lei n°
3.967, de 14/09/2015.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descrigdo da solugéo foi extraida do ETP, baseando-se na documentagao técnica.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os Caderno de Encargos e Especificagbes, Projeto de Arquitetura, Projetos Executivos
Complementares e Planilha Orgamentaria, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificacdes, visando adequar os materiais
empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigard a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e Especificagdes e Planilha
Orgamentéria, ndo podendo deixar de serem analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade), considerando as
técnicas executivas propostas e a equipe para execugéo dos servigos.

6. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da CONTRATANTE, profissional habilitado para execugéo e acompanhamento dos servigos ora
solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo da obra.
Podera a fiscalizagéo técnica da gerenciadora desta secretaria, a seu critério, exigir a demolicéo e reconstrugdo de qualquer parte dos servigos, caso
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estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.
Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no
minimo, as seguintes informagdes:

—  Data do servigo;
Dia da Semana;

—  Servigo Realizado;

—  Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da obra e, em concordancia, pela fiscalizagao.
O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a
fiscalizag@o.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a retirada de qualquer material proveniente da execugao.
Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinag&o correta aos residuos sélidos provenientes da execugéo da obra.
Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagéo sobre todos os aspectos. A obra devera ser
entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug&o dos servigos devera ser totalmente removido no término dos mesmos, e
descartados em local licenciado perante érgdo competente, com apresentagdo de documentag&o regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato
do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestag&o de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.
Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e
deverao ser comprovadamente de boa qualidade.
A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
resultado possivel.
Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de m&o de obra, materiais, equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros
necessarios a execucédo da concluséo de obra de construgdo de 03 (trés) salas de aula, 02 (dois) banheiros para alunos (masculino e feminino) e 01
(um) deposito na EMEF ltaparica, localizada no Municipio De Aracruz — ES.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.
Os servigos para execugao da obra poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios, (noturno ou dias néo Uteis) caso sua realizagéo
possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.
Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, memoriais descritivos e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendagdes técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e mé&o-de-obra empregados na
execucdo dos servigos.
Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega
definitiva da obra.
Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.
Né&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na legislagéo vigente.
A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢éo
individual e coletiva, necessarios a execugdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.
Os projetos e memoriais deverao ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a davida,
devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZAGAQ para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por
escrito.
As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com
explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
Todos os servigos contratados s serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos efou engenheiros da contratada na presenga da
FISCALIZAGAO da CONTRATANTE.
A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou
quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.
Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.
A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de for¢a maior, por todo e qualquer prejuizo que, em
decorréncia da execugao deste objeto, for causado aos iméveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que
0s prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

7. DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotagéo

454 — Dotagdo Orcamentaria

12.365.0018.2.0057 - Desenvolvimento da Educagéo em Tempo Integral
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.543.0000.0000 — Complementagdo FUNDEB-VAAR
1.569.0000.0000 — Outras Transferéncias De Recursos Do Fnde - ETI
1.576.0005.0000 - Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital Il - PROETI
1.576.0006.0000 - Transf. Rec. Est. Prog. Educ. - Edital | - PROETI
1.576.0008.0000 - Transf. Rec. Est. Prog. Educ. - Edital Ill - PROETI
2.576.0005.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital Il - PROETI
2.576.0006.0000 — Transf. Rec. Est. Prog. Educ. — Edital | - PROETI

8. REAJUSTES
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Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apos o transcurso de prazo de 01 (um) ano da data do orcamento estimado, de acordo
com as Leis Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do Indice Nacional de Custos da Construgao — INCC - Fundagéo Gettllio Vargas, desde
que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

= Indice Nacional de Custos da Construgéo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més anterior a data do orgcamento estimado;
Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste € o encargo do calculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante,
juntando-se a respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do reajuste pleiteado.
Os reajustamentos de precos propostos estaréo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar
novos procedimentos em fungdo das medidas econémicas de interesse do Pais.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 240 (duzentos e quarenta)) dias, contados da publicacéo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados de sua assinatura, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
nos termos do art. 94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugéo da obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da convocagéo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada,
expedida pelo contratante, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que n&o houver expediente, se o
expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicag&o eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.
Afiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito)
dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugdo sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o
disposto no art. 111, paragrafo Unico, | e II, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagédo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que
poderdo ou no ser aceitos pelo CONTRATANTE.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de
todos os aspectos referentes a execugéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada
previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Morobd, Aracruz/ES, ou através do
telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma
hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de
credenciamento, conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios & apresentagdo da
proposta. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alterag&o dos termos contratuais
que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagéo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica
da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com o entendimento
consagrado pelo Tribunal de Contas da Uni&o (Acérddos n° 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagéo da realizagdo de visita técnica, o licitante receberd da gerenciadora de projetos, atestado de visita, que devera ser
assinado por profissional lotado na SEMED.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste
Projeto Basico.

Né&o sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja
que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior
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11.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes.

A documentag&o a ser apresentada por ele limita-se a comprovagdo de existéncia juridica da pessoa e, sendo 0 caso, a autorizagdo para o exercicio
da atividade, conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

11.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na
data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situagéo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdémica Fede-
ral, com validade na data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletronico do Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei
12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente para a execugdo dos servigos referentes a
obra em questdo, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscrigdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa
Juridica, valida na data da abertura da Licitagao, sendo invalidado o documento que néo apresentar rigorosamente a situagao atualizada da empresa.
Na hipétese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato,
0 visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagéo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve admitir apresentagdo de cdpia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou,
ainda, de declaragéo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do
profissional.

A licitante devera proceder com a indicagao do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, Ill, da Lei
14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaragdo (Anexo Il) de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cum-
primento das obrigagdes objeto da licitagdo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificagdo Técnica - Profissional:

Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) estar devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo (art.
67, 1, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei
14.133/2021.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacédo da capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos,
admitindo-se sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substitui¢ao, a qualificagéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria de uma empresa, ndo podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante
do certame, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente que demonstrem capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior valor significativo do objeto da licitagdo, guardando
propor¢do com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros oriundos do Programa Capixaba de Fomento a Implementagéo de escolas
municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI), é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de
minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execugdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negati-
vamente a qualidade dos servigos prestados.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato,
sendo, desta forma, necessaria a apresentacéo da seguinte documentagéo, nos termos do art. 69, | e II, da Lei 14.133/2021:

a) balanco patrimonial, demonstra¢éo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b.1) No caso de certiddo positiva de recuperag&o judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101/05, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo, devendo, ainda,
comprovar todos 0s demais requisitos de habilitacao.

b.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores & data de sua
apresentagéo;

c) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagao de balancetes ou balangos provisorios;

¢.1) No caso de sociedade anonima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial,
do Balango e das Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta Comercial.

¢.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis
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dessas pegas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta Comercial ou no 6rg@o competente.

¢.3) No caso de Livro Diério expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital - SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

c.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contébeis e o Balango Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao
ano da licitagdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cadigo Civil), mesmo
no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por
atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

¢.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balanco de abertura, levantado na data de sua constituigéo, conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.

¢.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

O balango patrimonial e demais demonstragfes contabeis seréo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6°, da Lei 14.133/2021).

A comprovagado de boa situagao financeira da empresa licitante serd baseada na obteng&o de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG=
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

[ O —

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a documentagéo relativa a qualificagao
econdmica-financeira.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu
representante legal;

b) Declaragao da licitante de que néo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz.

O julgamento desta licitagéo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao
de Licitagdo, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores or¢ados pelo Municipio, constante na planilha orgamentéria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitérios de todas as licitantes, visando identificar possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos,
supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 57, §3°, da Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis,
no caso de licitagao de menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragao.

Sera exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

Alicitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em
relagéo aos custos com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.
Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para
adequagéo dos erros, sendo que a adequagao ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.
Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se
refere & analise técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitag&o.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos seréo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento
Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicag&o escrita pelo Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90
(noventa) dias uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagéo correrdo por conta exclusiva da
contratada.

O recebimento definitivo pela Administragéo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela corregéo, pela reconstrugéo ou
pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).
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14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da
divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

A garantia devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de prazo, a Contratada providenciara a garantia contratual referente,
também, ao prazo acrescido.

Caso a Contratada opte pela modalidade de seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologag&o da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato para a prestagéo da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a data de assinatura do contrato.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar o REFORGCO da GARANTIA inicial no mesmo
percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante autorizada a executé-la para cobrir multas, indenizagbes a
terceiros e pagamentos de qualquer obrigag&o, inclusive no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execug&o do Contrato, e 0 pagamento de eventuais multas.

A garantia de execugao serd liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a fiel execucéo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

O atraso na apresentacdo da garantia podera ensejar a aplicagdo de multa de mora em desfavor da Contratada.

Sera exigida garantia adicional da Contratada se a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

15. OBRIGA! GS DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugédo dos servios, pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas
neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste documento.

Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des necessarias para a sua execugao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibigdo de documentagdo de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para
realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratag&o.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo
esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa Contratada ¢ responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da execugédo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e 0 uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizago, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
durante toda a execug&o do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela
dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizag&o.

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes
de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugéo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Né&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal efou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo
Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas
de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de
todo material necessario a execugéo dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida no Caderno de Encargos e Especificagdes, de modo
a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao, com a qualidade determinada pela Contratante.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério & execugéo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual n&o
cumpriu com o cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugdo do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratagdo, atender ao que dispde o ITEM 17.

16. SUBCONTRATAGCAO
Né&o sera admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

17. GESTAO DO CONTRATO

17.1. A fiscalizagéo do objeto sera exercida por um representante da Secretaria Municipal de Educagao, a ser indicado em momento oportuno, por
ocasido de publicagio de Portaria de nomeagao, ao qual competira dirimir as ddvidas, e de tudo dara ciéncia a Administragao, em conformidade com o
disposto nos arts. 117 e 140 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 que devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, notificando a CONTRATADA por meio eletronico, conforme o disposto no art.
117 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;

17.3. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicagdo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos art. 111
e 156 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

17.4. A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descri¢do do objeto discriminada e acompanhada da Ordem de Servigo do mesmo.
Devendo constar no corpo da Nota Fiscal, 0 nimero do processo;

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura
de processo eletronico (link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto ao Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medig&o,
constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da
Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a andlise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante
autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servigos executados.

Ocorrendo erros na apresentago dos documentos fiscais, 0s mesmos seréo devolvidos a Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou corregdo a ser
paga pelo Contratante.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

€) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura.

Né&o seré permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas & execugéo de obras ou & prestagéo de servicos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e servicos prestados a esta Municipalidade, fica
SUGERIDO a Contratada que, apds o encerramento do periodo mensal de medicao, realize a abertura dos processos de pagamento junto ao sistema
eletrbnico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo do tempo necessario para tramites internos de documentagéo
técnica realizada pela equipe de fiscalizagdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do processo a Secretaria de
Finangas, para trdmites de pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previséo
contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante para este fim
especialmente designado. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da obra ou do
servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizag&o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo
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exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n°
14.133/2021.

A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser
assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei
14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serdo representantes da
Administragdo designados pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa indicarem, para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

As atividades de gestéo e fiscalizago da execugdo do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa,
de acordo com as disposigdes do art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizag&o técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da
instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa

execugdo do contrato; Ill - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

IV — acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagio da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar
no relatdrio de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagéo e pagamento da despesa;
V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no Historico de
Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;
VI - coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e o envio da documentagdo pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos
procedimentos de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;
VII - comunicar & autoridade competente, em prazo razoével, acerca do término dos contratos, para nova contratagdo ou prorrogagéo, visando a
solugéo de continuidade;
VIII - constituir relatdrio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a
execucdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administragao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestéo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigages, conforme regulamento;

Xl - diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comiss&o de que trata o art. 158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, determinando o que for necessario
para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

Il - emitir notificagBes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em desacordo com a execugéo do contrato,
determinando prazo para a corre¢ao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor
de contrato, para ratificagéo;

VII - comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no
caso de nova contratagdo ou prorrogacao;

VIII - participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que
trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da avaliagéo realizada na fiscalizagéo
do cumprimento de obrigag¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de caréter técnico.

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il — verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

Il — examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras
expedidas pela Administracao;

IV - atuar tempestivamente na solugéo de eventuais problemas de descumprimento das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestéo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o
disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elabora¢do do documento comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizagao
do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

Auten m rg m htt [layac refei utenticidade
com ci id §(§ ﬁ 5 5'3 éio&i%ﬁﬁ 4 g@% umento assinado
ipal %t 2OhRaRtsGp e Frmalle SempR@asty uZ.es.gov.br




PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Secretaria de
Educacao

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico deverad monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagéo de que trata este item n&o excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a
CONTRATANTE a responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.
O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus
anexos, e com o contrato.

As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Inicialmente, cumpre registrar que os parémetros para aplicagéo de sangdes administrativas seréo regidos pelas disposi¢des do presente Termo de
Referéncia, bem como pelos critérios estabelecidos pelo Decreto n° 43.665/2023.
A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento total das obrigagées
assumidas, sujeitando-se, cumulativamente ou no, as penalidades previstas nos subitens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4, além da imediata perda da garantia
de proposta em favor do Municipio, se houver.
A multa poderé ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.
20.1 Por infragao contratual, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes, garantida prévia defesa:
20.1.1 Adverténcia por escrito: aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
20.1.2 Multa:
a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE;
b) Multa cominatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratag&o direta,
observado o §3° do art. 156, da Lei 14.133/2021
20.1.3 Impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, observado o §4° do art. 156, da Lei 14.133/2021.
20.1.4 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, observado 0 §5° do art. 156 da Lei 14.133/2021.
Para efeito de aplicacdo de multas, serdo consideradas as seguintes infragdes, sem prejuizo de outras previstas em Lei:

ITEM DESCRICAQ

1 Dar causa a inexecugéo parcial do contrato

Dar causa a inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo.
Dar causa & inexecucéo total do contrato.
Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame.
N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta.
Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.
Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugao
do contrato.
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

|23 le| o [N o |laia|w| N

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes
técnicas, os servicos ndo aceitos pela fiscalizagao.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla
defesa a8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no decreto municipal n® 43.665/2023, Lei 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n°®
9.784/99.

Sera possivel a aplicacdo cumulativa das penalidades constantes do art. 156 da Lei 14.133/2021, nos termos do §7° do citado artigo.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragéo ao contratado, além
da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagéo integral do dano causado a
Administracédo Publica.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. MULTA DE MORA
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0O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitard a Contratada a multa de mora em 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do contrato.

A multa por dia de atraso na execug&o do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administrago,
no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova a extingéo unilateral do contrato com a
aplicag@o cumulada de outras sangdes previstas em lei.

22. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comisséo de Licitagdo podera solicitar a apresentagdo das composigdes analiticas de custos componentes
da planilha de pregos, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo do
licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado necesséria a apresentagdo das composigdes analiticas
de custos componentes da planilha de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacéo das composicdes analiticas de
custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu
respectivo edital.

Para maior agilidade na anélise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem
disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Elaborado por:

Graziela Fabris Sfalsin

CPF 073.050.747-56

Sob orientagéo da DAN Engenharia — Contrato 008/2022

Aracruz, 27 de agosto de 2024.
JENILZA SPINASSE MORELLATO

Secretaria de Educacéo
Decreto n° 39.008, de 01/01/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos o(a) Senhor(a)

documento de identificagéo n°

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
por intermédio de seu representante legal ) (a) Senhor (a)
, portador do RG N° , CPF n°
declaro que temos pleno conhecimento dos locais e das condigbes em que devera ser executada a obra/serwdo de
conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA N° / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de

qualquer alegacéo futura de necessidade de adequagao de objeto e/ou recomposm;ao (reequilibrio, revis&o ou repactuagao) de pregos quanto ao aqui
declarado.

(local e data)

Raz&o Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - M&o de Obra
Item Discriminagdo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mo de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacdo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagdo Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic&o do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario:

Observagdes:

1) Deverdo ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste todos os custos
considerados na composi¢éo de seu preco, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das
propostas
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