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QUADRO DE AREAS:

AREA PERIMETRO
Area disponivel: ...456,20 m? 80,60 m
Areas Adjacentes, Arruamentos, 2tC..:........co..n.. 1.333,49 m? 246,65 m
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REV POR DATA DESCRIGAO
00 RICARDO | 27/05/2024 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

PRAGCA DA MATRIZ

ENDEREGO:
RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ/ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Ezooﬂ?\oé
AUTOR DO PROJET Assinado de forma digital por
: ] RICARDO DE JESUS ESCALA: i .
RODRIGUES:02005636  poppigues:02005636703 1/100 -
703 Dados: 2024.05.27 17:00:42 -03'00
e DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 ~
RICARDO DE J. RODRIGUES — ENG® AGRIM. — CREA MG wmmoo\_u RICARDO wm__..n>_MW\_om CENTRO, VILA
COORDENAGAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | e 2 anengennorio.com.or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL MAIO /2024

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




X = 379089.8219
Y = 7793229.5844

PONTO AUXILIAR DE LOCAGAO 01 ) 1123

638 /

g
[
[
2 |
<= j
2 [
[
[
|
[
» |
? +2,10 )
/ Y
- +1,91 /

ZLS

X = 379090.8409
Y = 7793203.7169

PONTO AUXILIAR DE LOCAGAO 03

N>

79098.1355
793201.8287

O PLANTA DE LOCAGAO CONTORNO PRAGA
ESC.:1/100

997

79099.9357
793213.5424

A X = 379106.0302
22 h Y = 7793199.7869

,,,,,,,,,,,,, ;': PONTO AUXILIAR DE LOCAGAO 04

X = 379116.0697
Y = 7793229.7170

PONTO AUXILIAR DE LOCAGAO 01

N=7793220

RUA JERONIMO

N=7793200

-

L Paxg

/

SITUAGAO

ESC.:1/250

IGREJA MATRIZ

edyzain

ARVORE EXISTENTE

ARVORE A RETIRAR

ARVORE A PLANTAR

Documento assinado digitalmente

“b ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM
g Data: 07/05/2025 17:27:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRIGCAO AREA (M2)
AREA PUBLICA EXISTENTE 456,21
INCORPORACAO AREA DA RUA 92,04
AREA PUBLICA TOTAL 548,25
AREA PERMEAVEL
DESCRICAO AREA (M2)
JARDIM 01 5,45
JARDIM 02 34,25
JARDIM 03 22,46
JARDIM 04 9,78
JARDIM 05 8,87
JARDIM 06 15,25
JARDIM 07 18,77
JARDIM 08 15,31
JARDIM 09 10,96
JARDIM 10 12,74
JARDIM 11 1,02
TOTAL 154,86
iNDICE DE PERMEABILIDADE 28%
AREA DE URBANIZAGAO
AREA DE
DESCRICAO PROJECAO
(M2)
AREATOTAL DA PRACA 548,25
TOTAL 548,25
AREA DE PAISAGISMO
AREA DE
DESCRIGAO PROJEGAO
(M2)
AREA TOTAL DOS CANTEIROS E JARDINS DA PRACA 154,86
TOTAL 154,86
LEGENDA GERAL
REPR. DESCRICAO.
EXISTENTE
A DEMOLIR
A CONSTRUIR

REVISOES

REV POR DATA DESCRICAO

00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

ENDEREGCO:
RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRA(N)C;A:/OB
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA ENGENHARIA
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG* CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | 54,193 / 105 = ceNTRo, Wi
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
SITUAGAO / LOCAGAO FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




2 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

3 GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

@ 4 PISO CIMENTADO CAMURCADO, ANTI-DERRAPANTE, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COLORIDO COM

: g PIGMENTO TIPO XADREZ, COR CINZA ESCURO (REFERENCIA DE COR NOVACOR PISO CINZA 41), ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE
@ / CONCRETO 8CM

RUA JERONIMO MONTEIRO 7 5 PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO PONTILHADO COR AMARELO COM REFORGO DE PINTURA EM

B E VA TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREM!UM

@ I RGAS 6 PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO RANHURADO COR AMARELO COM REFORCO DE PINTURA EM

= | @ TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM

7  |DECK EMREGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE
— u 33¢ u 608 — CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM TELA Q138 OU @ 4.2 C/10CM.

S
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QUADRO DE ACABAMENTOS
REF DESCRICAO
) PISO
M 1 |PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO.
Sy r \;& EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES:

50X50X3CM. CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA E LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE
~(o)- LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO
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° ) FIXADOS EM BLOCO DE
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> W - ,,.”5»' POSTE TELECONICO RETO, EM
D / D~ /4 ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, PISO PODOTATIL DE
s/l uARDIM 05 /5] f “ \ COM CHUMBADORES, H=4M, COM ALERTA (PASTILHADO)
O\ ASEI ST UMA LUMINARIA DECORATIVA 06 COR AMARELO
= LED, INCLUSIVE SUPORTE DE
> FIXAGAO, FLUXO LUMINOSO
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AN COR AMARELO
<
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(o) / E%)UDEETEWOEW PARALAMPADA PERIFERICA EM FERRO
' FUNDIDO
O REVISOES
COMPLEMENTO DE CALGADA REV POR DATA DESCRIGAO
PARA ACERTO DE CHEGADA DE 00 ALEXANDRE| 02,/2025 EMISSAO INICIAL
FAIXA ELEVADA s

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

BALIZADOR
ESFERICO

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

o o) ENDEREGO:
@ RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRAgHzA/OB

INDICADA '

ENGENHARIA

AUTOR DO PROJETO:

DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046 /D SALA 105 / 105 - CENTRO, VILA
TAMIRES VELHA ES
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3220-8777 /
PLANTA BAIXA/ IMPLANTACAO |IGREJA MATRIZ MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 487/6,/D RO | e e anengenhorio.com br
ESC.:W/WOO
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
IMPLANTAGAO / PROJEGAO COMPLEMENTAGAO FUTURA FEV /2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




e——TS RUA JERONIMO MONTEIRO
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REALOCAR CAIXA RALO

N
Visd VN

QUADRO DE ACABAMENTOS

REF

DESCRICAO

() PISO

PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO.

EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES:
50X50X3CM. CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA E LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE
LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

| 3

GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

PISO CIMENTADO CAMURCADO, ANTI-DERRAPANTE, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COLORIDO COM

PIGMENTO TIPO XADREZ, COR CINZA ESCURO (REFERENCIA DE COR NOVACOR PISO CINZA 41), ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 8CM

PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO PONTILHADO COR AMARELO COM REFORCO DE PINTURA EM
TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM

PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO RANHURADO COR AMARELO COM REFORCO DE PINTURA EM
TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM

DECK EM REGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE

182

REALOCAR CAIXA RALO

334

CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM TELA Q138 OU @ 4.2 C/10CM.

POSTE EXI

REALOCAR CAIXA RALO

PLANTA BAIXA/ IMPLANTAGCAQO
ESC.:1/100

REPR. DESCRICAO QUANTIDADE REPR. DESCRICAO.
BANCO RETO COM ENCOSTO EM
CONCRETO ARMADO DE ALTA
PERFORMANCE APARENTE E EXISTENTE
MADEIRA MACICA, MODELO o7
VENEZIA TIPO E (COMPR. 190CM
E LARGURA 46CM), MARCA DE
: REFERENCIA METALCO | | |
JARDIM. 02
. \RDIML Q A DEMOLIR
=24 BANCO RETO SEM ENCOSTO EM | | |\ —— — — — —~
BRSE CONCRETO ARMADO DE ALTA
. PERFORMANCE APARENTE E
MADEIRA MACICA, MODELO 02
= — | SARAH W TIPO A (COMPR.
218CM E LARGURA 61CM), A CONSTRUIR
MARCA DE REFERENCIA METALCO
BANCO CURVO SEM ENCOSTO EM
ESTRUTURA METALICA E
MADEIRA MACICA, MODELO ARVORE EXISTENTE
COBRA TIPO C (COMPR. 03
149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO
ESTATUA EXISTENJH / DE 150CM), MARCA DE
(EXECUGKO DE N / !(@\) REFERENCIA METALCO
LIMPEZA/ PINTURA) JARDIM 04
A.9,78m” _
P LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA ARVORE A RETIRAR
94L, MARCA DE REF. IN BRASIL
OU SIMILAR, APOIADA EM
SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA 04
FIXADOS EM BLOCO DE
CONCRETO ARMADO )
20X100X50CM ARVORE A PLANTAR
POSTE TELECONICO RETO, EM
- ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, PISO PODOTATIL DE
COM CHUMBADORES, H=4M, COM ALERTA (PASTILHADO)
/ UMA LUMINARIA DECORATIVA 06 COR AMARFELO
_ LED, INCLUSIVE SUPORTE DE
FIXACAO, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 8404LM E EFICIENCIA
MINIMA DE 105LM /W, POTENCIA PISO PODOTATIL
DE 80W. DIRECIONAL (RANHURADO)
COR AMARELO
POSTE BALIZADOR COM TOMADA
JARDIM 06 QD—D PARA AREA EXTERNA, COM 02 GRELHA LINEAR
A 15,28 SOQUETE E27 PARA LAMPADA PERIFERICA EM FERRO
LED DE 10W. FUNDIDO
REALOCAR CAIXA RALO
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAO
00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL
/ COMPLEMENTO DE CALGADA
PARA ACERTO DE CHEGADA DE
FAIXA ELEVADA
ji PREFEITO:
! LUIZ CARLOS COUTINHO
! OBRA:
! REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—-SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
BALIZADOR
ESFERICO

IGREJA MATRIZ

ENDEREGCO:
RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRAg%A/OB
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
‘ND‘CADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | SALA 105/ 108~ CeNTRO, VLA
VELHA ES
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D RO | e e anengenhorio.com br
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: O72/2022
IMPLANTACAO ETAPA 01 FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
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0,00 REV POR DATA DESCRIGAO

00 ALEXANDRE| 02,2025 EMISSAO INICIAL

CORTE C-C
(::) ESC.:1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

ENDEREGCO:
RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA O4/O8

INDICADA '

ENGENHARIA

AUTOR DO PROJETO:

. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
?OLOiééEIEQIzE:GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | 54,193 / 105 = ceNTRo, Wi
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
CORTES FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




334 608 182

LEGENDA PAVIMENTAGAO JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA JUNTA DE DILATAGAO PERIMENTRAL PREENCHIDA COM SELANTE l
DIAMANTADA, 0,3X5CM, PREENCHIDA COM COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA
SELANTE COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40, MC—BAUCHEMIE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO..
MARCA DE REFERENCIA MC—BAUCHEMIE, APOS
LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.
SEAWMOACME,M PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA SELANTE COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40)
MARCA DE REFERENCIA MC—BAUCHEMIE |
I e N ' 0,5CM
*:*:*:*:*:*: GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA | 0.3CM | | T
LT DE 10CM. . id - —k
| / \ | CIMENTADO CAMURGADO ESP. 3CM TRAGO 1:3 le . . [ 2 =)
f \ | PISO CIMENTADO CAMURCADO r
PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI—DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA ‘TECNOGRAN M | ® | Q PLACA DE EPS O’5CM | M
REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, , Ce) . TELA . —
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50X50X3CM. 2 | o~ | TELA /f'l‘ O O 9
JAAREZI’;g 93 CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, > . I 4 LASTRO DE CONCRETO ARMADO H—8CM . © -
122, A £ I | =
SARDIM -85 " REFUNTE EPOXI SMM COR CINZA MEDIO © f o T o O | LASTRO ARMADO DE CONCRETO ARMADO H=8CM (VER DETALHE TIPICO) | |~
A:34,25m* PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN g | T — ° | (VER DETALHE TIPICO) d L
REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, . I l
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50X50X3CM. + } X —_ A — s — — . . —
I |_ _|

CORES LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE | |
EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO :

PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI—DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA ‘TECNOGRAN

REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS,
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50XSOX3CM.
CORES LAVAGGIO B517 VERMELHO JACARANDA, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, DETALHE A — JUNTA DILATACAO — PISO CIMENTADO CAMURGADO DETALHE B — JUNTA PERIMETRAL — PISO CIMENTADO CAMURGADO

CORTE ESCALA: 1/4

CORTE ESCALA: 1/4

DECK EM REGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE
MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM
TELA Q138 OU ¢ 4.2 C/10CM.

JARDIM 04 PISO PODOTATIL DE ALERTA (PASTILHADO) COR AMARELO JUNTA DE MOVIMENTAGCAO / JUNTA SERRADA F— ——— e —— e —
19,78m
. MALHA NEGATIVA TELA Q138 OU ¢ 4.2 C/WO
PISO PODOTATIL DIRECIONAL (RANHURADO) COR AMARELO PREENCHIMENTO TOTAL (0,3X5CM) COM | |
SELANTE 0,3X5CM, COR CINZA TIPO ; #20 4 .
— MC—FLEX PU 40, MARCA DE | © |
— | | R . iy /| e ie—t——— JUNTA DILATAGAO PISO CIMENTADO CAMURGADO REFERENCIA MC—BAUCHEMIE. APOS : \/\/\/\ /<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\/\ b .
LY : (CALGADAS/ CIRCULAGOES) (DETALHE A) E LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. | LONA PLASTICA SO0LO COMPACTADO |
JUNTA PERIMETRAL PISO CIMENTADO CAMURGCADO | W I . .
(CALCADAS,/ CIRCULAGCOES) (DETALHE B) | EMENDAS
‘ ; PISO EM PLACA ESP. 3,0CM | ~ |
——————— JUNTA DE CENTRO PISO EM GRANILITE EM PLACAS (DETALHE C) ” | o }'/ \ ¢ . POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR .
. | \ ~ i /i REGULARIZACAO ESP. 3CM TRAGO 1:5 | MALHA ‘ EMENDA /M/ |
——————— JUNTA PERIMETRAL PISO EM PLACAS EM PLACAS (DETALHE D) . = I . (em) (em) :
2 I “ L ! TELA | 10 ‘ 20 |
< I PARTIDA DE PISO o i o o o—e o j LASTRO ARMADO DE CONCRETO ARMADO | |
o | . H=8CM (VER DETALHE TIPICO) . VAR N1 8 42 C/10 C=COR
! * | |
| | : — CONCRETO MINIMO 20MPag;
. | — CONSUMO CIMENTO=30D0KG/M3; |
| : —  FATOR AGUA CIMENTO <0,55 .
| — ABATIMENTO (SLUMP) DE 150MM; |
— APLICAR NO CONCRETO UMA DOSAGEM DE 600G DE MICROFIBRA DE
JARDIM. ‘06 DETALHE C - LJUNTA DE CENTRO - PlSO EM PLACAS . POLIPROPILENO POR M®EM SACO HIDROSSOLUVEL; .
A;15:25m?
" CORTE ESCALA: 1/4 | |
— EXECUTAR AS JUNTAS CONFORME INDICADO EM PAGINACAO DE PISO: A
— COINCIDIR AS JUNTAS COM PAGINAGCAO DAS PLACAS DE GRANILITE; DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO
SEM ESCALA
JUNTA DE DILATACAO PERIMENTRAL ELEMENTO DE CONTORNO (MEIO—FIO/CINTA)
PREENCHIMENTO COM SELANTE 0,5X1CM, COR
CINZA, TIPO MC—FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC—BAUCHEMIE, APOS LIMPEZA
COM JATO DE AR COMPRIMIDO. " o.5om |
| ) )
PISO EM PLACA ESP. 3CM T ~I" .
REGULARIZACAO ESP. 3CM TRACO 1:5 Lo
PLACA DE EPS ESPESSURA 0,5CM
O PLANTA DE PAGINAQAO DE PISO NOTA: | " “
ESC‘:W/WOO PONTO DE PARTIDA NA \NTERSECQAO ENTRE EIXOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL TELA % ? o] 0]
LASTRO DE CONCRETO ARMADO H=8CM ol 2%
(VER DETALHE TIPICO) (N
| - -~
| | — —.— v — I— ........ S —
, DETALHE D — JUNTA PERIMETRAL — PISO GRANILITE EM PLACAS
BARROTES EM MADEIRA PLASTICA 100X50mm,
EMBUTIDO NA BASE DE CONCRETO
REGUA DE DECK EM MADEIRA PLASTICA 140X24MM (ESPAGAMENTO DE 50CM A ENTRE EIXQS) CORTE ESCALA: 1/4
14 e 14 e 14 ‘1‘
REGUA DE DECK EM PARAFUSO PARA MADEIRA
MADEIRA PLASTICA BICROMATIZADO ROSCA
140X24mm SOBERBA @5X50mm
EFSCAREAR A REGUA PARA | 3l =
ALOJAMENTO DA CABECA o+ VARIAVEL -
[T}
DO PARAFUSO : N NIVEL CALCADA ¥

| X REVISOES
R R Y Y Y Y Y Y Y Y s S
A A A A A A A AR A AN AR 00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAOQ INICIAL
| X \\///\\4\\4\\4\\&\\0\&\\///\\/4}&4}4\\4\\4\\&\\&\\%\\///\\/ N | '
L _] BARROTE 10X5CM ’ ’ ’ ’ ’ N ,\\\,\ ,\\\,\ ,\\\\,\ ,\\ ~ ,\'\ ~ \\\ '~ \,\ '~ UN ,\\\\,\ BN \,\ \\\4
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO 8CM
DETALHE TIPICO DE FIXACAO DA REGUAS DE DECK Q DETALHE PISO DECK
CORTE ESC:1/4
CORTE ESCALA: 1/4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO:
............... NOTAS:
r______________—| LUIZ CARLOS COUTINHO
MALHA NEGATIVA TELA Q138 OU ¢ 4.2 C/10
. ? / . 1— COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS E AREAS EM METROS OBRA:
| L20 L | O F MADERA DF SECAO REDONDA DEVERA SER EM REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
. ﬁf ooj - TIPO EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) DA ESPECIE EUCALIPTO ENDERECO:
| QR | ELgi?EA)N?CEZE%QSDENR‘FECS)\RS’\ATESNCE\ACSEAO)TOUCA ITERENA B T RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES
i LONA PLASTICA SOBRE ATERRO COMPACTADO | 3— TODA PECA DE MADEIRA DE SECAO RETANGULAR DEVERA SER DO -
TIPO MAGARANDUBA (CLASSE DE RESISTENCIA C60); PROPRIETARIO:
EMENDAS . 4— PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E BARRAS ROSCADA EM AGO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
INOX;
| POR SOBREPOSICAO — NAO PRECISA AMARRAR | 5— AS PEGAS DE MADEIRA EM CONTATO COM PISO E SOLO DEVERAO PRANCHA:
. 7 VALTIAS) . RECEBER TRATAMENTO COM PINTURA ASFALTICA TIPO NEUTROL, PROJETO DE ARQUITETU RA
| MALHA ‘ EMENDA — | MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU SIMILAR COM 3 DEMAOS EM TODO 05 08
' (em) (cm) s O CONTORNO (ALTURA APROX. 150CM — PARTE ENTERRADA); ’ AUTOR DO PROJETO: FSCALL:
20 6— TODAS AS PEGAS EM MADEIRA DEVERAO RECEBER TRATAMENTO/
| 10 | PROTECAO COM APLICACAO COM PINTURA DO TIPO OSMOCOLOR STAIN, INDICADA CNOENHARIA
. MARCA DE REFERENCIA MONTANA QU SIMILAR;
7— OS PERFIS EM MADEIRA PLASTICA PODEM VARIAR DE ACORDO DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
L VAR N1 ¢ 42 C/10 C=COR J COM GADA FABRICANTE (CONSULTAR ESPECIFICAGOES E MANUAL DO ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046,/D TAMIRES | Sala fos /108 — CeNTRO, vita
e — e — FABRICANTE) DENTRO DA TOLERANCIA ARQUITETONICA ABAIXO COORDENAGAO:
DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO ™ ReGbas DE DECK (VARIAGRD D 14X2.60M 4 19X5.200H): , REVISRO: oo | Bz e /
: ¢ —  ACABAMENTO LATERAL (VARIAGAD DE 9X2,4CM A 10X3,20CM); : MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D E—MAIL: dan@danengenharia.com.br
—  GUARDA—CORPO (VARIAGAO DE 9X4CM A 12X5CM);
SEM ESCALA ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PAGINACAO DE PISO / DETALHES FEV /2025
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAOQ,
BEM COMO 0S DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




PERGOLAS EM MADEIRA

DE LEI, MAGARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO |

DET. 1
DET. 2

(=)

PERGOLAS EM MADEIRA
DE LEI, MAGARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO

\
\
w7 e |
o 310 20 ) i 3 !
| [ ) . e
nrnnnmnonnnnnannnp i F
H HodbpH-db=H-dd—+—d -4k -H-4L-H- % |
_ To  m—_—y e L L L 9 . a i
@ ) IR Hj‘ \ VIGAS EM MADEIRA DE ﬁ'kéiRiﬁ,D“ﬂ,’giE'ﬁéxzow VIGAS EM MADEIRA DE |
I I I I T Tk LEl, MACARANDUBA, APARELHADO LEl, MACARANDUBA, !
il I 6X20CM, APARELHADO 6X20CM, APARELHADO
L
===l TABIB ] e e - . . PILAR DE MADEIRA
L R I T O [ R TR T \HHH iy < MAGARANDUBA 20X20CM
S I « « APARELHADO
gHu‘H L e e A O A A H‘HH
ol o R I I N I IR TR A T HHH N
2 9 A L T e e A I O A R T Y H\HH 3
AT e e A U U U A R A R A 10
a || Nl
CLH..‘H L e e A O A A H‘IIH o o
T T e e T T T T T T - -
NI A e Tt O U e O [ R Y ] N e o
gl 1 |H LI e A I A A A H\HH | | |
PR e e — e —— == e — —
, | \ \ \
@ — R —,_m: S S g i iy oy o —‘:T =1 \ PROJEGAO DO CINTAMENTO =1, \ ) \ PROJEGAO DO CINTAMENTO
1 e e ot e o e e it 1 = ™ ENTERRADO EM CONCRETO = ™ Il ENTERRADO EM CONCRETO
L ‘u U u'uuuuuuuuouu u‘ U | ARMADO (VER DETALHE TIPICO) | | ‘ | | ARMADO (VER DETALHE TIPICO)
1 ~
| PROJEGAO BLOCO EM oy PROJEGAO BLOCO EM
‘ ‘ © \ CONCRETO ARMADO \ \ CONCRETO ARMADO
(I N ] S (VER DETALHE TIPICO) IS (VER DETALHE TIPICO)
e \ \ \ \
Q PLANTA BAIXA O DETALHE PERGOLADO NOTAS: DETALHE PERGOLADO
ESC.:1/50 CORTE AA ESC.:1/50 1_ COTAS EM CENTIMETROS: CORTE BB ESC.:1/50
2— CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
S5— PECAS DE MADEIRA ESTRUTURAIS EM MADEIRA DE LEI COM CLASSE DE
VIGAS EM MADEIRA DE LEI RESISTENCIA C60 DO TIPO MACARANDUBA;
MAGARANDUBA, 5X20CM, APARELHADO 4— AS PEGAS DE MADEIRA DEVERAO RECEBER TRATAMENTO IMUNIZANTE CONTRA
CUPINS E PROTECAO COM APLICACAO COM PINTURA DO TIPO OSMOCOLOR STAIN,
MARCA DE REFERENCIA MONTANA OU SIMILAR.
PERGOLAS EM MADEIRA DE
FIXAGAO COM BARRA ROSCADA 1/4” LEI MAGARANDUBA 6X15CM
| , 6 18 18 6 8

CAVA NA MADEIRA PARA EMBUTIMENTO

DO PARAFUSO (FECHAMENTO COM
SERRAGEM E COLA)

7
7
101

15

20

20

—x
—x

VIGA EM MADEIRA DE LEI

‘/
[
|
I
oy
!

7
7
7

6,7
20

7

e

VIGA DE MADEIRA 20X6CM

MAGARANDUBA 6X15CM

w%w 1%1

=

|
°
i

| CAVA NA VIGA DE MADEIRA |
PARA ENCAIXE DAS PERGOLAS

PILAR DE MADEIRA 20X20CM

DET. 02 — LIGAGAO DAS PERGOLAS DE MADEIRA NA VIGAS

CORTE ESQUEMATICO

- | | | ]

PILAR EM MADEIRA DE LEI,
MAGARANDUBA, 6X20CM, APARELHADO

DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

ESC,: 1/5

PLANTA

O

CALGADA

DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

O

ESC: 1/10

58

SUB—PROJEGAO DA /

SAPATA CORRIDA

165

[
\

4 \

25

73

-

30

|
|
|
|
-~ i

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/20

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39 CM

PINTURA ACRILICA COR BRANCO SOBRE REBOCO

PINTURA ACRILICA COR CONCRETO
SOBRE REBOCO

50

I [ 150 [ 401 { 150 |
i I +15CM CALCADA
O DETALHE TIPICO DE FAIXA ELEVADA — PLANTA BAIXA
ESC.:1/100
50 FAIXA ELEVADA
ZERO | il /ERO
1. < e
150 ! 400 ! 150

DETALHE TIPICO DE FAIXA ELEVADA — CORTE AA
ESC.:1/100

O

NOTA:

1— EXECUGAO DE FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA COM
CONSUMO DE AGO MINIMO DE 40KG/M3;
2— PINTURA DAS FAIXAS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CORES BRANCO E AMARELO;

CORTE A-A ESC: 1/5
| |
‘ Hl | LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L,
‘ ‘H‘ H‘\ MARCA DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
N - | |
) I
. g i
BT l i
° ‘M\ T \\‘ SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA, MARCA
o M HH DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
|| [
DET. LIXEIRA — LX ° o .
N
VISTA TOPO  £SC.11/25 N O (- BASE DE FIXACAO EM BLOCO DE
T P CONCRETO ARMADO 30X100X50CM
} | | } (VER PROJ. ESTRUTURAL)
[ [
NOTA: 8 | L,/
LXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN DL L ‘
BRASIL, FIXADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA L |
| o |
DET. LIXEIRA — LX
VISTA FRONTAL ESC,:1/25
. — .
| ’ REQUADRO DUPLO, ENCAIXE E
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AGO AFASTADORES EM CANTONEIRA
GALVANIZADO MALHA 3/4”FIO 12 BWG A DE AGO 30X3mm
1\ Mo
3 3

CADEADO

PORTA CADEADO/

FECHAMENTO PERIMETRAL EM TELA DE
50 AGO GALVANIZADO MALHA 3/4”FIO 12

BWG

A

DETALHE GRADE QDL
VISTA ESC.: 1/10

944

DETALHE GRADE QDL
CORTE ESC.: 1/10

O

[

ELEVAGAO 01

ESCALA: 1/20

O

i=1%

PINGADEIRA

\

\

AN
AN

~

17
——

~——

/

/
~

DET. CHAPIM/ PINGADEIRA

ESCALA:

|

1/10

CHAPIM COM PINGADEIRA

\ L 30 25
~— |
40
T | | SUB—PROJEGAO NICHO PARA
- BOTOEIRA DE COMANDO DOS
‘ w REFLETORES
Eﬁ Q y gl
S 8 1
‘ N o~ L
)
s 1
=)
\ \
| | |
| o o
******** —] _ L
77777 ] B o
GRADE DE PROTEGAO COM i -
REQUADRO E BATENTE EM
CANTONEIRA DE AGO 30X3MM
E FECHAMENTO EM TELA DE
ACO GALVANIZADO MALHA ELEVAGAO 02
3/4”FI0 12 BWG, INCLUSIVE ESCALA: 1/20
PORTA CADEADO E CADEADO
DETALHE MURETA QDL
ESCALA 1:25
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAO
00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PREFEITO:
LUIZ CARLOS COUTINHO
OBRA:
REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
ENDEREGCO:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRAgg/OB NRARAT
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m‘
‘ND‘CADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | SALA 105/ 108~ CeNTRO, VLA
VELHA ES
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D RO | e e anengenhorio.com br
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




3 ‘ HELICONIA—PAPAGAIO
60CM | 1| ARECA BAMBU
1OOCM‘

1 ‘ ARECA BAMBU
1OOCM‘

3 ‘HELICONIA—PAPAGAIO [ [ — 3 T T v
GOCM‘ quv‘u‘,‘qq !

2 DRACENA
100CM

4 | xanapu
60CM \

54 | IX6RIA
15CM ‘ 25X25CM

86 ‘VINCA
25CM \ 25X25CM

6 | XaNADU A .
60CM ‘ Lo A

12 \ COQUEIRO DE VENUS
1OOCM"

CLOROFITO
15X15CM

CLUSIA

* JARDIM'02
(A:34,25m*

" JARDIM 03
© A 22,46m* ¢

5 ‘ COQUEIRO DE VENUS

v v v v v v v

1OOCM‘ 24 ‘ TUMBERGIA AZUL

50CM ‘ 30X30CM

6 | cr6TON
80CM ‘

1 | ARECA BAMBU
100CM| )

4 XANADL
60CM

146 - CLOROFITO
15CM | 15X15CM

4 ‘ XANADY
60CM ~

1| ARECA BAMBU
1oocm‘

62 \ PINGO DE OURO
15CM ‘ 15X15CM

52 [ LUTIELA
15CM | 15X15CM

30

2| xanapu
60CM ‘

2
100CM

4 | croTON

DRACENA

6 | cROTON

80CM ‘

80CM }

60CM }

LUTIELA

15CM | 15X15CM

3

JD 01 GOCM

A:5,45m?*

9 HIBISCO

60CM | 40X40CM
DRACENA

34 "BELA EMILIA
60CM ‘ 40X40CM

204 | LUTIELA
15CM—-15X15CM

1 ‘ ARECA BAMBQ
1oocm‘

3 ‘ HELICONIA—PAPAGAIO
60CM ‘

r je)
27 | HIBISCO &
B0CM || 40X40CM

4 ‘ XANADU |
ocM ‘ ’

5 \ COQUEIRO DE VENUS
1OOCM‘

5 | VEDELIA

4 CM | 25%25CM

XANADU

2 DRACENA
100CM

6 \ CROTON
80CM ‘

COQUEIRO DE VENUS

100CM

1 ‘ ARECA BAMBU
1OOCM‘

5 \ COQUEIRO DE VENUS
1OOCM‘

t\ rl. /o v
A8
R s
2

PAISAGISNO
O ESC.:1/50 1000M

DRACENA

3 \ HELICONIA—PAPAGAIO
60CM ‘

CLOSIA

1| ARECA BAMBU
1oocm‘

6 \ CROTON
80CM ‘

5 CLUSIA
60CM

CLOSIA

5 ‘ COQUEIRO DE VENUS
1oocm‘

2 ‘ XANADU
60CM ‘

3 ‘ HELICONIA—PAPAGAIO

60CM ‘

PATIO
MEIO FIO
v N N N v v v N
v N N v v v N2
v N N N v v v N
v N N v v v N2
v N N N v v v N
v K N2
v N v N _
=
A v W v v v A §
v vPRO‘lEQon v v W o
AII N7 ANEIS % N | —— lé%
- CONCRETO s
v N N v v v N ~
%
N N N N2 <
v N | v N
v N N v v v N2
v N N N v v v N
v N N v v v N2
v N N N v v v N
v N N v v v N2
VAR. (MIN.BOCM)

DET. CANTEIRO/GUIA

EM ANEIS DE CONCRETO

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25

ESTACA

VISTA SUPERIOR

RS
XX
XX
]

LEGENDA PAVIMENTAGAO

PISO EM PLACAS 50X50
ANTIDERRAPANTE LAVAGGIOB606
BRANCO DALLAS

PISO EM PLACAS 50X50
ANTIDERRAPANTE LAVAGGIO
8517 VERMELHO JACARANDA
PISO EM PLACAS 50X50

ANTIDERRAPANTE LAVAGGIO
8518 PRETO NERO

GRAMA TIPO ESMERALDA

GRAMA TIPO AMENDOIN

PISO PODOTATIL PASTILHADO

PISO PODOTATIL DIRECIONAL

PISO TIPO DECK EM MADEIRA
PLASTICA

AMARRAGAO COM
BORRACHAS DE PNEU

ESTACA DE MADEIRA DE LEI
2x2x200cm, ENTERRADA
30cm. PORGAO ENTERRADA
TRATAR COM OLEO QUEIMADO.

" ﬁ”
£
=

APLICAR 20CM DE TERRA

LEGENDA PAISAGISMO

ARVORES, ARBUSTOS E FORRAGAO

ESPACAMENTO 15X15cm

X H.muda

DESCRIGAO. (m) QUANTIDADE
PAU FERRO 200CM 01 unidades
(Caesalpinia leiostachya)

ABRICO DA PRAIA

(Labramia bojeri) 200CM 01 unidades
AROEIRA SALSA

(Shinus Molle) 200CM 02 unidades
QUARESMEIRA ROXA 300CM 01 unidades
(Tibouchina Granulosa)

JACARANDA MIMOSO 300CM 01 unidades
(Jacaranda mimosifolia)

RESEDA 300CM 01 unidades
(Lagerstroemia indica)

TUMBERGIA AZUL

(Thunbergia grandiflora) 50CM 24 unidades
ESPAGAMENTO 30X30cm

PINGO DE OURO

(Duranta repens) 15CM 63 unidades

VEDELIA
(Sphagneticola trilobata) 15CM
ESPAGAMENTO 25x25cm

125 unidades

LUTIELA
(Alternanthera brasiliana 15CM
Little Ruby’)

ESPAGAMENTO 15x15cm

287 unidades

ARECA BAMBU

ARBUTOS DE PEQUENO PORTE

(Dypsis lutescens) 100CM 07 unidades
DRACENA TRICOLOR
(Dracaena marginata) 100CM 10 unidades
ESPAGAMENTO 50X50cm
COQUEIRO DE VENUS
(Cordyline terminalis) 100CM 37 unidades
ESPAGCAMENTO 50X50cm
HIBISCO (Hibiscus Rosa—sinensis)
60CM 47 unidades
ESPACAMENTO 40x40cm
A CROTON
QY (Codiaeum variegatum) 80CM 36 unidades
ESPAGAMENTO 60X60cm
BELA EMILIA
(Plumbago auriculata) 60CM 35 unidades
ESPAGCAMENTO 60X60cm
IXORA (Ixora Coccinea) :
ESPAGAMENTO 25x25¢m 15CM 54 unidades
CLOROFITO R
(Chlorophytum comosum) 15CM 200 unidades
XANADU R
(Philodendron xanadu) 60CM 34 unidades
CLUSIA .
(Clusia fluminensis) 60CM 19 unidades
VINCA .
86 dad
(Catharanthus Roseus) 25CM unidaces
ESPAGAMENTO 25x25cm
el T MINI" JASMIM 15CM 53 unidades
i S (Jasminum sambae)
/ X 2; ESPAGAMENTO 15X15¢cm
HELICONIA—PAPAGAIO 60CM 15 unidades
(Heliconia psittacorum)
INDICAGAO DE PLANTIO DE MUDAS‘TIPO

SOBRE OS ANEIS DE
CONCRETO
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QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRIGCAO AREA (M2)
AREA PUBLICA EXISTENTE 456,21
INCORPORACAO AREA DA RUA 92,04
AREA PUBLICA TOTAL 548,25
AREA PERMEAVEL
DESCRICAO AREA (M2)
JARDIM 01 5,45
JARDIM 02 34,25
JARDIM 03 22,46
JARDIM 04 9,78
JARDIM 05 8,87
JARDIM 06 15,25
JARDIM 07 18,77
JARDIM 08 15,31
JARDIM 09 10,96
JARDIM 10 12,74
JARDIM 11 1,02
TOTAL 154,86
iNDICE DE PERMEABILIDADE 28%
AREA DE URBANIZAGAO
AREA DE
DESCRICAO PROJECAO
(M2)
AREATOTAL DA PRACA 548,25
TOTAL 548,25
AREA DE PAISAGISMO
AREA DE
DESCRIGAO PROJEGAO
(M2)
AREA TOTAL DOS CANTEIROS E JARDINS DA PRACA 154,86
TOTAL 154,86
LEGENDA GERAL
REPR. DESCRICAO.
EXISTENTE
A DEMOLIR
A CONSTRUIR
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2 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.
3 GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

S
S
QUADRO DE ACABAMENTOS
REF DESCRICAO
) PISO
M 1 |PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO.
Sy 2 \% EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES:

e T 50X50X3CM. CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA E LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE
~(o)- LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO

@ 4  |PISO CIMENTADO CAMURGADO, ANTI-DERRAPANTE, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 COLORIDO COM
P : = PIGMENTO TIPO XADREZ, COR CINZA ESCURO (REFERENCIA DE COR NOVACOR PISO CINZA 41), ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE
@ I CONCRETO 8CM
RUA JERONIMO MONTEIRO RUA p - 5  |PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO PONTILHADO COR AMARELO COM REFORGO DE PINTURA EM
/ SIDE y TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
@ / ARGAs 6  |PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO RANHURADO COR AMARELO COM REFORGO DE PINTURA EM
= / R TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
; . @ 7  |DECK EMREGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE
334 , 60 , 4

CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM TELA Q138 OU @ 4.2 C/10CM.
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/ x REFERENCIA METALCO

747

LSS
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vd

yavl
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’ Y / LS S “ . N / 218CM E LARGURA 61CM),
‘ m’ A A7 /T ESTATUA EXISTENTH i 50 & D h MARCA DE REFERENCIA METALCO
i I i .y (EXECUGAO DE © F T %
N ey o
= e - EMPEZA/ PINTURR ‘“;%RDIM 04 A / BANCO CURVO SEM ENCOSTO EM
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; At : (2] L/ S - | MADEIRA MACICA, MODELO ARVORE EXISTENTE
| IR ; COBRA TIPO C (COMPR. 03
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/ 5 COORDENAGAO:
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BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




SO———— e——TS RUA JERONIMO MONTEIRO

QUADRO DE ACABAMENTOS

REF DESCRICAO
() PISO
1 |PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO.
M EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES:

50X50X3CM. CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA E LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE
LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO

2 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.

| 3 |GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.
AMPLIAGAO FUTURA DA CALGADA ) 4 |PISO CIMENTADO CAMURCADO, ANTI-DERRAPANTE, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COLORIDO COM

PIGMENTO TIPO XADREZ, COR CINZA ESCURO (REFERENCIA DE COR NOVACOR PISO CINZA 41), ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 8CM

I

5 PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO PONTILHADO COR AMARELO COM REFORCO DE PINTURA EM
/

TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM

TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
/

6 PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25X2CM TIPO RANHURADO COR AMARELO COM REFORCO DE PINTURA EM

7 DECK EM REGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE
/ { |

REALOCAR CAIXA RALO 334

\__/ CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM TELA Q138 OU @ 4.2 C/10CM.

POSTE EXI

REALOCAR CAIXA RALO

REALOCAR CAIXA RALO

ZIMLYN VA VOVHd VNY

LEGENDA MOBILIARIO

LEGENDA GERAL

DESCRIGAO QUANTIDADE REPR.

DESCRICAOQ.

JARDI
A 34

M 02
,25m*

BANCO RETO COM ENCOSTO EM
CONCRETO ARMADO DE ALTA

PERFORMANCE APARENTE E

EXISTENTE

MADEIRA MACICA, MODELO
VENEZIA TIPO E (COMPR. 190CM
E LARGURA 46CM), MARCA DE

07

REFERENCIA METALCO

BRSE

BANCO RETO SEM ENCOSTO EM | |
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A DEMOLIR
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MARCA DE REFERENCIA METALCO
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(EXECUGAO DE I .@f
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A.9,78m’”
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ESTRUTURA METALICA E
MADEIRA MACICA, MODELO
COBRA TIPO C (COMPR. 03
149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO
DE 150CM), MARCA DE

ARVORE EXISTENTE

REFERENCIA METALCO

LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA
94L, MARCA DE REF. IN BRASIL
OU SIMILAR, APOIADA EM

ARVORE A RETIRAR

SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA 04
FIXADOS EM BLOCO DE
CONCRETO ARMADO
30X100X50CM

ARVORE A PLANTAR

POSTE TELECONICO RETO, EM
ACO GALVANIZADO, FLANGEADO,

COM CHUMBADORES, H=4M, COM
UMA LUMINARIA DECORATIVA 06
LED, INCLUSIVE SUPORTE DE
FIXAGAO, FLUXO LUMINOSO

PISO PODOTATIL DE

ALERTA (PASTILHADO)
COR AMARELO

MINIMO DE 8404LM E EFICIENCIA

MINIMA DE 105LM /W, POTENCIA
DE 80W.

JARDIM 06

A;15;28m°

PISO PODOTATIL

DIRECIONAL (RANHURADO)
COR AMARELO

POSTE BALIZADOR COM TOMADA

PLANTA BAIXA/ IMPLANTAGCAQO
ESC.:1/100

REALOCAR CAIXA RALO
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DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
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PREFEITO:
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ENDEREGCO:

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
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DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




334 608 182

LEGENDA PAVIMENTAGAO JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA JUNTA DE DILATAGAO PERIMENTRAL PREENCHIDA COM SELANTE l
DIAMANTADA, 0,3X5CM, PREENCHIDA COM COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA
SELANTE COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40, MC—BAUCHEMIE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO..
MARCA DE REFERENCIA MC—BAUCHEMIE, APOS
LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.
SEAWMOACME,M PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA SELANTE COR CINZA TIPO MC—FLEX PU 40)
MARCA DE REFERENCIA MC—BAUCHEMIE |
I e N ' 0,5CM
*:*:*:*:*:*: GRAMA TIPO AMENDOIN EM MUDAS SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA | 0.3CM | | T
LT DE 10CM. . id - —k
| / \ | CIMENTADO CAMURGADO ESP. 3CM TRAGO 1:3 le . . [ 2 =)
f \ | PISO CIMENTADO CAMURCADO r
PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI—DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA ‘TECNOGRAN M | ® | Q PLACA DE EPS O’5CM | M
REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, , Ce) . TELA . —
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50X50X3CM. 2 | o~ | TELA /f'l‘ O O 9
JAAREZI’;g 93 CORES LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, > . I 4 LASTRO DE CONCRETO ARMADO H—8CM . © -
122, A £ I | =
SARDIM -85 " REFUNTE EPOXI SMM COR CINZA MEDIO © f o T o O | LASTRO ARMADO DE CONCRETO ARMADO H=8CM (VER DETALHE TIPICO) | |~
A:34,25m* PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA “TECNOGRAN g | T — ° | (VER DETALHE TIPICO) d L
REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS, . I l
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50X50X3CM. + } X —_ A — s — — . . —
I |_ _|

CORES LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, REFUNTE | |
EPOXI 3MM COR CINZA MEDIO :

PISOS EM PLACAS, ACABAMENTO ANTI—DERRAPANTE, MARCA REFERENCIA ‘TECNOGRAN

REVESTIMENTOS”, MODELO LAVAGGIO, EM PLACAS PRE—MOLDADAS, VIBROPRENSADAS,
CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE BRITADOS E GRANILHAS, DIMENSOES: 50XSOX3CM.
CORES LAVAGGIO B517 VERMELHO JACARANDA, SOBRE LASTRO ARMADO DE CONCRETO, DETALHE A — JUNTA DILATACAO — PISO CIMENTADO CAMURGADO DETALHE B — JUNTA PERIMETRAL — PISO CIMENTADO CAMURGADO

CORTE ESCALA: 1/4

CORTE ESCALA: 1/4

DECK EM REGUAS DE MADEIRA PLASTICA, 140X24MM, FIXADAS EM BARROTES DE
MADEIRA PLASTICA 50X25MM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ARMADO ESP. 8CM COM
TELA Q138 OU ¢ 4.2 C/10CM.

JARDIM 04 PISO PODOTATIL DE ALERTA (PASTILHADO) COR AMARELO JUNTA DE MOVIMENTAGCAO / JUNTA SERRADA F— ——— e —— e —
19,78m
. MALHA NEGATIVA TELA Q138 OU @ 4.2 C/10
PISO PODOTATIL DIRECIONAL (RANHURADO) COR AMARELO PREENCHIMENTO TOTAL (0,3X5CM) COM | |
SELANTE 0,3X5CM, COR CINZA TIPO ; #20 .
——/ MC—FLEX PU 40, MARCA DE | o |
— | | R . iy /| e ie—t——— JUNTA DILATAGAO PISO CIMENTADO CAMURGADO REFERENCIA MC—BAUCHEMIE. APOS : \/\/\/\ /<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\/\ b .
LY : (CALGADAS/ CIRCULAGOES) (DETALHE A) E LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. | LONA PLASTICA SO0LO COMPACTADO |
JUNTA PERIMETRAL PISQ CIMENTADO CAMURCADO | 1 | ! !
(CALGADAS/ CIRCULACOES) (DETALHE B) ‘ EMENDAS
: : PISO EM PLACA ESP. 3,0CM | ) |
——————— JUNTA DE CENTRO PISO EM GRANILITE EM PLACAS (DETALHE C) ” | o }'/ \ ¢ . POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR .
. | \ ~ i /i REGULARIZACAO ESP. 3CM TRAGO 1:5 | MALHA ‘ EMENDA /M/ |
——————— JUNTA PERIMETRAL PISO EM PLACAS EM PLACAS (DETALHE D) . = I | (em) (em) |
© I | TELA 10 ‘ 20
4_1 PARTIDA DE PISO = : \ Y . ) .
o [ O O L 1] | LASTRO ARMADO DE CONCRETO ARMADO | |
0 | . H=8CM (\/ER DETALHE T\/P\CO) . VAR N1 ¢ 42 C/10 C=COR
s ] | |
| | : ~ CONCRETO MINIMO 20MPg;
. | — CONSUMO CIMENTO=30D0KG/M3; |
| ' ~ FATOR AGUA CIMENTO <0,55 X
| ~ ABATIMENTO (SLUMP) DE 150MM; |
~ APLICAR NO CONCRETO UMA DOSAGEM DE 600G DE MICROFIBRA DE
JARDIM. 06 DETALHE C — JUNTA DE CENTRO — PISO EM PLACAS . POLIPROPILENO POR M3 EM SACO HIDROSSOLOVEL;
A:15;25m?
" CORTE ESCALA: 1/4 | |
NOTAS: L
— EXECUTAR AS JUNTAS CONFORME INDICADO EM PAGH\/AQAO DE PISO; A
— COINCIDIR AS JUNTAS COM PAGINAGCAO DAS PLACAS DE GRANILITE; DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO
SEM ESCALA
JUNTA DE D\LATAQAO PERIMENTRAL ELEMENTO DE CONTORNO (MEIO—FIO/CINTA)
PREENCHIMENTO COM SELANTE 0O,5X1CM, COR
CINZA, TIPO MC—FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC—BAUCHEMIE, APOS LIMPEZA
COM JATO DE AR COMPRIMIDO. oo |
| . .
PISO EM PLACA ESP. 3CM L. \li‘ = hd
REGULARIZACAO ESP. 3CM TRACO 1:5 |- 4
PLACA DE EPS ESPESSURA 0,5CM
O PLANTA DE PAGINAGAO DE PISO NOTA: l 2 he)
ESC.:1/100 PONTO DE PARTIDA NA INTERSECCAO ENTRE EIXOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL TELA | o o
LASTRO DE CONCRETO ARMADO H=8CM - ©
(VER DETALHE TIPICO) N
| - =
| | — —.— v — I— ........ S —
, DETALHE D — JUNTA PERIMETRAL — PISO GRANILITE EM PLACAS
BARROTES EM MADEIRA PLASTICA 100X50mm,
EMBUTIDO NA BASE DE CONCRETO
REGUA DE DECK EM MADEIRA PLASTICA 140X24MM (ESPAGAMENTO DE 50CM A ENTRE EIXQS) CORTE ESCALA: 1/4
14 . 14 . 14 A,
REGUA DE DECK EM PARAFUSO PARA MADEIRA
MADEIRA PLASTICA BICROMATIZADO ROSCA
140X24mm SOBERBA @5X50mm
ESCAREAR A REGUA PARA 3 «
ALOJAMENTO DA CABECA | [A o
DO PARAFUSO Q ) 1‘LRN‘\\TELL CALGADA : 2 Documento assinado digitalmente

Verifique em https://validar.iti.gov.br

" At “b ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM
| n \L : g Data: 07/05/2025 17:29:25-0300
~N

| X REVISOES
R R Y Y Y Y Y Y Y Y s S
A A A A A A A AR A AN AR 00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAOQ INICIAL
| X \\///\\4\\4\\4\\&\\0\&\\///\\/4}&4}4\\4\\4\\&\\&\\%\\///\\/ N | '
L _] BARROTE 10X5CM ’ ’ ’ ’ ’ N ,\\\,\ ,\\\,\ ,\\\\,\ ,\\ ~ ,\'\ ~ \\\ '~ \,\ '~ UN ,\\\\,\ BN \,\ \\\4
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO 8CM
DETALHE TIPICO DE FIXACAO DA REGUAS DE DECK Q DETALHE PISO DECK
CORTE ESC:1/4
CORTE ESCALA: 1/4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO:
............... NOTAS:
r______________—| LUIZ CARLOS COUTINHO
MALHA NEGATIVA TELA Q138 OU ¢ 4.2 C/10
. ? / . 1— COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS E AREAS EM METROS OBRA:
| L20 L | O F MADERA DF SECAO REDONDA DEVERA SER EM REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
. ﬁf ooj - TIPO EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) DA ESPECIE EUCALIPTO ENDERECO:
| QR | ELgi?EA)N?CEZE%QSDENR‘FECS)\RS’\ATESNCE\ACSEAO)TOUCA ITERENA B T RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES
i LONA PLASTICA SOBRE ATERRO COMPACTADO | 3— TODA PECA DE MADEIRA DE SECAO RETANGULAR DEVERA SER DO -
TIPO MAGARANDUBA (CLASSE DE RESISTENCIA C60); PROPRIETARIO:
EMENDAS . 4— PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E BARRAS ROSCADA EM AGO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
INOX;
| POR SOBREPOSICAO — NAO PRECISA AMARRAR | 5— AS PEGAS DE MADEIRA EM CONTATO COM PISO E SOLO DEVERAO PRANCHA:
. 7 VALTIAS) . RECEBER TRATAMENTO COM PINTURA ASFALTICA TIPO NEUTROL, PROJETO DE ARQUITETU RA
| MALHA ‘ EMENDA — | MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU SIMILAR COM 3 DEMAOS EM TODO 05 08
' (em) (cm) s O CONTORNO (ALTURA APROX. 150CM — PARTE ENTERRADA); ’ AUTOR DO PROJETO: FSCALL:
20 6— TODAS AS PEGAS EM MADEIRA DEVERAO RECEBER TRATAMENTO/
| 10 | PROTECAO COM APLICACAO COM PINTURA DO TIPO OSMOCOLOR STAIN, INDICADA CNOENHARIA
. MARCA DE REFERENCIA MONTANA QU SIMILAR;
7— OS PERFIS EM MADEIRA PLASTICA PODEM VARIAR DE ACORDO DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
L VAR N1 ¢ 42 C/10 C=COR J COM GADA FABRICANTE (CONSULTAR ESPECIFICAGOES E MANUAL DO ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046,/D TAMIRES | Sala fos /108 — CeNTRO, vita
e — e — FABRICANTE) DENTRO DA TOLERANCIA ARQUITETONICA ABAIXO COORDENAGAO:
DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO ™ ReGbas DE DECK (VARIAGRD D 14X2.60M 4 19X5.200H): , REVISRO: oo | Bz e /
: ¢ —  ACABAMENTO LATERAL (VARIAGAD DE 9X2,4CM A 10X3,20CM); : MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D E—MAIL: dan@danengenharia.com.br
—  GUARDA—CORPO (VARIAGAO DE 9X4CM A 12X5CM);
SEM ESCALA ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PAGINACAO DE PISO / DETALHES FEV /2025
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAOQ,
BEM COMO 0S DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




DET. 1

PERGOLAS EM MADEIRA

DE LEI, MAGARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO |

DET. 2

(=)

PERGOLAS EM MADEIRA
DE LEI, MAGARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO

\
\
w7 e |
o 310 20 ) i 3 !
| [ ) . e
nrnnnmnonnnnnannnp i F l
H HodbpH-db=H-dd—+—d -4k -H-4L-H- % |
_ To  m—_—y e L L L 9 . a i
@ ) IR Hj‘ \ VIGAS EM MADEIRA DE ﬁ'kéiRiﬁ,D“ﬂ,’giE'ﬁéxzow VIGAS EM MADEIRA DE |
I I I I T Tk LEl, MACARANDUBA, APARELHADO LEl, MACARANDUBA, !
il I 6X20CM, APARELHADO 6X20CM, APARELHADO
L
===l TABIB ] e e - . . PILAR DE MADEIRA
L R I T O [ R TR T \HHH iy < MAGARANDUBA 20X20CM
S I « « APARELHADO
gHu‘H L e e A O A A H‘HH
ol o R I I N I IR TR A T HHH N
2 9 A L T e e A I O A R T Y H\HH 3
AT e e A U U U A R A R A 10
a || Nl
CLH..‘H L e e A O A A H‘IIH o o
T T e e T T T T T T - -
NI A e Tt O U e O [ R Y ] N e o
gl 1 |H LI e A I A A A H\HH | | |
PR e e — e —— == e — —
, | \ \ \
@ — R —,_m: S S g i iy oy o —‘:T =1 \ PROJEGAO DO CINTAMENTO =1, \ ) \ PROJEGAO DO CINTAMENTO
1 e e ot e o e e it 1 = ™ ENTERRADO EM CONCRETO = ™ Il ENTERRADO EM CONCRETO
L ‘u U u'uuuuuuuuouu u‘ U | ARMADO (VER DETALHE TIPICO) | | ‘ | | ARMADO (VER DETALHE TIPICO)
1 ~
I | PROJEGAO BLOCO EM oy PROJEGAO BLOCO EM
‘ ‘ © \ CONCRETO ARMADO \ \ CONCRETO ARMADO
(I N ] S (VER DETALHE TIPICO) IS (VER DETALHE TIPICO)
e \ \ \ \
Q PLANTA BAIXA O DETALHE PERGOLADO NOTAS: DETALHE PERGOLADO
ESC.:1/50 CORTE AA ESC.:1/50 1_ COTAS EM CENTIMETROS: CORTE BB ESC.:1/50
2— CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
S5— PECAS DE MADEIRA ESTRUTURAIS EM MADEIRA DE LEI COM CLASSE DE
VIGAS EM MADEIRA DE LEI RESISTENCIA C60 DO TIPO MACARANDUBA;
MAGARANDUBA, 5X20CM, APARELHADO 4— AS PEGAS DE MADEIRA DEVERAO RECEBER TRATAMENTO IMUNIZANTE CONTRA
CUPINS E PROTECAO COM APLICACAO COM PINTURA DO TIPO OSMOCOLOR STAIN,
MARCA DE REFERENCIA MONTANA OU SIMILAR.
PERGOLAS EM MADEIRA DE
FIXAGAO COM BARRA ROSCADA 1/4” LEI MAGARANDUBA 6X15CM
| , 6 18 18 6 8

20

20

CAVA NA MADEIRA PARA EMBUTIMENTO
DO PARAFUSO (FECHAMENTO COM
SERRAGEM E COLA)

VIGA DE MADEIRA 20X6CM

7
7
101

15

—x
—x

VIGA EM MADEIRA DE LEI

o

iz
/Q‘r i
&
|

7
7
7

6,7
20

7

e

w%w

1%1

MAGARANDUBA 6X15CM

=

PILAR DE MADEIRA 20X20CM

|
°
i

| CAVA NA VIGA DE MADEIRA
PARA ENCAIXE DAS PERGOLAS

PILAR EM MADEIRA DE LEI

MAGARANDUBA, 6X20CM, APARELHADO

DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

ESC,: 1/5

PLANTA

O

CALGADA

CALGADA

! [ 150 [ 401 { 150 |
| ¢ +15CM
O DETALHE TIPICO DE FAIXA ELEVADA — PLANTA BAIXA
£SC.:1/100
L 15CM FAIXA ELEVADA
/ERO A /ERO
e e S e
150 ‘ 400 ‘ 150

DETALHE TIPICO DE FAIXA ELEVADA — CORTE AA
ESC.:1/100

O

NOTA:

1— EXECUGAO DE FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA COM
CONSUMO DE AGO MINIMO DE 40KG/M3;
2— PINTURA DAS FAIXAS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO CORES BRANCO E AMARELO;

DET. 02 — LIGAGAO DAS PERGOLAS DE MADEIRA NA VIGAS

CORTE ESQUEMATICO

|

DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

O

CORTE A-A ESC: 1/5
| |
‘ Hl | LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L,
‘ ‘H‘ H‘\ MARCA DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
N - | |
) L
. g i
BT l i
° ‘M\ T \\‘ SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA, MARCA
o M HH DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
|| [
DET. LIXEIRA — LX - o .
N
VISTA TOPO  £SC.11/25 N O (- BASE DE FIXACAO EM BLOCO DE
T P CONCRETO ARMADO 30X100X50CM
} | | } (VER PROJ. ESTRUTURAL)
[ [
NOTA: 8 | L,/
LXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN DL L ‘
BRASIL, FIXADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA L |
| o |
DET. LIXEIRA — LX
VISTA FRONTAL ESC,:1/25
REQUADRO DUPLO, ENCAIXE E
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AGO AFASTADORES EM CANTONEIRA
GALVANIZADO MALHA 3/4”FIO 12 BWG A DE AGO 30X3mm
1\ Mo
3 3

CADEADO

PORTA CADEADO/

FECHAMENTO PERIMETRAL EM TELA DE
50 AGO GALVANIZADO MALHA 3/4”FIO 12

BWG

A

DETALHE GRADE QDL
VISTA ESC.: 1/10

944

DETALHE GRADE QDL

ESC: 1/10

O

CORTE

ESC.: 1/10

SUB—PROJEGAO DA /

SAPATA CORRIDA

165

[
\

4 \

25

73

-

58

30

— ~
/// 72 \\

/ ™ — = N
AE= -1
LTL}O\% i 17
\ /
\\ J
~ /

— ~

|
|
|
|
i

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/20

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39 CM

PINTURA ACRILICA COR BRANCO SOBRE REBOCO

PINTURA ACRILICA COR CONCRETO
SOBRE REBOCO

50

202

Py = VA
=
40

[

ELEVAGAO 01

ESCALA: 1/20

GRADE DE PROTEGAO COM
REQUADRO E BATENTE EM
CANTONEIRA DE AGO 30X3MM
E FECHAMENTO EM TELA DE
ACO GALVANIZADO MALHA
3/4",FI0 12 BWG, INCLUSIVE
PORTA CADEADO E CADEADO

DETALHE MURETA QDL

O

ESCALA 1:25

govb

DET. CHAPIM/ PINGADEIRA

ESCALA:

|

1/10

CHAPIM COM PINGADEIRA

202

110

SUB—PROJEGAO NICHO PARA
BOTOEIRA DE COMANDO DOS

REFLETORES

60

1
I
I

B

-]

-

ELEVAGCAO 02

ESCALA: 1/20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PREFEITO:
LUIZ CARLOS COUTINHO
OBRA:
REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
ENDEREGCO:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRAgg/OB NRARAT
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m‘
‘ND‘CADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG® CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | SALA 105/ 108~ CeNTRO, VLA
VELHA ES
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D RO | e e anengenhorio.com br
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




3 ‘ HELICONIA—PAPAGAIO

60CM | 1| ARECA BAMBU
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100CM
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60CM \

54 | IX6RIA
15CM ‘ 25X25CM

86 ‘VINCA
25CM \ 25X25CM

6 | XaNADU A .
60CM ‘ Lo A

12 \ COQUEIRO DE VENUS
1OOCM"
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15X15CM

CLUSIA

* JARDIM'02
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1OOCM‘ 24 ‘ TUMBERGIA AZUL
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62 \ PINGO DE OURO
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DRACENA
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1oocm‘
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1OOCM‘

5 | VEDELIA
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XANADU

2 DRACENA
100CM

6 \ CROTON
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COQUEIRO DE VENUS

100CM

1 ‘ ARECA BAMBU
1OOCM‘

5 \ COQUEIRO DE VENUS
1OOCM‘

&g .
W
/ 2 | brRACENA

PAISAGISNO
O ESC.:1/50 1000M

3 \ HELICONIA—PAPAGAIO
60CM ‘

CLOSIA

1| ARECA BAMBU
1oocm‘

6 \ CROTON
80CM ‘
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60CM

CLOSIA

5 ‘ COQUEIRO DE VENUS
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DET. CANTEIRO/GUIA

EM ANEIS DE CONCRETO

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25

ESTACA

VISTA SUPERIOR

RS
XX
XX
]

LEGENDA PAVIMENTAGAO

PISO EM PLACAS 50X50
ANTIDERRAPANTE LAVAGGIOB606
BRANCO DALLAS

PISO EM PLACAS 50X50
ANTIDERRAPANTE LAVAGGIO
8517 VERMELHO JACARANDA
PISO EM PLACAS 50X50

ANTIDERRAPANTE LAVAGGIO
8518 PRETO NERO

GRAMA TIPO ESMERALDA

GRAMA TIPO AMENDOIN

PISO PODOTATIL PASTILHADO

PISO PODOTATIL DIRECIONAL

PISO TIPO DECK EM MADEIRA
PLASTICA

AMARRAGAO COM
BORRACHAS DE PNEU

ESTACA DE MADEIRA DE LEI
2x2x200cm, ENTERRADA
30cm. PORGAO ENTERRADA
TRATAR COM OLEO QUEIMADO.

" ﬁ”
£
=

APLICAR 20CM DE TERRA

LEGENDA PAISAGISMO

ARVORES, ARBUSTOS E FORRAGAO

X H.muda

DESCRIGAO. (m) QUANTIDADE
PAU FERRO 200CM 01 unidades
(Caesalpinia leiostachya)

ABRICO DA PRAIA

(Labramia bojeri) 200CM 01 unidades
AROEIRA SALSA

(Shinus Molle) 200CM 02 unidades
QUARESMEIRA ROXA 300CM 01 unidades
(Tibouchina Granulosa)

JACARANDA MIMOSO 300CM 01 unidades
(Jacaranda mimosifolia)

RESEDA 300CM 01 unidades
(Lagerstroemia indica)

TUMBERGIA AZUL

(Thunbergia grandiflora) 50CM 24 unidades
ESPAGAMENTO 30X30cm

PINGO DE OURO

(Duranta repens) 15CM 63 unidades

ESPACAMENTO 15X15cm

VEDELIA
(Sphagneticola trilobata) 15CM
ESPAGAMENTO 25x25cm

125 unidades

LUTIELA
(Alternanthera brasiliana 15CM
Little Ruby’)

ESPAGAMENTO 15x15cm

287 unidades

ARECA BAMBU

(Dypsis lutescens) 100CM 07 unidades

DRACENA TRICOLOR
(Dracaena marginata) 100CM

ESPACAMENTO 50X50cm

10 unidades

COQUEIRO DE VENUS
(Cordyline terminalis) 100CM
ESPAGCAMENTO 50X50cm

37 unidades

HIBISCO (Hibiscus Rosa—sinensis)
ESPACAMENTO 40x40cm

60CM 47 unidades

CROTON
(Codiaeum variegatum)

ESPACAMENTO 60X60cm

80CM 36 unidades

BELA EMILIA
(Plumbago auriculata) 60CM

ESPACAMENTO 60X60cm

35 unidades

IXORA (Ixora Coccinea) 15CM

54 unidad
ESPAGAMENTO 25x25¢m unidades

CLOROFITO

(Chlorophytum comosum) 15CM 200 unidades

XANADU

(Philodendron xanadu) 60CM 34 unidades

CLUSIA

(Clusia fluminensis) 60CM 19 unidades

VINCA
(Catharanthus Roseus)

ESPAGAMENTO 25x25cm

25CM 86 unidades

S0 0] MINI' JASMIM 15CM
(Jasminum sambae)

ESPAGAMENTO 15X15¢cm

53 unidades

HELICONIA—PAPAGAIO 60CM

A ! 15 unidades
(Heliconia psittacorum)

INDICAGAO DE PLANTIO DE
ARBUTOS DE PEQUENO PORTE
E FORRAGAO

MUDAS | TIPO
ALTURA|ESPAGAMENTO
ENTRE MUDAS
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Documento assinado digitalmente

“b ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM
g Data: 07/05/2025 17:29:26-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISOES

REV POR DATA DESCRICAO

00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:
LUIZ CARLOS COUTINHO
OBRA:
REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
ENDEREGCO:

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRAgHBA/OB NRARAT
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SIMBOLOGIA
_ A LARGURA e CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
— RELAGCAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO RECOMENDADA
g € 30 om _——_——— ELETRODUTO PEAD OU PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO/SOLO.
- S nota 72 [TEM DESCRIGAO UNID. | QTD. | OBS.
—— = N _ . ) ) VAVA VN CABO PP DE 3x2,5MM? COM ISOLAGAO DE 1000V, INSTALADO NAS VIGAS DE MADEIRA
- N 1 CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX, 16MM M \ C W W PARA ALIMENTAQAO DAS ARANDELAS.
(TT I I I I I I I I IITITITITITITITIT] - . PANNEAS ) NOTA 13 2 CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, 16MM?, CLASSE 2, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO P/ NEUTRO M v c Ty AT -
J T S ) ) 2 TR PR ‘ [ ] POSTE BALIZADOR COM TOMADA PARA AREA EXTERNA, COM SOQUETE E27 PARA LAMPADA
- | B @\ 3 SAPATILHA PG 01 c £ 7 LED DE 10W.
e — — | f o — S —— 4 <C
[P LCAD/ . - 4 OLHAL DE AGO GALVANIZADO PARA PARAFUSO DE 216mm P¢ 01 c 3 B @ POSTE TELECONI%O RETO, EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM CIA-|UMBADORES, H=4M,
r by AUA P . . COM UMA LUMINARIA DECORATIVA LED, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO, FLUXO LUMINOSO
S T = 5 | PARAFUSO MAQUINA 916mm DE COMPRIMENTO ADEQUADO (NOTA 7) c o ¢ Z : MINIMO DE 8404LM E EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, POTENCIA DE 8OW.
e - 6 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ¢3, COMPRIMENTO DE 7.5M Pe o1 ¢ ] : ‘ D ARANDELA DECORATIVA COM DOIS FACHOS PARA INSTALAGAO EM AREA EXTERNA, SOQUETE
7 | LUVA GALVANIZADA #3” PG | o1 | ¢ VALA PARA ACOMODAGAO G9 COM LAMPADA LED DE 15W.
RA 8 BUJAO GALVANIZADO 83" PC | of c DO ELETRODUTO
MEDIOOR SIFASICO PAA s cessor: o Ainivo FvaEs 71777 ol 4 : DI | RSSHERIERRNE TR HEAUEMRY OF L0005 NS DivENSOES OF
CARGAS DE ATE 15000W £ ¢ 1/ Pe 5 = ’ ‘
of 10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 83" (40MM) M 06 c -
) 3
g~ 11| ARAME DE AGO GALVANIZADO N* 12 BWG M v c : & CAIXA EM ALVENARIA DE EMBUTIR NO PISO, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES DE
20 ELETRODUTO 30X30X50CM.
5; 12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 83/4” M 02 c CORRUGADO DE PEAD
w3 13 CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO #1.1/2" PG 01 c I: ggAB%% DEMCgm/QIE%C\) INSTALADO SOBREPOSTO EM ALTURA DE 1,60M DO SEU CENTRO
14 CAIXA EM POLICARBONATO PADRAO INDIVIDUAL BIFASICO, COM DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN DE 63A PG 01 c NOTAS PARA A INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD: = RELE FOTOELETRICO INSTALADO ACIMA DA MURETA (VER NOTAS 5 E 6).
15 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO #1.1/2" PG 03 c 1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A MED MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO INSTALADO EM POSTE DE AGO GALVANIZADO.
VER NOTA 2 HASTE DE TERRA TIPO COPPEWELD — 5/8” X 2400MM COM CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL
E— 16 PARA HASTE DE 5/8” P¢ o1 c DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120
A CM.
——— ] 17 ALGA PREFORMADA PG o1 E 2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
ef OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E NOTAS:
18 CONDUTOR DE COBRE NU #10MM? M 02 c COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS )
‘ A SEREM INSTALADOS. 1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?
‘ » 19 CONECTOR APROPRIADO PG 04 c 3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, _ »
PEAD o1.1/4 RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA 2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE o1.1/4".
‘ 20 CAIXA PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO PG 01 C COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA 3 — OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS DE
/| ~ - COMPACTAGAO.
. g2 @@} 21 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 81.1/2 PG | o1 | ¢ O A . DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O ILUMINAGAO DOS POSTES, DEVERAO TER TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL DE 1KV PARA FASES/NEUTRO E DE
PEAD o1.1/4" — QIS .8 £ _ Voterial formecide ool EDP ESCELSA ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS 750V PARA O CONDUTOR TERRA.
[ V = Quantidade variavel LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA 4 — TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
uantidade varidvel. OU TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA OLTIMA
‘ - I - C = Material fornecido pelo consumidor. CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR 5 — O RELE FOTOELETRICO DEVERA SER INSTALADO NO PONTALETE, ACIMA DA MURETA DE FORMA QUE NAO
f » I MECANICO, COMPONDO A COTA A. OCORRA INCIDENCIA DIRETA DE FOCOS DE LUZ (LUMINARIAS PUBLICAS OU SIMILARES UE POSSAM
SOBE/ ELETRODUTO DE 81/2 NOTA 13 NOTAS QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA: ( ) Q
NA |[FENDA DA MADEIRA I ATRAPALHAR SEU FUNCIONAMENTO.
‘ Il 1 — EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE; ~\DET. 8 — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6 — O RELE FOTOELETRICO SERA UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS.
Il 2 — AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5M NO CRUZAMENTO DE RUAS E U SEM ESCALA 7 — DEVERA SER INSTALADA GRADE METALICA COM CADEADO PARA PROTECAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.
. I AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS PESADOS, 4,5M EM LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS,
S AT 13 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSIVEIS AO TRANSITO DE MAQUINAS
Al g E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM AREAS RURAIS;
S RE ~19 3 — 0S NGMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL;
4 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;
NOTA 6 \@§ 5 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR, PARA FACILITAR A LIGAGAO o
DA PROTEGAO E MEDIGAO E 1,5M PARA CONFECGAO DO PINGADOURO; -
l'—’IBASE s 6 — A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERA SER TOTALMENTE CONCRETADA;
+0.30m 7 — O PARAFUSO PODERA SER SUBSTITUIDO POR CINTA DE ACO GALVANIZADO; ;%%F;’?_Opﬁ% i’g’é’é&&'”ﬁ:&“
VISTA FRONTAL 8 — O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DO MEDIDOR E DISTANTE 1,0CM CALGADAS E AREAS DE TRAFEGO
SEM ESCALA DO MURO; DE PESSOAS OU VEICULOS LEVES.
9 — A CAIXA DO MEDIDOR DEVERA SER EMBUTIDA NA ALVENARIA NUMA PROFUNDIDADE QUE SUAS TAMPAS CABO DE COBRE NU 10mm?
POSSAM SER REMOVIDAS; ~
10 — NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APG6S A LIGAGAO DO CONSUMIDOR; GAIXA DE INSPEGAO TIPO |SOLO
11 — 0 CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO PADRAO DE EM PVC REDONDA $300mm. o
ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO (CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO, 3
g1 T L DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS OBSTACULOS; |SEGUE A0 PONTO DE
N 12 — E DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR INSTALAR SONDA DE AGO 14 BWG PARA GARANTIR A ATERRAMENTO
: NOTA 9 3 ENFIAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO EM SUBSTITUIGAO DO RAMAL DE ENTRADA.
‘-— 13 — 0 POSTE DEVE FICAR TOTALMENTE VISIVEL ATE O SOLO POR OCASIA0 DA VISTORIA DO PADRAO, NAO
/ CORTE A_A SENDO NECESSARIO QUE TODO O CONTORNO (PERIMETRO) DO MESMO FIQUE ACESSIVEL. SOMENTE APGS A U\HASTE DE TERRA
< [] CORTE AA x s/ ESCA[A) LIGAGAO O POSTE DEVERA SER RECOBERTO VISANDO A RECONSTITUIGAO DO MURO OU MURETA.
=L/) T - SEM ESCALA 14 — 0 POSTE DE AGO DEVERA SER ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, E ATENDER RECOMENDAGOES DA
O/ e NBR 6591: DET. 7 — CAIXA E TAMPA P/ INSPECAO DE
/\}]Z\ /] 15 — A ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER FEITA PELA PARTE LATERAL ESQUERDA INFERIOR DA CAIXA. ATERRAMENTO
~ L] /7 DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A VEDAGAO. %SEM ESCALA
~ ~\DET. 9 — ENTRADA DE ENERGIA(MEDICAOQ)
] \_/ SEM ESCALA SEGUE AO PONTO DE
'y ATERRAMENTO.
L/ | 300 | | 300 | | 300 | 200 TAMPA PARA CAIXA DE
~ EL‘AEBTSTCI)SSTCE)M INSPEGAO, MODELO NAO
~ T T ALVENARIA PVC | ADEQUADA PARA
I~ [ RIGIDO 34" ~ CALGADAS E AREAS DE
/\\ P ADESNVOS ] TRAFEGO.
. o ® o T 9 TAMPAS
JARDIM 06 / 7
A:15,44m? ¢ =5 hd Em=
o] ol * ko CEGAS
L 4 L 4
. .
S Q D 1 3l e . S ABERTURA SOMENIE
3 M 1G] o : M PARA PASSAGEM DO
: P ) : I ADESVOS ELETRODUTO
L d ® 0@ 0| 0@ 6 LS ® P00 % 00
] = * = =]
° 1= | °
=-sol-lee T TeoTlee
O g~ g’ ¢ @ &
[} HASTE DE ATERRAMENTO CAIXA DE INSPEGAO TIPO
-— - -— - L SOLO EM PVC REDONDA
VISTA FRONTAL RO VISTA INTERNA SEM FECHAMENTO VISTA INTERNA COM FECHAMENTO VISTA LATERAL #300mm.
DET. 6 — CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO
LISTA DE MATERIAL — QUADRO DE DISTRIBUICAO CSEM ESCALA
ITEM |QUANT, DESCRIGAO REFERENCIA | FABRICANTE
QUADRO DE COMANDO SOBREPOSTA 300X300X200
1 | 1p¢ |COM FLANGE - IP5a mm _ CEMAR HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA \ ‘
2 | 2p¢ |TRILHO DE PVC PARA 12 DISJUNTORES TIPO DIN - TIGRE (254 MICRONS)
TERMINAL COMPRESSAO #50,0mm?2 1oc |MINI DISUUNTOR BIPOLAR DE 63A, CURVA C E CAPACIDADE B GE #5/8" x 2,40m TEL-5814
3 | 'P% IDE INTERRUPGAO DE 5kA, 220V OU EQUIVALENTE|  NOTAS:
PISO ACABADO 4 | 2pc |NTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=25A _ GE — COTAS EM MILIMETROS.
V. | | T TR P¢ |SENSIBILIDADE 30mA OU EQUNALENTE|  _ 5 ESPAGOS DOS DISJUNTORES RESERVAS DEVERAO SOLDA EXOTERMICA:
s ] e Ty MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A, CURVA C E CAPACIDADE GE . _ . Y a—
R ' ] 5 | P¢ |DE INTERRUPGAO DE 5kA, 220V - ou eqUvaente| oot COBERTOS ATRAVES DE TAMPAS CEGAS (MOLDE HCL 5/8.50-5 REF. MHCL5850-05)
— <.y . 0S ITENS 2, 8 E 9 JA ESTAO INCLUSOS NO QUADRO DE (CARTUCHO N*115 REF.: NSECO115)
v, z ~« MINI DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A, CURVA C E CAPACIDADE B GE DISTRIBUIGAO. §
. g%k R I T . 6 | 1P¢ |DE INTERRUPGAO DE 5kA, 220V OU EQUIVALENTE (ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)
PLANTA BAIXA - < 4 : 7 | 3pg |DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, CLASSE I/II, VGL SLIM CLAMPER
NS - . 275V — 12,5/B0kA, FASE — TERRA OU NEUTRO — TERRA. OU EQUIVALENTE
R 1 . CABO DE COBRE NU 50mm?
VISTA FRONTAL o< : < 4 8 | 1pg |[BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS -
ESCALA 1/75 S 4' R pe TIGRE TEL-5750
VISTA SUPERIOR N nez| | 9 | 1pg |BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS - TIGRE
CABO DE COBRE NU 50mm?®—/ SOLDA 10 | 1ps |BARRAMENTO MONOFASICO TIPO PENTE 80A, 12 POLOS - STECK
/,f EXOTERMICA . RFVISOFES
DET. 10 — QUADRO DE COMANDO DE ILUMINACAO QD
BASE P, RELE HASTE DE ATERRAMENTO TIPO—# @ v— & REV POR DATA DESCRIGAO
COOPERWELD 5,/87x2,40
/87x2,40m DET. 5 — CONEXZO E SOLDA DA 00 LQR 02,/2025 EMISSAD INICIAL
TAMPA DE CONCRETO EQHASTE DE ATERRAMENTO
AREPEC, FEMOVIVEL (PaRA DET. 4 — RELE DET. 3 — ATERRAMENTO DA Quadro de Cargas (QD) — Pavimento SEM ESCALA
,10cm,, 30cm ,10cm, FOTOELETR|CO %BASE DOS POSTES DE AQO Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
J0cmy, 25¢m | 10cmy, / 7 7 é@sw TSCALA SEM ESCALA v) 15 80 600 (VA) w) W) (W) A | (mm?) | (A) (%) (%)
................ 1 lluminagéio Postes F+N+T | 220 V 2 4 380 350 R+S 175 175 30| 25 |10] 0.47 0.47
T T 5&33'; | 8 - 913; | R 7 7 2 |Tomadas Balizadores FHN+T | 127 V 2 1333 1200 S 1200 105] 25 [16] 1.91 1.91 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
T0emi |7 Q0 s TOTAL 2 4 2 1714 1550 R+S 350 1200 PREFEITO:
N R ® .. e 8
9 TAMPA DE CONCRETO ARMADO LUIZ CARLOS COUTINHO
25¢m 8 v 150 y 150 COM 50mm DE ESPESSURA QD OBRA:
A % <. .. A 25cm - 9 S0L0 3 fmm el - (1550 W) a REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES
: L . %.. ‘ R . o 3 R | .‘:| 7N : PADRAO : : 1% Qrf,UjA : 550 W) ENDERECO:
—° T o o - 3 ! 63 A I | 63 A R —HE k1 (luminagdo Postes) RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES
| e R S .. CABO DE_COBRE NU o I I 1ULR+S 1 ™ | 2.5 -
.................. N N9 . - 3 I - T TTT ] 16 A 25 A PROPRIETARIO:
10em| | P sem[* | RRESERRSS Y _ — PAREDE EM ALVENARIA o rs} [ ! 16 | N BRL__ L T (1200 W) 5 (romadas Balizadores) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
N L v ~— ? > — CE DE BLOCO DE CONCRETO > . bommmmmm e - : = : 25 S PRO‘JETO ELETR|CO PRANCHA:
HASTE DE TERRA CIRCULAR CONCRETO§ / COM CHAPISCO E REBOCO B DPS '
L‘TIF’O COPPERWELD DE 0 5/8"x2,40m. ARMADO gﬁﬂigo G :; 4x175V—12,5/60kA : 01 / 01 M"
R R 1L |
CORTE AA S = | AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
FUNDO COM LASTRO J__ INDICADA ENGENHARIA
DE BRITA 5CM ) - DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
%DET. 1 — CX. DE PASSAGEM/ATERRAMENTO ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES-54367/D MIGUEL | Seidaes /1%~ eme v
SEM ESCALA DET. 2 — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA @CORTE LE GO i, e
%SEM ESCALA SEM ESCALA ) - ’ ROO (27’)’32<39124777 /
Documento assinado digitalmente MARCIA ELIANE DAN - ENG CIV”_ CREA ES 4876/D E—MAIL: dan@danengenharia.com.br
b ERIK PAULO DONATTI
g “ Data: 12/02/2025 15:17:10-0300 ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
Verifique em htps://validar.iti.gov.br PLANTA BAIXA, SIMBOLOGIA, NOTAS E DETALHES FEV/2025
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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REVISOES

REV POR DATA DESCRICAO

00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

N OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

LUIZ CARLOS COUTINHO
ENDEREGCO:
RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES
PROPRIETARIO:

5
6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
o < AC PROJETO DE ESTRUTURA A
RESC
9 D Calpro Ru 01/04  FAAN
L A
NJ 7ENENTE Cor AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m‘
ONEL PA/XA INDICADA
“/ B \“ o . 0 . DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
) ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG* CIVIL CREA ES 015046/D TAMIRES | SAA105 /105 = CaNTRO, viLa
— \ COORDENAGAO:
/ ~ REVISAO: TEL.. (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
/ T~
B ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
/ / IMPLANTAGAO / MAPA ESTRUTURAS FEV/2025
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
000

s

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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SUB—PROJEGAO DA
SAPATA CORRIDA

165

25

"
R

30

|

|

|

|
i

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/20

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39 CM

/

4

/ 1
RS

I

\ PINGADEIRA

\

\

\
N

PINTURA ACRILICA COR BRANCO SOBRE REBOCO

PINTURA ACRILICA COR CONCRETO
SOBRE REBOCO

202

ELEVACAO 01
ESCALA: 1/20

DETALHE MURETA QDL
FORMA / ARMAGAO ~ ESCALA 1:25

O

REVISOES

REV POR

DATA

DESCRICAO

00 ALEXANDRE| 02/20

25 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

— ~
-~ ~
72 N
- i=1% j \
2] §
‘—\ i 17 \ 00 LE 1 ﬁl
\ j BLOCO TIPO CANALETA 19X19X39
o4
’ e ©
@ 2 N6 88 C=CORR.
/ 3 N9 #6.3| C=CORR.
4 o -®
\ — / § ] §
~~ - _—
DET. CHAPIM/ PINGADEIRA § o ||| ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39
. Il
ESCALA: 1/10 CHAPIM _COM PINGADEIRA i b 46
L : SR
= 68
/7 - N © S o
\ 12 N8 86,3 C/15 C=131
/ 72
yr ﬁ\ 12 N7 96,3 C/15 C=96
= | |
. /| L — — i
N~ L /"
FORMA/ ARMACAO MURETA CONCRETO DE /
VISTA — ESCALA: 1/20 REGULARIZAGAO
- SUB—PROJEGAO NICHO PARA h>=5em
.| BOTOEIRA DE COMANDO DOS
w REFLETORES
o
S 1 165
QL 1 1
1 LN 2 I S
| | § L
= IRk T \QKO —alg
i N L |
| | ]
L e _
SUB—PROJEGAO DA
SAPATA CORRIDA
o FORMA/ ARMAGAO MURETA
\ \ PLANTA B/AIXA - ES%ALA: 1/20 FORMA SAPATA CORRIDA
o N B ESCALA: 1/20
B o
-] FORMA /ARMACAO DA MURETA/ SAPATA CORRIDA
CORTE — ESCALA: 1/20
NOTAS :
2 N1 8 C=COR
ELEVACAO 02 @ 1 — COTAS E DIMENSOES EM CM
ESCALA: 1/20 £ £ N2 ) 6 N2 6.3 C=COR 14 2 — CONCRETO : FCK = 25 MPA
- ? ~ 3 — ACOS : CA-50 A FYK = 500 MPA
o " e » CA—60 B FYK = 600 MPA
. ~ 24 4 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SEGOES)
N E_,, 4 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3.0CM
L 60/ , 12 N3 6,3 C/15 C=151 6 — ENCHIMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM CONCRETO
7 7 12 N4 26,3 C/15 C=131 PARA GRAUTEAMENTO 25MPA COM ADIGAO DE PEDRISCO (50%EM
\@j PESO) UTILIZANDO SIKAGROUT OU SIMILAR.
4 N1 @ 8 C=COR
ARMACAO SAPATA CORRIDA QO ADFG DE ACCH INILIGETA QL
ESCALA: 1/20 ACO |[POSICAO| BITOLA QDE | COMPR. | C. TOTAL| KG/M |PESO TOTAL
CA 50 N1 8,00 6 1,65 9,90 | 0,395 3,91
CA 50 N2 6,30 6 1,66 9,96 | 0,245 2,44
CA 50 N3 6,30 12 L5l 18,12 | 0,245 4,44
CA 50 N4 6,30 12 1,31 15,72 | 0,245 3,85
CA 50 N5 10,00 8 2,74 21,92 | 0,617 13,52
CA 50 N6 8,00 2 1,65 3,30 | 0,395 1,30
CA 50 N7 6,30 12 0,96 11,52 | 0,245 2,82
CA 50 N8 6,30 12 1,31 15,72 | 0,245 3,85
CA 50 N9 6,30 3 1,65 495 | 0,245 1,21
TOTAL 37,36
VOLUME CONCRETO 25 Mpa (m?3) 0,39
AREA DE FORMA (m? 3,22
VOLUME GROUT (m?) 0,21

ENDEREGCO:

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA Wg;704
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA ENGENHARIA
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG* CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | 54,193 / 105 = ceNTRo, Wi
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES GERAIS FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACOR

DO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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PERGOLAS EM MADEIRA

DE LEI, MACARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO

DET. 1

VIGAS EM MADEIRA DE

LEl, MACARANDUBA,

6X20CM, APARELHADO

PILAR DE MADEIRA
MAGARANDUBA 20X20CM
APARELHADO

PLANTA BAIXA
ESC.:1/50

O

O —al FR =

70
30

PREENCHIMENTO COM GROUT 25MPA

20

20 30 20

27.5

DETALHE FUNDAGAO PERGOLADO
PLANTA BAIXA ESC.:1/25

PILAR DE MADEIRA 20X20CM

|
|
i
AL -
LT A V(A AV
LT A e VA A T e
LT A T T A A T S E
o 1|18
L sk s A i
TN |
o SRTNE
I——
I R T |
® »
DETALHE PERGOLADO
CORTE AA ESC.:1/50
I
Q 20 re} |

PROJEGAO DO CINTAMENTO
ENTERRADO EM CONCRETO

ARMADO (VER DETALHE TIPICO)

PROJEGAO BLOCO EM
CONCRETO ARMADO
(VER DETALHE TIPICO)

NOTAS:

1— COTAS EM CENTIMETROS;
2— CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

PERGOLAS EM MADEIRA

DE LEI, MAGARANDUBA,
6X15CM, APARELHADO

30

|

|

|

1

\

|

|
VIGAS EM MADEIRA DE

LEl, MACARANDUBA, |

6X20CM, APARELHADO |

\

|

|

|

|

PILAR DE MADEIRA
MAGARANDUBA 20X20CM
APARELHADO

250

15

PROJEGAO DO CINTAMENTO
ENTERRADO EM CONCRETO

150
135

ARMADO (VER DETALHE TIPICO)

= I

\ |

\ h
Iy =)

\ | =

\ \

\ \

\

PROJEGAO BLOCO EM
CONCRETO ARMADO
(VER DETALHE TIPICO)

]

(I R |

DETALHE PERGOLADO

3— PEGCAS DE MADEIRA ESTRUTURAIS EM MADEIRA DE LEI COM CLASSE DE

RESISTENCIA C60 DO TIPO MAGARANDUBA;

4— AS PEGCAS DE MADEIRA DEVERAO RECEBER TRATAMENTO IMUNIZANTE CONTRA
CUPINS E PROTEGAO COM APLICAGAO COM PINTURA DO TIPO OSMOCOLOR STAIN,

MARCA DE REFERENCIA MONTANA OU SIMILAR.

CINTA DE TRAVAMENTO C1

3

| OISO O

LKL
SEARA

BLOCO DE FUNDAGAO BLO1(4X) /\\ /\\ /\ /\\ /\
DN N
NN

PREENCHIMENTO COM GROUT 25MPA // // // 7% // i 7 7% TR

N L N N N Y
/\\/\\/\ /\\/\ /\ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\{
;\//\//\ \//\ /\ \//\//\//\//\//\//\//\/
NNV NN N NN
SRR A
/\ /\\/ LK K /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\4
R R R R R R
DRI RN RN

BLOCO

=142

127
4x4 N1 9 6.3 C

15

DETALHE FUNDAGAO PERGOLADO
CORTE ESQUEMATICO A-A ESC.:1/25

O

DE FUNDAGAO (x4)

§| 62 |Sl‘

4x7 N2 ¢ 6.3 C/15 C=86

118

\cvvvu\.ég
N

N
X
[
z
G
2x6 N3 o 6.3 C/12 C

N2
2x3 N3
N4 N7

62

62

7 N5 ¢ 6.3 C/15 C=262

ARMACAO FUNDAGAO PERGOLADO

BLOCO BLO1 ESC.:1/25

106

N6

62

1
o 4 S
S o d
b 4 S
o 4 b d
b 4 b

b d
|
C1 7
b_d o o o b d
R R

L

12

6 N7 ¢ 6.3 C/12 C=260

2x4 N6 ¢ 6.3

-

12

C=62

4x7 N2 ©6.3 C/16
4x4 N2/N5 ©6.3 C/16

N6

N3

126

62

126

6 N4 963 C/12 C=338

CORTE BB ESC.:1/50
PERGOLAS EM MADEIRA DE
LEI MAGARANDUBA 6X15CM
L6 18 L6 18 L6 8 L6,
T T Tl
2 |
'e}
AL . VIGA EM MADEIRA DE LEI
ST\ MAGARANDUBA 6X15CM
I I

CAVA NA VIGA DE MADEIRA |
PARA ENCAIXE DAS PERGOLAS !
|

DET. 02 — LIGAGAO DAS PERGOLAS DE MADEIRA NA VIGAS

FIXAGAO COM BARRA ROSCADA 1/4”

CAVA NA MADEIRA PARA EMBUTIMENTO
DO PARAFUSO (FECHAMENTO COM

SERRAGEM E COLA)

VIGA DE MADEIRA 20X6CM

VIGAS EM MADEIRA DE LEI,
MAGARANDUBA, 6X20CM, APARELHADO

20

20

FACHADA 01

PILAR EM MADEIRA DE LEI,
MAGARANDUBA, 6X20CM, APARELHADO

DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

O

PLANTA

ESC,: 1/5

FIXAGAO COM BARRA ROSCADA 1/4”

777
%

| 1/
A
7 %///f///;

/

PILAR DE MADEIRA 20X20CM
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DET. 02 — LIGAGAO DAS VIGAS DE MADEIRA E PILAR

CORTE ESQUEMATICO ESC,: 1/10
Q CORTE A-A
C1- 2050 ESPECIFICAGOES
_15 20 _ ESTRIBO: FCK GERAL = 25 MPA
v ’H/@ 2Nz 210 C=COR MGDULO DE ELASTICIDADE MINIMO PARA 25 MPA=24.000MPa
@\ Q 12 O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE
DIMENSOES EM CM
DIAMETRO MAXIMO CARACTERISTICO DO AGREGADO GRAGDO = BRITA 1
[\]
¥ CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR m3 = 300KG
ACO ESTRUTURAL CA50A/CAB0B — FY = 500MPA — FY = G00MPA
VAR N3 @ 6.3 ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO BOMBEAVEL = 100+—20mm
c/15  C=122 RELAGAO AGUA/CIMENTO = 0,50
e COMPACTADO TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO
98% PN CBR > 5% DG, Con B EaPEaSURA BE SeM
DETALHE NOS EXTREMOS DA CINTA: TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO SATISFATORIAMENTE
ANTES DA APLICAGAO DO CONCRETO MAGRO
o ° COBRIMENTO DAS PEGAS ESTRUTURAIS
Q Q FUNDAGOES=4CM
8| ]
NOTAS:
01 — O TRANSPASSE DEVERA SER MAIOR OU IGUAL A 100 om;
02 — AS EMENDAS POSITIVAS DEVERAO SER FEITAS NOS APOIOS; QUADRO DE ACO BLOCOS E CINTAS DO PERGOLADO
03 — AS EMENDAS NEGATIVAS DEVERAO SER FEITAS NO MEIO DOS VAOS; -
04 — AS CINTAS DEVERAO SER APOIADAS SOBRE SOLO COMPACTADO. ACO |POS|CAO| BITOLA | QDE | COMPR. | C. TOTA'-| KG/M | X PESO TOTAL
BLOCO (4 UNIDADES)
*SOLO COMPACTADO COM 98% DE PROCTOR NORMAL E CBR > 5% PARA QUE
AS PREMISSAS DE CALCULO DO PROJETO SEJAM SEGURADAS. CA50 N1 6,30 16 1,42 22,72 | 0,245 4 22,27
CA 50 N2 6,30 28 0,86 24,08 | 0,245 4 23,60
O ARMAGAO FUNDAGAO PERGOLADO CA 50 N3 6,30 12 1,18 14,16 | 0,245 4 13,88
CINTA C1 ESC..1/25
CA 50 N4 6,30 6 6,38 38,28 | 0,245 4 37,51
CA 50 N5 6,30 7 2,62 18,34 | 0,245 4 17,97
CA 50 N6 6,30 8 0,62 4,96 | 0,245 4 4,86
CA 50 N7 6,30 6 2,60 15,60 | 0,245 4 15,29
CINTA
CA 50 N1 12,50 2,00 11,30 22,60 | 0,963 21,76
CA 50 N2 10,00 2,00 11,30 22,60 | 0,617 13,94
CA 50 N3 6,30 77,00 1,22 93,94 | 0,245 23,02
TOTAL 194,10
VOLUME CONCRETO 25 Mpa (m?3) 3,38
AREA DE FORMA (m?) 31,70
VOLUME GROUT 25 Mpa 0,22

ESC.: 1/5
REVISOES
REV POR DATA DESCRICAQ
00 ALEXANDRE| 02,/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

ENDEREGCO:

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA PRA8§/O4
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA ENGENHARIA
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG* CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | 54,193 / 105 = ceNTRo, Wi
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
ESTRUTURA PEGOLADO FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




BASE DE FIXAGAO
BLOCO DE CONCRETO
ARMADO 40X30X50CM

50

D

DETALHE BASE POSTES ILUMINAGCAO
CORTE

ESCALA: 1/25

40

(|

40

-
N2

@D

50

(2

<
)

4 N2 @5.0 C/15CM C=151

43

20 4 N1 @210.0 C=63

<::> DETALHE BASE POSTES ILUMINAGCAO

ARMAGAO

ESCALA: 1/25

NOTAS :

1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);

2

CONCRETO: FCK = 25 MPa;

3— Ecs = 240000 KG/CM2;

~
|

ACO: CA—50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPa;

(@)
|

COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

VIGAS: 3,00CM;

LAJES: 2,00CM;

PILARES: 3,00CM;

SAPATAS: 3,00CM;

6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60;

7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 2B80KG/M3;

8— TODA PEGCA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;

QUADRO DE ACO BASE POSTE ILUMINACAO PRACA (17 POSTES)
ACO POSI(;AO BITOLA |QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL
CA 50 N1 10,00 4 0,63 2,52 | 0,617 17 26,43
CA 60 N2 5,00 4 1,51 6,04 0,154 17 15,81
TOTAL 42,25
VOLUME CONCRETO 25 Mpa 1,36
AREA DE FORMA 13,60
T T
M ‘\H LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L,
‘H‘ H“ MARCA DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
| |
U
: W
8 I |
I il
nnng
° ‘ \WWWWWT‘\‘ SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA, MARCA
o M HH DE REF. IN BRASIL OU SIMILAR.
|| [
DET. LUIXEIRA — LX ° o .
VISTA TOPO ESC.:1/25 NI O E -4 BASE DE FIXAGAO EM BLOCO DE
T P! CONCRETO ARMADO 30X100X50CM
} | | } (VER DETALHE TIPICO)
[ [
NOTA: 3 ‘ [ | LJ
LXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN } >ﬁLJ L |
BRASIL, FIXADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA ] G |
| o
DET. LIXEIRA — LX

ot QUADRO DE ACO BLOCO LIXEIRA LX_1 (UNITARIO)
;r,r Aco |posicAo] BiToLAa [aDE| comeRr. | c. TOTAL| kG/M |PESO TOTAL
CA50 | N1 6,30 251 10,04| 0,245 2,46
4 N1 @6.3 C/15CM C=251
CA50 | N2 630 | 5 1,51 7,55 | 0,245 1,85
) w g8 CA50 | N3 630 | 3 2,91 8,73 | 0,245 2,14
| | TOTAL 6,45
A o 00 VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,15
L= )] — AREA DE FORMA 1,30
PLANTA BT
©
3 3
5 N2 26.3 C/1OCM C=151
CORTE A \<§¥()

94

44

3 N3 26.3 C/10CM C=291

VISTA FRONTAL  ESC.:1/25

FORMA / ARMAGAOQ

ESCALA: 1/25

Q DETALHE TIPICO DE BLOCO FIXAGAO LIXEIRA — LX

NOTA:

FIXAGAO DA LIXEIRA AO BLOCO CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE

M450

PES DO BANCO EM
PERFIL METALICO

PROJEGAO BANCO

, CHUMBADORES PBA 17X148mm,
MARCA REF. ANCORA

3 N2 26,3 C=CORR.

1 1
| | o N N
: ; S || L2z

I -
i ‘ i 30 31 N1 26,3 C/15 C=56
\
‘ ARMAGAO BLOCO
ARMAGAO ESC.:1/25
O DETALHE BASE FIXACAO BANCO CURVO
CORTE A—-A ESC.:1/25
DETALHE BASE FIXAC BANCO CURVO
PLANTA BAIXA ESC.:1/25
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM
g Data: 14/02/2025 09:34:14-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
REVISOES
REV POR DATA DESCRICAO
00 ALEXANDRE| 02/2025 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO—SANTA CRUZ—ARACRUZ ES

ENDEREGCO:

RUA TENENTE CORONEL PAIXAO — SANTA CRUZ — ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA PRA82704
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA ENGENHARIA
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG* CIVIL CREA ES 015046 /D TAMIRES | 54,193 /105 = ceNTRo, Vs
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
ESTRUTURA PEGOLADO FEV/2025

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGCA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ

(PRACA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigcos (materiais e
instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 34.118,04 4,51%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 90.671,98 12,00%
03 MOVIMENTO DE TERRA 55.356,93 7,33%
04 ESTRUTURAS 33.679,43 4,46%
05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAGAO 2.705,84 0,36%
06 PAVIMENTAGAO 326.306,24 43,18%
07 PAISAGISMO 54.945,16 7,27%
08 INSTALACOES ELETRICAS 31.075,96 4,11%
09 PINTURA 4.025,92 0,53%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 121.905,08 16,13%
11 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 915,58 0,12%

TOTAL EM R$ 755.706,16 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
lde1l DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



RS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | = = & |
T L - —
LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
Obra: REVITALIZACAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) 33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
R$ %
10.235,41 8.529,51 5.117,71 3.411,80 3.411,80 1.705,90 1.705,90
01 SERVICOS PRELIMINARES - - - - - : :
¢ 34.118,04 4,51% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
P 27.201,59 19.947,84 6.347,04 6.347,04 6.347,04 6.347,04 6.347,04 11.787,36
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - - - : : : : :
¢ 90.671,98 12,00% 30,00% 22,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 13,00%
16.607,08 22.142,77 16.607,08
MOVIMENTO DE TERRA v v v
03 o © 55.356,93 7,33% 30,00% 40,00% 30,00%
13.471,77 10.103,83 10.103,83
04 ESTRUTURAS - - -
33.679,43 4,46% 40,00% 30,00% 30,00%
- 2.705,84
05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAGAO 2.705.84 0.36% T00.00%
06 PAVIMENTAGAO 16.315,31 48.945,94 81.576,56 97.891,87 65.261,25 16.315,31
326.306,24 43,18% 5,00% 15,00% 25,00% 30,00% 20,00% 5,00%
07 PAISAGISMO 13.736,29 21.978,06 19.230,81
54.945,16 7,27% 25,00% 40,00% 35,00%
08 INSTALACOES ELETRICAS 3.107,60 7.768,99 9.322,79 4.661,39 6.215,19
31.075,96 4,11% 10,00% 25,00% 30,00% 15,00% 20,00%
1.207,78 2.818,14
9 PINTURA - -
0 4.025,92 0,53% 30,00% 70,00%
24.381,02 48.762,03 48.762,03
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS : : -
¢ 121.905,08 16,13% 20,00% 40,00% 40,00%
P 915,58
11 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 915.58 0.12% 700 00%
TOTAL GERAL
755.706,16 100,00%
VALOR DO SERVIGO EXECUTADO NO MES R$ 37.437,01 45.084,42 66.100,44 88.523,28 109.208,22 153.384,91 149.923,45 106.044,42
PORCENTAGEM % 4,95% 5,97% 8,75% 11,71% 14,45% 20,30% 19,84% 14,03%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 37.437,01 82.521,43 148.621,87 237.145,15 346.353,38 499.738,28 649.661,74 755.706,16
PORCENTAGEM ACUMULADO % 4,95% 10,92% 19,67% 31,38% 45,83% 66,13% 85,97% 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS



o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LE-EY
w SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  EncesmAmia
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- PREGO REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 181,40 13,51 2.450,71 LABOR 10216
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.02 |5 OKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 59788 18,91 11.305,91 LABOR 10213
01.01.03 gaRTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30| o 0.00 17773 156857 LABOR 10404
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
01.01.04 | AMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 9,00 326,49 283841 SINAPI 98527
01.01.05  |RETIRADA DE POSTE DE AGODE 4 A6 M UND 5,00 54,07 270,35 LABOR 10229
01.01.06  |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 1,25 446,67 558,34 LABOR 10219
01.01.07  |REMOGAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO UND 10,00 26,33 263,30| COMPOSIGAO ARQ-013
010108 |RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE BASE EM| )\ 2,00 25,00 50.18| COMPOSIGAO ARQ-007
CONCRETO
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 548,25 5,96 3.267,57 LABOR 10402
01.03 LOCAGAO
01.03.01  |LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 10,32 14,59 150,57 LABOR 10501
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E
01.03.02  |NIVELAMENTO  (INCLUINDO  EQUIPAMENTO,  TRANSPORTE E| MES 0,36| 31.286,47 11.263,13 LABOR 10512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 34.118,04
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRAS E TAPUMES
02.01.01 __|PLACA DE OBRA NAS DIMENSGOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 325,72 2.605,76 LABOR 20305
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8", C/ADESIVO "DER-
020102 150 6ox60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES| ™ 95,00 194,68 18.494,60 LABOR 20350
AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
02.02 CANTEIRO DE OBRAS _
020201 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOGADO PARA[ o s00] 171814 859070 LABOR 20344

BARRACAO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS,
02.02.02 ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. MS 8,00 1.438,27 11.506,16 LABOR 20352
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.-
BDI DIFERENCIADO = 15,75%

02.02.03 MS 8,00 929,18 7.433,44 LABOR 20356

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1
02.02.04 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM MS 8,00 1.393,97 11.151,76 LABOR 20353
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.-
BDI DIFERENCIADO = 15.75%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS
LUZ, 1 PTO ATERRAM. 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6

02.02.05 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.REGISTROS, PISO COMP. NAVAL MS 8,00 1.441,62 11.5632,96 LABOR 20355
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAGAO- BDI DIFERENCIADO
=15,75%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

02.02.06 MS 8,00 868,80 6.950,40 LABOR 20354

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PEGAS DE
MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE
ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.07 M2 6,00 192,11 1.152,66 LABOR 20808

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE
LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE
FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

02.02.08 M 10,00 605,98 6.059,80 LABOR 20713

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF.
ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO,
DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.09 M 10,00 51,07 510,70 LABOR 20812

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO
DISTANCIA DE 15M (1 UTILIZACAO)

02.02.10 M 15,00 210,89 3.163,35| COMPOSICAO ARQ-018

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.02.11 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2| UND 1,00 1.519,69 1.519,69 LABOR 20810
UTILIZACOES)

SUBTOTAL 02 90.671,98

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
1de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS



o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LE-EY
w SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  EncesmAmia
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- PREGO REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACAO
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
03.01.01 PROFUNDIDADE M3 55,15 77,43 4.270,26 LABOR 30101
03.02 REATERRO
03.02.01  |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM| M3 21,70 83,39 1.809,56 LABOR 30201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.02  |INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL| M3 20,25 267,27 5.412,22 LABOR 30206
(MAXIMO DE 100M3)
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
030203 | \RGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,  M° 63,84 18,03 1.151,04 SINAPI 96385
CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
AQUISIGAO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE . y
030204 | DECCARGA, JA CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO M3 63,84 121,26 7.741,24| COMPOSIGAO SCE-027
03.03 TRANSPORTES
NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),
03.03.01 INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA| " 226,80 113,61 25.732,67 LABOR 30304
EM AREA LICENCIADA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
030302 | cACAMBA DE 1,7 A 2.8 M¢ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).|  M° 79,12 12,09 956,56 SINAPI 100974
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA
030303 | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MBXKM | 2.37346 3:49 8.283,38 SINAPI 95875
SUBTOTAL 03 55.356,93
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
04.01.01  |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,| M2 35,29 112,68 3.976,48 LABOR 40206
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.01.02 | EDIA DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 209,70 15,00 3.145,50 LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
040103 |A-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1") Ka 21,76 15,76 342,94 LABOR 40245
040104 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONGRETO FCK=25 MPA| - 374 08088 3.668.49 LABOR 10237

(BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
04.01.05 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE M3 0,26 892,99 232,18 LABOR 40231
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO
04.01.06 COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU M3 0,43 4.558,27 1.960,06 LABOR 40817
PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/
RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/
04.01.07 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO M2 3,33 132,13 439,99 LABOR 50603
1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU

04.02.01 EQUIVALENTE. DIM. 20X20CM. PARA PILARES M 15,60 419,83 6.549,35 COMPOSICAO ARQ-002
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU i g

04.02.02 EQUIVALENTE. DIM. 20X6CM, PARA VIGAS M 13,50 160,22 2.162,97| COMPOSICAO ARQ-003
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU X g

04.02.03 EQUIVALENTE. DIM. 15X6CM. PARA VIGAS M 55,20 132,41 7.309,03 COMPOSICAO ARQ-004
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO
MANUAL, COM TRES DEMAOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA

04.02.04 PROTECAO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU M2 102,30 34,80 3.560,04 LABOR 190306
EQUIVALENTE
FIXACAO DE PEGCAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E PILARES),
FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA X

04.02.05 GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA UND 8,00 4185 332,40)  COMPOSIGAO ARQ-005
ENCAIXES E FUROS
SUBTOTAL 04 33.679.43

05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
05.01 REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA

05.01.01 LAVADA. NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 10,19 9,78 99,66 LABOR 120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

05.01.02 CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 10,19 80,84 823,76 LABOR 120303
25 MM

05.02 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,
) PAREDES E JARDINEIRAS

05.02.01 Elé\ll\'/ll'ggg IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 M2 31,32 56,91 1.782,42 LABOR 100203

SUBTOTAL 05 2.705,84

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
2de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS _‘ N _‘
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

06 PAVIMENTACAO

06.01 PISOS EXTERNOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
06.01.01 DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE M 309,70 89,26 27.643,82 LABOR 200202
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA
COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN  OU  EQUIVALENTE, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

06.01.02 M2 254,57 458,65 116.758,53| COMPOSICAO ARQ-015

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA
COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN  OU  EQUIVALENTE, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

06.01.03 M2 18,10 497,20 8.999,32| COMPOSICAO ARQ-016

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA
COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN ~ OU  EQUIVALENTE, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

06.01.04 M2 18,10 488,60 8.843,66| COMPOSICAO ARQ-017

LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE-MOLDADA X
06.01.05 COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO M2 290,77 11,11 3.230,45 COMPOSICAO ARQ-014

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
06.01.06 SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, REFEREENCIA M2 290,77 23,41 6.806,93| COMPOSICAO ARQ-020
SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA
ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURGCADO,

06.01.07 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE M2 63,01 185,38 11.680,79|  COMPOSICAO ARQ-023
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO

06.01.08 II:_)AI\ESS'I'ga REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA M2 375,22 93,20 34.970,50 LABOR 130110
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

06.01.09 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 825,48 26,42 21.809,18 SINAPI 97090
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

06.01.10 CONCRETO. AF_04/2022 M2 375,22 2,69 1.009,34 SINAPI 97113
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE i g

06.01.11 CIMENTO COLANTE ACIll, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE EM M2 2145 20643 4.427.92  COMPOSICAO ARQ-001
ARGAMASSA ACIIl E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE
LASTRO

06.01.12 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG 19,04 65,63 1.249,60| COMPOSICAO EST-001

06.02 DECK EM MADEIRA PLASTICA

DECK EM MADEIRA PLASTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO EM
BARROTES DE MADEIRA PLASTICA DIM.50X25MM, SOBRE LASTRO,
06.02.01 INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS DE BORDA, EM M2 21,35 987,23 21.077,36| COMPOSIGAO ARQ-008
MADEIRA PLASTICA, COR IPE, MARCA DE REF. IN BRASIL OU
EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA

06.02.02 DE 8 CM M2 21,35 93,20 1.989,82 LABOR 130110
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE

06.02.03 CONCRETO. AF_04/2022 M2 21,35 2,69 57,43 SINAPI 97113
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

06.02.04 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 46,97 26,42 1.240,95 SINAPI 97090

06.03 FAIXA ELEVADA

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO

06.03.01 MINIMO DE AGO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MAGRO, ESP. M2 135,75 355,19 48.217,04| COMPOSICAO ARQ-019

5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO, EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
06.03.02 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 41,03 51,63 2.118,38 SINAPI 102509
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS _‘ N _‘
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGO

REFERENCIA
TOTAL (R$)

06.04 JUNTAS DE DILATAGAO

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
06.04.01 REFERENCIA  MC-BAUCHEMIE ~ (CARTUCHO COM  310ML) ou M 28,58 30,97 885,12| COMPOSIGAO ARQ-025
EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.
(CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO
06.04.02 MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO M 13,17 15,91 209,53| COMPOSIGAO ARQ-026
COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR
COMPRIMIDO - PISO CIMENTADO

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
06.04.03 REFERENCIA  MC-BAUCHEMIE ~ (CARTUCHO COM  310ML) ou M 50,08 30,97 1.550,98| COMPOSIGAO ARQ-027
EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.
(CARTUCHO COM 310ML) - JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA
06.04.04 TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA  MC- M 95,48 16,02 1.529,59| COMPOSIGAO ARQ-028
BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA
COM JATO DE AR COMPRIMIDO - PISO DE GRANILITE

SUBTOTAL 06 326.306,24
07 PAISAGISMO
07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,

07.01.01 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 58,80 4267 2:509,00 LABOR 200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS),
07.01.02 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO M2 56,08 124,67 6.991,49| COMPOSICAO SCE-007

ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?,
ESPACAMENTO DE 20X20CM

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO (CAESALPINIA
07.01.03 LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, UND 1,00 251,43 251,43| COMPOSIGAO SCE-002
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA
07.01.04 BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE| UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSICAO SCE-003
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (SHINUS
07.01.05 MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE| UND 2,00 251,43 502,86| COMPOSIGAO SCE-004
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA
07.01.06 GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, UND 1,00 251,43 251,43| COMPOSIGAO SCE-006
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA MIMOSO, COM
07.01.07 ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE| UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSICAO SCE-009
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDA (LAGERSTROEMIA
07.01.08 INDICA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE UND 1,00 251,43 251,43| COMPOSIGAO SCE-016
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBERGIA AZUL, INCLUSIVE

07.01.09 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND 24,00 36,72 881,28 COMPOSIGAO SCE-005

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.),
07.01.10 "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND 63,00 7,52 473,76| COMPOSIGCAO SCE-010
CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE SUBSTRATO

07.01.11 COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 125,00 6,92 865,001  COMPOSICAO SCE-014
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO I g

07.01.12 COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 287,00 10,08 2.884,35|  COMPOSIGAO SCE-015
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO X

07.01.13 COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 7,00 251,59 1.761,13  COMPOSICAO SCE-013
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO

07.01.14 COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E| UND 10,00 43,39 433,90 COMPOSIGAO SCE-012
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE

07.01.15 TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,| UND 37,00 140,41 5.195,17| COMPOSICAO SCE-018
CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS),

07.01.16 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E[ UND 47,00 32,73 1.538,31| COMPOSIGAO SCE-019
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM),

07.01.17 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E[ UND 36,00 40,59 1.461,24| COMPOSIGAO SCE-020
FERTILIZANTE

07.01.18 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO UND 35,00 978 342.30| COMPOSICAO SCE-011

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LE-EY
w SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS S ENuennmia
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO PREGO &
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA),
07.01.19 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 54,00 8,31 448,74| COMPOSIGAO SCE-008
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
07.01.20 COMOSUM) , INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND 200,00 6,96 1.392,00( COMPOSICAO SCE-021
CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU),
07.01.21 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 34,00 56,58 1.923,72| COMPOSICAO SCE-022
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS),
07.01.22 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 19,00 117,51 2.232,69| COMPOSICAO SCE-023
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO X o
07.01.23 COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 86,00 10,06 865,16/  COMPOSICAQ SCE-024
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE),
07.01.24 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 53,00 67,37 3.570,61 COMPOSICAO SCE-025
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA
07.01.25 PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND 15,00 284,62 4.269,30| COMPOSIGAO SCE-026
CALCARIO E FERTILIZANTE
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA
07.01.26 PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E UND 7,00 1.878,00 13.146,00( COMPOSIGAO SCE-001
REATERRO, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 07 54.945,16
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO
QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO TRATADA,
DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE
08.01.01 30X30X20CM, PROTEGAO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE UND 1,00 709,93 709,93| COMPOSIGCAO ELE-002
DISJUNTORES, CINTA PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE
FOTOELETRICO
08.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE
30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
08.02.01 CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE UND 6,00 443,98 2.663,88 LABOR 150610
5/8"X2400MM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
08.02.02 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E UND 1,00 207.87 207.87 LABOR 150614
LASTRO DE BRITA 5 CM
08.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1",
08.03.01 INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO’ ) M 6,00 33,87 203,22 LABOR 150806
08.03.02 (E;I(_)ErijEF;%I::;leTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1/2", INCLUSIVE M 5,00 20,84 114,20 LABOR 151125
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
08.03.03 DIAMETRO 1.1/4"; REFERENCIA  KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 47,00 31,34 1.472,98 LABOR 151138
EQUIVALENTE
08.04 CABOS E FIOS .
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
08.04.01 ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2 M 322,50 10,58 3.412,05 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V,
08.04.02 ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16.0MM2 M 5,00 2921 146,05 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
08.04.03 ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16.0MM2 M 15,00 29,58 443,70 LABOR 151421
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
08.04.04 ANTICHAMA. HEPR 90°C ? 3X2.5MM2 M 10,00 18,60 186,00 LABOR 151439
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA
08.04.05 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 20,00 85,72 1.714,40 LABOR 160317
08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA % g
08.05.01 SIEMENS. GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 82,57 82,57| COMPOSICAO ELE-006
MINI-DISUUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
08.05.02 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 3089 3089 LABOR 151301
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA
08.05.03 SIEMENS, GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 105,95 105,95 LABOR 151324
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA
08.05.04 SIEMENS. SCHNEIDER. WEG OU EQUIVALENTE UND 2,00 179,75 359,50 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, % g
08.05.05 CLASSE V/ll. 12.5/60KA. REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 206,83 620,49 COMPOSICAO ELE-001
08.06 LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO
LUMINOSO MINIMO DE 8404LM, POTENCIA DE 80W E EFICIENCIA MINIMA X
08.06.01 DE 105LM/W, INSTALADA EM POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO UND 5,00 277872 13.893,60|  COMPOSIGAO ELE-003
RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES
POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LAMPADA LED 15W, -
08.06.02 SOQUETE E27, GRAU DE PROTEGAO IP65 PARA INSTALAGAO EM AREA UND 2,00 299,08 598,16 COMPOSICAO ELE-004
EXTERNA
ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, CORPO
08.06.03 EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LAMPADA LED 5W SOQUETE UND 2,00 117,74 235,48/ COMPOSIGAO ELE-005
G9
08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA
08.07.01 AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATE 15000W - UND 1,00 3.875,04 3.875,04 LABOR 151702
220/127V
SUBTOTAL 08 31.075,96
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LE-EY
w SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  EncesmAmia
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: 157,27%
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- PREGO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
09 PINTURA
09.01 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU
09.01.01 | SVINIL. A DUAS DEMAGS, LINHA PREMIUM M2 21,45 30,53 654,87 LABOR 190603
PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAGAO), APLICAGAO MANUAL, A
09.01.02  |1pec DEvAcS M2 130,07 15,46 2.010,88 LABOR 190205
09.02 SOBRE PAREDES
090201 |LXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO| |, 16.56 512 84.79 LABOR 10248

DE NOVA CAMADA DE TINTA

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, ACABAMENTO
09.02.02 FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 26,75 43,56 1.165,23 LABOR 190105
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX OU EQUIVALENTE

09.03 SOBRE MADEIRA

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO
MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
09.03.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO M2 1,35 57,80 78,03 LABOR 190302
BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU
EQUIVALENTE

09.04 SOBRE METAL
PINTURA SOBRE METAL, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
09.04.01 TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 0,50 64,23 32,12 LABOR 190417
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
SUBTOTAL 09 4.025,92
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 DIVERSOS EXTERNOS

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO VENEZIA, TIPO

10.01.01 E, COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERENCIA UND 7,00 9.750,21 68.251,47  COMPOSICAO ARQ-009
METALCO OU EQUIVALENTE
BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA

10.01.02 PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO SARAH W, TIPO UND 2,00 7.182,68 14.365,36| COMPOSICAO ARQ-010

A, COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERENCIA
METALCO OU EQUIVALENTE

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METALICA E MADEIRA
MACICA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA
10.01.03 50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU| UND 3,00 9.753,65 29.260,95| COMPOSICAO ARQ-011
EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM.
20X30CM, CONFORME PROJETO

LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU
EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA FIXADOS

10.01.04 EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME UND 4,00 2.037.50 8.150,001  COMPOSICAO ARQ-012
PROJETO, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA
10.02 GRADES METALICAS
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO
10.02.01 EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2" M2 0,25 1.008,93 252,23 LABOR 71101
X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGCO
10.02.02 INOX. LARGURA DE *50* MM. AF 12/2019 UN 1,00 96,49 96,49 SINAPI 100704
10.03 PLACA DE INAUGURACAO
PLACA PARA INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM,
10.03.01 DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE| UND 1,00 992,57 992,57 LABOR 200576
PINTURA E FIXACAO
BASE PARA PLACA DE INAUGURAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK
25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E X
10.03.02 PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA-FORA, CONFORME UND 1,00 536,01 536,01)  COMPOSIGAO ARQ-024
PROJETO
SUBTOTAL 10 121.905,08
11 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
11.01 LIMPEZA DE OBRA
11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 548,25 1,67 915,58 LABOR 200402
SUBTOTAL 11 915,58
TOTAL GERAL COM BDI 755.706,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

. - [ A
Obra: REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01  [DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) L(m) Hm) [ quant. | 181,40
Meio fio
Contorno da praga 80,55 80,55
Contorno dos jardins 27,90 27,90
Contorno dos jardins 32,70 32,70
Contorno dos jardins 25,25 25,25
Conforme Croqui
Area da rua para execugdo do acrescimo de calgada da igreja 15,00 15,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
| fiscalizagdo

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.02 |(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 A(m2) 597,88
REAPROVEITAMENTO

Pavimentacgdo existente

Area da praca 456,21 456,21
Desconto jardins -50,33 -50,33
-36,88 -36,88
-29,37 -29,37
Area da rua para ampliagdo 548,25 548,25
Area da praca existente -456,21 -456,21
c(m) L(m) A(m2)
Area da rua para execugdo das faixas elevadas 7,46 7,16 53,41 53,41
5,75 7,16 41,17 41,17
5,45 7,16 39,02 39,02
Area da rua para execugdo do acrescimo de calgada da igreja 32,60 32,60

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
 fiscalizagdo

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO

01.01.03 b ' 5,00
SUPERIOR A 30 CM UN Quant

Arvores a serem retiradas, conforme projeto 9,00 9,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
 fiscalizagdo

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
01.01.04 (COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 UN Quant. 9,00
M. AF_03/2024

Arvores a serem retiradas, conforme projeto 9,00 9,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela

| fiscalizagdo
01.01.05 |RETIRADA DE POSTE DEACODE4A6 M UND Quant. 5,00
Postes serem retirados, conforme projeto 5,00 5,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
| fiscalizagdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

01.01.06

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP
05.001.033)

M3

C(m)

L(m)

H(m)

Quant.

1,25

Postes serem retirados, conforme projeto

0,50

0,50

1,00

5,00

1,25

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
| fiscalizagdo

01.01.07

REMOCAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

UND

Quant.

10,00

Bancos a serem retirados, conforme projeto

10,00

10,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
 fiscalizagbo

01.01.08

RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE
BASE EM CONCRETO

UND

Quant.

2,00

Lixeiras a serem retiradas

2,00

2,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela
| fiscalizagdo

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

A(m2)

548,25

Area publica total (conforme projeto)

548,25

548,25

01.03

LOCACAO

01.03.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

A(m2)

10,32

Pergolado

10,32

10,32

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

Qnt dias

Equivalent
e només

0,36

Conferéncia entre situagdo "antes e depois" dos servigos de
limpeza e raspagem do terreno e remogdo de arvores e raizes.

0,05

0,05

Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de
enchimentos das regides com remogdo das raizes e apresentagdo
de segles transversais e calculo de volumes para fim de
comprovacgdo das medigdes dos servigos.

1,00

0,05

0,05

Marcagdo/locagdo dos niveis para os servicos de terraplenagem a
serem executados pela PMA na cota de assentamento dos pisos e
demais elementos de urbanizagdo, com as inclinagdes devidadas da
denagem superficial. Levantamento dos quantitativos de cortes
aterro e transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim
de comprovagdo de medigdes.

2,00

0,09

0,09

Acompanhamento, locagdo e conferéncia dos elementos de
urbanizagdo como: fundagdes de pergolados, bancos, meio-fio,
bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/calgadas e
jardins/arvores.

2,00

0,09

0,09

Asbuilt do projeto de urbanizagdo (como construido) contendo a
situagdo efetivamente executada no local

2,00

0,09

0,09

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRAS E TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

C(m)

H(m)

8,00

Placa de Obra

4,00

2,00

8,00

2de20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

C(m)

95,00

Contorno da obra, com offset de 1,00m

95,00

95,00

02.02

CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

UND

Qnt

5,00

Canteiro de Obras

5,00

5,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

Ms

Qnt

8,00

Canteiro de Obras

8,00

8,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

Ms

Qnt

8,00

Canteiro de Obras

8,00

8,00

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

Ms

Qnt

8,00

Container

8,00

8,00

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAGAO- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

Ms

Qnt

8,00

Canteiro de Obras

8,00

8,00

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
VENEZIANAS DE CIRCULACAO, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18,
INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

Ms

Qnt

8,00

Canteiro de Obras

8,00

8,00

3de20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.02.07 [COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E M2 A(m2) 6,00
CABO DE ALIMENTAGCAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGCOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 6,00 6,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E
02.02.08 ¢ Q M C(m) 10,00
CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 10,00 10,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
NF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.00 |© SPEC. CES CL. TUBOS E CONEXOES M C(m) 10,00
ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA ATRIBUIDA AO CONTRATO 10,00 10,00
LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
02.02.10 [60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS M C(m) 15,00
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 15M (1
UTILIZACAO)
DISTANCIA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.02.11 (MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND Qnt 1,00
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Reservatdrio do canteiro 1,00 1,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 [ESCAVACAO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 )
03.01.01 < M3 Area (m2) H (m) 55,15
M DE PROFUNDIDADE
Retirada de terra/material dos canteiros existentes
Jardins 50,33 0,25 12,58
36,88 0,25 9,22
29,37 0,25 7,34
Pergolado C(m) L(m) Hesc(m) Offset(m) Qnt
Sapatas externo 0,70 0,70 1,50 0,50 4,00 17,34
Cinta 3,10 0,20 0,65 0,40 1,00 2,02
2,55 0,20 0,65 0,40 1,00 1,66
3,10 0,20 0,65 0,40 1,00 2,02
2,55 0,20 0,65 0,40 1,00 1,66
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,65 0,60 0,50 0,50 1,00 1,32
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P L
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS M3 Vol esc Vol conc Vol conc 21,70
DE 20 CM (m3) (m3) magro (m3)
Pergolado
Sapatas 17,34 2,65 0,10 14,60
Cinta 2,02 0,31 0,031 1,67
1,66 0,26 0,026 1,38
2,02 0,31 0,031 1,67
1,66 0,26 0,026 1,38
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,32 0,26 0,050 1,01
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM Prof
03.02.02 (AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E M3 C(m) L(m) Estimada Quant 20,25
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) (m)
Rep05|'gao do volume de terra nas regiGes das raizes de arvores 1,50 1,50 1,00 9,00 20,25
removidas
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO AREA AREA
03.02.03 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - M3 INICIAL FINAL DIST INICIAL FINAL 63,84
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. m? m?
AF_09/2024
Conforme projeto SECAO 01| SECAOO01 2,30 0,00 4,50 5,18
SECAO 02| SEGCAO 02 12,85 4,50 2,10 42,41
SECAO 03| SECAOO03| 8,06 2,10 1,15 13,10
SECAO 04 | SECAO 04 5,50 1,15 0,00 3,16
AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, AREA AREA
03.02.04 [TRANSPORTE E DESCARGA, JA CONSIDERADO 30% DE M3 INICIAL FINAL DIST INICIAL FINAL 63,84
EMPOLAMENTO m? m?
Conforme projeto SECAO 01| SECAO 01 2,30 0,00 4,50 5,18
SECA0 02| SECAO02| 12,85 4,50 2,10 42,41
SECAO 03| SECAO 03 8,06 2,10 1,15 13,10
SECAO 04 | SEGCAO 04 5,50 1,15 0,00 3,16
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE . H(m)/esp(m Empolam
03.03.01 M3 Vol Al Ci t 226,50
11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E olume rea (m) ) Quan ento
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 0,04 181,40 1,30 8,49
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 01.01.02 597,88 0,08 1,30 62,18
REAPROVEITAMENTO
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR 01.01.03
A30CM o
Tronco arvores ( 0,4m de didmetro) 0,50 9,00 1,30 5,88
Copa da érvore ( diametro aproximado 3m, altura média da copa 9,90 9,00 130 115,78
1,4m)
Raiz das arvores/terra 20,25 1,00 1,30 26,33
RETIRADA DE POSTE DEACODE4 A6 M 01.01.05 0,03 6,00 5,00 1,30 1,23
~ 01.01.06 1,25 1,50 1,88
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)
REMOGAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 01.01.07 0,30 10,00 1,30 3,95
RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLICAO DE BASE 01.01.08 0,30 2,00 1,30 0,79
EM CONCRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM p H E |
03.03.02 o 3 M3 Volume Area C(m) (m)/esp(m Quant mpotam 79,12
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E ) ento
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Retirada do material/terra dos canteiros existentes 03.01.01 29,15 1,30 37,89
Limpeza do terreno 01.02.01 548,25 0,05 1,30 35,64
Vol esc Vol reat Vesc-Vreat Empolam
(m3) (m3) ento
Bota-fora do material escavado 26,01 21,70 4,30 1,30 5,59
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
03.03.03 (URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM Volume Km 2.373,46
AF_07/2020
Transporte 03.03.02 79,12 30,00 2.373,46
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
04.01.01 ¢ ¢ M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 35,29
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Pergolado
Sapatas externo 0,70 0,70 1,35 4,00 15,12
interno 0,30 0,30 1,10 4,00 5,28
Cinta 3,10 0,20 0,50 1,00 3,10
2,55 0,20 0,50 1,00 2,55
3,10 0,20 0,50 1,00 3,10
2,55 0,20 0,50 1,00 2,55
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,65 0,50 1,65
0,60 0,15 2,00 0,18
0,20 0,35 2,00 0,14
Pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,50
0,72 0,08 2,00 0,12
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.02 . N ¢ KG H (m) L (m) Quant. Faces 209,70
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Pergolado
Conforme projeto 6.3/8.0/10.0 172,34 172,34
Mureta QDL
Conforme projeto 6.3/8.0 37,36 37,36
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.03 [ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 KG H (m) L (m) Quant. Faces 21,76
A1")
Pergolado
Conforme projeto 12.5 21,76 21,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25
04.01.04 C - M3 C(m) L(m) H (m) Quant. 3,74
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Pergolado
Sapatas externo 0,70 0,70 1,35 4,00 2,65
interno 0,30 0,30 1,10 4,00 -0,40
Cinta 3,10 0,20 0,50 1,00 0,31
2,55 0,20 0,50 1,00 0,26
3,10 0,20 0,50 1,00 0,31
2,55 0,20 0,50 1,00 0,26
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,65 0,60 0,15 0,15
1,65 0,20 0,35 0,12
Pingadeira 1,71 0,72 0,08 0,10
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.05 (COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E M3 C(m) L (m) H (m) Quant. 0,26
2) - (5% DE PERDAS JA INCLUiDO NO CUSTO)
Pergolado
Sapatas externo 0,70 0,70 0,05 4,00 0,10
Cinta 3,10 0,20 0,05 1,00 0,031
2,55 0,20 0,05 1,00 0,026
3,10 0,20 0,05 1,00 0,031
2,55 0,20 0,05 1,00 0,026
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,65 0,60 0,05 1,00 0,05
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
04.01.06 GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), M3 Quant. 0,43
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA
Pergolado
Conforme projeto 0,22 0,22
Mureta QDL
Conforme projeto 0,21 0,21
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
19X19X39CM, C/ RESISTENCIA MiNIMO A COMPRESSAO DE 3
MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
04.01.07 / M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 3,33
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/
REVESTIMENTO 19CM
Mureta QDL 1,65 2,02 1,00 3,33
04.02  [ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO
04.02.01 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M Cim) ant 15,60
EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES
Pergolado - Pilares 3,90 4,00 15,60
04.02.02 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M c(m) ant 13,50
EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS
Pergolado - Vigas 3,90 2,00 7,80
2,85 2,00 5,70
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.02.03 PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU M c(m) ant 55,20
EQUIVALENTE, DIM. 15X6CM, PARA VIGAS
Pergolado - Pergolas 3,45 16,00 55,20
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE VERNIZ FOSCO
04.02.04 ¢ - - M2 Ctotal(m) L(m) H(m) 102,30
INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTECAO PREMIUM, REFERENCIA
SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE
Pergolado - Pilares 15,60 0,20 0,20 12,48
Pergolado - Vigas 13,50 0,20 0,06 7,02
Pergolado - Pergolas 55,20 0,15 0,60 82,80
FIXACAO DE PECAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAF PASSANTES TIPO BARRA . .
04.02.05 S) co N 015 USOS PASS STIPO UND Qnt/pilar | Qnt pilares 8,00
ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS,
INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS
Fixagdo viga x pilar 2,00 4,00 8,00
05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
05.01 REVESTIMENTO DE PAREDES
HAPI DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
05.01.01 ¢ sco G SS c o ou M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 10,19
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67
0,20 2,02 2,00 0,81
pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60
0,72 0,08 2,00 0,12
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
05.01.02 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 10,19
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67
0,20 2,02 2,00 0,81
pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60
0,72 0,08 2,00 0,12
05.02 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,
) PAREDES E JARDINEIRAS
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE
05.02.01 ~ 2 L 31,32
A 3 DEMAOS M C(m) (m) H(m) ant
Pergolado
Sapatas 0,70 0,70 1,35 4,00 15,12
Cintas 3,10 0,20 0,50 1,00 3,72
2,55 0,20 0,50 1,00 3,06
3,10 0,20 0,50 1,00 3,72
2,55 0,20 0,50 1,00 3,06
Mureta QDL
Sapata Corrida 1,65 0,60 0,50 1,00 2,64
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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g PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
s e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
t Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
@ Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
06 PAVIMENTAGCAO
06.01  [PISOS EXTERNOS
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
06.01.01 |COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM M P(m) 309,70
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Meio-fio (conforme croqui)
Perimetro da praga 87,25 87,25
Jardim 07 18,90 18,90
Jardim 08 15,55 15,55
Jardim 11 3,75 3,75
Jardim 10 13,40 13,40
Jardim 09 11,80 11,80
Calgada 6,11 6,11
Calgada 6,07 6,07
Calgada 5,13 5,13
Calgada 5,43 5,43
Calgada 6,04 6,04
Jardim 01 10,05 10,05
Jardim 02 28,65 28,65
Jardim 03 19,05 19,05
Jardim 04 14,32 14,32
Deck 4,05 4,05
4,00 4,00
Jardim 05 14,05 14,05
Jardim 06 17,25 17,25
Calgada da igreja (acrescimo) 18,85 18,85
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,
VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE
06.01.02 |BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO M2 A(m2) 254,57
8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3
Calgada/Vivéncia 440,05 440,05
Desconto ladrilho -20,10 -20,10
Desconto Jardim 01 -8,04 -8,04
Desconto Jardim 02 -37,05 -37,05
Desconto Jardim 03 -24,33 -24,33
Desconto Jardim 04 -11,30 -11,30
Desconto Jardim 05 -10,23 -10,23
Desconto Jardim 06 -16,94 -16,94
Desconto Deck -21,30 -21,30
Desconto piso vermeho -18,10 -18,10
Desconto piso preto -18,10 -18,10
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,
VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE
06.01.03 BRITADO E GRANILHAS, MOD'ELO LAVAGGIO,NAEIOR LAVAGGIO M2 A(m2) 18,10
8517 VERMELHO JACARANDA, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3
Rosas dos ventos 5,90 5,90
1,02 1,02
2,20 2,20
1,00 1,00
3,42 3,42
1,02 1,02
2,55 2,55
0,99 0,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P L
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,
VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE
06.01.04 |BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO M2 A(m2) 18,10
8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3
Rosas dos ventos 5,90 5,90
1,02 1,02
2,20 2,20
1,00 1,00
3,42 3,42
1,02 1,02
2,55 2,55
0,99 0,99
06.01.05 LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE- M2 A(m2) 290,77
MOLDADA COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO
Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57
Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10
Piso em placa pre-moldada preto | 06.01.04 18,10 18,10
PINTURA SOBRE PISO, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS
06.01.06 |DE SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, M2 A(m2) 290,77
REFEREENCIA SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE
Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57
Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10
Piso em placa pre-moldada preto | 06.01.04 18,10 18,10
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA
ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO
06.01.07 [CAMURGADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA M2 A(m2) 63,01
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
(UM) METRO
Calgadas 6,68 6,68
Desconto ladrilho -0,27 -0,27
5,65 5,65
Desconto ladrilho -0,27 -0,27
5,88 5,88
Desconto ladrilho -0,27 -0,27
6,45 6,45
Desconto ladrilho -0,27 -0,27
6,75 6,75
Desconto ladrilho -0,27 -0,27
Calgada da igreja (acrescimo) 32,95 32,95
06.01.08 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 Am2) 375,22
ESPESSURA DE 8 CM
Lastro sobre:
Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57
Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10
Piso em placa pre-moldada preto 06.01.04 18,10 18,10
Piso cimentado 06.01.07 63,01 63,01
Ladrilho hidraulico 06.01.11 21,45 21,45
06.01.09 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG Am2) kg/m2 825,48
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Calgada externa - no lastro de concreto 375,22 2,20 825,48
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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TR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
bR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS La-EY

! t ! Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
06.01.10 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS M2 Am2) 375,22
DE CONCRETO. AF_04/2022
Calgada externa - sob lastro de concreto 375,22 375,22
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL
DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM,
06.01.11 CIONAL) 0 5X25 € S 5C M2 A(m2) 21,45
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS
PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO
Ladrilho pastilhado
Calgadas 0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
Ladrilho ranhurado
Calgadas 4,02
1,40
3,65
3,25
5,00
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Volume
06.01.12 |MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG A(m2) H(m) (m3) kg/m3 19,04
no lastro de concreto 8cm 06.01.08 375,22 0,08 30,02 0,60 18,01
06.02.02 21,35 0,08 1,71 0,60 1,02

06.02 DECK EM MADEIRA PLASTICA

DECK EM MADEIRA PLASTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO
EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA DIM.50X25MM, SOBRE
06.02.01 |[LASTRO, INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS M2 A(m2) 21,35
DE BORDA, EM MADEIRA PLASTICA, COR IPE, MARCA DE REF. IN
BRASIL OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

DECK 21,35 21,35

E ZADO DE E AOE L,
06.02.02 |-ASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 Am2) 2135
ESPESSURA DE 8 CM

LASTRO SOB DECK 21,35 21,35

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS

06.02.03 M2 A(m2) 21,35
DE CONCRETO. AF_04/2022
LASTRO SOB DECK 21,35 21,35
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

06.02.04 < < KG A(m2) Kg/m2 46,97
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
LASTRO SOB DECK 21,35 2,20 46,97

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
11de 20 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
06.03 FAIXA ELEVADA
FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM
CONSUMO MiNIMO DE AGO DE 40KG/M3, COM BASE DE
06.03.01 [CONCRETO MAGRO, ESP. 5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, M2 C(m) L(m) A(m2) 135,75
CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE PINTURA DE
FAIXAS
FAIXA ELEVADA 01 7,76 7,16 55,56 55,56
02 5,75 7,16 41,17 41,17
03 5,45 7,16 39,02 39,02
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
06.03.02 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA~COM M2 c(m) L(m) A(m2) ant 41,03
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021
FAIXA ELEVADA 01 3,40 0,40 1,36 9,00 faixa 12,24
0,38 10,00 triangulo 3,75
02 3,40 0,40 1,36 7,00 faixa 9,52
0,38 8,00 triangulo 3,00
03 3,40 0,40 1,36 7,00 faixa 9,52
0,38 8,00 triangulo 3,00

06.04  [JUNTAS DE DILATACAO

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,

0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX
06.04.01 (PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM M C(m) L(m) A(m2) 28,58
310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR
COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

Det. A 6,04 6,04
! 5,21 5,21

5,14 5,14
6,08 6,08
6,11 6,11

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM,

PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE

06.04.02 | (P'M- 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE M cim L) Am2) 1317

REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU

EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -

PISO CIMENTADO

Det. B 2,65 2,65
2,64 2,64
2,60 2,60
2,64 2,64
2,64 2,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
céDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
JUNTA DE DILATACZ\O COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX
PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM
06.04.03 M C L A(m2 50,08
310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR (m) (m) (m2)
COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - JUNTA DE CENTRO NO
PISO DE GRANILITE
Det. C 24,00 24,00
4,08 4,08
6,00 6,00
16,00 16,00
JUNTA DE DILATACI\O PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM,
PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE
DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
06.04.04 ( . ) V] C(m) L(m) A(m?2) 95,48
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU
EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -
PISO DE GRANILITE
Det. D 18,48 18,48
14,25 14,25
20,12 20,12
28,61 28,61
14,02 14,02

07 PAISAGISMO

07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIP
07.01.01 |TORNEC o ODEG CASTIPO M2 A(m2) 58,80
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto

JARDIM 07 18,77 18,77
JARDIM 08 15,31 15,31
JARDIM 09 10,96 10,96
JARDIM 10 12,74 12,74
JARDIM 11 1,02 1,02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS
REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA),

07.01.02 N o M2 Quant. 56,08
ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO
25 UND/M?, ESPACAMENTO DE 20X20CM
Conforme projeto
JARDIM 02 24,25 24,25
JARDIM 03 14,61 14,61
JARDIM 04 4,78 4,78
JARDIM 05 4,27 4,27
JARDIM 06 8,17 8,17

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO (CAESALPINIA
07.01.03 |LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE UND Quant. 1,00
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto 1,00 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
07.01.04 |(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE UND Quant. 1,00
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Conforme projeto 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P L
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (SHINUS
07.01.05 |MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, UND Quant. 2,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto 2,00 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
07.01.06 |(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS UND Quant. 1,00
DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA
07.01.07 |MIMOSO, COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDA
07.01.08 |(LAGERSTROEMIA INDICA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS UND Quant. 1,00
DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBERGIA AZUL, INCLUSIVE
07.01.09 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 24,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 24,00 24,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
07.01.10 |ERECTAL.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, UND Quant. 63,00
TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 63,00 63,00
ECIME E DE VEDEL LUSIVE SUB
07.01.11 FORNECIMENTO E PLANTIO DE V E IA, INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 125,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 125,00 125,00
E E E DE LUTIELA, L E SUB!
07.01.12 FORNECIMENTO E PLANTIO UTII LA, INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 287,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 287,00 287,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE
07.01.13 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 7,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 7,00 7,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO
07.01.14 (COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND Quant. 10,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 10,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P L
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE

07.01.15 |TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 37,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 37,00 37,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-

07.01.16 |[SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND Quant. 47,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 47,00 47,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON (CODIAEUM

07.01.17 |VARIEGATUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 36,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 36,00 36,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE

07.01.18 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 35,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 35,00 35,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA

07.01.19 |COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND Quant. 54,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 54,00 54,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM

07.01.20 |COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 200,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 200,00 200,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON

07.01.21 |XANADU), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND Quant. 34,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 34,00 34,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS),

07.01.22 [INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 19,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 19,00 19,00

E E E DE , L E SUB!

07.01.23 FORNECIMENTO E PLANTIO VINCIA INCLUSIVE SUBSTRATO UND Quant. 86,00
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 86,00 86,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM

07.01.24 |SAMBAE), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND Quant. 53,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 53,00 53,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6pIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE
SERVICO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA
07.01.25 |PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 15,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Conforme projeto 15,00 15,00

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,
07.01.26 [PARA PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE UND Quant. 7,00
ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

Conforme projeto 7,00 7,00

08 INSTALACOES ELETRICAS

08.01  [QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE ACO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS
08.01.01 (DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO 1P54 - INCLUSIVE UND Quant. 1,00
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO

1,00 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
08.02.01 DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E UND Quant. 6,00
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP.

5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

6,00 6,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
08.02.02 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO UND Quant. 1,00
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
1,00 1,00

08.03 ELETRODUTO

ELETROD ENTE DE iGID AVEL DIAME
08.03.01 |t TRODUTO APARENT! PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO " c(m) 6,00
1", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO

6,00 6,00

08.03.02 ELETRODUTO DE PYC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1/2", M cim) 5,00
INCLUSIVE CONEXOES

5,00 5,00

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
08.03.03 (DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M C(m) 47,00
EQUIVALENTE

47,00 47,00

08.04  |CABOS E FIOS

08.04.01 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 322,50
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 902C ? 2,5MM2

322,50 322,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
céDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
08.04.02 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 5,00
450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 16,0MM2
5,00 5,00
ABO DE BRE TERMOPLASTI PVC) FLEXIVEL ISOLAD!
08.04.03 |CABO DECO OPLASTICO (PVC) SOLADO M C(m) 15,00
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2
15,00 15,00
08.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M c(m) 10,00
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 902C ? 3X2,5MM2
10,00 10,00
ABO DE BRE NU MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
08.04.05 |CABO DECO U 50 5750 C M C(m) 20,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
20,00 20,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
08.05.01 ,.SJU o o 04, CU G5 /220vc UND Quant. 1,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
08.05.02 ,.SJU OR MONOPO 64, CU G5 /220vC UND Quant. 1,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
08.05.03 ,.SJU 0 0 634, Cu s /2201¢ UND Quant. 1,00
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

El DIFERE! L BIPOLAR DR 2 ? ,
08.05.04 INT REUPTOR IFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA UND Quant. 2,00
REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

2,00 2,00
08.05.05 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, UND Quant. 3,00
CLASSE /11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
3,00 3,00

08.06  [LUMINARIAS E POSTES

LUMINARIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM
ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE 8404LM, POTENCIA DE
08.06.01 (80W E EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, INSTALADA EM POSTE UND Qnt 5,00
ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO
BASE E CHUMBADORES

5,00 5,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO
céDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LAMPADA LED
08.06.02 |15W, SOQUETE E27, GRAU DE PROTE(}RO IP65 PARA INSTALACAO UND Qnt 2,00
EM AREA EXTERNA
2,00 2,00
ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS,
08.06.03 |CORPO EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LAMPADA LED UND Qnt 2,00
5W SOQUETE G9
2,00 2,00

08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA
08.07.01 [AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATE UND Qnt 1,00
15000W - 220/127V

1,00 1,00

09 PINTURA

09.01 SOBRE PISO

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, p
09.01.01 ~ M2 C(m) L(m) Area(m2) 21,45
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

Sobre ladrilhos hidraulicos 06.01.11 21,45 21,45

PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIACAO), APLICACAO

09.01.02 a ~
MANUAL, A TRES DEMAOS

M2 C(m) Desenv(m) | Area(m2) 130,07

Sobre meio-fio 06.01.01 309,70 0,42 130,07 130,07

09.02 SOBRE PAREDES

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
09.02.01 M2 C(m) L(m) H(m) 16,56
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

Estatua existente perimetro 1,25 1,25 3,00 15,00
topo 1,25 1,25 1,56

Obs: dimensdes estimadas

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
TRES DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
09.02.02 - M2 C(m) L(m) H(m) 26,75
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR
ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU

EQUIVALENTE

Estatua existente perimetro 1,25 1,25 3,00 15,00
topo 1,25 1,25 1,56

Obs: dimensdes estimadas

Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67
0,20 2,02 2,00 0,81

pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60

0,72 0,08 2,00 0,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FE
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) b
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

c6pIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE
SERVICO

09.03 SOBRE MADEIRA

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE
09.03.01 [SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 C(m) L(m) H(m) Qnt faces 1,35
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

Cruz - Estatua existente vertical 1,25 0,15 2,00 0,38
horiz 0,15 1,00 2,00 0,30
perimetro 4,50 0,15 1,00 0,68

Obs: dimensdes estimadas

09.04  |SOBRE METAL

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,

09.04.01 ~ M2 C(m) H(m) Coef 0,50
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO
QDL 0,50 0,50 2,00 0,50

10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

10.01 DIVERSOS EXTERNOS

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODEL

10.01.01 0 C clc ODELO UND Quant. 7,00
VENEZIA, TIPO E, COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM,

MARCA DE REFERENCIA METALCO OU EQUIVALENTE

Banco reto com encosto 7,00 7,00

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO SARAH
10.01.02 ¢ UND Qnt 2,00
W, TIPO A, COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE

REFERENCIA METALCO OU EQUIVALENTE

Banco reto sem encosto 2,00 2,00

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METALICA E
MADEIRA MACIGCA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO
10.01.03 |149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE UND Qnt 3,00
REFERENCIA METALCO OU EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE
CONCRETO ARMADO DIM. 20X30CM, CONFORME PROJETO

Banco curvo sem encosto 3,00 3,00

LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL
OU EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA
10.01.04 |PLASTICA FIXADOS EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. UND Qnt 4,00
30X100X50CM, CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
REATERRO E BOTA-FORA

Lixeira 4,00 4,00

10.02  |GRADES METALICAS

TELA DE PROTEGCAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 11/2" E

10.02.01 M2 C H 0,25
CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE (m) (m)
EM PROJETO
QbL 0,50 0,50 0,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
MEMORIA DE CALCULO
coépIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
10.02.02 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE UN ant 1,00
ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
QDL 1,00 1,00
10.03 PLACA DE INAUGURACE«O
PLACA PARA INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO
10.03.01 |E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO
Placa 1,00 1,00
BASE PARA PLACA DE INAUGURA(}AO EM CONCRETO ARMADO,
FCK 25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO,
10.03.02 ~ UND Quant. 1,00
REBOCO E PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA-
FORA, CONFORME PROJETO
Placa 1,00 1,00
11 TRATAMENTO, CONSERVA(;AO E LIMPEZA
11.01.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) Lados Area(m2) 548,25
Area publica total (conforme projeto) 548,25 548,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
ARQ- 001 LABOR 200253  |AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE M2 206,43
CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE EM
ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 9,37 2,81
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,95 1,39
\ LABOR 20732 ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC lll P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS MA ‘G 3,600000 227 817
(GRANITO E MARMORE)
\ SINAPI 3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM MA M £,000000 2,09 16,72
(ALTURA X ESPESSURA)
| SINAPI 38135 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* MA M2 1,100000 108,38 119,22
CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,20
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,61
TOTAL MAO OBRA 10,81 3,59 14,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 144,11 47,92 192,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 154,92
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 206,43
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 002 B B PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 419,83
DIM. 20X20CM, PARA PILARES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,807440 9,37 7,57
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,95 4,24
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,044000 6322,50 278,19
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 21,68 6,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,57
TOTAL MAO OBRA 30,38 10,10 40,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 284,69 94,66 379,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 315,07
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 419,83
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 003 B B PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 160,22
DIM. 20X6CM, PARA VIGAS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 9,37 7,53
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,95 4,24
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,013200 6322,50 83,46
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 21,68 6,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 11,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,51
TOTAL MAO OBRA 30,28 10,07 40,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 89,96 29,91 119,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 120,24
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 160,22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 004 B B PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, M 132,41
DIM. 15X6CM, PARA VIGAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 9,37 7,53
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,95 4,24
| LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,009900 6322,50 62,59
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 21,68 6,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 11,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,51
TOTAL MAO OBRA 30,28 10,07 40,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,09 22,97 92,06
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 99,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 132,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FIXAGCAO DE PECAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA
ARQ- 005 B B COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", UND 1,55
INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E
FUROS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,90 4,74
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 9,37 5,62
| LABOR 26879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 4,000000 0,42 1,68
| SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) MA ™M 0,600000 2,55 1,53
| SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 4,000000 0,33 1,32
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,29
TOTAL MAO OBRA 26,65 8,86 35,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,53 1,51 6,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,18
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,55
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 007 B B RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE BASE EM UND 25,00
CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,389600 10,23 3,99
| SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MO H 0,479200 6,95 3,33
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,51
TOTAL MAO OBRA 18,83 6,26 25,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,83
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 25,09
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
DECK EM MADEIRA PLASTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO EM
BARROTES DE MADEIRA PLASTICA DIM.50X25MM, SOBRE LASTRO,
ARQ- 008 - - INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS DE BORDA, EM M2 987,23
MADEIRA PLASTICA, COR IPE, MARCA DE REF. IN BRASIL OU EQUIVALENTE,
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| SINAPI 4300 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MA UN 13,067916 1,02 1333
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
| COTACAD CARQ-012 BARROTE/COLUNA EM MADEIRA PLASTICA PARA DECK, DIM. 4X5,0CM, COR MA M 2466370 41,80 103,08
IPE, COD. 11210, REF. INBRASIL OU EQUIV.
| COTAGAO C-ARQ-013 |DECK EM MADEIRA PLASTICA, DIM. 12X3,20 CM, REF. INBRASIL OU EQUIV. MA M 9,166667 58,28 534,20
| COTACAO C-ARQ-014 |/ACABAMENTO DE BORDA PARA DECK EM MADEIRA PLASTICA, DIM. MA M 0,968618 47,33 45,85
4X5,0CM, COR IPE, COD. 29210, REF. INBRASIL OU EQUIV.
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,27
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16
TOTAL MAO OBRA 44,43 14,77 59,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 696,46 231,57 928,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 740,89
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 987,23

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
ARQ- 008 |  subEcap 181003 |PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO VENEZIA, TIPOE, UND 9.750,21
COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERENCIA
METALCO OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,95 6,95
BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
| COTACAO CARQ-001 |PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO VENEZIA, TIPO E, MA UND 1,000000 727524 727524
COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERENCIA
METALCO OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67
TOTAL MAO OBRA 41,99 13,96 55,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.275,24 2.419,02 9.694,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.317,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9.750,21
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
ARG- 010 | supECap 181003 | PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO SARAH W, TIPO A, UND 7.182,68
COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERENCIA
METALCO OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,95 6,95
BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA
| cOTACKO C-ARQ-002 |PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO SARAH W, TIPO A, MA UND 1,000000 5348,39 5348,39
COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERENCIA
METALCO OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI__ [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67
TOTAL MAO OBRA 41,99 13,96 55,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.348,39 1.778,34 7.126,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.390,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7.182,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ =]
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METALICA E MADEIRA
MACICA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA
ARQ- 011 SUDECAP 18.10.03 50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU UND 9.753,65
EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 20X30CM,
CONFORME PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,95 6,95
c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 2,340000 58,11 135,98

PROFUNDIDADE

c 30201 M MA M3 2,227500 62,58 139,40
LABOR REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM ’ ’ !

{NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),

c LABOR 30304 MA M3 0,146250 85,26 12,47
INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,

c LABOR 40206  |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 0,600000 84,56 50,74
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

c LABOR 40243 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA VA ‘G 2520233 1126 28,38

CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
c LABOR 40231  |CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE MA M3 0,022500 670,16 15,08
PERDAS JA INCLU/DO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA
1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO

I SINAPI 39746 |Com BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA MA UN 4,000000 90,66 362,64
BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METALICA E MADEIRA
MACIGA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA

C LABOR 40237 MA M3 0,090000 736,12 66,25

| COTAGAO C-ARQ-003 o MA UND 1,000000 6466,89 6466,89
50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67
TOTAL MAO OBRA 41,99 13,96 55,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.277,82 2.419,88 9.697,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.319,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9.753,65
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU
ARQ- 012 SEDOP 251511 EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA FIXADOS EM UND 2.037,50
BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME PROJETO,

INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,95 6,95
E A LE ERIAL DE 1A. CATE , ATE 1. DE
c LABOR 30101 SCAVAGAO MANUAL EM MATERIAI A. CATEGORIA, ATE 1.50 M MA M3 1,078000 5811 62,64

PROFUNDIDADE

C LAB 30201 " MA M3 0,913000 62,58 57,14
ABOR REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM

{NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),

¢ LABOR 30304 INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MA M3 0,214500 85,26 18,29
AREA LICENCIADA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,

C LABOR 40206 LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 1,300000 84,56 109,93
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

c LABOR 20243 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA MA KG 6,450000 11,26 72,63

CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
C LABOR 40231 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE MA M3 0,015000 670,16 10,05
PERDAS JA INCLU/DO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA

C 40237 < P MA M3 0,150000 736,12 110,42
LABOR 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
- LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU

: COTAGAO C-ARQ-004 EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA MA UND 1,000000 73000 730,00

: COTAGAO C-ARQ-015 SUPORTE PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA, 94 LITROS, IN BRASIL MA UND 1,000000 316,00 316,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67
TOTAL MAO OBRA 41,99 13,96 55,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.487,09 494,46 1.981,55
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.529,08
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.037,50

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) Ls: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 013 ORSE 7228 REMOGAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO UND 26,33
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,660000 6,95 4,59
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,330000 9,37 3,09
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,08
TOTAL MAO OBRA 19,76 6,57 26,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,76
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 26,33
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT- DO
SERVICO (R$)
ARQ- 014 pOS ss01130 |WAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE-MOLDADA M2 111
COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 9,37 0,94
| SINAPI 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) MO H 0,100000 7,15 0,72
c SINAPI 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA MA " 0,100000 0,53 0,05
OPERAGAO. AF_05/2023
| COTAGAO C-ARQ-016 |ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP MA UND 0,001200 3347,90 4,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,61
TOTAL MAO OBRA 4,27 1,42 5,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,07 1,35 5,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,34
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11,11
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
ARQ- 015 SBC 171884 |C'MENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR M2 458,65
LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000 143,33 12,90
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 37,070000 0,57 21,13
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
1 COTAGAO C-ARQ-005 [CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA MA M2 1,200000 221,97 266,36
COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE
| COTAGAO C-ARQ-008 |REJUNTE BRANCO, PARA PISO EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 8,73 10,67
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26
TOTAL MAO OBRA 33,14 11,02 44,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 311,06 103,43 414,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 344,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 458,65

5de23

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) Ls: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
ARQ- 016 SBC 171884 CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRAN[LHAS, MODELO LAV:QGGIO,NA COR M2 497,20
LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000 143,33 12,90
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 37,070000 0,57 21,13
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
1 COTAGAO C-ARQ-006 |CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA MA M2 1,300000 227,99 296,38
COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDA, MARCA DE REFERENCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE
| COTACAO C-ARQ-009 [REJUNTE VERMELHO, PARA PISO EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 7,84 9,58
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAQ DE OBRA - (TOTAL MO) 12,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26
TOTAL MAO OBRA 33,14 11,02 44,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 339,99 113,05 453,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 373,13
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 497,20
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
ARQ- 017 SBC 171884 |C'MENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR M2 488,60
LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000 143,33 12,90
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 37,070000 0,57 21,13
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.
50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE
I COTAGAO C-ARQ-007 |CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA MA M2 1,300000 221,97 288,56
COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN
OU EQUIVALENTE
| COTAGAO C-ARQ-010 |REJUNTE PRETO, PARA PISO EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 8,96 10,95
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26
TOTAL MAO OBRA 33,14 11,02 44,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 333,54 110,90 444,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 366,68
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 488,60
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
ARQ- 018 CONTEIlIDO DUAS CA!XAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E M 210,89
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO

DISTANCIA DE 15M (1 UTILIZAGAO)

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO

¢ LABOR 141103 CONC.ESP.10CM, REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, MA UND 0,080000 678,66 54,29
REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM

C LABOR 140904 MA M 1,000000 103,98 103,98

RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL

MAOQ DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 158,27 52,62 210,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,27

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 210,89

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
6de23 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (¥ 4
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) LS: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO
ARQ- 019 MINIMO DE AGO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MAGRO, ESP. V2 355,19
5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM PROJETO,
EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA V3 0,120000 5811 697
PROFUNDIDADE
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
c LABOR 30304 EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), VA M3 0,120000 85,26 1023
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
c LABOR 40206 LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 0,076190 84,56 6,44
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
9 LABOR 40243 CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 3,047619 11,26 34,32
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
c LABOR 40231 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE MA M3 0,050000 670,16 33,51
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA
c 40237 ) p MA M3 0,237857 736,12 175,09
LABOR 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 266,56 88,63 355,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 355,19
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA SOBRE PISO, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
ARQ- 020 LABOR 190602  [SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, REFEREENCIA M2 23,41
SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,90 2,37
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,350000 9,37 3,28
. ELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE SPARTAN
| COTAGAO cArQ011 |° OR E AC O AcRiLico s MA L 0,065359 46,36 3,03
SHINEFLOOR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,89
TOTAL MAO OBRA 14,54 4,83 19,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,03 1,01 4,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,57
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 23,41
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (R$)
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO
ARQ- 023 COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 3,0 M2 185,38
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS
EM QUADROS DE 1 (UM) METRO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,160000 9,37 20,24
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,460000 6,95 17,10
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,036400 143,33 5,22
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 14,580000 0,57 831
| LABOR 34544 XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) MA KG 0,400000 63,37 25,35
| SINAPI 3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM . M 2,000000 2,09 418
(ALTURA X ESPESSURA)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__ [ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 37,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 58,72
TOTAL MAO OBRA 96,06 31,94 128,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,06 14,32 57,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 185,38

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
7de23 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) Ls: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25

CUSTO UNIT. DO

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVIGO (R$)

BASE PARA PLACA DE INAUGURAGCAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA,
ARQ- 024 DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA UND 536,01
ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E BOTA-FORA, CONFORME PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,054000 58,11 3,14
PROFUNDIDADE

{NDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA

EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),

c LABOR 30304 MA M3 0,054000 85,26 4,60
INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM

c LABOR 40238 |CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MA M2 1,370000 86,21 118,11
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

c LABOR 40243 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA VA ‘G 5,690000 1126 64,07

CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
c LABOR 40231  |CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE MA M3 0,009000 670,16 6,03
PERDAS JA INCLU/DO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA
1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA

C LABOR 120101 LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM MA M2 1,080000 7,34 7,93

C LABOR 40237 MA M3 0,140000 736,12 103,06

C LABOR 120303 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 MA M2 1,080000 60,67 65,52
E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAO
DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX,

C LABOR 190106 " A o MA M2 1,080000 27,59 29,80
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 402,26 133,75 536,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 402,26
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 536,01
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (R$)

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
ARQ- 025 - - REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, M 30,97
APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) -
PISO CIMENTADO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11
| SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) MA 310ML 0,500000 28,92 14,46
PARA JUNTAS DIVERSAS

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
! SINAPI 746 OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 MA UN 0,000025 2525,00 0,06
L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

| LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 11,28 2,01
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,61
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10
TOTAL MAO OBRA 6,71 2,23 8,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,53 5,50 22,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,4
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 30,97

SELANTE PU-40
CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2
PARA FAZER UMA JUNTA DE 0,3X5CM, 1,5CM2, O CARTUCHO DE 310ML FAZ 2 METROS
LOGO, PARA 1 METRO, E NECESSARIO, 0,5 UNIDADES DE CARTUCHO

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
8de23 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PR

EFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

Ls:

BDI:

DATA-BASE:

157,27%

33,25%

fev/25

copIGo

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

ARQ- 026

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO
MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM
310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -
PISO CIMENTADO

CUSTO UNIT. DO
SERVIGO (R$)

15,91

TIPO

FONTE

REF.

DESCRICAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT. V. TOTAL

LABOR

10139

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

MO

H

0,160000

9,37 1,50

LABOR

10146

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

MO

H

0,160000

6,95 1,11

SINAPI

142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

MA

310ML

0,166667

28,92 4,82

SINAPI

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA

UN

0,000025

2525,00 0,06

SINAPI

11615

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

MA

M2

0,110000

3,20 0,35

RESUMO - DISCRIMINAGAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

2,61

ENCARGOS SOCIAIS

157,27%

4,10

TOTAL MAO OBRA

6,71

2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5,23

1,74 6,97

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

11,94

BDI

33,25%

TOTAL DO SERVICO

15,91

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

LOGO, PARA 1 METRO, E NECESSARIO, 0,1667 UNIDADES DE CARTUCHO (1/6)

cODIGO

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

ARQ- 027

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE,
APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) -
JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE

CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

30,97

TIPO

FONTE

DESCRICAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT. V. TOTAL

LABOR

10139

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

MO

H

0,160000

9,37 1,50

LABOR

10146

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

MO

H

0,160000

6,95 1,11

SINAPI

142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

MA

310ML

0,500000

28,92 14,46

SINAPI

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA

UN

0,000025

2525,00 0,06

LABOR

950102

MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI

MA

0,178000

11,28 2,01

RESUMO - DISCRIMINAGAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

2,61

ENCARGOS SOCIAIS

157,27%

4,10

TOTAL MAO OBRA

6,71

2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

16,53

5,50 22,03

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

23,4

BDI

33,25%

TOTAL DO SERVICO

30,97

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

PARA FAZER UMA JUNTA DE 0,3X5CM, 1,5CM2, O CARTUCHO DE 310ML FAZ 2 METROS

LOGO, PARA 1 METRO, E NECESSARIO, 0,5 UNIDADES DE CARTUCHO

9de23

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS = o A
Obra: REVITALIZAGAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ) Ls: BDI: DATA-BASE:
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES 157,27% 33,25% fev/25

CUSTO UNIT. DO

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVIGO (R$)

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA
ARQ- 028 - - TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO M 16,02
COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR
COMPRIMIDO - PISO DE GRANILITE

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

| SINAPI 142 MA 310ML 0,166667 28,92 4,82

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
| SINAPI 746 OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 MA UN 0,000025 2525,00 0,06
L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO

I SINAPI 11615 MA M2 0,135000 3,20 0,43
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAQO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,61
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10
TOTAL MAO OBRA 6,71 2,23 8,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,31 1,77 7,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,02
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 16,02

SELANTE PU-40
CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2
LOGO, PARA 1 METRO, E NECESSARIO, 0,1667 UNIDADES DE CARTUCHO (1/6)

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
10de 23 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lwv
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fev/2s |
. " N CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA
ICA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO (RS)
ELE- 001 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/Il, UND 206,83
(ADAPTADA) 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90
| COTACAO CELE-001 | P'SPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, VA UND 1,000000 110,79 110,79
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,27
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16
TOTAL MAO OBRA 44,43 14,77 59,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 110,79 36,84 147,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 155,22
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 206,83
" e . CUSTO UNIT.
cépIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA INIDADE
CA DESCRIGAO SERVICO u DO SERVICO (RS)
QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO TRATADA, DE
150307 SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM,
ELE- 002 LABOR - UND 709,93
(ADAPTADA)  [PROTEGAO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA
PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 9,37 28,11
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,90 23,70
| LABOR 46027 RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UN 1,000000 21,05 21,05
| SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000 20,28 20,28
| SINAPI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO MA UN 1,000000 38,99 3890
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
| LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000 0,29 1,45
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AGO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE
| COTACKO CELE.002 | VA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSGES DE 30X30X20CM, PROTECAO IPS4, FECHO MA UND 1,000000 30272 302,72
FENDA METALICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE
130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAGAO. REF.: CEMAR
| COTAGAO C-ELE-003 | TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000 15,00 15,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 51,81
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 81,48
TOTAL MAO OBRA 133,29 44,32 177,61
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 399,49 132,83 532,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 532,78
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 709,93

11de 23

Ana Cl3udia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lwv
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGCA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fev/2s |
. " N CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA
ICA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO (RS)
LUMINARIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO
ELE- 003 LABOR 180405 MINIMO DE 8404LM, POTENCIA DE 80W E EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, UND 277872
(ADAPTADA) ' |INSTALADA EM POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 9,37 26,24
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 9,37 17,80
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,95 56,02
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 9,37 14,06
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 143,33 12,04
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 46,200000 0,57 26,33
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 156,71 28,83
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 36,31 16,70
| LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 14,82 2,07
| CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MA N 1000000 16,54 16,54
SINAPI 11862 MM2
| LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 49,58 49,58
| COTACRO CELE-004 :2:;5 EM AGCO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M, COM MA UND 1000000 484,90 48490
LUMINARIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO
| COTACAD CELE-00s | MINIMO DE 8404LM, POTENCIA DE 80W E EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, MA UND 1,000000 1092,47 1082,47
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE PROTEGAO IP65. REF.: MERAK-SYF-
RB2 - TECNOWATT.
| SINAPI 11963 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", MA UN 4,000000 1049 4196
COMPRIMENTO 75 MM
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 122,02
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 191,90
TOTAL MAO OBRA 313,92 104,38 418,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.771,42 589,00 2.360,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.085,34
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.778,72
5 N . CUSTO UNIT.
cOpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA INIDADE
CA DESCRIGAO SERVICO u DO SERVICO (RS)
ELE- 004 POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LAMPADA LED 15W, SOQUETE UND 299,08
E27, GRAU DE PROTEGAO IP65 PARA INSTALAGAO EM AREA EXTERNA
TIPO FONTE REF. DESCRI(;/'AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90
| SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) MO UN 1,000000 2,63 2,63
\ COTACAO CELE-00g |POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LAMPADA LED 15W, SOQUETE MA UND 1,000000 173,25 17325
E27, GRAU DE PROTEGAO IP65 PARA INSTALAGAO EM AREA EXTERNA
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 19,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 31,30
TOTAL MAO OBRA 51,20 17,02 68,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 173,25 57,61 230,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 224,45
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 299,08
. " N - CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DADE
CA DESCRIGAO SERVICO UNIDA DO SERVICO (RS)
ELE- 005 LABOR 180405 | ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, CORPO EM UND 117,74
(ADAPTADA) | ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LAMPADA LED 5W SOQUETE G9
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90
| COTACKO CELE-0p7 |ARANDELA DECORATIVA QUADRADA EM ALUMINIO COM 2 FACHOS PARA MA UND 1,000000 30,03 30,03
INSTALAGAO EM AREA EXTERNA
| COTAGAO C-ELE-008 _|LAMPADA LED 5W PARA SOQUETE G9 MA UND 1,000000 13,90 13,90
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,27
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16
TOTAL MAO OBRA 44,43 14,77 59,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,93 14,61 58,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 117,74

Ana Cl3udia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,07% | 3325% | fev/2s |
< ~ a CUSTO UNIT.
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO (R$)
ELE- 006 LABOR 151338 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, UND 82,57
(ADAPTADA) | GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICT\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 9,37 2,81
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000 7,90 2,37
| SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A MA UN 1,000000 43,64 48,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,15
TOTAL MAO OBRA 13,33 4,43 17,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,64 16,17 64,81
TOTAL (MﬂO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,97
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 82,57

Ana Cl3udia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Laww
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [15727% | 3325% | fev/2s |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 001 CPOS 54.08.010 | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG 65,63
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,008100 6,95 0,06
I | cotacAo C-EST-001 _|MICROFIBRA DE POLIPROPILENO 12/13MM MA KG 1,000000 49,10 49,10
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,09
TOTAL MAO OBRA 0,15 0,05 0,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,10 16,33 65,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,25
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 65,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [[157,27% | 33,25% fev/25 |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEGCAO
SCE- 001 COMP. DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME UND 1.878,00
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 9,37 7,03
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,95 238,42
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 143,33 1,49
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 6,764600 0,57 3,86
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
c SINAPI 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MA CHP 1,000000 289,53 289,53
CAMINHAQ TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
| SINAPI 12544 FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E MA UN 3,000000 161,01 483,03
ALTURA DE 0,50 M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 245,45
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 386,02
TOTAL MAO OBRA 631,47 209,96 841,43
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 777,91 258,66 1.036,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.409,38
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.878,00
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA),
SCE- 002 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE |  UND 251,43
TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
| SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
| SINAPI 350 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 130,16 130,16
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 18,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
cODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), COM
SCE- 003 SINAPI 73967/2 | ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND 251,43
TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
| SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
\ SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 130,16 130,16
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 18,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fev/25s |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM
SCE- 004 SINAPI 73967/2 | ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND 251,43
TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
| SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
\ SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 130,16 130,16
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 18,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
~ a ~ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
SCE- 005 SCORIO p104.100053 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBERGIA AZUL, INCLUSIVE SUBSTRATO UND 3672
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| COTACAO C-SCE-001 _[TUMBERGIA AZUL, H=50CM MA UND 1,000000 25,00 25,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,69 8,87 35,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 36,72
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA),
SCE- 006 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE |  UND 251,43
TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
| SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
\ SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA MA UN 1,000000 130,16 130,16
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 18,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fevj2s |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), INCLUSIVE
SCE- 007 |  COMP. SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E M2 124,67
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/MZ, ESPACAMENTO DE 20X20CM
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,420000 7,86 3,30
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 6,95 2,92
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 021 0,05
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,50 038
| SINAPI 44539 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,250000 2,64 0,66
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,010000 196,93 1,97
| SINAPI 260 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE VA N 25,000000 208 7450
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 6,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 9,78
TOTAL MAO OBRA 16,00 5,32 21,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 77,56 25,79 103,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 93,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 124,67
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE
SCE- 008 | SCORIO | PJ04.10.0053 : UND 831
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,86 0,13
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,95 0,11
| | coOTAGRO | C-SCE-004 [IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) H=15CM MA UND 1,000000 4,48 4,48
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 196,93 1,02
i SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,006000 0,21 0,00
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,040000 2,64 0,11
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,24
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 0,38
TOTAL MAO OBRA 0,62 0,21 0,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,61 1,87 7,48
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,23
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 8,31
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA MIMOSO, COM ALTURA
SCE- 009 | COMPOSICAO DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND 251,43
VEGETAL
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
! SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 181
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
i SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 211
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 021 017
| SINAP 255 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1000000 13016 13016
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 841
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 1834
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fev/25s |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD
SCE- 010 | COMPOSIGAO - MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 7,52
FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| SINAPI 38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM MA UN 1,000000 3,08 3,08
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,77 1,59 6,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7,52
~ a ~ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
SCE- 011 | composicio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, UND 978
TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| COTACAO C-SCE-006 |[NUVEM AZUL (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) H=60CM MA UND 1,000000 4,78 4,78
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,47 2,15 8,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,34
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,78
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 012 | composicio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA| |\ 43,39
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| COTAGCAO C-SCE-007 | DRACENA MARGINATA H=1,00M MA UND 1,000000 30,00 30,00
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,69 10,54 42,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 43,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,07% | 3325% | fev/25 |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
- FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 013 | COMPOSIGAO ) UND 251,59
TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPo | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
I SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
i SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 017
I SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 196,93 41,95
| SINAPI 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M MA UN 1,000000 128,44 128,44
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 5,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,03
TOTAL MAO OBRA 14,61 4,86 1947
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,20 57,92 232,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,81
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,59
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 014 | CoMPOSICAO ] FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA | 6,92
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRlcRO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 011
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
I | COTAGAO | C-SCE-008 |VEDELIA PORTE H=15CM MA UND 1,000000 2,63 2,63
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 432 1,44 5,76
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,19
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,92
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 015 | COMPOSICAO ] FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA | |\ 10,05
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 011
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
I | COTAGAO | C-SCE-009 [LUTIELA PORTE H=15CM MA UND 1,000000 4,98 4,98
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,67 2,22 8,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,54
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fevj2s |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDA (LAGERSTROEMIA INDICA), COM
SCE- 016 | SINAPI 73967/2  |ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND 251,43
TERRA VEGETAL
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 181
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20
i LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37
i SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17
| SINAP! 259 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA VA N 1000000 13016 13016
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 5,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 841
TOTAL MAO OBRA 13,76 4,58 1834
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 251,43
~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SRVICO (76)
SCE- 018 | ComPOSICAO 7 FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE TERMINALIS), ND 1041
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70
| LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92
i SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 017
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA V3 0,213000 196,93 41,95
I | cOTACAO | C-SCE-002 |COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE TERMINALIS), H=1,00M MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 5,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 8,93
TOTAL MAO OBRA 14,61 4,86 19,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 90,76 30,18 120,94
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 105,37
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 140,41
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 019 | composicio _ FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE ND 273
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
I | COTACAO | C-SCE-003 [HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), H=60CM MA UND 1,000000 22,00 22,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 034
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 116
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,69 7,88 31,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 32,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,27% | 3325% | fevj2s |
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sce- 020 | composicio _ FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM), INCLUSIVE ND 40,59
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| | COTACAO | C-SCE-005 |CRGTON (CODIAEUM VARIEGATUM), H=80CM MA UND 1,000000 27,90 27,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 034
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,59 9,84 39,43
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 40,59
~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SRVICO (76)
SCE- 021 | composicio 7 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), ND 6.9
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRlcRO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
i SINAPI 44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| | coTAGAO | C-SCE-010 [CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM),H=15CM MA UND 1,000000 2,66 2,66
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 034
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 435 1,45 5,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 522
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 6,96
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
sce- 022 | composicio _ FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU), INCLUSIVE ND 56,58
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| | COTACAO | C-SCE-011 |XANADU (PHILODENDRON XANADU), H=60CM MA UND 1,000000 39,90 39,90
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,07% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 41,59 13,83 55,42
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 56,58

Ana Cl3udia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
21de23 DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,07% | 3325% | fev/25 |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 023 | CoMPOSICAO ] FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS), INCLUSIVE UND 117,51
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
i SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
I SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 011
i LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
| SINAP! 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU VA N 1000000 85,63 85,63
EQUIVALENTE DA REGIAQ, H= *50 A 70* CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 87,32 29,03 116,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,19
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 117,51
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 024 | COMPOSICAO ] FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND 10,06
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRlcRO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 021 0,00
i SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 011
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
I | coTAcRO | CSCE-014 |VINCA, H=25CM MA UND 1,000000 4,99 4,299
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,68 2,22 8,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,55
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,06
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 025 | composicio ) FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINIJASMIM (JASMINUM SAMBAE), INCLUSIVE ND 67,37
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00
| SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 011
| LABOR 38511 | TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58
I | COTAGAO | C-SCE-012 [MINIJASMIM (JASMINUM SAMBAE), H=150CM MA UND 1,000000 48,00 48,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,29 1,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 49,69 16,52 66,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 67,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS o
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ) [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES [157,07% | 3325% | fev/25 |
cépIGo COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 026 | composicio _ FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM), UND 28462
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V.TOTAL
i SINAPI 44503 |IARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98
i LABOR 10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70
I LABOR 20503 | AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 14333 0,92
i SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500 021 017
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 196,93 41,95
I | COTAGAO | C-SCE-013 [HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=200CM MA UND 1,000000 153,23 153,23
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 5,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,03
TOTAL MAO OBRA 14,61 4,86 1947
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 198,99 66,16 265,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 213,60
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 284,62
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 027 | comPOsICAO ] AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E s 121,26
DESCARGA, JA CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO
[neo FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. [ V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 20554 |BARRO PARA ATERRO MA M3 | 1,300000] 70,00 91,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 91,00 30,26 121,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 121,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)

COTAGOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. Obsevagdes
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 | DATA PRECO 03 (R$)
Nota 01: SO FOI
POSSIVEL A REALIZACAO
DE UMA COTAGAO POIS
BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO INFINITI MOVEIS 0 PRODUTO
vendas@infinitimobiliario.com.
DE ALTA PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, br ESPECIFICADO FOI
C-ARQ-001  [MODELO VENEZIA, TIPO E, COMPRIMENTO 190CM E| UND 8,00 27 2124-5800 7.275,24 fevereiro-25 7.275,24 COTADO DIRETAMENTE
LARGURA 46CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU como
EQUIVALENTE (REPRESENT;\;TE METALCO FABRICANTE/REPRESEN
TANTE, NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
Nota 01: SO FOI
POSSIVEL A REALIZAGAO
INFINITI MOVEIS DE UMA COTAGAO POIS
BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE vendas@infinitimobiliario.com 0 PRODUTO
ALTA PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, br R ESPECIFICADO FOI
C-ARQ-002  [MODELO SARAH W, TIPO A, COMPRIMENTO 218CM E| UND 2,00 27 21245800 5.348,39 fevereiro-25 5.348,39 COTADO DIRETAMENTE
LARGURA 61CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU (REPRESENTANTE METALCO como
EQUIVALENTE £s) FABRICANTE/REPRESEN
TANTE, NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
Nota 01: SO FOI
POSSIVEL A REALIZACAO
DE UMA COTAGAO POIS
BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METALICA INFINITI MOVEIS 0 PRODUTO
vendas@infinitimobiliario.com.
E MADEIRA MACICA, MODELO COBRA TIPO C, br ESPECIFICADO FOI
C-ARQ-003  [COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO DE| UND 3,00 27 2124-5800 6.466,89 fevereiro-25 6.466,89 COTADO DIRETAMENTE
150CM, MARCA DE REFERENCIA METALCO OU comMo
REPRESENTANTE METALCO
EQUIVALENTE ( ) FABRICANTE/REPRESEN
TANTE, NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN
LAZER E CASA LOJA DO POLI MADEIRA MADEIRA
C-ARQ-004  [BRASIL OU EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM| UND 1,00 693,84 janeiro-25 - : 730,00 janeiro-25 ) A 829,69 janeiro-25 730,00
< www.lazerecasa.com.br www.lojadopoli.com www.madeiramadeira.com.br
MADEIRA PLASTICA
Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;
PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO TECNOGRAN Nota 02: SO FOI
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM, Nelson Canan POSSIVEL A REALIZAGAO
VIBROPRENSADAS, ~ CONSTITUIDAS ~ DE  CIMENTO, - DE UMA COTAGAO POIS
-ARQ- . - - 221,97
CARQ005 |y)\RMORE  BRITRADO E  GRANILHAS, MODELO| M7 100 be a‘r‘;:z‘zti z(;::‘)ercm 21,97 aneiro-25 0 PRODUTO
LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, nels’zn@‘emo ran.com.br ESPECIFICADO FOI
MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU EQUIVALENTE gran.com- COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA

lde4d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)

COTAGCOES

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

COTACOES EFETUADAS

FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03

DATA PRECO 03

PRECO MEDIO -
VALOR UNIT.
(RS)

Obsevagdes

C-ARQ-006

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,
VIBROPRENSADAS, ~ CONSTITUIDAS ~ DE  CIMENTO,
MARMORE ~ BRITRADO E  GRANILHAS, MODELO
LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO
JACARANDA, MARCA DE REFERENCIA TECNOGRAN OU
EQUIVALENTE

M2

TECNOGRAN
Nelson Canan
41.98721-3010
Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br

227,99 janeiro-25

227,99

Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;

Nota 02: SO FOI
POSSIVEL A REALIZAGAO
DE UMA COTACAO POIS
0 PRODUTO
ESPECIFICADO FOI
COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA

C-ARQ-007

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,
VIBROPRENSADAS, ~ CONSTITUIDAS  DE  CIMENTO,
MARMORE  BRITRADO E  GRANILHAS, MODELO
LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA|
DE REFERENCIA TECNOGRAN OU EQUIVALENTE

M2

TECNOGRAN
Nelson Canan
41.98721-3010
Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br

221,97 janeiro-25

221,97

Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;

Nota 02: SO FOI
POSSIVEL A REALIZACAO
DE UMA COTACAO POIS
0 PRODUTO
ESPECIFICADO FOI
COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA

C-ARQ-008

REJUNTE BRANCO, PARA PISO EM PLACA PRE-MOLDADA

KG

TECNOGRAN
Nelson Canan
41.98721-3010 8,73
Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br

janeiro-25

8,73

Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;

Nota 02: SO FOI
POSSIVEL A REALIZACAO
DE UMA COTAGAO POIS
0 PRODUTO
ESPECIFICADO FOI
COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA

C-ARQ-009

REJUNTE VERMELHO,
MOLDADA

PARA PISO EM PLACA PRE-

KG

1,00

TECNOGRAN
Nelson Canan
41.98721-3010 7,84
Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br

janeiro-25

Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;

Nota 02: SO FOI
POSSIVEL A REALIZAGAO
DE UMA COTAGCAO POIS
0 PRODUTO
ESPECIFICADO FOI
COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)

COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. Obsevagdes
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 (RS)
Nota 01: O valor do
frete foi rateado
somente no valor dos
pisos;
TECNOGRAN Nota 02: SO FOI
POSSIVEL A REALIZAGAO
Nelson Canan <
- DE UMA COTACAO POIS
C-ARQ-010 REJUNTE PRETO, PARA PISO EM PLACA PRE-MOLDADA KG 1,00 41.98721-3010 8,96 janeiro-25 8,96 0 PRODUTO
gran- : COTADO DIRETAMENTE
COM O FABRICANTE,
NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
TECNOGRAN
. Nelson Canan
C-ARQ-011 SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE L 100 41.98721-3010 49,44 janeiro-25 LOJA DO PROFISSIONAL 26,36 janeiro-25 OCEANO 2B 4258 janeiro-25 46,36
SPARTAN SHINEFLOOR ’ § . v www.lojadoprofissional.com.br g www.oceanob2b.com 4 4
Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br
BARROTE/COLUNA EM MADEIRA PLASTICA PARA DECK,
C-ARQ-012 DIM. 4X5,0CM, COR IPE, COD. 11210, REF. INBRASIL OU M 1,00 DECK DECK 41,80 janeiro-25 LEROY MEvRLlN 52,04 janeiro-25 PL,AST‘SUL 32,95 janeiro-25 41,80
EQUIV. deckdeck.com.br www.leroymerlin.com.br/ plastisul.com.br
C-ARQ-013 DECK EM MADEIRA PLASTICA , DIM. 12X3,20 CM, REF. M 100 LEROY MERLIN 62.46 {aneiro-25 LAZER E CASA 5373 {aneiro-25 BR FLOOR 5828 janeiro-25 5828
INBRASIL OU EQUIV. ’ www.leroymerlin.com.br/ . L www.lazerecasa.com.br v L www.brfloor.com.br/ g ) 4
ACABAMENTO DE BORDA PARA DECK EM MADEIRA
DECK DECK LAZER E CASA FORPLAS
C-ARQ-014 PLASTICA, DIM. 4X5,0CM, COR IPE, COD. 29210, REF. M 1,00 70,42 janeiro-25 46,36 janeiro-25 47,33 janeiro-25 47,33
deckdeck.com.br www.lazerecasa.com.br www.forplas.com
INBRASIL OU EQUIV.
C-ARQ-015 SUPORTE PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA, 94 UND 1,00 LAZER E CASA 300,34 janeiro-25 LOJA. Do POvLI 316,00 janeiro-25 MERCADO LvI\/RE 399,00 janeiro-25 316,00
LITROS, IN BRASIL www.lazerecasa.com.br www.lojadopoli.com produto.mercadolivre.com.br
PALACIO DAS FERRAMENSTA! ROYAL MAGALI
C-ARQ-016 ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP UND 1,00 C 0 DAS STAS 3.322,11 janeiro-25 0 . 3.659,97 janeiro-25 _G U 3.347,90 janeiro-25 3.347,90
palaciodasferramentas.com.br www.royalmaquinas.com.br www.magazineluiza.com.br
C-EST-001 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO 12/13MM KG 1,00 LEROY MEBLIN 58,17 abril-25 FAST OBRA 49,10 abril-25 TMPERMARKET 46,50 abril-25 49,10
www.leroymerlin.com.br www.fastobra.com.br, www.impermarket.com.br
. BELLI PL, EFL( E R DE!
C-SCE-001 TUMBERGIA AZUL, H=50CM UND 1,00 AI PLANTAS 25,00 janeiro-25 REFLORAR 24,70 janeiro-25 SAFA ,‘ GARDEN 28,50 janeiro-25 25,00
www.belliplantas.com.br www.reflorare.com.br www.safarigarden.com.br
N . NATIVO SHOPS
COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE TERMINALIS ORQUIDARIO 4 ESTAGOES ESAL FLORES
C-SCE-002 Q ( ) UND 1,00 Q - ¢ 39,90 janeiro-25 https://www.nativoshops.com. 49,90 janeiro-25 45,00 janeiro-25 45,00
H=1,00M www.orquidariode.com.br/ br https://www.esalflores.com.br
SITIO DA MATA PLANTA MUNDO SAFARI GARDEN
C-SCE-003 HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), H=60CM UND 1,00 https://www.sitiodamata.com. 19,99 janeiro-25 22,00 janeiro-25 . 22,23 janeiro-25 22,00
br/ www.plantamundo.com www.safarigarden.com.br
NATIVO SHOPS SITIO DA MATA ORQUIDARIO MOGI MIRIM
C-SCE-004 IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) H=15CM UND 1,00 https://www.nativoshops.com. 9,98 janeiro-25 https://www.sitiodamata.com. 4,00 janeiro-25 https://www.orquidariomogim 4,48 janeiro-25 4,48
br br/ irim.com.br
] AG ROJAR}DIM o PLANTEI o AMAZON .
C-SCE-005 CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM), H=80CM UND 1,00 https://www.agrojardim.com.b 37,91 janeiro-25 n 22,33 janeiro-25 27,90 janeiro-25 27,90
v https://www.plantei.com.br https://www.amazon.com.br
NUVEM AZUL (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) SITIO DA MATA JARDINEIROS BONI
C-SCE-006 UND 1,00 https://www.sitiodamata.com. 4,99 janeiro-25 \ L 3,33 janeiro-25 'https://www.bonistore.com.br 4,78 janeiro-25 4,78
H=60CM br/ https://www.jardineiros.net/ /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRAGA MATRIZ)

COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. Obsevagdes
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 | DATA PRECO 03 R$)
SITIO DA MATA SITIO FLORA SOL DAN CRUZ
C-SCE-007 DRACENA MARGINATA H=1,00M UND 1,00 https://www.sitiodamata.com. 25,28 janeiro-25 'https://www.sitioflorasol.com. 30,00 janeiro-25 https://www.dancruzplantas.c 33,25 janeiro-25 30,00
br/ r om.br/
NATIVO SHOPS SITIO DA MATA HORTO EXPRESS
C-SCE-008 VEDELIA PORTE H=15CM UND 1,00 https://www.nativoshops.com. 1,99 janeiro-25 https://www.sitiodamata.com. 2,63 janeiro-25 'https://www.hortoexpress.co 2,66 janeiro-25 2,63
br br/ m.br/
SITIO DA MATA NATIVO SHOPS PRAJAX
C-SCE-009 LUTIELA PORTE H=15CM UND 1,00 https://www.sitiodamata.com. 2,63 janeiro-25 https://www.nativoshops.com. 4,98 janeiro-25 *https://produto.mercadolivre. 5,27 janeiro-25 4,98
br/ br com.br/
HORTO EXPRESS
f - CLol — JARDINEIROS L
C-SCE-010 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM),H=15CM UND 1,00 https://www.hortoexpress.co 2,66 janeiro-25 . . 2,80 janeiro-25 ' . 2,66 janeiro-25 2,66
m.br/ https://www.cloi.com.br/ https://www.jardineiros.net/
DAN CRUZ
PLANTEI GPI
C-SCE-011 XANADU (PHILODENDRON XANADU), H=60CM UND 1,00 n 30,03 janeiro-25 https://www.dancruzplantas.c 42,75 janeiro-25 | LANTAS 39,90 janeiro-25 39,90
https://www.plantei.com.br om.br/ https://www.gplantas.com.br/
JARDIM EXOTICO SITIO DA MATA SAFARI GARDEN
C-SCE-012 MINIJASMIM (JASMINUM SAMBAE), H=150CM UND 1,00 'https://www.jardimexotico.co 79,90 janeiro-25 https://www.sitiodamata.com. 48,00 janeiro-25 . 34,20 janeiro-25 48,00
www.safarigarden.com.br
m.br/ br/
HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA CLol
C-SCE-013 UND 1,00 'https://www.viveiroculturaeco 176,46 janeiro-25 | n 130,00 janeiro-25 153,23
H=200CM . https://www.cloi.com.br/
logica.com.br/
BRASIL NATIVAS SITIO DA MATA NATIVO SHOPS
C-SCE-014 VINCA, H=25CM UND 1,00 . P 4,99 janeiro-25 https://www.sitiodamata.com. 2,21 janeiro-25 https://www.nativoshops.com. 5,00 janeiro-25 4,99
https://brasilnativas.com.br
br/ br
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 SANTIL 104,45 outubro-24 ANDRA 110,79 outubro-24 CLAMPER 123,99 outubro-24 110,79
CLAMPER OU SIMILAR
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AGO TRATADA, DE
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS
DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO 1P54, FECHO .
C-ELE-002 . ND 1 DIMENSIONA - iro- iro- 2,72
00 FENDA METALICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA u ,00 ISIONAL 212,39 fevereiro-25 BSE PAINEIS 302,72 fevereiro-25 BROADCAST SHOP 340,00 fevereiro-25 30:
REMOVIVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA
DF VENACAN RFF - CEMAR
C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 CETTI 12,00 outubro-24 EMBRAR 18,33 outubro-24 DJ LED ELETRICA 15,00 outubro-24 15,00
POSTE EM AGO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO % . " "
C-ELE-004 - 2 - 484,90
RETO. ALTURA DE 4M, COM BASE. UND 1,00 RJE ILUMINACAO 484,90 fevereiro-25 INDUSPAR 678,79 fevereiro-25 FORTLIGHT 463,07 fevereiro-25
LUMINARIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM
ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 8404LM,
C-ELE-005 POTENCIA DE 80W E EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, UND 1,00 ENERTECH 1.092,47 fevereiro-25 COMBINADO 840,48 fevereiro-25 FORTLIGHT 1.231,38 fevereiro-25 1.092,47
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE
PROTEGAO IP65. REF.: MERAK-SYF-RB2 - TECNOWATT.
POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V,
C-ELE-006 LAMPADA LED 15W, SOQUETE E27, GRAU DE PROTEGAO UND 1,00 FLEX GARDEN 179,55 fevereiro-25 MADEIRA MADEIRA 166,95 fevereiro-25 173,25
1P65 PARA INSTALACAO EM AREA EXTERNA
ARANDELA DECORATIVA QUADRADA EM ALUMINIO COM %
C-ELE-007 - " iro- iro-; iro- 30,03
2 FACHOS PARA INSTALACAO EM AREA EXTERNA UND 1,00 REI DA ILUMINACAO 30,03 fevereiro-25 LEROY MERLIN 23,56 fevereiro-25 AMAZON 37,70 fevereiro-15
C-ELE-008 LAMPADA LED 5W PARA SOQUETE G9 UND 1,00 REI DA ILUMINACAO 13,90 fevereiro-25 ESPACO LED 14,99 fevereiro-25 MAGAZINE LUIZA 9,21 fevereiro-25 13,90
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¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —‘

Obra: REVITALIZACAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucao TC N° 366/2022- Anexo I1
Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacdo
Valor estimado da obra sem BDI consta na 2°* faixa para fim de calculo limite do BDI - de R$ Para Servicos Para
330.000,01 até 3.300.000,00 Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61 %
GRUPO B
Administracdo Central 3,56% 3,12%
Administra¢ao Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24 %
GRUPO C
Bonifica¢do 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78 % 3,50 %
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00 % 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65 % 3,65%
BDI Total 33,25% I 15,57 %

OBS:

1 - A férmula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRA(;I'-'\O CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC No© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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A@t L PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS i‘

Obra: REVITALIZACAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

B — Administragdo Central:
Administracdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicao e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracdo Local: S3o as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas ou de edificaces, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranca monitorada do canteiros da obra, limpeza
didria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio,
escritério, etc.), despesas administrativas locais com moveis e equipamentos de escritério(computadores,
veiculos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), fretes e
carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remocgdo de sobras, entulhos, lixo. Estéd considerado ainda
nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos
projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenga de obra e com as concessionarias para
ligagdo proviséria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e
demais érgdos que se fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n® 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagdes.

’ C - Beneficio/Lucro:

E a parcela que contempla a remuneragao do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLU(;AO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuigdo para o Programa de Integragdo Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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".?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
J@!’ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LAY
Obra: REVITALIZACAO DA PRACA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPOA-E Sociais Basi
ncargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
Al INSS 20,00
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCAGCAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Salario (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n26.514/77 2 67%
) e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 iR
E.4 Plano de Saude (Convencdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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OBJETO: REVITALIZAGAO DA PRAGA CEZAR FERREIRA LAMEGO-SANTA CRUZ (PRACA
MATRIZ)

LOCAL: RUA TENENTE CORONEL PAIXAO - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

APRESENTACAO

Trata-se da obra de Revitalizacao da Praca Cezar Ferreira Lamégo (Praca Matriz), localizada
na rua Tenente Coronel Paixao, Santa Cruz, Aracruz — ES.

A praca existente, possui area publica total de 456,21m?, e consta de area pavimentada,
algumas arvores antigas, canteiros com plantas tipo arbustos.

'"I'mageAm 1- Atual Praga Matriz

ApGs a incorporagdo da area da rua, de 92,04m?2, a area total construida da praca passa a ser
de 548,25m2, conforme Quadro de Areas abaixo:

GUADRO DE AREAS
TERRENO
| DE SCRICAD AREA (M2
AR EAPUBLICAEXISTENTE 455,21
IINCORPORAC AQ ARE A DA RUA 52 04|
AREAPUBLIEATOTAL 548.25)
AREAPERMEAVE L

DE SCRIGAD ARE A{M2)
JARDIN 01 5,45]
JARDIN 02 H_ESI
IR0 63 2.4
JARDIM 04 a?gl
JARDIN 05 B.87]
JARDIN 06 15.25]
JARDIM 07 18,77
JARDIM B8 1531
J4RDIN 08 10,9
JARDIN 10 12.74)
JARDIM 11 1,02
TOTAL 154,86
ED[E OF PERNME ASILIDADE 28%|

AREADE URBANIZAC AD
AREADE

DESCRICAD PROJEGAD
- Mz |
FREATOTAL DAPRAC A 54335
ToTAL 548.25]

FREADE PAISAGISMO
AREADE
OE SCRIGAD PROJEGAD
M2)
AREATOTALDOSCANTEROSE JAADMS DAPRACA 134 86
TOTAL 154,86
Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar,
370, Consolagdo — Vitéria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — Edificio Aleixo Roldi — Centro, Aracruz — ES,

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. 29190-300
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O projeto de reforma foi elaborado em consonancia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalizagao total da pracga, a fim de resultar, além de
um espago de encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos como
execugcdo de calgcadas acessiveis, implantacdo de mobilidario urbano (bancos, pergolado,

lixeiras, postes de iluminagédo), implantacdo de canteiros e areas verdes com tratamento
paisagistico e plantio de arvores, arbustos, flores e forracdes.

A obra de revitalizacdo da praca tem o objetivo de dar uma nova ressignificacdo ao uso da
praca, envolvendo a demolicdo de todas as instalagdes existentes e reexecucdo de nova
urbanizacdo e paisagismo, conforme projetos que fazem parte integrante deste Caderno de
Encargos e Especificaces e informacdes gerais descritas a seguir:

- Serao retirados desta praca os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as

arvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros e a terra vegetal.

- A nova urbanizagao da praga sera composta de:

Pergolado em madeira de lei, com area de 10,32m?2.

Passeios e rampas acessiveis, atendendo norma de acessibilidade;
¢ Novo sistema de iluminacao da praca;

e Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras;

o Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetagdo ornamental e plantio de
arvores;

As imagens a seguir sdo ilustrativas:

=" ¥ \CBar——-"~_
EE ) =5 .

~
X
X
)’

]

ayAeOany

YOVY D W VR

’
h S

N
Imagem 2 — Implantagéo da pracga
Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar,
370, Consolacdo — Vitéria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — Edificio Aleixo Roldi — Centro, Aracruz — ES,

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. 29190-300
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Imaem 3—Vista aroximada da praca, apés reforma

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar,
370, Consolacdo — Vitéria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — Edificio Aleixo Roldi — Centro, Aracruz — ES,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. 29190-300
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CONSIDERAGOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico
e topografico, caderno de encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de

orgamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacao dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisi¢do. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definicdo em 05 (cinco) dias
Uteis apls a apresentagéo dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA caber4 a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagées em questao.
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Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugcdo. O horario de execugdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horéario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocard turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizacao de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material

necessario.

Nao serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes
previstas na legislagcéo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remoc¢do de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & divida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apds o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
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propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregcao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo de que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locagao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagéo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacédo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

Deverd ser considerada também no BDI do orgamento: cdpias heliograficas e xerograficas, as
taxas de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execugédo-ART,
inscricdo no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenga para execugao da obra, baixa na PMA (Prefeitura
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual
ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do
contrato de execucéao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias.

Deverdao também ser consideradas as correcdes e apresentacao de projetos atualizados das

instalacdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacao de conclusdo da obra

Ao final dos servigcos deverd o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais érgaos
competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagéo da obra.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenga
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de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitacdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagbes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenca junto ao érgao competente para a supressao das arvores

existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Acao para
movimentagao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Agao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantacdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundacdo e estrutura. Nas fases citadas e, também, nas de
execugdo de alvenaria, reboco e acabamento deverd ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administragéo direta da
obra.

Toda e qualquer alteracdo metodolégica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer, alteracdo essa por iniciativa do executante das atividades, deverd ser precedida de

analise da SEMMA, 6rgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordéancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacdo da execuc¢ao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do

orcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

e 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
e 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

e 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
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¢ 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de -caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servicos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orcamentéaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificacdes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1. Servicos Preliminares;

2. Instalagao do Canteiro de Obras;

3. Movimento de Terra;

4. Estruturas;

5. Impermeabilizagéo;

6. Pavimentacao

7. Paisagismo

8. Instalagdes Elétricas;

9. Pintura;

10. Servigos Complementares Externos;
11. Tratamento, Conservacéao e Limpeza
1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdao ser executadas demolicoes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos 0s servicos necessarios para a execucao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicao, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, &gua, gas, e as canalizagdes de esgoto e escoamento de
agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes
das empresas concessionarias locais e reparticbes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverao ser examinados, prévia e periodicamente,

no sentido de ser preservada a sua estabilidade.
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O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente

retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagcdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacao, execugao e supervisao de demoli¢des.

Locacao

A locacao da obra consiste na execucao da locacdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langcando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais. Também devera ser efetuado o

nivelamento de pavimentagao, locacao de elementos de urbanismo e paisagismo externo.

Para execugdo da locacao da obra com gabarito em madeira, deverd se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcarao os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medi¢do do servico, sera considerado a area
da edificagcdo no pavimento térreo.

Além dos servicos de locacao de obra, seguem abaixo os servicos relacionados que deverao
ser realizados por equipe de topografia:

— Conferéncia entre situagao "antes e depois" dos servicos de limpeza e raspagem do

terreno e remocao de arvores e raizes.

— Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regides
com remocao das raizes e apresentacao de secoes transversais e calculo de volumes

para fim de comprovagao das medi¢cées dos servigos.

— Marcacao/locacado dos niveis para os servicos de terraplenagem a serem executados
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanizagcao, com
as inclinacdes devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de
cortes aterro e transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim de
comprovacao de medigdes.
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— Marcacao/locagao das areas de parquinho e academia para os trechos de escavacao
mecanizada e escavagcdo manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e

transporte (bota fora do material a nao reutilizar) para fim de comprovacao de medicoes.

— Acompanhamento, locacdo e conferéncia dos elementos de urbanizagdo como:
fundacbes de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/calgadas

e jardins/arvores.

— As-built do projeto de urbanizacao (como construido) contendo a situacao efetivamente
executada no local

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades desenvolvidas e
de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracées para maior,

sem 6nus para o municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientacées sobre protecdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do — PCMAT.
Placa de obra

Deverd ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos Orgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relacao ao nivel do terreno.
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Para execucgao das instalacdes do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA

adequar os barracdes para maior, sem énus para 0 municipio.

No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execucao de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Y

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagcbes com relagcdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Canteiro de obras e demais instalac6es provisorias
As instalagbes provisérias de canteiro de obra deveréo conter:
e Mobilizagdo e desmobilizagdo de container locado para barracao de obra

e Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, com banheiro (vaso,
lavatério, chuveiro e bascula), incluindo porta, duas janelas, abertura para ar
condicionado, dois pontos de iluminagdo, duas tomadas elétricas e uma tomada
telefénica, isolamento térmico (teto e paredes), piso em compensado naval, certificado
NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

¢ Aluguel mensal container para almoxarifado, incluindo porta, duas janelas, um ponto de
iluminacao, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval, certificado NR18,
incluindo laudo de descontaminacéo.

¢ Aluguel mensal container para refeitério, incluindo porta, duas janelas, abertura para ar
condicionado, dois pontos de iluminacdo, duas tomadas elétricas e uma tomada
telefénica, isolamento térmico (paredes e teto), piso em compensado naval, certificado
NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

e Aluguel mensal container sanitério, incluindo porta, bascula, dois pontos de luz, um
ponto de aterramento, trés vasos, trés lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico),
torneira, registros, piso em compensado naval, certificado NR18, incluindo laudo de

descontaminacao.

e Aluguel mensal container para vestiario, incluindo porta, venezianas de circulagéo, um
ponto de iluminagao, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval, certificado

NR18, incluindo laudo de descontaminacgao.
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e Galpéao para serraria e carpintaria, em pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacado da maquina (2 utilizacées)

e Galpao para corte e armacgao, de pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacao da maquina (2 utilizacées)

e Rede de luz, inclusive padrdao entrada de energia trifasico, cabo de ligacao até
barracbées, quadro de distribuicdo, disjuntor e chave de forga (quando necessario),
consumo de 20m entre padrdo entrada e QDG (1 utilizagao)

e Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conforme Especificagdo da
Cesan, inclusive tubos e conexdes para alimentagéo, distribuicao, extravasor e limpeza,

consumo do padrdo a 25m (2 utilizagdes)

e Ligacdo de esgoto dos barracbes de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligacao entre caixas em PVC 150mm,
considerando distancia de 15m (1 utilizacao)

¢ Reservatorio de poliestileno de 500 I, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m (2 utilizacbes)

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como movimentos
de terra necessérios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de

edificagcdes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem executadas.

Caso a fiscalizac¢ao julgue necessario, no final da execug¢ao dos servigos de urbanizagao (base
das pavimentagdes em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos), execugdes
das bases dos pisos das obras de edificagcdes, entre outros pertinentes, o terreno pode ser
ajustado com escavagdes e reaterros para atender os niveis finais do projeto de arquitetura,

além de eventuais correc¢des e ajustes nos taludes, apds conferéncia dos niveis do terreno.

Todos os servigos de aterro e reaterros, manual e/ou mecénico, deverao ser acompanhados
por rigoroso controle tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por

empresa especializada.

A escavagdo manual para a execucao da infraestrutura, reaterros das fundagdes e aterro com

solo e/ou areia, bem como compactacédo de aterro, deverdo ser executados de acordo com as
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Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
— Material sem detritos vegetais;

— Na&o sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposicao ou

misturada com materiais organicos.

— Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagdo da prescricao técnica e normas técnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavagdo manual e mecanizadas deverdo ser executados de acordo com as Normas de

seguranga do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.
Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverdo ser realizados na execugéo da infraestrutura e
para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem e devendo ser

executados 0s seguintes servigcos de movimento de terra:

- Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do servigo inicial de retirada de camada
vegetal, com aproximadamente 15cm de espessura: Medicdo de praxe sera a area de

intervencgao (area do terreno).

Sera utilizado o servico para a limpeza geral do terreno da praca, apés a remogao dos
pavimentos e canteiros, com remocao de solo organico se houver e/ou vegetacdes daninhas e

rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos.

- Escavacdo manual de material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a
execucgao de cavas de fundacao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta so6 viavel de execugdo de forma manual. Medicdo de praxe sera o volume

geométrico em m?3 da cava de fundagédo, com apresentagédo de croquis da cava de fundagéo.

- Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servigo
necessario para o reaterro final das cavas de fundacéo, utilizando a prépria terra da escavagao,
umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm, de forma a
atingir a densidade e compactacao homogénea aproximadas do terreno natural. Medigéo de
praxe sera o volume geométrico em m3 da area escavada, excluindo-se o volume de concreto

das pecas estruturais

- Aterro manual para regularizagao do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico
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e fornecimento do material, considerando o servico completo (tudo incluido), isto &, corte do
material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento e compactagéo:
trata-se do servigo necessario a elevar o nivel do terreno em geral para atender as
especificacdes em projeto, além de possiveis substituicbes de aterro (reaterro) e recomposicao

de vales: medir o volume geométrico em m? da area aterrada.

Sera utilizado o servico para a recomposicao da limpeza do terreno e nivelamento deste para

viabilizar a execucao na cota final de projeto, os servicos de pavimentacao, piso em geral.

- Remocao do material decorrente das escavacoes: trata-se do servico necessario a
retirar da obra (bota fora) o material proveniente das escavacdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medi¢cdo do referido

servico sera:

* De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo

cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demoli¢coes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota
fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicdes executas na obra
(manual ou mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A medigéao

do referido servigo sera igual ao volume escavado.
4. ESTRUTURAS

A execucgao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacdes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las

integralmente.
Infraestrutura

As fundagbes deverdo ser executadas de forma a nao abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA, quer
sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificagbes, tomando-se assim todas as precaugbes necessdrias antes do inicio do

estagueamento, quando for o caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratorio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02
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(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m® de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundagao, vigas baldrames, lajes de piso e pecgas pré-
fabricadas devera obedecer ao traco indicado no projeto. A impermeabilizacdo das lajes de
piso e vigas de fundacdo devem ser executadas conforme projeto de impermeabilizagao e

estrutural, assim como as etapas de concretagem

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no

projeto.
Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratorio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02
(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tragcdo de ago utilizado na

estrutura.
O trago obedecera a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.

Todas as lajes deverdo ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso
controle de espessura e planicidade.

Observacoes Gerais:

Sempre que houver presenga de dgua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, nao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 kgf/cm? com 5,0 cm de espessura antes da colocacdo de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescricoes das
normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida Util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da

armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm, fundagbes = 5,0 cm.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverado ser da melhor qualidade.

Na execugado das formas deve-se considerar a reprodugéo fiel do desenho, a adocao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,

contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,
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furos para passagem das tabulag¢des, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicao correta das barras, armagao e recobrimento, sendo,
portanto, utilizado ago CA-50.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricoes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,

verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do
concreto;

3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;

4. A posicéo da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacao das misturas ou

perdas de seus elementos.
Estrutura de madeira (pergolados):

As estruturas de madeira, prevista em projeto para o pergolado, deverdo ser executadas em
conformidade com boa técnica construtiva, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as
Normas Brasileiras vigentes. O pergolado previsto no projeto sera composto das seguintes
pecas e acessorios:

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x20cm, para
pilares;

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x6¢cm, para
vigas;

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 14x6¢cm, para
vigas;

e Pintura com verniz filtro solar fosco, linha premium, em madeira, a trés demaos, marcas

de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

e Fixacao de pecas de madeira (ligacado entre vigas e pilares), fixada com dois parafusos
passantes tipo barra rosqueada galv. 1/4", inclusive porcas e arruelas, incluindo cortes
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para encaixes e furos;
5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

e Alvenaria de vedagdao com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resisténcia minimo a
compressao de 3 MPA, assentados ¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no tragco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/

revestimento 19cm

Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serao de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensées
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia

minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com fungéao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo

do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo (recomendados blocos M10 para edificacbes com no maximo 1 pavimento, blocos
M12,5 para edificagcbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagdes com no
maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel
do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensbdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os

blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.
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O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagado, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serao inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarra¢des das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do
projeto ou Fiscalizacao.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto com resisténcia minima a
compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura
para elementos de contencéo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,
elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagéo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
6. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo a ser aplicada na obra em questdo (fundacdes, entre outras), devera ser
realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizacdo e devera apresentar

atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servicos, apds a conclusao e testes dos servicos.
Preservacao da Impermeabilizacao

Deve-se impedir que a impermeabilizacdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em

época oportuna, evitando adotar as solu¢des paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacdo, evitando danos provocados por manutengdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.
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Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificagbes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacoes.

Controle na Execucao

O rigoroso controle da execucao da impermeabilizacdo é fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora
designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacao da estrutura para receber
a impermeabilizagdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificacdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicagéo,
protecoes, etc.

Recomendacoes de Seguranca
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob agdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilacao forcada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores organicos;

¢ Quando utilizar macarico na aplicacao do sistema impermeabilizante em local confinado

(fechado), para maior seguranca, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
Sistema utilizado de impermeabilizacao nesta obra.
1 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos
Locais de aplicacao: vigas/cintas de fundacao
Preparacéao da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de éleos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e

umedecida, porém, nao saturada.
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Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apds a preparagao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as deméos é o que permite transito sobre a demao ja aplicada. Normalmente
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condi¢cées do ambiente;

Aplique de 3 a 4 demaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?2), colocar

apés a primeira demao uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a
resisténcia a tracao do filme;

Este reforco também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com

paredes;
A impermeabiliza¢do devera subir no minimo 20 cm nas paredes;

As areas sujeitas ao trafego deverao receber protegdo mecanica. Apds 7 dias da ultima deméao
de Sika® Igolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no trago 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em

volume, como protegdo mecanica, na espessura minima de 3cm.
7. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serao da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.
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As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

As argamassas poderdao ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o amassamento serd mecéanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem langados na betoneira;

O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se 0s
materiais a pa, até que a mescla adquira coloracao uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a dgua necessaria

no centro da coroa assim formada;

O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme

e consisténcia plastica adequada;

As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

seu emprego;

As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢édo de cimento, a adicdo deste sera

realizada no momento do emprego;
As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias ap6s o0 seu preparo;

Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao nao
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podera ser novamente empregada;

e No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e Apobs o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacdo do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizacao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apos retirada de azulejos da parede

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento

A execucao do reboco sera iniciada ap6s a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camur¢ca ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execug¢ado Unica do embogo e o reboco. Serd executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.



B4V Pagina 24 de 51

A execugao do reboco sera iniciada apés 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagao, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adicao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, deverd ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme
especificagdo em projeto estrutural.

Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6¢cm, devera ser

reforcado com tela em ago galvanizado

Este tipo de reforco necessita de espessura minima do embog¢o de 30 mm, com tela
centralizada em relacao a espessura. Geralmente, € utilizada em regiées onde a argamassa
tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforco de tela, é necessario executar uma
camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a
argamassa. Depois, coloque a tela de aco galvanizado e comprima-a fortemente contra a
argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm)
e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do
revestimento de argamassa, com utilizacdo de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou

especificagdo em projeto estrutural.
8. PAVIMENTAGAO

Pisos Cimentados

Materiais

Seréao utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
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as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta Novacor.

Processo Executivo

Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante

os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langcamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em pé e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como Oxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagGes do projeto.

Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensbes conforme projeto

de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Os porcelanatos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcéarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas,

coloragéo uniforme, sem rachaduras e dimensoes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. As caixas serao

empilhadas e agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam.
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Processo executivo
e N&o molhar as pegas.
e Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento.

e Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a
amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apdés o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e Umida ou pano grosso

de algodéo.
e Rejuntar apds 72 horas do assentamento, juntas de 2. a 10 mm.

A primeira operagao consistira na preparacdao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacao devera ser executada somente ap6s a conclusdo dos servicos

de instalagdes embutidas.

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pecga a ser colada, para entdo ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolacao e/ou umidade, as juntas
sd0 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugao de juntas de movimentag¢do nas regiées onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos € na mudanca de materiais que

compdem a base.

Todas as juntas de movimentagcdo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apéds 48 horas da aplicacao do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espétula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as

laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
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aplicagcado. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Ap6s 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e Umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou

com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de &acido
muriatico, diluido em agua na proporgédo de 1:10, de modo a nao prejudicar ou remover 0

rejuntamento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagcdes do projeto.

Piso em placa pré-moldada, acabamento antiderrapante, vibroprensadas, constituidas de

cimento, marmore britado e granilhas

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia nao
devera ser inferior a 30MPa. Devem ser homogéneos, compactos e ndo apresentar trincas e
fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o0 desempenho estrutural ou

a estética do pavimento.
Processo Executivo
Preparo da base:

A base ou contrapiso deve ser dimensionada para os esfor¢os a qual sera submetida.
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O acabamento da base deve ser rustico, para melhor aderéncia da argamassa de

assentamento.

A base ou contrapiso devera estar bem nivelada e livre de particulas soltas, para isso deve se
lavar e proceder a remocao das particulas ou borras soltas.

Preparo da farofa:

Separe cimento e areia média lavada na proporcao de uma parte de cimento para trés partes
de areia (em quilos),

Sem adicionar agua efetue a mistura dos dois materiais até a homogeneizacao total da mistura,
Colocacao de taliscas e mestras:

Utilizando-se da argamassa ja misturada efetuar o assentamento de taliscas de madeira para

direcionar o nivelamento do piso,
As taliscas deverao ser niveladas por aparelho topografico ou mangueiras de nivel,

Apoés a fixagdo das taliscas esticar duas linhas (no sentido do alinhamento) separadas uma da
outra pela da largura da placa, para servir de mestra, tanto do nivelamento quanto do

alinhamento, no momento do assentamento,

Ao colocar as linhas mestras, a geometria do esquadro do local da colocagdo deve ser
observada,

Aplicagéo da farofa:

Saturar a base ou contrapiso com agua.

Polvilhar cimento.

Sem adicionar agua, espalhar a farofa entre as linhas mestras.

Polvilhar cimento sobre a farofa ja espalhada.

Com o uso de um regador de jardim, umedecer a farofa para inicio do assentamento.
Sequéncia da pavimentacao:

Com o auxilio de um martelo de borracha iniciar o assentamento das placas observando o

alinhamento e nivelamento das placas
No assentamento deve ser preservado junta de 3 a 4 mm de abertura entre as placas

Apds o assentamento da fiada mestra, dar continuidade no assentamento das outras faixas,

seguindo sempre o0 alinhamento e nivelamento necessarios
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Para melhor assentamento fazer mestras em forma de U e posteriormente preencher com

ajuda de linhas nas juntas paralelas
Seguir modulacgao de junta plastica quando necessario definido conforme projeto
Respeitar quedas de agua nos raios e grelhas

Nota: Durante o periodo de cura do piso e do rejunte, manter o piso isento de meios liquidos
que possam provocar manchas, tais como madeiras, pecas enferrujadas, 6leos, café, etc

Etapas do rejuntamento - piso lavaggio:
Para cada saco de 40 kg de rejunte, deve ser adicionado entre 20 a 22 litros de agua

Esta mistura deve ser feita usando um misturador elétrico, para se obter uma textura

homogénea

O rejunte deve ser aplicado, utilizando um dosador ou garrafa, passando varias vezes sobre as
juntas. As primeiras passadas podem ser mais liquidas, adicionando 22 litros de &gua, pois o
rejunte deve penetrar entre as placas até a argamassa, preenchendo todo espago vazio
existente Conforme o rejunte for descendo, acrescentar mais rejunte sobre as juntas. Para as
demais aplicagdes, a mistura do rejunte deve ser mais consistente, adicionando apenas 20
Litros de agua

O rejunte deve subir entre as placas, finalizando no mesmo nivel ou um pouco acima das

placas

Executar uma lavagem com a enceradeira com disco preto, no mesmo dia da aplicagéo, para
remover o excesso da superficie do piso. Apds a lavagem, devera ser aplicada duas camadas
de base seladora

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicacbes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serao de
procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas
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vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
Processo Executivo
A primeira operacao consistird na escavacao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base serao
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serdao unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicag6es do projeto.
9. INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para
medicéo, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminérias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sdo especificados e medidos

separadamente.
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Método Executivo

A principio, as caixas serdao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se

fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratar de instalacbes embutidas em alvenaria, o servico consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbacgédo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servicos ja concluidos. A chumbacao devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverao ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugéao pelo

concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverédo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
iddneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricagao ou danos de instalagao

Controle da Execucao

Todos os servigos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificacées técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucao das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas
deverdo estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os revestimentos dos paramentos, de

maneira que nao fiquem muito profundas apés a execugao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apés
aceite pela Fiscalizacdo. Estao incluidos nos pregcos os servicos de abertura dos rasgos e
chumbacéo das caixas.
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O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigao aprovada pela
Fiscalizagao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecao contra Surtos

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagcdo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do
sistema de instalacoes elétricas.

Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverao ser
instalados conforme orientacdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as
seguintes etapas:

— Fixagao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;

Ligacéo elétrica dos dispositivos;

Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);

— Ajuste da porta do quadro;

Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverao ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,

nao se admitindo alteragcdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagao devera ser verificada a livre movimentagao da alavanca dos disjuntores

e, apods essa, a correta alimentacao dos circuitos.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada
apds aceite pela Fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagao.

Eletrodutos e Conexoes

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacéo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou acgo
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galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducdo de fios ou cabos de energia,
telefonia ou logica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas areas

externas.
Método Executivo

A principio, as instala¢des serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratar de instalacées embutidas em alvenaria, o servico consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbag¢do nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverdo ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de

cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Deverd ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcédo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalacao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.

A instalagéo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,

com 0s seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e
em casos em que o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120

cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
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uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma

boa compactacgao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacao entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da dltima camada, aterrar

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucdo das instalacbes sé poderd ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus didmetros.

Tubulagbes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligagbes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado

interno.
Os tubos serao cortados com serra e terdao os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com

utilizacéo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame

passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagcdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme

composicoes proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagao.
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Quadros de Distribuicido de Energia

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacao, na edificacao, de quadro de distribuicdo de energia
elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalacdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apobs a colocagédo do quadro seré feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacao de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa

traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
quantidades apropriadas, conforme especificacao do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagéo, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagdo do quadro
sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagdo de buchas e arruelas metalicas.

Critérios de Controle

A instalagdo do quadro deverd estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagédo, dimensdes, espago disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos
conectados.

Deverd ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias

nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagéao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagcao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medicdo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverdo ser medidos e pagos

separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverado ser fornecidos

completos e sua medicdo ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves
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seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecéo e acessoérios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus

respectivos espelhos.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, 0os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocacgao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusao dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final

dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverédo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
iddneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricagao ou danos de instalagao

Controle da Execucao

Todos o0s servigos necessérios a instalagdo dos pontos deverao ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucao das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e

protecoes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada. A medigao somente sera efetuada apés a

energizacao e teste da instalagcdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme



B4V Pagina 37 de 51

composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigao aprovada pela
Fiscalizagao.

Luminarias
Definicao
Consiste no fornecimento e instalagéo de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo
A montagem seguira orientacbes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacgao conforme projeto;
— Afixacao da luminéria na forma indicada no projeto;
— Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Ainstalacao das lampadas e reposigao de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as lumindrias deverao ser fixas a esses através de ganchos

curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverao ser fixas através de

tirantes, porca sextavada e arruela de %4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacéo.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligacées necessaérias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacdes a

sequir:

— Todas as pecas de ago das luminarias serao protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;
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— As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes
guando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverao ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condicdes normais de servigco. Seu involucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,

permitindo-se, porém, a fixagéo de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverao ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes
elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda lumindria devera apresentar, em local visivel, as informagdes relativas ao nome do
fabricante, tensao de alimentacao e poténcia méaxima dos dispositivos que nela poderéao
ser instalados.

Controle da Instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagcbes do
fabricante.

Antes da energizacao devera ser verificada a situacdo das ligacbes e, apds, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizacéo.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado

serdo medidos separadamente, conforme composi¢oes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizagao.

Fios e Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiagcdo nos eletrodutos ou langcamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacbes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiag@o devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.
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Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagao, com
objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apds enfiagédo e langcamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e

terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressdo para conexdo de cabos de bitola superior a 16,0mm?2

serao medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apés a conclusao, e conforme

medi¢c&o aprovada pela Fiscalizagao.
10.PINTURA
Introducao

Para a execucgéo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
e As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

¢ (Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

e lgual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

e Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

e Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
e [solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;
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e Remogéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50x1,00)m no préprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizacdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndao sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao
diluidas conforme orientagcdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As

camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pinceéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Aléem disso, devera haver ventilagdo forgcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de

excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagbes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracado da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosées provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos solidos, que seréo

removidos ao término de cada dia de trabalho.
Processo Executivo

De acordo com a classificacao das superficies, estas serao convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serdao submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies

deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
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Superficie de Madeira

As superficies de madeira serao previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa plastica. Em
seguida, lixar com lixa n.2 80 ou n.? 100 antes da aplicagao da pintura de base. Apés esta
etapa, sera aplicada uma demé&o de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e

melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Agco

Em todas as superficies de ferro ou acgo, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serao
removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdao também ser removidas graxas e éleos com acido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o

processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminacao
e secas, receberdao diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca de referéncia

Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de aco o0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicoes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de

conformidade com as indicagOes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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Pintura sobre piso

Tinta Novacor

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdugao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie em Piso Cimentado

Apbs a devida preparagao, removendo-se o pd, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em
seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento nas cores definidas
pelo projeto e observando sempre as recomendacgdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indica¢oes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdugéo desta Prética.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apobs todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacao do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre

as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Ap6s 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessdrias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluicao indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta

latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na aplicacéo da
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massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera

aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela Fiscalizacédo, de
conformidade com as indicacoes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz 8 Base de Poliuretano

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdugao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apbs o preparo da superficie, sera aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano, na
diluicdo indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie serd lixada com lixa fina,
espanando-se o po e aplicando-se outra demao do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagédo, de
conformidade com as indica¢oes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdugéo, desta Prética.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apds a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméao de tinta de
fundo para impermeabilizagdo e uma demao de massa corrida a base de éleo. Em seguida, as
superficies serao lixadas a seco e limpas do pé. Posteriormente, serdo aplicadas duas ou mais
deméos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda

demé&o, sempre observando-se as recomendagdes do fabricante.
Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Aco Galvanizado

Apds a devida preparagao, as superficies seréo lixadas a seco, removendo-se o0 pd, de modo a

deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
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acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagbes do
fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indicacoes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

11. PAISAGISMO

A execucao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizacao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de

terra vegetal

o Fornecimento e plantio de grama amendoim (arachis repens), inclusive substrato

composto (areno-argilosa), adubo organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de arvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore abric da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m,
em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em

cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de

3,00m e didmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore tipo jacaranda mimoso, faixa de altura de 2.0m em
covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal,
adubos, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de arvore reseda (lagerstroemia indica), faixa de altura de 2.0m
em covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal,
adubos, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de tumbérgia azul, inclusive substrato composto, terra vegetal,

calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta I.), "gold mound", inclusive

substrato composto, terra vegetal, calcario e fertilizante
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o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario

e fertilizante

o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante

o Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal,

calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo

organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de coqueiro de vénus (cordyline terminalis), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de hibisco (hibiscus rosa-sinensis), inclusive substrato
composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de créton (codiaeum variegatum), inclusive substrato composto,

terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de bela emilia, inclusive substrato composto, terra vegetal,

calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum) , inclusive substrato
composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de xanadu (philodendron xanadu), inclusive substrato composto,

terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de clusia (clusia fluminensis), inclusive substrato composto, terra

vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de vinca, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e

fertilizante

o Fornecimento e plantio de mini jasmim (jasminum sambae), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcério e fertilizante

o Fornecimento e plantio de helicbnia-papagaio (heliconia psittacorum), inclusive

substrato composto, terra vegetal, calcario e fertilizante
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Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizacdo, no local de execugédo dos servigcos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serao depositados em local préximo a terra de plantio, sendo

prevista uma area para a mistura desses componentes.
Grama:

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao chegar a obra podadas, retificadas,

compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a area de

utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrdes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagéo, as atacadas por pragas e doengas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrdes serdo rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

s

Aqua para Irrigacao

A 4gua utilizada na irrigagéo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdo para agendamento de
caminhao pipa para a irrigacéo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
vegetacao daninha serd totalmente erradicada das areas de plantio.



B4V Pagina 47 de 51

Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas

durante a execugao dos servigos e obras deverdo ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdao levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servicos, a abertura sera realizada por meio de operagdes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizacdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser

realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagdo por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio
Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera

enriquecida com adubos organicos na seguinte composigao:
75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servicos e obras, a terra
vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composigao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;
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Cloreto de potassio: 50g.
Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicacao de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagdes:

Epoca: 20 dias antes da aplicagdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos adubos;

Forma de aplicagdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

Quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdao a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locagdo das
espécies obedecerao as especificacées do projeto.

Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apds a colocacgao da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposi¢cdo. No caso de serem aplicadas em taludes de

inclinagao acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estoloes

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagdes do projeto.

No caso de plantio por estoldées ou por placas, os gramados receberao apds o plantio uma
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camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estolées. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacao. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacao de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacdo da terra de plantio. A composicdo de adubos e
mesmo 0 consorciamento de espécies diversas seguird as proporcées indicadas nas

especificacdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio € o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas

manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberédo rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente

removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das

chuvas ou regas. As covas serdo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizacdo, a fim de verificar se todos
0s requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecdo e
manutencao das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o
estado geral das &reas plantadas quanto a necessidade de substituicdo de mudas nao

vingadas e de restauracao de areas danificadas, 0s servigcos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de &rvores, as mudas deverdo ser

submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao
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sempre abundantes para assegurar a umidificagdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacao, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses apos o plantio.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Banco reto com encosto, em concreto armado de alta performance aparente e madeira macica,
modelo VENEZIA, tipo E, comprimento 190cm e largura 46cm, marca de referéncia Metalco ou

equivalente

Banco reto sem encosto, em concreto armado de alta performance aparente e madeira macica,
modelo SARAH W, tipo A, comprimento 218cm e largura 61cm, marca de referéncia Metalco ou

equivalente

Banco curvo sem encosto, em estrutura metalica e madeira maci¢a, modelo COBRA tipo C,
comprimento 149,4cm, largura 50cm e raio de 150cm, marca de referéncia Metalco ou

equivalente, fixada em bloco de concreto armado, conforme projeto

Lixeira em madeira plastica 941, marca de ref. IN BRASIL ou equivalente, apoiada em suporte
em madeira plastica fixados em bloco de concreto armado dim. 30x100x50cm, conforme
projeto, incluindo escavagao, reaterro e bota-fora

Tela de protecao de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado
1.1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de ago inox, largura de *50* mm.

Placa para inauguragéao de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravacao

em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao

Base para placa de inauguracdo em concreto armado, fck 25mpa, dim. 60x30x60cm, com

inclusive chapisco, reboco e pintura acrilica, inclusive escavacao e bota-fora, conforme projeto
13. TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalacdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacao dos Referéncias, evitando-se 0 uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.
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A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranga e 0 andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

“b ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
g Data: 08/05/2025 15:43:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
A empresa INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME, com sede na cidade de Vitéria, Rua Procurador Antonio
Benedicto Amancio Pereira, 163 - Santa Helena, Vitéria - ES, 29055-036, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
14.003.749/0001-05, vem, por intermédio desta, apresentar a seguinte proposta:

Vitéria/ES, 10 de fevereiro de 2025

~ VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICACA TD
SPECIFICACAO Q (R$) (R$)
1 08 R$ 7.275,24 R$ 58.201,92
Banco Venezia E - Com encosto
2 02 R$ 5.348,39 R$ 10.696,78
Banco Sarah A
3 ﬂ 03 R$ 6.466,89 19.400,67
Banco Cobra C - R: 1,5M
VALOR TOTAL: OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E RS 88.299 37
SETE CENTAVOS U

Quaisquer duvidas ou informag¢des complementares, estamos a disposi¢éo.

Atenciosamente,

INFINITI MOBILIARIO CORP@TIVO LTDA

vendas

[

F')4.003.749/0001-05
INFINITI MOBILIARIO coapomm L'm
Rua Promta@or An;n:tgs —_— &bn '

LS 5 25056.088

VITORIA - ES

/L

\

infinitimobiliario.com.br

27 2124-5800

INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME
CNPJ: 14.003.749/00001-05 - L.E: 083.140.72-7
Ed. Golden Gate - Rua Procurador Antonio Benedicto Amancio Pereira, 163 - Santa Helena, Vitéria - ES, 29055-036
E-mail: vendas@infinitimobiliario.com.br
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DESDE 2013 NO MERCADC COM MALS DE 10 MIL BANCOS, MAIS DE 500 PERGOLADOS E 20 MIL METROS QUADRADOS DE DECK VENDIDOS.
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TECNOGRAN DO BRASIL IND COM ART CIM LTDA

T E C N O PROPOSTA COMERCIAL N.° 70-7

A DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

G R A N A/C ANA - (27)999382238 - VITORIA/ES
ANAFIORESE@DANENGENHARIA.COM.BR Fone: (27) 3239-2477
Data: 23/01/2025 Validade: 18/07/2024 00:(

1. APRESENTACAO DA EMPRESA

A TECNOGRAN DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob n° 81.662.462/0001-76 e Inscricdo Estadual sob n° 101.889.34-32, é
uma empresa desde 1989 no mercado Brasileiro e Internacional, fabricante de produtos de agregados minerais
prensados de alta resisténcia. Conta em seu grupo econémico com a TERRAZZO, inscrita no CNPJ sob n°
01.829.680/0001-13 e Inscricdo Estadual sob n° 903.537.28-03; PIETRATEC, inscrita no CNPJ sob n°
33.507.458/0001-90 e Inscricdo Estadual sob n° 90813084-78; TCO Construtora, inscrita no CNPJ sob n°
13.596.207/0001-12 e Inscrigdo Estadual sob n° 90.557.423-05, CONCEPT inscrita no CNPJ sob n° 46.659.359/0001-76
e Inscrigao Estadual sob n°® 90949341-22.

2. PRODUTOS TECNOGRAN
2.1 REVESTIMENTOS

Pisos, Bordas de Piscina, Revestimentos de Escada, Tentos, Soleiras, Tabeiras, Pingadeiras, Rodapés.
Revestimentos em placas de alta resisténcia, composto de cimento e agregados minerais.

As placas serao entregues paletizadas e deverdo permanecer paletizadas até o momento da aplicagao.
*Antes de assentar os produtos leia atentamente o Manual de Colocagao*

2.2 REJUNTE

O rejunte foi desenvolvido para alto desempenho em pisos cimenticios e sua elasticidade evita trincas de retragao.
Este produto é fornecido em sacos plasticos de 20 kg;
A embalagem devera ser aberta no momento da utilizagao.

2.3 PRODUTOS DE TRATAMENTO

Para limpeza e manutengdo adequada dos revestimentos, o Grupo Tecnogran revende produtos de tratamento, tais
como: Detergente Neutro, Removedor, Selador Acrilico e impermeabilizante. Disponiveis em embalagens de 5 litros.

*Para utilizagado adequada dos produtos de tratamento, leia atentamente o Manual de Manutengao*

3. TRANSPORTE - TRANSPORTADORA TERCEIRIZADA

O grupo Tecnogran nao possui frete préprio, porém, para maior comodidade dos clientes, oferece o servigo de simulagao
de frete com empresas de transporte terceirizadas, ficara a critério do cliente contratar o frete constante na proposta ou
indicar outro de sua preferéncia.

O transporte consiste em: carregamento no patio da fabrica até a chegada a obra, onde a descarga com equipamento

adequado é responsabilidade do cliente. No momento da descarga deve-se verificar a integridade do material. Apos
estemomento nao serao aceitas reclamagdes por quebra no transporte.



PROPOSTA COMERCIAL N.° 70-7 - DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA
 VALORES DA PROPOSTA

Cdd. Produto [Descrigao Quantidade | UN VI. Unitario VI. Total
8686063108006 | PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 BRANCO DALLAS 270,00 M2 R$ 169,68|R$ 45.813,60
8685171108003 | PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 VERMELHO JACARANDA 18,00 M2 R$ 175,70|R$ 3.162,60
8685183108007 | PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 PRETO NERO 18,00 M2 R$ 169,68|R$ 3.054,24

408606 | REJUNTE BRANCO DALLAS 330,00 KG R$ 8,73|R$ 2.880,90
408517 | REJUNTE VERMELHO 20,00 KG R$ 7,84|R$ 156,80
408518 | REJUNTE PRETO 20,00 KG R$ 8,96|R$ 179,20
351015 | SPARTAN SHINEFLOOR 20,00 LT R$ 49,44|R$ 988,80
Valor Total : R$ 56.236,14
v |CONDI(}AO COMERCIAL Observagdo: OBRA: PRACA

ENDERECO DE ENTREGA: R. TEN. CORONEL PAIXAO S/N

50% ENTRADA + SALDO 21DD SANTA CRUZ -ES CEP: 29199-518

 |OBSERVAGOES

* Os pregos variam conforme a referéncia escolhida, caso haja alteragdo da referéncia, o valor pode ser
reajustado.

* Caso a amostra ainda esteja em desenvolvimento, ao final da aprovagdo do material, devera ser solicitada uma nova
proposta com a amostra escolhida.

Validade da proposta: 30 dias

Nelson Canan
41.98721-3010

Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br

TECNOGRAN DO BRASIL IND COM ART CIM LTDA Pagina: 2 de 3
RUA JOSE HAUER, 525 - CURITIBA/ PR 23/01/2025 11:14:09
Fone : (41) 2105-3235

e-mail: vendas@tecnogran.com.br NELSON ANGELO CANAN

site: www.tecnogran.com.br




PROPOSTA COMERCIAL N.° 70-7 - DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

 |ACEITE

Condigoes Gerais:

1) A consulta de crédito, para validagdo da condigdo de venda mencionada na proposta, sera realizada na data de
emissao do pedido; caso haja restrigdes entraremos em contato para propor nova condigdo de pagamento, com excegao
apenas para as propostas que ja estiverem negociadas com pagamento a vista ou antecipado.

2) Quando da proposta conter a forma de pagamento com Sinal/Entrada, o mesmo devera ocorrer em até 5 dias corridos
apos a emissao do pedido. Para tanto, sera emitida uma Nota de Venda Futura + Boleto com vencimento para 5 dias.

3) Os produtos Tecnogran sao fabricados sob encomenda, por esse motivo, ndo aceitamos a devolugdo dos materiais.
Para analise do material a Tecnogran pode disponibilizar amostras, catalogos, manuais de assentamento e manutengéo.

4) Reposicdes e Trocas poderéo ser feitas somente quando o produto entregue for diferente do produto comprado ou
quando o cliente receber materiais danificados dentro do pallet.

5) A solicitagdo de reposi¢ao devera ser feita no momento da entrega e/ou coleta dos materiais.

6) Para pedidos acima de 500 m? sera necessario que o cliente informe a Tecnogran o cronograma para recebimento dos
materiais na obra.

7) Os faturamentos dos produtos e servigos serdo efetuados de forma individual por pessoas juridicas independentes.
8) As faturas de material e mao de obra estardo sujeitas a troca por Instituicdo Financeira.

ATENCAO: Todos os materiais PRODUZIDOS deverzo ser coletados na Tecnogran dentro de 15 dias corridos. A partir
do 16° dia a Tecnogran enviara o material no endereco da obra e a cobranga do frete sera direcionada ao cliente.

() Li, e concordo com os termos da presente proposta.

( ) Autorizo a emissao de pedido referente aos itens constantes na proposta.

( ) Aceito que os titulos provenientes da compra de materiais e frete sejam trocados por Instituicao
Financeira.

( ) Nao Aceito que os titulos provenientes da compra de materiais e frete sejam trocados por Instituicdo
Financeira.

TECNOGRAN DO BRASIL IND COM ART CIM LTDA Pagina: 3 de 3
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FICHA TECNICA - REVESTIMENTOS

MODELO: LAVAGGIO

ESPECIFICAGCOES BASICAS: PISO CIMENTICIO EM PLACAS PRE
MOLDAS, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTOS E
AGREGADOS MINERAIS COM ACABAMENTO ESCOVADO.

DIMENSO®ES E PESOS:

40x20x1,8cm 50x25x2cm 50x25x2,8cm 40x20x3cm 80x40x3cm 100x50x3cm
40x40x1,8cm 50x50x2cm 50x50x2,8cm 40X40X3cm 80x80x3cm 100x100x3cm
50Kg/m?2 ‘ 52Kg/m? ‘ 74Kg/m?2 ‘ ‘ 75Kg/m? ‘

ASSENTAMENTO: O PISO TECNOGRAN DEVERA SER INSTALADO
SOBRE CONTRAPISO CIMENTICO LIMPO E NIVELADO,
ASSENTAMENTO NA FAROFA SECA DE CIMENTO E AREIA NA
ESPESSURA DE 3CM. NO ASSENTAMENTO DEVE SER
PRESERVADO JUNTA DE 4 A6 MM DE ABERTURA ENTRE AS
PLACAS. OS PISOS ESCOVADOS DEVERAO RECEBER UMA
DEMAO DE BASE SELADORA APOS A COLOCACAO PARA MAIOR
PRESERVACAO. JA OS POLIDOS DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO NO LOCAL E IMPERMEABILIZADO CONFORME
MANUAL DE ASSENTAMENTO.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

RESISTENCIA A COMPRESSAO: > 30 MPA - (DIN 1100)
RESISTENCIA A ABRASAO: > 23 — (NBR 16790/2020)
RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO: > 3,5 MPA - (NBR
16790/2020)

COEFICIENTE DE ATRITO: > 1,00 - (NBR 13818)
ABSORCAO DE AGUA: MAX.6% - (NBR 16790/2020)

CASO NECESSARIO COMUNICAR O DEPARTAMENTO TECNICO PARA RECEBER OS LAUDOS TECNICOS

£ —

L :. il
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*hdkhkd 5001

© Ustade ravirti R$ 149,90 /cada

i vista

Leroy Merlin - Vitdria

(4] Acumule 149 pontos levanda sst produta agors

Cadastre-se cu faga o login @ particws do Programa de £

jalidade para

slar pantos 8 ganhar cashbac

Dimensao 125240

12260

mmm

Calcute sau frate

% Wi s £ER
-~ Ok, coema posso audar? @




TELEVENDAS: (11) 38637200 MINHA CONTA BLOG

. Podemes te mandar umas promogies € cursos
arbtis de vez em quandoe?
«LOJA DO —
Meu carrinha -
L oo

PROFISSIONAL

Bizmns

LEL: QUERD SIn!

Limpeza e Estética Manutengac Restauragio e Limpeza de Estofados

Manutenae Automotive Industrial H Marmaorlstas  Eimpermeabilizagio Makeas S oHILE
igunis aturamos Entrega 5. e descont
= ¢ 2 & — ] o - O & 5% fdeene
Selador & Acabarments - Shinefloor - 5 Litras - Spartan

Selador e Acabamento - Shinefloor - 5 Litros - Spartan

Avaliacio
[ * i Ak

m desconto no PIX

R$ 231,80 e

r ou em até 2xde RS 122.00 no cartdo

S OPOE DMACEAMINTD

Adicionar ao carrinho v

W Adiconar 4 lista de Favoritos



oceano i com mat da 20 i e

1l
.

Descrigcao do Produto

rodutos Papelaria artucho Tecnaiogia

NDO para

ndique o local da entrega

Selador de Pisos Termoplastico 5 Litros | Spartan

R$ 212,9

4x de RS 53,235
Ou = 3ROFF no PIX

ormas de pagamento

IFo

ADICIONAR AO CARRINHO

Mous Carrinhos




wiv.reidailuminacac.com.br/arandeias/aran

‘g, nﬂﬁﬁwjo 66 CSEIB RN Q (B) sussienaros @ wina conta =X

jentes #randelas Fiafons Lémpadas Ofertas Lancameantas Mais Vendidos

Pague com Pix

@ Frote Gratis - R$299,90 P

Pague com Cartio J} 1 ano de Garantla @ Compra Segura

Viock estlh em: Arandsla Arand

0 vervic < rtilhe ) Arandela 2 Fachos Dois Focos Luminaria Externa
- Interna Muro Parede Aluminio Branco - Rei da
lluminacao

Disponibilidade
H { . Lampada:
Y

R$ 30,03

RS 2853 av

ou Ix de BS

® 20 dias B8h 54m 37s

COMPRAR




leroymerlin.com.br/ars

EspiritaSanto | Lojas

= Departamentos

Selegao de Cupons

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regides),

Dicas de seguranga
0 que vocé procura na Leroy Merlin?

Tendéncias ~  Ofertas  Projetos ~  Dicas ~  Serviges ~  Paraempresas

Arandela 2 fachos ext

S lie |
e

Arandela 2 fachos externa e interna para lampada g9 - luminaria marrom st678
0 BT T

Precisa de ajuda?

O R E

Programa de Fidelidade

cada

R$ 23,56/

Starlumen - demais regides
Formas

ag

amente

eumular pontas & ganhar cashback!

mw

Caleule seu frete

Ex: 00O000-000

Compre pelo Telefone

& whatsapp: (11) 4007-1380 Na

L) Telefone: &007-1380 Capitais

Telefone: DROC-G

Cadastre-se ou faga o login 2 participe do Programa de Fidelidade para
3

Ok, como posso ajudar? @




3 Miguel

Vitdria 29090460

Todos Vendana Amazon Comprar novamente  Ofertas do Dia

Atendimentn ao Cliente

Histhrico de navegacio -  Alimentos @ Bebidas  Miguel Amazon.combr  Brinquedos & Jogos

Ofd, Miguel Devoluge:

Contas @ Listas - e Pedidos

Ferramentas & Construgdo

Passa o mow

Hurminagio

Arandela 2 fachos Externa E Interna Para
Lampada G9 Aluminio Preta

Marca: LEG Eletra
RS & & & & i 78 aches de clier

uisar nesta pag

R$Z 770

Marca LEG Eletro
Cor Preto
Material Aluminio
Estilo Minimalista

Forma de luminaria Parede

Sobre este item
s Soguete: 69
* Tensao: bivolt

* Para areas internas e externas

ar um problema com este pr

Weja mais produtos da Loja de Compras Internacionais

ntre milhares de produtos intemacionais como este em Casa

primevideo  Séries e filmes | Incluido com Prime
il

5 37?0

Terca-faira, 11
de Fevereiro em pedidos
enviados pela Amazon acima de
R$79, Se pedir dentro de 8 hrs

- para Miguel - Vitdria

Em estoque
Quantidade: 1 v
Adicianar 30 carrinho

‘Compear agora

Dpcies de presents

Adiclonar 2 Lista A

Outros vendedores na
Amazon

Comparar outras 4 ofertasa
partir de ©¥37™ Frete GRATIS

 padides acima de B




TELEVEMDAS: {11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3908-3000 | NOSSAS LOJAS

@SANTIL

srE Rl AR WLAY

005 05 DEPARTAMEN LAMPADAS  ILLIMING CAQ  FOS ECABDS INTERRUPTORES E TOMADAS  KITS DE PRE INFRAESTRUTURA.  ALITOM FERRAMENTAS  MARCAS

OME INFRAESTRUTURA DISJUNTORES PROTETORES DE SURTO PROTETOR DESURTO 12,5/

' PROTETOR DE SURTO 12,5/60KA 175V CL.I/II -
CLAMPER

clam,

CALCULAR F

R$ 104,45 '

INFORMAGOES BASICAS A

O

POR 1617
PTB2 21102024 q

~D@ealE g

£ Pesquisar —




@™ Mis. O

ANDRA

= TODOS DEPARTAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTORES LAMPADAS LUSTRES TOMADAS FIOS E CABOS VENTILADORES

.»\'\JTO-'\"BQEHD » Dispositves o P.’C-FE;.iD * DPS » Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka 173V Din Clampear Front

Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka
175V Din Clamper Front

&5

R$ 110,79

*

CALCULAR FRETE E PRAZO

Nao sel meu CEP

Quem viu, viu também

£ pesauisa B 20 - & @ roeemwae T 0, W



Ganhe 5% de DESCONTO pars pagamentos vis PO & vistal

@ CLAMPER : i R icE y aQm

Protetor contra surtos (DPS) para
quadros elétricos - CLAMPER Front
12,5/60kA

Por: R$ 123,99

RS 4133

L

POR 17

e ‘

>
=]
(5]

2 Pesquisar ﬁ L) : P Q



w.reidailuminacac.com.br/lampadas/lampada-led

ENVIO IMEDIATO + 5% OFF NO PIX | SAIBA MAIS |

«AsREIDA _ i
‘27 ILUMINAQAO 0q eja procura Q

Lampadas Ofgrias

.}

@ Frete Gritis - R$299,90 Pague com Pix Pague com Cartio d’} 1ano de Garantia @ Compra Segura

Vioc# estd em: 2 Litrrypiise Hilopin G9 Ok B

< compartilhe ) Lampada LED Halopin G9 5w - 6500k Branco Frio

Destaque

HEF: GI6500K

Sefao primaine a-opinar

- de REI90G

R% 13,21 5 vista com desconto Pix

ou % de RS 13,90 Sem juros Ma: Card

"t ;ﬁ ) > 1 COMPRAR
il

{©) comprar no Whatsapp

Frete e prazo de entrega




N 85 Tenha sus Regulamentos

magow EEETEY .. Qe @ W

= Todos os depariamenios W Ofertas do Dia Celulares

Aceesibilldad egUIANGE e Atendimenio re pelo tel: Meus pedidos

Moveis Eletrodomésticos TV e Video informatica Internacional Haixe 0 SuperApp mmm Carifio Magalu

MageLy Smpada Led Arandils 69 Gw Halopin Bipine Bivalt Branca Frio 6000k Arandels Muro Area Exte

Lampada Led Arandela G9 5w Halopin Bipino Bivolt Branco Frio 6000k Arandela Muro Area Externa Exterior
Interno Interior - AVJ

AN

Avaliar produto

pos Avj Varejista
MagaLy

i g . & RS 9,21 o

4 s ~ L
b P | il
-
H i B ; N Cartio de crédito RS 921
|

e sem juros na Cartdo 1xRE 521
A S
- &
g - 8 COMPRAR AGORA
5’ > &

a8 ADICIONAR A SACOLA
IR / @ Calcular frete & prazo
p—

@ Informacgoes da Loja

FBN  Avj Varejista
=E% | ojista Magalu desde 2021
2.2

+2



. Pague com PIX ¢ ganhe 5% de desconto

Central de Bem-vindo{a)
—l| Atendimento Entrar ou Cadastrar

Todas as categorias ~ + . Pendente ' Refletorde Led ~ ] Lampadas ~ @ Plafon « m Fitas Led «

Lampada LED G9/Halopin Bipino 5w Branca
Fria

it 3x de RS 4,99 s¢

o

- RS 14.24 no pix com 5% de desconto

ry ™ Calcular

Compartilhe: Adicionar aos desajos

Envie-nos uma mensagem que em instantes responderemos Jivochat \




Combinacdo O que vocé procura? Q d:} Atendimento ~ —:—ﬂ Minha conta ~ Do

TODOS 05 LUMINARIA FITADE LA INARIA  SPOT ASAE AT er—
DEPARTAMENTOS PUBLICA LED LED LED LED  CONSTRUGAO 2 2

Home @ Lumindria Piblicaled » Luminaria Publica LED Ornamental Aurilux 80w IP6T Com Base 3 Pinos

Luminaria Publica LED Ornamental
Aurilux 80w IP67 Com Base 3 Pinos

20194 0 OPNISES

R$91356

Rs 340,48 4 vista com desconto Pix - Vindi ou 10x de RS 91,36 Sem

juros PayPal
Mals Informaghes

BB inFORME SEU CEP




endas corporativas Orcamento Instaladores Atendimento

ENERTECH [ owescmonn B 250 L W

@ cadastre-se suporte

Home - Huminagdo * Publica Ornamental = Lumindria LED Publica Ornamental Pro B0 Watts - 160 Lm/W

Luminaria LED Publica Ornamental Pro
80 Watts - 160 Lm/W

REF: LLD-ORN-FRO-B0  MARCA LASLED MODELO: C

WA

Saju & primeite 8 opina)
Disponibilidade; Disponivel em

R$ 1.092,47

RS

=) Erwvie-noe uma mensagern jvochat

1 Comprar

* Aqul sua eompea @ 100% segurs, campre com tranquilidsde.

Frete e prazo de entrega

CEP Caleular @

COMPRAR PRODUTO




FORTLIGHT

Cliente ....:

Enderego ...:

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240,
PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

Telefone: (11)2087-6000 Fax: (11)2087-6000
CNPJ/CPF (MF): 74 642 513/0001-32 Inscr Estadual: 336381266112

00000-VALORI ENGENHARIA LTDA
RUA ANTONIO LUIZ RIVABEM, 18,

JARDIM SAO VICENTE - CAMPO LARGO — PR - CEP: 83602-092

CNPJ/CPF (MF) :

20 549 856/0001-28

Inscrigdo Estadual ..:

Orcamento de Venda
87.185

06/02/2025
11:40
Pag.:1
Rev.: 00
Ticket:

Tipo Frete: DESTINATARIO - FOB

Contato ....: (27)9-9849-2935 - MIGUEL E-Mail ......: miguel.gomes@valoriengenharia.com.br

Condigdes ..: 30 / (sujeito a analise) Valido Até: 21/02/2025 Tipo Empresa: PJ NAO CONTRIBUINTE Finalidade: Consumidor Final

It CODIGO Descrigdo dos Produtos NCM UND Quantidade Unitéario Total IPI Vr IPI Total c¢/IPI %$ICMS % ST Valor ST Total Item
Informag¢gdes Adicionais Origem Data Entrege

1 09.02.004 POSTE TELEC.RETO FLPRO4F C/4 CHUMBADORES SEM JANEL 73062900 PC 15,000 463,0700 6.946,05 0,00 0,00 6.946,05 12,00 0,00 0,00 6.946,05

MP%#//10

0

15-Dias Uteis

Fabricados em tubo de ago SAE 1010/1020, com seg¢des cilindricas de diametros variados. Sistemas de fixagao: Flangeado: com base para fixagao através de chumbadores.
Acabamento galvanizados a fogo. Altura 4 metros livres. Sem janela de inspegao.

2 03.50.014 LUMIN. DEC. FLED 540-80W -SEM POLI - 5000K 94054200 PC 4,000 1.121,9900 4.487,96 9,75 437,57 4.925,53 12,00 0,00 0,00 4.925,53
MP%#//10 0 15-Dias Uteis
3 >
=4
\
3 03.50.005 LUMIN. DEC FLED 540-100W - SEM POLI-5000K 94054200 PC 11,000 814,1300 8.955,43 9,75 873,15 9.828,58 12,00 0,00 0,00 9.828,58

MPS%#//10

0

15-Dias Uteis

Luminaria decorativa urbana fabricada com Led's de alto desempenho e durabilidade, grau de protecéo IP65, base para topo de poste 60,3mm. Vida util 78.000 horas.

Temperatura de cor em 5.000k, o indice de reprodugao de cores (IRC) é superior a 70%. - Potencia : 100w - Eficiencia 120 Im/w - fluxo 12.000 lumens




FORTLIGHT

Cliente ....: 00000-VALORI

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240,
PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

Telefone: (11)2087-6000 Fax: (11)2087-6000
CNPJ/CPF (MF): 74 642 513/0001-32 Inscr Estadual: 336381266112

ENGENHARIA LTDA

Enderego ...: RUA ANTONIO LUIZ RIVABEM, 18,
JARDIM SAO VICENTE - CAMPO LARGO — PR - CEP: 83602-092

Orcamento de Venda
87.185

06/02/2025
11:40
Pag.:2
Rev.: 00
Ticket:

CNPJ/CPF (MF) : 20 549 856/0001-28 Inscrigédo Estadual Tipo Frete: DESTINATARIO - FOB

Contato ....: (27)9-9849-2935 - MIGUEL E-Mail ......: miguel.gomes@valoriengenharia.com.br

Condigdes ..: 30 / (sujeito a analise) Valido Até: 21/02/2025 Tipo Empresa: PJ NAO CONTRIBUINTE Finalidade: Consumidor Final

It CODIGO Descrigdo dos Produtos NCM UND Quantidade Unitéario Total IPI Vr IPI Total c¢/IPI %$ICMS % ST Valor ST Total Item
Informag¢gdes Adicionais Origem Data Entrege

ICMS Préprio : 2.604,02 Totais Apurados : Valor Produtos: 20.389,44 Valor IPI : 1.310,73

DIFAL Destino: 1.627,51 Valor Frete : 0,00 Total Bruto : 21.700,17

DIFAL Origem : 0,00 Valor Seguro : 0,00 Valor ICMS ST : 0,00

Valor FCP : 0,00 Valor Embalag : 0,00 Total Geral : 21.700,17

Informagdes Extras:

Vendedor 046 - RODRIGO - vendas4@fortlight.com.br — 11 - 2087-6000

Representante 042 - RODRIGO - vendas4@fortlight.com.br - 11 - 2087-6000 FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

Observacgodes:

VALORI ENGENHARIA LTDA

Formuldrio Revisdo 13 de 21/02/2018




© @& fiexgarden.com.br/produtojposte-balizador-com-tomada-para-jardim-led-e27-50-cm 1 B @ il B e

@ 60 10% DE DESCONTO MO PIX A VISTA

FLAX QaRDEN Q pe o

INICIO CATEGORIAS ~ LOJA CONTATO

—_— | Poste Balizador Com
— - —  Tomada Para Jardim Led
[ E27 50 Cm

SKLU: PBE2TT

J Categorias

R$ 179,55 no Pix

B Em até Sx de R§ 37,80 sem juros

- & A vista R$ 179,55 no Pix
- . . .
|"’J 1 +

7 dias para trocas & devolucbes e 30 dias de garantia
-
‘ -
-
L]
[

snsultar prazo & valol wreaa
-

H S BF » w3

4



w madeiramadaira.com.br/poste-t

(© Compre pelo WhatsApp 55 41 98770911 ) Televendas 0800 080 0099 ¥ Baixe 0 App

a o "
Entrar Favoritos Carrinho

Maveis » Frete Gratis

Cupons Fabricacdo Prdpria

Até 30% de CASHBACK em compras pelo app. Baixe agora!

Pagina iniclal

uminacéo Externa » P

gste Balizador Com Tomada para Jardim L.

Poste Balizador Com Tomada para Jardim
LED E27 Preto

- D BBO2

PRODUTO

1005 NACIONAL

o Compartilhar 2 Adicionar aos favoritos

R$ 166,95

a vista no cartdo ou Pix

ou R$ 166,95 em 10x sem juras

W Adicionar

Principais informages >

Cookies; A MadelraMadeira utiliza cookies para personalizar conteddos e melhorar a sua experiéncia no site. Ao continuar navegando, vocé concorda com a nossa Politica de Privacidade




i\{-

+55 41 8756-1319

-OTia comercial

otimo. .

Ana, na segunda passo o seu orcamento. Viajo amanha. .,

Bom dia Ana Claudia e 6tima semana. Abaixo seu orgamento: ..,

® PTEC 70 01 02 - Praga - Dan ad
“ Engenhana Projetos e Consultoria.pdf

3 paginas » PDF » 224 KB

PTEC 70 01 02 - Praga - Dan Engenharia Projetos e
Consultoria.pdf

08:49

Segue cotacdo de frete para proposta de matenal anexo:

FRETE FOB SEM DESCARGA — APA LOG TRANSP
Valor do frete: R$ 16.000,00

Cotado dia 24/01/2025

Validade da cotagdo: 30 dias corridos

Prazo de entrega: 3 dias uteis apos a coleta

Pagamento a vista antes da coleta 0849

= Q
Tabem o0 o



#\npuspPaR

lluminagdo Pdblica

O e voick procura?

Luminarias

£, 5) COMPRE NO SITEE RECEBA EM CASA

@ Entrar [ Cada:

Refletores Luzes de Natal - Decoragbes de Matal -

DESTAQUE

Poste Telecbnico Reto com Base Flange - PTC-
RT/BAS

Seja o primeira a opinar )

400 metros ~

— 7 678,79

RS 610,91 & vista com desconto Depdsito Bancirio

fmousean 1 & comPRAR PRODUTO

WHATSAPP: (16} 9939 @a




RASTRERS FEDIDO

e:-.n--l- [15} 38852

REFLETORES + LUZES E FIGURAS DE MATAL + VENTILADORES

SEJA BEM VINDO, ACESSAR MINHA CONTA ©

n .:151 3353-7525 \;’ Carrinho

Poste Reto de Jardim com Base

LANCAMENTO

R$ 484,90

R% 460,66 a vista com desconto Bol
: R% 84,05 com d

o - Vindi ou 6x

s MasterCard - Vindi ou 6x de R$

84,05 com juraos Cartdo Visa - Vindi
ESCOLHA TAMANHO
Altura de 3 Metros [Altura de 4 Metros|
Quantidade:




lojz bsepaineis.

PECAS E ACESSORIOS

DESCRICAD GERAL

QUADROS ELETRICOS -

ACO CARBONO

PAGAMENTO / FRETE
L]
EE

QUADROS ELETRICDS -
ACO INOX

m Y5

MELS PEDIDOS MINHA CONTA

meu carrinho
0 itens RS 0,00

QUADROS LLJ_; TRICOS - PAINLLI,"RHMﬁ.RIO QUADROS DE
TERMOPLASTICO ELETRICOD DISTRIBUICAD

QUADRO DE COMANDO ELETRICO 300X300X200 IP54

Por

RS 302,72

ou 1% de RS 302,72 Sem juros Pix -V

1 COMPRAR

CALCULAR FRETE

NECESSITE DESTE PRODUTO EM MENOR PRAZO DE ENTREGA, POR FAVOR,
ENTRE EM CONTATO!

ry)
)
=
r




v dimensic

&« COMPRE VIA PIX E GANHE 10% OFF »

Conhega a Dimensional | Televendas |

Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos

. ' . Q . Entre ou
dimensional Buscar sdastee-
A Sonepar Company

raterial Elétrico

carrinho

‘ Humsinscho

Quadro Comando Sobrepor Aco Carbono Bege Ral
7032 300 mm 300 mm 200 mm Qcs303020 Cemar

2304 Mzrca: Cemar Legrand

o1

R$ 212,39

PIX |4 com d

- 1 -+ COMPRAR AGORA

M Frete e prazo de entrega:

Hign cal meu CEP

Imagens meramente ilustrativas

Descricao do produto

0 Quadro de Comando QCS303020 da Legrand & a solugdo perfeits para quem busca praticidade e simpliciklade na instalacio de um quadro elétrico. Com sua tecnologia de sobrepor, o quadro garante




readcastshop.com.br/pre

Frate Gritis paro todo o Brasil, confira condigd

" @ f X

RE0,00

Inicio  Componentes Eletrdnicos  Baterias  Radio AM & FM  Satélite TV Telefones  Material Elétrico Quem Somos  Frete Grat| » Q

-omando

Quadro de Comando com F|ange Cemar Inicio - Produtos - Quodio de ¢

com [l.‘_‘lﬂgL:' Camar

R$340,00
[2] 12¢ de R$34,48

~
1 - COMPRAR
MEIOS DE ENVIO
B0 B8 T
NOSSA LOJA
%
h um dos nossos pontos de distribuicdo Favor Gritis

antrar em contoto pora agendar um horario

Ao novegor por edte site vocd aceita o uso de cookies para agilizar o sua experiéncia de compra

ENTENDI




cetti.com.br/p/trilho-din-35-mr

- = =
- " v T g T 8 1 o 2
& N D que procura? Q 2, MINHA CONTA . RS000
3:'&_%%\\‘ & A
L g -
I AUTQMFCAD 2 INSTALACAQ ELETRICA ~ COMANDQ ESINALIZACAD ~ DISTRIBUNGAQ ELETRICA ~ FIOS ECABOS ~ ILUMINACAD -~ FERRAMENTAS ~

Trilho DIN 35 mm em Ago Perfurado Barra

de 1 Metro
R$ 12,00
45 =Y
< > ' '
i praz [ prodis
CALCULAR FRETE
COMPRA SEGURA

Pl i wwwdiledeletrica.com.br/comprar /brt5635-tnlha-d

L0681 @ vendas@ajiedeierrica comig & Acessar minha canta

SEAENERGIA

@ﬂ Led Elétrica Q) [ e iR

Estagdo de Recarga Cabos Caixas de Passagem Comandos Elétricos  Componentes Elétricos  Ferramentas  lluminagdo  Infraestrutura  Medigao

Plug / Tomada Industrial  Proteclo € Seguranga  Quadros de Comando | Quadros de Distribuiclo  Saneamento  String Box  Suprimentos  Utilidades

BRT5635 TRILHO DIN BARRA 1 METRO PRE
GALV PERFURADO

r$ 15,00
Quantidade=




ww.embrar.com.br/trlho

0 © © % Centralde Atendimenta: (54) 32128466 | () (54) 299744605

EMBRAR:23¢ [ tigieoiectons |

= SUPER DESCONTOS
SISTEM, e CRIMA TLEALC HECAS E COR OMENTES HRLEALIL FEN ME = SULAR E +O FUL L c!.lqlé!‘l:oﬂﬁn

= Meus Pedidos [ Fale Conosco

o

I

Tritlha Din Perfurado Aco Galvanizado 35mm x 7.5mm - 1 Metro

Ref: 107.215.400.1

Disponibilidade: Em estoque

Por: RS 18,33

Caleular Frete



no valar das plantas =

rvico de plantio incluso

S0

{brasil) w

Eortugués

Chlorophytum comosum

u Conversar




0L, 5aja bem-vindo

°_—9

AREADOCLIENTE |  ACESSORIOS ADUBOS E SUBSTRATOS FRUTIFERAS | HORTA IRRIGACAD SEIXDS E PEDRAS

SERVICOS DE JARDINAGEM PLANTAS ORNAMENTAIS | YASOS

PARCELAMENTO 6 PAGUE GOM PIX
= A y

© &= o Are s o

de

Cadigo: X

RS 39,90 i

= Dispornived

o

Indicado para: Ambiente INEMo & extemn,

HNome Cientifico: Chiomopdyiun comosum

Nemes Populares: Ciorofito, Gravalinha
Familta: Agavacese @



— L Cemral e 1A, Bemrvindods) Meu Carrinho
MNE]RGW — gt 0. Vool o O‘ @ Atendimento @ Entre ou Cadastre-se RS 0,00 0

LS 4~

—
— - e

e — .
e o

F Loja 100% segura & :7 Entregamos Frete e . Aceitamos pagamentos
selo de seguranga na Fio & Regio Metropalitana % Consulte s regido a wia Pix

Aproveite as nossas Promogdes de Verdo
Frete gratis para Rio e Grande Rio
) Parcelamos em até 10x sem juros no Crédito

- .__-.

= inicio | PLANTRS ORMAMENTALS | Fomacies

Clorofito de Sol - Caixa com 15 unidades

g WASFCERST

RS 39,90

1} Comgiar palo WhateApp @




S Pl

E‘A’LF_L_OR,__E' i Q Matiz - PF a Logirn =

Hame: / Produtos / Cordeline Terminalis Media

Cordeline Terminalis Media

RS 45,00, ..

até 3X DE R§ 15,00 SEM JUROQS no cartdo de crédito

O
familia

sude

Dimensocs

Produto Esgotado

conmmss & fechar

esalflores e os cookbes: 5o acessar O nosso site, vock concarda com o uso de cookles para analksar @ produzir conteddo & snuncios sdaptados 50s seus mteresses. Leds a nossa Folits

Fale com 3 Esaflores!

EE oo 2 gha o1 7 r.__l'"-.__



CONHEGA AS NOSSAS NOVIDRDES!

’.
Flanias Grama  Protecho de Culivos  Sefmertes  Feportes @ Camping  Chunasqueines & Arssssded  Fediz Matwe  Colstes & Boias  Mais

I} Anincio pausatio

Dracena Vermelha -
Cordyline Terminalis Ver-
melha - 80em

R$ 49%

am 12x R 4%

)  Amincio pausado

Outros produtos semelhantes




%S omuidanode comubr/oo

ttid= AfmBOop M VikzZF

cBgiTIkHYRUWI 2K _rict

® FaleConoscs o Teleform (17) 8555-2460 (D Whanapg: (11) 033734206

Orquideas E Bromélias Plantas terrestres [ Produtos [@ Substratos Decoragho - Promogbes-

Coqueiro de Vénus - Cordyline fruticosa

Cod

R$ 39,90
RS 37,51

™ Comprar

uadro-de-vinus, apesar do nome @ do aspec
ico, Papua Nova Guine, Mela

apenas um fronco ou poucas mmificapdes, o lindas folhas, muito brilhantos, coridceas o largas, do cor verde, vermolha ou rxa, am ©
branco, amaredo, ross @ vermelho. A indl SCENCHA, ipo panicula, surg: individuos adul ™ qualgue cd o and, des|
amarelas ou réseas, deficadamontn porfumadas. Os frutos que sa formam sio do tipe baga, que fmam a cor vermalha quands mackras,

Ha muitos cultivares de e vénus, selec tre g5tas citar @ 'Firebrand', talvez uma das mais populares, de folbas varmatho

de chd Entendi

BE  Q Fesquisar FeT D M B oy ~




AGRZJARDIM 7 phemame

Frutiferas Plantas Sementes Kit de Frutiferas Fertilizantes Substratos Novidades

[ ) A =53 Ppdilica de Privacidads T

{2 Faln conésco



oL, Ana " - Subbatsl
Contas e Listas - < Carrinho 04114174

Casamentos cruzados - Em bre:

AR

M [ b 1
40cm 27

=
Entrega R§ 10,76 Sexta-feira, R4 167,99
31 de Janeiro. 52 F
die 2 mim. Vr

0

Quantidade | w

o

Em estoque

Cuantidace: 1 v 3z

Adiconar ¥ cHvnho
Tipo de produto Flar
wegetal ou animal

Marca Alpe & Aritana

Caracteristica do Organica

muterinl i3 Quarnidade 1 w
Cor Colorida

Caracteristicas Codiaeurn varingaturn, Pode atingir de 2 a 3 m, quando 2 s
especiats adulta,, Crdton Petra

Sobre este item

Adicionar & Lista
= Warledade Colorida: As folhas wibrantes do Criton Petra spresentam uma

combinagdo imica de tons de verde, vermethn, amarelo e laranja,

proporcenands um visual exdtion e tropical
= Faoil Manutencae: O Crdton & umna planta resistente e de balxa manutengdo,

perfeita para jardineiros iniciantos ou ocupados.

» Adapta-se 8 Ambionites Internos: Esta planta prospera efn smbientes intemos
com boa luminosidade, tornando-a ideal para salas; escritéeios ou dreas de hulsatichiler 11w

eator

Purl‘!l.nl"au do Ar; Além de sus belera estética, 0 Créton também AJuﬂJ a U
purificar o ar, tarnando o ambiente mats saudavel

Cultive sua propris peca de arte natural cem o Croton Petra, Suas folhas
pintadas pela natureza adicionam um togue de exotisme & steganciaa

gualquer expago intarm !



Sabre a Plante Al FEED DieeesTsar: @ @ = @

Minha Conta o

Bulbos de Vasos e Hortas Supartes e
Mudas ~ Sementes ~ Flores Cachepis Fertilizantes « Verticais Acessorios Substratos ~ + Categorias
Home » Mudas » Paisagismo ?
) '
M Muda de Croton Variado Pote 17

{5 Thre suas durvidas

Frete Griths acima de RS14% em produtos com
e o

RS 22,33 Economize RS 9,57

R$ 21,88

1 W Comprar

Utilizamos cookles para melhorar a sua experiéncia em nosso site.
Contimuar e fechar
Grupo Exchusive Veja nossa politica de privacidade »




4 Pugue com PIX & ganhe 5% de desconto

&3

it - 3, (=] Central'de
: i OCH DG =] b

DANCRUZ

% Bern-vindojal
¢ Entrar ou Cadastrar -

= Todas as categorias « MUDAS £ SEMENTES - ORNAMENTAIS - RARAS EEXOTICAS - PRODUTOR ~ KITS ATACADO -

CACHEPOTS E VASDS -

ORNAMENTAIS

Muda de Dracena Tricolor

R$ 33,25 nopix

com 5% de desconty

R$ 35,00
até 12x do R% 2,91 sem juros

2 mals formas de pasamanto
N 1 i _

Calcule o frote

Calcular

Utilizamos cookies par gue vood tenha a meinor esperidncia em nosso site. Para saber maks acesse nossa paging de Politica de Privacidade m

o




\\" DA Ay SobreNos  Clientes  Dhinidas  Onde Estamos  Contato  Blog N (11)2Ea0064s (D) (L39es08-a072 Entre ou Cadastre-se - () i '
b 4
o r
L] 5 Ot T—
¥ ESPECIES DE PLANTAS SOLUCOES PAISAGISTICAS VASOS E MALS KITs E-BOOKS Quial plantik aeseld Q
BAMBUS

! x . . o - i/ - v ﬂ
- V ‘ w1 4 = tailiie - .
Frutiferas Suculentas Projetos Adubaos

PROMOGAOQ IMPERDIVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

DRACENA TRICOLOR (Dracena marginata)

R$25,28

1 TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

Calcular

':,HE“.'



@ (1) 91163-4108

smo‘f’ sitioflorascl@gmail.com
F"'ora Sﬂl Q Buscor plonts B¥ SsoRoque - SP
Dancde 1998

Home Bambus CercaViva Forrapbes Palmairas Plantas Ormamentais  Vasos montados  Entregas  Localizagdo Contato  Mais

Dracena tricolor (Dracena
marginata)

R$30,00 ﬂ

Altura

50-T0cm

Quantidade

1

Lisamaos cockies No NOSSE Site para ver comso vord ntemge com ale. Ao aceitar; vord conoomda oom o ush e cookkes.

R O Feg T O m B



Heliconia velloziana

RS 130,00 BRL

Add teo cart

English w

X Share




o que procura hope?

by :
VIVEIRO (

fuitlugy ﬂtﬂfﬂ;

w

L
Mt cammi

o

Miriha canta

®

ajuda?

Home : ORNIAMENTAIS « Heliconia (Heliconia psittacorum) 170cm

~
ot oo |
? e |

L

DESCRIGAO GERAL

L+ N Levando a natureas ath vock |

Heliconia (Heliconia psittacorum) 170cm

Disponibitidade: Imediata

Comgras & partir de 300,00 Frele Gritn

R$ 176,46

RS 167,64 a visia com desconta Pix - Pagarme ou &x de RS 29,41 Sem juros
Cartdo de Crédito - Pagarme

M3 informacies

1 w COMPRAR

Calculer frate:

Heliconia Rostrata com 1,70 metre produzinde



R$22,00

4% DE 84,16

Ao nawegar por £40e site vock aceita o uso de cookdes pars agliizar 2 sua experi@ncia de compea




SafariG i Entrar/Cadastrar Atendimento Meus pedidos
Visita ao Viveiro Frutiferas Outlet Paisagismo Raras @ Exdticas Medicinals Frutas par comer
Outhet

Muda de Hibisco Rosa Claroc com Miolo Vinho

Marca: Safarl Carden
Disparswl am 10 das (neis

Escolha Tamanho




W0 DA Scbre Nes Clientes Duvidas Onde Estamos  Contato  Blag Cimzmsioss © ioweosane  Entreou Cadastrese - & |
. e =
~ * i
PN
4 ESPECIES DE PLANTAS SOLUCUES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS E-BOOKS Qual planta deseal Q
BAMBLUS

LA
e ot /
Paisagismo comty isagismo com ) :
Ornamentois Semente Bimbus Frutiferas Nativas Livrog

PROMOGAOQ IMPERDIVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

HIBISCO DOBRADO (Hibiscus rosa sinensis)

R&49.57
R$19,99

INFORME SEL CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

s QHE gl o



CONHECA AS NOSSAS NOVIDADESY

Flantas Grama  Promgdo oe Cultves Camping 3 Fariz Mathve  Coietes & Bolss

5 Mudas Mini Ixoria Verme-
lha (ixora Coccinea
Compacta)

R$ 49%

em 12x RS 4™

Chegars entre quarta-feira e quinta-feira por

RS 457

Retire entre quarta-faia:e guinl
uma agéncia Mercado Livee por

Quantidade: 1 unidade

Comprar agara

Outros produtos semelhantes

Adicignar ao carrinho




e — [T, Toda i Bromélia
#_{)_{H}'(gl__l_l'_)ﬂglj;: = TodssCategorias v @ Cuhivov o Qe g Qiidems. g oceas L # Nowaa @ ihoanais v Ignm'l-nﬁl- fuae o Q @ 2 0O

RIFA =

CALATHEA ROSEOPICTA RS 0,50
CRIMSON

Exdtica e elegante

* inkio ¢ Falhagens Medicinais Temperos

Mini Ixora Vermelha

Cédige: NVTQPLTIN

RS 4,48

------



\0 DA Ay Sobre Nos  Clientes Duwdas  Onde Estamos  Contato  Blog WInaescosss (D iisierecsansz Entre ou Cadestrese
\& <l “ Y
{ ESPECIES DE PLANTAS SOLUGOES PAISAGISTICAS VASDS E MAIS KITS E-BOOKS Qual plara desept Q
AMBUS

Sueulentas Al Jardim

IMPERDIVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

Mini Ixora (Ixora coccinea ‘compacta’) _

Atendiments Sitio da Mata

EMT Em que pademos Judar
R$&10.00

Al W0l assstente
R$4'00 wirual do sitio. Ainda estoy em

processo de 3
jé posse te
um produto por ves e tambdm
Hirdr 51635 dussdas sobre 3

1 TOTAL PRODUTO ampresa,

D que estd procurands 7 Vou
O =i

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

me o CEP Calcular

zundek




¢

*REVEe

Pantae  Grama  Proeclo deCultves  Sementes  Espories e Campng

Outros produtos semelhantes

CONMECA AS NOSSAS NOVIDADES!

Cottes & Boles

Lutiela Rubi, Perpétua-do-
brasil - 5 Mudas No
Saquinha

R$ 24

ara entre quana-feira & quinta-faira por

:arta-felra e quinta-faira em
ado Livre por RS 4720

Retire entra
uma agé

Cuiantidade: 1unidade

Adicionar ao carrinho




E =

Produtos relacionados

Kit 15 Mudas Lutiela Caixa
Planta Jardim Palsagismo

Linda
L A & &

R$ 78>

em 12z R$7T™

Consiga cashback

assinar o () = f[_

A 3 \ '!.-
LN -

Chegard sexta-feira por RS 465 RL52

Retire entre quinta-feira e terga-feira 4ffev
@m uma agéncla Mercado Livie por RS 4458

Estogiie disponvel

Quantidade: 1 unidade ~ |-




\0 DA Ay Sobre NS:  Chentes’ Diwvidas  Onde Estamoz  Contate’ Blog W it1}amen-nasd () (19peeeon-a0s2 Enmtre ou Cadastre-se - (3 I o,
- 75
! ESPLCIES DE PLANTAS SOLUCOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS  E-BOOKS nadsset G,
BAMBUS

-
» ‘ e

Frutiferas Projetos

LUTIELA (Alternanthera brasiliana)

1 TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCLLAR O VALOR DA ENTREGA




fé& @ @B o Tolefone {Tl) 599955
o, identifigue-ge para fazer
3% & Meous Pedidos & Minka Canta
i CARRINHO VAZIO
Jardim Exatico E

PAGINAS PROMOGCAD FRUTIFERAS w PLANTAS POR AMBIENTES v KITS E COMBOS PARA VASOS + CATEGORIAS w

©  Ganhesw @ Sl Frete Gratis

, 0 e @ @< Ganhe 5%

JASMIM DO CABO OU GARDENIA
ARBUSTIVA COMPACTA MUDAS

Codiga: GNPY
Marea: Jardim Exntien

RS 7950
e 4x de R$ 19,97 <«
U RS 75,90 F

1

T icham ity

Parcelas v
& RS 7590




@ e Entras/Cadastrar Atendimento Mews pedidos

SLERO1EEAS

Visita ac Viveiro Frutiferas Outlet Paisagismo Raras e Exdticas Medicinais Frutas para comer

-/{Qaisanlsm
Muda de Jasmim Arabe ou Bogari - Excelente
para Vasos

= Satani Gardan
nilitode: Disponhol em W diss dtols

Iha Tamanho

et '
Vit e Fird 34,30 rePal 1 ]




\0 DA A Sobre Nés  Chentes  Dividas’ Onde Estamos’ Contato - Blog W (1126930644 (@ (ANPE08.4032  Entre ou Cadastre-se - (&) [ b=

f ESPECIES DE PLANTAS SOLUCOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS EITS E-BOOKS Qual planta deszj e}

e W ; \ o
“Buisagisma conty - agismo com *
Ornamentais S Semente Cerca Viva Bambus Frutiferas Nativas

PROMOCAQ IMPERDIVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE

JASMIM ARABE (Jasminum sambac)

R&126.00
R$48,00

1 TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

rifcrime o CEP Calcular




MAVINDO, IDENTIFIGUE SE PARA
FAZCR PECHDOS . e g

= DEPARTAMENTOS - VASOS ESUPORTES  w - KIT DE PLANTAS CAS, RGANIZACAD
infcio | Plantas e lardim  Arbustas Kit 10 Mudas de Bela Emilia u
- Azul
Cadign: 000801 Marca: Honi Sore

RS 4779
it 2% e RS 23,89 sem juros

By calcule o Trate

# il= Politica de Privacidade m




Diigas 0 goe vocs procurs

S IARDINEROS.NET

e W N A

Fay

e

g0 Metropoliana

QA O e ® Gt W@
Jl*;, Parcelamos em até 10x sem juros no Crédito
-~
- wx

% Frete grat @ Aceitamos pagamentos
Consulte sua regido i Pix

* inice | PLANTAS TRMAMENTALS | Aresias

Bela Emilia - Caixa com 15 unidades

Cdige: CHTLLEHEZ

RS 49,90

‘it Camprse pele WhilsApp
s == e RS 49,90
Caleule o frate OK

Compartiihe

o 0 =D




\0 DA A Sobee Nés - Clientes Dividas Blog 0444 (D) (1596084052  Entre ou Cadastre-se @ l =
- .,
-} ¥ -
) f : f -
ESPECIES DE PLANTAS SOLUGOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS E-BOOKS Qual planta desea Q
BAMBUS

>0 : - 4 & . =2 \}
by . F A -
( N}misagi_';m mri'!‘( o # agismg com ‘ )
Ornament s Bambus Frutiferas

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

Informe o CEP Calcular




© % belliplan sk dhe- trepadein-umbergia antzinha-grandifiora--temas Fa aili- planta 0 w o @

HEMNINDC FACA SEL LOGIN 04 CADASTRE-SE MEUS PEDIDOS MINHA CONTA

minha sacola
0 itens RS 000

“Belli Plantay

ACESSORIOS PARA BULROS, RIZOMAS E
JARDINAGEM TUBERCULOS CACTOS E SUCULENTAS CHAS E AROMATICAS MUDAS DE PLANTAS SEMENTES DE PLANTAS

MUDAS DE TREPADEIRA TUMBERGIA AZUL AZULZINHA
GRANDIFLORA -TEMOS A ALBA TUMBERGIA ALBA BELLI
s PLANTAS

RS 25,00

Descrigho Geral Formas de Pagamento

01 muda de Trepadeira Tumbergia Azul ou Azulzinha (Thunbergia grandifiora blue) TEMOS A TUMBERGIA
ALBA (branca)

[ — L LE A PR



I 0 anincio paLisaoo

Tumbérgia Trepadeira
Kit 15 Mudas Azul.

RE481=

R$ 370+

erm 12x RS 304 sem juros

@ Anvncio pausage

NEBE® -

Qutros produtos semelhantes

Mudas De Hortér

@ Uncadesznom. b o




S f |G_ ‘si i Entras{Cadastrar Atendimento Meus pedidos

Visita ao Viveiro Frutiferas Outlet Paisagisrmo Raras e Exdticas Medicinais Frutas para comer

Flares

Muda de Thumbergia Arbustiva Azul -
Thunbergia Erecta

;- Satsri Gargen
Cispor nilidado: Dispanivel em I dias drels
i PAI00153

Escolha Tarmanho

waa '
7% 28,50 Pyt 1

LR EAVD GG




013, seja Bem-vindo,
Faga seu Login nu L

AREA DO CLIENTE | ACESSORIOS ADUBOS E SUBSTRATOS | ARVORES ARRAMIOS | FERRAMENTAS | FRUTIFERAS HORTA | IRRIGACAD SEIXO0S E PEDRAS

SERVICOS DE JARDINAGEM | PLANTAS ORNAMENTAIS VASOS

TREGA RAPIDA

ARCELAMENTO = PAGUE COM PIX

é

Codigo: ZZ820M324

R$ 39,90 1

Disponivet

[+ i i | ) compurinr | B

ingicado para: Ambienie exiemo e dreas internas ensolaradas;
HNome cientifico: Sphagneticoda inlobata,
Tamanhag: Aproximadamente 10 cm de altura;

Terrao: Aproximadamente 12 an de dbmetio.




CONHECA A5 NOSSAS NOWVDADES

Plantar  Grama  Promgio de Ciftivos

?E

EOEAR=®

Outros produtos semelhantes

Feris Native  Colstes » Boias bl

Vedélia - Sphagneticola Tri-
lobata - 10 Mudas No
Saquinho

R$ 19%

Chigata entre quana-felra e quinta-fedra-por
R 53

Refire entre quara-fel

& quinta-feira em

uma agéncls Livre par R$ 5046

Cuantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho




\0 DA 'If.-g Sobre'Nos Chentes Dovidas  Onde Estamos  Contato  Elog T T ——
A

~ 4 -
P , W

BAMBUS

ESPECIES DE PLANTAS SOLUGOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS E-BODKS Hu

Livros

O Atendimento Sitio da Mata

Vedélia (Sphagneticola trilobata)

W ESTOOUE Em gue podemos ajudar?
RE&SF :
R52 &3 Otalt sau 3 Gigh . assistente

3 virtuad do sdfo. Ainda 2stow em
processo de aprendizadc. mag
}3 posso te auxikar ra busca de
um produto por vez 8 tambenm
tirar suas duwclas sobre 3
1 TOTAL PRODUTO empresa

© que ests procurando 7 Vou
o addorar e ajudar ;)

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA




!&B":a.: Nativas TODAS CATEGORIAS Q & CP ":TF R$0,00

Home Aromdticos Frutiferos Medicinais Omamentais Vosos Sementes Insumaos i+ Visto Recentemente

de Sol | Mudas de Vinca Coixa com 12

Mudas de Vinca Caixa com 12

XL T

R$59,89
@ Entrega Rapida
Calculor 2. o i F
Gaorantia
_ @ ;
Em até 5x de R$11,98 sfjuros
Viabilidode: Em Estoque @ Pogamento Seguro

PiX parcelodo, sem corto
4x de R 14,97 sem juros
= pogaleve SAIBA MAIS 3

::' Até 12x sem cartdo com a Linha de




CONMECA AS NOSSAS NOVIDADES!

Plantas Giama  ProtgSo o= Cutvos -Ser Espartes & Camptng  © ! dnos  Fertiz Mato  Coletss @ Hoias.

5 Mudas De Vinca De Mada-
gascar Sortidas - Catharan-
tus Roseas

R$ 25

Chegara quinta-felra por R 497

Retir
ag

e quinta-felra em uma
o Livre por RS 4722

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Outros produtos semelhantes




eMNds  Clientes

rl_!‘f widas E o Blog N, (11} 2e53084a (O (19908083052 Entre ou Cadastre-se - (55 I )
A
B ¥ i A

w ¢

ESPLCIES DE PLANTAS SOLUGL PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS E-BOOKS Jual planta d Q
s -
e " [

A “ioiscs : b Joiedf : i |

aisagismo contiy i disagismy com

Ornamentiis S ente ay

Bamb Frutiferas MNati

PROMOCAQ IMPERDIVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

FLORES ORNAMENTAIS Vinca Sortida BOA NOITE (Catharanthu—

rosets)

Atendimente Sitio da Mata
Ermn guie T

Ol pow & Gigi . assistente
wirtual do sitia, Ainda estou am

ccEsEn de AprETdiTade, mas
R$553 o 1= auxiliar v busca
R$2,21 smprera
O e it et ¥ Vo
1 SEMENTES POR ENVELOPE TOTAL SEMENTES TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

Calcular

O mB o



@ Pague com PIX o ganhe 5% do descantn

=8

" Cantral de Y Bem-windota) L
= 1 Atendimento - Entrar ou Cadastrar = |
DANCRUZ
= Todas as catogorias ~ MUDAS E SEMENTES - ORNAMENTAIS - RARAS E EXOTICAS - PRODUTOR - KITS ATACADO -

CACHEPOTS E VASOS -

Muda Fllodendro Xanandu (Philodendron
xanadu)

R$ 42,75 nopix
com 5% de desconlo
RS 45,00
até 12x de RS 3,75 sem juros
B mals formas do pagamente

Calcule o frete

Calcular

io Politica de Privacidade  [Jiaudl]




% gplantascom bl

0 que vorkval piantar  Vasos Irrigacdo - Selogho Frate Grotls Mais Q
Muda De Philedendron
3 Xanadu
= R$ 39%
em 12x R$ 3¢

Chegara quinta-feira por R$ 497

Retire a partir de guinta-fefra em uma
agincia Mercado Livre por R§ 472

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

l Adicionar ao carrinho

I

Outros produtos semelhantes Y s




Di1wsTear 0 @ @ @

Sobre  Blog da Plantel  Frate ( FEED
Bailbos de Vasos e Hortas Suportes &
Mudas« Sementes ¥ Flores Cachepds Fertilizantes = Verticais Acessdrios Substratos « + Categorias
=y muda JUcT rHnuuacihivgi vl Al iadu rule s

Philodendro

{5 Tire suas dinidas

Frete Gritis acima de RS249 em produtos com
e sele

Eieia-sombra Regular Extermo Tdmicn

hs 30,0'3 Econam
RS 29,43

e RS 12,87

Quantidade:

1 ® Comprar

. Grupo Exclmsiv JQ-;_ i ]




T s AT o 149 o Conmulte as eoies!

FASTOBRA * - a @ P

Saldio

= Departamentos Mais Vendidos Manta Asfaltleas impermeabilizantes Pintura

hame » ssinws » fibcas > Fibea de Polipropilens Fibromac 12mm {pacate Boaogh - MACCAFERR|

e Fibra de Polipropileno Fibromac 12mm

(pacote 600g) - MACCAFERRI
Referéncia oo7ob

MACEAFERRI 0800
RS 29,46

° ° Ou em até 1x de RS 29,46 sem juros

Ouantidada
o @ = Adicionar i lista
“ | E . ADICIONAR AC CARRINHO

SMUILE FRETE QU RETIRADA




FI'MARKET "%
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Execucgao da Obra de Revitalizagao da Praga Cezar Ferreira Lamégo (Praga

Matriz), localizada na rua Tenente Coronel Paixao, Santa Cruz, Aracruz — ES.

E cedico no ambito publico que nos processos licitatérios e, posteriormente, na fase de
execugao contratual, sdo constatados vicios que atrasam a finalizagcdo do certame e da
pretendida contracio, sendo que em muitos contratos a ocorréncia de fatos supervenientes
a sua celebragdo podem levar ao desequilibrio da equagdo econdmico-financeira,
ocasionando prejuizos a uma das partes e se ndo houver um reequilibrio, gerando uma sua

resolugéo e, consequentemente, paralisagdo da obra contratada.

Para evitar e ou minimizar esses problemas e vicios nos contratos publicos, durante a fase
de planejamento, a Administracado Publica deve debrucar-se sobre os fatos ja conhecidos
em contratagdes anteriores, e pelo seu histdrico, prever as possibilidades deles vierem a
ocorrer nas novas contratagbes, de forma a mitigar suas consequéncias e aumentar as

probabilidades de sucesso destas contratacdes.

No intuito de antecipar a ocorréncia de problemas que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execucdo do contrato, que sera celebrado para realizagao da Obra de
Revitalizagdo da Praga Cezar Ferreira Lamégo (Praga Matriz), localizada na rua Tenente
Coronel Paixao, Santa Cruz, Aracruz — ES, foi elaborada a “Analise de Risco”, conforme
disposto nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n° 14.133/2021, identificando os principais
riscos que possam afetar a referida contratacdo e definidas agbes de prevencao e

contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela Administragao.

Salienta-se que para a contratagao de empresa com a finalidade de executar a referida obra
cujo valor global estimado ¢ de R$ 755.706,16 (setecentos e cinquenta e cinco mil,
setecentos e seis reais e dezesseis centavos), foi adotado o regime de empreitada por
PREGO UNITARIO, na forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime nos termos do art. 6°,

inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorréncia Publica.

A empreitada por prego unitario, conforme disposto no art. 6°, inciso XXVIII, é a “contratagcéo
da execugao da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas”. Tal
modalidade é util em hipdéteses nas quais a quantidade do servigco e dos materiais nao
possam ser definidos com precisdo exata e, no caso de oscilagdo, a variagdo dos
quantitativos (servigos e materiais) ndo gere prejuizos as partes contratantes, de forma que
o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar precos fixos relativos a unidades

especificas. Esta forma de contratacdo ja diminui os riscos de prejuizos que podem ser
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causados as partes, cabendo somente a Administragao Publica, no caso concreto, elaborar
um gerenciamento/analise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatorio e a

execucao contratual da obra pretendida.

Cumpre informar para esta contratagdo ndo ha obrigatoriedade de fazer uma Matriz de
Risco, posto nao se tratar a obras e servicos de grande vulto, nem foram adotados os
regimes de contratacao integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3°, Art. 22, da
Lei n® 14.133/2021.

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboragdo da Analise de Risco foram
identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questdo e
caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las,
além da respectiva alocagdo, onde se identifica o responsavel pela assungdo do Risco

apontado, conforme sera exposto na tabela a seguir.

ANALISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAGOES

A analise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorréncia de problemas que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugao contratual, definindo agoes
de prevengdo e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela
Administracao, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021.

RISCO 01
Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagcao técnica profissional
e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO
RISCO Contratante

Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do
DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES Observar o que dispde artigo 67, da Lei n°
PREVENTIVAS/ | 14.133/2021, especialmente no que se| oo\ \op o sETOR
SETOR refere as parcelas de maior relevancia e REQUISITANTE
; lor significativo do objeto da licitagao (§1°
RESPONSAVEL | V&°'¢ :
do artigo 67).
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Observar as orientacbes dos o6rgaos de
controle e fiscalizagdo da Administragao
Publica, como o Tribunal de Contas do
Estado e da Uni&o.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

ACOES DE . ~ N
CONTINGENCIA/ Em caso de impugnacéo, republicacdo do SEMOB OU SETOR
SETOR certame, com a revisdo dos itens de REQUISITANTE
RESPONSAVEL qualificacao técnica.
RISCO 02
Impugnac¢des do Edital de licitagdo, por motivos diversos,
RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento
estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Para os projetos de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua SEMOB OU SETOR
execugao por equipe de fiscalizacdo que REQUISITANTE
ACOES conten?a p[ofissionais técnicos habilitados
PREVENTIVAS/ [ Paraamneao. _
SETOR Para os projetos de arquitetura e de
RESPONSAVEL |€éngenharia elaborados fpela deql'JAi\pe de
projetos do 6rgao da Prefeitura de Aracruz,
efetuar revisdo dos projetos e orcamento, Si'\égagﬁ.iﬁ.}:gl?
de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.
Em casos de impugnacgdes por erros nos
documentos  técnicos, solicitar aos
ACOES DE responsaveis técnicos dos projetos e Si'\égagﬁ.iﬁ.}:gl?
CONTINGENCIA/ |orcamentos que procedam com as
SETOR corregoes.
RESPONSAVEL

Republicagédo do Edital, com a reabertura
da contagem de prazos.

COMISSAO DE
LICITAGAO

RISCO 03
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RISCO:

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execugdo ou fracassado, caso nenhuma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administragio.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Necessidade de republicacdo da licitagcdo ou da realizagdo de
dispensa de licitacdo, impactando no planejamento das obras

DANOS: pretendidas pela Administracao Publica.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES
PREVENTIVAS/ |Correto planejamento das exigéncias SEMOB OU SETOR
SETOR postas para a contratagao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL

) Verificar junto as empresas do ramo de
ACOES DE atividade quais seriam os motivos do

CONTINGENCIA/
SETOR

COMISSAO DE
LICITACAO

desinteresse pelo servico no caso da
licitagdo deserta ou revisdo dos valores

RESPONSAVEL |estimados no caso de licitagéo fracassada
para uma possivel repeticdo do certame.
RISCO 04
. Valor estimado da contratagdo acima do valor do crédito orgamento
RISCO: g L - .
do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orgamentaria.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Indisponibilidade orgamentaria impossibilidade de contratacdo ou

DANOS: atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da
obra.

ACOES Correto planejamento das exigéncias

PREVENTIVAS/ |postas para a contratagdo. Equipe de SEMOB OU SETOR

SETOR planejamento verificar junto ao setor REQUISITANTE

RESPONSAVEL |requisitante a informagdo sobre a
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disponibilidade orgamentaria que comporte
o valor estimado para a contratacéo.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR

Tomar as providéncias necessarias ao
saneamento do processo no menor prazo
possivel a fim de eliminar os vicios e

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 05
. Empresas sem qualificagdo técnica adequada para a prestacdo de

RISCO: . e g S

servigos de terceirizagdo participando da licitacao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Contratagdo de empresas incapazes de executar a avenga, com
consequente ndo obtencdo do objeto contratado e descumprimento,

DANOS: S . . ~ ”
pela contratada, das obrigagdes previstas em legislacdo especifica e
no contrato, gerando danos ao erario no aspecto financeiro e social.

ACOES Correto planejamento das exigéncias

PREVENTIVAS/ |postas para a contratagdo, devendo incluir SEMOB OU SETOR

SETOR no TR exigéncias de qualificagdo técnica, REQUISITANTE

RESPONSAVEL | nos termos da Lei n® 14.133/21.

ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

saneamento do processo no menor prazo
possivel a fim de eliminar os vicios e

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 06
A CPL da PMA ndo possuir as competéncias multidisciplinares
RISCO: necessarias a execugado da atividade (conhecimentos técnicos do

objeto, conhecimentos juridicos aprofundados)

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Critico

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:
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ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aceitacao ou a recusa de propostas em desacordo com o edital, com

DANOS: consequente contratagdo de empresa incapaz e/ou inidonea para a
execugao do objeto
Manter no quadro de integrantes da CPL
3 funcionarios devidamente capacitados,
ACOES possuindo as competéncias
PREVENTIVAS/ | multidisciplinares necessarias a execugao SEMGE
SETOR da atividade, além de que deverao estar
RESPONSAVEL |atualizados com as jurisprudéncias e
normas em geral no tocante ao processo
licitatério.
AGOES DE Autoridade competente deve reavaliar a
CONTINGENCIA/ . .
SETOR Equipe ou capacitar os membros de forma SEMGE
RESPONSAVEL | tempestiva.
RISCO 07
. A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
RISCO: ~ . : . ;
termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
B e e e | 208 OUSETOR

ACOES asico, ¢ 9 P REQUISITANTE
situacao.

PREVENTIVAS/ .

SETOR Observar o prazo de validade da proposta

RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagcado e enviar o| SEMOB OU SETOR
contrato para assinatura dentro do prazo de REQUISISTANTE
vigéncia da proposta.
Nos termos de inc. Il, art. 40 da Lei

. 12.462/2011, convocar os licitantes X

ACOES DE remanescentes, na ordem de classificacao, C(E:\C/Illliié%g E

CONTINGENCIA/ |para a celebragdo do contrato nas

SETOR condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

RESPONSAVEL

SEMOB OU SETOR
REQUISISTANTE

Aplicar as
contratagao.

sangbes previstas na
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RISCO 08
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
] contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Insignificante
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
) Basico, sang¢des que contemplem esta Sihég%gﬁiﬁ}'gR
ACOES situagao.
PREVENTIVAS/ | Observar os prazos previstos para entrega
SETOR ' i
. do contrato assinado e das garantias SEMOB OU SETOR
RESPONSAVEL |contratuais e acompanhar a entrega, REQUISITANTE
notificando a contratada caso seja
verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE
CONTINGENCIA/ |Aplicar as sangbes previstas na SEMOB OU SETOR
SETOR contratacao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL
RISCO 09
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de
RISCO: Servigo, por restrigbes da Contratante (liberagdo do local de

implantacdo, necessidade de execucdo prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades,etc.).

PROBABILIDADE:

Média/Alta a depender

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RiSCO |
FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente
com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.
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5 Verificar junto ao setor competente
ACOES Administragdo Publica, antes da emiss&o da
PREVENTIVAS/ |Ordem de Servico, se ha algum SEMOB OU SETOR
SETOR impedimento para inicio da execugado dos REQUISITANTE
RESPONSAVEL |servicos nos prazos determinados na
contratagao.
Suspender a emissdo da Ordem de Servico,
~ solicitando que a Contratada néo realize a| SEMOB OU SETOR
AGOES DE mobilizacdo até que os servicos sejam REQUISISTANTE
CONTINGENCIA/ | hovamente liberados.
SETOR
RESPONSAVEL Verificar a necessidade de alteragbes| SEMOB OU SETOR
contratuais para prorrogagao dos prazos de REQUISISTANTE
execucao e vigéncia do contrato.
RISCO 10
. Alteracbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por
RISCO: ST
solicitacdo da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio/Critico a depender do nivel <_je alteracéo a ser implementada
no projeto.

NIiVEL DE RISCO

FASE DO
PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugao Contratual

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execugao do objeto,
que no caso de Obras de Construgéo e/ou elaboragéo de projeto
executivo podera haver acréscimo ou supressao de até 25% do valor

DANOS: inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos sera de
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei n® 14.133/21.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
ACOES Elaboracdo dos projetos de engenharia e
PREVENTIVAS/ |arquitetura de forma participativa, baseado SEMOB OU SETOR
SETOR no Plano de Necessidades apresentado REQUISITANTE
RESPONSAVEL | pela unidade demandante.




Secretaria

e bl

PREFEITURA

?

)
jl

e ] TR

e Gbras ol RACRUZ
WW'-'.'.L‘IF';‘IC-I’UZ.ES.QD‘.'.‘JF
3 Revisdo do escopo da contratagio,
ACOES DE realizando-se uma alteragao contratual de

CONTINGENCIA/ |prazo e/ou financeira através de aditivo, a| SEMOB OU SETOR
SETOR ser analisada no caso concreto, devendo se REQUISITANTE
RESPONSAVEL |atentar aos limites estabelecidos no Artigo
125, da Lei n® 14.133/21.
RISCO 11
Identificacdo de falhas ou omissbes na execugdo dos servigos
RISCO: contratados em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,

especificagdes ou memoriais que compde a contratagio.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO: Médio/Critico (a depender do problema identificado)
NIiVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANOS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

3 Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas,

PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua SEMOB/EMPRESA

SETOR execugao por equipe de fiscalizacdo que TERCERIZADA

) ao por equipe ge i ¢ao g CONTRATADA

RESPONSAVEL | contenha profissionais técnicos habilitados
para a fungao.

Apoés avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apés efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde

CONTINGENCIA/ |a contratagéo, realizando-se uma alteragdo SEMOB OU SETOR

SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISITANTE

RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,
devendo se atentar aos limites
estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°
14.133/21.

RISCO 12
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RISCO:

Diferengca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os
quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servicos que compde o
objeto.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANGS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Por se tratar de obra em que os

ACOES quantitativos dos servicos a serem

PREVENTIVAS/ |executados ndo podem ser definidos com SEMOB OU SETOR

SETOR precisao (grande parte é reforma), optou-se REQUISITANTE

RESPONSAVEL |por adotar o regime de execucdo de
empreitada por prego unitario.

Apébs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apés efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde

CONTINGENCIA/ |a contratagdo, realizando-se uma alteragdo SEMOB OU SETOR

SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISITANTE

RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,
devendo se atentar aos limites
estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°
14.133/21.

RISCO 13
RISCO: Precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do preco
' de mercado.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

10
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Alteragao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido

DANOS: algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do

ACOES principe ou em decorréncia de fatos

PREVENTIVAS/ |imprevisiveis ou previsiveis de SEMOB OU SETOR

SETOR consequéncias incalculaveis, que REQUISITANTE

RESPONSAVEL |inviabilizem a execugdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d").

AGOESDE |0560 2 Corbalete e e o

CONTINGENCIA/ es, a n ¢ ; SEMOB OU SETOR

SETOR anallsar_ ,tegnlcamen’fe se h_ouve Ou n&o o REQUISITANTE

RESPONSAVEL desequnlbrlo. econOmico-financeiro, nos
termos da Lei.

RISCO 14
Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Atrasos para conclus&o da obra decorrentes da necessidade de

DANOS: . ;
refazimento de servigos.
ACOES Fiscalizar continuamente a execugdo dos SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ servigos, realizando visitas in loco. REQUISITANTE
Prever, dentre as clausulas do Projeto
SETOR L] ~ SEMOB OU SETOR
RESPONSAVEL 3?5;%%0 sangdes que contemplem esta REQUISITANTE
ACOES DE Notificar prontamente a Contratada sempre

CONTINGENCIA/

que verificada a necessidade de correcao
de algum servico ja executado.
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SETOR Aplicacdo das sangdes previstas na| SEMOB/Fiscalizagcéo
RESPONSAVEL contratagao. Técnica
RISCO 15
. Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem
RISCO: ~ SN
alteracdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Insignificante
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para

DANOS: ~
execucgao da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ . -
SETOR N&o identificadas. -
RESPONSAVEL
ACOES DE Revisdo do escopo da contratagao
CONTINGENCIA/ |realizando-se uma alteragao contratual de| SEMOB OU SETOR
SETOR ) prazo e/ou financeira, a ser analisada no REQUISITANTE
RESPONSAVEL |caso concreto.
RISCO 16

RISCO: Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com

’ FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Médio
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO |
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucdo do objeto e
paralisacdo ou redugdo o andamento do contrato e atraso na
conclusao.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o pagamento das
obrigagcbes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Acompanhar e fiscalizar a execugado do

) contrato, ,s_0I|C|tando 0s _documentos SEMOB OU SETOR
ACOES comprobatérios de cumprimento das REQUISITANTE
PREVENTIVAS/ |obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
SETOR com FGTS pela Contratada.

RESPONSAVEL Prever a possibilidade de possibilidade de
rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas| SEMOB OU SETOR
trabalhistas, bem como pelo néo REQUISITANTE
recolhnimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em
relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do
contrato.
Reter o pagamento da fatura mensal, em

ACOES DE | Valor proporcional ao inadimplemento, até| SEMOB OU SETOR

CONTINGENCIA/ | que a situagéo seja regularizada. REQUISITANTE

SETOR

RESPONSAVEL Rescisao contratual. SEMOB OU SETOR

REQUISITANTE
RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servicos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

DANOS:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagcido funcional que causa a morte ou a perda ou reducgao,
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

13
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indenizagoes.

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na
execugao dos servigos.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga
no Trabalho.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

AQOES Avaliar, durante as visitas rotineiras da
PREVENTIVAS/ |equipe de fiscalizagdo, as condigbes do
SETOR canteiro de obras, verificando a utilizagcao
RESPONSAVEL |de Equipamentos de Protegdo Individual e a SEMOB/CONTRATADA
instalacdo de Equipamentos de Protegao
Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as Si'\églagﬁ.psﬁ;gl?
normas de seguranga no trabalho.
Em caso de persisténcia da irregularidade,
instaurar processo para aplicagdo das SII%%%?JI%H?EI’ER
sancodes previstas na contratagao.
Em caso de acidentes, solicitar que a
ACOES DE Contratada realize o0s procedimentos
CONTINGENCIA/ administrativos necessarios junto aos SEMOB OU SETOR
SETOR orgdos competentes e encaminhe a REQUISITANTE
RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente de
Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.
RISCO 18
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RiSCO |
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para

DANOS: ~

execugao da obra.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto
PREVENTIVAS/ B.aﬁ'f‘o’. que @ bCO“tratada devera g?l?”te,r SEMOB OU SETOR
SETOR vigilancia da obra e se responsabilizara REQUISITANTE
RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de roubos

e furtos.
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ACOES DE
CONTINGENCIA/ . -
SETOR , Nao identificadas.
RESPONSAVEL
RISCO 19
. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
RISCO: . .
e ambientais.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Compartilhado

DANOS: Atrasos para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, que a Contratada arcara com os
ACOES prejuizos advindos de chuvas ocorridas
PREVENTIVAS/ |dentro das médias histéricas dos ultimos 12 SEMOB OU SETOR
SETOR meses, sendo justificavel atrasos na REQUISITANTE
RESPONSAVEL |execugdo da obra somente se

registradas chuvas acima da média

histérica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do
ACOESDE (B0 te oxecucio do oieto peie
CONTINGENCIA/ ’ . SEMOB OU SETOR
SETOR preenchem  0s requisitos  de REQUISITANTE
RESPONSAVEL excgpmonalldade. Em~ caso afirmativo,

realizar a prorrogacdo do prazo de

execucao.

RISCO 20

Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execugao da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas

publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada ou Contratante

15
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DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra

para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido
algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdOmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

ACOES
PREVENTIVAS/
SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execucgdo da obra,
nao decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de
reajuste contratual.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d")

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a Administracdo Publica devera
analisar tecnicamente se houve ou ndo o
desequilibrio  econdémico-financeiro, nos

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

RESPONSAVEL :

termos da Lei.

RISCO 21

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administracdo, o Contratado podera optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situagao.

Atrasos para entrega da obra.
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AGOES Licitacdo da obra somente com a garantia
PREVENTIVAS/ da disponibilidade do recurso orgamentario SEMOB OU SETOR
SETOR .y ’ REQUISITANTE
RESPONSAVEL indicada pelo setor competente.
ACOES DE Em caso de dificuldades no repasse de
CONTINGENCIA/ | recursos orgamentarios, planejamento dos SETOR
SETOR pagamentos para evitar a suspensdo da REQUISITANTE
RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 22
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO | A O
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.

Atrasos na execucdo do objeto.

DANOS: : — I _
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da Administragéo
Publica.

ACOES . :

PREVENTIVAS/ Pr,e\'/er, dentr? as clausulas do Projeto SEMOB OU SETOR

SETOR Basico, sang¢des que contemplem esta REQUISITANTE

RESPONSAVEL | Situagac.

x Instaurar processo para aplicagdo das SETOR

Coﬁl%ﬁ\l%séﬁil A/ penalidades a Contratada. REQUISITANTE

ot DR L o g d0 e | SEMOBICOMISSAO
12.462/2011. | DE LICITACAC

Apds demonstrada a tabela de “Andlise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar

sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nivel de risco que

foram utilizados como parametros identificadores dos possiveis problemas que ocorrem na

fase preparatoria da licitacao e da execucgao contratual.

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medi¢do de o quao provavel é a ocorréncia

do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quao facil ou dificil € que determinado risco aconteca.
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Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os
objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Critico”. Ja o “Nivel de Risco”,
deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em

termos da combinacao das consequéncias e de suas probabilidades.

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificagéo alta (cor vermelha na matriz)
devem ser priorizados em relagao aos riscos classificados como médios (cor amarela na
matriz) que por sua vez sdo mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir.

Alta
Probabi .
ey Media
Baixa
Insignificante Médio Critico

Sob esta ética de avalicao dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliagao qualitativa dos
riscos identificados na contratagdo, denominada de “Avaliagcao Qualitativa dos Riscos”
(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nivel de Risco, uma vez que este
é a combinacao da probabilidade e as consequéncias dos problemas identificados, a fim de

que a Administrag@o se atente para ndo deixar acontecer.

A seguir encontra-se a matriz de avaliagao qualitativa dos riscos identificados na
contratagdo, devendo ser analisados pela administracdo o Nivel dos Riscos que se
enquadra em Médios e Altos, para mitigagcao destes, conforme descritas e proposto

na Tabela de “Analise dos Riscos”.
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Avaliagcao Qualitativa dos Riscos
NiVEL DE RISCO
BAIXO MEDIO ALTO

Risco 01 Risco 04 Risco 05
Risco 02 Risco 07 Risco 06
Risco 03 Risco 12 Risco 09
Risco 08 Risco 14 Risco 10
Risco 13 Risco 17 Risco 11
Risco 15 Risco 19 Risco 16

- Risco 20 Risco 18

- Risco 21 Risco 22

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratagdo para execugao de empresa
com a finalidade de executar a Obra de Revitalizacdo da Praga Cezar Ferreira Lamégo
(Praga Matriz), localizada na rua Tenente Coronel Paixdo, Santa Cruz, Aracruz — ES, a
Administracdo Publica deve se atentar em especial ao RISCOS DE NIVEL ALTO da tabela,
no intuito de evitar atrasos para a entrega da obra e, consequente, o aumento dos custos

iniciais para a Contratante.

Aracruz, 30 de junho de 2025
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Ana Paula Baiécco
Gerente de Fiscalizagdo e Medicbes
Decreto n°® 48.394/2025
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