



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro		BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES		REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).		
EXTENSÃO: 1,11 Km		Data-Base: jan-25		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL R\$	VALOR P/ km R\$	% sobre o Total
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	0,00	0,00	#DIV/0!
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	#DIV/0!
3.0	DRENAGEM E O.A.C	0,00	0,00	#DIV/0!
4.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!
5.0	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	#DIV/0!
7.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	#DIV/0!
8.0	TRANSPORTE	0,00	0,00	#DIV/0!
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL GERAL		0,00	0,00	#DIV/0!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA				
		1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
41500	DER-ES ROD.	1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00		0,00
42511	DER-ES ROD.	1.1.2	Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone	Mes	8,00		0,00
41579	DER-ES ROD.	1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	8,00		0,00
41678	DER-ES ROD.	1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	8,00		0,00
41580	DER-ES ROD.	1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	8,00		0,00
41501	DER-ES ROD.	1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,00		0,00
41499	DER-ES ROD.	1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,00		0,00
41503	DER-ES ROD.	1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,00		0,00
41527	DER-ES ROD.	1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00		0,00
100882	DER-ES ROD.	1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	140,00		0,00
41546	DER-ES ROD.	1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	10,00		0,00
41545	DER-ES ROD.	1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	6,00		0,00
41547	DER-ES ROD.	1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	6,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
41544	DER-ES ROD.	1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00		0,00
41495	DER-ES ROD.	1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	Ud	4,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRAS				
42046	DER-ES ROD.	1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	22,00		0,00
42047	DER-ES ROD.	1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	22,00		0,00
41359	DER-ES ROD.	1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	333,00		0,00
40937	DER-ES ROD.	1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	11,00		0,00
41202	DER-ES ROD.	1.2.5	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	167,00		0,00
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA							0,00
		2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM				
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
5501700	SICRO	2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3.330,00		0,00
5501701	SICRO	2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	4,00		0,00
5501702	SICRO	2.1.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	1,00		0,00
		2.2	TERRAPLENAGEM				
5502135	SICRO	2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.946,31		0,00
4413984	SICRO	2.2.2	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	2.723,95		0,00
5503041	SICRO	2.2.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	177,89		0,00
5915321	SICRO	2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	121.556,10		0,00
5915320	SICRO	2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.134,06		0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		3.0	DRENAGEM E O.A.C				
		3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				
43064	DER-ES ROD.	3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	111,00		0,00
41226	DER-ES ROD.	3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	M	111,00		0,00
43067	DER-ES ROD.	3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	111,00		0,00
43068	DER-ES ROD.	3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	M	111,00		0,00
7260100030	CESAN	3.1.5	REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO	M	30,00		0,00
7080100010	CESAN	3.1.6	PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M	UN	2,00		0,00
7200100340	CESAN	3.1.7	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO	UN	4,00		0,00
7200100350	CESAN	3.1.8	TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO	UN	4,00		0,00
7200100080	CESAN	3.1.9	LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M	UN	4,00		0,00
310001	COMP.	3.1.10	Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão	und	5,00		0,00
		3.2	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA				
4805757	SICRO	3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.574,65		0,00
4805749	SICRO	3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	191,92		0,00
2106292	SICRO	3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2.813,04		0,00
7010100290	CESAN	3.2.4	GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA	MES	4,00		0,00
7060100010	CESAN	3.2.5	ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H	HRS	640,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
7060100040	CESAN	3.2.6	REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES	M	835,00		0,00
320001	COMP.	3.2.7	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas	m³	881,64		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
4815671	SICRO	3.2.8	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.185,29		0,00
4413984	SICRO	3.2.9	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	1.389,36		0,00
5915321	SICRO	3.2.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	62.000,06		0,00
5915320	SICRO	3.2.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	8.857,15		0,00
		3.3	SERVIÇOS				
43018	DER-ES ROD.	3.3.1	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	M	2.095,45		0,00
43081	DER-ES ROD.	3.3.2	Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas	M	143,00		0,00
2003127	SICRO	3.3.3	Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais	un	3,00		0,00
2003393	SICRO	3.3.4	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais	m	18,00		0,00
330001	COMP.	3.3.5	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	48,00		0,00
804015	SICRO	3.3.6	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	216,00		0,00
804023	SICRO	3.3.7	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	835,00		0,00
804031	SICRO	3.3.8	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	47,00		0,00
804101	SICRO	3.3.9	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00		0,00
2003680	SICRO	3.3.10	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	23,00		0,00
2003682	SICRO	3.3.11	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	2,00		0,00
2003714	SICRO	3.3.12	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	12,00		0,00
2003716	SICRO	3.3.13	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	7,00		0,00
2003718	SICRO	3.3.14	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	4,00		0,00
2003720	SICRO	3.3.15	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	2,00		0,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		4.0	PAVIMENTAÇÃO				
		4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4915667	SICRO	4.1.1	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	23,53		0,00
30304	DER-ES EDIF.	4.1.2	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	23,53		0,00
		4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
420001	COMP.	4.2.1	Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento	m³	1.447,08		0,00
4011276	SICRO	4.2.2	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	28,50		0,00
4011352	SICRO	4.2.3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.818,17		0,00
40884	DER-ES ROD.	4.2.4	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	M2	6.818,17		0,00
4011463	SICRO	4.2.5	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	11,40		0,00
420002	COMP.	4.2.6	Travessão de Travamento do Pavimento	m	127,00		0,00
		4.3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)				
MB0001	SICRO	4.3.1	Aquisição de CAP-50/70	t	0,63		0,00
MB0002	SICRO	4.3.2	Aquisição de E.A.I. (Imprimação)	t	8,86		0,00
MB0003	SICRO	4.3.3	Transporte de CAP-50/70	t	0,63		0,00
MB0004	SICRO	4.3.4	Transporte de E.A.I. (Imprimação)	t	8,86		0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO							0,00
		5.0	SINALIZAÇÃO				
		5.1	VERTICAL				
5213571	SICRO	5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	6,26		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5216111	SICRO	5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	26,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		5.2	HORIZONTAL				
5213401	SICRO	5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	288,42		0,00
5213405	SICRO	5.2.2	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	17,40		0,00
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO							0,00
		6.0	OBRAS COMPLEMENTARES				
40915	DER-ES ROD.	6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	3.165,35		0,00
40912	DER-ES ROD.	6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	949,61		0,00
41246	DER-ES ROD.	6.3	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	48,00		0,00
41109	DER-ES ROD.	6.4	Demolição de cerca de madeira com 4 fios	M	267,00		0,00
3713613	SICRO	6.5	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	261,00		0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES							0,00
		7.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
700001	COMP.	7.1	REMANEJAMENTO DE POSTE DE 9 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 600daN	UND	5,00		0,00
700002	COMP.	7.2	REMANEJAMENTO DE POSTE DE 11 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 1000daN	UND	1,00		0,00
SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA							0,00
		8.0	TRANSPORTE				
5914389	SICRO	8.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	197.834,22		0,00
5914374	SICRO	8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	4.116,97		0,00
5914479	SICRO	8.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	15.183,10		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5914464	SICRO	8.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	286,55		0,00
5914614	SICRO	8.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	9.714,97		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro				BDI: 23,32%			
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES				REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). Data-Base: jan-25			
EXTENSÃO: 1,11 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 8 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5914614	SICRO	8.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	179,24		0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE							0,00
		9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
910001	COMP.	9.1	Administração local	und	1,00		0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0,00
TOTAL GERAL							0,00