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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras, doravante denominada SEMOB, torna publico, para conhecimento dos
interessados que realizara licitacdo, conforme autorizacdo contida no processo n°
22.447/2025, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo menor
preco, objetivando a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA DE
INFRAESTRUTURA DO BAIRRO CRUZEIRO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, na forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada
por precgo unitario. O procedimento licitatorio sera regido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril
de 2021, Decreto Municipal n° 43.364/2023 e demais regulamentacdes a nivel municipal
(através do link: http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270),
bem como demais legislagdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos,
independentemente de transcricdo, e sera realizado pelo Agente de Contratacdo e Equipe
de Apoio designados pela Portaria n® 20.667/2025.

ID CIDADES/TCEES: 2025.009E0600014.01.0001

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/07/2025

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/08/2025 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/2025 as 08h30min

ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA: 11/08/2025 as 09h00min
Local: NA PLATAFORMA BLL - http://bll.org.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo
executados de acordo com as especificagcbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independente de suas transcrigdes totais ou parciais, e
deverao ser rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentagéo e elaboragéao das
propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

€) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composi¢des — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGCAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO CRUZEIRO, DISTRITO DE
SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, conforme especificacdes técnicas,
unidades e quantidades, descritas na Planilha Orgamentaria e Projetos anexos ao presente
Edital de Concorréncia.



| ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

1.2. A Contratada se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao material técnico disponibilizado: aos
Projetos: Geométrico, terraplanagem, drenagem, pavimentagéo, sinalizagdo, obras
complementares, iluminagao publica e as normas e especificacdes técnicas.

1.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigcos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos
Volumes: 1 — Relatério de Projeto, 2 — Projeto Executivo, 3 — Notas de Servico e 4 —
Orcamento, ndo podendo deixar de serem analisados para composi¢cao dos respectivos
custos (produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servicos.

1.4. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
proprias.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAO
INDIRETA, regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso
XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo
realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratacdo é de R$ 4.822.674,24 (quatro
milhdes, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos), conforme Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.
4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagcao correrdo a conta da dotagdo orcamentaria na
classificacao abaixo:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
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Atividade: Construcao e Ampliacao de Infraestrutura Urbana
Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0123

Cddigo Reduzido: 720

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.755.000.0000 — Recursos de Alienagao de Bens/Ativos

5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em
midia digital a serem retirados no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil —
BLL (http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/.

5.2. Somente a Comissdo de Licitagdo da Subsecretaria Municipal de Suprimentos,
devidamente instituida, esta autorizada a prestar, oficialmente, informagbes ou
esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais informagdes de outras fontes néo
deverao ser consideradas como oficiais.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, em campo préprio do Sistema BLL no endereco eletrénico http://bll.org.br/, ou
pelo e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos digitalizados
em formato “pdf”.

6.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagdo.

6.5. Acolhida a impugnacgao contra o edital de licitacao, sera definida e publicada nova data
para realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulagao de propostas.

6.6. Nao serao conhecidas as impugnacgoes, solicitagcbes de esclarecimento e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado
legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificagdo e de senha, cujo ramo de atividade seja
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compativel com o objeto da licitagdo e que satisfagam as condigdes deste Edital.

7.2. Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacédo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

7.2.10. Consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia
entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste
qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior nimero
de interessados.

7.2.11. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

7.2.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.13. Sociedades cooperativas, considerando a vedacgao contida no art. 10 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucgéo do contrato



1 ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagéo, de execugédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

7.8. Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

7.9. A vedacao de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugado da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagcbes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL no
endereco eletrdnico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugbes detalhadas para sua correta
utilizagao.

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores
informagbes na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais duvidas pela
central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
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8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragéo
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagio.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungado de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitagédo. _
8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES,
com o suporte da equipe de apoio e o0 apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que
atuara como provedor do sistema eletrdnico para a realizagdo deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a insergéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco -eletrénico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizagéo.

9.4. A participacao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http:/bll.org.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
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exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconexéo.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao, no decorrer da etapa de lances, e
o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexéo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessao do
certame Eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagao expressa do Agente de Contratagao
aos participantes, através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletrénico da
Bolsa de Licitagdes Leildes do Brasil - BLL, através do enderego https://blicompras.com/,
divulgando data e hora da reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
préprio do sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletrénico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem €& dada somente ao Agente de Contratagéao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessido Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serao registadas no
sistema eletrénico e na documentagao relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.
9.14. A desclassificagao da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacio sucedera as fases de apresentagao

de propostas e lances e de julgamento.
10.2. Apds a divulgacao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do
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sistema eletrénico, Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta
com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, conforme critério de julgamento adotado neste
edital, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sesséo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

10.3. A participacdo no certame Eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor global,
ja considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto,
representando a compensacgao integral para a execugcdo do mesmo, cobrindo todos os
custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragédo e outros, considerando
as especificagbes e composicoes dos servicos definidas nas Planilhas orcamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrénico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o
caso, sob pena de desclassificacao da proposta.

10.6. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da concorréncia eletrdnica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

10.7. Até a abertura da sessao publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.8. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

10.09. Os documentos que compdem a proposta melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacido do Agente de Contratacbes e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

10.10. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagcao destas
pelo proponente.

10.11. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado ap6s o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser
prorrogado

10.12. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

10.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgao original ou a cépia
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autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (irés) dias uteis, contados da data da
solicitacdo do Agente de Contratacgoes, via sistema.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor global da proposta;

b) Marca / Modelo (se for o caso);

c) Fabricante (se for o caso);

11.2. A proposta de precos devera conter:

11.2.1. Carta de apresentagdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO |V, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condi¢des deste Edital;

b) que no preco global estao incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagédo
do objeto, representando a compensacao integral para a execugdo do mesmo, cobrindo
todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros,
considerando as especificagdes e composicdes dos servicos definidas nas Planilhas
orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes,
abrangendo todos os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacgao, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter
a higiene e seguranca dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrénica.

11.2.2. Planilha orgcamentaria de servicos e quantidades, com os respectivos precos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), conforme Anexo V deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos
os limites de precos fixados no presente instrumento e observando as especificagbes
técnicas, Planilha orgamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descricdo detalhada do objeto, contendo as informagbes
similares a especificacao do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo
de garantia, marca e especificagdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverdao estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugcdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagéo do objeto;
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c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.2.3. Detalhamento das bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES);

11.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.3. A qualquer tempo, sempre que julgar necessario, a Comissao de Licitagdo podera
solicitar a qualquer licitante a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos que
integram a planilha de pregos.

11.3.1. A documentagéao requerida devera ser apresentada no prazo maximo de 03 (trés)
dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo das penalidades previstas neste
edital, nos termos do art. 1°, inciso XIlI, §5°, da Lei n® 4.244/2019.

11.3.2. Nao havendo a solicitacdo de apresentacdo das composicdes analiticas de custos
durante o curso do procedimento licitatdrio, a empresa vencedora do certame devera,
obrigatoriamente, apresentar tais composicdes antes da assinatura do contrato, em estrita
conformidade com as exigéncias do Projeto Basico e do respectivo edital.

11.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.6. A empresa é a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagcdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo
adotadas as orientagbes a seguir:

a) cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

b) cotagao de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

11.7. A Proposta de Pregos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orcamentaria contida no Anexo XIII.
11.8. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverao ser assinados por profissionais
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devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

11.9. A apresentacédo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

11.10. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagao erros de natureza formal, desde
que nao comprometam o interesse publico e da Administragao.

11.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.12. A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

11.13. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.14. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

11.15. A proposta da licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

11.16. Qualquer elemento gque possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

11.17. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.18. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

11.19. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacio dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

11.20. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada
no item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO
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12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratacio realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificagcoes
técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sesséo publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratagao,
com inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico.

12.10. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do
valor de menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagcdo do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessédo publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
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lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento sequira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

12.19.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessao publica.

12.19.2. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocacgdes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios. _
12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20. 3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacido, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
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proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez
por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

12.21.3. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

12.21.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios. _
12.22. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema
objetivo de avaliagao instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes contratuais;

Il - desenvolvimento pelo licitante de agcbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
6rgaos de controle.
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12.27. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
lIl - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei Federal n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12.28. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.26 e 12.27 ndo solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sess&o publica.

12.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas
neste Edital.

12.29.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

12.30. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.31. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

12.32. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancoes previstas nas leis pertinentes.

12.33. Apdés a fase de negociagdo, como condicdo prévia a convocagao da licitante
detentora da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada
ao ultimo lance, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condicbes de participagao, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca a sua
participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

12.33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.33.2. Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3 TIPO_RELACAO:INIDON
EO).

12.34. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
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12.35. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagédo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.35.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.35.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.35.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagéo.

12.36. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancgoes previstas neste Edital.

12.37. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condigdes de participacdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condigoes definidas neste Edital.

13.3. Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo
Municipio, constante na planilha orcamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente preco final superior ao pregco maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus



1 ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

anexos, desde que insanavel.

13.8. O Agente de Contratagcado podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.9. No caso de obras e servicos de engenharia serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragao, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.10. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.10.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.11. A Administracao conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes.

13.12. Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucgédo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

13.13. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.14. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superagao do valor estimado.

13.15. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

13.16. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para apresentar justificativas e comprovacdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do
art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

13.17. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para
arcar com todos os custos da contratacio.

13.17.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

13.17.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
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13.18. Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequacao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

13.19. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.

13.20. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.21. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneracao.

13.22. Nao sera aceita proposta que, apos a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.23. Na hipétese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.24. O Agente de Contratagcdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.

13.24.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacado escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratagdes.

13.25. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagcao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.26. O Agente de Contratagbes devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

13.27. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.28. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema,
com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

13.29. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

13.30. O Agente de Contratagcdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de
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menor valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagéo das propostas ou,
quando for o caso, apds negociagcao e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da
aceitacao do lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por meio da
plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacdo de habilitacdo, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de Contratacio.

14.1.1. Se a licitante classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias de habilitagao,
a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao edital.

14.2. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados
nos subitens 14.17 a 14.21.

14.2.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitacdo e ndo cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no
edital.

14.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

14.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. Constituem motivos para inabilitagao do licitante:
14.5.1. O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao;
14.5.2. A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido;

14.5.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de
requerimento de certidao;

14.6. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

14.8. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

14.9. Os documentos necessarios a habilitacdo deverao estar com prazo vigente, a excegao
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daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64):

14.10.1. complementacédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;

14.11. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratacbes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao,
podendo ser prorrogado.

14.12. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

14.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgao original ou a cépia
autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da
solicitacdo do Agente de Contratacao, via sistema.

14.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

14.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

14.15. Sera inabilitado o licitante que nado comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

14.16. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

14.17. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
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como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.17.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

14.17.2. Devera estar prevista no estatuto ou_contrato social da licitante a autorizagao para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

14.18. QUALIFICAGAO TECNICA
14.18.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscrigao na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou CRT - Conselho
Regional dos Técnicos Industriais, conforme o caso e onde couber) — Pessoa Juridica,
valida na data da abertura da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

c) Comprovagédo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

d) A comprovacao sera feita por meio de apresentacao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
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privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional
competente que demonstrem capacidade operacional na execug¢ao de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

e) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional.

f) No caso de comprovagdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a
detém estava a época da execucgao da obra/servico vinculado ao licitante.

g) Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

h) As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-operacional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo, conforme
justificado na tabela 2 do item a.3 do Projeto Basico (anexo |), s&o:

Item Quantidade a ser

confo_rme Cédigo Orgao Descrigdo dos Servigos Unid. apresentada (35%)
planilha
-| 2
424 40884 DEISSS Pavimentagdo com blocos de concreto m 2.386,00
3.3.7 804023 e
338 804031 SICRO Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto m 308,70
— - — 5 -
491 420001 COMP Regularizagdo do Subleito com adi¢do de 50% de bica me 506,50

corrida e 3% de cimento
Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

1) A comprovagéo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade
publica ou privada declarante.

m) Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovagao da experiéncia anterior
do licitante na execugcdo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do
quantitativo minimo especificado para cada um deles.

14.18.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Profissional competente (CREA/CAU/CRT) e que
seja detentor de no minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de
Acervo Técnico por execugao de servicos de caracteristicas semelhantes aos indicados no
Anexo | deste Edital.

b) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido no conselho profissional competente e que seja detentor de no
minimo 1 (um) atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por
execucgao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste
Edital, para fins de contratagao.

c) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo do objeto,
conforme justificado na tabela 2 do item a.3 do Projeto Basico (anexo |), s&o:
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ltem - Quantidade a ser

conforme Codigo Orgao Descrigao dos Servigos Unid. da (359

planilha apresentada (35%)

-| 2
4.2.4 40884 DE’;SS Pavimentagédo com blocos de concreto m 2.386,00
3.3.7 804023 . .
338 804031 SICRO Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto m 308,70
— - — S -
421 420001 COMP Reglularlzagao do_SubIelto com adigao de 50% de bica me 506,50
corrida e 3% de cimento

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

d) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagédo da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para
fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

|. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgédo competente;

Il. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andénima;

lll. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: Contrato de prestagao de servigo ou Declaragao de prestagao de
servigo futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a
execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

14.18.2.1. A analise da Qualificacdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT's
apresentadas pelo Responsavel Técnico indicado pela empresa para o acompanhamento
dos servigos, objeto da presente licitagéo.

14.18.2.2. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagcao técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

14.18.2.3. Sera admitido o somatério de atestados para comprovagdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

14.18.2.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

14.18.2.4.1. O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgamentaria de uma
empresa, ndo podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame.
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14.18.3. Declarag¢oes para qualificagao técnica:

a) Declaragao de pleno conhecimento do local e condigbes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

b) Declaragao do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicacao pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.19. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certiddo de Nao Contribuinte;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame -

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho;

h) Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituigdo, conforme modelo no ANEXO
X deste Edital;

14.19.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagdao dos documentos relativos a sua matriz.

14.19.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

14.20. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

c) Balango patrimonial (BP), demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis (DRE) dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)

ILG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao_Circulante(PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 13,75% do valor estimado da contratagéo;

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital -
ECD ao Sped,ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED, observando a data de
exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitacao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
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do Codigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memdérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango serdo convertidos para a data base do orgamento

estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas, para fins de
célculo do Patrimdnio Liquido minimo.

14.21. DECLARAGAO PARA OUTRAS COMPROVACOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XI:

a) Declaragao expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigcos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

b) Declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

c) Declaracdo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicio Federal.

d) Declaracao de que a proposta foi elaborada de forma independente.

e) Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.

f) Declaragao de inexisténcia de parentesco com a municipalidade.

g) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo.

h) Declaragao que sua Proposta Econémica Compreende a Integralidade dos Custos.

14.22. DAS DISPOSIGOES GERAIS DE HABILITAGAO

14.22.1. Para fins de habilitacido, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

14.22.2. As declaragbes constantes do subitem 14.21 (DECLARACAO PARA OUTRAS
COMPROVACOES) deverao ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da
empresa licitante.
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14.22.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagido e classificagao.

14.22.5. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, ou se recusar
a assinar o contrato, o Agente de Contratagdo/Comisséo examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

14.22.5.1. Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagdo da Comissao
Especial de Contratacdo podera negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preco, tendo sempre como paradmetro a menor oferta apresentada no certame.

14.22.6. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagcédo escrita do setor requisitante do
servigco ou da area especializada no objeto.

14.22.7. Apds a verificagao das condi¢gdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, posteriormente a analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicao de recurso referente ag julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagcdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

15.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;

15.3.2. O prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagc&o;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
15.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera

de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
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de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
0 objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. Apods a homologacao e adjudicagao, caso se conclua pela contratacao, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugdo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrénico, incluindo correio eletronico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracdo, desde que garantida a
autenticidade, integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por
meio digital ou eletrénica, conforme disposto na legislagao vigente, utilizando-se certificado
digital no padrao ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do
documento. O prazo para assinatura e devolugao sera de 05 (cinco) dias uUteis a contar do
recebimento da notificagdo pela Administracdo, devendo o contratado confirmar o
recebimento da comunicacao eletrénica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderao ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitagdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatério.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, bem como Certidao Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicagao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.
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17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugdo das obras/servigos €
facultada ao licitante para verificagdo das condi¢des locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
julgar necessarios para a formulagao da proposta.

17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com 0 acompanhamento de servidor publico designado para
essa finalidade, de acordo com o item 11 do Projeto Basico, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°
20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345, e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. O Licitante nao podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
17.4. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacido técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaragdo constante do A:nexo VIl — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 330 (trezentos e trinta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagées
Publicas — PCNP.

18.2. O prazo de execugao dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusio do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucgao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

d) Realizagdo de comissionamento para a energizagdo da rede, realizado pela
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concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocacgéao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacgao eletrdnica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, I e ll, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacédo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposi¢ao das justificativas € o novo cronograma de execugao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisacao dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucgdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de
Reinicio dos Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugédo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

18.11. A prorrogacdo do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisagao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021

19. CONDIGOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
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19.1. DA MEDICAO

19.1.1. Para fins de medigdo, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito
da medigéo e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a
efetiva execucao dos servigos pleiteados.

19.1.2. Os servigos medidos seréo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medigdo por parte da
contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medicao, devidamente assinado, contendo informacdes como
numero da medigao, periodo da medigédo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal,

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memédria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do
local de prestacao do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de
prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto
as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagado dos efetivos e outra
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com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigcos
executados.

19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigéo por més.
19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucéo fisico financeiro, apds
a medigdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

19.2.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdonico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de
medig¢do, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoéria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados. -
19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da
Contratada.

19.2.4. Apds a anadlise da solicitacao e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

19.2.5. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente
corrigida sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGCQC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

€) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
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f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagcao de servigos.

19.2.8. Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos
pagamentos de obras e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a
Contratada que, apds o encerramento do periodo mensal de medigéo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrobnico de processos, num prazo de até 05
(cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em
fungdo do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela
equipe de fiscalizacdo, bem como solicitacdo_de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo
contratual.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apés o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do ndice Nacional de Custos da Construgdo Civil
(INCC) - Fundacgao Getulio Varga, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-
financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a ser Reajustados;

lo = ndice Nacional de Custos da Construgédo Civil (INCC) — Fundagao Getulio, relativo ao
més anterior a data do orgcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orcamento estimado.

19.3.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
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comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungdo das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragdo Estadual na contratagédo de servigos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato néo
poderao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagcao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n°® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagao. -
20.1.1 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do
§ 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

20.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador
do banco;

20.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

20.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragao contratante,
cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

20.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .
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20.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral.

20.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

20.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

20.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislagdo vigente.

20.4 - Ocorrendo prorrogacao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacdo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da
assinatura do contrato.

20.5.1. Em caso de celebragido de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagado da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos &8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutenc¢édo da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
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este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual
devera emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servigos.

21.2. . Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢cdo e reconstrugao de qualquer
parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em
desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas

21.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados
formalmente em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no
minimo, as seguintes informacoes:

a) Data do servico;

b) Dia da Semana;

c) Servico Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

21.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucéo
dos servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

21.5. O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

21.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

21.7. Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a
limpeza e a organizag&o sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua
funcionalidade.

21.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo
dos servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA,
serao previamente submetidos a fiscalizacao para exame e aprovagao e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado
possivel.

21.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méao de obra,
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material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.12. Os servigos deveréo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo
se necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.14. Os servigos para execucgao da obra, poderao a critério da SEMED/SEMOB, ser
deslocados para outros horarios, (noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagdo possa
acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as
atividades de atendimento aos moradores locais.

21.15. Para a fiel execugao dos servigcos ora licitados, além dos projetos, composi¢des
de custos, memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas
as recomendacgodes técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucao dos
servigos.

21.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os
servigos, durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da
obra.

21.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou
falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacoes previstas na legislacdo vigente.

21.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protec¢ao individual e coletiva,
necessarios a execug¢ao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos
mesmos.

21.20. No ato da emissdo da Ordem de Servigco, a SEMOB, a empresa prestadora de
servicos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
vencedora do Certame analisardao em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno
de Encargos e o Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagéo das
melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou
acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a alteragao/
adequacgao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar
0 caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a Administragéo,
sem alterar o prazo de execugéao e vigéncia contratual.

21.21. Os projetos, as especificagbes, as composigdes, os calculos, dentre outros,
deverao ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os
casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisbes
finais comunicadas sempre por escrito.

21.22. As eventuais modificagdbes no projeto, ou substituigbes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes
muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por
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parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.23. Todos os servigos contratados so seréo recebidos, apos devidamente atestados
por técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.24. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e
substituidas, a sua prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer
anormalidades durante o periodo de garantia.

21.25. Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢cao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

21.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso
fortuito ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da
execucao deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais
pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente
causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condicoes
necessarias para a sua execucgao.

22.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos
servigos abrangidos nesta contratagdo.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagédo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro
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de 2021.

22.2.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucgao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do
servico.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo_na execug¢ao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

22.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

22.2.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacido do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execugdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

22.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

22.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

22.2.23. Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

22.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 23.

23. SUBCONTRATAGCAO
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23.1. Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagcéo técnica necessaria.

23.2. Em qualquer hipétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

23.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.

23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

23.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagao de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23.7. N&o serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo
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correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximirda o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagcao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

25.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execug¢ao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

25.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo
e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nado exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

25.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

25.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

25.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

25.7. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugio do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

25.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas aexecugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instru¢ao dorequerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucéo do contrato;

Ill. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
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de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

IV. acompanhar a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais
problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execu¢ao no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacoes
ao contrato para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimento de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugédo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execugéo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracéo;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento;

Xl. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins
de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

25.9. Caberda ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

Il. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou
dos defeitos observados;

[ll. emitir notificagdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execuc¢éo do contrato, determinando prazo para a corregao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;
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V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagbes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo
16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratacdo ou
prorrogagao;

VIII. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisoério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.10. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente
desta licitagio sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.11. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacoes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condigbes de habilitacdo da CONTRATADA;

lll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela
Administracao;

IV. atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na elaboracdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
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25.12. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

25.13. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizac&o ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fiqgue assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

25.14. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente onivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

25.15. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos
na execucao dos servigos contratados.

25.16. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25.17. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

25.18. As determinacgdes e as solicitacées formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das
medidas legais cabiveis.

26.SANGOES ADMINISTRATIVAS

26.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

26.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancgoes:

26.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei
14.133/2021);

26.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “¢” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

26.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

26.2.4. Multas (art. 156, 11, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

26.2.4.1. Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

26.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 26.1;

26.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 26.1;

26.2.4.4. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 26.1;

26.3. Eventuais multas por atraso na apresentagéo, suplementacdo ou reposi¢cao da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposicbes da presente clausula
subsidiariamente.

26.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

26.5. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

26.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangodes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

26.7. Na aplicacao das sang¢des serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

26.8. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

26.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n° 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

26.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

26.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmacdo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicacdo da penalidade, a sang¢ao que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

26.9.3. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

26.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes
as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagéo;

25.9.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administracdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e do
Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

26.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragcao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Legislagao

26.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

26.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
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Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal.

26.13. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

26.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatdria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial.

26.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

26.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sangbes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracao publica na licitagdo ou na execug¢ao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n° 14.133/21 e Decreto Municipal n°® 43.665/2023.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A participacdo na Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratdvel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagdo
pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletrénico Bolsa
de Licitagdes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragdes e
demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagido da proposta e do
integral cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

27.7. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
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27.9. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar
a instru¢ao do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificagdo ou habilitagao.

27.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

27.12. Na apreciagdo da documentagdo de habilitagdo e das propostas o Agente de
Contratagao/Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcao e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgéo.

27.14. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagédo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

27.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.22.1. ANEXO | — Projeto Basico;

27.22.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar

27.22.3. ANEXO lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

27.22.4. ANEXO IV — Carta de apresentagao da Proposta Comercial;

27.22.5. ANEXO V - Planilha de custo sem precos;

27.22.6. ANEXO VI — Modelo de Composicao Analitica do Preco Unitario;

27.22.7. ANEXO VIl — Credenciamento para Visita Técnica;

27.22.8. ANEXO VIl — Declaragado de Conhecimento dos Locais e Condicoes;
27.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de aceitagdo do Responsavel Técnico;

27.22.10. ANEXO X - Declaragao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal,

27.22.12. ANEXO Xl — Modelo de Declaracao Unificada;
27.22.13. ANEXO Xll — Minuta de Termo de Contrato;

27.22.13. ANEXO XIII — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgamentaria, Memoria de
Calculo, BDI e demais informagdes complementares.

Aracruz/ES, 23 de julho de 2025.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras
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ANEXO | - PROJETO BASICO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletrénico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/




| ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, nNa (endereco) , inscrita
no C.N.P.J/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execucgao das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas
seguintes condigdes:

0] Preco Global Proposto e de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execugado do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra,
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao dos servicos e seus precgos, conforme projetos e planilha de custos

unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero de dias
por extenso) dias, nos termos do Edital n°® / e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de (numero de dias por extenso) consecutivos, a

contar da data de apresentac&o da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentagdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que nado existe fato superveniente
impeditivo da participacdo desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Municipio de ,em de de

Atenciosamente,

Identificagao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTO SEM PRECO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO VI - MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicado do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢oes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.

Observagao: conforme Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(OT — IBR) n°® 001/2006, cada Composi¢cdo de Custo define o valor financeiro a ser despendido na
execugao do respectivo servigo e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de
consumo e aproveitamento de insumos e seus pregos coletados no mercado, devendo conter, no
minimo:

Discriminagao de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagéo do servico,
preco unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
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ANEXO VII - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos o(a) Senhor(a) ........ccccciiiiii documento de
identificag@o N° ..o, , ProfiSSA0. .....co i .. para
representar esta empresa na realizagéo da Visita Técnica do Edital d¢ CONCORRENCIA
PUBLICA N° 001/2025, tendo como
(o] o] =1 (o TP , ha data de...................
AS.iiiiiiiiiii horas

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIIIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o} (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declara que tem
pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera ser executada a obra/servido
de , conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA N°

/2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacao futura de necessidade de adequagdo de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de precos quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2025.

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL

TECNICO
Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
n°. ,CPFRN°. ,Profissao ,
devidamente inscrito no CREA sob registro n° , pertencente ao
quadro técnico permanente da empresa inscrita no
CNPJ sob o n° , DECLARO que aceito minha

indicagdo como responsavel técnico dos servigos objeto da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 0XX/2025.

Municipio /UF, de de 2025.

Nome/Assinatura
Profissao
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ANEXO X — DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data> Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2025

A empresa ..o , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua,
Ne, Bairro, Cidade (UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................ , portador(a) da cédula de identidade n° ........... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, que nao emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao
Federal.

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° 0XX/2025

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagdo no presente certame,
que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2025 em referéncia, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulacdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condi¢des
locais, necessarias a execugdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

b) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servigo para liberagdo dos
servigcos, sem receber compensacao pela ndo liberagcao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civii com dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

e) inexiste fato impeditivo a sua participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2025 e, ainda, que nao esta impedida de participar de licitagdes de quaisquer 6rgaos
ou entidades da Administragdo Publica.

f) suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infra legais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes.

g) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll d art. 5° da
Constituicdo Federal;

h) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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i) esta ciente sobre a observagao das disposi¢cdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propésito de
execugdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por
forca de obrigagao legal ou regulatéria.

j) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consércio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

k) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo néao
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

m) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagcao;

n) o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagado nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracido e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XiI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZI/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n°® 20, Bairro Moroba, Aracruz -
ES, doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pelo Secretario
Municipal de Obras, (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrito no
CPF/IMF sobo n°___ , nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco completo), inscrita no
CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo (condicao
juridica do representante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissado),
inscrito no CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal
n® 43.364/2023 e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do CONCORRENCIA n° XXX/2025, processo administrativo n°
22.447/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE
MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, que serdo prestados nas condigdes, quantidades,
exigéncias e demais especificacées discriminadas no projeto basico e nos anexos do edital
que deu origem a presente contratacéo.

1.2. A Contratada se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao material técnico disponibilizado: aos
Projetos: Geométrico, terraplanagem, drenagem, pavimentagéo, sinalizagdo, obras
complementares, iluminagao publica e as normas e especificagcdes técnicas.

1.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos
Volumes: 1 — Relatério de Projeto, 2 — Projeto Executivo, 3 — Notas de Servico e 4 —
Orcamento, ndo podendo deixar de serem analisados para composi¢cao dos respectivos
custos (produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servicos.

1.4. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugado, ficando sujeita a fiscalizacdo pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme
previsto no termo de referéncia, parte integrante deste edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
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INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133 e alteracdes posteriores e
Decreto Municipal n° 43.364/2023.

2.2. Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrénica n® XXX/2025 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos
os fins de direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugéao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

411. O valor total estimado para a contratagdio €é de R$ ...

[ ).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orgcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcricdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias -
DNIT- Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econébmico-
financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

_Val1-10)

R
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagéo Getulio Vargas,
relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orcamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
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minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.2.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administracdo Estadual na contratacido de servigos semelhantes.

19.2.6. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n°
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memaria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e econbmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o

caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdbmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocagao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdao, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao tempo da
formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.
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4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacgao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou apés a finalizagao do prazo de execug¢ao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacéo legal,

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgaos de controle, nos termos da legislagdo correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao por conta da dotacao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras para o exercicio financeiro de 2025 e
subsequentes.

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcao e Ampliacao de Infraestrutura Urbana

Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0123

Cddigo Reduzido: 720

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.755.000.0000 — Recursos de Alienagao de Bens/Ativos

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apos
a medigdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

6.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de
medig¢do, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoéria de calculo e relatério
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fotografico dos servigos executados.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

6.4. Ap6s a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

6.5. Ocorrendo erros na apresentacao dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos
a Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentagcdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem
qualquer 6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

6.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGCQC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j)Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

6.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execug¢do de obras ou a prestagao de servigos.

6.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicao, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

6.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em funcdo
do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacado, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentag¢des para envio do
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processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos,
bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao contratual.

7. CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. Para fins de medicao, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medigao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execucgao dos servicos pleiteados.

7.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

7.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagoes:

a) Requerimento formal de medigédo, devidamente assinado, contendo informagbes como
numero da medicao, periodo da medigao e nimero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal,

b) A planilha de medi¢cao (contendo a quantificacdo de todos os servicos executados,
periodo, data e valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memdria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;
e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do

local de prestacao do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagcao da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagéo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

7.6. O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

7.7. A aprovacao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

7.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigéo por més.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 330 (trezentos e trinta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser‘ prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusio do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos.

d) Realizagdo de comissionamento para a energizagdo da rede, realizado pela
concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

8.4. O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocacgéao para esse fim.

8.5. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

8.6. A fiscalizagcdao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execugao da obra.
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8.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

8.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, I e ll, da Lei 14.1333/2021.

8.8.1. A prorrogacdo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposi¢ao das justificativas € o novo cronograma de execugao e desembolso.

8.9. Qualquer motivo de paralisagcdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisagcdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

8.10. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugéo temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugdo, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021. -

8.11. A prorrogagao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

8.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-4 o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

8.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga
bancaria OU titulo de capitalizagéo.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.
9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
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CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4.Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execucado do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugdo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacdo vigente.

9.4 - Ocorrendo prorrogagédo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
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acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo

Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao refor¢go da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologagédo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebracado de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutenc&o da multa aplicada. -

9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos or¢gamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

10.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢bes
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necessarias para a sua execucgao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos
servigos abrangidos nesta contratagéo.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA ¢é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

10.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucgao do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do
servicgo.

10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

10.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e
qualificagao exigidas na licitagcdo.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
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para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisido técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugcao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinacado da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

10.2.23. Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

10.2.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
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fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 11.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SUBCONTRATACAO

11.1. Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagao do servigo, apresentar a documentagdao que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo. _
11.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizac¢ao ou prejuizo de qualquer espécie.

11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

11.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

12.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

12.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a execugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugao do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencdo das condigbes de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagéo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucgio no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
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elaborando relatério com vistas a necessidade ou nao de eventuais adequacdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e o envio da documentagio
pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.°
14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;

[l. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

[ll. emitir notificagdes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigoes
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apos o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagdo ou prorrogagao;
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VIII. participar da atualizagédo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°®
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,;

[ll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administracao;

IV. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagbes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragcdo do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

12.11. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugcao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item nao
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excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execucgao dos servicos contratados.

12.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

12.17. As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteragdes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
pela autoridade competente.

13.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacoes
alterados e a variagédo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigbes
e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressado podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificagédo
de supresséao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pregos de aquisicdo dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.5. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alterac&o previstos em lei.

13.6. As adequacbes dos projetos e das condigbes de execugdo dos servicos sempre
deverdo atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao
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prévia da autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagcdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas;e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragado social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

14.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizagdes e multas.

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizacdo 8 CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

14.8. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:
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(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

(e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragcdo falsa durante a execucédo do
contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
(g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

15.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

15.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de

penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4 - Multas (art. 156, I, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragido descrita na alinea “a” do subitem 15.1;
15.2.4.3 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;

15.3.4.4 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 15.1;

15.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposicées da presente clausula
subsidiariamente.
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15.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

15.5 - A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

15.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7 - Na aplicacio das sangdes serao considerados:
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

15.8 - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

15.9 - A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 e caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sangdao administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

15.9.2 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicagdo da penalidade, a sancéo que
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

15.9.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e seréao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

15.9.4 - O contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicagao;

15.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
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Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracido
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida legislagéo;

15.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia;

15.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal;

15.13 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021;

15.14 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial, _
15.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracru;.

15.15 - Sem prejuizo da aplicacdo das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragédo publica na licitagdo ou na execucao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

16.1. A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacéo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucao dos servigos.

16.2. . Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas

16.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacbes:

a) Data do servigo;
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b) Dia da Semana;

c) Servico Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

16.5. O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.

16.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

16.7. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade. _
16.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.12. Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

16.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

16.14. Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

16.15. Para a fiel execugado dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, memodria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendagdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugdo dos servigos.

16.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
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provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questao.

16.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislacdo vigente.

16.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga
do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

16.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servicos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisarao em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o Cronograma
Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no ambito da
engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteragdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugdo e vigéncia
contratual.

16.21. Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

16.22. As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacgéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.23. Todos os servigos contratados s6 seré@o recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.24. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante
o periodo de garantia.

16.25. Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcido de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

16.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste
objeto, for causado aos imodveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a
CONTRATANTE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

17.1. A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao material técnico disponibilizado: aos
Projetos: geométrico, terraplanagem, drenagem, pavimentagdo, sinalizacdo, obras
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complementares, iluminagao publica e as Normas e Especificagbes Técnicas.

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se nos Volumes: 1 —
RELATORIO DE PROJTO, 2 — PROJETO EXECUTIVO, 3 — NOTAS DE SERVICO e 4 —
ORCAMENTO, nao podendo deixar de serem analisados para composi¢cdo dos respectivos
custos (produtividade x operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e
a equipe para execugao dos servicgos.

17.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagao ou de
variantes durante sua execugéo, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes
dos servicos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisoério.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitagcdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao
correrao por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administragcdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgido, da reforma, da
recuperacao ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela
reconstrugao ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condigbes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de
transcricdo e Ihe sdo anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Os recursos, representacao e pedido de reconsideragédo, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

20.5. A comunicacgéao e o procedimento de aplicagao das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

20.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagdo da obra
durante 90 (noventa) dias apds o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigbes con-
tidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segun-
do as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de
igual teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXKXXKXKXXXXXXKXKXXXX
CONTRATANTE

19.9.9.9.9.9,9,9,9,9,.9.0.9.9.9.9.9,9,9,9,0,0,4
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

1.

CPF:

1.

CPF:

Nome:

Nome:
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ANEXO XIill - PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA ORNQAMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma  bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/




