PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

IPROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%

|LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES

EDIF. (jan-25).
IEXTENSZ\O: 1,11 Km Data-Base: jan-25
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00 0,00 #DIV/0!
20 SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 0,00 0,00 #DIV/0!
3.0 DRENAGEM E O.A.C 0,00 0,00 #DIV/0!
4.0 PAVIMENTAGCAO 0,00 0,00 #DIV/0!
5.0 SINALIZACAO 0,00 0,00 #DIV/0!
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 #DIV/0!
7.0 ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 #DIV/0!
8.0 TRANSPORTE 0,00 0,00 #DIV/0!
9.0 ADMINISTRACAO LOCAL 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL GERAL 0,00 0,00 #DIV/0!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI:

23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

IEXTENSZ\O: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
1.0 |INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS

DER-ES A - .

41500 ROD 1.1.1 [Placa de obra nas dimensées de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 0,00
DER-ES Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias,

42511 ROD. 112 janela de vidro, tomadas computador e telefone Mes 8,00 0,00
DER-ES . .

41579 ROD 1.1.3 [Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00 0,00

41678 DER-ES 114 Aluguel de qontainer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 8,00 0,00

ROD. janelas de vidro
41580 DER-ES 115 Alugugl de cont.ainer tipo.sanitério com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 8,00 0,00
ROD. venezianas e piso especial

DER-ES Rede de agua c/ padrdo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/

41501 ROD. 116 aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m . 25,00 0,00
DER-ES Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas,

#1499 ROD. L considerando distancia de 25m M 23,00 0,00
DER-ES Rede de luz, incl. padrao entr. energia trifs. cabo ligagao até barracdes, quadro distrib., disj. e

#1505 ROD. 1.1.8 chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG M 20,00 0,00

41527 |PERES| 119 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, efevado de 4m ud 2,00 0,00
DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

100882 ROD. 1310 incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 0,00

41546 Dgggzs 1.1.11 |Mobilizagdo e desmobilizago de caminhao basculante (méximo) h 10,00 0,00
DER-ES I I A . "

41545 ROD 1.1.12 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhao carroceria (maximo) h 6,00 0,00
DER-ES I I A .

41547 ROD 1.1.13 |Mobilizagao e desmobilizagdo de caminhao tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro BDI: 23,32%
ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
- CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-
[ExTENsAO: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
DER-ES I I . o
41544 ROD 1.1.14 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES I I . .
41495 ROD 1.1.15 |Mobilizagao e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro BDI: 23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PREGCO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
1.2 [SINALIZAGAO DE OBRAS
DER-ES Lo . =
42046 ROD 1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagédo ud 22,00 0,00
DER-ES . L
42047 ROD 1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 22,00 0,00
DER-ES = . L
41359 ROD 1.2.3 [Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras M 333,00 0,00
DER-ES S . s
40937 ROD 1.2.4 |Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 11,00 0,00
DER-ES S ) N . . =
41202 ROD 1.2.5 |[Sinalizagéo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagao M 167,00 0,00
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00
2.0 (SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
21 ([SERVICOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 2.1.1 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didmetro até 0,15 m m? 3.330,00 0,00
5501701 SICRO 2.1.2 |Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m un 4,00 0,00
5501702 SICRO 2.1.3 |Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m un 1,00 0,00
2.2 (TERRAPLENAGEM
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em N
5502135 SICRO 22.1 revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? m 2.946,31 0,00
4413984 SICRO | 2.2.2 [Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 2.723,95 0,00
5503041 SICRO 2.2.3 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m?3 177,89 0,00
5915321 SICRO 2.2.4 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 121.556,10 0,00
5915320 SICRO 2.2.5 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1.134,06 0,00
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI: 23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

25

IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses

Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

PREGO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (R$) PRE@(?RsT)OTAL
COM BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI:

23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
3.0 |[DRENAGEMEO.A.C
3.1 [SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DESEI)ES 3.1.1 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 111,00 0,00
DER-ES N . N -
41226 ROD 3.1.2 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 111,00 0,00
43067 DESBES 3.1.3 |Religagéo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 111,00 0,00
DER-ES . N L )

43068 ROD 3.1.4 |Remanejamento de ligagao e religagao de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 111,00 0,00
7260100030 | CESAN [ 3.1.5 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO M 30,00 0,00
7080100010 | CESAN [ 3.1.6 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 2,00 0,00
7200100340 | CESAN [ 3.1.7 |CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 4,00 0,00
7200100350 | CESAN [ 3.1.8 |TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 4,00 0,00
7200100080 | CESAN [ 3.1.9 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 4,00 0,00

310001 comp. | 3.1.10 Nivelamen.to de Poco de Visita com o nivel do revestimeNnto apods pgvimentagéo, constando de arrancamento und 500 0,00

do anel existente, levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéo
3.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO 3.2.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 2.574,65 0,00
4805749 SICRO 3.2.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 191,92 0,00
Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro N
2106292 SICRO 323 n3o incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m 281304 0,00
7010100290 | CESAN [ 3.2.4 |GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA MES 4,00 0,00
7060100010 | CESAN [ 3.2.5 |ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H HRS 640,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro BDI: 23,32%
ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
- CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-
[ExTENsAO: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
7060100040 [ CESAN | 3.2.6 |REBAILENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES M 835,00 0,00
320001 COMP. 3.2.7 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 881,64 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI:

23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNEEEEB)Z(FQ PREQ(%;)OTA"
4815671 SICRO 3.2.8 |Reaterro e compactagédo com soquete vibratério m? 1.185,29 0,00
4413984 SICRO 3.2.9 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 1.389,36 0,00
5915321 SICRO | 3.2.10 [Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 62.000,06 0,00
5915320 SICRO | 3.2.11 [Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 8.857,15 0,00
3.3 [SERVICOS
43018 DggEI)E.S 3.3.1 er:i?/g(; ?Jerkc):;)::;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 2.095.45 0,00
43081 DESIES 3.3.2 |Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiagéo, em Vias Urbanas M 143,00 0,00
2003127 SICRO 3.3.3 |Entrada para descida d'agua - EDA 07 A - areia e brita comerciais un 3,00 0,00
2003393 SICRO 3.3.4 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 18,00 0,00
330001 COMP. [ 3.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 48,00 0,00
804015 SICRO 3.3.6 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 216,00 0,00
804023 SICRO 3.3.7 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais 835,00 0,00
804031 SICRO 3.3.8 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 47,00 0,00
804101 SICRO 3.3.9 |Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 0,00
2003680 SICRO | 3.3.10 [Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 23,00 0,00
2003682 SICRO | 3.3.11 [Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00 0,00
2003714 SICRO | 3.3.12 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 12,00 0,00
2003716 SICRO | 3.3.13 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 7,00 0,00
2003718 SICRO | 3.3.14 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003720 SICRO | 3.3.15 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 2,00 0,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI:

23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNE()EEE%F$) PREQ(%;)OTA"
4.0 (PAVIMENTAGCAO
4.1 [SERVICOS PRELIMINARES
4915667 SICRO 4.1.1 |Remogdo mecanizada de revestimento asfaltico m?3 23,53 0,00
30304 DEEgl-fI:ES 412 indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugao de obras (Clz’;\sse A CQNAMA - NBR 10.004 m3 2353 0,00
. - Classe [I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
4.2 [SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
420001 COMP. 4.2.1 |[Regularizagao do Subleito com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 1.447,08 0,00
4011276 SICRO | 4.2.2 [Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m? 28,50 0,00
4011352 SICRO | 4.2.3 [Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 6.818,17 0,00
40884 Dgg-gS 404 :?2:1:;;[25;020&102?:Zsa?:i:oncreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento M2 6.818.17 0,00
4011463 SICRO | 4.2.5 [Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 11,40 0,00
420002 COMP. [ 4.2.6 |Travessdo de Travamento do Pavimento m 127,00 0,00
4.3 [AQUISIGAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MBO0001 SICRO | 4.3.1 [Aquisigao de CAP-50/70 t 0,63 0,00
MB0002 SICRO | 4.3.2 [Aquisicao de E.A.l. (Imprimag&o) t 8,86 0,00
MB0003 SICRO | 4.3.3 ([Transporte de CAP-50/70 t 0,63 0,00
MB0004 SICRO | 4.3.4 (Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 8,86 0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 0,00
5.0 [SINALIZAGAO
5.1 [VERTICAL
5213571 SICRO 5.1.1 |Placa em aco - pelicula | + IlI - fornecimento e implantagéo | m? 6,26 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro BDI: 23,32%
ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
- CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-
IEXTENSAO: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 26,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro BDI: 23,32%
ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
- CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-
[ExTENsAO: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PREGCO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (Rg) | PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
5.2 |HORIZONTAL
5213401 SICRO 5.2.1 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 288,42 0,00
5213405 SICRO 5.2.2 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 17,40 0,00
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 0,00
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
40915 DER-ES 6.1 Calgada de conc!'eto fck=15 MP, ca_murgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 3.165,35 0,00
ROD. cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
40912 DESSES 6.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 949,61 0,00
DER-ES : : T -
41246 ROD 6.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 48,00 0,00
41109 DggEI)ES 6.4 Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 0,00
3713613 SICRO 6.5 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mouréo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 0,00
7.0 |[ILUMINAGAO PUBLICA
700001 COMP. 7.1 |REMANEJAMENTO DE POSTE DE 9 METROS COM RESISTENCIA NOMINAL DE ATE 600daN UND 5,00 0,00
700002 COMP. 7.2 |REMANEJAMENTO DE POSTE DE 11 METROS COM RESISTENCIA NOMINAL DE ATE 1000daN UND 1,00 0,00
SUB - TOTAL ILUMINAGAO PUBLICA 0,00
8.0 |TRANSPORTE
5914389 SICRO 8.1 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 197.834,22 0,00
5914374 SICRO 8.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 4.116,97 0,00
5914479 SICRO 8.3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 15.183,10 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI:

23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

IEXTENSZ\O: 1,11 Km 25
IPRAZO OBRA PREV.: 8 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PREGCO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (R$) PREQ(?“T)OTA"
COM BDI
5914464 SICRO 8.4 |Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 286,55 0,00
5914614 SICRO 8.5 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 9.714,97 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro

BDI: 23,32%

ILOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES

IEXTENSZ\O: 1,11 Km

25

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-

Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

[PRAZO OBRA PREV.: 8 meses
PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID| QTDE UNITARIO (R$) PREQ(%;)OTA"
COM BDI
5914614 SICRO 8.6  |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 179,24 0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00
9.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
910001 | cCOMP. | 9.1  [Administrago local | und | 1,00 0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00
TOTAL GERAL 0,00
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