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& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ B0 R
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENQAO PRIMARIA A SAUDE
PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ LS: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Marco/2025
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %
A PLANILHA PADRAO - SESA/ES
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.561,92 0,06%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 101.883,37 2,19%
3 [MOVIMENTO DE TERRA 15.950,36 0,34%
4 |ESTRUTURAS 7.517,32 0,16%
5  |PAREDES E PAINEIS 114.264,02 2,45%
6  |ESQUADRIAS DE MADEIRA 80.298,98 1,73%
7  |ESQUADRIAS METALICAS 79.457,22 1,71%
8  |VIDROS E ESPELHOS 94.975,59 2,04%
9  |COBERTURA 162.528,21 3,49%
10  [IMPERMEABILIZACAO 203.461,37 4,37%
11 |TETOS E FORROS 37.486,09 0,81%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES 389.422,13 8,37%
13 [PISOS INTERNOS E EXTERNOS 110.563,98 2,38%
14 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 86.308,31 1,85%
15 [INSTALACOES ELETRICAS 319.138,70 6,86%
16 |OUTRAS INSTALACOES 662.501,17 14,23%
17 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS 116.768,41 2,51%
18  [APARELHOS ELETRICOS 39.075,57 0,84%
19 [PINTURA 162.255,40 3,49%
20  |SERVICOS COMPLEMENTARES 54.001,91 1,16%
SUBTOTALA| 2.840.420,03
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Margo/2025

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

B [PLANILHA COMPLEMENTAR

21 |SERVICOS PRELIMINARES 57.651,20 1,24%
22 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.917,38 0,19%
23 |MOVIMENTO DE TERRA 185.642,68 3,99%
24 |ESTRUTURAS 334.833,97 7,19%
25  |PAREDES E PAINEIS 52.811,12 1,13%
26 |ESQUADRIAS E VIDROS 17.462,57 0,38%
27 |IMPERMEABILIZAGAO 11.500,86 0,25%
28  |TETOS E FORROS 3.688,69 0,08%
29  |REVESTIMENTO DE PAREDES 135.414,00 2,91%
30  [PISOS INTERNOS E EXTERNOS 33.041,73 0,71%
31 |[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 93.357,41 2,01%
32 |INSTALACAO DE INCENDIO 3.513,18 0,08%
33 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS 4.383,11 0,09%
34  |GASES MEDICINAIS 93.398,98 2,01%
35  [PINTURA 78.043,99 1,68%
36  [SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 697.507,41 14,99%
37  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 2.879,84 0,06%

SUBTOTALB| 1.814.048,12
TOTAL EM R$ 4.654.468,15 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EATT T
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2
LS: 157,27%
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - BDI: 15,57% - Equipamentos
3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ 31,01% - Servigos
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Margo/2025
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VQ;ORES DO ITEM % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
o
A PLANILHA PADRAO - SESA/ES
2.561,92
1 SERVICOS PRELIMINARES -
c 2.561,92 0.06% 100,00%
X 71.318,36 30.565,01
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - -
¢ 101.883,37 2,19% 70,00% 30,00%
6.380,14 9.570,22
3 MOVIMENTO DE TERRA - -
15.950,36 0.34% 40,00% 60,00%
5.262,12 2.255,20
4 ESTRUTURAS - -
7.517,32 0.16% 70,00% 30,00%
- 34.279,21 45.705,61 34.279,21
5 PAREDES E PAINEIS - - -
114.264,02 2,45% 30,00% 40,00% 30,00%
12.044,85 12.044,85 56.209,29
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA - - -
d 80.298,98 1.73% 15,00% 15,00% 70,00%
i 55.620,05 23.837,17
7 ESQUADRIAS METALICAS - -
a 79.457,22 1.71% 70,00% 30,00%
94.975,59
8 VIDROS E ESPELHOS -
94.975,59 2,04% 100,00%
65.011,28 48.758,46 48.758,46
9 COBERTURA - - -
162.528,21 3.49% 40,00% 30,00% 30,00%
M 40.692,27 122.076,82 40.692,27
10 |IMPERMEABILIZACAO - v -
¢ 203.461,37 4,37% 20,00% 60,00% 20,00%
7.497,22 11.245,83 18.743,05
11 |TETOS EFORROS 37.486,09 0,81% 20,00% 30,00% 50,00%
77.884,43 155.768,85 155.768,85
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES - v v
389.422,13 8.37% 20,00% 40,00% 40,00%
22.112,80 44.225,59 44.225,59
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS - - -
110.563,98 2,38% 20,00% 40,00% 40,00%
~ i 12.946,25 12.946,25 21.577,08 21.577,08 8.630,83 8.630,83
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - - - - -
¢ 86.308,31 1.85% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%
~ - 47.870,81 47.870,81 79.784,68 79.784,68 31.913,87 31.913,87
15 |INSTALACOES ELETRICAS - - - - - -
¢ 319.138,70 6.86% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%
~ 99.375,18 99.375,18 165.625,29 165.625,29 66.250,12 66.250,12
16 |OUTRAS INSTALACOES - - v v - -
¢ 662.501,17 14.23% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%
i 58.384,21 58.384,21
17  |APARELHOS HIDROSSANITARIOS - -
116.768,41 251% 50,00% 50,00%
. 19.537,79 19.537,79
18 |APARELHOS ELETRICOS 39.075,57 0,84% 50,00% 50,00%
19 PINTURA 32.451,08 64.902,16 64.902,16
162.255,40 3,49% 20,00% 40,00% 40,00%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 54.001,91
54.001,91 1,16% 100,00%
B PLANILHA COMPLEMENTAR
28.825,60 11.530,24 2.882,56 2.882,56 2.882,56 5.765,12 2.882,56
21 SERVIGCOS PRELIMINARES - - - - - - -
¢ 57.651,20 1,24% 50,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%
22 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.917,38
8.917,38 0,19% 100,00%
23 MOVIMENTO DE TERRA 74.257,07 37.128,54 46.410,67 27.846,40
185.642,68 3,99% 40,00% 20,00% 25,00% 15,00%
2 ESTRUTURAS 16.741,70 133.933,59 100.450,19 83.708,49
334.833,97 7,19% 5,00% 40,00% 30,00% 25,00%
25 PAREDES E PAINEIS 2.640,56 21.124,45 15.843,34 13.202,78
52.811,12 1,13% 5,00% 40,00% 30,00% 25,00%
26 ESQUADRIAS E VIDROS 17.462,57
17.462,57 0,38% 100,00%
5 1.725,13 4.025,30 4.025,30 1.725,13
l IMPERMEABILIZACAO 11.500,86 0,25% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
28 |TETOS E FORROS 3.688 69
3.688,69 0,08% 100,00%
29 REVESTIMENTO DE PAREDES 40.624,20 67.707,00 27.082,80
135.414,00 2,91% 30,00% 50,00% 20,00%
30  |PISOS INTERNOS E EXTERNOS o - 3;%8210’;3
. N y o y o
31 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2800722 32.675,09 32.675,09
93.357,41 2,01% 30,00% 35,00% 35,00%
32 [INSTALAGAO DE INCENDIO 3.513,18
3.513,18 0,08% 100,00%
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 4.383,11
4.383,11 0,09% 100,00%
34 GASES MEDICINAIS 28.019,69 32.689,64 32.689,64
93.398,98 2,01% 30,00% 35,00% 35,00%
35 PINTURA 31.217,60 27.315,40 19.511,00
78.043,99 1,68% 40,00% 35,00% 25,00%
36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 139.501,48 244.127,59 244.127,59 69.750,74
697.507,41 14,99% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
37 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 2.879,84
2.879,84 0,06% 100,00%
TOTAL GERAL 4.654.468,15 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 183.343,10 315.911,77 589.653,24 860.756,62 994.090,77 854.092,24 591.580,44 265.039,97
PORCENTAGEM % 3,94% 6,79% 12,67% 18,49% 21,36% 18,35% 12,71% 5,69%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 183.343,10 499.254,86 1.088.908,10 1.949.664,72 2.943.755,49 3.797.847,73 4.389.428,18 4.654.468,15
PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,94% 10,73% 23,39% 41,89% 63,25% 81,60% 94,31% 100,00%
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
‘ g I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lasy
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
PLANILHA PADRAO - SESAEES
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.561.92
11 PLACA DE OBRA
111 20305 IOPES PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 244,44 320,24 2.561,92
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 101.883.37
24 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
214 20346 IOPES X )
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M 531,84 14,02 16,20 8.615,81
212 20350 IOPES TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 40,00 146,10 191,41 7.656,40
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
243 20801 IOPES BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETE 8XBCM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO M2 14,50 635,63 832,74 12.07473
DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
214 20802 IOPES BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, M2 10,90 454,45 595,37 6.489,53
INCLUSIVE PONTO DE LUZ. CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
215 20803 IOPES BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM
E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE M2 10,90 398,35 521,88 5.688,49
6MM. INCLUSIVE PONTO DE LUZ. CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
216 20804 IOPES REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS. M2 24,20 385,44 504,96 12.220,03
1.21M2/FUNC./TURNO). CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)
247 20805 IOPES UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.  UND 1,00 1220382 16.106,13 16.106.13
INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF, PROJETO (2 UTILIZACOES)
218 20808 IOPES GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E
CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE M2 12,00 144,17 188,88 2.266,56
PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
219 20809|IOPES GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E
CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE M2 6,00 199,15 260,91 1.565,46
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
2110 20811 IOPES RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E
5X7CM. ELEVADO DE 4M. CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES) UND 1.00 1:320.73 1.742,08 1.742,08
2111 20812 IOPES REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL.
TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 25,00 38,33 50,22 1.255,50
PADRAO A 25M. CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
2112 20713 IOPES REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS, CABO DE LIGAGAO ATE
BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. M 20,00 454,75 595,77 11.915.40
20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG. CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
2113 20714)I0PES REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO |, 2500 436,22 7149 14.287.25
ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAGAO) o k & 287,
3 MOVIMENTO DE TERRA 15.950.36
3.1 ESCAVACOES
3.1.1 30101 IOPES ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 93.93 58.11 76.13 7.150.89
32 REATERRO E COMPACTACAO
3.2 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO. EM CAMADAS DE 20 CM M3 69.41 62.58 81.99 5.600.93
33 TRANSPORTES
331 80304/ IOPES INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
(CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, M3 10,00 85,26 111,70 1.117,00
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
332 SESA200 Proprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% M3 31,88 47.68 6247 1.991.54
4 ESTRUTURAS 7.517.32
44 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
411 40331/ IOPES FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO . 523 68102 892,20 466621
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) k . - 666,
412 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA,
DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM ke 2051 11.26 14,75 302,52
413 40332 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA,
DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM Ke 5.06 11,83 15,50 7843
414 DAN-EST- Préprio LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO ESP
001 H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO M2 16,25 116,03 152,01 24706
5 PAREDES E PAINEIS 114.264.02
5.4 ALVENARIA DE VEDACAO
511 50606 IOPES ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO 2 64161 4880 63,93 41.018,13
NA FABRICA. POSTO OBRA)
512 50602 IOPES ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A
COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS G/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHTE 1845 05.55 112,08 206788
AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ : : . 067,
REVESTIMENTO 14CM
513 DAN-ARQ- Préprio ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, . 770 0483 12424 056.65
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA) PREPARO MANUAL . ! i !
514 103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. M2 202,20 65,67 86,03 25.145,71
AF_12/2021
52 PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
5.2.1 50205 IOPES DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2 9.60 442,04 57912 5.559.55
522 SESA1652 Proprio
DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2 10,08 164,15 215,05 216770
53 VERGA/ICONTRAVERGA
53.1 DAN-ARQ- Préprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK
001 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA50 M3 11,83 1.997,51 2616,94 30.958,40
ATE 3/8 = 60,0 KG)
54 DIVERSOS
54.1 DAN-ARQ- Préprio i
002 APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15
LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA UND 262,00 3,74 490 1.283,80
542 DAN-ARQ- Préprio APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
043 ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM M2 144,08 27,05 3544 5.106,20

PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LW
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZIES B.D.. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 80.298,98
6.1 MARCOS E ALIZARES
6.1.1 60103 IOPES )
MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X
3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,80 X 2,10 M UND 11,00 379,03 496,57 5.462.27
612 60108|IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X\ 23,00 45143 59142 13.602.66
3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,90 X 2,10 M ! ‘ / 602
613 60110/ IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15X, 080 a1 11040 107986
3CM DE BATENTE : ' . 079
614 60113 IOPES .
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM7 X 15/ 4960 20,09 3811 189026
615 DAN-ARQ- Préprio
027 MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS
FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO M 2340 7067 92,58 2.166,37
6.2 PORTAS
6.2.1 DAN-ARQ- Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEl TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/
050 ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU  UND 8,00 1.301,44 1.705,02 13.640,16
EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO. NAS DIMENSOES: 0,80 X 2.10 M
622 SESA1472 Proprio
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., SARRAFEADA, P/ PINTURA,
ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV..
INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE Marco, YN 18,00 1417,98 1.857.70 33.438,60
CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
6.23 SESA1641 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. CORRER, SARRAFEADA, P/
PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER
E PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, NP 5.00 1:376,81 1.803,76 9.018,80
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
7 ESQUADRIAS METALICAS 79.457.22
74 ESQUADRIAS METALICAS (M2) )
7.1 SESA1637 Proprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. 60 45048 59017 271478
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO. ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO ! ‘ - -4
712 SESA1638 Proprio
JANELA FIXANVISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,44 540,71 708,38 1.020,07
713 SESA1639 Proprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM
ALUMINIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 40,80 486,57 637,46 26.008,37
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
714 SESA1646 Proprio )
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 546 942,24 1.23443 6.739,99
715 SESA1764 Proprio )
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCA OU PRETA, LINHA 25, COMPLETA M2 14,00 896,56 1.174,58 16.444,12
7.2 OUTRAS ESQUADRIAS
7.2 SESA1640 Proprio
PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE
ACESSORIOS, DIMENSOES 1,80X2,20M ( 2 FOLHAS) UND 1,00 471416 6.176,02 6.176,02
722 SESA1717 Proprio
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO
E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA A DUAS M2 2,60 852,57 1.116,95 2.904,07
DEMAOS
723 SESA1765 Proprio PASS THROUGH EM AGO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, DIMENSOES INTERNAS
40X40CM, PERFIS VEDADOS COM SILICONE, REFERENCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE UND 1.00 994252 1302570 13.025,70
724 91338 SINAPI ) ) -
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 3,36 765,27 1.002,58 3.368,67
725 94805 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 UN 1.00 805,61 108543 108543
8 VIDROS E ESPELHOS 94.975,59
8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.1 80102 IOPES
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 1,44 259,44 299,83 431,76
812 SESA1636 Proprio
VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2 45,40 735,76 963,92 43.761,7
813 DAN-ARQ- Préprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM
031 (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 180X2,20M, COMPLETA E M2 19,14 1.929,70 2.528,10 48.387,83
LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO
8.2 ESPELHOS
8.21 80201)IOPES ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUNDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, . 080 63507 63201 66561
MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS : ! : !
8.22 SESA084 Prprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM . 200 65065 86421 172842
FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE : : . 728,
9 COBERTURA 162.528.21
9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1 SESA1635 Proprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, ™2 2725 12,04 146,78 34.823,56
EXCLUSIVE TELHAS
9.2 TELHADO
921 DAN-ARQ- Préprio COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHATTELHA AGO GALVALUME TRAPEZ. 40,
034 E=043MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM M2 237,25 206,43 270,44 64.161,89
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJECAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE
922 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - 5779 1778 2320 134593
035 PINGADEIRA, MARCA DE REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE ' ' . 345/
93 RUFOS E CALHAS
93.1 DAN-ARQ- Préprio _ o 5
R CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSOES VARIADAS, CONFORME .~ 866 2046.02 268049 2321304

DETALHES EM PROJETO
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZIES B.D.I 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
9.32 DAN-ARQ- Proprio RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS, ENGASTADO OU
020 FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. M2 46,01 345,81 453,05 20.844,83
PROJETO
933 97113 SINAPI ) ) i
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 42,47 2,02 265 112,85
9.4 DIVERSOS
9.4.1 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 136,75 88,16 115,50 15.679.13
942 DAN-ARQ- Préprio )
041 CHAPIM EM PLACA CIMENTICIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM M2 949 91,04 119,27 1.131,87
943 DAN-ARQ- Proprio i .
Ra ggg%\éam EM ALUMINIO, LARGURA 25,40MM (1), PARA ACABAMENTO DO CHAPIM DO 2372 3011 5124 121541
10 IMPERMEABILIZAGAO 203.461,37
] IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.1.1 100208 IOPES ) )
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO
ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.SMM, M2 88,76 239,00 276,21 24.516,40
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMAGAO E JUNTAS DILAT.
1012 DAN-ARQ- Préprio
025 CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M/M? NO PISO M2 35,25 9,26 12,13 427,58
1013 DAN-ARG: |Proprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM,
AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESPMIN.15MM, SEM PROTEGAO M2 32,87 150,96 197,77 6.500,70
MECANICA
102 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
1021 98558 SINAP! IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 ' M2 62,44 59,99 78,59 4.907,16
10.3 IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS
103.1 DAN-IMPER- Préprio REGULARIZAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 198,59 44,09 5776 147056
010 MINIMA DE 2 CM
103.2 DAN"MP'051R1' Préprio IMPRIMAGAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M? M2 235,28 13,50 17,69 4162,10
1033 DAN-IMPER- Préprio IMPERMEABILIZAGAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 + 4 MM, TIPO lll (NBR 9952/14 B - EL)
012 ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M? PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM M2 235,28 223,32 292,57 68.835,87
MAGARICO A GAS GLP
1034 DAN-IMPER- | Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM M2 198,59 110,52 144,79 28.753,85
1035 DAN-ARQ- Préprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M2, CONSUMO DE 1,10M/M: NO PISO M2 198,59 9.2 1213 2.408,90
1036 DAN-IMPER- Préprio PROTEGAO PRIMARIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 135,
013 ESPESSURA DE 2 CM NO PISO M2 198,59 2268 2.7 5.900,11
1037 DAN"MPEE; Préprio FIXACAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 12" M2 36,69 30,70 40,22 1.475,67
1038 DAN-IMPER- Préprio E?A?\IT(E%%% PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURADE 1 1) 36,69 3748 4910 180148
1039 DAN-IMPER- Préprio PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM TELA
016 SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA
DE DILATAGAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS SERRADAS A CADA 15 M2 23528 137,23 178,79 42.300.99
PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MASTIQUE DE POLIURETANO
1 TETOS E FORROS 37.486.09
1.4 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
111 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3,
ECPESSURA & Mt M2 42535 1425 18,67 7.94128
1.2 REBAIXAMENTOS
21 110201I0PES FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 42535 60,10 69,46 29.544,81
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 389.422.13
124 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
1211 120101 IOPES .
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, 2918.40 734 062 28.075.01
ESPESSURA 5 MM 918, ’ " 075,
1212 120301)I0PES EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA . 470,83 3556 1659 93597
LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM : : i 935/
1213 120303)IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIAMEDIAOU 244757 6067 7948 19453286
GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM 475 " " 232,
1214 120304 IOPES REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA
LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, M2 61,96 66,48 87,10 539672
FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
122 ACABAMENTOS )
1221 SESAG54 Proprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE
PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE M2 470,83 148,51 194,56 91.604,68
PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
1222 120208 IOPES ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE DAS PAREDES M 27,60 20.75 27.18 750.17
1223 SESA1535 Préprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MEDIO 409
MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE 86,64 124,03 16249 14.078,13
12.24 DAN-ARQ-  Proprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET
051 (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO M2 51,98 21178 277,45 14.421,85
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
123 PORTICO EM PLACA CIMENTICIA
1231 DAN-ARQ- Préprio )
030 PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA
EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE VEDACOES, CONFORME PROJETO M2 34,29 31275 409,73 14.049,64
1232 DAN-ARQ- Préprio PERFIL TIPO PINGADEIRADE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO'L", DIM. 1" CM NAS
036 PROJEGOES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAGAO COM MASTIQUE ABASE M 1185 35,51 46,52 551,26
DE POLIURETANO
1233 DAN-ARQ- Préprio
037 ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM M 31,85 96,48 126,40 402584
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equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 110.563,98
13.4 LASTRO DE CONTRAPISO
1311 130103 IOPES - )

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA: 3 CM M2 431,70 26,07 3415 14.742,56
1312 130208| OPES PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 13, ESP. 3.00M M2 6,01 94,07 123,24 740,67
1313 130109 IOPES )

b;;s;gﬁ REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA 1y 601 o1.86 10724 644,51
132 ACABAMENTOS )
13.2.1 SESA1034 Préprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV,

UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACII E M2 43170 119,26 156,24 67.448,81

REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
133 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 SESA1110 Préprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE M 306,98 52,07 68,22 20.942,18
1332 SESA1660 Proprio )

SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M 23,00 53,26 69,78 1.604,94
1333 SESA1661 Préprio PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M 45,80 74,00 96,95 444031
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 86.308.31
141 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
14.1.1 140903 IOPES i A A

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO 15040 6711 87,02 1322847

COM AREIA
1412 140904 IOPES i A A

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO 11440 103,98 136,22 1558357

COM AREIA
142 CAIXAS DE PASSAGEM )
14.2.1 141112 IOPES CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/

TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO  UND 7,00 868,91 1.138,36 7.968,52

IMPERM.. INCL. ESC. REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM
1422 141110 IOPES

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/  UND 12,00 798,16 1.045,67 12.548,04

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
1423 96102/ SINARY CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO

=0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 ' UN 1,00 172,65 226,19 226,19
1424 141111 IOPES CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/

TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E UND 9,00 789,51 1.034,34 9.309,06

REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
1425 | DAN-HID-003) Préprio RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM

CONFORME DETALHE EM PROJETO i - " uND 1,00 118,26 154,93 154,93
1426 150615 IOPES )

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE

40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ~ UND 2,00 200,05 262,09 524,18

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
143 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
14.31 141410|I0PES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 230,20 23,52 30,81 7.092,46
14.32 141411/ I0PES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (17), INCLUSIVE CONEXOES M 63,90 28,44 37,26 2.380,91
1433 141413 |I0PES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 45,00 47,79 62,61 2.817,45
14.34 141414/ I0PES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 10,00 61,23 80,22 802,20
14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.1 141907 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM

(2"), INCLUSIVE CONEXOES M 30,61 40,76 53,40 1.634,57
1442 141908 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 75MM

(3"), INCLUSIVE CONEXOES M 820 61,44 80,49 660,02
1443 141909 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 100MM

(4"), INCLUSIVE CONEXOES M 9.86 7,39 93,53 92221
14.4.4 141910 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 150MM

(6"), INCLUSIVE CONEXOES M 17,35 100,52 131,69 2.284,82
145 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
14.5.1 SESA880 Proprio

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AGO INOX UND 500 99,15 129,90 649,50
1452 SESA881 Proprio

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AGO INOX UND 400 135,14 177,05 708,20
1453 DAN-HID-006 Propri

roprio RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AGO INOX UND 7,00 91,53 119,91 839,37

1454 SESA1759)| Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UND 3,00 39,33 5153 154,59
1455 SESA1697 Proprio .

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UND 2,00 64,06 83,93 167,86
1456 SESA1139 Proprio ~ ) )

TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM UND 2,00 16,07 21,05 42,10
1457 SESA1138 Proprio _ ) )

TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL 75MM UND 2,00 26,90 35,24 70,48
1458 DAN-HID-007 Préprio PADRAO DE ENTRADA D'AGUA COM CAIXA TERMOPLASTICA PARA HIDROMETRO DE 3/4" -

PADRAO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALGADA. INCLUSIVE TUBULAGAO, CONEXOES,  UND 1,00 379,01 496,54 496,54

REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.
1459 142119 IOPES ) R

TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND 1,00 98,99 129,69 129,69
14510 142123 IOPES )

ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 20MM X 1/2" UND 1,00 19,82 25,97 25,97
14511 141523 IOPES i A A

q\PAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 32MMX )\ 500 33,69 44,40 222,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BT

g.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"r :‘;g:t Total

14.5.12 141526 IOPES A A A

/;FJAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 60MM X\ o 2,00 78,50 102,96 205,92
14.5.13 142115 IOPES

TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AGO INOX, DE 150X150MM UND 5,00 41,00 53,71 268,55
14.5.14 142117 IOPES

TAMPA PARA RALO, EM AGO INOX, DE 100X100MM UND 6,00 30,73 40,26 241,56
14.6 DIVERSOS
14.6.1 DAN-HID-012 Préprio EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCGAO E LIMPEZA DE DETRITOS, COM

MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENGAO,

INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'AGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS

SEGUINTES ESPECIFICAGOES MINIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATORIO DE AGUA H 8,00 377,23 494,21 3.953,68
DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO, TOMADA DE

FORGA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, MANGOTE DE 4", COM ACESSORIOS E

OPCIONAIS CUSTO HORARIO

15 INSTALACOES ELETRICAS 319.138,70
15.1 QUADROS DE DISTRIBUICAQ
15.1.1 150317 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM
TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,  UND 3,00 1.604,09 2101,52 6.304,56
TRINCO COM FECHAD CH_ )
1512 150308 IOPES §:£223E3$OD|STR|BU|QAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES, COM |\ 100 s38.51 70550 70550
1513 151902 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM
TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,  UND 1,00 604,36 791,77 791,77
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN [1-28DIN-CEMAR OU EQUIV.
15.1.4 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 1,00 836,14 1.095,43 1.095,43
AF_10/2020
1515 DAN-ELE- Proprio QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA DE SOBREPOR, DE
013 FABRICAGAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES
E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - INCLUSIVE TESTE D  UNP 1.00 1040044) 1362562 1362562
ACEITACAO DO QUADRO COM EMISSAO DE ART E LAUDO PTTA/TTA
15.1.6 SESA1757 | Préprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE
CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA UND 5.00 265,13 347,35 1.736,75
15.1.7 SESA1778 Proprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE
IS JUNTOR BIPOLAR 20~ UND 1,00 156,62 203,88 203,88
152 CAIXAS DE PASSAGEM
1521 150628 IOPES R
CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 201,00 893 11,70 235170
1522 SESA1721 Préprio )
CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4" UND 4,00 39,98 52,38 209,52
1523 SESA1722 Propri _ ) .
roprio CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, | 170,00 042 5205 000150
REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE " y . 001,
15.2.4 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 1,00 126,56 165,81 165,81
1525 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00 202,31 265,05 1.060,20
15.2.6 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00 279,82 366,59 1.466,36
1527 150610)I0PES CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM
REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ~ UND 12,00 333,19 436,51 5.238,12
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
1528 150614)I0PES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE
30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ~ UND 5,00 156,00 204,38 1.021,90
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
1529 150616 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE
50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ~ UND 2,00 277,38 363,40 726,80
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
15.2.10 160629| IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 1,00 15,69 20,56 20,56
15211 150636 IOPES CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX UND 2,00 10,98 14,38 28,76
15.2.12 160632/ IOPES CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 2,00 81,28 106,48 212,96
153 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXOES
153.1 151126 IOPES : ] R .
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 780,00 18,03 23,62 18.423,60
1532 151127 IOPES ) ) R ~
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE CONEXOES M 164,18 1935 25,35 4.161,96
1533 151129 IOPES h ) R .
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXOES M 2,00 32,99 43,22 86,44
1534 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA
(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E  UND 252,00 29,67 38,87 9.79524
BUCHA S8 (1 UND)
1535 151138 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/4",
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M 31229 2352 3081 9.621,65
1536 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", REFERENCIA
KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M 2044 2745 36,96 735,02
1537 151140 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 3", REFERENCIA
KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M 2467 4481 58,71 1448,38
1538 150850 IOPES )
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 44,00 10,59 13,87 610,28
1539 SESA1055 Préprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE ACO , DIMENSOES 38 X 38 MM, COM ACESSORIOS M 59,00 26.42 34,61 2.041.99
15.3.10 SESA1723 Préprio SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA
PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4” (4 UND), VERGALHAO ROSCA  UND 40,00 32,12 42,08 1.683,20
TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
18.3.11 DAN-ELE | Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 20,00 11,60 15,20 304,00
15.4 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
15.4.1 151301 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SOHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 26,00 23,18 30,37 789,62
1542 151302 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SOHNEIDER OU EQUIVALENTE ) UND 3,00 23,18 30,37 91,11
1543 151318 IOPES MINDISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE. o 000 2802 3789 101

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
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3.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZIES B.D.I 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total
1544 151306 IOPES MIN-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE . UND 26,00 65,21 8543 222118
1545 151307 IOPES MIN-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE . UND 9.00 65,21 8543 768,87
1546 151322 IOPES MIN-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE . UND 10,00 65,21 8543 85430
1547 151309 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE . UND 1.00 88,64 116,13 116,13
1548 151311 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE . UND 2,00 94,71 124,08 2486
1549 151330 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 103,80 135,99 271,98
15.4.10 151316 IOPES e
MIN-DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 176,55 231,30 231,30
15.4.11 151332 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE,
SOLNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 389,10 509,76 1.019,52
15.4.12 SESA1738 Proprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 45763 599,54 599,54
15413 151333 IOPES
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 504,57 661,04 661,04
15.4.14 151334 IOPES
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 504,57 661,04 661,04
15.4.15 151350 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER,
WEG OU EQUIVALENTE UND 9,00 134,90 176,73 1.590,57
15.4.16 151357 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER,
WEG OU EQUNVALENTE UND 10,00 146,13 191,44 1.914,40
15.4.17 SESA1739 Préprio
P S(IJS;’ESITNO DPS CLASSE I/l, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE |\ 24,00 25127 2019 70056
155 FIOS E CABOS
155.1 151402 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70°C - 2,612 ' M 3.295,00 711 931 30.676.45
1552 151403 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70°C 7 4.0MM2 , M 943,00 8,56 11,21 10.571,03
1553 151404 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70°C. 7 6.0MM2 , M 485,00 1124 1473 714405
1554 151406 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70°C ? 16.0MM2 ' M 46,00 21,92 28,72 132112
1555 151407 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
OE CHUMIBO, 70°C 7 25 M2 M 35,00 31,47 41,23 1.443,05
1556 SESA1727| Proprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 35.0 MM2 M 60,00 45,80 60,00 3.600,00
1557 151417 IOPES gém 205 COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 342,00 708 1040 3.556.80
1558 151418 IOPES %m 205 COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 580,00 05 1308 7563.20
1559 151419 IOPES ggm 205 COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 1800 1224 16,04 180272
15510 151421 IOPES sé\g’a NEI>ZE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 1000 220 2008 319,80
15.5.11 151423 IOPES g:g’a NEI>ZE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 7700 1288 s6.18 325,86
15512 151425 IOPES gé\g’a NEI>ZE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 14000 5045 7789 10.804.60
15513 151429 IOPES %\g’a NIII)ZE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 230,00 . 116 25.566.80
15.5.14 151414)I0PES CABO DE COBRE NU, SECAO DE 10,0 MM2, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A M 62,00 17,67 23,15 1.435,30
15515 160317 IOPES ggﬁﬁ/A?_ENCT%BRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU 2400 6433 ea28 202272
15516 DAN-ELE- Proprio CABO PP 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS E
005 EQUIPAMENTOS DE RENOVACAO DE AR UND 113,00 224 29,14 3.292,82
156 OUTROS ) )
15.6.1 151713 IOPES SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 112.5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIGAO, TRANSF. A
OLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.  UND 1,00 4842057 6343579 63.435,79
MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6
157 OUTROS
15.7.1 DAN'E(']-(')EZ' Préprio POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE 1010/1020,
DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 10 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO DE FERRO, COM
ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA  UND 12,00 1.343,60 1.760,25 21.123,00
BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE.
INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1
15.7.2 160312 IOPES .
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115
REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICAOU ~ UND 12,00 57,55 7540 904,80
EQUIVALENTE
16 OUTRAS INSTALACOES 662.501.17
16.1 CLIMATIZACAO
16.1.1 141410 IOPES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM., DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 81.90 2352 30.81 252334
1612 SESA1698 Proprio ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM FURO DE 25MM M 81.90 59.60 78.08 6.394.75
1613 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HL-WALL (PAREDE), 12000 BTUM, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UN 14,00 272894 357518 50.052,52
16.1.4 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UN 7.00 3.962,59 5.191.39 36339,73
16.15 SESA1701 Préprio
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO UND 5,00 856572  11.22195 56.109,75
16.1.6 SESA1702 Préprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM UND 32,00 87,39 114,49 3.663,68
1847 SESA1703|Proprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 3,00 58,58 76,75 230,25
16.18 SESA1704 Proprio GABINETE DE VENTILAGAO COM FILTRO G4, VAZAO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H UND 2,00 4.293,88 5.625,41 11.250,82
16.1.9 SESA1705) Préprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, COM CONTROLE REMOTO UND 2,00 807,38 1.057,75 2.115,50
16.1.10 SESA1706 Préprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, COM CONTROLE REMOTO UND 2.00 1.013.08 1.327.24 265448
16.1.11 SESA1707 Préprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU o 100 17472 101496 101496

EQUIVALENTE
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Ei . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total

16.1.12 SESA1708 Proprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM UND 200 316.23 414.29 828.58
16.1.13 SESA1709 Proprio EXAUSTOR - UNIDADE. RENOVADORA DE AR. REFERENGIA SLENT 200 SOLERBPALAU OU 7,00 4533 15242 316694
16.1.14 SESA1710 Proprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZAO 500M3/H, REFERENCIA

v tSa el paial UND 1,00 760275 1007827 10.078,27
16.1.15 SESA1711 Proprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM GA4/H13, VAZAO 400M3/H, REFERENCIA

ONeoL D oL e AT e UND 6,00 811421 1063043 63.782,58
16.1.16 SESA1712 Proprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZAO 400M3/H, REFERENCIA

iyt tSa el paial UND 2,00 760275 1007827 20.156,54
16.1.17 SESA1715 Proprio GRELHA DE DESCARGA DE AR. 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM UND 200 27243 356.91 713.82
16.1.18 SESA1713 Proprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO. EM ALUMINIO. 500X400MM UND 2.00 341.04 446.80 893.60
16.1.19 SESA1714 Proprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERENCIA DQ-31

9'X9". REFERENCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE i UND 200 289.54 879,33 75866
16.1.20 SESA1150 Proprio UINHA FRIGORIGENA, COMPLETA COM TUBOS DE COBRE 58' E 38", INC CONEXOES, 65,00 1186 P 16.041 40

ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABOPP ! ! : 041,
16.1.21 SESA1480 Proprio UNHA FRIGORIGENA, COMPLETA COM TUBOS DE COBRE 14" E 5/8', NC CONEXOES, 7700 10367 253,90 10557 23

ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP ! ; ; 557,
16.1.22 SESA315 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 1/2', INC CONEXOES,

ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP M 179,00 180.26 236,16 4227284
16.1.23 SESA1770 Proprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4 COM ISOLAVENTO TERMICOEM 0400 2581 w512 230128
16.1.24 SESA1784 Proprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA

DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E M2 51,10 221,06 289,61 14.799,07

PELICULA DE PROTECAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.2.1 160812 IOPES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 16 U'S X 570MM UND 1,00 774,57 1.014.76 1.014.76
16.22 100561| SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE | 100 19329 2532 2532

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 ! E : :
16.2.3 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 31,00 8,93 11,70 362,70
16.24 150629 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 2,00 15,69 20,56 4112
1625 DAN-CAB-001 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO UND 400 22,88 29,98 119,02
16.2.6 SESA1722 Proprio ~ ) .

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA GINZA, )\ 600 042 5205 42360

REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE ! k : g
16.2.7 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM. CHAPA 18. COM TAMPA PARAFUSADA UND 200 126.56 165.81 331.62
16.2.8 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM. CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 1.00 279.82 366.59 366.59
1629 101795|SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS )\ 200 622,93 816,10 165220

DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020 . : . 632,
16.2.10 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSGES INTERNAS: 0,40 X 060 M -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212020 UN 2,00 297,04 389,15 77830
16.2.11 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DIAMETRO 1". INCLUSIVE CONEXOES M 189.92 19.35 2535 4.814.47
16.2.12 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES M 492 3008 39.41 193.90
16.2.13 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", REFERENCIA o152 745 25,96 175,86

KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE ) ) . / i i
16.2.14 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA

(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E  UND 95,00 2967 38,67 3.692,65

BUCHA S8 (1 UND)
16.2.15 SESA1724 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1A 112" UND 9.00 10,61 13.90 125.10
16.2.16 SESA1055 Proprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE ACO . DIMENSOES 38 X 38 MM, COM ACESSORIOS M 26.00 2642 34561 899,86
16217 SESA1723 Préprio SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA

PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO ROSCA  UND 18,00 32,12 42,08 757,44

TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
16.2.18 DAN-ELE- Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 9,00 11,60 15,20 136,80
16219 160808)IOPES FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 883,00 421 552 4.874,16
16.2.20 98293 SINAPI CABO TELEFONICO G50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO 16.00 023 1078 17248

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 ! i . ;
16.2.21 98400 SINAPI CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 M 20,00 13.26 1737 347.40
16.2.22 160806 IOPES ESPELHO 4 X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 6.00 2173 28.47 170.82
16.2.23 DAN-CAB- Préprio o .

e ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 15,00 55,06 72,13 1.081,95

16.2.24 DAN-GAE Préprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 4,00 122,90 161,01 644,04
16.2.25 SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO. EM PVC. 4 X 2" UND 7.00 524 6.86 48.02
16.2.26 SESA1746 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO. EM PVC. 4 X 4 UND 200 903 11.83 2366
16.2.27 160823 IOPES CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK PADRAO 19", COM CHICOTE DE 2

A o S oDAs 29 UND 1,00 115,46 151,26 151,26
16.2.28 160825 IOPES £ 10n 1 L) . ;

GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK 19 UND 4,00 34,86 4567 182,68
16.2.29 160829 IOPES PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U. INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 1.00 18.37 2407 2407
16.2.30 160831)I0PES BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MAXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK 19" UND 1,00 72,76 95,32 95,32
16.2.31 160835)IOPES KIT VENTILAGAO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAGAO EMRACK 19" UND 1,00 27645 362,18 362,18
16.2.32 160840 IOPES PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT 5E. INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 3.00 269.55 353.14 1.059.42
16.2.33 160845 IOPES PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1.50 M UND 41.00 2193 28.73 1.177.93
16.2.34 160869 IOPES CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO EQUIPAMENTO DE

MLy pvEovinn UND 44,00 43,38 56,83 2.500,52
16.2.35 SESA1747 Proprio BLOCO DE LIGAGAO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 UND 1,00 34,12 44,70 44,70
16.2.36 DAN-CAB. |Proprio POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, )\ 100 148179 104129 104129

INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO : 481, o4, o4,
16.2.37 151129 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXOES M 7.00 3299 4322 302,54
16.2.38 98287 SINAPI CABO TELEFONICO CCI50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRBUIGAO DE 2000 156 208 4080

EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 i - A i
16.3 ALARME E CFTV _ )
16.3.1 SESA1748 Proprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA. 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERENCIA INTELBRAS 0L yp 100 s72:54 750,08 750,08
16.3.2 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 36.00 8.93 1.70 421.20
1633 SESA1722 Proprio CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA GINZA, )\ = 1400 042 205 74150

REF. CONDULETE TOP. MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE ! i ! :
16.3.4 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM. CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 400 126,56 165.81 663.24
16.35 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM. CHAPA 18. COM TAMPA PARAFUSADA UND 3.00 202,31 265.05 795.15
16.3.6 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DIAMETRO 1", INCLUSIVE CONEXOES M 150,00 19.35 2535 3.802.50
16.3.7 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DIAMETRO 1.1/4". INCLUSIVE CONEXOES M 18.00 3008 39.41 709.38

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO L

_Ei PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZIES B.D.. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total
1638 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA
(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E  UND 84,00 20,67 38,87 3.265,08
BUCHA S8 (1 UND)
16.3.9 160808 IOPES <
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 303,00 421 5,52 1,672,56
16.3.10 DAN-SEG- Proprio
001 CABO DE ALARME 4X26 AWG M 611,00 9,96 13,05 7.973,55
16.3.11 SESA1731 Proprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE. COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 2 X 1.5 MM2 M 18,00 942 12,34 22212
16.3.12 160806 IOPES ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 13.00 2173 28.47 370.11
16.3.13 SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EMPVC, 4 X 2" UND 23.00 5.24 6.86 157.78
16.3.14 160825)IOPES GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 1,00 34,86 45,67 45,67
16.3.15 160840 IOPES PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT 5E. INCLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 1.00 269.55 35314 35314
16.3.16 160845 IOPES PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND 13.00 2193 28.73 373.49
16317 DAN-SEG- Proprio A
o gil\ﬁaR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA COM FIO, ALCANCE )\ o 21,00 65,89 86,32 181272
16.3.18 SESA1751 Proprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MEDIA, INTERNA UND 1,00 111,68 146,31 146,31
16.3.19 160869 IOPES CERTIFICAGAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO EQUIPAMENTO DE
ot AT 00 ponTes UND 13,00 43,38 56,83 738,79
164 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
16.4.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=1557% - OS
EQUIPAMENTOS SERAO PAGOS SOMENTE APOS A INSTALACAQ
16.4.1.1 DAN-SOL- Préprio FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFASICO 220V, MODELO GROWATT MAX60KTL3-
o oy SUoBT OU oA e UND 1,00 33.85672  39.128.21 39.128,21
164.1.2 DAN-SOL- Préprio FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MARCA DE )\ 85.00 1094.99 126548 107.565.80
002 REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE ! 094, 205 265,
1642 INSTALACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO: EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
16.4.2.1 DAN-SOL- Préprio INSTALAGAO DE MODULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES
003 DE FIXAGAO E APOIO EM ALUMINIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS,  UND 85,00 504,70 661,21 56.202,85
ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO
16.4.22 DAN'S(?(; Préprio ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AGO GALVALUME, PERFIL
TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =05MM, PRE PINTADA COR BRANCO PADRAO,  UND 1,00 1.031,20 1.350,98 1.350,98
INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSORIOS DE FIXAGAO, PINTADO - CONFORME DETALHE
1643 CAIXAS
164.3.1 DAN'S%{; Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES UND 1,00 168,70 221,01 221,01
16432 DAN-SOL- Propri .
pevi it CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSOES 40X40CM UND 4,00 244,94 320,90 1.283,60
16433 SESA1739 Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE U, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE )\ 400 25127 32018 131676
16434 151333 IOPES DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 504,57 661,04 661,04
16.4.4 ELETRODUTOS
16.4.4.1 151139 IOPES A .
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", REFERENCIA
KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M 250,00 2748 35.96 8.990,00
1645 CABOS
16.4.5.1 151404 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
OE CHUMBO, 70°C 7 6. ONMD M 110,00 11,24 14,73 1.620,30
16452 151423 IOPES A i oG 2
gé\ghc; NL];E COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C? 2000 288 618 112360
16453 151429 IOPES %\g’(w) NEI>ZE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 2 60,00 8485 1116 6.668.60
16.4.5.4 DAN-SOL- Proprio CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAGAO, RESISTENCIA UV
007 E TENSAO DE ISOLAGAO 18 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU M 450,00 14,74 19,31 8.689,50
EQUIVALENTE
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 116.768.41
174 LOUCAS
17.1.4 170612 IOPES LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA P/ BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS
CONFORTO L5117 + CS.1.17, REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFAO, VALVULA E ENGATES ~ UND 15,00 1.426,11 1.868,35 28.025,25
METALICOS CROMADOS. EXCLUSIVE TORNEIRA
1712 170115 IOPES CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 ? DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 12, SIFAO EM METALICO TIPO COPO CROMADO 12 X UND 5,00 349,83 458,31 229155
1/2" E ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2? X 30CM. EXCLUSIVE TORNEIRA
1713 SESA1650 Proprio TANQUE DE LOUGA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERENCIA DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO. VALVULA E ENGATES CROMADOS ) UND 1,00 114876 1:504,99 1:504,99
1714 170136 IOPES BACIA SANITARIA DE LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE DUPLO
ACIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO
DE LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/22 X UNP 2,00 1.114,01 1459,46 291892
30CM. ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO
1715 170126 IOPES BACIA CONVENCIONAL DE LOUGA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM
POLIESTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGACAO METAL CROMADO com  UNP 5.00 3.556,82 4659.79 23.208,95
CANOPLA. ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAQ
1716 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
A 1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 2300 7617 9979 229517
1717 SESAQ19 Proprio B{Js:éa;%%i APSARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM |\ 28,00 69,59 0117 209691
1718 SESAQ18 Proprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS. COR BRANCO, ROLAO PARA 300 M UND 7.00 69.59 91.17 638,19
17.2 BANCADAS
1721 170220/ IOPES BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 10,18 397,13 520,28 5.206,45
17.2.2 SESA1718 Proprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM M 21,08 40,68 53,29 112335
CIMENTO BRANCO
1723 DAN'A'Z?Z' Préprio TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 2108 1417 18.56 39124
INDUSTRIALIZADA TIPO AC-l, H=4CM . ' g .
17.24 DAN-ARQ- Préprio
033 CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM
ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE M 6,60 81,23 106,42 702,37
DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
17.3.1 170310 IOPES TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE UND 1,00 216,62 283.79 283.79
1732 170304 IOPES

TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC

SMART - DECA OU EQUIVALENTE UND 10,00 243,44 318,93 3.189,30

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Lam W

_ii PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZIES B.D.. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1733 SESA1719 Proprio _
TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE UND 5,00 1.154,17 1.512,08 7.560,40
17.34 SESA1720 Proprio
TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 10,00 185,41 242,91 2429,10
17.35 170320 IOPES )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00 61,82 80,99 161,98
17.36 170321 IOPES )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 3,00 85,08 111,46 334,38
1737 170324 IOPES )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00 245,35 32143 642,86
17.38 170328)IOPES REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA )\ 26.00 12067 160,88 41688
FABRIMAR, DECA OU DOCOL ! : i 416,
17.39 170317)10PES REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA |\ 200 13108 1173 43,46
FABRIMAR, DECA OU DOCOL : : : i
17.3.10 103042| SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 34" - FORNECIMENTO E 100 114 4080 4080
INSTALAGAO. AF_08/2021 : ' : i
17.3.11 170319 IOPES )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 1,00 57,68 75,57 75,57
17.4 OUTROS APARELHOS
1741 170512)10PES CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, )\ 400 56627 187 296748
TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA ! k : 967,
1742 SESA1716 Proprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO AISI 304 NO 18,
MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE
ACO INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E  UND 1,00 5.448,38 7.137,92 7.137,92
GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO
PERFURADO. REFERENCIA TQ-EXP. INCONOX OU EQUIVALENTE
1743 170601 IOPES
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME 10,00 13086 171,44 171440
REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
17.4.4 170603 IOPES BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME
REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 10,00 169,77 2242 222420
17.4.5 170614 IOPES KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM FORMATO "U", EM AGO INOX
POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA INSTALAGAO EM LAVATORIOS, CONFORME REQUISITOS DE  UND 5,00 293,24 384,17 1.920,85
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1748 170528/ IOPES RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEGA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA
APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 2,00 409957 5.37085 10.741,70
18 APARELHOS ELETRICOS 39.075.,57
18.1 LUMINARIAS
18.1.1 181007 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL, CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETORALETAS
PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E REFLETANCIA NCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP.  UND 11,00 244,28 320,03 3.520,33
DE COR 5000K - REF.CE416AL-N - AMES. 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
1812 181003 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP.  UND 2,00 133,28 174,61 349,22
DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
1813 181004 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL, CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP.
DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2x32w - LumiLuz ou  UNP 48,00 181,60 23791 11:419,68
EQUIVALENTE
1814 DAN-ELE- Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR
006 EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO.  UND 22,00 139,53 182,80 4.021,60
REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE
1815 DAN-ELE- Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR
007 EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO.  UND 16,00 212,02 277,77 4.444,32
REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE
1816 DAN-ELE- Proprio LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,
010 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE  UND 1,00 162,37 212,72 212,72
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE
1817 DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,
o011 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE  UND 1,00 222,78 291,86 291,86
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE )
1818 SESA1318 Proprio l{glr:néNv/\lem ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE )\ o 600 100,08 13636 81816
1819 DAN-ELE- Proprio LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM GRAU DE PROTEGAO IP66,
001 FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELE  UND 12,00 289,41 379,16 454992
FOTOELETRICO. REF. TAU T - TECNOWATT OU EQUIVALENTE.
182 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
18.2.1 180201 IOPES P ’
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA |\ 101.00 a7 10 4860 4.908.60
10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" : ' g 908,
18.2.2 180202IOPES TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA |\ o 500 1256 5576 278.80
20A1250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" ! : : g
18.23 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1500 147 053 120795
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! ’ : 207
18.24 180204 IOPES
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 41,00 3157 41,36 1.695,76
18.26 180206 IOPES
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 4,00 3878 50,81 203,24
18.28 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A2250V, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - o 100 62.90 8241 241
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! : : g
18.2.9 180207 IOPES INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO
BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2" UND 4.00 59,03 7734 309,36
18.2.10 SESA1735 Proprio
PLACAITAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EMPVC, 4 X 2" UND 18,00 524 6,86 123,48
18.2.11 DAN-ELE- Proprio
008 PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 26,00 7,61 9,97 259,22
18212 DAN-ELE- Proprio i . A
L Prop PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA - 400 6414 84,03 336,12

BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO L

_Ei PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
18213 DAN'Eé':EZ' Préprio PLUG FEMES 2P+T - 10A UND 2,00 16,34 21,41 42,82
19 PINTURA 162.255.40
19.1 SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 190103 IOPES EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA PREMIUM,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX oU M2 1470,70 214 20 4266501
EQUIVALENTE
19.1.2 190106/ IOPES PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE TINTA LATEX
ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 1.470,70 27,59 36,15 53.165,81
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
19.1.3 DAN-ARC: |Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL > 59368 25,63 1694 1847954
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS : : : 479,
1914 DAN-ARQ- Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
039 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 605,45 33,29 43,61 26.403,67
DEMAOS
19.2 SOBRE MADEIRA
19.2.4 190301 IOPES EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A
BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, NCLUSIVE 17871 4786 6270 1120542
UMA DEMAO DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU ' . . 205,
METALATEX OU EQUIVALENTE )
19.2.2 190302 IOPES PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX oU M2 178, 4338 56,83 10.156,09
EQUIVALENTE
19.3 SOBRE PISOS
19.3.4 190603 IOPES PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS
PEMAOs. LA PRI M2 6,01 22,91 30,01 180,36
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 54.001.91
201 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
20.11 200401 IOPES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO) M2 636,52 9,03 11,83 7.530,03
202 SERVICOS DIVERSOS
2021 200513/ I0PES ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 34", COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA )\ 0 100 190160 949125 949129
D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO ! 901, 491, 491,
20.2.2 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE ALUZINC, FIXO, REF. TERMOBRISE 335,
042 COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERENCIA HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAGAO E M2 17,58 1.909,58 250174 43.980,59
MONTAGEM
Total Geral - PLANILHA A 2.840.420,03
B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVICOS PRELIMINARES 57.651.20
214 DEMOLICOES E RETIRADAS
2111 10404 IOPES CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 CM UND 16.00 133.38 17474 2.795.84
2112 98528 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
PO Caryns) UN 16,00 321,90 42172 6.747,52
2113 DAN'AFO{% Préprio RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE BASE EM CONCRETO UND 2,00 17,96 23,53 47,06
2114 10219 IOPES DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 19.20 335.21 439.16 8.471.40
2115 10216 IOPES RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 90.36 10.14 1328 1.199.98
2116 10224 IOPES RETIRADA DE GRADES. GRADIS. ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 504.00 17.88 2342 11.803.68
2147 DAN-ARG. Proprio RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA UND 1,00 251,94 330,07 330,07
2118 DAN-ARG, |Proprio RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND 2,00 21,00 27,51 55,02
2119 DAN-ARQ- Préprio RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO UND 4,00 484,45 634,68 2538,72
21110 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 533,10 3,55 465 2478,92
21111 DAN'A'E?E; Préprio DESMONTAGEM DE FORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 188,66 22,22 29,11 5.491,89
21.2 LOCACAO DE OBRA
212.1 10512 IOPES EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUNDO | .
EQUIPAMENTO. TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO) MES 043 2355620/ 30.860,98 13.27022
213 LIMPEZA DO TERRENO
213.1 10402 IOPES RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 41312 447 586 2.420.88
22 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.917.38
221 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
2211 DAN-ARQ- Préprio RETIRADA E REINSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL,
R R oA, M 121,16 56,18 73,60 8.917,38
2 MOVIMENTO DE TERRA 185.642.68
231 ESCAVACOES
2311 30101 IOPES ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 116,91 58,11 76,13 8.900,36
2312 30119 IOPES APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 129,84 30,39 39,81 5.168,93
232 REATERRO E COMPACTACAO
232.1 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 512 62.58 81.99 419.79
2322 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - M3 664,41 13,23 17,33 11.514.23
EXCLUSIVE MATERIAL. ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
2323 DAN-ARQ- Préprio AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 664,41 91,00 119,22 79.210,96
2324 30206 IOPES ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO
HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) M3 5120 200,58 262.78 13.454.34
233 TRANSPORTES . )
233.1 30304 IOPES INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
(CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, M3 347,73 85,26 111,70 38.841,44
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
2332 SESA200 Proprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% M3 22589 47.68 6247 14.111.35
234 ESGOTAMENTO DE VALAS
234.1 DAN-ARQ- Préprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAGAO FLEXIVEL PARA .
024 LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMES) UND/MES 6,00 1.783,74 2.336.88 14.021.28
2 ESTRUTURAS 334.833.97
241 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
2411 40253 IOPES FORNECIMENTO E APLICAGAG DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO . 10454 740,33 06991 101.304.39

LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Lam W

_Ei PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.I. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total
2412 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 833,98 84,56 110,78 92.388,30
DESFORMA)
2413 40246 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIAMETRO DE 4.0 A7 ol KG 698,54 12,01 1573 10.988,03
2414 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA,
DIAMETRO DE 6.4 A 10.0 MM KG 3.708,89 11,26 1475 54.706,13
2415 40245 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA
DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1) ) Ke 18,29 11,83 1550 283,50
2416 40231 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE - 705 67045 877,96 6.365.21
CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) k ' k -390,
2417 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE ., 1161 217 284 3297
SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 ! ' / ’
242 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
2421 40331|I0PES FORNECIMENTO E APLICAGAG DE CONCRETO USNADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO . 525 68102 892.20 68405
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) k ! . 654,
2422 40337 IOPES FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM
GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL M2 42,92 105,31 137,97 5.921,67
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
2423 40333 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIAMETRO DE 4.0 A7 ol KG 126,88 12,01 1573 1.995,82
2424 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA,
DIAMETRO DE 6.4 A 10.0 MM KG 24555 11,26 14,75 3.621,86
2425 40332 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA,
DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM ’ ) KG 62,61 11,83 15,50 970,46
2426 DAN-ARQ- Préprio EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAGAO DE
028 ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO M 10,40 26,43 34,63 360,15
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE
243 DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENCOES
2431 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAGAO=10KN/M
EM COLCHOES DRENANTES M2 287,33 16,18 21,20 6.091,40
2432 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023 M3 20.71 91.98 120,50 249556
2433 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 M3 4,01 85.05 111,42 446,79
2434 DAN-HID-011 Préprio TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 66.62 43.82 5741 383614
DENSIDADE (PEAD). DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL i i k 896,
2435 102726 SINAPI DRENO BARBACA. DN 50 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021 UN 23.00 3259 4270 982.10
244 RECUPERACAO DE ESTRUTURA
24.4.1 40802 IOPES ESCARIFICAGAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE
LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE M2 20,00 150,84 197,62 3.952,40
ARMADURAS CORROIDAS
2442 40806 IOPES TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS COM LIXAMENTO MANUAL COM ESCOVA DE AGO,
ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, 1y 25,00 2682 3514 878.50
EXCLUSIVE APLICAGAO DE ARGAMASSA CIMENTICIA, POLIMERICA COM INIBIDOR DE ! k k k
CORROSAO
2443 40807 IOPES TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMAOS (ESP. 1MM) DE SIKA TOP 108 OU
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICACAO DE GRAUTE CIMENTICIO M2 25,00 77,34 101,32 2:533,00
2444 40809 IOPES RECOMPOSICAO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE USO
GERAL GRAUTE CIMENTICIO, COM PROFUNDIDADE MAXIMA 5CM M2 20,00 39955 52345 10.469,00
2445 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DENAOS. AF 0012023 M2 434,22 31,52 4129 17.928,94
2446 40818 IOPES REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU
EQUIVALENTE. ESP. 5MM M2 20,00 57,54 75,38 1.507,60
25 PAREDES E PAINEIS 52.811,12
251 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
25.1.1 50606 IOPES ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO 2 101,82 4880 63,93 6.509,35
NA FABRICA. POSTO OBRA) i )
2512 50602 IOPES ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A
COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ M2 384,10 8555 112,08 43.049.93
REVESTIMENTO 14CM
252 ALVENARIA DE VEDAGAO )
2521 50112 IOPES ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, M2 5,54 175,97 230,54 1.277,19
PREPARO MANUAL
253 VERGA/CONTRAVERGA
2531 DAN-ARQ- Préprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK
001 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA50 M3 0,44 1.997,51 2616,94 1.151,45
ATE 3/8 = 60.0 KG)
254 DIVERSOS
254.1 DAN-ARQ- Préprio APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 | 168.00 374 490 823.20
002 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA i ' ’ k
26 ESQUADRIAS E VIDROS 17.462,57
261 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
2611 SESA1646 Proprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 7,98 942,24 1.234,43 9.850,75
2612 71701 IOPES JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE M2 1,44 530,06 694,43 999,98
VIDRO
2613 71703)I0PES JANELA TIPO MAXIN-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, > 036 20478 53030 19091
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO : ' i "
26.2 MARCOS E ALIZARES )
26.2.1 60110 IOPES gng’s%cg S/I;ATII\EAS_I[_)EEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15X 24.80 a4t o1 273271
2622 60113 IOPES ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM7X 15, 4960 2009 3611 1.890.26
26.3 VIDROS E ESPELHOS
26.3.1 80102 IOPES
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 1,44 259,44 339,89 489,44
2632 SESA1636 Proprio
VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2 0,36 735,76 963,92 347,01
2633 SESA084 Proprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM M2 035 659.65 86421 302.47
FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE : : k g
264 DIVERSOS
26.4.1 DAN-ARQ- Préprio )
044 TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR CINZA,

REF.. TELAS CATUMBI, CUPECE OU FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO M2 5,54 90,80 118,96 659,04
REMOVIVEL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" NAS LATERAIS.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

L= A
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
27 IMPERMEABILIZACAO 11.500.86
274 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
2711 100203 |IOPES PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 21,25 42,71 55,95 1.188,94
272 IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS
272.1 DAN-ARQ- Préprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM,
004 AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.14 ESPMIN.1SMM, SEM PROTEGAO M2 49,63 150,96 197,77 9.815,33
MECANICA
273 DIVERSOS
2731 DAN-ARC- |Préprio PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8" M 20,70 18,31 23,99 496,59
28 TETOS E FORROS 3.688,69
281 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA )
28.1.1 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 133, 3431 1425 1867 640,57
2812 110302 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 31,91 68,39 89,60 285914
2813 110201 IOPES FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 240 60.10 78.74 188.98
29 REVESTIMENTO DE PAREDES 135.414.00
201 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA )
2011 120101 IOPES CHAPISCO DE ARGAVASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA QU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 133, 140508 _— 02 13516.68
2012 120301 IOPES EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA
LAVADA NO TRACO 1:0.5:6. ESPESSURA 20 MM M2 7055 35,56 4659 3.286,92
2013 120303 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6. ESPESSURA 25 MM M2 1:319,63 6067 7948 104.884,19
202 ACABAMENTOS .
202.1 SESA654 Proprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE
PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE M2 70,55 148,51 194,56 13.726,21
PARA PORCELANATO TIPO ACIIl E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 33.041.73
301 LASTRO DE CONTRAPISO
30.1.1 130103 IOPES REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:5. ESPESSURA: 3 CM M2 19.95 26,07 3415 681.29
302 ACABAMENTOS .
302.1 SESA1034 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV,
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACII E M2 19,95 119,26 156,24 3.116,99
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
303 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
303.1 SESA1660 Proprio SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M 460 53.26 69.78 320,99
3032 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020 M 248,90 88,16 115,50 28.747.95
3033 SESA1661 Prorio PEITORIL DE MARMORE BRANCO. 15 CM. ESP. 2CM M 1.80 74.00 96.95 17451
31 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 93.357.41
314 CAIXAS DE PASSAGEM
3141 DAN-HID-001 Préprio CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. INTERNA 70X60CM E HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPIscO E Resoco  UNP 1.00 1:190,50 1.859.67 1.859.67
IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO
st12 DAN-HID-002 Proprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E  UND 6,00 796,09 1.042,96 6.257,76
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO
3113 DAN-HID-003 Proprio CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E  UND 4,00 422,98 564,15 2.216,60
REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA
3114 DAN-HID-004 Proprio FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.
10CM) INCLUINDO PESCOCO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE  UND 1,00 2177485  28527.23 28.527,23
FERRO FUND. DIAM.60CM. INCL ESCAV.. REATERRO E BOTA-FORA
3115 DAN-HID-005 Proprio FILTRO ANAEROBICO DIAM3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO
(PES.10CM),INCL. PESCOCO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND  UND 1,00 1957347 2564320 25.643,20
DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA
3116 DAN-HID-010 Proprio CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/  UND 2,00 818,02 1.071,69 243,38
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
312 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS )
312.1 140905 IOPES TUBO PVG RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM INCLUNDO ESCAVAGAO E ATERRO| 3440 156,62 20545 706748
313 IMPERMEABILIZACAO DE FOSSA-FILTRO
313.1 DAN-IMPER- Proprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E RETIRADA DO CONCRETO
004 DESAGREGADO NAS PAREDES M2 37,70 16,55 21.68 817,34
5132 DAN-IMPER- Préprio LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO M2 14,14 28,15 36,88 52148
5133 DAN"MPE;; Préprio REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA ICAMENTO
DOS ANEIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIGAO DE KZ ACRILICO OU EQUIV.E M 106,81 66,51 87,13 9.306,36
AGUA NA RELAGAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA
3134 DAN-IMPER- Proprio IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA EM DISPERSAO ACRILICA . 021 4820 5005 201251
007 VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS i i i 012,
3135 DAN-WPER- Fréprio EXECUGAD DE MISULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIGAO DE KZ ACRILICO, INCLUNDO PONTE 1885 05,53 12515 235,08
3136 DAN-IMPER- Proprio IMPERMEABILIZAGAO E PROTECAO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 KG/M: (3
009 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS M2 51,84 7252 95,01 4.925,32
32 INSTALACAO DE INCENDIO 3.513.18
324 EXTINTORES
3211 160605 IOPES EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG),
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA  UND 4,00 235,11 308,02 1.232,08
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZACAQ
322 PLACAS DE SINALIZACAO
322.1 DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S")
021 DIM. 13X26CM. CONFORME PROJETO UND 10,00 3241 4246 424,60
3222 DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E")
022 DIM. 20X20CM. CONFORME PROJETO UND 4,00 3530 4625 185,00
323 ILUMINACAO DE EMERGENCIA ) )
323.1 160613 IOPES PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE )\ 0 500 25517 33430 167150

ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO La~m

3.. ) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 438311
334 LOUCAS
83.14 170101)I0PES LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA ? ASPEN VOGUE PLUS - DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 12, SIFAO EM METAL CROMADO 12 X 12", ENGATE  UND 2,00 668,23 875,45 1.750,90
FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
3312 170304 IOPES TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC
iAo UND 2,00 243,44 318,93 637,86
—
3312 170309 IOPES TORNERA ANGULAR DE ACIONAVENTO RESTRITO PARA JARDI, 34" 7 DOCOL OU| yyp 200 13345 . 34966
3314 170129 IOPES BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE ACIONAMENTO
SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE
LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2? X 3ocM,  UNP 1.00 627,60 82222 82222
ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO
3315 180809 IOPES CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 1.00 113,61 148.84 148.84
3316 170519 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE
REFERENCIA FABRIMAR. DECA OU DOCOL UND 1.00 298,83 39150 391,50
3347 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 )\ 100 617 0079 007
A 1500 ML. INCLUSO FIXACAQ. AF 01/2020 ! . . .
3318 SESA919 Proprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM yp 100 6950 o117 o117
3319 SESA918 Préprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS. COR BRANCO. ROLAO PARA 300 M UND 1.00 69.59 91.17 91.17
34 GASES MEDICINAIS 93.398.98
3441 TUBULACOES EM COBRE
3411 DAN-GAS- Proprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS
001 PERFURACOES E RESTAUROS 35,00 106,01 138,88 4.860.80
3412 DAN-GAS- Proprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS
002 PERFURACOES E RESTAUROS 89,00 185,14 203,25 18.089,25
3413 DAN-GAS- Proprio TUBO DE COBRE CLASSE A DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS
003 PERFURACOES E RESTAUROS 18,00 27153 355,73 6.403,14
342 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
3421 DAN-GAS- Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO UND 3,00 137,39 179,99 539,97
3422 DAN-GAS- | Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VACUO UND 3,00 137,80 180,53 541,59
3423 DAN-GAS- | Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGENIO UND 4,00 137,80 180,53 722,12
3424 DAN-GAS- Préprio PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND 1,00 859,69 1.126,28 1.126,28
3425 DAN-GAS- | Préprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,00 859,69 1.126,28 1.126,28
343 CENTRAIS
343.1 DAN-GAS- Proprio CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE
009 VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO UND 1.00 1284343 16.826,18 16.826,18
3432 DAN-GAS- Proprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA,
010 INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO UND 1.00 1284343 16.826,18 16.826,18
3433 DAN-GAS- Proprio CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS
011 GASES - DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE UND 1.00 169889 222872 222572
34.34 DAN'GG\%‘ Préprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO
COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGAO E UND 1,00 895151 1172737 11.72737
MANOVACUOMETRO, MODELO MAXXS5, MARCA DE REF. ESSENCE DENTAL OU EQUIVALENTE
34.3.5 DAN-GAS- Proprio CAIXA DE SECCAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO DOS
012 GASES - DIMENSOES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE UND 1.00 1.221,79 1.600,67 1.600,67
3436 DAN-GAS- Proprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO  VAZAO:320LIMIN
015 TAM.:(330X596X655MM  220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:A45L
PRESSAO MAX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO S50, MARCA DE REF.  UNP 1.00 6.870.75 9.001.37 9.001.37
SCHUSTER OU EQUIVALENTE
344 DIVERSOS
34441 DAN'G&S{; Préprio ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXACAO UND 96,00 648 8,49 815,04
3442 DAN-GAS- Proprio PINTURA DE TUBULAGAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DANORMA 142,00 520 681 067,02
017 AR MEDICINAL. CONFORME MEMORIAL ! ; i !
35 PINTURA 78.043.99
351 SOBRE PAREDES E FORROS
35.1.1 190106 IOPES

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE TINTA LATEX
ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO M2 98,82 27,59 36,15 3.572,34
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE
SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

35.1.3 190101 IOPES EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE M2 74,77 18,34 24,03 1.796,72
LIQUIDO SELADOR PVA. REFERENCIA SUVINIL. CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

35.2 SOBRE CONCRETO

35.2.1 190204 IOPES PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA
LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

353 SOBRE MADEIRA

35.3.1 190301 IOPES EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A
BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
UMA DEMAO DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

35.3.2 190302 IOPES PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU
EQUIVALENTE

36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS 697.507,41

36.1 PAVIMENTACAO

36.1.1 200206 IOPES EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S',
ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA MINIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO
DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA
E CORTES COM CORTADORA DE PISO

36.1.2 200202 IOPES ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30
X 100 CM. REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

36.1.3 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO/RANHURADO

052 (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM

PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE EM ARGAMASSA ACIIl
E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM. EXCLUSIVE LASTRO

36.1.4 190603 IOPES PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS
DEMAOS. LINHA PREMIUM

35.1.2 DAN-ARQ- Préprio
003 M2 1.256,01 43,02 56,36 70.788,72

M2 16,63 33,58 43,99 731,55

M2 9,66 47,86 62,70 605,68

M2 9,66 43,38 56,83 548,98

M2 810,98 108,59 142,26 115.370,01
M 474,75 66,99 87,76 41.664,06
M2 73,42 154,92 202,96 14.901,32

M2 73,42 22,91 30,01 2.203,33

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Lam

Ei PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO Data-base: Margo/2025  B.D. 31,01% Leis Sociais:
BAIRRO SANTA CRUZ 157.27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.L. 15,57%
equipamentos
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::a;:"rgg:t Total
3615 130110 IOPES LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL. ESPESSURA DE 8 CM M2 753.52 69.94 9163 69.045.04
3616 97088 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
e Ao 050 KG 1.115,21 20,69 27,11 30.233,34
3617 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 854,50 217 284 2426,78
3618 DAN-ARQ- Préprio PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO
053 XADREZ, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 30 CM, PREPARO MECANICO DA M2 680,10 139,12 182,26 123.955,03
ARGAMASSA. INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO
3619 97092 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
A AN A KG 314,05 17,36 2274 7.141,50
36110 DAN-ARG |Proprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM M2 101,78 103,74 135,91 13.832,92
36111 130209 IOPES PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
e 15 £S5 oo M2 7,44 94,07 123,24 916,91
36112 0TI O 95 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 63,00 0,38 0,50 31,50
36.1.13 95995 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 441 1.971.79 2583,24 11.392,09
362 PAISAGISMO ,
36.2.1 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M
007 EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA  UND 9,00 197,18 258,33 2.324,97
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE
3622 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO )\ 300 21925 287 24 o617
008 COMPOSTO. TERRA VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE ! i : '
3623 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA). INCLUSIVE SUBSTRATO )\ 4200 a5.24 617 193914
009 COMPOSTO. TERRA VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE ! i . 938,
3624 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO
010 COMPOSTO. TERRA VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE UND 325,00 14.91 19.53 6.347.25
3625 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLORGFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSVE )\ o 66.00 705 1043 666.36
SUBSTRATO COMPOSTO. TERRA VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE ! : - g
3626 200326 IOPES FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 19512 3202 4195 8.185,28
36.2.7 DAN'A'Z% Préprio LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND 168,49 201,48 263,96 44.474,62
3628 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM
006 COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA  UND 3,00 197,18 258,33 774,99
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE ,
3629 DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM
062 COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA  UND 3,00 197,18 258,33 774,99
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE
363 GRADIS E FECHAMENTOS )
363.1 200141 IOPES CERCAMENTO EM GRADIL EM AGO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 500MM.
INCLUSIVE ACESSORIOS E POSTE. DIMENSOES DOS PAINEIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR oU M 4015 44090 577,62 2319144
EQUIVALENTE )
3632 DAN-ARQ- Préprio PORTAO DE ABRIRICORRER, EM GRADIL METALICO EM AGO GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT
016 MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AGO COM BITOLA DE 5MM, M2 11,00 849,94 111351 12.248,61
INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D
3633 200711 IOPES ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2"
E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIORE M2 221,91 321,67 42142 93.517,31
INFERIOR. INCLUSIVE PORTAO
364 DIVERSOS EXTERNOS
3641 DAN'AFSAQ[; Préprio BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIAM. 320MM, 1100 17298 226,62 249282
ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO . : G 492,
364.2 DAN'A'Z% Préprio PINTURA A BASE DE EPOX| MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 372.80 5941 1783 20.015.02
EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO) . . ! 015,
3643 DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E
013 PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,  UND 1,00 231,95 303,88 303,88
SUVINIL OU EQUIVALENTE
36.4.4 DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM
014 PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL,  UND 1,00 695,86 911,65 911,65
CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE
3645 200576 |IOPES PLACA PARA INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, 100 74489 o75.88 o75.88
GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAGAQ ! : : 6
3646 200582|I0PES LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AGO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA: )\ o 12.00 386.99 50700 6.084.00
30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO INVISIVEL . . ! 084,
36.4.7 DAN-ARQ- Préprio GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIAM.2", COM
059 FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1, CHUMBADO |/ 26.00 2571 c86.11 1783886
EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM : 8 . 838,
PROJETO
3648 DAN-ARQ- Préprio _
058 CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM
ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME M 24,50 263,18 344,79 8.447,36
DETALHE EM PROJETO
36.4.9 DAN-ARQ- Préprio GUARDA-CORPO/PORTAO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AGO
060 GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE ACO
GALVANIZADO DIAM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE Em  UND 1.00 2.286,40 2994 2994
PROJETO
37 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 287984
374 LIMPEZA DE OBRA
37.1.1 200401 IOPES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 24.57 9.03 11.83 290.66
3712 200402 IOPES LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS. PRACAS E JARDINS) M2 157877 1.25 164 2.589.18
Total Geral - PLANILHA B 1.814.048,12
Total Geral - PLANILHA A + B 4.654.468,15

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO

| UNIDADE | ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

A

PLANILHA PADRAO - SESA/ES

As quantidades dos itens 1 ao 20, cujas memdrias de calculo ndo estdo apresentadas nesses levantamento, s&o da Planilha Padrdo SESA/ES e ndo foram alterados. Portanto, devem ser levados em consideragdo os levantamentos do projeto

Padrdo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2 Area(m2)

8,00

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

212

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM BRANCA
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A
CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

™M C(m)

40,00

Projeto Padrio SESA/ES

40,00

40,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro

de obras, deverd ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real

necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal

avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil i

213

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE CHAPA DE
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

M2 Area(m2)

14,50

Projeto Padrio SESA/ES

14,50

14,50

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter

sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil

214

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M2 Area(m2)

10,90

Projeto Padrdo SESA/ES

10,90

10,90

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro

de obras, deverd ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real

necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal

avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil i

215

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

M2 Area(m2)

10,90

Projeto Padr&o SESA/ES

10,90

10,90

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro

de obras, deverd ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real

necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal

avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil i

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE
INSPECAO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)

M2 Area(m2)

24,20

Projeto Padrio SESA/ES

24,20

24,20

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, deverd ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter

sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2, PAREDES DE
217 CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA UND Quant. 1,00
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Projeto Padrdo SESA/ES 1,00 1,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil implantadas.

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECAS DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE
6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

218 M2 Area(m2) 12,00

Projeto Padrdo SESA/ES 12,00 12,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origit implantadas.

GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, DE PECAS DE MADEIRA
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE
6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

219 M2 Area(m2) 6,00

Projeto Padrdo SESA/ES 6,00 6,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origit implantadas.

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE

2.1.10
7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAGOES)

UND Quant. 1,00

Projeto Padrdo SESA/ES 1,00 1,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter

sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origit implantadas.

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN,
2.1.11  |INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E ™M c(m) 25,00
LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Projeto Padrdo SESA/ES 25,00 25,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razio do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil implantadas.

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE
2.1.12 |BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), M C(m) 20,00
CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Projeto Padrdo SESA/ES 20,00 20,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstru¢do e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razdo do lapso temporal decorrido, que pode ter
sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origit implantadas.

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE

2.1.13  |LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 M C(m) 25,00
UTILIZACAO)
Projeto Padrdo SESA/ES 25,00 25,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construgdo completa de um novo canteiro
de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrugdo e/ou reforma das instalagdes anteriormente existentes. Tal
avaliagdo se faz necessaria em razio do lapso temporal decorrido, que pode ter

sionado a deterioragdo parcial ou total das estruturas origil implantadas.

3 MOVIMENTO DE TERRA

2de 43 -




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ _I
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
3.1.1 M3 - X 3 . 93,93
PROFUNDIDADE C(m) L(m) Hesc.(m) Acresc lateral de esc. Quant.
Sapatas
S1aS8= 0,90 1,10 1,60 0,50 14,00 50,18
59=514=516=519 a S21= $31=534=541=547 (10x) 1,10 1,30 1,60 0,50 10,00 46,08
510=527=528=536 A 540=543=544=546 (11X) 1,80 2,00 1,60 0,50 11,00 101,20
$13=517=518=529=530=533=545(7X) 1,40 1,20 1,60 0,50 7,00 36,18
$23=526 1,00 1,00 1,60 0,50 2,00 7,20
$24=525 0,80 0,80 1,60 0,50 2,00 5,41
S32 1,10 1,10 1,60 0,50 1,00 4,10
Vigas
Area de forma das cintas 244,00 0,15 0,70 0,40 1,00 93,94
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -250,35
3.2.1 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM ™3 Vol Escay (m3) | VO Concparte | Vol. Conc. Mag 69,41
escavada (m?) (m3)
Prédio 344,28 58,40 2,358 283,52
Vol. Conc parte escavada (m?):
Volume de concreto sapatas - PR 01/15 30,70
Volume de concreto pilaretes PR 01/15 4,00
Volume de concreto vigas térreo - PR 09/15 23,70
Vol. Conc. Mag
c(m L(M]
Volume concreto magro M) (M) (m?)
Sapatas
S1 a58=511=512+515=522=535=542 - (14x) 0,90 1,10 0,05
$9=514=516=519 a S21= $31=534=541=547 (10x) 1,10 1,30 0,07
510=527=528=536 A 540=543=544=546 (11X) 1,80 2,00 0,18
$13=517=518=529=530=533=545(7X) 1,40 1,20 0,08
$23=526 1,00 1,00 0,05
S24=525 0,80 0,80 0,03
S32 1,10 1,10 0,06
Vigas
Area de forma das cintas - 292, 80 M? 244,00 0,15 1,83
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -214,11
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA
33.2 ~ M3 . ? 5 . (m? 3 31,88
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% Vol. Escav (m?) | - Vol. Reat. (m?) Emp
Vol. Esc. - Vol. Reat. 93,93 69,41 1,30 31,88
4 ESTRUTURAS
4.1 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
4.1.1 BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. M3 C(m) L(m) H(m) Vol. (m?) 5,23
BOMBEAVEL)
Volume de concreto - projeto Padrdo SESA/ES 189,90 189,90
Acrescimo:
Laje do reservatdrio superior 6,50 2,50 0,120 1,95 1,95
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -186,62
412 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A KG Peso(K) 20,51
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Prédio - supra
PR04/05 vigas do térreo Resumo do quadro 128,00 128,00
PR05/05 vigas do térreo Resumo do quadro 96,00 96,00
PR06/05 vigas do térreo Resumo do quadro 133,00 133,00
PR07/05 vigas do térreo Resumo do quadro 108,00 108,00
PR08/05 laje do térreo Resumo do quadro 3541,00 3.541,00
PR010/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 125,00 125,00
PR011/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR012/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 122,00 122,00
PR013/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR014/05 laje da cobertura Resumo do quadro 3418,00 3.418,00
PR015/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 282,00 282,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -8.144,49
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
413 KG 5,06
GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM cm Hm) Pesolke)
Armadura - projeto Padrdo SESA/ES 3043,00 3.043,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3.037,94
414 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO M2 cm) Lm) 16,25
ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
Laje do reservatdrio superior 6,50 2,50 16,25

5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM,
5.1.1 ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO M2 Alm?) 641,61
o 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES !
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)
Retirado Revit Anexo 1 1312,65 1.312,65
Alvenaria da Platibanda com bloco cerdmico 14cm -292,29 -292,29
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -378,75
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTENCIA
512 MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL M2 c(m) Him) Quant. 18,45
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS
10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM
Laje do reservatdrio superior 6,50 0,90 2,00 11,70
2,50 0,90 3,00 6,75
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM,
5.1.3 |ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO M2 C(m) H(m) A(m?) 7,70
MANUAL
Parde divisa entre central de ar e vacuo. 2,08 3,70 7,70 7,70

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1.4 [14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 C(m) H(m) A(m?) 292,29
EM BETONEIRA. AF_12/2021

PLATIBANDA DA COBERTURA 2,45 1,00 2,45 2,45
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 1,00 10,31 10,31
3,70 1,00 3,70 3,70
1,49 1,00 1,49 1,49
3,70 1,00 3,70 3,70
16,04 1,00 16,04 16,04
3,90 1,00 3,90 3,90
0,98 1,00 0,98 0,98
1,50 1,00 1,50 1,50
592 1,00 592 5,92
3,91 1,00 3,91 3,91
1,44 1,00 1,44 1,44
1,20 1,00 1,20 1,20
2,27 1,00 2,27 2,27
1,52 1,00 1,52 1,52
3,91 1,00 3,91 3,91
30,33 2,93 88,87 88,87
6,56 2,93 19,22 19,22
30,33 2,93 88,87 88,87
6,56 2,93 19,22 19,22

53 VERGA/CONTRAVERGA

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO sup 1
5.3.1 |ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 L(m) LATERAL H(m) ESP(m) Quant. 11,83

REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG) SUPHINF 2
Prédio - P2/P7 0,90 0,30 1,00 0,20 0,10 23,00 0,55
Prédio - P3/P8 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 11,00 0,24
Prédio - P5 1,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Prédio - P6 0,70 0,30 1,00 0,20 0,10 3,00 0,06
Prédio - J1 ( conjunto de 2 J1) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,10
Prédio - J4 ( conjunto de 2 J4) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 22,00 1,14
Prédio - J4 ( conjunto de 3 J4) 1,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,07
J4 final da circulago - alteracdo 0,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,03
Prédio - J2 0,80 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Pele de vidro P1/J3 6,15 0,30 1,00 0,20 0,10 2,00 0,26
Prédio - J5 1,20 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,06
Prédio - J6 0,60 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,07
Prédio - J7 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 14,00 0,73
da
Cobertura do prédio
Cobertura A1 4,17 0,40 0,14 2,00 0,47
1,00 0,40 0,14 1,00 0,06
Cobertura A2 4,17 0,40 0,14 1,00 0,23
2,58 0,40 0,14 1,00 0,14
Platib frontal 11,96 0,60 0,14 1,00 1,00
3,97 0,40 0,14 2,00 0,44
1,10 0,40 0,14 1,00 0,06
Cobertura 3 10,82 0,40 0,14 1,00 0,61
0,95 0,40 0,14 1,00 0,05
Cobertura 4 3,97 0,40 0,14 1,00 0,22
15,98 0,40 0,14 1,00 0,89
Platib das areas técnicas 33,11 0,40 0,14 2,00 3,71
6,50 0,40 0,14 2,00 0,73
0,00
Pilaretes 0,75 0,20 0,14 14,00 0,29
0,55 0,20 0,14 5,00 0,08
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,58

4de43




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
- Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
5.4 DIVERSOS
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, t. Lados d t. d
541 ¢ al UND Him)pilar | Quant-tadosdo | Quant.de o oo por face 262,00
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA pilar pilares
Prédio
P1=P3=P4=P18=P22=P20=P23=P24=P25=P26=P31= P34=P35=P41=P42-P47 3,20 2,00 16,00 8,00 256,00
P2=P5=P7=P8=POA 3,20 3,00 15,00 8,00 360,00
P16=P18=P19=P21=P27=P28=P29=P30=P33=P36=P37=P43=P44=P45=P46
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -354,00
APLICAGAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
5.4.2 |ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 C(m) Quant. L(m) H(m) 144,08
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
Prédio
Vigas do contorno - pavimento cobertura 100,00 3,00 0,25 75,00
Pilares 15,00 0,50 4,95 37,13
9,00 0,50 7,10 31,95
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 MARCOS E ALIZARES
6.1.1 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, UND Lm) H(m) Quant. 11,00
COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,80 X 2,10 M
Prédio - P3 - 8,00 8,00
Prédio - P4 - P3 da circulagdo modificada Alum 1,00 1,00
P8 - Lambri casa de compressor e ar Alum. 2,00 2,00
6.1.2 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, UND Lim) H(m) Quant. 23,00
COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,90 X 2,10 M
Prédio - P7 - Porta de correr 18,00 18,00
Prédio - P7 - Porta de correr 5,00 5,00
6.13 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ™M Lm) H(m) Quant. 9,30
COM 15 X 3CM DE BATENTE
Prédio - P6 - Gases e cobertura Alum. 0,70 2,10 2,00 9,80
P1/PS5 foram eliminadas
P4 - Ndo existia
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,
6.1.4 M . 49,60
COM7X1,5CM L(m) H(m) Quant. Lados
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 2,00 19,60
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 2,00 20,00
Prédio - P4 - P3 da circulagdo modificada Alum 0,80 2,10 1,00 2,00 10,00
6.15 MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM ™M Quant. Lm) Him) 23,40
TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO
Pele de vidro p1/j3 1,00 5,80 3,30 12,40
Porta do jardim interno 1,00 0,80 2,10 5,00
P5 1,00 1,80 2,10 6,00
7 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
712 JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE M2 Lm) Him) Quant. frea 1,44
VIDRO
J3 - Quant. Prevista em projeto 1,10 1,00 13,00 14,30 14,30
J5 1,20 1,20 1,00 144 1,44
J3 quant. A decrescer, pois serd ituida por pele de vidro -14,30 -14,30
JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA
713 VIDRO, EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 40,80
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Quantidade prevista em projeto 39,95 39,95
J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85
7.1.4 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L(m) H(m) Quant. A(m?) 5,46
P6 - Gases 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
P6 - Cob. 0,60 2,10 1,00 1,26 1,26
P4 - Substituicdo da P3 da circulagdo. 0,80 2,10 1,000 1,68 1,68
7.2 OUTRAS ESQUADRIAS
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
7.2.2  [REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA M2 L(m) H(m) Quant. 2,60
COR BRANCA A DUAS DEMAOS
Port3o - circulagdo saida lateral 1,04 2,50 1,00 2,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
. Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
724 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM M2 Lm) Him) Quant. 3,36
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
casa de vacuo e compressor 0,80 2,10 2,00 3,36
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXAGAO
725 < 2 ¢ un Lm) H(m) Quant. 1,00
COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
jardim interno 0,80 2,10 1,00 1,00
8 VIDROS E ESPELHOS
8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.2 VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E =4 MM, INSTALADO r3 L(m) H(m) Quant. Quant. 45,40
Quantidade prevista em projeto: 58,85 58,85
Desconto - 13 unidades de J3, que fard parte do sistema de pele de vidro 1,10 1,00 13,00 14,30 -14,30
J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85
FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR
8.1.3  [LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 19,14
1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO
J3/P1 5,80 3,30 1,00 19,14 19,14
8.2 ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10
8.2.1 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS M2 L(m) H(m) Quant. 0,80
CROMADOS
Prédio - banheiro funcionario 0,40 1,00 2,00 0,80
Ver Det.Proj APS+10 ESF3
ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM
8.2.2 < M2 L(m) H(m) Quant. 2,00
FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE
Prédio - banheiro PNE 0,40 1,00 5,00 2,00
Ver Det.Proj APS+10 ESF3
9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU
911 EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO M2 cm) Lm) 237,25
OU TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
Al 6,32 3,43 21,68
8,39 4,37 36,66
1,00 2,87 2,87
A2 12,73 4,37 55,63
6,89 2,51 17,29
A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30
9.2 TELHADO
COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO GALVALUME TRAPEZ. 40,
9.2.1 E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM M2 C(m) L(m) 237,25
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEGAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE
Al 6,32 3,43 21,68
8,39 4,37 36,66
1,00 2,87 2,87
A2 12,73 4,37 55,63
6,89 2,51 17,29
A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30
922 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE FECHAAMENTO EARA TELHAS ™M cm) 57,79
TERMOACUSTICAS - , MARCA DE IA DANICA OU EQUIVALENTE
Al 15,85 15,85
A2 15,23 15,23
A3 15,89 15,89
A4 10,82 10,82
9.3 RUFOS E CALHAS
CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSOES VARIADAS,
9.3.1 M3 X . . Par. 8,66
CONFORME DETALHES EM PROJETO Cm) Hm) Esp-(m) Him) Esp-Par(m) | Quant. Par
Calha de 1,10 27,45 1,10 0,10 0,60 0,12 2,00 6,97
final da calha 1,10 0,60 0,12 2,00 0,16
Calha de 0,80 ‘ 6,32 0,80 0,10 0,60 0,12 2,00 1,42
final da calha 0,80 0,60 0,12 2,00 0,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS,
9.3.2  [ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE M2 C(m) L(m) Quant. 46,01
RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO
Cobertura do prédio
Cobertura 1 3,43 0,50 1,00 1,72
14,71 0,50 1,00 7,36
0,96 0,50 1,00 0,48
3,43 0,50 1,00 1,72
Cobertura 2 4,17 0,50 1,00 2,09
12,58 0,50 1,00 6,29
2,51 0,50 1,00 1,26
2,50 0,50 1,00 1,25
6,75 0,50 1,00 3,38
Cobertura 3 3,69 0,50 2,00 3,69
15,40 0,50 1,00 7,70
Cobertura 4 3,69 0,50 2,00 3,69
10,82 0,50 1,00 541
933 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 C(m)+0,2 L(m)+0,20 22,47
AF_04/2022
Calha de 1,10 27,65 1,30 35,95
Calha de 0,80 6,52 1,00 6,52
Considerado passar 10 cm de cada lado na largura e no comprimento.
9.4 DIVERSOS
9.4.1 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ™M Cm Quant. 135,75
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
Cobertura do prédio
Cobertura A1 4,17 2,00 8,34
1,00 1,00 1,00
Cobertura A2 4,17 1,00 4,17
2,58 1,00 2,58
Cobertura 4 10,82 1,00 10,82
3,97 1,00 3,97
0,95 1,00 0,95
Cobertura 3 3,97 1,00 3,97
15,98 1,00 15,98
4,75 1,00 4,75
das dreas técnicas 33,11 2,00 66,22
6,50 2,00 13,00
9.4.2 CHAPIM EM PLACA CIMENTICIA, SOBRE PORTICO, L =80 CM M2 C(m L(m) 9,49
PORTICO 11,86 0,80 9,49
943 CANTONEIRA EM ALUMINIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA ACABAMENTO DO v Cm Quant. 23,72
CHAPIM DO PORTICO
PORTICO 11,86 2,00 23,72
10 IMPERMEABILIZACAO
101 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
) JARDINEIRAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO
10.1.1 POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) Alat..(m?) 88,76
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMACAO E
Calha1 27,45 1,10 57,10 0,75 30,20 42,83 73,02
6,32 0,80 14,24 0,75 5,06 10,68 15,74
2 2/m2
1012 |EIASI;II\DA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M?/M? NO M2 cm) Lm) Per. H(m) APiso(m?) 35,25
Calha 1 27,45 1,10 57,10 0,75 30,20 30,20
6,32 0,80 14,24 0,75 5,06 5,06

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER
10.1.3  [ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM M2 c(m) H1(m) HO (m) Area(m?) 32,87
PROTEGAO MECANICA

Paredes das il trecho entre o rufo e o chapim metili
Cobertura 1 3,43 0,55 0,10 1,11 1,11
trecho reto 14,71 0,10 0,10 1,47 1,47
0,96 0,28 0,10 0,18 0,18
3,43 0,55 0,10 1,11 1,11
Cobertura 2 4,17 0,55 0,10 1,36 1,36
trecho reto 12,58 0,10 0,10 1,26 1,26
trecho reto 2,51 0,10 0,10 0,25 0,25
2,50 0,70 0,10 1,00 1,00
6,75 0,55 0,10 2,19 2,19
Cobertura 3 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 15,40 0,10 0,10 1,54 1,54
Cobertura 4 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 10,82 0,10 0,10 1,08 1,08

7 de 43




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Laje dos i de residuos - Gases 4,88 6,20 0,20 6,05
Portico/plati 11,87 1,00 11,87 11,87
102 [IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM POLIMERICA /
1021 © ~ X > m2 . g ) 62,44
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 Cm) Hm) per Alm?) H(m) Quant
Banheiro de funcionario (2X) 3,62 1,50 10,24 5,43 0,40 2,00 19,05
Area do box ( diferenga de altura) 3,80 0,00 0,70 1,00 2,66
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 1,90 1,80 7,40 3,42 0,40 2,00 12,76
Banheiro PNE 01 2,30 1,80 8,20 4,14 0,40 1,00 7,42
Banheiro da circulagdo (2X) 2,45 1,50 7,90 3,68 0,40 2,00 13,67
Copa 2,40 1,55 7,90 3,72 0,40 1,00 6,88
103 [IMPERMEABILIZACAO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS
REGULARIZAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, )
1031 M2 . 2 198,59
ESPESSURA MINIMA DE 2 CM Cm) Hm) Per Hm) A Pisa(m?)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
1032 [IMPRIMAGAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M? w2 c(m) Lm) Per. H(m) A Piso(m?) AlLat.(m?) 235,28
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28

IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 +4 MM, TIPO Il (NBR
10.3.3  |9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M? PARA CADA MANTA. M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) A Lat..(m?) 235,28
ADERIDA AO SUBSTRATO COM MAGARICO A GAS GLP

Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28
10.3.4 |ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM M2 C(m) L(m) Per. H(m) APiso(m?) 198,59
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59

CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE 1,10M?/M? NO

103.5 M2 . i 2 198,59
PISO C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
PROTECAO A (o]} DE CIMENTO E AREIA NO TRACO .
10.3.6 M2 . 2 198,59
1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO cm Hm) Per Hm) A Pisolm?)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59
10.3.7__|FIXACAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" r3 C(m) L(m) Per. H(m) Alat..(m?) 36,69
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69
PROTEGAO PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
10.3.8 M2 . .(m?] 36,69
ESPESSURA DE 1 CM NO PISO cm Hm) Per Hm) AtLat-(m)
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69
PROTEGCAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM
TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS
10.3.9 |PAREDES. JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m?) A Lat..(m?) 235,28
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MASTIQUE DE
POLIURETANO
Area técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
121 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO
12.1.1 ! M2 . 2.918,40
TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM Clm) H(m) Quant Face Area
Acrescimo:
Laje do reservatdrio superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40
2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50
Parede divisa entre central de ar e vacuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39
Area de chapisco orgada - Projeto Padrdo SESA/ES 2743,82 2.743,82
Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96
16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 3,12 3,12
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
5,92 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 3,13 3,13
1,44 0,80 1,15 1,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 313 313
3033 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25
3033 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
12.13 | \1£DIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM m2 Clm) H(m) Quant. Face Area 2.447,57
Acrescimo:
Laje do reservatdrio superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40
2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50
Parede divisa entre central de ar e vécuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39
Area orcada- Projeto Padrdo SESA/ES 2272,99 2.272,99
Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
1031 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96
16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 312 312
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
592 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 313 313
1,44 0,80 1,15 1,15
1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 313 313
3033 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25
3033 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
12.1.4 |GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS| M2 Per.(m) H(m) Quant. 61,96
(CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

Jardim interno 12,27 5,05 1,00 61,96

OBS. Considerado a altura da parede até a

12.2 ACABAMENTOS

BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MEDIO

1223 M g & 86,64
409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE Clm) Hm) Area Per Vao
Curativo 3,62 2,50 12,24 0,90 11,34
Inalagdo 3,62 2,50 12,24 0,90 11,34
Triagem 4,00 2,43 12,86 0,90 11,96
Circulagdo/Recepgdo e Espera 78,92 26,92 52,00

CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET
12.2.4 ((POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA M2 C(m) L(m) Area Per. Vio H(m) 51,98
PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

Curativo 3,62 2,50 12,24 0,90 0,60 6,80
Inalagdo 3,62 2,50 12,24 0,90 0,60 6,80
Triagem 4,00 2,43 12,86 0,90 0,60 7,18
Circulagdo/Recepgdo e Espera 78,92 26,92 0,60 31,20

123 PORTICO EM PLACA CIMENTICIA

PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA

12.3.1 |FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE VEDACOES, CONFORME M2 L(m) H(m) Quant. Area(m?) 34,29

PROJETO

OPGAO 2

COLUNAS
0,60 5,15 2,00 6,18 6,18
0,86 5,15 2,00 8,86 8,86
0,10 4,45 2,00 0,89 0,89

Peca superior 0,60 11,86 1,00 712 712
0,86 11,86 1,00 10,20 10,20
0,10 10,46 1,00 1,05 1,05

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM
12.3.2  [NAS PROJECOES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAGAO COM M C(m) 11,85
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO

Comprimento da pega 11,85 11,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
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MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
12.3.3 |ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM M C(m) Quant.col. 31,85
Encontro entre a peca e a viga 11,85 11,85
Lateral das colunas(2x) 10,00 2,00 20,00
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1311 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE M2 Area(m?) Quant. 431,70
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA: 3 CM
Area do prédio -
Inalagdo 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunizagdo 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administragdo 13,39 1,00 13,39
Agente /reunides 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilizagdo 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepgdo e espera 130,65 1,00 130,65
1312 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 Area(m?) 6,01
AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
Jardim 6,01 6,01
Defido a alteragdo da especificagdo da impermeabilizagdo néo é necessario este piso para
drea técnica, portanto, foi excluido o quantitativo plnilhado
1313 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 Area(m?) 6,01
ESPESSURA DE 8 CM
Jardim 6,01 6,01
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO
13.2.1 |BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA M2 Area(m?) Quant. 431,70
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Area do prédio - regularizagio
Inalagdo 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunizagdo 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administragdo 13,39 1,00 13,39
Agente /reunides 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilizagdo 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepgdo e espera 130,65 1,00 130,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
= Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
133 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.2 |SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M L(m) Quant. 23,00
Prédio - P2 - Banheiro de consultorio - PNE 0,90 2,00 1,80
Prédio - P3 - Circ./copa/esterilizagio/DML/banh func./ d inagd 0,80 7,00 5,60
Prédio - P4 ven substituir a P3 do jardim 0,80 1,00 0,80
Prédio - P5 1,80 1,00 1,80
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 3,00 2,10
Prédio - P7 - Porta de correr Banheiro PNE 1/2/3 0,90 3,00 2,70
Prédio - P8 - Porta veneziana para compressor e ar 0,80 2,00 1,60
Porta de vidro Jardim 0,80 1,00 0,80
Pele de Vidro J3/P1 5,80 1,00 5,80
13.3.3  |PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M L(m) Quant. 45,80
Prédio - J1 ( conjunto de 2 J1) 1,00 2,00 2,00
Prédio - J4 ( conjunto de 2 J4) 1,00 22,00 22,00
Prédio - J4 ( conjunto de 3 J4) 1,50 1,00 1,50
J4 final da circulagdo - alteragdo 0,50 1,00 0,50
Prédio - J2 0,80 5,00 4,00
Prédio - J5 1,20 1,00 1,20
Prédio - J6 0,60 1,00 0,60
Prédio - J7 1,00 14,00 14,00
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
141 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
1411 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ™M Quant. Projeto 150,40
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 150,40 150,40
1412 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO E M Quant. Projeto 114,40
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 114,40 114,40
14.2 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
1421 HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ UND Quant. Projeto 7,00
CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG
PVC 100MM
PRO7/09 7,00 7,00
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
1422 HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO UND Quant. Projeto 12,00
ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO
PRO7/09 12,00 12,00
1423 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN Quant. Projeto 1,00
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
PRO7/09 1,00 1,00
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
14.2.4 HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. ll:!-CM, UND Quant. Projeto 9,00
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E
REATERRO
PRO7/09 9,00 9,00
14.3 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
14.3.1 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 230,20
Conforme lista do projeto 230,20 230,20
14.3.2 | TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 63,90
Conforme lista do projeto 63,90 63,90
14.3.3 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 45,00
Conforme lista do projeto 45,00 45,00
14.3.4 | TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 10,00
Conforme lista do projeto 10,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘
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14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
1841 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO ™M Quant. Projeto 30,61
50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 66,80 66,80
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -36,19
1842 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO ™M Quant. Projeto 8,20
75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 18,00 18,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -9,80
1843 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO ™M Quant. Projeto 0,86
100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 34,60 34,60
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -24,74
1844 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO M Quant. Projeto 17,35
150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme lista do projeto 22,80 22,80
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -5,45
145 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
1451 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM UND Quant. Projeto 5,00
ACO INOX
Conforme lista do projeto 7,00 7,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -1,50
ARREDONDAMENTO -0,50
1452 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM UND Quant. Projeto 4,00
ACO INOX
Conforme lista do projeto 7,00 7,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -2,50
ARREDONDAMENTO -0,50
14.5.3 [RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AGO INOX UND Quant. Projeto 7,00
Conforme lista do projeto 9,00 9,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -1,50
ARREDONDAMENTO -0,50
14.54 |RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UND Quant. Projeto 3,00
Conforme lista do projeto 3,00 3,00
14.5.5 |RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
14.5.6 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
14.5.7 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM UND Quant. Projeto 2,00
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
PADRAO DE ENTRADA D'AGUA COM CAIXA TERMOPLASTICA PARA HIDROMETRO DE
1458 3/4" - PADRAO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALCADA. INCLUSIVE TUBULAGAO, UND Quant. Projeto 1,00
CONEXOES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR
DETALHE.
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
14.5.9 | TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND Quant. Projeto 1,00
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
14.5.10 |ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA DE 20MM X 1/2" UND Quant. Projeto 1,00
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
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14511 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, UND Quant. Projeto 5,00

DIAMETRO 32MM X 1"

Conforme lista do projeto 5,00 5,00
14512 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, UND Quant. Projeto 2,00

DIAMETRO 60MM X 2"

Conforme lista do projeto 2,00 2,00
14.5.13 |TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AGO INOX, DE 150X150MM UND Quant 5,00

Q i i para inserir as tampas

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO 5.00 5.00

INOX 3 '
14.5.14 |TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM UND Quant 6,00

Q i i para inserir as tampas

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 3,00 3,00

ACO INOX ' '

RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM ACO INOX 3,00 3,00

14.6 DIVERSOS

EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCCAO E LIMPEZA DE
DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E
MATERIAL DE MANUTENGAO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'AGUA E O VAZAMENTO
14.6.1 DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: DEPOSITO H Quant 8,00
PARA DETRITOS E RESERVATORIO DE AGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA
DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO, TOMADA DE FORGA, CARRETEL E MANGUEIRA DE
ALTA PRESSAO, MANGOTE DE 4", COM ACESSORIOS E OPCIONAIS CUSTO HORARIO

Quantidade estimada para eventuais desobstrugdes de tubulagdes 8,00 8,00

15 INSTALAGCOES ELETRICAS

15.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES,

15.1.2 UND ant 1,00
COM BARRAMENTO
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 1,00 1,00
15.2 CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 201,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 182,00
Quantidade projeto revisado 199,00 199,00
Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00
1523 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA UND ant 170,00
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 167,00
Quantidade projeto revisado 170,00 170,00
15.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qant 1,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 1,00 1,00
15.2.5 [CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 2,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
15.2.6 |CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE 30X30X25CM,
15.2.7 [COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO UND Qnt 12,00
DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00
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CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
15.2.8 | DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, UND Qnt 5,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 5,00 5,00

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
15.2.9 | DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, UND Qnt 2,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
15.2.11 |CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX UND Qnt 2,00

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
15.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qant 2,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

153 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXOES

15.3.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 780,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 706,00
Quantidade projeto revisado 770,00 770,00
Quantidade para totem, tv e interfone 10,00 10,00
15.3.2  |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 164,18
PLANILHA PADRAO SESA/ES 160,00
Quantidade projeto revisado 185,00 185,00
Quantidade para totem, tv e interfone 4,00 4,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -24,82
15.3.3 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 2,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

SUPORTE DE FIXACAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
15.3.4 [PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" UND Qnt 252,00
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

PLANILHA PADRAO SESA/ES 250,00 250,00

Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/4",

1535 REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M ant 312,29
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 350,00 350,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -37,71
1536 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", M ant 20,44
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 37,00
Quantidade projeto revisado 55,00 55,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -34,56
e i L
PLANILHA PADRAO SESA/ES 50,00
Quantidade projeto revisado 55,00 55,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -30,33
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15.3.11 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Qnt 20,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 20,00 20,00
15.4 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
1541 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA UND ant 26,00
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 24,00
Quantidade projeto revisado 26,00 26,00
15.4.4 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, UND ant 26,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 24,00
Quantidade projeto revisado 26,00 26,00
1545 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, UND ant 9,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Quantidade projeto revisado 8,00 8,00
Tomada sala imunizago 1,00 1,00
15.4.6 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, UND ant 10,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 9,00
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
15.4.8 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, UND ant 2,00
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
15.4.11 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, UND ant 2,00
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
?
15415 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA SIEMENS, UND ant 0,00
SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 8,00
Quantidade projeto revisado 9,00 9,00
> =
15.4.16 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA SIEMENS, UND ant 10,00
SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 9,00
Quantidade projeto revisado 10,00 10,00
15.4.17 DISPOSITIVO DPS CLASSE I/1l, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE UND ant 24,00
MAXIMA DE 90 KA
PLANILHA PADRAO SESA/ES 20,00
Quantidade projeto revisado 24,00 24,00
155 FIOS E CABOS
1551 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA M ant 3.295,00
BWEF LIVRE DE CHUMBO, 702C - 2,5MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3217,00
Quantidade projeto revisado 3271,00 3.271,00
Quantidade para totem, tv e interfone 24,00 24,00
1552 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA M ant 943,00
BWEF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 4,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 632,00
Quantidade projeto revisado 888,00 888,00
Quantidade para totem, tv e interfone 55,00 55,00
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1553 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA M ant 485,00
BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 6,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 435,00
Quantidade projeto revisado 485,00 485,00
1556 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE ™ ant 60,00
35.0 MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 47,00
Quantidade projeto revisado 60,00 60,00
1557 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, M ant 342,00
HEPR 902C ? 2,5MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 342,00 342,00
15.5.8 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, M ant 580,00
HEPR 902C ? 4,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 580,00 580,00
1559 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, M ant 118,00
HEPR 902C ? 6,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 118,00 118,00
15.5.10 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, v ant 110,00
HEPR 902C ? 16,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 103,00
Quantidade projeto revisado 110,00 110,00
15.5.11 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, M ant 77,00
HEPR 902C ? 35,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 77,00 77,00
15.5.13 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, ™M ant 230,00
HEPR 902C ? 70,0MM2
PLANILHA PADRAO SESA/ES 206,00
Quantidade projeto revisado 230,00 230,00
15.5.15 CABO DE COBRE NU 50MM?2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA ™M ant 24,00
OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 24,00 24,00
2 -
15.5.16 CABO PP 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGACAO DE UND ant 113,00
LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVACAO DE AR
PLANILHA PADRAO SESA/ES 112,00
Quantidade projeto revisado 113,00 113,00
15.7 OUTROS
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AGO SAE
1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E
PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A BASE DE OXIDO
15.7.1 DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO UND Qnt 12,00
NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA
ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO
PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1
Quantidade projeto revisado 12,00 12,00
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KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 /
15.7.2 | CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE UND Qnt 12,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00

16 OUTRAS INSTALACOES

16.1 CLIMATIZACAO

16.1.1 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M Quant. Projeto 81,90
Conforme lista do projeto 81,90 81,90

16.1.2  |ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM FURO DE 25MM M Quant. Projeto 81,90
Conforme lista do projeto 81,90 81,90

16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO

16.2.3 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 31,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 25,00 25,00
Quantidade para totem, tv e interfone 6,00 6,00

16.2.5 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO UND Qant 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA

16.2.6 UND Qnt 8,00
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00 6,00
Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
16.2.9 |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO UN ant 2,00
TAMPAO. AF_12/2020

PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60

16.2.10 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UN Qnt 2,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
16.2.11 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE CONEXOES M Qant 189,92
PLANILHA PADRAO SESA/ES 164,00 164,00
Quantidade para totem, tv e interfone 35,00 35,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -9,08
16.2.12 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES M Qant 4,92
PLANILHA PADRAO SESA/ES 16,00 16,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -11,08
16.2.13 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", ™M ant 21,52
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 26,00
Quantidade projeto revisado 33,00 33,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -11,48

SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
16.2.14 |PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" UND ant 95,00
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

PLANILHA PADRAO SESA/ES 70,00 70,00

Quantidade projeto revisado 25,00 25,00
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16.2.18 |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO UND Qnt 9,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 9,00 9,00
16.2.19 22::‘:;:;?:';:0 E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES M ant 883,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 823,00 823,00
Quantidade para totem, tv e interfone 60,00 60,00
e ENTG EWSTALAGAOAE 12018 e | | om 200
PLANILHA PADRAO SESA/ES 10,00
Quantidade projeto revisado 20,00 20,00
16.2.22 |ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 6,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3,00 3,00
Quantidade para totem, tv e interfone 3,00 3,00
16.2.23 |ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 15,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 19,00
Quantidade projeto revisado 15,00 15,00
16.2.24 |ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
16.2.34 ;EEI';'I::.II-CEAAC.I-AEOJ.:;/:;S:TI;(:S PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO EQUIPAMENTO UND ant 44,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 41,00 41,00
Quantidade para totem, tv e interfone 3,00 3,00

POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE
16.2.36 |300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE UND Qnt 1,00
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00
16.2.37 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 7,00

Quantidade para totem, tv e interfone 7,00 7,00

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE

16.2.38 M ant 20,00
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
Quantidade para totem, tv e interfone 20,00 20,00
16.3 ALARME E CFTV
16.3.2 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 36,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 29,00
Quantidade projeto revisado 36,00 36,00
1633 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MEJLTIPLU) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA UND ant 14,00
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
PLANILHA PADRAO SESA/ES 17,00
Quantidade projeto revisado 14,00 14,00
16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
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MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
16.3.5 |CAIXA DE PASSAGEM 120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 3,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 1,00
Quantidade projeto revisado 3,00 3,00
16.3.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE CONEXOES M Qant 150,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 140,00
Quantidade projeto revisado 150,00 150,00
16.3.7 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES M Qnt 18,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 18,00 18,00

SUPORTE DE FIXACAO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
16.3.8 [PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" UND Qnt 84,00
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

PLANILHA PADRAO SESA/ES 75,00

Quantidade projeto revisado 84,00 84,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4 PARES

16.3.9 M t 303,00

CATEGORIA 5 an

PLANILHA PADRAO SESA/ES 111,00

Quantidade projeto revisado 303,00 303,00
16.3.10 [CABO DE ALARME 4X26 AWG M Qnt 611,00

PLANILHA PADRAO SESA/ES 611,00

Quantidade projeto revisado 611,00 611,00
16.3.12 |ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND Qnt 13,00

PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00
16.3.16 |PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RI-45 - 1,50 M UND Qnt 13,00

PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00
16.3.17 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA COM FIO, UND ant 21,00

ALCANCE DE 12M

PLANILHA PADRAO SESA/ES 21,00

Quantidade projeto revisado 21,00 21,00
16.3.19 CERTIFICACA,U AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO EQUIPAMENTO UND ant 13,00

DE TESTE ATE 100 PONTOS

PLANILHA PADRAO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00

16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

16.4.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=15,57% - OS EQUIPAMENTOS SERAO PAGOS SOMENTE APOS A INSTALAGAO

FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFASICO 220V, MODELO GROWATT

16.4.1.1 UND ant 1,00
MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
16412 |FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 50W, MODELO JAM72530-550/ MR, UND ant 85,00
MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE
85,00 85,00

16.4.2 INSTALAGAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO: EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

INSTALAGAO DE MODULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO
16.4.2.1 |SUPORTES DE FIXAGAO E APOIO EM ALUMINIO, CONECTORES, PRESILHAS, UND Qnt 85,00
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO

85,00 85,00
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ABRIGU PARA INVERSUR CONVT CUBERTURA DE TELHA EVI AGU GALVALUNIE, PERFIL
16.4.2.2 TRAPE}UIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =’O,5MM, PRE PIN~TADA COR BRANCO UND ant 1,00
PADRAO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSORIOS DE FIXACAO, PINTADO - CONFORME
neTaluc
1,00 1,00
16.4.3 | CAIXAS
16.4.3.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES UND Qnt 1,00
1,00 1,00
16.4.3.2 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSOES 40X40CM UND Qnt 4,00
4,00 4,00
16433 DISPOSITIVO DPS CLASSE I/1l, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE UND ant 4,00
MAXIMA DE 90 KA
4,00 4,00
16.4.3.4 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, UND ant 1,00
400/500VCA, REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
16.4.4 |ELETRODUTOS
16.4.4.1 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 2", ™M c(m) 250,00
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE
CONFORME PRIETO 250,00 250,00
16.4.5 |CABOS
16.4.5.1 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA ™M cm) 110,00
BWF LIVRE DE CHUMBO, 702C ? 6,0MM2
VERDE 110,00 110,00
16.4.5.2 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, M cm) 20,00
HEPR 902C ? 35,0MM2
20,00 20,00
16.4.5.3 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, ™M cm) 60,00
HEPR 902C ? 70,0MM2
60,00 60,00
CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLACAO,
16.4.5.4 |RESISTENCIA UV E TENSAO DE ISOLACAO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, M C(m) 450,00
FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE
PRETO 235,00 235,00
VERMELHO 215,00 215,00
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
171 LOUCAS
1713 TANQUE DE LOUGCA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERENCIA DECA OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS
DML 1,00 1,00
17.2 BANCADAS
17.2.1 |BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM C(m) L(m) Quant. 10,18
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 2,74
Copa 2,80 0,60 1,00 1,68
Esterilizagdo 4,10 0,60 1,00 2,46
Odonto 5,50 0,60 1,00 3,30
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO
17.2.2  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO M C(m) L(m) Quant. 21,08
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilizagdo 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10
1723 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM M cm) Lm) Quant. 21,08
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-l, H=4CM
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilizagdo 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10
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CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X 3/16",
17.2.4 |CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M C(m) L(m) Quant. 6,60
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
Inalagdo, coleta imunizagdo curativo 0,40 4,00 1,60
Copa 0,50 2,00 1,00
Esterilizagdo 0,50 4,00 2,00
Odonto 0,50 4,00 2,00
173 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
17.3.1 | TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE UND Quant. 1,00
DML 1,00 1,00
Abrigo - rea externa ( foi elimil 0,00
1732 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, UND Quant. 10,00
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE
Curativo 1,00
Cons. Indiferenciados 4,00 4,00
Cons. Com banh. 2,00 2,00
Ban func 2,00 2,00
Triagem 1,00 1,00
Cons. Odonto 1,00 1,00
17.3.3 | TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE UND Quant. 5,00
PNE dos consultérios 2,00 2,00
PNE da circulagdo 2,00 2,00
PNE 01 1,00 1,00
17.3.4 | TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND Quant. 10,00
Imunizagdo 1,00 1,00
Coleta 1,00 1,00
Inalagdo 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Cons. Odonto 2,00 2,00
Descontaminagdo 1,00 1,00
Esterilizagdo 2,00 2,00
Copa 1,00 1,00
0 Py
17.35 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU UND Quant. Projeto 2,00
EQUIVALENTE
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
0 )
17.36 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU UND Quant. Projeto 3,00
EQUIVALENTE
Conforme lista do projeto 3,00 3,00
" )
17.37 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 2" (S0MM) ? DOCOL, DECA OU UND Quant. Projeto 2,00
EQUIVALENTE
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
17.38 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE UND Quant. Projeto 26,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme lista do projeto 26,00 26,00
17.39 REGIS'I;RU DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE UND Quant. Projeto 2,00
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Conforme lista do projeto 2,00 2,00
17.3.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E UN Quant. Projeto 1,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
Conforme lista do projeto 1,00 1,00
17.3.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU UND Quant. Projeto 1,00
EQUIVALENTE
Conforme lista do projeto 1,00 1,00

21de 43




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ m‘
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS
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17.4 OUTROS APARELHOS

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE,
17.4.1  |STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X UND Quant. 4,00
1/2", EXCL. TORNEIRA

Copa 1,00 1,00
Esterilizagdo 1,00 1,00
Odontologia 2,00 2,00

18 APARELHOS ELETRICOS

18.1 LUMINARIAS

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.4 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND Qnt 22,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

PLANILHA PADRAO SESA/ES 20,00

Quantidade projeto revisado 22,00 22,00

LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.5 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, UND Qnt 16,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE

PLANILHA PADRAO SESA/ES 17,00

Quantidade projeto revisado 16,00 16,00

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.6 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND Qnt 1,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU EQUIVALENTE

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
18.1.7 REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, UND Qnt 1,00
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5232 OU EQUIVALENTE

PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1

18.1.8 UND t 6,00
LAMPADA LED DE 10/15 W an
PLANILHA PADRAO SESA/ES 3,00
Quantidade projeto revisado 6,00 6,00
LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM GRAU DE
PROTEGAO IP66, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900 LUMENS, TEMPERATURA DE
18.1.9 UND ant 12,00
COR 5000K, INCLUSIVE RELE FOTOELETRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU
EQUIVALENTE.
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 12,00 12,00
182 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
1821 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + UND ant 101,00
TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"
PLANILHA PADRAO SESA/ES 94,00
Quantidade projeto revisado 100,00 100,00
Quantidade para totem, tv e interfone 1,00 1,00
18222 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + UND ant 5,00
TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"
PLANILHA PADRAO SESA/ES 4,00 4,00
Para sala de imunizacio 1,00 1,00
1823 TOMADA BAIXA DE EMBUTIIE(Z MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN ant 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
PLANILHA PADRAO SESA/ES 15,00
Quantidade projeto revisado 15,00 15,00
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18.2.4 |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Qnt 41,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 40,00
Quantidade projeto revisado 41,00 41,00
1829 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, UND ant 4,00
- PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2" .
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
18.2.10 |PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND Qant 18,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 42,00
Quantidade projeto revisado 18,00 18,00
18.2.11 [PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND Qnt 26,00
PLANILHA PADRAO SESA/ES 0,00
Quantidade projeto revisado 26,00 26,00

PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO
18.2.12 UND Qnt 4,00
LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V

PLANILHA PADRAO SESA/ES 4,00
Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
18.2.13 |PLUG FEMES 2P+T - 10A UND Qnt 2,00
Quantidade projeto revisado 2,00 2,00
19 PINTURA

19.1 SOBRE PAREDES E FORROS

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA
19.1.1  |PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, M2 Area teto C(m) L(m) Per(m) H(m) Area Par Quant. 1.470,70
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL

Area do prédio - Parede + teto

Inalagdo 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunizagdo 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administragio 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reunides 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91
Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilizagdo 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38
11,46 1,17 0,71 1446 3,10 44,83 56,29

Cons. Com banheiro 3,32 3,20 0,00 0,00
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vacuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 11,40 3,31 3,20 14,46 3,10 44,83 56,23
1,17 0,71 0,00 0,00

Recepgdo e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56
47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE TINTA
19.1.2  |LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 Area teto C(m) L(m) Per(m) H(m) Area Par Quant. 1.470,70
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

Area do prédio - Parede + teto

Inalagdo 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunizagdo 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administragdo 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reunides 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionario (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91
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Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilizagdo 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38
11,46 117 0,71 14,46 3,10 44,83 56,29
Cons. Com banheiro 3,32 3,20 0,00 0,00
Banheiro PNE dos consultdrios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro PNE da circulagdo (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vacuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 11,40 3,31 3,20 1446 3,10 44,83 56,23
117 0,71 0,00 0,00
Recepgdo e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56
47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31
PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
19.1.3 | CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 C(m) H(m) 393,68
DEMAOS
Area Externa
Fachada leste - cor estanho 30,33 6,90 209,28
Fachada sul - cor estanho 4,09 6,90 28,22
Fachada sul - cor estanho 2,95 3,00 8,85
Fachada sul - cor estanho - portico 37,94
Fachada norte - cor estanho - portico 7,04 6,90 48,58
Fachada oeste - cor estanho - portico 30,33 3,00 1,80
Viga de Platibanda 30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 525 525
30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 525 5,25
PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERENCIA
19.1.4  |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E M2 C/ Per.(m) H(m) Desc. Vdo 605,45
FORROS, A TRES DEMAOS
Area Externa
Jardim interno 12,27 5,05 61,96
Fachada leste - cor pena 2,65 5,05 13,38
Fachada sul - cor pena 11,90 5,05 17,14 42,96
Fachada norte - cor pena 9,03 5,05 45,60
Fachada oeste - cor pena 27,75 5,05 140,14
Area tecnica 73,38 3,00 220,14
Reservatorio 18,00 1,00 18,00
Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96
16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 3,12 3,12
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
592 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 3,13 3,13
144 0,80 1,15 1,15
1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 3,13 3,13
19.2 SOBRE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE
19.2.1  |MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU M2 Quant. H(m) Quant. Coef. 178,71
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO,
Prédio 0,00
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36
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SERVICO
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO MANUAL, COM
19.2.2  |DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 L(m) H(m) Quant. Coef. 178,71
METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E
Prédio
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36
19.3 SOBRE PISOS
1931 PINTURA S(?BRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A M2 Area(m?) 6,01
DUAS DEMAQOS, LINHA PREMIUM
Jardim interno 6,01 6,01
20.2 SERVICOS DIVERSOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE ALUZINC, FIXO, REF.
2022 TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE M2 Lm) Him) 17,58
REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS,
ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXACAO E MONTAGEM
Fachada sul 3,95 4,45 17,58
B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 DEMOLICOES E RETIRADAS
21.1.1 [CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 CM UND Qnt 16,00
ENTORNO DO TERRENO 16,00 16,00
2112 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO UN ant 16,00
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
ENTORNO DO TERRENO 16,00 16,00
21.1.3  |RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE BASE EM CONCRETO UND UNID 2,00
Rua Arara Azul 2,00 2,00
21.1.4 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 Area H(m) C(m) Espes.(m) 19,29
Area do ponto de 6nibus 15,90 0,10 1,59
Mureta do alambrado do Campo de Futebol 1,50 78,67 0,15 17,70
21.1.5 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) 90,36
Rua Arara Azul até a curva com a rua dos Ipés 90,36 90,36
21.1.6 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 C(m) L(m) H(m) 504,00
Entorno do campo de futebol de areia 37,00 26,00 4,00 504,00
21.1.7 [RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA UND Quant. 1,00
Ponto de 6nibus 1,00 1,00
O PONTO DE ONIBUS SERA RETIRADO E LEVADO A PMA PARA SER REALIZADA MANUTENGAO E REINSTALAGAO PORTERIORMENTE PELA PMA
21.1.8 |RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND Quant. 2,00
Ponto de 6nibus 2,00 2,00
21.1.9 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO UND Quant. 4,00
Entorno do campo de areia 4,00 4,00
21.1.10 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, M2 cm) H(m) 533,10
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Tapume instalado no contrato anterior 242,32 2,20 533,10
25de 43 et



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
21.1.11 |DESMONTAGEM DE FORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 C(m) L(m) H(m) Qtd 188,66
PILARES COBERTURA
P27 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P28 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P29 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P30 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P31 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P32 0,20 0,20 3,30 1,00 2,64
P33 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P34 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P36 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P41 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P42 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P43 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P44 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P45 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P46 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P47 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
VIGAS COBERTURA (AREA TECNICA) C(m) L(m) H(m) Qtd
Vi 27,64 0,15 0,60 1,00 37,31
V2 28,08 0,15 0,60 1,00 37,91
V3 594 0,15 0,60 1,00 8,02
va 5,74 0,15 0,60 1,00 7,75
Pilares (sala do motorista)
P1=P2=P3=P4 0,30 0,20 2,50 4,00 10,00
VIGAMENTO (SALA DO MOTORISTA)
V203=V204 0,40 0,15 1,65 2,00 3,63
V201=V202 0,40 0,15 3,60 2,00 7,92
LAJE (SALA DO MOTORISTA) 3,70 1,95 1,00 7,22
0,60 3,05 2,00 3,66
4,00 0,80 1,00 3,20
212 LOCAGAO DE OBRA
2121 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO MES Qnt dias Equlvalsnte no 043
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO) més
Conferéncia da topografia primitiva e Levantamento dos niveis do terreno apds a
. 5 - . " 3,00 0,14 0,14
limpeza do terreno e remog&o de vegetagdo existente e remogdo de toda a capa vegetal
para aferi¢do e conferéncia do volume de movimento de terra na cota de projeto.
Conferéncia de locagdo das fundagdes 2,00 0,09 0,09
Definig¢do de niveis apds conclusdo de fundagdes e servigos de aterro para aferigdo de 2,00 0,09 0,09
quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevagdo de niveis de terreno.
| de caixas de esgoto e agua pluvial para a execugdo da rede externa 1,00 0,05 0,05
Nivelamento do terreno da area externa do patio para execugdo de ajustes de terreno
objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento e de drenagem, bem como 5,00 0,23 0,23
locagdo de meio fio entre outros servicos da area externa.
Execugdo de checagem final de locagdo externa e demais elementos construtivos e
asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanizagdo e paisagismo) e drenagem co aprese 2,00 0,09 0,09
tacdo de asbuilt da urbanizago e localizagdo da obra
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,25
213 LIMPEZA DO TERRENO
213.1 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m?) 413,12
Area total do terreno, inclusive calgada 2171,32 2.171,32
Area total do terreno da academia, inclusive calgada 1959,93 1.959,93
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3.718,13

22 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

221 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

RETIRADA E REINSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE

2211 Y] C(m) 121,16
MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
Tapume - contorno da obra 121,16 121,16

23 MOVIMENTO DE TERRA
231 ESCAVAGOES

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE C (m)lado HT=H sapata + Acresc lateral

23.1.1 M3 - . 8 116,91
PROFUNDIDADE menor L(m) - lado menor Hem Hmagro(m) Hesc.(m) de esc. Quant.
DEPOSITO DE RESIDUOS
SP01, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 0,90 0,90 0,30 0,05 1,50 0,50 6,00 17,64

Acresc lateral

C(Mm) L(m) H(m) Hmagro(m) Hesc.(m) de esc Quant.

VIGAS )

V101 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V104 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V108 135 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V109 135 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V110 135 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
Escavacdo do muro - sapatas 1,20 0,70 0,70 0,05 0,75 0,40 51,00 50,49
Escavacdo da mureta - sapata 0,60 0,60 0,50 0,05 0,55 0,40 16,00 5,28
Escavagdo do muro - cinta 125,25 0,14 0,30 0,05 0,35 0,40 1,00 23,67
Escavagdo da mureta - cinta 40,15 0,14 0,60 0,05 0,65 0,40 1,00 14,09
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CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 66,82 1,00 2,05 0,05 2,10 0,30 1,00 182,42
C (m)lado
23.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 A 60KG M2 menor L(m) - lado menor Quant. 129,84
DEPOSITO DE RESIDUOS
SP01, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 0,90 0,90 6,00 4,86
Vigas
V101 4,60 0,20 1,00 0,92
V102 4,00 0,20 1,00 0,80
V103 4,60 0,20 1,00 0,92
V104 4,00 0,20 1,00 0,80
V108 1,35 0,20 1,00 0,27
V109 135 0,20 1,00 0,27
V110 135 0,20 1,00 0,27
cintas do muro 125,25 0,14 1,00 17,54
cintas da mureta 40,15 0,14 1,00 5,62
sapatas do muro 0,70 0,70 51,00 24,99
sapatas da mureta 0,60 0,60 16,00 5,76
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 4,25 1,00 1,00 4,25
62,57 1,00 1,00 62,57
23.2 REATERRO E COMPACTAGAO
2321 |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM ™3 Vol. Escav (m?) | VO €one par:e Vol. Conf‘ Mag Volume de 5,12
escavada (m?) (m?) reaterro
Reaterro 116,91 104,54 7,25 5,12 512
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
23.2.2  |PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - M3 A(m?) H(m) 664,41
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Area do terreno da ESF - serd considerado um aterro de aproximadamente 0,35m, 1549,00 0,35 542,15
considerando a recomposicdo da camada de limpeza
Area. das calgadas -- sveza considerado .um aterro de aproximadamente 15cm, 622,32 0,15 93,35
considerando a recomposicdo da camada de limpeza
Area total do t d demia, inclusi Icada - sera iderad terro d
rea total do terreno da academia, inclusive calcada - seré considerado um aterro de 1950,93 015 203,99
apr 15cm, co ar da camada de limpeza
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -265,08
23.2.3  |AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 Alm?) H(m) 664,41
Area. do terreno da ESF V-~sera conslderado. um aterro de aproximadamente 0,35m, 1549,00 035 542,15
considerando a recomposicdo da camada de limpeza
Area. das calgadas -- sveza considerado .um aterro de aproximadamente 15cm, 622,32 0,15 93,35
considerando a recomposicdo da camada de limpeza
Area total do t d demia, inclusi Icada - sera iderad terro d
rea total do terreno da academia, inclusive calcada - seré considerado um aterro de 1950,93 015 203,99
apr 15cm, co ar da camada de limpeza
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -265,08
2324 ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE 3 cim) Lm) Prof Estimada Quant 51,20
ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) (m)
Reposigéo do volume de terra nas regides ds raizes de arvores removidas 2,00 2,00 0,80 16,00 51,20
233 TRANSPORTES
NDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE Empolament
233.1 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area c(m) H(m)/esp(m) Quant P N 347,73
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30 CM 21.1.1
Tronco arvores ( 0,3m de didmetro) 0,28 16,00 1,30 5,88
Copa da arvore ( didgmetro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m) 9,90 16,00 1,30 205,84
Raiz das arvores/terra 2324 51,20 1,00 1,30 66,56
RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE BASE EM CONCRETO 21.1.3 0,3000 2,00 1,30 0,78
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) 21.1.4 19,2900 1,50 28,94
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 21.1.5 0,05 90,36 1,30 5,29
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES 21.1.6 504,00 0,05 1,30 32,76
RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA 21.1.7 A SER RETIRADO PELA PMA
RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE 21.1.8 0,01 9,00 2,00 1,30 0,23
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 21.1.9 0,04 7,00 4,00 1,30 1,46
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA empolament
23.3.2 ~ M3 2 . ? 225,89
ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% Alm?) H(m) Vol. Escav (m?) | Volume de reaterro o
Depésito de residuos, drea do motorista, muro e mureta 116,91 5,12 1,30 145,33
Bota fora do material proveniente da limpeza do terreno 21.3.1 413,12 0,15 1,30 80,56
23.4 ESGOTAMENTO DE VALAS
2341 ESGO‘TAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULACAO UND/MES ant meses 6,00
FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMES)
de cavas de fundagdo 2,00 3,00 6,00
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24 ESTRUTURAS
24.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
24.11 M3 C L H H Trap. t 104,54

LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m m m i an

Residuos

SAPATAS A(m) B(m) a(m) b(m) H(m) HO(m) Qnt

SP01, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 0,90 0,90 0,20 0,20 0,30 0,20 6,00 1,18
C(m) L(m) H1 (m)

V101 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37

V102 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32

V103 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37

V104 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32

V108 135 0,20 0,40 1,00 0,11

V109 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11

V110 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
C(m) H1 (m)

L1 6,21 0,12 1,00 0,75

L2 5,40 0,12 1,00 0,65

Prancha 04/15

Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 1,50 6,00 0,36

Estrutural do muro - PR 02/02 conforme quadro projeto 55,72

Sapatas 0,70 0,70 0,20 27,00 -2,65
0,70 0,56 0,10 27,00 -1,06

Cintas 66,82 0,14 0,40 1,00 -3,74
C(m) | /m

CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 4,25 0,57 2,42
62,57 0,57 35,66

Estrutural da mureta - PR 04/04 Vol/M? conforme quadro projeto

mureta da substag&o e jardim 3- ndo consta em projeto - 40,15 0,23 9,31

Consumo do 0,19m?*/ ml de mureta ( 6,31/33,5)

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) H(m) Quant.

Vigas 5,80 0,20 0,60 1,00 0,70
3,45 0,20 0,85 1,00 0,59
4,35 0,20 0,60 1,00 0,52
4,15 0,20 0,60 1,00 0,50
1,30 0,20 0,60 2,00 0,31
2,05 0,20 1,00 1,00 0,41
3,21 0,20 0,60 1,00 0,39
2,00 0,20 0,60 2,00 0,48
4,31 0,20 0,60 1,00 0,52
1,18 0,20 0,60 2,00 0,28
2,00 0,20 0,60 2,00 0,48

Escada Degraus 2,00 0,29 0,17 6,00 0,59

Foi considerado todo concreto do muro no item de infra.

Area do

Vol. De concreto das sapatas e pilaretes - PR02/03 0,83

Vol. Concreto das vigas do térreo - PR02/03 0,93

Considerado a mureta em torno da substagdo que ndo consta em projeto.

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3,29

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGCOES, LEVANDO-SE EM
24.1.2  [CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 C(m) L(m) H1 (m) H2 (m) lastro Qnt 833,98
ESCORAMENTO E DESFORMA)

Residuos - Sapatas

SP01, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 0,90 0,90 0,20 0,05 6,00 5,40
Vigas
V101 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V104 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V108 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V109 135 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V110 135 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
Estrutural do muro - PR 02/02 conforme quadro projeto 477,62
Sapatas 0,70 0,70 0,20 27,00 -15,12
Cintas 66,82 0,14 0,40 1,00 -53,46
C(m) Area(m2)/m
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 4,25 4,10 17,43
62,57 4,10 256,54
Estrutural da mureta - PR 04/04 - Conforme quadro. C(m) 4rea/m?
Consumo do 1,68m?/ ml de mureta ( 56,29/33,5) 40,15 1,68 67,45

Considerado a mureta em torno da substagdo que ndo consta em projeto.

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) H(m) Quant.

Vigas 5,80 0,20 0,60 1,00 6,96
3,45 0,20 0,85 1,00 5,87
4,35 0,20 0,60 1,00 522
4,15 0,20 0,60 1,00 4,98
1,30 0,20 0,60 2,00 3,12
2,05 0,20 1,00 1,00 4,10
321 0,20 0,60 1,00 3,85
2,00 0,20 0,60 2,00 4,80
4,31 0,20 0,60 1,00 517
1,18 0,20 0,60 2,00 2,83
2,00 0,20 0,60 2,00 4,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ = a0,
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m"‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Escada Degraus 2,00 0,29 0,17 6,00 2,04
Area do
Vol. De concreto das sapatas e pilaretes - PR02/03 7,00
Vol. Concreto das vigas do térreo - PR02/03 14,49
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -16,24
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B N Total de

24.13 KG Cl P(k, C it it. Trech 698,54
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM @(mm) (m) (k/m) omprimento muro | Quant. Trecho trecho
Residuos - PR-01/02
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 6.3 37,62 0,248 9,33
Prancha 10/15
Lajes - térreo - N4-N6-N11 5.0 349,70 0,157 54,90
Prancha 07/15 0,00
(vigas V1aV2) 5.0 102,16 0,157 16,04
(vigas V3) 5.0 66,41 0,157 10,43
(vigas V4) 5.0 13,44 0,157 2,11
(vigas V8) 5.0 22,38 0,157 3,51
(vigas V9) 5.0 16,24 0,157 2,55
(vigas V10) 5.0 16,24 0,157 2,55
Estrutural do muro - PR 02/02 5.0 conforme quadro projeto 567,43
Cintas do Muro 5.0 -66,13

Quant. Trecho

Estrutural da mureta - PR 04/04 5.0 25,28 0,157 15,00 59,53

Conforme quadro - PR04/04

Considerado a mureta em torno da substagdo que ndo consta em projeto.

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE

Vigas 0,60 5.0 1,28 0,157 5,80 39,00 7,84
0,85 5.0 1,78 0,157 3,45 23,00 6,43
0,60 5.0 1,28 0,157 4,35 29,00 5,83
0,60 5.0 1,28 0,157 4,15 28,00 5,63
0,60 5.0 1,28 0,157 1,30 9,00 1,81
1,00 5.0 2,08 0,157 2,05 14,00 4,57
0,60 5.0 1,28 0,157 3,21 22,00 4,42
0,60 5.0 1,28 0,157 2,00 14,00 2,81
0,60 5.0 1,28 0,157 431 29,00 5,83
0,60 5.0 1,28 0,157 1,18 8,00 1,61
0,60 5.0 1,28 0,157 2,00 14,00 2,81

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -13,31

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A .

24.1.4 . N KG . 3.708,89
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM @(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro | Quant. Trecho .
Residuos
Prancha 07/15
(vigas V1aV2) 10.0 69,50 0,617 42,88
(vigas V3) 10.0 15,63 0,617 9,64
(vigas V4) 10.0 14,40 0,617 8,88
(vigas V8) 10.0 13,35 0,617 8,24
Estrutural do muro - PR 02/02 6.3 403,37 conforme quadro projeto 403,37

10.0 1295,18 conforme quadro projeto 1.295,18
Cintas 10.0 -247,37
C(m)

CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAGAO N1 8.0 4,28 0,395 7,00 66,82 790,76
N2 8.0 2,06 0,395 7,00 66,82 380,60
N3 10.0 1,00 0,617 8,00 66,82 329,82
N4 6.3 1,00 0,245 22,00 66,82 360,16

Estrutural da mureta - PR 04/04 - Conforme quadro
Considerado a mureta em torno da substagdo que ndo consta em projeto. N1 8.0 3,36 0,395 15,00 19,91
N2 8.0 3,36 0,395 15,00 19,91
N3 10.0 6,12 0,617 15,00 56,64
N4 10.0 31,20 0,617 15,00 288,76

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE

Vigas 0,60 6.3 5,80 0,245 4,00 5,68
0,85 6.3 3,45 0,245 6,00 5,07
0,60 6.3 435 0,245 4,00 4,26
0,60 6.3 4,15 0,245 4,00 4,07
0,60 6.3 1,30 0,245 4,00 1,27
1,00 6.3 2,05 0,245 16,00 8,04
0,60 6.3 3,21 0,245 4,00 3,15
0,60 6.3 2,00 0,245 4,00 1,96
0,60 6.3 431 0,245 4,00 4,22
0,60 6.3 1,18 0,245 4,00 1,16
0,60 6.3 2,00 0,245 4,00 1,96
Escada Degraus 6.3 2,30 0,245 14,00 7,89
6.3 1,00 0,245 14,00 3,43
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -110,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
= Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A N
24.15 KG Cl P(k, C it it. Trech 18,29
GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A1) Blmm} m (/m} emprimentomuro | Quant. Trecho
Residuos
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 125 52,80 0,963 50,85
Prancha 07/15
(vigas V1aV2) 125 11,00 0,963 10,59
(vigas V3) 125 24,72 0,963 23,81
16.0 6,50 1,578 10,26
(vigas V4) 0,00
(vigas V8) 16.0 6,00 1,578 9,47
(vigas V9) 125 11,16 0,963 10,75
(vigas V10) 125 11,16 0,963 10,75
Area do motorista/ muo e mureta 0,000 0,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -108,17
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
24.1.6  |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L(m) H1 (m) Qnt 7,25
CUsTO)
Sapatas
SP01, SP02, SP03, SP04, SPO5, SPO6 0,90 0,90 0,05 6,00 0,24
Vigas
V101 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V102 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V103 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V104 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V108 135 0,20 0,05 1,00 0,01
V109 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
V110 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
Estrutural do muro - PR 02/04 0,70 0,70 0,05 51,00 1,25
Estrutural da mureta - PR 04/04 mais mureta da 0,60 0,60 0,05 17,00 0,31
Muro - cinta 125,25 0,14 0,05 1,00 0,88
Escavacdo da mureta - cinta 40,15 0,14 0,05 1,00 0,28
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 4,25 1,00 0,05 1,00 0,21
62,57 1,00 0,05 1,00 3,13
RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) Espes.(m) Quant.
Vigas 5,80 0,20 0,05 1,00 0,06
3,45 0,20 0,05 1,00 0,03
4,35 0,20 0,05 1,00 0,04
4,15 0,20 0,05 1,00 0,04
1,30 0,20 0,05 2,00 0,03
2,05 0,20 0,05 1,00 0,02
3,21 0,20 0,05 1,00 0,03
2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
4,31 0,20 0,05 1,00 0,04
1,18 0,20 0,05 2,00 0,02
2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
Escada Degraus 2,00 1,30 0,05 2,00 0,26
Area do motorista
Sapatas 0,80 0,70 0,05 2,00 0,06
0,70 0,60 0,05 2,00 0,04
Vigas - PR03/03 3,60 0,15 0,05 2,00 0,05
1,65 0,15 0,05 2,00 0,02
1,95 0,15 0,05 1,00 0,01
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,10
2417 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 Alm?) Quant. 11,61
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Lajes Residuos
L1 4,60 135 6,21
L2 4,00 135 5,40
Area do motrista - PRO3/03
L1 1,18 1,95 2,30
L2 2,38 1,95 4,64
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -6,94
24.2 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
2421 BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. M3 C(m) L(m) H1 (m) Quant. 5,25
BOMBEAVEL)
Residuos
Vigas - Prancha 03/15
V201 4,60 0,15 0,40 0,28
V202 4,00 0,15 0,40 0,24
V203 4,60 0,15 0,40 0,28
V204 4,00 0,15 0,40 0,24
V209 135 0,15 0,40 0,08
V210 135 0,15 0,40 0,08
V211 1,35 0,15 0,40 0,08
L1 - Prancha 03/15 6,21 0,15 0,93
L2 - Prancha 03/15 5,40 0,15 0,81
Marquise 8,32 0,15 1,25
Prancha 04/15
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ m‘
= Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 2,50 6,00 0,60
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 0,12 0,16
1,15 0,15 0,60 0,10
Area do motorista
Pilar - PR02/03 0,70
Vigas - PR03/03 0,63
Laje cobertura - PR03/03 2,13
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3,34
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
2422 ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 cm) Lm) H1 (m) 22,92
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
Residuo -PR 01/02
Vigas
V201 4,60 0,15 0,40 4,37
V202 4,00 0,15 0,40 3,80
V203 4,60 0,15 0,40 4,37
V204 4,00 0,15 0,40 3,80
V209 135 0,15 0,40 1,28
V210 135 0,15 0,40 1,28
V211 1,35 0,15 0,40 1,28
A(m?)
L1/12 6,21 6,21
5,40 5,40
Marquise 8,32 8,32
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 2,50 6,00 0,60
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 1,36
1,15 0,15 0,60 1,41
Area do motorista
Pilar - PR02/03 11,60
Viga - PR03/03 7,37
Laje cobertura - PR03/03 16,09
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -35,63
2423 ;C:::\'lf;:ﬂ';;;% :gz;A::zI’:;OLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B KG B(mm) cm) P(k/m) 126,88
Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15 0,00
V201 5.0 52,96 0,157 8,31
V202 5.0 51,36 0,157 8,06
V203 5.0 6,24 0,157 0,98
V204 5.0 7,80 0,157 1,22
V209 -v7 5.0 6,86 0,157 1,08
V210-v8 5.0 6,86 0,157 1,08
V211-v9 5.0 6,86 0,157 1,08
L1/L2 Prancha 11/15 5.0 456,94 0,157 71,74
4.2 140,00 0,109 15,26
Area do motorista
Pilar - PR02/03 5.0 7,00
Viga - PR03/03 5.0 32,10
Laje cobertura - PR03/03 5.0 21,00
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -42,03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
2424 | MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM “s Blmm} cm Plk/m) 25,55
Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15
V201 10.0 19,60 0,617 12,09
V202 6.3 2,50 0,245 0,61
10.0 25,00 0,617
V203 6.3 4,00 0,245 0,98
V204 6.3 4,10 0,245 1,00
V209 -v7 6.3 4,40 0,245 1,08
10.0 4,30 0,617 2,65
V210-v8 0,00
V211-v9 6.3 4,40 0,245 1,08
0,00
L1/L2 Prancha 11/15 0,00
6.3 428,40 0,245 104,96
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 6.3 70,38 0,245 6,00 103,46
Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 68k/m? 0,26 68,00 17,68
Area do motorista
Pilar - PR02/02 10.0 28,30
Viga - PR03/03 10.0 32,10
Laje cobertura - PR03/03 6.3 47,30
8.0 57,20
MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -164,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ m‘
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
225 KG 62,61

GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM Blmm) Cm) Pik/m}
Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15
V201 125 5,50 0,963 5,30
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/PS/P6 125 9,92 0,963 6,00 57,32

EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAGAO
24.2.6 |DEISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E M C(m) Quant. H(m) 10,40
POLIURETANO (DUAS FACES) OU EQUIVALENTE

Considerado a cada 15m uma junta
Muros 167,96 4,00 2,50 10,00

33,50 1,00 0,400 0,40

24.3 DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENCOES

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A

243.1 M2 Cl H 287,33
TRACAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES {m) (m)
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 66,82 4,30 287,33
24.3.2 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 C(m) Vol(m3) segdo 20,71
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 66,82 0,31 20,71
24.3.3 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 C(m) Vol(m3) secdo 4,01
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 66,82 0,06 4,01

2434 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ™M cm) 66,82
- ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL !

CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 66,82 66,82
24.3.5 [DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN Quant. 23,00
CONTENGAO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTACAO 23,00 23,00

24.4 RECUPERAGAOQ DE ESTRUTURA

ESCARIFICACAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 5CM,
24.4.1 |EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E| M2 Area(m2) 20,00
TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00

TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS COM LIXAMENTO MANUAL COM ESCOVA
DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS

2442 M2 Area(m2 25,00
INDESEJAVEIS E CORROSAO, EXCLUSIVE APLICAGAO DE ARGAMASSA CIMENTICIA, rea(m2)
POLIMERICA COM INIBIDOR DE CORROSAO
TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00
5,00 5,00
2443 |TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMAOS (ESP. 1MM) DE SIKA TOP 108 OU w2 frea(m2) 25,00
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICAGAO DE GRAUTE CIMENTICIO
TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00
5,00 5,00
2444 |RECOMPOSICAO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZACAO DE ARGAMASSA DE w2 frea(m2) 20,00
USO GERAL GRAUTE CIMENTICIO, COM PROFUNDIDADE MAXIMA 5CM
TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00
2445 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM POLIMERICA / w2 frea(m2) 438,22
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA (LAJE DE COBERTURA) 434,22 434,22

2.46 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR M2 frea(m2) 20,00
OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00

25 PAREDES E PAINEIS

251 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM,
ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO

2511 140,58, PREPARD COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES M2 Cm) H(m) Quant. 101,82
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)
Depésitos de residuos
Parede 1 9,25 2,35 21,74
Parede 2 9,25 2,35 21,74
Parede 3 1,50 2,35 3,53
Parede 4 1,50 2,35 3,53

32 de 43 LT, A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ m‘
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Parede 5 1,50 2,35 3,53
Parede 6 1,50 2,35 3,53
Parede 7 1,50 2,35 3,53
Area do motorrista
Parede 1 3,65 2,40 2,00 17,5
Parede 2 1,90 2,40 3,00 13,68
Platib 16,70 0,57 1,00 9,52
'ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTENCIA

s5.12 |MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL e cm) im) Aw) 38410
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS
10MM E ESP. DA PAREDE 5/ REVESTIMENTO 14CM
MURO 192,05 2,00 384,10 384,10

25.2 ALVENARIA DE VEDACAO

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO,
25.2.1 |ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAGO 1:3, M2 C(m) H(m) Quant. 5,54
ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL

Casa de residuos
cca 1,65 0,84 4,00 5,54

253 VERGA/CONTRAVERGA

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO sup 1
253.1 |ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 L(m) LATERAL SUP+INF 2 H(m) ESP(m) Quant. 0,44
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

Depésitos de residuos e drea do motorista

PA080 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 5,00 0,11
cca 1,65 0,30 2,00 0,20 0,10 4,00 0,31
PA060 0,60 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,02

254 DIVERSOS

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, " Quant. Lados do Quant. de

25.4.1 UND H(m) pilar N N Qnt pegas por face 168,00
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA pilar pilares
Casa de residuos
P1-P3-P4-P6 2,35 2,00 4,00 5,00 40,00
P2-P5 2,35 3,00 2,00 5,00 30,00
Area do ista ( pilar =plat)
P1-P3-P4-P6 2,90 2,00 4,00 7,00 56,00
P2-P5 2,90 3,00 2,00 7,00 42,00

26 ESQUADRIAS E VIDROS
26.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)

26.1.1 |PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L(m) H(M) Quant. 7,98
Depésitos de residuos
PA0S0 0,80 2,10 4,00 6,72
PA060 0,60 2,10 1,00 1,26
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

26.1.2 |COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, M2 L(m) H(M) Quant. 1,44
EXCLUSIVE VIDRO
Sala do
JA120 1,20 1,20 1,00 1,44

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,
26.1.3 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 L(m) H(M) Quant. 0,36
EXCLUSIVE VIDRO

Sala do
JAS0 0,60 0,60 1,00 0,36

26.2 MARCOS E ALIZARES

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,

26.2.1 Y] : 24,80
COM 15 X 3CM DE BATENTE L(m) HM) Quant
Depésitos de residuos
PA08O 0,80 2,10 4,00 20,00
PA060 0,60 2,10 1,00 4,80
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,

26.2.2 ™M 2 49,60
COM7X1,5CM L(m) H(M) Quant. Face
Depésitos de residuos
PA08O 0,80 2,10 4,00 2,00 40,00
PA060 0,60 2,10 1,00 2,00 9,60
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263 | VIDROS E ESPELHOS
263.1  |VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA m2 L(m) HM) Quant. 1,44
Sala do
1A120 1,20 1,20 1,00 1,44
26.3.2 VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E =4 MM, INSTALADO M2 L(m) H(M) Quant. 0,36
Sala do
1A80 0,60 0,60 1,00 0,36

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM
2633 | M2 L(m) H(M) Quant. 0,35
FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE

Sala do
banheiro 0,50 0,70 1,00 0,35

26.4 DIVERSOS

TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR
CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO

2641 | REQUADRO REMOVIVEL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA mz Cim) HM) Quant. Alm) 554
PERFIL"U” NAS LATERAIS.
Casa de residuos - junto aos cobogos 1,65 0,84 4,00 5,54 5,54
27 [IMPERMEABILIZACAO
271 |IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES
27.1.1__|PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS w2 L (m) H(M) Quant. H base 21,25
Depésitos de residuos
V101 4,60 0,20 0,40 4,60
V102 4,00 0,20 0,40 4,00
V103 4,60 0,20 0,40 4,60
V104 4,00 0,20 0,40 4,00
V108 135 0,20 0,40 135
V109 135 0,20 0,40 135
V110 135 0,20 0,40 135
Area do motorista
sapatas e pilaretes PR 02/0. drea de forma) 7,10
Vigas 101/ 102 3,60 0,50 2,00 7,20
Viga 103/105 1,65 0,50 2,00 3,30
Viga 104 1,95 0,50 1,00 1,95
Mureta 40,25 0,20 1,00 16,10
Muro 192,05 0,20 1,00 76,82

27.2 IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER
27.21  |ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM M2 Area (m?) P (m) H Lateral (m) c(m) L(m) Quant. 49,63
PROTECAO MECANICA

Depdsitos de residuos - Laje 24,05 23,70 0,20 28,79
Area do motorista 13,86 15,50 0,45 20,84

273 DIVERSOS

27.3.1 [PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8" [ C(m) 20,70
Depésitos de residuos 9,25 9,25
Area do i 11,45 11,45

28 TETOS E FORROS

28.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

2811 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 c(m) Lm) 34,31
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

Depdsitos de residuos C(m) L(M)
Higienizagdo 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40
Marquise quarto motorista 5,25 0,80 4,20
2,30 1,20 2,76
Sala motorista 2,40 2,00 4,80
banheiro forro 1,20 2,00 2,40

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

28.1.2 M2 C(m) L(m) 31,91

LAVADA TRACO 1: 6, ESPESSURA 25 MM

Depdsitos de residuos C(m) L(M)

Higienizagdo 2,50 1,50 3,75

Grupo D 2,00 1,50 3,00

Grupo E 2,00 1,50 3,00

grupo A 2,00 1,50 3,00

Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40

Area do motorista

Marquise drea do motorista 5,25 0,80 4,20
2,30 1,20 2,76

Sala motorista 2,40 2,00 4,80
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28.1.3 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO r3 C(m) L(M) 2,40
Wc do motorista 2,00 1,20 2,40
29 REVESTIMENTO DE PAREDES
29.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
2911 ::::IOSEC;'DEES::;ﬁ';I:SSS’CI;E CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO M2 cm) HM) Alm?) Fase 1.405,06
Muro de divisa 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84
62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05
15,66 2,50 39,15 2,00 78,30
Muretas 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80
6,65 0,70 4,66 2,00 9,31
Depésitos de residuos C(m) L(M) H(m) A(m?)
Higienizagdo 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
banheiro forro 1,20 2,00 2,70 17,28 17,28
Area externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Area externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
2912 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU M2 cm) HM) Alm?) Fase 70,55
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
Depésitos de residuos C(m) L(M) H(m) A(m?)
Higienizagdo 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
banheiro do motorista forro 1,20 2,00 2,40 15,36 2,40
2913 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 cm) HM) Alm?) Fase 1.319,63
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
MURO DE DIVISA A SER CONSTRUIDO 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84
62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05
15,66 2,50 39,15 2,00 78,30
Mureta 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80
Mureta entorno da substagdo 6,65 0,70 4,66 2,00 9,31
Depésitos de residuos C(m) Lm) H(m) A(m?)
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
Area do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Area externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Area externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
29.2 ACABAMENTOS
PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERENCIA
2921 GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE M2 cm) Lm) H(m) A(m?) 70,55
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA
PORCELANATO
Depésitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
banheiro do motorista 1,20 2,00 2,40 15,36 2,40
30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
30.1 LASTRO DE CONTRAPISO
3011 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE M2 cm) ) Quant. 19,95
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA: 3 CM
Depésitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 1,00 3,75
Grupo D 2,00 1,50 1,00 3,00
Grupo E 2,00 1,50 1,00 3,00
grupo A 2,00 1,50 1,00 3,00
Area do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 1,00 4,80
banheiro 1,20 2,00 1,00 2,40
30.2 ACABAMENTOS
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO
30.2.1  [BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA M2 C(m) (M) 19,95
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Depésitos de residuos
Higienizagdo 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
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Area do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 4,80
banheiro 1,20 2,00 2,40
30.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
30.3.1 [SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M C(m) Quant. 4,60
Depésitos de residuos e drea do motorista
PA080 0,80 5,00 4,00
PA060 0,60 1,00 0,60
303.2 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ™M C(m) 248,90
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
Area do motorista 16,70 16,70
Muro 192,05 192,05
Mureta 40,15 40,15
30.3.3  [PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M C(m) 1,80
Area do
Janela 1,20 1,20
Bécula 0,60 0,60
31 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
311 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO
31.1.1 |FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM UND Quant. Projeto 1,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO E
PAREDE INTERNA DE CONCRETO
PR07/09 1,00 1,00
CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3112 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UND Quant. Projeto 6,00
CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVACAO E
REATERRO
PR07/09 6,00 6,00
CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE
3113 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. UND Quant. Projeto 4,00
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE
BRITA 5CM, COMPLETA
Conforme lista de projeto 4,00 4,00
FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE
3114 CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOGO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO UND Quant. Projeto 1,00
ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-
FORA
PR07/09 1,00 1,00
FILTRO ANAEROBICO DIAM.3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE
3115 CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOCO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, UND Quant. Projeto 1,00
TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA
PR07/09 1,00 1,00
CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM
3116 E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, UND Quant. Projeto 2,00
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
Conforme lista 2,00 2,00
31.2 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
3121 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAGAO E ™M Quant. Projeto 34,40
ATERRO COM AREIA
Conforme lista do projeto 34,40 34,40
313 IMPERMEABILIZACAO DE FOSSA-FILTRO
3131 LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E RETIRADA DO M2 ) Didmetro H (m) Quant. 37,70
CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES interno (m)
Fossa séptica 3,00 2,50 1,00 23,56
Filtro 3,00 1,50 1,00 14,14
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Didmetro
3132 |LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO m2 ntema o] Quant. 14,14
Fossa séptica 3,00 1,00 7,07
Filtro 3,00 1,00 7,07

REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA

3133 ICAMENTO DOS ANEIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADICAO DE KZ ™M ) Didmetro H (m) Quant. Quant. Juntas 106,81
ACRILICO OU EQUIV. E AGUA NA RELACAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO interno (m)
PONTE DE ADERENCIA
Fossa séptica int. 3,00 2,50 1,00 5,00 39,27
ext. 3,20 2,50 1,00 5,00 39,27
Filtro int. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14
ext. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14
3134 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA EM DISPERSAO M2 ) Didmetro H (m) Quant. 20,21
ACRILICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS interno (m)
Fossa séptica 3,20 2,50 1,00 25,13
Filtro 3,20 1,50 1,00 15,08
3135 EXECUCAO DE M{SULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADICAO DE KZ ACRILICO, ™M ) Didmetro Quant. 18,85
INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA interno (m)
Fossa séptica 3,00 1,00 9,42
Filtro 3,00 1,00 9,42
3136 IMPERMEABILIZAGAO E PROTECAO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 M2 ) Didmetro Quant. 51,84
KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS interno (m)
Fossa séptica piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 2,50 1,00 23,56
Filtro piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 1,50 1,00 14,14

32 INSTALACAO DE INCENDIO

32.1 EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PG QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6
3211 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE UND Quant. 4,00
PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZACAO

Conforme projeto 4,00 4,00

32.2 PLACAS DE SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE

3221 UND t. 10,00
(TIPOS "s") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO Quan
Conforme projeto S2 6,00 6,00
S3 1,00 1,00
S12 3,00 3,00
3222 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND Quant. 4,00
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto E5 4,00 4,00
32.3 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3231 PONTO PARA ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO UND Quant. 5,00
AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
Conforme projeto 5,00 5,00
33 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
331 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA ? ASPEN VOGUE PLUS - DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 1?, SIFAO EM METAL
33.1.1 UND Quant. 2,00
CROMADO 1? X 1/2", ENGATE FLEX{VEL TRANCADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS
PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
Depdsito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
3312 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, UND Quant. 2,00
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE
Depdsito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
3312 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, UND Quant. 1,00
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE
Depdsito de residuo - Higienizagdo 1,00 1,00
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BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE
33.1.4 AC!ONAMENTO SIMPLES - .I-ZV - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASS’ENTU UND Quant. 1,00
PLASTICO, TUBO DE LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL
TRANCADO INOX 1/2? X 30CM, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS PARA FIXAGAO
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
33.1.5 [CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Quant. 1,00
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
33.16 DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS UND Quant. 1,00
DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
3317 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN Quant. 1,00
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
3318 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, UND Quant. 1,00
COM DUAS DOBRAS
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
33.1.9 [PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300 M UND Quant. 1,00
Area do motorista - Banheiro 1,00 1,00
34 GASES MEDICINAIS
341 TUBULACOES EM COBRE
3411 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS ™M Quant. 35,00
PERFURAGOES E RESTAUROS
Conforme projeto 35,00 35,00
3412 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS M Quant. 89,00
PERFURAGOES E RESTAUROS
Conforme projeto 89,00 89,00
3413 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS ™M Quant. 18,00
PERFURAGOES E RESTAUROS
Conforme projeto 18,00 18,00
342 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
342.1 [POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
34.2.2 |POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VACUO UND Quant. 3,00
Conforme projeto 3,00 3,00
34.2.3 |POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGENIO UND Quant. 4,00
Conforme projeto 4,00 4,00
34.2.4 | PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
34.2.5 [PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND Quant. 1,00
Conforme projeto 1,00 1,00
343 CENTRAIS
3431 CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, UND Quant. 1,00
INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 1,00 1,00
3432 CENTRAL DE GAS CILINDRP DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, UND Quant. 1,00
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
Conforme projeto 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
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MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO
3433 |DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE
VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA
3434 UND Quant. 1,00
DE RETENCAO E MANOVACUOMETRO, MODELO MAXXS5, MARCA DE REF. ESSENCE
DENTAL OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
CAIXA DE SECCAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO
343.5 |DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO VAZAO:320L/MIN
3436 TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. UND Quant. 1,00
RESERVATORIO:45L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO,
MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
Conforme projeto 1,00 1,00
344 DIVERSOS
3441 ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAGAO UND diam C(m) Quant. 96,00
Conforme projeto 15mm 35,00 24,00 24,00
22mm 89,00 60,00 60,00
32mm 18,00 12,00 12,00
3442 PINTURA DE TUBULAGCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA ™M diam cim) 142,00
NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL
Conforme projeto 15mm 35,00 35,00
22mm 89,00 89,00
32mm 18,00 18,00
35 PINTURA
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE TINTA
LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA
35.1.1 . 4 M2 c L™ H A(m? F. 098,82
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX {m) M) ) {m?) aces
OU EQUIVALENTE
Depésitos de resi 9,25 2,60 24,05 24,05
Area do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Area externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Area externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
Banheiro - teto 2,00 1,20 2,40 2,40
Sala motorista - Teto 2,00 2,40 4,80 4,80
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE,
35.1.2 INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 C(m) (M) H(m) A(m?) Faces 1.256,01
METALATEX
Depésitos de residuos
Externo 9,25 2,60 2,50 59,25 59,25
Muro 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84
62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05
15,65 2,50 39,13 2,00 78,25
Mureta 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80
Mureta da substagdo 6,65 0,70 4,66 2,00 9,31
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO
35.1.3 M2 c L™ H A(m? F. 74,77
DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU {m) M) ) {m?) aces
EQUIVALENTE
Area do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Area externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Area externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
Banheiro - teto 2,00 1,20 2,40 2,40
Sala motorista - Teto 2,00 2,40 4,80 4,80
35.2 SOBRE CONCRETO
PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS
DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX,
35.2.1 M2 C H it. Coef. 16,63
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL (m) (m) Quan o¢
OU METALATEX OU EQUIVALENTE
cca 1,65 0,84 4,00 3,00 16,63
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353 SOBRE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE
3531 MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU M2 Lim) HM) Quant. Coef. 9,66
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
Depésitos de residuos e drea do motorista
PA080 0,80 2,10 5,00 1,00 MARCO E ALISAR 8,40
PA060 0,60 2,10 1,00 1,00 MARCO E ALISAR 1,26
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO MANUAL, COM
3532 DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 Lim) HM) Quant. Coef. 9,66
METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E
METALATEX OU EQUIVALENTE
Depésitos de residuos e drea do motorista
PA080 0,80 2,10 5,00 1,00 MARCO E ALISAR 8,40
PA060 0,60 2,10 1,00 1,00 MARCO E ALISAR 1,26
36 SERVICOS COMPLEMETARES EXTERNOS
36.1 PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO
36.1.1 'PAVI-S-', ESPESS,URA DE 8 CM E RESISTENCIA MINIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 Am?) 810,08
COLCHAO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA,
COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO
AREA PROJETO - PRO2 - AREA DE ESTACIONAMENTO 810,98 810,98
36.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSOES DE 15 X ™M c(m) i) Am?) 474,75
12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Conforme projeto: 474,75 474,75
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM.
36.1.3 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, M2 C(m) (M) A(m?) Quant 73,42
INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM.
27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO
CALCADA A SER CONSTRUIDA 66,19 0,25 16,55 1,00 16,55
0,50 0,50 0,25 4,00 1,00
11,88 0,25 2,97 1,00 2,97
1,07 0,25 0,27 1,00 0,27
0,75 0,50 0,38 3,00 1,14
1,58 0,25 0,40 1,00 0,40
1,50 0,25 0,38 2,00 0,76
0,13 0,25 0,03 1,00 0,03
2,00 0,25 0,50 4,00 2,00
1,25 0,25 0,31 1,00 0,31
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50
0,90 0,25 0,23 1,00 0,23
1,50 0,25 0,38 3,00 1,14
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50
30,00 0,25 7,50 1,00 7,50
1,71 0,50 0,86 2,00 1,72
14,23 0,25 3,56 1,00 3,56
16,26 0,25 4,07 1,00 4,07
3,33 0,25 0,83 1,00 0,83
0,60 0,25 0,15 1,00 0,15
1,47 0,25 0,37 1,00 0,37
0,75 0,75 0,56 1,00 0,56
5,50 0,25 1,38 1,00 1,38
9,30 0,25 2,33 1,00 2,33
10,65 0,25 2,66 1,00 2,66
2,96 0,25 0,74 1,00 0,74
3,23 0,25 0,81 1,00 0,81
Contorno da entrada de veiculos 8,16 1,00 8,16
7,52 1,00 7,52
3,26 1,00 3,26
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2604 |PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A " ) ™ ) 7342
DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM
CALCADA A SER CONSTRUIDA 66,19 025 16,55 1,00 16,55
0,50 0,50 025 4,00 1,00
11,88 025 2,97 1,00 2,97
1,07 025 027 1,00 0,27
0,75 0,50 0,38 3,00 1,14
158 025 0,40 1,00 0,40
1,50 0,25 0,38 2,00 0,76
0,13 025 0,03 1,00 0,03
2,00 025 0,50 4,00 2,00
1,25 025 031 1,00 0,31
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50
0,90 025 023 1,00 0,23
1,50 025 0,38 3,00 1,14
2,00 025 0,50 1,00 0,50
30,00 0,25 7,50 1,00 7,50
171 0,50 0,36 2,00 172
14,23 025 3,56 1,00 3,56
16,26 0,25 4,07 1,00 4,07
3,33 025 0,83 1,00 0,83
0,60 025 0,15 1,00 0,15
1,47 025 037 1,00 0,37
0,75 0,75 0,56 1,00 0,56
5,50 025 138 1,00 1,38
9,30 025 2,33 1,00 2,33
10,65 025 2,66 1,00 2,66
2,96 025 0,74 1,00 0,74
3,23 0,25 0,81 1,00 0,81
Contorno da entrada de veiculos 8,16 1,00 8,16
7,52 1,00 7,52
3,26 1,00 3,26
36.1.5 [LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM w2 C(m) H(M) Lm) Am?) 753,52
CALCADA EXTERNA 202,30 202,30
142,00 142,00
318,00 318,00
CALCADA INTERNA 47,75 47,75
4,87 4,87
ACESSO DE PEDESTRE 2535 25,35
RAMPA DE ACESSO 13,25 13,25
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
36.16 KG : 111521
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 C(m) HM) Alm?) kg/m2
CALCADA A SER CONSTRUIDA
CALCADA EXTERNA E INTERNA 3615 753,52 148 111521
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
36.17 m2 S . 854,50
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 C{m) HM) Alm?) Quant
CALCADA EXTERNA E INTERNA 3615 753,52 753,52
CALCADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO 36.1.10 100,98 100,98
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM
3615 |CORANTE TIPO XADREZ ACABAMENTO CAMURGADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO a2 m) i~ ) 680,10
MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM)
METRO
CALCADA EXTERNA E INTERNA 3615 753,52 753,52
DESCONTO DO LADRILHO 73,42 73,42
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
36.19 KG : 314,05
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 C(m) 1) Alm?) kg/m2
CALCADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO 100,98 3,11 314,05
36.1.10 |LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM m2 c(m) M) Alm?) 101,78
CALCADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEICULO 100,98 100,98
Século sob o Brise 4,00 0,20 0,80 0,80
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
36111 m2 7,48
AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM C(m) Lm) Him) Qnt ’
Escadas de acesso piso 2,00 0,29 4,00 2,32
espelho 2,00 0,18 4,00 1,40
piso 2,00 0,29 4,00 2,32
espelho 2,00 0,18 4,00 1,40
36.1.12_[IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 Cm] M) Alm?) 63,00
Recuo do ponto de onibus 63,00 63,00
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36.1.13 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE 3 Am?) H(m) 201
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Recuo do ponto de onibus 63,00 0,07 4,41
36.2 PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA
36.2.1 |DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 9,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 9,00 9,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE
36.2.2 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 3,00
FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 3,00 3,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE
36.23 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 42,00
FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 42,00 42,00
36.2.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE UND cm) HM) Alm?) Quant. 325,00
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 325,00 325,00
36.2.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE UND cm) HM) Alm?) Quant. 66,00
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 66,00 66,00
36.2.6 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE M2 Am?) 105,12
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
AREA PROJETO - PROS 195,12 195,12
36.2.7 |LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND A(m?) H(M) 168,49
Area efetiva do terreno da academia 1684,87 0,10 168,49
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE
36.2.8 |2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Quant. 3,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 3,00 3,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE
36.2.9 |2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO- UND Quant. 3,00
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE
AREA PROJETO - PROS 3,00 3,00
36.3 GRADIS E FECHAMENTOS
CERCAMENTO EM GRADIL EM ACO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM,
36.3.1 Y] C(m) 40,15
FIO DIAM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSORIOS E POSTE. DIMENSOES DOS PAINEIS:
2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
Jardim 03 33,50 33,50
Substagdo 6,65 6,65
PORTAO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METALICO EM ACO GALVANIZADO SOLDADO
36.3.2 |(GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM M2 C(m) H(M) Quant. A(m?) 11,00
BITOLA DE 5SMM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D
JARDIM 03 - PG400 4,00 2,50 1,00 10,00 10,00
SUBSTAGAO 0,80 2,50 1,00 1,00 1,00
ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
36.3.3 |VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS M2 C(m) H(M) Quant. A(m?) 221,91
NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO
Muro de divisa com o campo 73,97 3,00 1,00 221,91 221,91
36.4 DIVERSOS EXTERNOS
BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIAM.
36.4.1 UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 11,00
320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO
BICICLETARIO PROXIMO AO JD 01 11,00 11,00
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
36.4.2 M C(m) H(M) A(m?) Quant. 372,80
EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)
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BICICLETARIO PROXIMO AO JD 01 2,00 11,00 22,00
0,80 11,00 8,80

ESTACIONAMENTO -AREA DE IDOSO / CADEIRANTE 41,60 2,00 83,20
ESTACIONAMENTO CARRO 2,30 28,00 64,40
4,50 26,00 117,00

ESTACIONAMENTO MOTO 1,00 16,00 16,00
1,90 8,00 15,00

VAGA DE AMBULANCIA 6,60 2,00 13,20
3,50 2,00 7,00

VAGA DE CARGA E DESCARGA 10,00 2,00 20,00
3,00 2,00 6,00

PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI
36.4.3 [PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. UND C(m) H(M) A(m?) Quant. 1,00
NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

1,00 1,00
PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X
36.4.4 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE UND cm) HM) Alm?) Quant. 1,00
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE
1,00 1,00
36.4.5 PLACA PARA INAUFURACAU DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM: DIMENSOES 40 UND Quant. 1,00
X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO
1,00 1,00
36.4.6 LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE ACO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, UND Quant. 12,00
ALTURA: 30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO INVISIVEL
APS SANTA CRUZ 12,00 12,00
GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM.2",
36.4.7 COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO GALVANIZADO DIAM. ™M c(m) ant 26,00
1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Escada 1,35 1,00 1,35
Escada 1,30 2,00 2,60
Acesso anci 2,20 1,00 2,20
Rampa 5,80 1,00 5,80
3,30 1,00 3,30
4,55 1,00 4,55
4,10 1,00 4,10
Lateral rampa/jardim 2,10 1,00 2,10

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
36.4.8 |FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E M C(m) Qnt 24,50
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

Escada 1,35 2,00 2,70
Escada 135 2,00 2,70
Rampa 4,70 2,00 9,40
3,30 1,00 3,30
3,20 2,00 6,40

GUARDA-CORPO/PORTAO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE
AACO GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS

36.4.9 UND ant 1,00
DE AGCO GALVANIZADO DIAM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
Acesso anci: 1,00 1,00

37 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
371 LIMPEZA DE OBRA

37.1.1 [LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) C(m) H(m) A(m?) 24,57
Depdsito de residuos 9,25 1,80 16,65 16,65
Area do motorista 3,60 2,20 7,92 7,92

37.1.2 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) C(m) H(M) A(m?) 1.578,77
Conforme quadro de drea - PRO2
Area urbani calcada e area de i ) 1408,99 1.408,99
Area de jardins 169,78 169,78
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| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA200 Préprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAGAO, M3 1,0000000 47,68 47,68
INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO
EMPOLAMENTO DE 30%
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0208000 17,88 0,37
Composigao Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000  Material CHP 0,2324000 196,94 45,77

KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF 06/2014
Composigao Auxiliar 5680 SINAPI  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Material CHP 0,0104000 147,64 1,54
TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

MO com LS => 0,37 Materiais e Equipamentos => 47,31
Valor total sem BDI => 47,68
5.2.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1652 Préprio DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2 1,0000000 164,15 164,15
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7500000 24,11 18,08
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7500000 20,32 15,24
Insumo SESA771 Proprio DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) Material M2 1,0000000 130,83 130,83
MO com LS => 33,32 Materiais e Equipamentos => 130,83
Valor total sem BDI => 164,15
6.2.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1472 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., UND 1,0000000 1.417,98 1.417,98
SARRAFEADA, P/ PINTURA, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,7500000 20,32 76,20
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,7500000 24,11 90,41
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0,2000000 15,07 3,01
Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM Material M 11,2200000 22,68 254,47
Insumo 31507 IOPES FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 248,01 248,01
Insumo 31601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO Material UN 3,0000000 52,00 156,00
Insumo DAN-017 Proprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, Material M2 1,2400000 171,29 212,40
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO). ESP. 1TMM.
Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM Material UN 1,0000000 377,48 377,48
0.9X2.1M P/ PINTURA
MO com LS => 166,61 Materiais e Equipamentos => 1.251,37
Valor total sem BDI => 1.417,98
6.2.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1641 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., UND 1,0000000 1.376,81 1.376,81
CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E
ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER E
PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:
0.90X2.10M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3.7500000 20.32 76.20
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,7500000 2411 90.41
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0.2000000 15.07 3.01
Insumo 38165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA Material CcJ 1,0000000 66,83 66,83
TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA,
FECHADURA. PUXADOR) - COMPLETA
Insumo 11581 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM Material M 1,8000000 19,91 35,84
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA
DE CORRER
Insumo 11580 SINAPI TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO Material M 1,8000000 7,99 14,38
MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
Insumo 11575 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE Material UN 2,0000000 54,28 108,56
LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE
CORRER
Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM Material UN 1,0000000 377,48 377,48
0.9X2.1M P/ PINTURA
Insumo DAN-017 Préprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, Material M2 1,2400000 171,29 212,40
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM,
COR AZUL MEDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE
Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM Material M 11.2200000 22,68 254,47
Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, Material UN 1,0000000 137,23 137,23
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
MO com LS => 166,61 Materiais e Equipamentos => 1.210,20
Valor total sem BDI => 1.376,81

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
711 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1637 Préprio  JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1,0000000 450,48 450,48

PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO

Composigéo Auxiliar = SESA1115 Proprio PINTURA PARA SUPERFICIE METALICA EM ALUMINIO COM TINTA  Material M2 2,0000000 22,83 45,66
ESMALTE AUTOMOTIVA

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.5000000 2411 36.17

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 17,88 17,88

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0.0050000 143.33 0.72

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 1.9400000 0,57 1.1

Insumo 30951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA  Material M2 1,0000000 348,94 348,94

MO com LS => 54,05 Materiais e Equipamentos => 396,43

Valor total sem BDI => 450,48

71.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1638 Proprio JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, M2 1,0000000 540,71 540,71
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,5000000 2411 36,17

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 17.88 17.88

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0049000 143,33 0,70

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 1,9400000 0,57 1,11

Insumo 599 SINAPI JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), Material M2 1,0000000 484,85 484,85

BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

MO com LS => 54,05 Materiais e Equipamentos => 486,66

Valor total sem BDI => 540,71

713 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1639 Proprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE M2 1,0000000 486,57 486,57

INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMINIO ANODIZADO
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. EXCLUSIVE VIDRO
Composigao Auxiliar =~ SESA1637 Préprio  JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO Material M2 0,6000000 450,48 270,29
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Composigao Auxiliar = SESA1638 Proprio  JANELA FIXA/VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, Material M2 0,4000000 540,71 216,28
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 486,57
Valor total sem BDI => 486,57
71.4 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1646 Préprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COR BRANCA OU M2 1,0000000 942,24 942,24
PRETA. COMPLETA : :
Composigdo Auxiliar = SESA1115 Préprio PINTURA PARA SUPERFICIE METALICA EM ALUMINIO COM TINTA  Material M2 2,0000000 22,83 45,66
ESMALTE AUTOMOTIVA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0050000 143,33 0,72
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 1,9400000 0,57 1,11
Insumo 30868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA Material M2 1,0000000 840,70 840,70
25/SUPREMA
MO com LS => 54,05 Materiais e Equipamentos => 888,19
Valor total sem BDI => 942,24
71.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1764 Proprio VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCA OU M2 1,0000000 896,56 896,56
PRETA. LINHA 25, COMPLETA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.5000000 2411 36.17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0049000 143,33 0,70
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 1.9400000 0.57 1.1
Insumo 30868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA Material M2 1,0000000 840,70 840,70
25/SUPREMA
MO com LS => 54,05 Materiais e Equipamentos => 842,51
Valor total sem BDI => 896,56
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3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
7.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1640 Proprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA UND 1,0000000 4.714,16 4.714,16

CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSOES
1.80X2.20M ( 2 FOLHAS)
Composigao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,6000000 28,58 17,15

Insumo 3104 SINAPI  CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM  Material cJ 2,0000000 125,04 250,08
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO,
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Insumo 11499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E Material UN 2,0000000 673,84 1.347,68
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, Material UN 2,0000000 137,23 274,46
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
Insumo 34391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA Material M2 3,9600000 713,33 2.824,79
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
MO com LS => 17,15 Materiais e Equipamentos => 4.697,01
Valor total sem BDI => 4.714,16
722 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1717 Préprio PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA M2 1,0000000 852,57 852,57

3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA
COM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA A DUAS
Composigao Auxiliar 160718 IOPES PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SUVINIL, CORAL OU Material M2 2,0000000 25,99 51,98
METALATEX A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI
CORROSIVO A UMA DEMAO. EM METAL

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 24,11 72,33
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0600000 17,88 54,71
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0071740 143,33 1,03
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 0,4914000 0,81 0,40
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 2,0466000 0,57 1,17
Insumo 4930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 Material M2 1,0000000 670,95 670,95

CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -

ACABAMENTO NATURAL

MO com LS => 127,04 Materiais e Equipamentos => 725,53
Valor total sem BDI => 852,57
7.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1765 Proprio PASS THROUGH EM ACO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM UND 1,0000000 9.942,52 9.942,52

VIDRO, DIMENSOES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM
SILICONE, REFERENCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,0000000 17,88 53,64
Insumo 38022 IOPES SILICONE - HIDROFUGANTE Material L 0,4950000 40,17 19,88
Insumo SESA1177 Proprio PASS THROUGH EM ACO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM Material UND 1,0000000 9.869,00 9.869,00
VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU EQUIVALENTE
MO com LS => 53,64 Materiais e Equipamentos => 9.888,88
Valor total sem BDI => 9.942,52
8.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1636 Proprio VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E =4 MM, INSTALADO M2 1,0000000 735,76 735,76
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7610000 17,88 13,61
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,7830000 28,58 22,38
Insumo 20259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA Material M 7,2870000 13,30 96,92
ESQUADRIAS
Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA Material M 6,3810000 2,77 17,68
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo DAN-019 Proprio VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM Material M2 1,0000000 585,17 585,17
MO com LS => 35,99 Materiais e Equipamentos => 699,77
Valor total sem BDI => 735,76
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3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
8.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA084 Proprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO M2 1,0000000 659,65 659,65

COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
CROMADO E BUCHA. PARA BANHEIRO PNE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,5000000 20,32 50,80
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,5000000 24,11 60,28
Insumo 20910 IOPES FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM Material M2 1,1112000 44,94 49,94
Insumo 21030 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM Material M2 1,5417900 24,06 37,10
Insumo 21170 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) Material M 1,2223200 12,12 14,81
Insumo 26548 |IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM Material UN 8,3340000 0,42 3,50
Insumo 37057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM Material M2 1,0000000 412,22 412,22
Insumo 37090 IOPES BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO Material UN 8,3340000 3,72 31,00
MO com LS => 111,08 Materiais e Equipamentos => 548,57

Valor total sem BDI => 659,65

9.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1635 Proprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, M2 1,0000000 112,04 112,04

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU TERMOACUSTICA,
COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA. EXCLUSIVE TELHAS

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7328000 20,32 14,89
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5828000 24,11 14,05
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,4600000 24,11 11,09
Insumo 21040 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM Material M 0,4360000 55,58 24,23
Insumo 21305 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) Material M 0,8970000 25,93 23,26
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0,1166000 15,07 1,76
Insumo 38030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA Material L 0,7600000 29,95 22,76
MO com LS => 40,03 Materiais e Equipamentos => 72,01
Valor total sem BDI => 112,04
12.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA654 Proprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, M2 1,0000000 148,51 148,51
REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE,
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO
Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 24,11 21,70
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 17,88 16,09
Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT Material KG 0,2240000 15,71 3,52
Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E Material KG 8,0000000 2,27 18,16
PEDRAS (GRANITO E MARMORE)
Insumo SESA270 Préprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, Material M2 1,0200000 87,30 89,04
REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 37,79 Materiais e Equipamentos => 110,72
Valor total sem BDI => 148,51
12.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1535 Proprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, M 1,0000000 124,03 124,03
NA COR AZUL MEDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1600000 24,11 3,86
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1600000 17,88 2,86
Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,1000000 55,79 5,58
Insumo SESA773 Proprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, Material M 1,0000000 111,73 111,73
NA COR AZUL MEDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE
MO com LS => 6,72 Materiais e Equipamentos => 117,31
Valor total sem BDI => 124,03
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
13.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1034 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO M2 1,0000000 119,26 119,26

GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 24,11 21,70
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 17,88 16,09
Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT Material KG 0,2240000 15,71 3,52
Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. PORCELANATO E Material KG 8,0000000 2,27 18,16
PEDRAS (GRANITO E MARMORE)
Insumo SESA515 Proprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO Material M2 1,0200000 58,61 59,79
GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV
MO com LS => 37,79 Materiais e Equipamentos => 81,47
Valor total sem BDI => 119,26
13.3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1110 Préprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU M 1,0000000 52,07 52,07
EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0700000 24,11 1,69
Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,1800000 55,79 10,04
Insumo SESA555 Proprio RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU Material M 1,1000000 36,67 40,34
EQUIVALENTE
MO com LS => 1,69 Materiais e Equipamentos => 50,38
Valor total sem BDI => 52,07
13.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1660 Préprio  SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E M 1,0000000 53,26 53,26
LARGURA DE 15CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.4000000 24,11 9.64
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4400000 17,88 787
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0046000 143,33 0,66
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 0,6800000 0.81 0,55
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 1.3700000 0.57 0.78
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= Material M 1,0000000 33,76 33,76
*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
MO com LS => 17,51 Materiais e Equipamentos => 35,75
Valor total sem BDI => 53,26
13.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1661 Proprio PEITORIL DE MARMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M 1,0000000 74,00 74,00
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.8400000 2411 20,25
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9100000 17,88 16,27
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0086100 143,33 1,23
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1.2740000 0.81 1.03
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 2,5620000 0,57 1,46
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= Material M 1,0000000 33,76 33,76
*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
MO com LS => 36,52 Materiais e Equipamentos => 37,48
Valor total sem BDI => 74,00
14.51 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA880 Proprio  CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E UND 1,0000000 99,15 99,15
PORTA GRELHA EM ACO INOX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.9800000 20,32 19.91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9800000 24,11 23,63
Insumo 67651 IOPES TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM Material UN 1.0000000 30.73 30.73
Insumo 5103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 24,88 24,88
REDONDA. BRANCA
MO com LS => 43,54 Materiais e Equipamentos => 55,61
Valor total sem BDI => 99,15
14.5.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo SESA881 Préprio  CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E UND 1,0000000 135,14 135,14
PORTA GRELHA EM ACO INOX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9800000 20,32 19,91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.9800000 24,11 23,63
Insumo 69409 IOPES CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX  Material UN 1,0000000 91,60 91,60
150X150X50MM
MO com LS => 43,54 Materiais e Equipamentos => 91,60
Valor total sem BDI => 135,14
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

14.5.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1759 Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, UND 1,0000000 39,33 39,33
DN=100MM

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 11708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 18,33 18,33

MO com LS => 21,00 Materiais e Equipamentos => 18,33

Valor total sem BDI => 39,33

14.5.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1697 Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, UND 1,0000000 64,06 64,06
DN=150MM

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 11709 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 43,06 43,06

MO com LS => 21,00 Materiais e Equipamentos => 43,06

Valor total sem BDI => 64,06

14.5.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1139 Proprio TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM UND 1,0000000 16,07 16,07

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 2411 1.69

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 17,88 1,25

Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0.0080000 69.92 0.56

Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0.0110000 75,65 0,83

Insumo 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO Material UN 1,0000000 11,74 11,74

PREDIAL

MO com LS => 2,94 Materiais e Equipamentos => 13,13

Valor total sem BDI => 16,07

14.5.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1138 Proprio TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM UND 1,0000000 26,90 26,90

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 2411 1.69

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0700000 17,88 1,25

Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0.0080000 69.92 0.56

Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0.0110000 75,65 0.83

Insumo 39320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO Material UN 1,0000000 22,57 22,57

PREDIAL

MO com LS => 2,94 Materiais e Equipamentos => 23,96

Valor total sem BDI => 26,90

15.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo SESA1757 Proprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE UND 1,0000000 265,13 265,13

MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR
220V/25 A. 2 NA

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3460000 20,32 7,03
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3460000 24,11 8,34
Composigéo Auxiliar = SESA1756 Proprio CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA Material UND 1,0000000 174,72 174,72
Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM Material UN 1,0000000 75,04 75,04
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
MO com LS => 15,37 Materiais e Equipamentos => 249,76
Valor total sem BDI => 265,13
15.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1778 Proprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE UND 1,0000000 155,62 155,62
MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3460000 20,32 7,03
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3460000 24,11 8,34
Composigao Auxiliar 151307 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, Material UND 1,0000000 65,21 65,21
REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM Material UN 1,0000000 75,04 75,04
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
MO com LS => 15,37 Materiais e Equipamentos => 140,25
Valor total sem BDI => 155,62
15.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1721 Préprio CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4" UND 1,0000000 39,98 39,98
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 20,32 3.05
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.1500000 2411 3.62
Insumo 45067 IOPES CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO Material UN 1,0000000 33.31 33.31
MO com LS => 6,67 Materiais e Equipamentos => 33,31
Valor total sem BDI => 39,98
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
15.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1722 Préprio  CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, UND 1,0000000 40,42 40,42

5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4872000 20,32 9,90
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4872000 24,11 11,75
Insumo 11950 SINAPI  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM Material UN 2,0000000 0,20 0,40

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE
FENDA PHILLIPS

Insumo 39345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" Material UN 1,0000000 18,37 18,37
MO com LS => 21,65 Materiais e Equipamentos => 18,77

Valor total sem BDI => 40,42

15.3.9 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1055 Préprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE ACO , DIMENSOES 38 X 38 M 1,0000000 26,42 26,42

MM. COM ACESSORIOS

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 24,11 9,64
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 20,32 8,13
Insumo 39028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 Material M 1,3000000 6,65 8,65
MO com LS => 17,77 Materiais e Equipamentos => 8,65

Valor total sem BDI => 26,42

15.3.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1723 Préprio SUPORTE DE FIXAGAO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, UND 1,0000000 32,12 32,12

ATRAVES DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1
UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO
ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3800000 20,32 7,72
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3800000 24,11 9,16
Insumo 26554 |IOPES PORCA SEXTAVADA 1/4" Material UN 4,0000000 0,17 0,68
Insumo 26675 |IOPES PARAFUSO COM BUCHA S8 Material UN 2,0000000 0,46 0,92
Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,6000000 2,55 1,53
Insumo 49123 IOPES CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA  Material UN 1,0000000 3,20 3,20
Insumo 49818 IOPES ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" Material UN 4,0000000 1,36 5,44
Insumo 279 Préprio GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) Material UND 1,0000000 347 347
MO com LS => 16,88 Materiais e Equipamentos => 15,24

Valor total sem BDI => 32,12

15.4.11 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1738 Préprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, UND 1,0000000 457,63 457,63

50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS,
GE. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 20,32 40,64
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 24,11 48,22
Insumo 2374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD Material UN 1,0000000 368,77 368,77
/1CC - 35 KA
MO com LS => 88,86 Materiais e Equipamentos => 368,77
Valor total sem BDI => 457,63
15.4.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1739 Proéprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/ll, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE UND 1,0000000 251,27 251,27
175 V. CORRENTE MAXIMA DE 90 KA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 20,32 40,64
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 24,11 48,22
Insumo 39468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,  Material UN 1,0000000 162,41 162,41
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
MO com LS => 88,86 Materiais e Equipamentos => 162,41
Valor total sem BDI => 251,27
15.5.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1727 Préprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 1,0000000 45,80 45,80
PARA 750V, SECAO DE 35.0 MM2
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.2100000 20.32 427
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.2100000 2411 5,06
Insumo 39233 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0200000 35,75 36,47
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35
MM2
MO com LS => 9,33 Materiais e Equipamentos => 36,47
Valor total sem BDI => 45,80

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ i SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

16.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao SESA1698 Proprio ISOLAMENTO TERMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA M 1,0000000 59,60 59,60
COM FURO DE 25MM

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2300000 24,11 5,55

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2300000 20,32 4,67

Insumo 39739 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0000000 49,38 49,38

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MO com LS => 10,22 Materiais e Equipamentos => 49,38
Valor total sem BDI => 59,60
16.1.6 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1701 Préprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 UND 1,0000000 8.565,72 8.565,72
BTU/H, CICLO FRIO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,6335000 20,32 53,51
Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) Mao de Obra H 2,6335000 24,80 65,31
Insumo 1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 10,0000000 1,14 11,40
2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
Insumo 7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM Material UN 9,0000000 0,61 5,49
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE
FENDA PHILLIPS
Insumo 11976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO  Material UN 6,0000000 1,22 7,32
1/4" X 40 MM
Insumo 13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 4,0000000 0,45 1,80
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE
Insumo 37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, Material UN 2,0000000 20,27 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
Insumo 47766 IOPES CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER Material UN 1,0000000 8.380,35 8.380,35
30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL) 220V
MO com LS => 118,82 Materiais e Equipamentos => 8.446,90
Valor total sem BDI => 8.565,72
16.1.7 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1702 Préprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM UND 1,0000000 87,39 87,39
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo SESA757 Préprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM Material UND 1,0000000 42,96 42,96
MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 42,96
Valor total sem BDI => 87,39
16.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1703 Proprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,0000000 58,58 58,58
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo SESA758 Proprio GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM Material UND 1,0000000 16,59 16,59
MO com LS => 41,99 Materiais e Equipamentos => 16,59
Valor total sem BDI => 58,58
16.1.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1704 Proprio GABINETE DE VENTILACAO COM FILTRO G4, VAZAO DE UND 1,0000000 4.293,88 4.293,88
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H
Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) Mao de Obra H 1,5000000 24,80 37,20
Insumo SESA759 Préprio GABINETE DE VENTILAGAO COM FILTRO G4, VAZAO DE Material UND 1,0000000 4.256,68 4.256,68
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H
MO com LS => 37,20 Materiais e Equipamentos => 4.256,68
Valor total sem BDI => 4.293,88
16.1.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1705 Préprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, UND 1,0000000 807,38 807,38
COM CONTROLE REMOTO
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,2000000 24,11 77,15
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 20,32 65,02
Insumo SESA760 Proprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM CONTROLE  Material UND 1,0000000 665,21 665,21
REMOTO
MO com LS => 142,17 Materiais e Equipamentos => 665,21
Valor total sem BDI => 807,38
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o P PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
‘21 9 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ : SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
16.1.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1706 Proprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, UND 1,0000000 1.013,08 1.013,08
COM CONTROLE REMOTO
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3.2000000 2411 7715
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 20,32 65,02
Insumo SESA761 Proprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM Material UND 1,0000000 870,91 870,91
CONTROLE REMOTO
MO com LS => 142,17 Materiais e Equipamentos => 870,91
Valor total sem BDI => 1.013,08
16.1.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1707 Proprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS UND 1,0000000 774,72 774,72
FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.5000000 2411 12,06
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo SESA762 Proprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS Material UND 1,0000000 752,50 752,50
FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
MO com LS => 22,22 Materiais e Equipamentos => 752,50
Valor total sem BDI => 774,72
16.1.13 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1708 Préprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM UND 1,0000000 316,23 316,23
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 1,2370000 18,88 23,35
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 1,2370000 42,06 52,03
Insumo SESA763 Proprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, 400X300MM Material UND 1,0000000 240,85 240,85
MO com LS => 75,38 Materiais e Equipamentos => 240,85
Valor total sem BDI => 316,23
16.1.14 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1709 Préprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA SILENT UND 1,0000000 345,33 345,33
200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 2411 2411
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 17.88 17,88
Insumo SESA764 Proprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA SILENT  Material UND 1,0000000 303,34 303,34
200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
MO com LS => 41,99 Materiais e Equipamentos => 303,34
Valor total sem BDI => 345,33
16.1.15 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1710 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, UND 1,0000000 7.692,75 7.692,75
VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 8,0000000 42,06 336,48
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 16,0000000 18,88 302,08
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA765 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, Material UND 1,0000000 7.054,19 7.054,19
VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 638,56 Materiais e Equipamentos => 7.054,19
Valor total sem BDI => 7.692,75
16.1.16 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1711 Préprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, UND 1,0000000 8.114,21 8.114,21
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 8,0000000 42,06 336,48
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 16,0000000 18,88 302,08
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA766 Préprio UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, Material UND 1,0000000 7.475,65 7.475,65
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 638,56 Materiais e Equipamentos => 7.475,65
Valor total sem BDI => 8.114,21
16.1.17 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1712 Préprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, UND 1,0000000 7.692,75 7.692,75
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 8,0000000 42,06 336,48
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Mao de Obra H 16,0000000 18,88 302,08
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo SESA767 Proprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, Material UND 1,0000000 7.054,19 7.054,19
VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
MO com LS => 638,56 Materiais e Equipamentos => 7.054,19
Valor total sem BDI => 7.692,75
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Margo/2025

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
16.1.18 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1715 Préprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM UND 1,0000000 272,43 272,43
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Mao de Obra H 1,2370000 18,88 23,35
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 1,2370000 42,06 52,03
Insumo SESA770 Préprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMINIO, 300X300MM Material UND 1,0000000 197,05 197,05
MO com LS => 75,38 Materiais e Equipamentos => 197,05
Valor total sem BDI => 272,43
16.1.19 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1713 Préprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, 500X400MM UND 1,0000000 341,04 341,04
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 24,11 21,70
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,6000000 17,88 10,73
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0029000 143,33 0,42
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 1,1600000 0,57 0,66
Insumo SESA768 Préprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO, 500X400MM  Material UND 1,0000000 307,53 307,53
MO com LS => 32,43 Materiais e Equipamentos => 308,61
Valor total sem BDI => 341,04
16.1.20 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1714 Préprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM UND 1,0000000 289,54 289,54
20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA DIFUSTHERM OU
EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8000000 20,32 16,26
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) Méo de Obra H 0,8000000 34,35 27,48
Insumo SESA769 Proprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM Material UND 1,0000000 245,80 245,80
20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA DIFUSTHERM OU
EQUIVALENTE
MO com LS => 43,74 Materiais e Equipamentos => 245,80
Valor total sem BDI => 289,54
16.1.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1150 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E M 1,0000000 211,86 211,86
3/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 0.9000000 42,06 37.85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.4000000 20,32 28,45
Insumo 48538 |IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, Material UN 2,0000000 1,50 3,00
TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"
Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 9,13 9,31
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, Material UN 0,1500000 114,49 1717
ROLODE 10M
Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 135,09 0,08
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 56,57 0,05
(EMBALAGEM COM 250 G)
Insumo 39664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 31,70 34,87
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 8,74 9,61
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 53,49 58,84
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 11,48 12,63
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO com LS => 66,30 Materiais e Equipamentos => 145,56
Valor total sem BDI => 211,86
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—— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
T GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
g SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
16.1.22 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1480 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E M 1,0000000 193,87 193,87

5/8", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 0,9000000 42,06 37.85

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1.4000000 20,32 28.45

Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, Material UN 2,0000000 1,50 3,00
TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"

Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 9,13 9,31
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2

Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, Material UN 0,1500000 114,49 17,17
ROLODE 10M

Insumo 13388 SINAPI  SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 135,09 0,08

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 56,57 0,05
(EMBALAGEM COM 250 G)

Insumo 39662 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 20,61 22,67
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39738 SINAPI  TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 3,47 3,82

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39665 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 53,49 58,84
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39853 SINAPI  TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 11,48 12,63
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MO com LS => 66,30 Materiais e Equipamentos => 127,57
Valor total sem BDI => 193,87
16.1.23 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA315 Proprio LINHA FRIGORIGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E M 1,0000000 180,26 180,26
1/2", INC CONEXOES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 0.9000000 42,06 37.85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1.4000000 20,32 28,45
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, Material UN 2,0000000 1,50 3,00
TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"
Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, Material M 1,0200000 9,13 9,31
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2
Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, Material UN 0,1500000 114,49 1717
ROLODE 10M
Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0006000 135,09 0,08
Insumo 39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 43,00 47,30
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0008000 56,57 0,05
(EMBALAGEM COM 250 G)
Insumo 39737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 9,60 10,56

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 39662 SINAPI  TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,1000000 20,61 22,67
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Insumo 39738 SINAPI  TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,1000000 3,47 3,82
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MO com LS => 66,30 Materiais e Equipamentos => 113,96
Valor total sem BDI => 180,26
16.1.24 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1770 Préprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4"), M 1,0000000 26,81 26,81
COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) Mao de Obra H 0,2000000 34,35 6,87
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 20,32 6,10
Insumo 273 Préprio DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4") Material M 1,0000000 7,72 7,72
(ORSE 12180)
Insumo 3412 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, Material M2 0,3500000 17,49 6,12
DE 1200 X 600 MM
MO com LS => 12,97 Materiais e Equipamentos => 13,84
Valor total sem BDI => 26,81
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
16.1.25 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao SESA1784 Proprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE M2 1,0000000 221,06 221,06

ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO
NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E
PELICULA DE PROTEGAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

Composigao Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS Méo de Obra H 1,6440000 39,12 64,31
COMPLEMENTARES

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6440000 20,32 33,41

Insumo SESA1186 Préprio  PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA  Material M2 1,1000000 112,13 123,34

RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM
LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEGAO
CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

MO com LS => 97,72 Materiais e Equipamentos => 123,34
Valor total sem BDI => 221,06
16.2.15 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1724 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1A 1 1/2" UND 1,0000000 10,61 10,61
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 20,32 3,05
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 24,11 3,62
Insumo 49428 |OPES SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @ 1" (ELETROCALHA) Material UN 1,0000000 3,94 3,94
MO com LS => 6,67 Materiais e Equipamentos => 3,94
Valor total sem BDI => 10,61
16.2.23 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1735 Proprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND 1,0000000 5,24 5,24
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0500000 20,32 1,02
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0500000 24,11 1,21
Insumo 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 1,0000000 3,01 3,01
E INTERRUPTORES
MO com LS => 2,23 Materiais e Equipamentos => 3,01
Valor total sem BDI => 5,24
16.2.24 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1746 Préprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" UND 1,0000000 9,03 9,03
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0600000 20,32 1,22
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0600000 24,11 1,45
Insumo 38095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 1,0000000 6,36 6,36
E INTERRUPTORES
MO com LS => 2,67 Materiais e Equipamentos => 6,36
Valor total sem BDI => 9,03
16.2.33 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1747 Préprio BLOCO DE LIGAGAO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 UND 1,0000000 34,12 34,12
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2500000 24,11 6,03
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo SESA1168 Proprio BLOCO LIGAGAO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 (CPOS Material UND 1,0000000 17,93 17,93
P.30.000.067008
MO com LS => 16,19 Materiais e Equipamentos => 17,93
Valor total sem BDI => 34,12
16.3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1748 Proprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, UND 1,0000000 572,54 572,54
REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 20,32 40,64
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 24,11 48,22
Insumo SESA1169 Proprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, Material UND 1,0000000 483,68 483,68
REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE
MO com LS => 88,86 Materiais e Equipamentos => 483,68
Valor total sem BDI => 572,54
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00%

Leis Sociais: 157,27%
0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
16.3.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1731 Préprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA M 1,0000000 9,42 9,42
750V, SECAO DE 2 X 1.5 MM2
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1100000 20,32 2,24
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1100000 24,11 2,65
Insumo 34602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0200000 4,44 4,53
MO com LS => 4,89 Materiais e Equipamentos => 4,53
Valor total sem BDI => 9,42
16.3.19 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1751 Préprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MEDIA, INTERNA UND 1,0000000 111,68 111,68
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 20,32 12,40
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 24,11 14,71
Insumo 78749 IOPES SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA Material UN 1,0000000 84,57 84,57
MO com LS => 27,11 Materiais e Equipamentos => 84,57
Valor total sem BDI => 111,68
17.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1650 Proprio TANQUE DE LOUCA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE UND 1,0000000 1.148,76 1.148,76
REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA
E ENGATES CROMADOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,5500000 20,32 51,82
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,5500000 24,11 61,48
Insumo 26549 |IOPES BUCHA PLASTICA 8MM Material UN 2,0000000 0,13 0,26
Insumo 69506 IOPES ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2? X 30CM Material UN 2,0000000 38,15 76,30
Insumo 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L Material UN 1,0000000 639,11 639,11
Insumo 26550 IOPES CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM Material UN 2,0000000 13,50 27,00
PARA FIXACAQ NF RACIA/MICTORIOS
Insumo 64504 |IOPES SIFAO CROMADO 2" Material UN 1,0000000 210,98 210,98
Insumo 64003 IOPES VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA Material UN 1,0000000 81,81 81,81
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 0,0224000 0,21 0,0047
MO com LS => 113,30 Materiais e Equipamentos => 1.035,46
Valor total sem BDI => 1.148,76
17.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA919 Préprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR UND 1,0000000 69,59 69,59
BRANCO. INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1500000 20,32 3,05
Insumo 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Material UN 1,0000000 66,54 66,54
INTERFOLHADO
MO com LS => 3,05 Materiais e Equipamentos => 66,54
Valor total sem BDI => 69,59
17.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA918 Proprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, UND 1,0000000 69,59 69,59
ROLAO PARA 300 M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.1500000 20.32 3.05
Insumo 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO Material UN 1,0000000 66,54 66,54
ROLAO
MO com LS => 3,05 Materiais e Equipamentos => 66,54
Valor total sem BDI => 69,59
17.2.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1718 Préprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, M 1,0000000 40,68 40,68
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2600000 24,11 6,27
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2600000 17,88 4,65
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0082600 143,33 1,18
Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,3080000 1,22 0,38
Insumo 1380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)  Material KG 0,5000000 4,28 2,14
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 1,1900000 0,57 0,68
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,1000000 253,83 25,38
MO com LS => 10,92 Materiais e Equipamentos => 29,76
Valor total sem BDI => 40,68

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



o # PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Ed GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ g SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
17.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1719 Proéprio TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL UND 1,0000000 1.154,17 1.154,17
OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6500000 20,32 13,21
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6500000 24,11 15,67
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 0,2800000 0,21 0,06
Insumo SESA774 Proprio TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL  Material UND 1,0000000 1.125,23 1.125,23
OU EQUIVALENTE
MO com LS => 28,88 Materiais e Equipamentos => 1.125,29
Valor total sem BDI => 1.154,17
17.3.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1720 Proprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,0000000 185,41 185,41
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1000000 24,11 2,41
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0300000 17,88 0,54
Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0304000 17,96 0,55
Insumo SESAT775 Préprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA Material UND 1,0000000 181,91 181,91
MO com LS => 2,95 Materiais e Equipamentos => 182,46
Valor total sem BDI => 185,41
17.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1716 Proprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO UND 1,0000000 5.448,38 5.448,38
AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL,
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 6.0000000 20.32 121.92
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 6.0000000 2411 144,66
Insumo 39021 IOPES MASSA PLASTICA Material KG 0.5000000 21,70 10.85
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 1,5000000 0.21 0,32
Insumo SESA772 Préprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO Material UND 1,0000000 5.170,63 5.170,63
AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL,
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO
MO com LS => 266,58 Materiais e Equipamentos => 5.181,80
Valor total sem BDI => 5.448,38
18.1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo SESA1318 Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE UND 1,0000000 104,08 104,08
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10/15 W
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2299000 20,32 4,67
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5518000 24,11 13,30
Insumo 38775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, Material UN 1,0000000 80,79 80,79
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
Insumo 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL Material UN 1,0000000 5,32 5,32
(BASE E27)
MO com LS => 17,97 Materiais e Equipamentos => 86,11
Valor total sem BDI => 104,08
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO M3 1,0000000 1.997,51 1.997,51
001 EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
60.0 KG)
Composigéo Auxiliar 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA Material M2 7,2000000 84,56 608,83
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA) B
Composigao Auxiliar 40235 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 Material M3 1,0000000 713,08 713,08
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Composigao Auxiliar 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE Material KG 60,0000000 11,26 675,60
ARMADURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 1.997,51
Valor total sem BDI => 1.997,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |

| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU UND 1,0000000 3,74 3,74
002 EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0300000 24,11 0,72
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0400000 17,88 0,72
Insumo 14146 SINAPI FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA Material CENTO 0,0100000 76,67 0,77
FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA
Insumo 34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, Material M 0,5000000 3,05 1,53
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO com LS => 1,44 Materiais e Equipamentos => 2,30
Valor total sem BDI => 3,74
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, M2 1,0000000 43,02 43,02
003 COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1690000 20,32 3,43
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,1300000 1,08 0,14
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,5000000 11,68 5,84
Insumo 37514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM Material L 0,1333333 24,02 3,20
Insumo DAN-001 Proprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, Material KG 1,5000000 12,23 18,35
COR BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX
MO com LS => 15,49 Materiais e Equipamentos => 27,53
Valor total sem BDI => 43,02
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA M2 1,0000000 150,96 150,96
004 DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGCAO MINARAL, REGUL.
BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTECAO MECANICA
Composigao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 1,0000000 30,65 30,65
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1250000 24,11 3,01
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2750000 17,88 4,92
Insumo DAN-002 Proprio EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR Material KG 0,5000000 22,46 11,23
Insumo DAN-003 Proprio MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR Material M2 1,0000000 75,71 75,71
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0182500 143,33 2,62
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 4,3800000 0,57 2,50
MO com LS => 58,90 Materiais e Equipamentos => 92,06
Valor total sem BDI => 150,96
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M 1,0000000 18,31 18,31
DIAM. 3/8"
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0050000 17,88 0,09
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0060000 143,33 0,86
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 0,2430000 0,57 0,14
Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,1134000 45,54 5,16
MO com LS => 12,15 Materiais e Equipamentos => 6,16
Valor total sem BDI => 18,31
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, UND 1,0000000 197,18 197,18
006 FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE

Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,2300000 27,02 6,21
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5099000 17,88 9,12
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,8000000 1,47 1,18
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0064000 143,33 0,92
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,2050000 196,93 40,37
Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 2,59 2,07
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,8000000 0,21 0,17
FRETE)
Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 137,14 137,14
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
2*M
MO com LS => 15,33 Materiais e Equipamentos => 181,85
Valor total sem BDI => 197,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA UND 1,0000000 197,18 197,18
007 ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL. ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE

Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,2300000 27,02 6,21
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5099000 17,88 9,12
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,8000000 1,47 1,18
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0064000 143,33 0,92
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,2050000 196,93 40,37
Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 2,59 2,07
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,8000000 0,21 0,17
FRETE)
Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 137,14 137,14
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
2*M
MO com LS => 15,33 Materiais e Equipamentos => 181,85
Valor total sem BDI => 197,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS UND 1,0000000 219,25 219,25
008 SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,0225000 27,02 0,61
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0225000 17,88 0,40
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,47 0,11
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 196,93 1,58
Insumo 38639 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM Material UN 1,0000000 216,55 216,55
MO com LS => 1,01 Materiais e Equipamentos => 218,24
Valor total sem BDI => 219,25
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA UND 1,0000000 35,24 35,24
009 MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. ADUBO ORGANICO. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,0225000 27,02 0,61
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0225000 17,88 0,40
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,47 0,11
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 196,93 1,58
Insumo DAN-004 Proprio DRACENA MARGINATA Material UND 1,0000000 32,54 32,54
MO com LS => 1,01 Materiais e Equipamentos => 34,23
Valor total sem BDI => 35,24
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO UND 1,0000000 14,91 14,91
010 CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 0,0225000 27,02 0,61
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0225000 17,88 0,40
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,47 0,11
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 196,93 1,58
Insumo DAN-005 Proprio NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO Material UND 1,0000000 12,21 12,21
CAMPENSIS)
MO com LS => 1,01 Materiais e Equipamentos => 13,90
Valor total sem BDI => 14,91
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM UND 1,0000000 7,96 7,96
012 COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,0225000 27,02 0,61
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0225000 17,88 0,40
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,0185000 0,21 0,0039
FRETE)
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0740000 1,47 0,11
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,0080000 196,93 1,58
Insumo DAN-007 Proprio CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM Material UND 1,0000000 5,26 5,26
MO com LS => 1,01 Materiais e Equipamentos => 6,95
Valor total sem BDI => 7,96
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA UND 1,0000000 231,95 231,95
013 A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE

FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 24,11 72,33

Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI Material L 0,1144000 38,56 4,41

Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO Material L 0,9000000 131,57 118,41

Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS Material L 0,9000000 18,31 16,48

MO com LS => 92,65 Materiais e Equipamentos => 139,30

Valor total sem BDI => 231,95

Cédigo Banco Descricdo ~ Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE UND 1,0000000 695,86 695,86
014 ACESSO DIM. 1,75 X 1,15SMEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA

PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME
NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,0000000 20,32 60,96

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 9,0000000 24,11 216,99

Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI Material L 0,3432000 38,56 13,23

Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO Material L 2,7000000 131,57 355,24

Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS Material L 2,7000000 18,31 49,44

MO com LS => 277,95 Materiais e Equipamentos => 417,91

Valor total sem BDI => 695,86

Cédigo Banco Descri_cﬁo § Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio PORTAO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METALICO EM ACO M2 1,0000000 849,94 849,94
016 GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA

RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE
5MM. INCLUSIVE PORTA CADEADO. TIPO NYLOFOR 3D

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 33851 IOPES PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 3.50X2.43M, KIT COMPLETO Material UN 0,1175779 6.871,61 807,95
MO com LS => 41,99 Materiais e Equipamentos => 807,95

Valor total sem BDI => 849,94
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 1,0000000 103,74 103,74
018 ESPESSURA DE 12 CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7000000 24,11 16,88
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,2200000 17,88 39,69
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0936180 143,33 13,42
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 32,8860000 0,57 18,75
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0478800 156,71 7,50
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0478800 156,71 7,50
MO com LS => 56,57 Materiais e Equipamentos => 47,17
Valor total sem BDI => 103,74
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M 1,0000000 59,41 59,41
019 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM
(PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8000000 20,32 16,26
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,6000000 24,11 38,58
Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0500000 91,31 4,57
MO com LS => 54,84 Materiais e Equipamentos => 4,57
Valor total sem BDI => 59,41
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS M2 1,0000000 345,81 345,81
020 VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE
VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF.
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 26566 |IOPES PREGO 15X15 Material KG 0,0700000 15,31 1,07
Insumo 38123 SINAPI SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO Material KG 0,0500000 81,87 4,09
Insumo 43701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER Material KG 4,0824000 78,00 318,43
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA
MO com LS => 22,22 Materiais e Equipamentos => 323,59
Valor total sem BDI => 345,81
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO UND 1,0000000 32,41 32,41
021 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 20,32 6,10
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 24,11 7,23
Insumo 26664 |IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM Material UN 2,0000000 0,29 0,58
Insumo 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Material UN 1,0000000 18,50 18,50
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
MO com LS => 13,33 Materiais e Equipamentos => 19,08
Valor total sem BDI => 32,41
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L PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

3 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ g SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Leis Sociais: 157,27%

Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00%

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO UND 1,0000000 35,30 35,30
022 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME
PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 20,32 6,10
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 24,11 7,23
Insumo 26664 |IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM Material UN 2,0000000 0,29 0,58
Insumo 37556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Material UN 1,0000000 21,39 21,39
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
MO com LS => 13,33 Materiais e Equipamentos => 21,97
Valor total sem BDI => 35,30
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, M2 1,0000000 94,83 94,83
023 ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 24,11 7,23
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 17,88 2,68
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0073000 143,33 1,05
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI Material KG 0,9720000 0,81 0,79
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 0,9720000 0,57 0,55
Insumo 674 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 Material M2 1,0300000 80,13 82,53
X30X60CM(EXAXC)
MO com LS => 9,91 Materiais e Equipamentos => 84,92
Valor total sem BDI => 94,83
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE UND/MES 1,0000000 1.783,74 1.783,74
024 TUBULAGAO FLEXIVEL PARA LANCAMENTO NOS BUEIROS
EXISTENTES (UNDXMES)
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 22,0000000 17,88 393,36
Insumo 4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material 178,2000000 6,35 1.131,57
Insumo 20185 SINAPI MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, D = 1 1/2" Material M 5,0000000 28,07 140,35
(40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS
Insumo 36502 SINAPI MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 Material UN 0,0326480 3.628,26 118,46
HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /
16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
MO com LS => 393,36 Materiais e Equipamentos => 1.390,38
Valor total sem BDI => 1.783,74
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO M2 1,0000000 9,26 9,26
025 DE 1,10M?M? NO PISO
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0148000 17,88 0,26
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0049000 24,11 0,12
Insumo 4013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Material M2 1,1000000 8,07 8,88
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
MO com LS => 0,38 Materiais e Equipamentos => 8,88
Valor total sem BDI => 9,26
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio  AQUISIGAO DE ARGILA PARA ATERRO M2 1,0000000 91,00 91,00
026
Insumo 20554 |IOPES BARRO PARA ATERRO Material M3 1,3000000 70,00 91,00
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 91,00
Valor total sem BDI => 91,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
? SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdédigo Banco Descricdo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA M 1,0000000 70,67 70,67
027 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME
DETALHAMENTO EM PROJETO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6000000 24,11 14,47
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7500000 17,88 13,41
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0109100 143,33 1,56
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,6137800 0,81 1,31
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 3,2452900 0,57 1,85
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,1500000 253,83 38,07
MO com LS => 27,88 Materiais e Equipamentos => 42,79
Valor total sem BDI => 70,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X14 CM CONSIDERANDO M 1,0000000 26,43 26,43

028 10CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICACAO DE

MASTIQUE ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 20,32 3,05
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1500000 24,11 3,62
Insumo 3408 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, Material M2 0,1000000 8,51 0,85
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO. E = 20 MM. 1000 X 500 MM
Insumo 11622 SINAPI SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS Material KG 0,3086400 61,28 18,91
HneanTRS MO com LS => 6,67 Materiais e Equipamentos => 19,76
Valor total sem BDI => 26,43
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS M3 1,0000000 2.046,02 2.046,02
029 DIMENSOES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 20,4272727 20,32 415,08
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 19,2272727 24,11 463,57
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,2000000 24,11 28,93
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,7500000 17,88 49,17
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,2848485 143,33 40,83
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 155,9250000 0,57 88,88
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1204545 156,71 18,88
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,2818182 156,71 44,16
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 21,7909091 5,94 129,44
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 6,8363636 51,22 350,16
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 6,1242424 36,31 222,37
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 17,2500000 6,80 117,30
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 3,5606061 13,65 48,60
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,3000000 12,38 3,71
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 1,4242424 17,49 24,91
Insumo 81115 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE Material UN 0,0000060 4.612,00 0,03
MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA
2CV. SEM CARREGADOR
MO com LS => 956,75 Materiais e Equipamentos => 1.089,27
Valor total sem BDI => 2.046,02

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ ; SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ARQ- Préprio PORTICO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM, PARA M2 1,0000000 312,75 312,75
030 FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA,
INCLUSIVE VEDAGOES, CONFORME PROJETO
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.7000000 2411 16.88
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7000000 17,88 12,52
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.0640532 20,32 1.30
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) Mao de Obra H 0,3952217 34,35 13,58
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM Material M2 1,1500000 47,67 54,82
Insumo 11062 SINAPI
AMIANTO)
Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE Material M 1,2500000 0,70 0,88
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM. CINZA
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19  Material CENTO 0,1500000 27,77 4,17
Insumo 40547 SINAPI MM
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS Material KG 0,0380000 61,28 2,33
Insumo 11622 SINAPI HORIZONTAIS
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO Material UN 0,6950450 717 4,98
Insumo 442 SINAPI =45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
Insumo 4777 SINAPI Eﬁ?;gﬁlgﬁésﬁo ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,4163183 8,02 3,34
Insumo 43082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material KG 14.8685116 10,00 148,69
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA Material CHP 0,0565235 369,48 20,88
Composigao Auxiliar 93287 SINAPI TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA Material CHI 0,0515860 198,13 10,22
Composigao Auxiliar 93288 SINAPI TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
CHI DIURNO. AF 03/2016
Composicio Auxiliar 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL Material M2 0,4884722 24,77 12,10
posic METALICO EM FABRICA. AF 01/2020 ]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Material M2 0,4884722 12,41 6,06
Composigao Auxiliar 100719 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
MO com LS => 44,28 Materiais e Equipamentos => 268,47
Valor total sem BDI => 312,75
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ARQ- Préprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E M2 1,0000000 1.929,70 1.929,70

031 VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE
ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM
VIDRO FIXO. CONFORME PROJETO
Insumo DAN-011 Préprio  FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E Material M2 1,0000000 1.929,70 1.929,70
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE
ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM
VIDRO FIXO. CONFORME PROJETO

MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 1.929,70
Valor total sem BDI => 1.929,70
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, M 1,0000000 14,17 14,17
032 ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I,
H=4CM
Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1600000 24,11 3,86
Insumo 20510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | Material KG 0,1800000 0,87 0,16
Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD Material M2 0,0400000 253,83 10,15
MO com LS => 3,86 Materiais e Equipamentos => 10,31
Valor total sem BDI => 14,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X M 1,0000000 81,23 81,23
033 1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS
DEMAOS DE SUPERGALVITE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1056000 20,32 2,15
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3600000 24,11 8,68
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2112000 24,11 5,09
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3600000 17,88 6,44
Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL Material L 0,1056000 17,38 1,84
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0015000 143,33 0,21
Insumo 39125 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X Material M 1,1000000 45,84 50,42
1.1/2" GALV.
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 0,1613000 0,57 0,09
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,0950400 41,03 3,90
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,1320000 3,21 0,42
EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,0580800 34,28 1,99
MO com LS => 22,36 Materiais e Equipamentos => 58,87
Valor total sem BDI => 81,23

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-ARQ- Préprio  COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO M2 1,0000000 206,43 206,43
034 GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER.

COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-
"PIR" (INJECAO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2320000 20,32 4,71
Insumo 10150 IOPES TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2320000 24,11 5,59
Insumo DAN-012 Préprio  TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO GALVALUME Material M2 1,0500000 184,92 194,17

TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA,
INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEGAO
CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

Insumo 26610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL Material UN 4,0000000 0,49 1,96
MO com LS => 10,30 Materiais e Equipamentos => 196,13
Valor total sem BDI => 206,43
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PECAS DE FECHAMENTO M 1,0000000 17,78 17,78
035 PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1200000 20,32 2,44
Insumo 10150 IOPES TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1200000 24,11 2,89
Insumo DAN-013 Proprio PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA Material M 1,0000000 12,45 12,45
MO com LS => 5,33 Materiais e Equipamentos => 12,45
Valor total sem BDI => 17,78
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M 1,0000000 35,51 35,51

036 TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEGCOES DE BEIRAL, FIXADOS COM

REBITES, INCLUINDO VEDAGAO COM MASTIQUE A BASE DE

POLIURETANO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3166000 20,32 6,43
Insumo 142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,0322500 28,92 0,93
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 586 SINAPI  CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM  Material M 1,0000000 22,95 22,95

(1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTE 0.593 KG/M

Insumo 5104 SINAPI  REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM  Material KG 0,0700000 74,25 5,20
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

MO com LS => 6,43 Materiais e Equipamentos => 29,08
Valor total sem BDI => 35,51
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo DAN-ARQ- Préprio  ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E M 1,0000000 96,48 96,48
037 ESPESSURA 30MM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,1690000 24,11 28,18
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8510000 17,88 15,22
Insumo 3410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS Material KG 0,8000000 43,63 34,90
Insumo 38395 SINAPI BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8 CM Material UN 1,9300000 9,42 18,18
MO com LS => 43,40 Materiais e Equipamentos => 53,08
Valor total sem BDI => 96,48
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ARQ- Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE M2 1,0000000 35,83 35,83
038 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO. EM PAREDES E FORROS. A TRES DEMAOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 20,32 8,13
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo DAN-014 Préprio  TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO Material L 0,2400000 58,19 13,97
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,1200000 11,68 1,40
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,2500000 1,08 0,27
MO com LS => 20,19 Materiais e Equipamentos => 15,64
Valor total sem BDI => 35,83

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



p— - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
! E . GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
£ SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ARQ- Préprio PINTURA COM TINTA ACRILICA, NA COR PENA PRATEADA, M2 1,0000000 33,29 33,29
039 MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 20,32 8,13
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo DAN-015 Préprio TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA Material L 0,2400000 47,64 11,43
Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO Material L 0,1200000 11,68 1,40
Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 Material UN 0,2500000 1,08 0,27
MO com LS => 20,19 Materiais e Equipamentos => 13,10
Valor total sem BDI => 33,29
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ARQ- Préprio BICICLETARIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO UND 1,0000000 172,98 172,98
040 TARTARUGA, DIAM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO
CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO
Composigéo Auxiliar 40320 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15  Material M3 0,0212321 805,34 17,10
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Composigéo Auxiliar 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE Material KG 1,6985712 11,26 19,13
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Insumo 41932 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) Material M 0,2400000 414,54 99,49
Composigéo Auxiliar 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA Material M2 0,0768000 84,56 6,49

FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Composigéo Auxiliar 190203 IOPES PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, Material M2 0,2654017 25,93 6,88
APLICAGAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX
ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX,
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

Insumo 11975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO  Material UN 1,0000000 23,89 23,89
6", COM PORCA
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 172,98
Valor total sem BDI => 172,98
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CHAPIM EM PLACA CIMENTICIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM M2 1,0000000 91,04 91,04
041
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.5000000 20,32 10,16
Insumo 10130 IOPES  MONTADOR (SINTRACONST) Mo de Obra H 0,5000000 34,35 17,18
Insumo PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM Material M2 1,2000000 47,67 57,20
11062 SINAPI
AMIANTO)
Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19  Material CENTO 0,1500000 27,77 417
40547 SINAPL  \m
Insumo SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS Material KG 0,0380000 61,28 2,33
11622 SINAPI HORIZONTAIS
MO com LS => 27,34 Materiais e Equipamentos => 63,70
Valor total sem BDI => 91,04

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



—— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ i SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BRISE METALICO DE ALUZINC, M2 1,0000000 1.909,58 1.909,58
042 FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE

IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS, ESTRUTURA AUXILIAR
DE FIXAGAO E MONTAGEM

Composigao Auxiliar 88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 1,7800000 36,31 64,63
Insumo 10101 IOPES  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,7962396 2032 36,50

MONTADOR (SINTRACONST) Méo de Obra H 0,0631808 3435 217
Insumo 10130 IOPES

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO Material UN 717 0,80
Insumo 442 SINAPI = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 01111110
oo 4777 sinap)  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0.0665533 8,02 0,53

ENTRE 1/8" E 1/4

PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES  Material KG 10,00 2377
Insumo 43082 SINAPI 2,3769040

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA Material CHP 369,48 3,34
Composigéo Auxiliar 93287 SINAPI  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - 0,0090359

CHP DIURNO. AF 03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA Material CHI 198,13 1,63
Composigao Auxiliar 93288 SINAPI  TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - 0,0082466

CHI DIURNO. AF 03/2016

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL Material M2 2477 1,93
Composigéo Auxiliar 100716 SINAPI  |ETALICO EM FABRIGA. AF. 01/2020 ¢ atera 0,0780879

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Material M2 12,41 0,97
Composigéo Auxiliar 100719 SINAPI  PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA 0,0780879

(POR DEMAO). AF 01/2020 PE
Insumo DAN-016 Proprio  BRISE METALICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR Material M2 1,0500000  1.688,87 1.773,31

WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE
REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

ACESSORIOS
MO com LS => 103,30 Materiais e Equipamentos => 1.806,28
Valor total sem BDI => 1.909,58
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, M2 1,0000000 27,05 27,05
043 PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2000000 17,88 3,58
Insumo 37411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, Material M2 1,0500000 22,35 23,47
FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM
MO com LS => 3,58 Materiais e Equipamentos => 23,47
Valor total sem BDI => 27,05
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, M2 1,0000000 90,80 90,80
044 ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU
FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U"
NAS LATERAIS.
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9667340 24,11 23,31
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9345660 17,88 16,71
Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,6419340 45,54 29,23
Insumo 33556 IOPES PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" X 1/2" ESP. 1/16" Material M 0,7440900 6,30 4,69
Insumo 27677 IOPES TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM Material M2 1,0000000 16,86 16,86
MO com LS => 40,02 Materiais e Equipamentos => 50,78
Valor total sem BDI => 90,80
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE UND 1,0000000 17,96 17,96
BASE EM CONCRETO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3896000 24,11 9,39
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,4792000 17,88 8,57
MO com LS => 17,96 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 17,96
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE UND 1,0000000 484,45 484,45
046 DE CONCRETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 8,0000000 20,32 162,56
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,3000000 24,11 31,34
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 16,2500000 17,88 290,55
MO com LS => 484,45 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 484,45

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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—— = PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
T GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ : SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND 1,0000000 21,00 21,00
047

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 17,88 8,94

MO com LS => 21,00 Materiais e Equipamentos => 0,00

Valor total sem BDI => 21,00

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA UND 1,0000000 251,94 251,94
048

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 6,0000000 24,11 144,66

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 6,0000000 17,88 107,28

MO com LS => 251,94 Materiais e Equipamentos => 0,00

Valor total sem BDI => 251,94

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND 1,0000000 201,48 201,48
049

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,5000000 17,88 44,70

Insumo 600327 IOPES SOLO BRITA Material M3 1,2000000 130,65 156,78

MO com LS => 44,70 Materiais e Equipamentos => 156,78

Valor total sem BDI => 201,48

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigéo DAN-ARQ- Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU UND 1,0000000 1.301,44 1.301,44

050 EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A

QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA
PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO. NAS DIMENSOFS: 0.80 X 2.10 M

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,7500000 20,32 76,20
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,7500000 24,11 90,41
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS Material KG 0,2000000 15,07 3,01
Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM Material M 11,2200000 22,68 254,47
Insumo 31507 IOPES FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 248,01 248,01
Insumo 31601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO Material UN 3,0000000 52,00 156,00
Insumo DAN-017 Préprio  CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, Material M2 1,1600000 171,29 198,70

FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM,
COR AZUL MEDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU
EQUIVALENTE
Insumo 30212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM Material UN 1,0000000 274,64 274,64
0.8X2.1M P/ PINTURA

MO com LS => 166,61 Materiais e Equipamentos => 1.134,83
Valor total sem BDI => 1.301,44
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, M2 1,0000000 211,78 211,78
051 FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM,
COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL
OU EQUIVALENTE
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 24,11 7,23
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 17,88 5,36
Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,5000000 55,79 27,90
Insumo DAN-018 Proprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, Material M2 1,0000000 171,29 171,29
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM,
COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL
OU EQUIVALENTE
MO com LS => 12,59 Materiais e Equipamentos => 199,19
Valor total sem BDI => 211,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2025

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO M2 1,0000000 154,92 154,92
052 PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA
DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM,
EXCLUSIVE LASTRO
Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3000000 24,11 7,23
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 17,88 3,58
Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC IIl P/ ASSENT. PORCELANATO E Material KG 3,6000000 2,27 8,17
PEDRAS (GRANITO E MARMORE)
Insumo 3673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X3 Material M 8,0000000 2,09 16,72
MM (ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 38135 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 Material M2 1,1000000 108,38 119,22
X 25* CM, E=*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
COR AMARELA
MO com LS => 10,81 Materiais e Equipamentos => 144,11
Valor total sem BDI => 154,92
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA M2 1,0000000 139,12 139,12
053 ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO
CAMURGADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
(UM) METRO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,1600000 24,11 52,08
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,4600000 17,88 43,98
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0364000 143,33 5,22
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 14,5800000 0,57 8,31
Insumo 34544 IOPES  XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) Material KG 0,4000000 63,37 25,35
Insumo 3673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X3  Material M 2,0000000 2,09 4,18
MM (ALTURA X ESPESSURA)
MO com LS => 96,06 Materiais e Equipamentos => 43,06
Valor total sem BDI => 139,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CANTONEIRA EM ALUMINIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA M 1,0000000 39,11 39,11
054 ACABAMENTO DO CHAPIM DO PORTICO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 17,88 8,94
Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19  Material CENTO 0,0500000 27,77 1,39
40547 SINAPI MM
Insumo 592 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM  Material KG 0,4284000 39,04 16,72
(1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTE 0.408 KG/M
MO com LS => 21,00 Materiais e Equipamentos => 18,11
Valor total sem BDI => 39,11
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio RETIRADA E REINSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO M 1,0000000 56,18 56,18
055 APROVEITAMENTO DE MATERIAL. PARA DESLOCAMENTO
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8800000 24,11 21,22
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8800000 20,32 17,88
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7260000 17,88 12,98
Insumo 26573 IOPES PREGO 18X27 GALVANIZADO Material KG 0,1500000 25,49 3,82
Composigéo auxiliar 30101 IOPES ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50  Material M3 0,0047000 58,11 0,27
M DE PROFUNDIDADE
Composig&o auxiliar 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE Material M3 0,0002000 62,58 0,01
20CM
MO com LS => 52,08 Materiais e Equipamentos => 4,10
Valor total sem BDI => 56,18
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
P GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ g SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio DESMONTAGEM DE FORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 1,0000000 22,22 22,22
056
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
MO com LS => 22,22 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 22,22
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, M2 1,0000000 16,18 16,18
057 RESISTENCIA A TRACAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3500000 17,88 6,26
Insumo 4011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Mé&o de Obra M2 1,1000000 9,02 9,92
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M
MO com LS => 16,18 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 16,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGCO M 1,0000000 263,18 263,18
058 GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU
ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5200000 24,11 12,54
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4309500 17,88 7.7
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1893333 20,32 3,85
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3786667 24,11 9,13
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,1704000 41,03 6,99
Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL Material L 0,0189333 17,38 0,33
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,2366667 3,21 0,76
EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,1041333 34,28 3,57
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0006500 143,33 0,09
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 0,4732000 0,57 0,27
Insumo 60505 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE Material M 3,3264000 63,55 211,39
Insumo 60502 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE Material M 0,2520000 26,00 6,55
MO com LS => 33,23 Materiais e Equipamentos => 229,95
Valor total sem BDI => 263,18
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE ACO M 1,0000000 523,71 523,71
059 GALVANIZADO DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM
QUATRO TUBOS DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM
ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5200000 24,11 12,54
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,4309500 17,88 7,71
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4733333 20,32 9,62
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9466667 24,11 22,82
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,4260000 41,03 17,48
Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL Material L 0,0473333 17,38 0,82
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,5916667 3,21 1,90
EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,2603333 34,28 8,92
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0006500 143,33 0,09
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 0,4732000 0,57 0,27
Insumo 60506 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE Material M 2,8980000 74,77 216,68
Insumo 60503 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE Material M 6,0480000 37,18 224,86
MO com LS => 52,69 Materiais e Equipamentos => 471,02
Valor total sem BDI => 523,71

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
l E l GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-ARQ- Préprio  GUARDA-CORPO/PORTAO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, UND 1,0000000 2.286,40 2.286,40
060 REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM.2", COM

FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE ACO
GALVANIZADO DIAM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 7,0950000 24,11 171,06
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 7,2369000 17,88 129,40
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,8380000 20,32 57,67
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,3650000 24,11 57,02
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,8514000 41,03 34,93
Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL Material L 0,1419000 17,38 2,47
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 1,4190000 3,21 4,55
EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,5676000 34,28 19,46
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0170280 143,33 2,44
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 4,8402090 0,57 2,76
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,1621610 0,81 0,94
Insumo 34383 IOPES ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 2" Material UN 2,0000000 49,64 99,28
Insumo 60506 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE Material M 16,3296000 74,77 1.220,96
Insumo 60503 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE Material M 13,0032000 37,18 483,46
MO com LS => 415,15 Materiais e Equipamentos => 1.871,25
Valor total sem BDI => 2.286,40
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ARQ- Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA, UND 1,0000000 197,18 197,18
062 FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO CQMF’OSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS. CALCARIO E FERTILIZANTE
Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 0,2300000 27,02 6,21
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5099000 17,88 9,12
Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,8000000 1,47 1,18
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0064000 143,33 0,92
Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL Material M3 0,2050000 196,93 40,37
Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,8000000 2,59 2,07
Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material KG 0,8000000 0,21 0,17
Insumo 359 SINAPI l’\:/ITJED-l;-\E)DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 137,14 137,14
*SA*LSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=
z MO com LS => 15,33 Materiais e Equipamentos => 181,85
Valor total sem BDI => 197,18

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



pr— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
l E l GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
% SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio  CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE UND 1,0000000 1.190,50 1.190,50
001 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E

HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,6024780 20,32 12,24
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2760480 24,11 6,66
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3264300 24,11 7,87
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 8,4907440 24,11 204,71
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 22,7499840 17,88 406,77
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 3,9941100 6,80 27,16
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0690120 12,38 0,85
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,2515325 143,33 36,05
Insumo 22502 |IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 59,5576800 3,29 195,94
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0310165 156,71 4,86
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0794869 156,71 12,46
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI Material KG 7,0346880 0,81 5,70
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 73,1321460 0,57 41,69
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,1004400 17,49 1,76
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,9440000 7,45 14,48
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0376650 13,65 0,51
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,1255500 5,94 0,75
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 0,2511000 14,82 3,72
Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE  Material UN 1,0000000 206,18 206,18
Composigéo auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE Material CHP 0,0886010 1,62 0,14
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
MO com LS => 638,25 Materiais e Equipamentos => 552,25
Valor total sem BDI => 1.190,50
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE UND 1,0000000 796,09 796,09
002 BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1896000 20,32 3,85
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1116000 24,11 2,69
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0780000 24,11 1,88
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 5,2192000 24,11 125,83
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 13,9112000 17,88 248,73
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 1,6202500 6,80 11,02
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0279000 12,38 0,35
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,1484230 143,33 21,27
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 36,7640000 3,29 120,95
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0162530 156,71 2,55
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0423010 156,71 6,63
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 4,3424000 0,81 3,52
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 41,4011000 0,57 23,60
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0240000 17,49 0,42
Insumo 11244 SINAPI GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* Material UN 1,0000000 209,66 209,66
MM. E= *15* MM
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0090000 13,65 0,12
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,0300000 5,94 0,18
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,3000000 7,45 9,69
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 0,0600000 51,22 3,07
Composig&o auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE Material CHP 0,0468380 1,62 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
MO com LS => 382,98 Materiais e Equipamentos => 413,11
Valor total sem BDI => 796,09

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



p— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
! E . GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio  CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS UND 1,0000000 422,98 422,98
003 EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,

DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO
DE BRITA 5CM. COMPLETA

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2568000 20,32 5,22
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1008000 24,11 2,43
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1560000 24,11 3,76
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,1007000 24,11 50,65
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,0242000 17,88 54,07
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 1,4490000 6,80 9,85
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0252000 12,38 0,31
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0948930 143,33 13,60
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 13,1300000 3,29 43,20
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0267710 156,71 4,20
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0267710 156,71 4,20
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il Material KG 1,7580000 0,81 1,42
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 28,4318500 0,57 16,21
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0480000 17,49 0,84
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0180000 13,65 0,25
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,0600000 5,94 0,36
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) Material M2 0,1200000 51,22 6,15
Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE  Material UN 1,0000000 206,18 206,18
Composigéo auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE Material CHP 0,0502300 1,62 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

MO com LS => 116,13 Materiais e Equipamentos => 306,85

Valor total sem BDI => 422,98

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



P PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
s SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio FOSSA SEPTICA DIAM INT. 3,00M E H.UTIL=1,20M, EM ANEL PRE- UND 1,0000000 21.774,85 21.774,85
004 MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOCO,

TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE
FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 27,9020450 20,32 566,97
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 21,0248000 24,11 506,91
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,4532450 24,11 107,37
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,4240000 24,11 58,44
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 11,2333400 24,11 270,84
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 249,4938700 17,88 4.460,95
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 289,0910000 6,80 1.965,82
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0808000 69,92 5,65
Insumo 12532 SINAPI  ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Material UN 1,0000000 122,70 122,70
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
Insumo 12568 SINAPI  ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICASE  Material UN 5,0000000 1.325,99 6.629,95
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURADE 0.50 M
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 5,2562000 12,38 65,07
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,8813555 143,33 126,32
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1410066 156,71 22,10
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,1410066 156,71 22,10
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 1,4184410 36,31 51,50
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 460,4657700 0,57 262,47
Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/-  Material M3 2,2266300 557,00 1.240,23
20MM
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,3298700 17,49 577
Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) Material Dz 0,2041895 177,59 36,26
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,8246750 13,65 11,26
Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B Material M3 30,7837000 74,00 2.277,99
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 5,0470110 5,94 29,98
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 11,3100000 745 84,26
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,1313000 75,65 9,93
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 5,2779200 14,82 78,22
Insumo 11301 SINAPI  TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE Material UN 1,0000000 473,33 473,33
B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
Insumo 62534 |IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - Material M 2,6260000 40,71 106,90
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Composig&o auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE Material CHP 0,2649439 1,62 0,43

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
Composigéo auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200  Material CHP 5,0000000 280,78 1.403,90
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO
Composig&o auxiliar 990209 IOPES CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, Material CHP 2,9480000 261,61 771,23
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO
MO com LS => 5.971,48 Materiais e Equipamentos => 15.803,37

Valor total sem BDI => 21.774,85

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
l E I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio FILTRO ANAEROBICO DIAM.3,00M E H.UTIL=0,80M, EM ANEL PRE- UND 1,0000000 19.573,47 19.573,47
005 MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOCO, TAMPA E

BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM,
LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAGAO, REATERRO E

BOTA-FORA
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 28,2280450 20,32 573,59
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 21,0248000 24,11 506,91
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,4532450 24,11 107,37
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,7500000 24,11 66,30
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 11,2333400 24,11 270,84
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 260,0938700 17,88 4.650,48
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 289,0910000 6,80 1.965,82
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0817500 69,92 572
Insumo 12532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, Material UN 1,0000000 122,70 122,70
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
Insumo 12568 SINAPI  ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICASE  Material UN 3,0000000 1.325,99 3.977,97
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURADE0.50 M
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 5,2562000 12,38 65,07
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,8813555 143,33 126,32
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,1410066 156,71 22,10
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,1410066 156,71 22,10
Insumo 20519 IOPES BRITA3 Material M3 5,0880000 156,71 797,34
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 1,4184410 36,31 51,50
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 Material KG 460,4657700 0,57 262,47
Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/-  Material M3 2,2266300 557,00 1.240,23
20MM
Insumo 62430 IOPES CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM Material UN 1,0000000 37,18 37,18
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,3298700 17,49 577
Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) Material Dz 0,2041895 177,59 36,26
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,8246750 13,65 11,26
Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B Material M3 30,7837000 74,00 2.277,99
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 5,0470110 5,94 29,98
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 11,3100000 745 84,26
CONCRETO - SIKA 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,1277500 75,65 9,66
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 5,2779200 14,82 78,22
Insumo 11301 SINAPI  TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE Material UN 1,0000000 473,33 473,33
B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
Insumo 62547 |IOPES TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") Material UN 1,0000000 18,26 18,26
Insumo 62533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 3,2500000 19,22 62,47
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Composig&o auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE Material CHP 0,2649439 1,62 0,43

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
Composig&o auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200  Material CHP 3,0000000 280,78 842,34
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO
Composicao auxiliar 990209 IOPES CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, Material CHP 2,9480000 261,61 771,23
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3

- CHP DIURNO
MO com LS => 6.175,49 Materiais e Equipamentos => 13.397,98
Valor total sem BDI => 19.573,47
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM ACO INOX UND 1,0000000 91,53 91,53

006

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.9800000 20,32 19,91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9800000 24,11 23,63
Insumo 67561 IOPES RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA Material UN 1,0000000 47,99 47,99
MO com LS => 43,54 Materiais e Equipamentos => 47,99
Valor total sem BDI => 91,53
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pr— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
! E . GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Cdodigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio PADRAO DE ENTRADA D'AGUA COM CAIXA TERMOPLASTICA PARA UND 1,0000000 379,01 379,01
007 HIDROMETRO DE 3/4" - PADRAO 1A DA CESAN. INSTALADO EM

CALCADA. INCLUSIVE TUBULACAO, CONEXOES, REGISTRO, TUBO
CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR

DETALHE.
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,3700000 20,32 68,48
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,3700000 24,11 81,25
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1781000 17,88 3,18
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0060000 69,92 0,42
Insumo 20580 IOPES AREIA PARA ATERRO Material M3 0,0299000 120,00 3,59
Insumo 69191 IOPES CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE Material UN 1,0000000 157,44 157,44
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M Material M 3,6800000 0,21 0,77
Insumo 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 Material UN 1,0000000 10,02 10,02
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 3884 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 3,01 6,02
Insumo 6031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA Material UN 1,0000000 24,62 24,62
EXTERNA, DE 3/4"
Insumo 69514 |IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0088000 75,65 0,67
Insumo 62531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - Material M 0,8080000 12,12 9,79
50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
Insumo 9859 SINAPI TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,0100000 12,63 12,76
MO com LS => 152,91 Materiais e Equipamentos => 226,10
Valor total sem BDI => 379,01
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO UND 1,0000000 118,26 118,26
009 FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5460000 20,32 11,09
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5460000 24,11 13,16
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0346500 24,11 0,84
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2810250 17,88 5,02
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0121970 143,33 1,75
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 5,3014500 0,57 3,02
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0066180 156,71 1,04
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0066180 156,71 1,04
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,6426000 5,94 3,82
Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM Material M2 0,1806000 36,31 6,56
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0630000 13,65 0,86
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0420000 17,49 0,73
Insumo 11234 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM Material UN 1,0000000 69,33 69,33
MO com LS => 30,11 Materiais e Equipamentos => 88,15
Valor total sem BDI => 118,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-HID- Préprio  CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO UND 1,0000000 818,02 818,02
010 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E

REATERRO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4296000 20.32 8.73
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1116000 24,11 2,69
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0780000 24,11 1,88
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2400000 24,11 5,79
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 5,2192000 24,11 125,83
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 13,9112000 17,88 248,73
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM Material KG 1,6202500 6,80 11,02
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0080000 69,92 0,56
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0279000 12,38 0,35
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,1484230 143,33 21,27
Insumo 22502 |IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO Material UN 36,7640000 3,29 120,95
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 Material M3 0,0162530 156,71 2,55
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 Material M3 0,0423010 156,71 6,63
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI Material KG 4,3424000 0,81 3,52
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 41,4011000 0,57 23,60
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS Material L 0,0240000 17,49 0,42
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0090000 13,65 0,12
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,0300000 5,94 0,18
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,2000000 7,45 8,94
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0130000 75,65 0,98
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM Material M 0,0600000 14,82 0,89
Insumo 71894 I0PES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE  Material UN 1,0000000 206,18 206,18
Insumo 62535 |IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - Material M 0,2000000 81,05 16,21
200MM - TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 393,65 Materiais e Equipamentos => 424,37
Valor total sem BDI => 818,02
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, M 1,0000000 43,82 43,82
011 PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM. (4"). ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.0702000 2411 1.69
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2105000 17,88 3,76
Insumo 4021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS Material M2 2,3000000 11,25 25,88
Insumo 38052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, Material M 1,0300000 12,13 12,49
MO com LS => 5,45 Materiais e Equipamentos => 38,37
Valor total sem BDI => 43,82
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-HID- Préprio EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCGAO E H 1,0000000 377,23 377,23
012 LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE,
MATERIAL DE OPERAGCAO E MATERIAL DE MANUTENGAO,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'AGUA E O VAZAMENTO DO
MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES
MINIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATORIO DE AGUA
DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSAO E
ALTO VACUO, TOMADA DE FORGA, CARRETEL E MANGUEIRA DE
ALTA PRESSAO, MANGOTE DE 4", COM ACESSORIOS E OPCIONAIS
CUSTO HORARIO
Composigao Auxiliar 92106 SINAPI CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO, COM Material CHP 1,0000000 377,23 377,23
CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE
12000 L - CHP DIURNO. AF 05/2023
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 377,23
Valor total sem BDI => 377,23
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE M 1,0000000 106,01 106,01
001 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGCOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.3300000 2411 7.96
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0.3300000 20,32 6.71
Insumo 39747 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA Material M 1,8000000 50,53 90,95
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0010500 308,60 0,32
MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0012000 56,57 0,07
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 14,67 Materiais e Equipamentos => 91,34
Valor total sem BDI => 106,01
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o * PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
(21 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ : SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE M 1,0000000 155,14 155,14
002 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3600000 2411 8,68
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.3600000 20.32 7.32
Insumo 39748 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA Material M 1,7000000 81,77 139,01
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0002000 308,60 0,06
MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0012500 56,57 0,07
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 16,00 Materiais e Equipamentos => 139,14
Valor total sem BDI => 155,14
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE M 1,0000000 271,53 271,53
003 CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGCOES E RESTAUROS
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4500000 2411 10.85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0.4500000 20,32 9.14
Insumo 39750 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA Material M 1,6000000 157,11 251,38
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 Material UN 0,0002500 308,60 0,08
MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE Material UN 0,0015000 56,57 0,08
(EMBALAGEM COM 250 G)
MO com LS => 19,99 Materiais e Equipamentos => 251,54
Valor total sem BDI => 271,53
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Proéprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR UND 1,0000000 137,39 137,39
004 COMPRIMIDO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 2411 2411
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 20.32 20.32
Insumo C-GAS-001 Proprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR Material UND 1,0000000 92,96 92,96
COMPRIMIDO
MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 92,96
Valor total sem BDI => 137,39
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA UND 1,0000000 137,80 137,80
005 VACUO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1.0000000 2411 2411
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo C-GAS-002 Préprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VACUO Material UND 1.0000000 93.37 93.37
MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 93,37
Valor total sem BDI => 137,80
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA UND 1,0000000 137,80 137,80
006 OXIGENIO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo C-GAS-003 Proprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO OXIGENIO Material UND 1,0000000 93,37 93,37
MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 93,37
Valor total sem BDI => 137,80
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND 1,0000000 859,69 859,69
007
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6000000 24,11 38,58
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,6000000 20,32 93,47
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,8000000 24,11 67,51
Insumo C-GAS-004 Proprio PAINEL DE ALARME OXIGENIO Material UND 1,0000000 660,13 660,13
MO com LS => 199,56 Materiais e Equipamentos => 660,13
Valor total sem BDI => 859,69
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
T GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-GAS- Préprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,0000000 859,69 859,69
008

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,6000000 24,11 38,58
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,6000000 20,32 93,47
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,8000000 24,11 67,51
Insumo C-GAS-005 Proprio PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL Material UND 1,0000000 660,13 660,13
MO com LS => 199,56 Materiais e Equipamentos => 660,13
Valor total sem BDI => 859,69
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo DAN-GAS- Préprio  CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS UND 1,0000000 12.843,43 12.843,43

009 DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,

SUPORTES. CONFORME PROJETO

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 10,6000000 24,11 255,57
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 14,8000000 20,32 300,74
Insumo C-GAS-006 Proprio CILINDROS DE 50 LITROS Material UND 2,0000000 3.089,24 6.178,47
Insumo C-GAS-007 Proprio CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 CILINDROS  Material CONJ 1,0000000 6.108,65 6.108,65

DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)
MO com LS => 556,31 Materiais e Equipamentos => 12.287,12
Valor total sem BDI => 12.843,43

Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 UND 1,0000000 12.843,43 12.843,43
010 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS,
REGULADORES. SUPORTES. CONFORME PROJETO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 24,11 255,57
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 20,32 300,74
Insumo C-GAS-006 Proprio CILINDROS DE 50 LITROS Material UND 2,0000000 3.089,24 6.178,47
Insumo C-GAS-008 Proprio CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 Material CONJ 1,0000000 6.108,65 6.108,65
CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM
CILINDROS)
MO com LS => 556,31 Materiais e Equipamentos => 12.287,12

Valor total sem BDI => 12.843,43

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio CAIXA DE SECGAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO UND 1,0000000 1.698,89 1.698,89
011 TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES -

DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED

NLILENLIN/AL ENITE

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 24,11 77,15
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 3,2000000 20,32 65,02
Insumo C-GAS-009 Préprio  CAIXA DE SECGAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO Material UND 1,0000000 1.556,72 1.556,72

TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES -
DIMENSOES(LxAXP): 33x40x10.2 - ARIGMED  (OU SIMILAR)

MO com LS => 142,17 Materiais e Equipamentos => 1.556,72
Valor total sem BDI => 1.698,89
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Proprio CAIXA DE SECGAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO UND 1,0000000 1.221,79 1.221,79
012 TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES -
DIMENSOES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED
OU EQUIVALENTE
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,2000000 24,11 77,15
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,2000000 20,32 65,02
Insumo C-GAS-010 Proprio CAIXA DE SECGAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO Material UND 1,0000000 1.079,62 1.079,62
TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES -
DIMENSOES(LxAXP): 26x40x10,2 - ARIGMED  (OU SIMILAR)
MO com LS => 142,17 Materiais e Equipamentos => 1.079,62
Valor total sem BDI => 1.221,79

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00%

Leis Sociais: 157,27%

0,00%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. UND 1,0000000 8.951,51 8.951,51
013 COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA
DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGCAO E
MANOVACUOMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE
DENTAL OU EQUIVALENTE
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 10,6000000 24,11 255,57
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 14,8000000 20,32 300,74
Insumo C-GAS-011 Proprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. Material UND 1,0000000 8.395,20 8.395,20
COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA
DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGAO E
MANOVACUOMETRO. - MAXX5 -ESSENCE DENTAL
MO com LS => 556,31 Materiais e Equipamentos => 8.395,20
Valor total sem BDI => 8.951,51
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO UND 1,0000000 6.870,75 6.870,75
015 VAZAO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F +T/60HZ
POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATORIO:45L PRESSAO
MAX.:120PS| PES0:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE OLEO, MODELO S50,
MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 10,6000000 24,11 255,57
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 14,8000000 20,32 300,74
Insumo C-GAS-013 Proprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO Material UND 1,0000000 6.314,44 6.314,44
VAZAO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW
1730RPM VOL. RESERVATORIO:45L PRESSAO MAX.:120PSI
PESO0:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE OLEO - S50 - SCHUSTER
MO com LS => 556,31 Materiais e Equipamentos => 6.314,44
Valor total sem BDI => 6.870,75
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E UND 1,0000000 6,48 6,48
016 BUCHAS DE FIXACAO
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1000000 24,11 2,41
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,1000000 20,32 2,03
Insumo 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, Material UN 1,0000000 2,04 2,04
TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO com LS => 4,44 Materiais e Equipamentos => 2,04
Valor total sem BDI => 6,48
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-GAS- Préprio PINTURA DE TUBULAGAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, M 1,0000000 5,20 5,20
017 ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME
MEMORIAL
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0400000 20,32 0,81
Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,0800000 24,11 1,93
Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM Material L 0,0360000 41,03 1,48
Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL Material L 0,0040000 17,38 0,07
Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU Material UN 0,0500000 3,21 0,16
EQUIVALENTE
Insumo 38028 IOPES ZARCAO Material L 0,0220000 34,28 0,75
MO com LS => 2,74 Materiais e Equipamentos => 2,46
Valor total sem BDI => 5,20
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-EST- Préprio LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA, PARA COBERTURA, COM M2 1,0000000 116,03 116,03
001 ENCHIMENTO EM BLOCO ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA. EXCLUSIVE CAPEAMENTO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,3700000 24,11 8,92
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7400000 17,88 13,23
Insumo 21009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM Material M 1,1300000 9,85 11,13
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM Material M 0,6700000 5,94 3,98
Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) Material M2 0,1890000 51,22 9,68
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 Material KG 0,0300000 13,65 0,41
Insumo 22002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 Material M2 1,0000000 68,68 68,68
KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO
MO com LS => 22,15 Materiais e Equipamentos => 93,88
Valor total sem BDI => 116,03

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Margo/2025

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. M2 1,0000000 110,52 110,52
IMPER-001 1200X600X25MM
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 20,32 8,13
Insumo C-IMPER- Proprio ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI Material M2 1,0500000 97,52 102,39
001 1200x600x25mm
MO com LS => 8,13 Materiais e Equipamentos => 102,39
Valor total sem BDI => 110,52
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSAO E M2 1,0000000 16,55 16,55
IMPER-004 RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3500000 24,11 8,44
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,4500000 17,88 8,05
Insumo 746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, Material UN 0,0000250 2.490,00 0,06
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV
MO com LS => 16,49 Materiais e Equipamentos => 0,06
Valor total sem BDI => 16,55
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO M2 1,0000000 28,15 28,15
IMPER-005 PISO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,9000000 17,88 16,09
MO com LS => 28,15 Materiais e Equipamentos => 0,00
Valor total sem BDI => 28,15
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio REJUNTAMENTO DOS ANEIS E RECUP. DO CONCRETO NOS M 1,0000000 66,51 66,51
IMPER-006 PONTOS USADOS PARA ICAMENTO DOS ANEIS, COM ARGAM. 1:2
CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIGAO DE KZ ACRILICO OU EQUIV.
E AGUA NA RELAGAO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO
PONTE DE ADERENCIA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 17,88 8,94
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0535500 143,33 7,68
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 32,1500000 0,57 18,33
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,0000000 7,45 7,45
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 33,05 Materiais e Equipamentos => 33,46
Valor total sem BDI => 66,51
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA M2 1,0000000 38,20 38,20
IMPER-007 EM DISPERSAO ACRILICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M? (3
DEMAOS) NAS PAREDES EXTERNAS
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7125000 24,11 17,18
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7125000 17,88 12,74
Insumo 135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,0000000 2,76 8,28
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO com LS => 29,92 Materiais e Equipamentos => 8,28
Valor total sem BDI => 38,20
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio EXECUGAO DE MISULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIGAO DE KZ M 1,0000000 95,53 95,53
IMPER-008 ACRILICO, INCLUINDO PONTE DE ADERENCIA
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,7000000 17,88 12,52
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0749700 143,33 10,75
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 Material KG 45,0100000 0,57 25,66
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E Material KG 1,4000000 7,45 10,43
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
MO com LS => 48,69 Materiais e Equipamentos => 46,84
Valor total sem BDI => 95,53

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO COM VIAPLUS M2 1,0000000 72,52 72,52
IMPER-009 DIQUE CONS. 3 KG/M? (3 DEMAOS) NAS PAREDES E PISOS
INTERNOS
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7125000 24,11 17,18
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7125000 17,88 12,74
Insumo 1375 SINAPI CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA Material KG 3,0000000 14,20 42,60
TAMPONAMENTOS
MO com LS => 29,92 Materiais e Equipamentos => 42,60
Valor total sem BDI => 72,52
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio REGULARIZAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 1,0000000 44,09 44,09
IMPER-010 AREIA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7500000 24,11 18,08
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9500000 17,88 16,99
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0243000 143,33 3,48
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 Material KG 9,7200000 0,57 5,54
MO com LS => 35,07 Materiais e Equipamentos => 9,02
Valor total sem BDI => 44,09
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio IMPRIMAGAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA, CONSUMO DE M2 1,0000000 13,50 13,50
IMPER-011 0,4 KG/M?
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,3000000 20,32 6,10
Insumo 511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO Material L 0,4000000 18,50 7,40
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
MO com LS => 6,10 Materiais e Equipamentos => 7,40
Valor total sem BDI => 13,50
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Proéprio IMPERMEABILIZAGAO COM DUPLA MANTA ASFALTICA 3 + 4 MM, M2 1,0000000 223,32 223,32
IMPER-012 TIPO Il (NBR 9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18
KG/M2 PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM
MACARICO A GAS GLP
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2780000 20,32 5,65
Composigao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Méo de Obra H 1,3750000 30,65 42,14
Insumo 4014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO lll,  Material M2 1,1800000 63,86 75,35
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 4015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lll,  Material M2 1,1800000 78,42 92,54
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 4226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 1,0000000 7,64 7,64
MO com LS => 47,79 Materiais e Equipamentos => 175,53
Valor total sem BDI => 223,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio PROTEGAO PRIMARIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 1,0000000 22,68 22,68
IMPER-013 AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2500000 24,11 6,03
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5500000 17,88 9,83
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0243333 143,33 3,49
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 5,8400000 0,57 3,33
MO com LS => 15,86 Materiais e Equipamentos => 6,82
Valor total sem BDI => 22,68
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN- Préprio FIXAGAO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2 1,0000000 30,70 30,70
IMPER-014
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 24,11 9,64
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,4000000 17,88 7,15
Insumo 10931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 Material M2 1,0500000 13,25 13,91
BWG), MALHA 12", H=1M
MO com LS => 16,79 Materiais e Equipamentos => 13,91
Valor total sem BDI => 30,70

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
“ i SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN- Préprio PROTEGCAO PRIMARIA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (CIMENTO M2 1,0000000 37,48 37,48

IMPER-015 E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,7000000 24,11 16,88

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9000000 17,88 16,09

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0121500 143,33 1,74

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 4,8600000 0,57 2,77

MO com LS => 32,97 Materiais e Equipamentos => 4,51

Valor total sem BDI => 37,48

Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicéo DAN- Préprio PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 M2 1,0000000 137,23 137,23
IMPER-016 CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE
DILATAGAO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E
MASTIQUE DE POLIURETANO

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Méo de Obra H 1,9000000 17,88 33,97
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA Material M3 0,0583000 143,33 8,36
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 Material KG 23,3280000 0,57 13,30
Insumo 21141 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), Material M2 1,0000000 16,13 16,13

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO. ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE Material M 1,0000000 0,70 0,70
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
Insumo 24038 IOPES SIKAFLEX 1A Material ML 110,0000000 0,26 28,60
MO com LS => 70,14 Materiais e Equipamentos => 67,09
Valor total sem BDI => 137,23
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA PUBLICA LED, BIVOLT, COM POTENCIA ATE 51W, COM UND 1,0000000 289,41 289,41
001 GRAU DE PROTEGAO IP66, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900
LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8200000 20,32 16,66
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,8200000 24,11 19,77
Insumo 42245 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67  Material UN 1,0000000 252,98 252,98
W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO com LS => 36,43 Materiais e Equipamentos => 252,98
Valor total sem BDI => 289,41
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO RETO, FABRICADO EM UND 1,0000000 1.343,60 1.343,60
002 TUBO DE AGCO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE
1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSAO A
BASE DE OXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA
UTIL DE 6,0 METROS), DIAMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE
DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINARIA ADQUIRIDA. REF.:
FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO
PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA 60,3MM - SL1
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,9500000 20,32 19,30
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 3,0000000 24,11 72,33
Insumo 14166 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, Material UN 1,0000000 1.251,97 1.251,97
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
MO com LS => 91,63 Materiais e Equipamentos => 1.251,97
Valor total sem BDI => 1.343,60
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,0000000 11,60 11,60
003
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 20,32 4,06
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 24,11 4,82
Insumo DAN-ELE- Préprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM Material UND 1,0000000 2,72 2,72
001
MO com LS => 8,88 Materiais e Equipamentos => 2,72
Valor total sem BDI => 11,60
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ELE- Préprio  CABO PP 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA UND 1,0000000 22,24 22,24
005 LIGACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAGAO DE
AR
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2000000 20,32 4,06
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2000000 24,11 4,82
Insumo 43496 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO Material M 0,8000000 8,91 713
0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90°C ? 3X2,5MM2
Insumo DAN-ELE- Préprio PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V Material UND 1,0000000 6,23 6,23
003
MO com LS => 8,88 Materiais e Equipamentos => 13,36
Valor total sem BDI => 22,24
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA UND 1,0000000 139,53 139,53
006 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 20,32 17,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 24,11 20,49

Insumo DAN-ELE- Préprio  LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA Material UND 1,0000000 75,05 75,05
004 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E216 OU EQUIVALENTE

Insumo 40612 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13,  Material UN 2,0000000 13,36 26,72
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO
MO com LS => 37,76 Materiais e Equipamentos => 101,77
Valor total sem BDI => 139,53
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO PINTADA UND 1,0000000 212,02 212,02
007 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E232 OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA Material UND 1,0000000 141,05 141,05
005 NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CANO03-E232 OU EQUIVALENTE
Insumo 130701 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, Material UN 2,0000000 13,27 26,54
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO
MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 167,59
Valor total sem BDI => 212,02
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 1,0000000 7,61 7,61
008
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0500000 20,32 1,02
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,0500000 24,11 1,21
Insumo 7543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" Material UN 1,0000000 5,38 5,38
MO com LS => 2,23 Materiais e Equipamentos => 5,38
Valor total sem BDI => 7,61
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS UND 1,0000000 64,14 64,14
009 PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
TERRA 10A/250V
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo DAN-ELE- Proprio PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS Material UND 1,0000000 41,92 41,92
006 PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
TERRA 10A/250V
MO com LS => 22,22 Materiais e Equipamentos => 41,92
Valor total sem BDI => 64,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO UND 1,0000000 162,37 162,37
010 PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2

LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU

AL AL e

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 20,32 17,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,8500000 24,11 20,49

Insumo DAN-ELE- Préprio  LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO Material UND 1,0000000 97,89 97,89
010 PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2

LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU
EQUIVALENTE
Insumo 40612 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13,  Material UN 2,0000000 13,36 26,72
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

MO com LS => 37,76 Materiais e Equipamentos => 124,61
Valor total sem BDI => 162,37
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO UND 1,0000000 222,78 222,78
011 PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU
EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo DAN-ELE- Proprio LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO Material UND 1,0000000 151,81 151,81
011 PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2

LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU

Insumo 130701 IOPES LAI\./I.}.:’ADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, Material UN 2,0000000 13,27 26,54
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

MO com LS => 44,43 Materiais e Equipamentos => 178,35
Valor total sem BDI => 222,78
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio PLUG FEMES 2P+T - 10A UND 1,0000000 16,34 16,34
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 20,32 4,06
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2000000 24,11 4,82
Insumo DAN-ELE- Proprio PLUG FEMEA 2P+T, 10A Material UND 1,0000000 7,46 7,46
012
MO com LS => 8,88 Materiais e Equipamentos => 7,46
Valor total sem BDI => 16,34
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-ELE- Préprio QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA UND 1,0000000 10.400,44 10.400,44
013 METALICA DE SOBREPOR, DE FABRICACAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES
E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO -
INCLUSIVE TESTE DE ACEITACAO DO QUADRO COM EMISSAO DE
ART E LAUDO PTTA/TTA
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 39,7150000 24,11 957,53
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 39,7150000 20,32 807,01
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Méo de Obra H 4,0000000 42,06 168,24
Insumo 10132 IOPES ENGENHEIRO JUNIOR Méo de Obra H 2,0000000 137,02 274,04
Insumo C-ELE-002 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, Material UND 1,0000000 847,70 847,70
NAS DIMENSOES DE 800X800X250MM, IP-54 COM PLACA DE
Insumo C-ELE-001 Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,  Material UND 4,0000000 124,27 497,06
CLASSE I/ll, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
Insumo C-ELE-006 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A, 36KA - 380/415V - Material UND 1,0000000 2.697,92 2.697,92
REF.: ABB
Insumo C-ELE-007 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A, 18KA - 380/415V - Material UND 1,0000000 1.409,16 1.409,16
REF.: ABB
Insumo C-ELE-008 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150A, 25KA - 380/415V - Material UND 1,0000000 752,74 752,74
REF.: ABB
Insumo 44561 IOPES DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA Material UN 1,0000000 336,08 336,08
220/127V
Insumo 44676 |IOPES MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V Material UN 1,0000000 136,58 136,58
Insumo 44740 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V Material UN 3,0000000 15,60 46,80
Insumo C-ELE-004 Proprio TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO Material UND 2,0000000 14,68 29,36
Insumo 12329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 5,3320000 137,07 730,86
Insumo 26607 IOPES PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 1.1/2" - Material UN 60,0000000 1,51 90,60
ZINCADO
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) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
g SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES B.D.l 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Insumo C-ELE-005 Proprio ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 25x30MM Material UND 16,0000000 7,03 112,42
ROSCA 1/4"

Insumo C-ELE-003 Proprio CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ELETRICO  Material UND 2,0000000 132,95 265,89
80X110MM - 2 METROS

Insumo 1575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 3,0000000 2,27 6,81
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

Insumo 1576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 2,0000000 3,14 6,28
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

Insumo 1577 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 3,0000000 3,54 10,62
35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

Insumo 1578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 1,0000000 6,15 6,15
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

Insumo 1579 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO  Material UN 9,0000000 7,67 69,03
70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M10

Insumo 71637 IOPES ART/CREA - OBRA OU SERVICO DE R$8.000,00 ATE 15.000,00 Material UN 1,0000000 99,64 99,64

MO com LS => 2.206,82 Materiais e Equipamentos => 8.193,62

Valor total sem BDI => 10.400,44

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FEMEA CAT. 5 UND 1,0000000 55,06 55,06
001
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 20,32 4,27
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 24,11 5,06
Insumo DAN-ELE- Préprio PLACA 4X2" COM 2 MODULOS RJ-45 Material UND 1,0000000 45,73 45,73
007
MO com LS => 9,33 Materiais e Equipamentos => 45,73
Valor total sem BDI => 55,06
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMINIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 UND 1,0000000 122,90 122,90
002 FEMEA CAT. 5E
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2100000 20,32 4,27
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,2100000 24,11 5,06
Insumo DAN-ELE- Proprio PLACA 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO PARA 2 MODULOS RJ-45 Material UND 1,0000000 26,48 26,48
008
Insumo DAN-ELE- Préprio MODULOS RJ-45 - FEMEA Material UND 2,0000000 43,55 87,09
009
MO com LS => 9,33 Materiais e Equipamentos => 113,57
Valor total sem BDI => 122,90
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-CAB- Préprio POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, UND 1,0000000 1.481,79 1.481,79
004 CARGA NOMINAL DE 300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0.5 M DE SOLO
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 1,3180000 20,32 26,78
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 4,2840000 24,11 103,29
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 17,88 35,76
Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material M3 0,2232630 87,50 19,54
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 57,2452380 0,64 36,64
Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material M3 0,1561140 87,50 13,66
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 5044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO Material UN 1,0000000 1.224,78 1.224,78

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

Composigao Auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200  Material CHP 0,0760000 280,78 21,34
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO
MO com LS => 165,83 Materiais e Equipamentos => 1.315,96

Valor total sem BDI => 1.481,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

2 -
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
H SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

.

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SEG- Préprio CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1,0000000 9,96 9,96
001
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 20,32 4,27
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,2100000 24,11 5,06
Insumo DAN-SEG- Préprio CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) Material M 1,0500000 0,60 0,63
001
MO com LS => 9,33 Materiais e Equipamentos => 0,63
Valor total sem BDI => 9,96
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SEG- Préprio SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA UND 1,0000000 93,00 93,00
002 FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 20,32 12,40
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,6100000 24,11 14,71
Insumo DAN-SEG- Proprio SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA Material UND 1,0000000 65,89 65,89
002 FECHADA COM FI0, ALCANCE DE 12M
MO com LS => 27,11 Materiais e Equipamentos => 65,89
Valor total sem BDI => 93,00
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFASICO 220V, UND 1,0000000 33.856,72 33.856,72
001 MODELO GROWATT MAXB0KTL3-XL 2 - 220V - BMPPT OU
EQUIVALENTE
Insumo DAN-020 Proprio INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - SMPPT Material UND 1,0000000 33.856,72 33.856,72
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 33.856,72
Valor total sem BDI => 33.856,72
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO UND 1,0000000 1.094,99 1.094,99
002 JAM72S30-550/MR, MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE
Insumo DAN-021 Proprio PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR 550W DEEP BLUE 144 Material UND 1,0000000 1.094,99 1.094,99
CEL MONO HALF CELL 21,3% EFC
MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 1.094,99
Valor total sem BDI => 1.094,99
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio INSTALAGAO DE MODULOS/INVERSOR DO SISTEMA UND 1,0000000 504,70 504,70
003 FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAGAO E APOIO EM
ALUMINIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS,
ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO
Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST Mao de Obra H 3,5000000 42,06 147,21
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 3,5000000 18,88 66,08
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo DAN-022 Préprio KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PAINEL SOLAR Material UND 2,4000000 24,46 58,71
COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, SUPORTE RETO
ALUMINIO, PARAFUSO ESTRUTURAL, PORCAS, ARRUELAS,
VEDAGOES
Insumo DAN-023 Proprio GRAMPO INTERMEDIARIO SMART Material UND 1,6235294 12,62 20,49
Insumo DAN-024 Préprio GRAMPO FINAL SMART Material UND 0,7529412 12,62 9,50
Insumo DAN-025 Proprio PERFIL REFORCADO SMART Material M 2,3892900 36,50 87,22
Insumo DAN-026 Proprio CONECTOR MC4 MACHO E FEMEA (PAR) Material UND 0,1647059 9,69 1,60
Insumo DAN-030 Proprio JUNGAO U DO PERFIL SUPORTE MODULO Material UND 0,1176471 19,47 2,29
Insumo DAN-031 Préprio MINI TRILHO PLANO SMART 50CM Material UND 1,4117647 24,37 34,40
Insumo DAN-032 Proprio TRIANGULO SMART Material UND 0,3058824 116,45 35,62
Insumo DAN-033 Proprio PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM Material UND 9,1764706 0,24 2,24
Composigao Auxiliar 40206 IOPES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA Material M2 0,3670588 84,56 31,04
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Composigéo Auxiliar 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE Material KG 0,2141176 11,26 2,41
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Composigéo Auxiliar 40235 |IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=20 Material M3 0,0082588 713,08 5,89
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
MO com LS => 213,29 Materiais e Equipamentos => 291,41
Valor total sem BDI => 504,70
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pr— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

![Q |I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
: : SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE Data-base: Margo/2025 B.D.L: 0,00% Leis Sociais: 157,27%
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 1. 0,00%

| Composigdes Analiticas com Prego Unitario |
| Composigdes Principais |

3.3.2 Codigo Banco __ Descricéo Tipo Und uant. __Valor Unit Total

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

Composicao DAN-SOL- Préprio  ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM ACO UND 1,0000000 1.031,20 1.031,20
004 GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA

=0,5MM, PRE PINTADA COR BRANCO PADRAO, INCLUSIVE
ESTRUTURA E ACESSORIOS DE FIXAGAO, PINTADO - CONFORME

DETALHE
Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE Méo de Obra H 8,8000000 18,88 166,14
MONTAGEM SINTRACONST)
Insumo 10278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST Mao de Obra H 8,8000000 36,40 320,32
Insumo 11963 SINAPI  PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, Material UN 4,0000000 9,62 38,48

DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

Insumo DAN-027 Préprio  PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM - Material KG 43,8480000 8,44 370,03

Insumo 25843 IOPES TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. Material M2 1,9700000 59,66 117,53
0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES

Composigao Auxiliar 190417 IOPES PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS Material M2 0,3880000 48,20 18,70

DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO
MO com LS => 486,46 Materiais e Equipamentos => 544,74
Valor total sem BDI => 1.031,20
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC DE SOBREPOR PARA 8 UND 1,0000000 168,70 168,70
005 DISJUNTORES
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 2,0000000 20,32 40,64
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Mao de Obra H 2,0000000 24,11 48,22
Insumo 39800 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE Material UN 1,0000000 79,84 79,84
SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO com LS => 88,86 Materiais e Equipamentos => 79,84
Valor total sem BDI => 168,70
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSOES UND 1,0000000 244,94 244,94
006 40X40CM
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Mao de Obra H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 43103 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM  Material UN 1,0000000 222,72 222,72
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120*
MM
MO com LS => 22,22 Materiais e Equipamentos => 222,72
Valor total sem BDI => 244,94
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo DAN-SOL- Préprio CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE M 1,0000000 14,74 14,74
007 ISOLAGAO, RESISTENCIA UV E TENSAO DE ISOLAGAO 1,8 KV, REF.
ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1300000 20,32 2,64
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Méo de Obra H 0,1300000 24,11 3,13
Insumo DAN-028 Proprio CABO SOLAR FLEXIVEL # 6MM?, DE COBRE ESTANHADO, DUPLA Material M 1,0200000 8,80 8,97
ISOLAGAO UV E TENSAO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX BR AFITOX,
FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL OU SIMILAR
MO com LS => 5,77 Materiais e Equipamentos => 8,97
Valor total sem BDI => 14,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIE D "
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE LR R (D) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 | PREGO 03 | DATA PREGO 03 margo-25
SEDOP - PA - ]
SESA771 DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) M2 1,00 A00073 142,68 abril-25 ORSE/2715 120,00 abril-25 130,83
PASS THROUGH EM AGO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM
SESA1177  [VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU UND 1,00 SICA INOX 7.070,00 abril-25 ASMONTEC 12.974,00 julho-25 9.869,00
EQUIVALENTE
PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO LEROY MERLIN
SESA270 BRILHANTE, REFERENCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU M2 1,00 TELHANORTE 86,31 julho-25 CHATUBA 94,90 julho-25 www.leroymerlin.com.| 89,21 julho-25 87,30
EQUIVALENTE br
BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO PISO RAPIDO cpos/
SESA773 TEC200N, NA COR AZUL MEDIO 409, MARCA DE REF. M 1,00 TECNOPERFIL 72,33 junho-25 www.pisorapido.combr/ | 1692 julho-25 M.04.000.030379 113,40 junho-25 111,73
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE -pisorapico.com- a0
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO ABC DA CONSTRUGAO ) LEROY MERLIN _ )
SESA515 - M2 1,00 75,90 lho-25 59,13 Iho-25 PADOVANI 59,90 lho-25 58,61
GRIGIO BIANCOGRES/EQUIV abcdaconstrucao.com.br Julho www.leroymerlin.com.br Julho Julho
SESAS555 RODAPE EM PVC, REFERENCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU M 1,00 PISO RAPIDO 67,89 julho-25 TECNOPERFIL 37,48 julho-25 EMOP/11157 35,23 maio-25 36,67
EQUIVALENTE www.pisorapido.com.br/
279 GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) UND 1,00 HIDROMAR 3,48 julho-25 ELETRAFO 3,55 julho-25 SANTIL 3,84 julho-25 3,47
SESA757 DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, 100MM UND 1,00 BONATI 43,90 julho-25 EMBRAR 30,44 julho-25 LOJA DO EXAUSTOR | 49,00 julho-25 42,9
Frio Shoppin Arcotec ARTECH
SESA758 GRADE PLASTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,00 © >1oPPIng 13,99 julho-25 16,95 julho-25 www.lojaartech.comb| 27,55 julho-25 16,59
www.frioshopping.com www.arcotec.com.br/ .
PRINCE
. ~ NOVA EXAUSTORES
GABINETE DE VENTILAGAO COM FILTRO G4, VAZAO DE ) : www.ventilador.com.b )
SESA759 UND 1,00 X tores.com.| 4.350,00 lho-25 MERCADO LIVRE 4.451,00 Iho-25 3.577,00 lho-25 4.256,68
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H ’ i novaeTaustores com ’ juiho g juihe r/exaustores/insuflado ’ juiho
r-
CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM FRIGELAR ARTECH
SESA760 . . UND 1,00 LEROY MERLIN 679,79 julho-25 603,00 julho-25 Jlojaartech.com.b| 704,90 julho-25 665,21
CONTROLE REMOTO g g Julho www.frigelar.com.br/ g julho www Omr ech.com g Julho
CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM FRIGELAR ARTECH
SESA761 . ' UND 1,00 LEROY MERLIN 939,00 julho-25 644,33 julho-25 Jlojaartech.com.b| 890,00 julho-25 870,91
CONTROLE REMOTO g g Julho www.frigelar.com.br/ g julho www Omr ech.com g Julho ¢
CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI RESISPAR ) CHILLER PEGAS _ )
SESA762 UND 1,00 721,91 lho-25 . 769,00 Iho-25 DIFUSOR AR 773,90 lho-25 752,50
PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE www.resispar.com.br julno www.chillerpecas.com.br Julho Julho: ’
VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, MERCADO LIVRE
SESA763 / UND 1,00 ' 257,06 julho-25 AR-COTEC 151,57 julho-25 NOVA EXAUSTORES | 246,13 julho-25 240,85
400X300MM www.mercadolivre.com.br
o NOVA EXAUSTORES
EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERENCIA MAGAZINE LUIZA
i’ julho- julho- . . julho- 303,34
SESA764 SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE UND 1,00 www.magazineluizacombr| 2% julho-25 LEROY MERLIN 309,99 julho-25 www. n(:\{/‘a:x:rustores 248,50 julho-25 ,
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM controlar
SESA765 G4/H13, VAZAO 500M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU UND 1,00 www.controlarfiltros.com.b|  7200,00 julho-25 UNITCOLD 7217,70 julho-25 7.054,19
EQUIVALENTE r
UNIDADE PARA RECIRCULAGAO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, controlar
- . 4 . . iltros.com. julho- julho- 7.475,65
SESA766 VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND 1,00 WWW. controla;rflltros com.b| 7200,00 julho-25 UNITCOLD 8079,10 julho-25 X
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM controlar
SESA767 G4/H11, VAZAO 400M3/H, REFERENCIA UNITCOLD OU UND 1,00 www.controlarfiltros.com.b|  7200,00 julho-25 UNITCOLD 7217,70 julho-25 7.054,19
EQUIVALENTE r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIE D "
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE LR R (D) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 | PREGO 03 | DATA PREGO 03 margo-25
. . NOVA EXAUSTORES MAGAZINE LUIZA
SESA770 GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45, EM ALUMINIO, UND 1,00 www.novaexaustores.com.| 185,63 julho-25 ITANOVA 210,89 julho-25 www.magazineluiza.co| 201,37 julho-25 197,05
300X300MM
br m.br
. NOVA EXAUSTORES
VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMINIO,
SESA768 ' ' UND 1,00 www.novaexaustores.com.| 549,82 julho-25 SBC/6301 312,13 junho-25 EMOP/40097 273,76 maio-25 307,53
500X400MM br
DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA NOVA EXAUSTORES
SESA769 PLENUM 20CM, REFERENCIA DQ-31 9"X9", REFERENCIA UND 1,00 www.novaexaustores.com.| 235,00 julho-25 SBC/060981 265,55 junho-25 245,80
DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE br
. " NOVA EXAUSTORES Magazine Luiza MERCADO LIVRE
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM
273 " . SEC M 1,00 WWww.novaexaustores.com. 7,00 julho-25 www.magazineluiza.com.b 10,00 julho-25 (www.mercadolivre.co 7,89 julho-25 7,72
(4") (ORSE 12180)
br r m.br)
PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS AMERICAN VEK
4 julho- julho- julho- 112,13
SESALIS6 | o' oM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE M2 1,00 americanvek.com.br 115,86 julho-25 MEGA AR STORE 81,25 julho-25 RENOVAR 114,58 julho-25 ,
PROTEGAO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS
BLOCO LIGAGAO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 . ) .
SESA1168 UND 1,00 MAGALU 18,00 bril-25 RECIFETRONIC 9,95 bril-25 LOJA MATEL 29,99 bril-25 17,93
(CPOS P.30.000.067008 2 2 2
CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM ) ; )
R A - - - 483,68
SESALLE) |t Do, REFERENCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE UND 1,00 OFICINA DOS BITS 533,32 julho-25 AMAZON 494,28 julho-25 UPPER SEG 455,91 julho-25 ,
N LEROY MERLIN
TORNEIRA DE MESA, REFERENCIA PRESSMATIC BENEFIT -
¢ . julho- . julho- | in.com.| 1. julho- 1.125,23
SESA774 DOCOL OU EQUIVALENTE UND 1,00 MAGALU 1.149,90 julho-25 ABC DA CONSTRUCAO 1.316,90 julho-25 WWW. Ieroybmrerlln com.| 1.047,90 julho-25 »
MAGAZINE LUIZA LEROY MERLIN
SESA775 TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,00 o 159,90 julho-25 ; 185,90 julho-25 CASA NOVA 199,90 julho-25 181,91
www.magazineluiza.com.br www.leroymerlin.com.br
TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8,
PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO:
(600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE
(500X400X300)MM, SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM ORSE/13987
SESA772 DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO UND 1,00 SCO-RIO MAT128100 7.993,83 maio-25 PALMETAL 4.776,35 julho-25 13988 5.190,94 abril-25 5.170,63
ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPA EM
INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
REFERENCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO
128100)
SESAS61 CHAPA EM AGO INOX N2 22 0,8MM (ORSE 576) M2 1,00 ORSE 576 260,05 abril-25 DOMINIK METAL CENTER | 346,40 julho-25 FDE/2.66.40 189,10 abril-25 259,03
DIMENSIONAL
SESA1174  |CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA UND 1,00 CONDUFIO 174,94 julho-25 MERCADO LIVRE 150,88 julho-25 www.dimensional.com| 164,99 julho-25 161,45
.br
TEXTURA  HIDROREPELENTE  ACRILICA, ACABAMENTO
DAN-001 DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, KG 1,00 PONTO DAS TINTAS 13,96 julho-25 G- HAUS 11,77 julho-25 N CORES 12,50 julho-25 12,23
CORAL OU METALATEX
IMPERMIX
DAN-002 EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR KG 1,00 CASA MIMOSA 16,52 julho-25 1ISOCOM 24,97 julho-25 www.lojaimpermix.co | 22,96 julho-25 22,46
m.br
IMPERMIX
DAN-003 MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR M2 1,00 ISOTECNICA 99,98 julho-25 https://www.lojaimpermix.| 77,37 julho-25 MAGAZINE LUIZA 62,58 julho-25 75,71
com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIE D "
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE LR R (D) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 | PREGO 03 | DATA PREGO 03 margo-25
SITIO FLORA SOL DAN CRUZ
DAN-004 DRACENA MARGINATA UND 1,00 NATIVOS SHOPS 39,90 julho-25 ‘https://www.sitioflorasol.c| 30,00 julho-25 https://www.dancruzp| 33,25 julho-25 32,54
om.br lantas.com.br/
SITIO DA MATA BONI
NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO
DAN-005 ( UND 1,00 https://www.sitiodamata.c| 12,48 julho-25 NATIVOS SHOPS 8,38 abril-25 *https://www.bonistor | 13,90 julho-25 12,21
CAMPENSIS)
om.br/ e.com.br/
SITIO DA MATA NATIVO SHOPS
DAN-006 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") UND 1,00 https://www.sitiodamata.c 6,57 julho-25 https://www.nativoshops.c| 5,38 julho-25 GARDEN DELIVERY 4,66 julho-25 5,26
om.br/ om.br
DAN CRUZ
DAN-007 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM UND 1,00 NATIVOS SHOPS 5,38 julho-25 JARDINEIROS 3,33 julho-25 https://www.dancruzp| 6,50 julho-25 5,26
lantas.com.br/
FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO
DAN-011 PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, M2 1,00 ORSE 10493 1.923,31 abril-25 SEDOP/091519 1.951,25 abril-25 1.929,70
COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME
PROJETO
TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA ACO
GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E LOJA KINGSPAN
DAN-012 INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM M2 1,00 www loiakingepan.com 179,91 julho-25 CASSOL 242,30 julho-25 LEROY MERLIN 188,98 julho-25 184,92
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEGAO CONT), E=20MM, REF. ~ojakingspan.
ISOFSTFE 0L FOUIVAIFNTF
LOJA KINGSPAN GRAVIA
DAN-013 PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA v 1,00 o 11,71 julho-25 ) 13,73 julho-25 12,45
www.lojakingspan.com www.gravia.com.br
DAN-014 TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO L 1,00 SATINTAS 63,07 abril-25 CORAL 53,77 abril-25 58,19
satintas.com.br www.lojacoral.com.br
) MERCADO LIVRE : )
DAN-015 TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA L 1,00 LOJA CORAL 55,35 julho-25 . 48,69 julho-25 A CONSTRUBEL 44,88 julho-25 47,64
www.mercadolivre.com.br
BRISE METALICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR
WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE . )
- A - - 1.688,87
DAN-016 REFERENCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, M2 1,00 HUNTER DOUGLAS 1792,00 abril-25 SULMETAIS 1599,00 abril-25 ,
INCLUSIVE ACESSORIOS
Nota 01: SO FOI POSSIVEL A
REALIZAGAO DE UMA
CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, ?S’;:g:l?: :3 (')s F%:’zg: :Jg
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. .
DAN-017 IMM, COR AZUL ME(DIO 409, REF. LINHA PROTECN& M2 1,00 TECNOPERFIL 173,85 junho-25 171,29 DIRETAMENTE COM O
. il FABRICANTE/REPRESENTAN
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE TE, NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
Nota 01: SO FOI POSSIVEL A
REALIZAGAO DE UMA
CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, ig::ccl‘:g :gg%rzg: :Jg
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP.
DAN-018 ( ) M2 1,00 TECNOPERFIL 173,85 junho-25 171,29 DIRETAMENTE COM O
1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO FABRICANTE/REPRESENTAN
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE TE, NAO SENDO
ENCONTRADO EM
COMERCIO VAREJISTA
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
3de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIEDON
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PREGO 01 | DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 | PREGO 03 | DATA PREGO 03 margo-25
TERMARI
VID| .
DAN-019 VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM M2 1,00 g?f::s';\ GB_Z;SIUQTT' 598,00 julho-25 VITORIA CAMILI 218,08 abril-25 INOVA COMPONENTES| 693,50 julho-25 585,17
(27) 3346-2700
) MERCADO LIVRE : )
DAN-020 INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT UND 1,00 LOJA STENTOR 32900,00 julho-25 . 34599,00 julho-25 RECARGA SOLAR | 36.452,00 julho-25 33.856,72
www.mercadolivre.com.br
PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72530-550/MR 550W DEEP MERCADO LIVRE
» — . ) julho- 1.094,99
DAN-021 BLUE 144 CEL MONG HALF CELL 21.5% EFC UND 1,00 MARTINS ENERGY 1119,00 julho-25 www.mercadolivre.com.br | 110000 julho-25 RECARGA SOLAR 1.489,00 julho-25
KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PAINEL
SOLAR COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, MERCADO LIVRE
! . ulho- julho- 24,46
DAN-022 SUPORTE RETO ALUMINID, PARAFUSO ESTRUTURAL UND 1,00 PRODUTEL 25,00 julho-25 www.mercadolivre.combr | 3942 julho-25 FERRAMENTAS GERAIS| 20,67 julho-25
PORCAS, ARRUELAS, VEDAGCOES
DAN-023 GRAMPO INTERMEDIARIO SMART UND 1,00 PECA SOLAR 12,90 julho-25 IMPORTS 9,70 julho-25 MERCADO LIVRE 17,23 julho-25 12,62
DAN-024 GRAMPO FINAL SMART UND 1,00 PECA SOLAR 12,90 julho-25 PLENOBRAS 9,28 julho-25 MERCADO LIVRE 14,99 julho-25 12,62
DAN-025 PERFIL REFORCADO SMART M 1,00 PECA SOLAR 37,46 julho-25 PLENOBRAS 28,56 julho-25 LOJA ELETRICA 37,30 julho-25 36,50
DAN-026 CONECTOR MC4 MACHO E FEMEA (PAR) UND 1,00 PECA SOLAR 16,90 julho-25 OBRAMAX 7,90 julho-25 AMAZON 9,90 julho-25 9,69
DAN-027 PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM - KG 1,00 GRAVIA 9,06 julho-25 CASA DO SERRALHEIRO 7,79 julho-25 MENDES&MENDES 8,62 julho-25 8,44
CABO SOLAR FLEXIVEL # 6MM?, DE COBRE ESTANHADO,
DUPLA ISOLAGAO UV E TENSAO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX _ ) . .
DAN-028 BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL M 1,00 ENERGY SHOP 7,10 julho-25 NEO SOLAR 8,99 julho-25 EP ELETRICA 9,58 julho-25 8,80
OU SIMILAR
DAN-030 JUNGAO U DO PERFIL SUPORTE MODULO UND 1,00 PECA SOLAR 19,90 julho-25 PLENOBRAS 18,71 julho-25 MERCADO LIVRE 25,83 julho-25 19,47
DAN-031 MINI TRILHO PLANO SMART 50CM UND 1,00 PECA SOLAR 24,90 julho-25 PLENOBRAS 26,29 julho-25 LOJA ELETRICA 16,63 julho-25 24,37
DAN-032 TRIANGULO SMART UND 1,00 SOL MAIS 119,00 julho-25 PLENOBRAS 139,15 julho-25 LOJA ELETRICA 102,45 julho-25 116,45
DAN-033 PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM UND 1,00 M BASTOS 0,25 julho-25 BRAFER 0,25 julho-25 KRAUER 0,30 julho-25 0,24
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR
CGAS001 | oo MIDO / UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 HOSPICENTER 126,00 julho-25 MEDICAL FAST 95,00 julho-25 92,96
C-GAS-002  |POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VACUO UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 CIME 94,77 junho-25 Medical fast 95,00 junho-25 93,37
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO
CGAS003 | a0 / UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 CIME 94,77 junho-25 Medical fast 95,00 junho-25 93,37
C-GAS-004 _|PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,00 RXB 639,00 junho-25 Medsystem 722,78 junho-25 Medical fast 670,00 junho-25 660,13
C-GAS-005 _|PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,00 RXB 639,00 junho-25 Medsystem 722,78 junho-25 Medical fast 670,00 junho-25 660,13
C-GAS-006  [CILINDROS DE 50 LITROS UND 1,00 Cilindro de gs 2.450,00 junho-25 Original Med 3.207,00 junho-25 Prevtech 3.135,43 junho-25 3.089,24
CENTRAL DE GAS DE OXIGENIO CLINICO 1X1, COM 2 RESPIRO X VIRTUAL
C-GAS-007  [CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CONJ 1,00 Mercado livre 4.390,90 junho-25 R 6.200,00 junho-25 PORTAL DO MEDICO | 6.317,50 julho-25 6.108,65
www.respiroxvirtual.com.b
CILINDROS)
CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 RESPIRO X VIRTUAL
C-GAS-008  |CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CONJ 1,00 Mercado livre 4.390,90 junho-25 R 6.200,00 junho-25 PORTAL DO MEDICO | 6.317,50 julho-25 6.108,65
CILINDROS) www.respiroxvirtual.com.b
CAIXA DE SECGAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO ARVAC INDUSTRIA E
TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES - RVM MEDICAL EIRELI - ME - . COMERCIO DE
C-GAS-009 X UND 1,00 . junho- . julho- . il- 1.556,72
DIMENSOES(LxAXP): 33x40x10,2 - ARIGMED  (OU g CNPJ: 02.136.420/0001-25 | 128000 Junho-25 OXIGAS 2.000,00 Julho-25 compressores e | 4700 abril-25 ¢
SIMILAR) BOMBAS FIRELI
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
4de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIE D "
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE LR R (D) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 | DATA PREGO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 | DATAPRECO02 | FORNECEDORO3 | PRECOO03 | DATA PRECO 03 margo-25
CAIXA DE SECGAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO ARVAC INDUSTRIA E
TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO DOS GASES - RVM MEDICAL EIRELI - ME ) COMERCIO DE .
C-GAS-010 M UND 1,00 1.130,00 ho-25 1.050,00 bril-25 1.079,62
DIMENSOES(LxAXP): 26x40x10,2 - ARIGMED ~ (OU g CNPJ: 02.136.420/0001-25 g Junho COMPRESSORES E BOMBAS g ann ¢
SIMILAR) EIRELI
CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS.
COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE AR\égiA'E':CLIJgT;A E
C-GAS-011  |UNITARIA DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA UND 1,00 COMPRESSORES £ somaas| 877500 abril-25 LUMILABOR 8.226,23 julho-25 8.395,20
DE RETENGAO E MANOVACUOMETRO. - MAXXS -ESSENCE CIRELI
DENTAL
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO-
ODONTOLOGICO VAZAO:320L/min TAM.:(330X596X655mm DENTAL MED SUL
C-GAS-013  |220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW 1730RPM VOL. UND 1,00 www.dentaimedsul.com.br| 62399 julho-25 DENTAL CREMER 7.149,90 julho-25 DENTAL PARAMETRO | 6.452,88 julho-25 6.314,44
RESERVATORIO:45L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:39,5Kg ! B
58dB(A) ISENTO DE OLEO - S50 - SCHUSTER
ISOLAMENTO TERMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI TERAC ,
C-IMPER-001 M2 1,00 98,98 junho-25 MAGALU 101,57 junho-25 ESCUTA O VEIO 91,65 junho-25 97,52
1200x600x25mm www.terac.com.br
DIMENSIONAL
DAN-ELE-001  |EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,00 PLENOBRAS 2,99 julho-25 SANTIL 2,78 julho-25 www.dimensional.com| 2,69 julho-25 2,72
.br
) DIMENSIONAL ) )
DAN-ELE-002 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V UND 1,00 ELETROMAC 175,45 julho-25 T 169,99 julho-25 AMAZON 168,90 julho-25 166,34
www.dimensional.com.br
DAN-ELE-003  [PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 SANTIL 5,28 julho-25 RH MATERIAIS ELETRICOS 6,37 julho-25 TRAMONTINA 8,03 julho-25 6,23
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
DAN-ELE-004  |LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 1,00 ELAMP 76,70 julho-25 SWCOMERCIAL 68,00 julho-25 INSPIRE HOME 100,04 julho-25 75,05
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E216 OU
FOUIVAIFNTF
LUMINARIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
DAN-ELE-005  |LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE UND 1,00 ELAMP 118,70 julho-25 BELLUCE 144,14 julho-25 ILUMINA INSTALACAO | 159,47 julho-25 141,05
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO3-E232 OU
FOUIVAIENTF
PLACA DE ALUMINIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS LUXTIL
DAN-ELE-006  [PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND 1,00 LEROY MERLIN 43,96 julho-25 INX 42,84 julho-25 https://luxtilcombr | 3398 julho-25 41,92
TERRA 10A/250V ps: com-
MERCADO LIVRE MAGALU
e f 4 y . ) i ‘ulho- julho- ’ julho- 45,73
DAN-ELE-007 ~ |PLACA 4X2" COM 2 MODULOS RJ-45 UND 1,00 https //p::dc\;:;; lr)r:ercadolw 46,97 julho-25 NPl 47960950/ 108836 | 673 julho-25 UNICASERV 44,30 julho-25
DAN-ELE-008 Z;ACA 4X2" DE ALUMINIO PARA PISO PARA 2 MODULOS R)- UND 1,00 ANDRA 27,06 julho-25 ELETROSUL 26,08 julho-25 LOJA ELETRICA 39,46 julho-25 26,48
DAN-ELE-009  [MODULOS RI-45 - FEMEA UND 1,00 LEROY MERLIN 47,90 julho-25 SANTIL 44,50 julho-25 DIMENSIONAL 32,39 julho-25 43,55
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
DAN-ELE-010  [LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE UND 1,00 BEN LUZ 134,99 julho-25 INSPIRE HOME 100,04 julho-25 ILUMINA INSTALACAO | 98,86 julho-25 97,89
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5216 OU
FOUIVAIFNTF
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
DAN-ELE-011  [LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE UND 1,00 CLARON 99,90 julho-25 INSPIRE HOME 155,14 julho-25 ILUMINA INSTALACAO | 194,56 julho-25 151,81
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-5232 OU
FOUIVAIFNTF
DAN-ELE-012  [PLUG FEMEA 2P+T, 10A UND 1,00 ELETRONOR 7,53 maio-25 DIMENSIONAL 3,79 maio-25 TRAMONTINA 9,90 maio-25 7,46
www.dimensional.com.br
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO m‘

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAGOES
COTACGES EFETUADAS ERECOIE D "
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE LR R (D) OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATAPREGO02 | FORNECEDORO03 | PRECO03 | DATA PREGO 03 margo-25
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001  |MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND 1,00 ANDRA 127,51 julho-25 CLAMPER 126,99 julho-25 SANTIL 124,70 julho-25 12427
OU SIMILAR ) )
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA, DE
C-ELE-002  [SOBREPOR, NAS DIMENSOES DE 800X800X250MM, IP-54 UND 1,00 BSE PAINEIS 888,60 abril-25 ELETROLICO 851,03 abril-25 SANTA ILUMINAGAO | 746,00 abril-25 847,70
COM PLACA DE MONTAGEM
CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ) . ) )

ELE ! - : - 132,95
CELE003 [ L 1OMM - 2 METROS UND 1,00 ELETROSUL 122,86 julho-25 LOJA ELETRICA 160,83 julho-25 EQUITRONIC 135,86 julho-25 ,
C-ELE-004 | TRILHO DIN 35MM T5G-35 - 1 METRO UND 1,00 DIMENSIONAL 1231 iulho-25 DJ LED ELETRICA 15,00 ulho-25 EMBRAR 18,33 iulho-25 14,68

ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO .
C-ELE-005 / UND 1,00 ELETROTRAFO 9,55 julho-25 DJ LED ELETRICA 7,18 julho-25 MERKATHO 6,93 julho-25 7,03

25x30MM ROSCA 1/4"

C-ELE-006 ;’185(:/[‘4'1’:;8'? ;ELPOALQ: CAIXA MOLDADA DE 3004, 36KA - UND 1,00 DIMENSIONAL 2834,99 maio-25 BAHIATECH 2174,55 maio-25 LOJA APS 2722,48 maio-25 2.697,92

C-ELE-007 ;’185(:/[‘4'1,:;8'? ;ELPOALQ: CAIXA MOLDADA DE 2004, 18KA - UND 1,00 RH MATERIAIS ELETRICOS 1432,41 maio-25 PJ NEBLINA 1343,90 maio-25 DIMENSIONAL 1421,99 maio-25 1.409,16

C-ELE-008 ;’185(:/[‘4'1’:;8'? ;ELPOALQ: CAIXA MOLDADA DE 1504, 25KA - UND 1,00 PLENOBRAS 1198,46 maio-25 DIMENSIONAL 759,59 maio-25 DISTRIBUIDORA HG 700,00 maio-25 752,74

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMINIO PARA DIMENSIONAL
DAN-CAB-001 UND 1,00 . . 17,09 julho-25 LEROY MERLIN 32,90 julho-25 ABT COMERCIAL 23,38 julho-25 22,88
PISO www.dimensional.com.br

DAN-SEG-001  |CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) M 1,00 AMAZON 0,69 julho-25 MAGALU 0,61 julho-25 NET ALARMES 0,59 julho-25 0,60

SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA . . .
-SEG- 3 X X - ; - X - 65,89
DAN-SEG-002 AREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 1,00 AMAZON 69,90 julho-25 NET ALARMES 67,33 julho-25 UPPERSEG 65,46 julho-25

Nota: As tabelas referenciais de pregos, utilizadas como base para orgamentos e andlises de custo, usualmente sdo publicadas com certo atraso em relagdo a sua data-base.

Como exemplo, cita-se a tabela do Departamento de Edificagdes e Rodovias do Espirito Santo (DER/ES) referente ao més de fevereiro de 2025, cuja publicagdo oficial ocorreu somente em 5 de maio de 2025. Diante desse intervalo, torna-se inviavel a obtengdo de cota¢des de mercado que estejam estritamente compativeis com os valores praticados na
data-base da referida tabela, considerando que os pregos de insumos e servigos est3o sujeitos a variagdes mensais, influenciadas por fatores como inflagdo, disponibilidade de materiais e dindmica do mercado regional.

Para minimizar os impactos dessa defasagem e viabilizar a equalizagdo dos pregos a data-base do orgamento, os valores obtidos em cotages posteriores foram retroagidos utilizando-se o ndice Nacional de Custo da Construgdo (INCC-35), que representa uma média ponderada dos custos da construggo civil. Essa metodologia permitiu ajustar os pregos
de mercado de forma técnica e coerente com a data-base de referéncia..

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D
6de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES
- 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

l ? ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ALAE Y

COMPOSIGAO DO BDI

Conforme Resolugao TC N° 366/2022- Anexo Il
Metodologia de Verificagdao: Sem desoneragao
Tipologia do Empreendimento: Edificagao
Valor estimadc?da.l obra consta na 32 faixa para fim Para
de calculo limite do BDI - R$ 3.300.000,00 a Para Servigos )

R$20.000.000,00 Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B

Administragdo Central 2,76% 3,12%

Administragédo Local 7,13% 3,12%
Total Grupo B 9,89% 6,24%

GRUPO C

Bonificagéo 6,79% 3,50%
Total Grupo C 6,79% 3,50%

GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,50% 1,00%
Total Grupo D 1,50% 1,00%

GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%

BDI Total 31,01% [ 15,57%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI={(1+B+D)* (1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINIISTRACZ\O CENTRAL E LOCAL:
C = BENEFICIO / LUCRO:

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Séao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO Il da
RESOLUGAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edig&o n° 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
1de2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES
- 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

l ? ! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AA-E Y

COMPOSIGAO DO BDI

B — Administragao Central:
Administragdo Central: Sdo as despesas relativas @ manutengéo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagées do imével/sede (custo de propriedade ou de locagdo de iméveis); aquisi¢do e
manutengdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragdo Local: S0 as despesas relativas aos custos da administracéo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execucéo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas ou de edificagdes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza
diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério,
escritorio, etc.), despesas administrativas locais com méveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos
e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugao a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), fretes e carretos diversos;
limpeza periédica da obra com a remogéao de sobras, entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos
com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugao da obra, copia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligacéo provisoria e
definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais érgdos que se
fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO Il da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigao n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificacdes.

C — Beneficio/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneragao do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma proviséo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de
todos os encargos decorrentes de inumeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO |l da RESOLUGCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE
2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edig¢éo n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO Il da
RESOLUGCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 — Edigéo n° 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art.
156, inciso lll, da Constituigdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

— Contribuigado para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicédo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
2de2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
SESAJES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
COMPOSIGAO LEI SOCIAL
L. o . %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A1 |INSS 20,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 |SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 |[SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 |INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 |SALARIO-EDUCAGCAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 |SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 |SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 |Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 [Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 [Licenca Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 |Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 [13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXI| da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nado recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 [Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 [FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 |INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 |Refeicdo / alimentagdo (Convencgdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 |[Vale Transorte (Lei n°7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
) n°6.514/77 e Convengéo Coletiva do Trabalho 2014/2016 ore
E.4 |Plano de Saude (Convengéo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) | 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/l CREA ES 26038-D
1de 1 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ
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OBJETO: OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENCAO
PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ

LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

APRESENTAGAO

Trata-se da obra Conclusdo da Construgdo da Unidade de Atencao Primaria a Saude
Padrdo SESA/ES - 3 Equipes de Saude da Familia no Bairro Santa Cruz, implantada com

area total de 1.549,00m? com area em um pavimento construido de 504,92m>.

A Unidade de Atencdo Primaria a Saude Padrdo SESA/ES - 3 Equipes de Saude da
Familia no Bairro Santa Cruz foi implantada em terreno triangular, localizado na Rua Arara

Azul (rua pavimentada — frente), esquina com a rua dos Ipés.

A Unidade de Atengao Primaria a Saude trata-se de um projeto Padrao da Secretaria de
Saude do Estado do SESA/ES, que contemplam os seguintes ambientes: Recepgao /
Espera, Inalagao coletiva, Coleta / Observacao, Imunizagéo, Curativos, Inalagcado coletiva,
Sala de atividades coletivas, Farmacia,Triagem, Fisioterapia, Consultério Odontolégico 3
equipes, Banheiros PNE, Consultério Indiferenciado, Consultério com banheiro, Sala de
Lavagem e Descontaminagdo, Sala de Esterilizagcdo, Almoxarifado, DML, Copa,
Circulagao, Administracdo, Agentes / Reunides, Banheiros funcionarios, Jardim interno,
Area técnica / Caixa D'agua, Abrigo de residuos (que sera adaptada para central de gases)

e Area técnica gases (que sera adaptada para Central de Ar e Vacuo Odontolégico).

Na parte externa foram implantados ambientes para depésito de residuos hospitalares e

comuns, bem como sala para motorista com banheiro.

A tabela abaixo apresenta detalhes da caracterizagao da edificacao.
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GUADRO DE AREAS -PROPOSTA SEM A ACADE MIA
TERRENC ARER (M2}
AREA [0 TERRENO TOTAL MUNICPAL 13135
AREM TERRENC! ACADEMIA INCLUSIVE CALCADA 13533
AREA TERRENC EFETIVG ACADE M 16884 A7
AREA D0 TERAEND ESF TOTAL INCLUSKE CALCADA 217112
AREA [0 TERRENQ EFETHVO ESF SANTACRLE 1543100
&l
AREL CONSTRUIDA ARER (M2}
PAVIMENTO TERREQ 2024
AREA [0 DEPOSITO DERESDUGS 1538
SALAMOTORISTACOM BANHEIRD 52
TOTAL DA AREA CONST RUIDA 504352
LREA DE URBANZAC BDESF EREL
Fi50 INTCRND M BLOCO INTERTRAVADO (PAVI-S) 81038
CALCADA EXTERMADRACA 53471
CALCADA NTER NA 4841
TOTAL DA AREA URBANIZACED ESF 145250
LREA DE U RBANIZAD B0 AC ADEMIL LREL
AREA PONTO OMELS ! 7506
TOTAL DE URBANIZACED ACADEMLL HERE
TOTAL D& AREA URBANZACED ESFACADEMIA 1747 5%
AREA PASGISMO
JARDM 01 2133
ARDM @2 11928
JARDM O3 S0E1
TOTAL DA AREA PAI SAGISMO 15185
E STACIO NAMENTO
WASAS DEVELCLLOS 13
WAGA D050 1
WASH PED ]
VAGAMOTD a
VAGA BEICLETA 11
VAGH AMBELLANCIA [ [ 1
CARGAE DESCARGA 1

Quadro de areas — Unidade de Atenc&o Primaria a Saude

Implantagdo — Unidade de Atengdo Primaria a Saude

A edificacdo nova da Unidade de Saude foi concebida com fundacgao direta, com sapatas

em concreto armado, estruturas em concreto armado e alvenaria tradicional.

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, n2 370, Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22
Consolagdo — Vitoria — ES. Central, 12 andar, Sala 105 e 106, Centro — andar, Edificio Aleixo Roldi — Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Vila Velha — ES. Aracruz — ES, 29190-300
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As fundagdes deverao ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes vizinhas de
modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de
vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagbes,

tomando-se assim todas as precaug¢des necessarias antes do inicio dos servicos.

A obra de Construcdo da Unidade de Atencdo Primaria a Saude Padrdo SESA/ES - 3
Equipes de Saude da Familia no Bairro Santa Cruz devera ser efetuada de forma a
atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibiidade e normas de instalacbes
hidrossanitario, elétrica, instalagbes de gas, incéndio, cabeamento estruturado, seguranca
e climatizacdo, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da

edificagcdo, e obedecendo as boas técnicas de engenharia.
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CONDIGOES DE GERAIS DE EXECUGAO:

A obra serd executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, incéndio, cabeamento estruturado, impermeabilizagéao,
climatizacao, caderno de encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de

orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)

horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra
solicitara a aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos
técnicos e especificagbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz — ES definicdo em 05
(cinco) dias uteis ap6s a apresentagdo dos referidos materiais através do protocolo da

Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o

melhor acabamento possivel.

Para execugao da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as
despesas diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais,

seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo

com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacéo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser

efetuado conferéncia de medidas no local para a obra vizinha ja edificada.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
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provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes em questao.

Para execugédo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugao. O horario de execugao da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir o0 prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de

atraso injustificavel.

Durante a execucgéao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagao quanto
a higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacao de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de prote¢ao com fornecimento do

material necessario.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocgao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao
dos servigos, de acordo com as leis, nhormas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre

por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagcdo dependera de andlise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Apods o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrdnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua

propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
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periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto,
for causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgcamento proposto
pela Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de
energia e agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal
e material, locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e
dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacao de placa
da construtora e dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o

andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliograficas e xerograficas, as taxas
de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo
no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua conclusao,
cadastramento da obra na Prefeitura, licengca para execugdo da obra, baixa na PMA
(Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com
vigéncia minima igual ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo

ap6s a assinatura do contrato de execugao da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as corre¢des e apresentagdo de projetos atualizados

das instalagdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servicos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e
demais 6rgaos competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os

demais documentos necessarios para a regularizagéo da obra.

Apresentagdo do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de

montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical.

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de

projeto hidrossanitario, apés arquitetura aprovada (quando necessario).
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A calgada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para

licenca de instalagéo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposi¢cao
final dos Residuos de Construcao Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagcdes de escavacgdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengcas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A
CONTRATADA devera também solicitar licenga junto ao 6rgao competente para a

supressao das arvores existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragdo do Plano de Ac¢ao para
movimentagao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Agao
para movimentacado de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas,
veiculos e afins durante a implantagdo do empreendimento, visando minimizar os impactos
gerados, principalmente nas fases de fundagao e estrutura. Nas fases citadas e também
nas de execugado de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de
local reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos,
bem como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos
para elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracao

direta da obra.

Toda e qualquer alteragdo metodoldgica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteragdo por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
andlise da SEMMA, 6rgdo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua

concordancia.

Alvara de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacdo da execug¢ao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orgcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo

de 5 anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

e 1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);



m‘ Pagina 9 de 116

e 1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;

e 1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas

semanal);
¢ 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;
¢ 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
¢ 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracao local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungao idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria
anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagdes, cujos
documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de

engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;

2. Instalagao do Canteiro de Obras;
3. Movimento de Terra;

4. Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
5. Paredes e Painéis;

6. Esquadrias de Madeira;

7. Esquadrias Metalicas;

8. Vidros e Espelhos;

9. Cobertura;

10. Impermeabilizacao;

11. Tetos e Forros;

12. Revestimento de Parede;

13. Pisos Internos e Externos;

14. Instalagbes Hidrossanitarias;

15. Instalagbes Elétricas;
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16. Outras Instalagdes;

17. Instalagbes de Incéndio

18. Aparelhos Elétricos;

19. Aparelhos Hidrossanitarios;

20. Pintura;

21. Gases Medicinais

22. Servigos Complementares Internos;
23. Servigos Complementares Externos;
24. Tratamento, Conservagao e Limpeza;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicbes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos os servicos necessarios para a construgao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicido, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as
linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagbes de esgoto e
escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinagcbes das empresas concessionarias locais e reparticbes publicas

competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e

posteriormente retirado da obra como entulho.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a segurancga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratacao, execucgao e supervisao de demoli¢des.

Locacao

A locacgéo da obra consiste na execugao da locacao de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia

estabelecidos pela CONTRATANTE, langando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e
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niveis imprescindiveis a fiel execugao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locacdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o

gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura

minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos séo
marcados com linhas esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servigos de locagcdo de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que

deverao ser realizados por equipe de topografia:

- locagéo de escavacéo, corte e aterro de movimento de terra;

- locacao de elementos estruturais, incluindo fundagoes;

- locagéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacao de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e

escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatorio
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigdo das atividades

desenvolvidas e de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.
2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbes para

maior, sem 6nus para o municipio.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientacdes sobre protegdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo — PCMAT.
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Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma
do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6rgaos

competentes, no padrao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.
Andaimes

A montagem dos andaimes fachadeiros devera ser feita antes dos servigos de confecgao
das féormas do pavimento a ser concretado, acabamentos/ pinturas de fachadas superiores
a 12 metros de altura, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o
nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e o revestimento com tela de
arame galvanizado da 12 plataforma até 2 metros acima da ultima plataforma de trabalho.
Ao nivel da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo
desenvolvido o trabalho, o andaime fachadeiro devera estar totalmente forrado e com
rodapé e escada de acesso a sua plataforma. Nao devera ser permitida a retirada de
pecas estruturais do andaime, que poderao provocar a sua desestabilizacao e/ou reduzir a

sua eficacia na prevencao de acidentes.

Os andaimes apoiados, para a execugao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servigo (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a

outro.
Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver

espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.
Tapumes

E obrigatdria a colocagdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de

construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de

2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

Para execucao das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado o croqui
orientativo de canteiro de obras e planilha orgcamentaria no qual indica as instalagbes
minimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes,

podendo a CONTRATADA adequar os barracées para maior, sem énus para o municipio.

No isolamento da obra com implantagdo de tapumes é considerado também a execugao
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de trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranca do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Nota: Foram considerados os servicos de retirada e reinstalagiao do tapume

existente, bem como novos trechos, caso seja necessario, devendo ser avaliada, no

momento da efetiva retomada da obra.

Barracoes e demais instalagoes provisoérias

As instalagdes provisdrias de canteiro de obra deverao conter:

Barracao para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensado
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento

6mm, incluindo ponto de luz e caixa de inspegao, conforme projeto (2 utilizacoes)

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm,

inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizagdes)

Barracido para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de

6mm, inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizagdes)

Refeitorio com paredes de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz e caixa de

inspecao (consumo de 1.21m2/func./turno), conforme projeto (2 utilizagao)

Unidade de sanitario e vestiario para até 20 funcionarios, area de 18.15m2, paredes
de chapa ompensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura de
fibrocimento de 6mm, inclusive instalacdo de luz e caixa de inspec¢ao, conforme

projeto (2 utilizagdes)

Galpao para serraria e carpintaria area 12,00 m?, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conforme projeto

Galpao para corte e armagdo com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conforme projeto (2 utilizacoes)

Rede de agua, com padrao de entrada dagua diam. 3/4", conforme especificacao
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Cesan, incluindo tubos e conexdes para alimentacdo, distribuicdo, extravasor e

limpeza, consumo padréo a 25m, conforme projeto (2 utilizagbes)

¢ Rede de luz, incluindo padréo de entrada de energia trifasico, cabo de ligagao até
barracdes, quadro de distribuigdo, disjuntores e chave de forga (quando
necessario), consumo de 20m entre padrao entrada e QDG, conforme projeto (1

utilizagao)

o Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao entre

caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo)

Nota: Apesar de estar sendo considerada a constru¢cao completa de um novo
canteiro de obras, devera ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a
real necessidade de reconstrucido e/ou reforma das instalagbes anteriormente
existentes. Tal avaliagdo se faz necessaria em raziao do lapso temporal decorrido,
que pode ter ocasionado a deterioragcao parcial ou total das estruturas originalmente

implantadas.
3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como
movimentos de terra necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e
das obras de edificagdes, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a

serem executadas.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, no final da execucado dos servigos de urbanizagao
(base das pavimentagdes em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos),
execugbes das bases dos pisos das obras de edificagdes, entre outros pertinentes, o
terreno pode ser ajustado com escavagdes e reaterros para atender os niveis finais do
projeto de arquitetura, além de eventuais correcoes e ajustes nos taludes, apos

conferéncia dos niveis do terreno.

Todos os servicos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverao ser
acompanhados por rigoroso controle tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e

executado por empresa especializada.

A escavacdo manual para a execucgdo da infraestrutura, reaterros das fundacgdes e aterro
com solo e/ou areia, bem como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo

com as Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.

o Material sem detritos vegetais;
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e Nao sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposicdo ou

misturada com materiais organicos.

e Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagdo da prescricao técnica e normas tecnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

A escavagdo manual e mecanizadas deverao ser executados de acordo com as Normas

de seguranca do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.

Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverdo ser realizados na execucédo da
infraestrutura e para atender os niveis finais dos Projeto de Arquitetura e de

Terraplenagem e devendo ser executados os seguintes servigos de movimento de terra:

- Escavagao manual de material de 12 categoria: trata-se do servigo necessario a execugao
de cavas de fundagdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados séao de
pequena monta so6 viavel de execugao de forma manual. Medigdo de praxe sera o volume
geométrico em m?® da cava de fundagédo, com apresentagdo de croquis da cava de

fundagao.

- Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm: trata-se do servico
necessario para o reaterro final das cavas de fundacdo, utilizando a prépria terra da
escavacao, umedecida, cuidando para néo conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm,
de forma a atingir a densidade e compactacido homogénea aproximadas do terreno natural.
Medicdo de praxe sera o volume geométrico em m?® da area escavada, excluindo-se o

volume de concreto das pecgas estruturais

- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do

material para a atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura.

- Remocgao do material decorrente das escavacoes: trata-se do servigo necessario a retirar
da obra (bota fora) o material proveniente das escavagdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10 km, a medi¢ao do referido

servico sera:

e De material de 12 e 22 categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo

cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de

capina e limpeza do terreno/demoligbes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra
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(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demoligbes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A

medic¢ao do referido servigo sera igual ao volume escavado.
E men val

Caso seja necessario, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de

fundagao.

O terreno deverd sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis
finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a
perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificacdes/muros e

muretas a serem executadas.
4. ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os
projetos estruturais, memoriais, especificagdes e planilha orcamentaria. Os servigos
estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo

satisfazé-las integralmente.

Infraestrutura

As fundagbes deverao ser executadas de forma a ndo abalar as construgbes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA,
quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificagbes, tomando-se assim todas as precaugdes necessarias antes do inicio do

estaqueamento, quando for o caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m*® de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundacédo, vigas baldrames, lajes de piso e pecas
pré-fabricadas devera obedecer ao trago indicado no projeto. A impermeabilizagdo das
lajes de piso e vigas de fundacdo devem ser executadas conforme projeto de

impermeabilizagéo e estrutural, assim como as etapas de concretagem

Deverao ser feitos ensaios de determinagcado da resisténcia a tracao de acgo utilizado na

estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no

projeto.
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O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverao ser feitos ensaios de determinagcido da resisténcia a tracdo de acgo utilizado na

estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no

projeto.

Todas as lajes deverédo ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.

Nota: Foram considerados os servicos de desmontagem das formas e escoramentos

das pecas estruturais.
Observagoes Gerais:

Sempre que houver presenga de agua nas cavas de fundagdo, essa devera ser retirada
por processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e

quatro) horas.

Todas as cavas de fundagéo deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto fck 300 kgf/cm? com 5,0 cm de espessura antes da colocagdo de formas e

ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigdes
das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor
desempenho do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes
cobrimentos minimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm,

fundagdes = 5,0 cm.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucao das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adogao de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
langamento do concreto, furos para passagem das tabulagdes, vedacgao, limpeza e uso de

madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posigado correta das barras, armagédo e recobrimento,

sendo, portanto, utilizado ago CA-50.
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No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢gdes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e

resisténcia, verificando-se:
1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langcamento do

concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;
4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, ap6s os prazos previstos pela ABNT,;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacao das misturas ou

perdas de seus elementos.

Recuperacao de Estrutura

Escarificagcdo manual de concreto, com profundidade maxima de 5cm, exclusive limpeza do

concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroidas

Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa
remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosdo, exclusive aplicacdo de

argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de corroséo

Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente,

exclusive aplicagdo de graute cimenticio

Recomposicdo de concreto estrutural, com utilizagdo de argamassa de uso geral graute

cimenticio, com profundidade maxima 5cm

Locais de aplicagao: para recuperacao estrutural, visando restabelecer a integridade e a
seguranga de elementos estruturais de concreto, que podem ter sofrido danos como
corrosao, fissuras, deformagoes ou problemas de concretagem. O processo envolve
avaliagao, remoc¢ao de materiais comprometidos, tratamento da superficie e aplicacao de

revestimentos protetores.
Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos.

Revestimento externo com argamassa corretiva tipo sika monotop 622 br ou equivalente, esp.

5mm

Locais de aplicagcao: para recuperagao estrutural, com aplicagcao de argamassa corretiva
nos pontos que apresentam maiores fissuras de concretagem e apds, a realizagao de

impermeabilizagao das lajes de cobertura existente.
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5. PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de vedagao
Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

¢ Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura

das paredes, sem revestimento, de 10 cm;

e Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resisténcia minima a
compressao de 2.5 MPa, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1
e areia no trago 1:0.5:8, espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem

revestimento 14cm

e Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm,

assentados com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual

e Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x39 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

e Aplicacdo de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15,

largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;

o Execugado de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulacbes

verticais, incluindo tela de amarragio, medido pela face externa do revestimento;
Vergas e contravergas

Nos vaos nas alvenarias para instalacdo de janelas e basculas, portas e portdes, cobogos,
bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou
em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverao ser executados vergas e/ou
contravergas em concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m?:

forma de chapa compensada, ago CA 50 até 3/8” = 60 kg).
Materiais

Os materiais seréo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas vivas, faces
planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente
nas alvenarias com fungao estrutural, os blocos serdao ensaiados de conformidade com os

métodos indicados nas normas.
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O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
espessura das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizagédo. A

critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os véaos de esquadrias serao providos de vergas, quando nao situados imediatamente
sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos,
guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura

deveréao ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicagao do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria ndo

podera ter contato com solo.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.

Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem
molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e

aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm.

Devera ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalagdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3

e tela galvanizada.
Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

Materiais
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Os tijolos de barro macigos ou furados serdao de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas
caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 7170 e NBR

8041, para tijolos macigos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serdao umedecidos antes do

assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando n&o
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada

argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacdo deverdo ser encunhadas no encontro da alvenaria com a
estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser

executada nas seguintes opg¢des:

a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados,
assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a
11 nas estruturas relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do
concreto, necessaria pressao no assentamento), para assegurar adequada aderéncia
entre alvenaria e estrutura, funcionara como um "colchao de amortecimento" para que
as deformacgbes da estrutura nao introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de
vedacao. Para tanto devera ser deixado um espaco de 15¢cm entre a alvenaria e a viga

ou laje para a execugao do encunhamento.

Nesta situacdo as alvenarias e o encunhamento tera a espessura da alvenaria
constantes do projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente
com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria
estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias

no minimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria
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e a execucao do encunhamento e apds a conclusado de toda a estrutura de concreto

armado.

Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3 a4 e
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel.
A argamassa expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No
canteiro de obras é adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A
folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura sera de 2 a 3 cm e devera ser
preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso devera ser

retirado com a prépria colher.

Para a execucédo do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo
14 dias, e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de po, 6leo,
eflorescéncias ou outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento
deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os

pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa nao apresenta as
mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodacado, ndo sendo,
portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse

encunhamento pode ser otimizado por:

« modulagéo vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o

topo da parede e a base do componente estrutural;

« prévio chapisco do concreto, execucgao retardada do encunhamento;

« emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com

adequada pressao no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo
expansor podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se
nesse caso 0 emprego de argamassa de cimento e areia (trago 1: 3 a 4) e simultanea
utilizagao de aditivo plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa
de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada

no interior da junta.

Em qualquer das opgdes da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje)

devera ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos

tijolos macicos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizagao ser utilizado o “chapisco

rolado”, constituido de uma mistura seca em pé a base de cimento, polimero, agregados
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minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de

obras. Na aplicacao, utiliza-se um rolo de 13, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliagdo da deformabilidade da estrutura
para a execucdo de uma das opc¢des acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade

na escolha e adog¢ao do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serdo providos de vergas em concreto armado, quando nao
situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto,
com altura minima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria,
ultrapassando o vao em no minimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas
para de execucéo de alvenarias. Quando os vao forem muito proximos recomenda-se que
as vergas e contra vergas nao sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura

deverao ser executadas cintas de concreto armado.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
Bl ncr
Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idbnea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas e dimensbes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto.

Deverao apresentar resisténcia minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com funcgéo estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou

abaixo do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

- Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 4,0 MPa;

- Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo (recomendados blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento,



m‘ Pagina 24 de 116

blocos M12,5 para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para

edificagdes com no maximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

- Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do

nivel do solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a

evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.
Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de

argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com

as indicagdes do projeto ou Fiscalizagéo.

Os blocos de concreto cheio deverdo ser preenchidos com concreto com resisténcia

minima a compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de
comprimento (minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de
4 cm na estrutura para elementos de contengao, elementos de partida de alvenaria em

lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,

com nova aplicacdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.
6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de
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acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates

da esquadria.
E ri P M ir
Materiais

A madeira utilizada na execugao de esquadrias devera ser seca, isenta de nos, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfei¢gdes ou

confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncbes das pecas de madeira deverado ser a prova
d’agua.
As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e

isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacao de

projeto ou orientagédo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular,
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates
das guarni¢cdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados
de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser
instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de

modo a se obter uma superficie acabada uniforme.

Apods a execugao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o
formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagao das

ferragens.

Eerragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificagbes do projeto quanto ao tipo, fungcdo e acabamento. As ferragens serao
fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixacao nas

esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacao da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instru¢cdes e parafusos

necessarios a instalagdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de

modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

A instalagéo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham
a conformacgao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugédo de

esforcos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes

de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das ferragens.
7. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com os

detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
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apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates,
sem que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a

anodizac¢ao do aluminio.
P Porto r Ferr
Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagcido e defeitos de fabricagcdo. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos

indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre
que possivel, a jungao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com
lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos

rebites ou parafusos devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As segOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que,
apos a colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e
ajustes das esquadrias serao realizados com a maxima precisao. Os furos para rebites ou
parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungao,
a fim de ndo serem introduzidos esforgos nado previstos no projeto. Estes furos seréo
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de
servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizacao de

furador manual (puncéo).

Os perfilados deverao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias

deverao ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢ao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,

impedindo a penetragdo de aguas pluviais.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,

zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou
elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e
pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacgdes ndo deverao

ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure
plasticidade permanente. Apds a execucgao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,

removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
E ri Alumini
Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagdes
e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de

resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecgas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizag&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢ao de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,

impedindo a penetragao de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
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local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto
rebitagem. Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.
A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a

perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacgéo.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagbes de pegas
de aluminio. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, os parafusos serdao da mesma

liga metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pecas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligacao, as pecas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato
de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas

serao vedadas com material plastico antivibratdrio e contra penetragao de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberao tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e

polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacao e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar

danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, nao serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou
pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armagdes nao deverao ser

distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do v&o nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure

plasticidade permanente.
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Apoés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugdo dos servigos e obras,

por ocasido da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes € o
formato das esquadrias, a vedagdao e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagao das

ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serao submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao,

de conformidade com as especificagdes de projeto.
8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com
borracha vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidagao dos
vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na
NBR 13756 — Esquadrias de aluminio — Guarnigao elastomérica em EPDM para vedacéao —

Especificacdo, onde normatiza que “foda borracha vedante deve ser de EPDM”.
Vidr
Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura

uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidragaria e materiais de vedacédo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com

as etiquetas de fabrica, até a instalacao e inspecao da Fiscalizagao.

Os vidros serao entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagido. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas,
com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem

conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As
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bordas dos cortes deverdao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem

irregularidades.
Processo Executivo

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as

superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocacgao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serao colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia
de Y4 do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacéo,
os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o

montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete,
com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera
recortado o excedente do material de vedagdo, com posterior complementagdo com

espatula nos locais de falha.

Para a fixagao das placas de vidro nos caixilhos, também poderao ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressao. Sobre o encosto da gaxeta, sera
aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera
colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressado, juntamente com a montagem do

baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuracbes necessarias a instalacdo serao
definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as dimensfes dos vios dos
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas.
Deverao ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagdo, tratamento nas bordas

e assentamento das chapas de vidro.



m‘ Pagina 32 de 116

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das esquadrias.
9. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme

prescrigao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixagédo e vedacao.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessoérios a perfeita

instalagado das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixagao dos rufos metalicos.
Estruturas do Telhado
Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa
de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nés e deformagdes nas pegas, com emprego de protegao
cupinicida, com sec¢des e espagcamentos de acordo com o projeto e de acordo com o

manual de fabricagao e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei sera do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto

armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.

Telhado

Materiais

- Cobertura telha termoacustica tipo telha/telha ago galvalume trapez. 40, e=0.43mm,
pintura da face superior e inferior na cor branca, incl. acess. Fix. Nucleo em

poliisocianurato-"PIR" (injegéo cont), e=20mm, ref. Isoeste ou equivalente

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensoes

obedecerao as especificagdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco
suficiente para a ventilagdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades
com o solo. As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em

caixas, etiquetadas com a indicagéo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
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sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, seréo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos
ventos predominantes. As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os

detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas
do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.
Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcao da

inclinagéo do telhado.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e

beirais, bem como a fixagcao e vedagao da cobertura.
Ruf lh

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metalicos, para

evitar infiltragbes de agua.
10. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizagéo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos,
entre outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de
impermeabilizagcédo e devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos

servigos, apos a conclusao e testes dos servicos.
Preservacao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizacao aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizacdo em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagcdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagéo, evitando danos provocados por manutencéo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.
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Caso haja necessidade de instalagbes futuras ou modificagbes nas areas

impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequagdes.
Recomendagoes:

Toda a tubulagdo de captacdo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto,
definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve
ser instalada ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calgos de

madeira, pedagos de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizagcao terdo rebaixo de 5,0 cm para
encaixe da regularizag&o, impermeabilizagdo, prote¢cdes e revestimentos. A altura deste
encaixe devera ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no
minimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em

jardins.

Toda a tubulacao de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizagcao, assentada

sobre a prote¢cao mecéanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros
da obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servigos de impermeabilizagao.
Deverdo ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no véo.

Areas internas n&o impermeabilizadas, junto & soleira de portas deverzo ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condi¢des de execugéo dos arremates

de barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverédo estar totalmente limpas,
isentas de incrustacbes de argamassas, restos de concreto e outros materiais

remanescentes de servigos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdao sempre construidas com tijolos macigos
ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente,

regularizadas com espessura de 1 a 2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizagdo em volta dos coletores de captagao
de aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses
coletores, a argamassa de regularizacdo devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma

bacia com didmetro de 60 cm.
Controle na Execucao

O rigoroso controle da execucdo da impermeabilizacdo € fundamental para seu
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desempenho, devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa
aplicadora e pelo engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade

fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura para
receber a impermeabilizacdo esta sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposicao, arremates, testes de estanqueidade, método

de aplicagao, protecgdes, etc.
Recomendacgées de Segurancga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob agdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de

seguranga), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagdo forcada e mascara semifacial

com filtro adequado para vapores organicos;

e Quando utilizar macarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local
confinado (fechado), para maior seguranga, o botijao de gas devera permanecer

fora do ambiente.
SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAGAO

01 — Manta asfaltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 3 mm
reforcada com filme interno em polietileno, regularizagcao da base com argamassa
1:4, espessura minima de 15 mm, prote¢ao mecanica com argamassa 1:4, espessura

de 20 mm e juntas de dilatagao.

Locais de aplicagao: Calhas, lajes descobertas.
Preparacao do substrato.

Instalagoes Hidraulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulagdes ou pegas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagdo aplicada e

arrematada nestes pontos.

O diametro dos ralos deve ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e

outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os
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arremates da impermeabilizacéo.

Devem ser evitadas presengas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros
materiais que possam interferir na fixacdo destas pecas, recomendando para a correta

fixagdo a utilizagdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia

A preparacdo dos substratos que recebam a impermeabilizacdo deve ser adequadamente
preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizacao, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizacao, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragédo do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, néo retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratagcao do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua
funcao é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacio, dar o adequado

acabamento a cantos e arestas arredondando-os.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do

produto.

Sobre a superficie horizontal umida, devera ser executada a regularizagcdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de
regularizagdo deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4 de

cimento e areia média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a
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base acrilica, conforme prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta

argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da aplicagdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago
1:4, utilizando agua de amassamento composta amassamento aditivo de emulsdo adesiva

a base acrilica, conforme prescrigéo do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1
cm de profundidade, com area de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocagao dos reforgos previstos neste

local.
Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc.), a regularizacao devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,
respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de
madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas
tenham cota no minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da

impermeabilizacdo como no nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pegas emergentes deverao estar adequadamente fixados de forma a

executar os arremates.

Em reservatérios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes

da preparagao da superficie.
- Impermeabilizagao:
- Imprimacao ou Primer:

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte
do sistema de impermeabilizacao, a ser diluida na proporcao de 1:1 em volume para obter
maior penetracdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-
definida. A aplicacao devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 14, consumo de
400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a

impermeabilizagao, para ndo prejudicar a aderéncia da protecao primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimagao deve possuir viscosidade tal que favoreca a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizagdo quanto com o

impermeabilizante e conforme prescri¢ao do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimacg&o sobre substrato sujo ou Umido, devendo
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ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execugao da

impermeabilizacao.
- Impermeabilizagao:

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apds o aquecimento prévio da
superficie inferior da manta e substrato com o macarico. Esse macarico devera fornecer

calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposi¢des das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm e nas emendas de
topo 15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o macarico,
deverado ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita

vedagao nas emendas,

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um

~ 0

“cordao” de asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o
biselamento da borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para
reforgo e corregao de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto
deve ser aplicado também nas sobreposi¢cdes e que haja excesso de asfalto, de modo a
garantir uma perfeita fusdo entre as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a

emenda.

Executar as mantas na posigdo horizontal, subindo 10 cm na posigao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na

horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.
T Estanguei

Apds a execugao da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execucéo.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberacdo da area para
execugao dos servigos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de
pelo menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva
nao havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado
pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o

responsavel técnico pela impermeabilizacdo, com a finalidade de aprovar os servigos.
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Aplicacdo de camada separadora entre impermeabilizacido e a prote¢do mecénica para
impedir a aderéncia entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentacgao,
quer seja pela variagao térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada separadora deve

ser colocada em todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada sera em filme plastico de 24 micra de espessura,

conforme prescri¢cao do fabricante.

Protecdes da Impermeabilizacédo

- Protecao mecanica para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transi¢cdo, distribuindo os esforgcos e
amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o periodo de constru¢do, quando apds
término da obra. Para essas lajes, a protecdo primaria devera ser executada com

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada
com espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de
largura, preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e emulsao
asfaltica, conforme recomendagéo do fabricante. Caso a protegdo mecanica seja o piso
final, executar juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com

argamassa betuminosa conforme descrito.
- Protecdo mecanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizagdo, executar chapisco de cimento e areia média, traco 1:3,
seguido da execugdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, trago
1:4, espessura 3 cm. Utilizar agua de amassamento composta de emulsdo adesiva
conforme recomendagéao do fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica,

subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

02 — Manta asfaltica ardosiada, armadura de poliéster com espessura de 3 mm,
autoprotecao minaral, regularizagdo da base com argamassa 1:4, espessura minima

de 15 mm, sem prote¢dao mecanica.
Locais de aplicagao: Rufos, lajes e chapim
Preparacao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverao ser adequadamente
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preparados para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizagéo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizagdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta presséo.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosao das armaduras, cujas consequéncias como fissuragao do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua
fungéo é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagao, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado e agua de

pressao o raio = 5 cm ou conforme indicado nos desenhos.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. A regularizagédo podera ser suprimida
quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere

rugosidade da superficie, diminuindo o custo e uma etapa de servigo.
Impermeabilizagao:
- Imprimacao ou Primer

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de

favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizagao.

Os materiais de impermeabilizacdo geralmente apresentam consisténcia tal que a
penetracdo nos poros e reentrancias da regularizacao é dificultada, podendo surgir

problemas de aderéncia. O material utilizado nas execugbes das pinturas primarias, ou
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imprimacgao deve possuir viscosidade tal que favoreca a penetracao no substrato, e serem

compativeis tanto com a regularizagdo quanto com o impermeabilizante.

Para essas areas devera ser aplicado o primer asfaltico base agua fornecida pelo
fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicagdo devera ser com trincha,

vassoura de pelo ou rolo de 1a, consumo de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas.

Nota 01: E vetado o uso das pinturas de imprimagdo sobre substrato sujo ou Umido,
devendo ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para

execugao da impermeabilizagao.
- Impermeabilizagao

Aplicar a primeira manta asfaltica com espessura de 3 mm tipo Il aderida com utilizagao de
um macarico. Deve-se tomar a precaugao de reforgar os pontos criticos, os arremates e de

fazer o biselamento nas emendas
Teste de Estanqueidade:

Apods a execugao da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por
pelo menos 72 horas somente nas lajes e calhas, para avaliar o desempenho do conjunto
e detectar possiveis falhas na execugao. Caso aparegam bolhas de agua, essas deverao
ser pressionadas de modo a mostrar os pontos de falhas da soldagem. Caso sejam feitos
reparos, o teste deve ser repetido para posterior liberacdo da area e execugao dos outros

servicos.

Devera ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa
legalmente responsavel pela obra, juntamente com o responsavel técnico pela a

impermeabilizagéo, com a finalidade de aprovar os servigos executados.
Proteg¢oes da Impermeabilizagao:
Esse sistema n&o requer protecdo mecanica.

03 — Resina termoplastica estruturada em pontos criticos com tela de poliéster

consumo de 4,0 kg/m?, impermeabilizagao com 4 demaos.
Locais de aplicagdo: Areas molhadas.

Preparagao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverdo ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagao. A falta de aderéncia da regularizagao

no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a
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impermeabilizagéo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugdo da regularizagdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacdes de dleo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta presséo.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosao das armaduras, cujas consequéncias como fissuragao do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apds previa hidratagcao do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua
fungéo é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagdo, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm

ou conforme indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel
que seja 1,0% em diregao aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o

Caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para
execugao de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos
implicam em regularizagdes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga
adicional e fissura de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais.

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizacdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no
momento da concretagem, no que se refere a inclinagdao e rugosidade da superficie,

diminuindo o custo e uma etapa de servigo.
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Impermeabilizagao:
- Preparacao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua

limpa, utilizando uma trincha.
- Preparacao da mistura

O material devera ser misturado na propor¢do em massa de 1 parte do componente A
(liquido), para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao
componente A, misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min.,
obtendo uma pasta homogenia e sem grumos. O tempo de utilizagdo da mistura ndo deve

ultrapassar o periodo de 1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicagao.
- Impermeabilizagao

Estando a superficie na condigdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demao,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demao em

sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, ¢é feito
antes da aplicagdo do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demao de resina
termoplastica e pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e
em seguida aplica-se outra demao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em

seguida impermeabiliza todas as areas.

Nota 02: O revestimento ceramico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicagdo da argamassa de

assentamento.

04 — Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméaos
Locais de aplicagao: vigas/cintas de fundagao

Preparacao da Base

A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de
6leos, graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos

(1 a 2%) e umedecida, porém, nao saturada.
Método de Aplicagao/ Ferramentas
Apods a preparagao da superficie:

Homogeneizar o produto;
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Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a deméo ja aplicada.
Normalmente o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condi¢des do

ambiente;
Aplique de 3 a 4 deméaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentagdo ou lajes de grandes dimensdes (maior que 50m?),

colocar apds a primeira demé&o uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a

resisténcia a tracao do filme;

Este reforgco também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje

com paredes;
A impermeabilizagdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes;

As areas sujeitas ao trafego deverao receber protecdo mecénica. Apds 7 dias da ultima
demao de Sika® lgolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno
como camada separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traco 1:4 até 1:6

(cimento: areia) em volume, como protegao mecanica, na espessura minima de 3cm.

05 — Sistema flexivel em dupla camada, com manta asfaltica 3 e 4 mm, tipo lll B
conforme NBR 9952/14, de asfalto elastomérico, soldada a macarico e isolamento

térmico com placas de poliestireno extrudado de 25 mm.
Locais de aplicagao: Laje técnica e laje impermeabilizada.
Preparacgao do substrato.

- Instalagoes hidraulicas, elétricas e outras.

Os ralos, tubulagdes ou pecas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagdo aplicada e

arrematada nestes pontos.

Os diametros dos ralos devem ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes
e outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar

os arremates da impermeabilizagéo.

Devem ser evitadas presengas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros
materiais que possam interferir na fixacdo, recomendando para a correta fixacdo a

utilizagao de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
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- Aderéncia.

Os substratos que irdo receber a impermeabilizagdo deverdo ser adequadamente
preparados para proporcionar sua correta aplicagéo. A falta de aderéncia da regularizagao
no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilizagéo, perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugdo da regularizagdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo
pontas de ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras,

pregos, particulas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacdes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta presséao.

Os ninhos e falhas de concretagem séo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosao das armaduras, cujas consequéncias como fissuragao do concreto e expansao

das armaduras podem danificar a impermeabilizacao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas apds previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizagao.

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua
fungéo é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagao, dar o adequado
acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm

ou conforme indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que

seja 1,0% em direcao aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada devera ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para
execugao de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A
espessura minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos
implicam em regularizagdes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga
adicional e fissura de retragdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais.

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizacdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no
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momento da concretagem, no que se refere a inclinagdo e rugosidade da superficie,

diminuindo o custo e uma etapa de servico.
Impermeabilizagao.
- Imprimacao ou primer.

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de

favorecer a aderéncia do material constituinte do sistema de impermeabilizagao.

Os materiais de impermeabilizacdo geralmente apresentam consisténcia tal que a
penetracdo nos poros e reentrancias da regularizacao é dificultada, podendo surgir
problemas de aderéncia. O material utilizado nas execugdes das pinturas primarias, ou
imprimagao deve possuir viscosidade tal que favoreca a penetracao no substrato, e serem

compativeis tanto com a regularizagao quanto com o impermeabilizante.

Quando utilizada emulsao asféltica, esta devera ser diluida na proporc¢ao de 1:1 em volume
para obter maior penetragdo ou ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem
pré-definida. A aplicagdo devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 13, consumo
de 400 gr/m?, com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a

impermeabilizagdo, para ndo prejudicar a aderéncia da prote¢ao primaria.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimag&o sobre substrato sujo ou Umido, devendo
ser fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execugdo da

impermeabilizacao.
- Impermeabilizagao.

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apds o aquecimento prévio da
superficie inferior da manta com o macarico. Esse macarico devera fornecer calor

suficiente para amolecer o asfalto, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposicdes das emendas entre as mantas deverao ser de 10 cm, nas emendas de
topo 15 cm, no entanto para obras especiais essa sobreposicao podera ser maior, sendo
sempre indicado em nota no desenho. Nestas regides, logo que as mantas forem
aquecidas com o magarico, deverao ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de

forma a garantir a perfeita aderéncia nas emendas.

A massa asféltica nas emendas quando pressionadas devem espargir, formando um

~ 0

“‘cordao” de asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o
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biselamento das bordas aparentes.

Segue a aplicagao da segunda manta com espessura de 4 mm, aderida so- bre a primeira
com utilizagdo de um macarico de gas glp, tomando-se a precaugao de: Nao coincidir os
pontos de sobreposicdo da primeira manta com os da segunda manta, de reforgar os

pontos criticos, os arremates e de fazer o biselamento das emendas.
Teste de Estanqueidade.

Apods a execugao da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execugao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberacdo da area para
execugao dos outros servicos. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de pelo
menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva
nao havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado
pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o
responsavel técnico pela impermeabilizagdo, com a finalidade de aprovar os servigos

executados.
Isolamento térmico.

Para aplicacado do isolante de poliestireno extrudado de 25 mm, basta posiciona-lo sobre a
impermeabilizacdo em um lado onde seja possivel ter um esquadro e seguir o

posicionamento na condi¢cdo de n&o alinhar as emendas (“amarrado”).

Obs: Para possibilitar o assentamento sem haver interferéncia do vento, sugerimos fazer
simultaneamente com a colocagcdo da camada separadora e a protecdo primaria por

trechos.
Camada Separadora.

A camada separadora que € aplicada entre o isolamento e a protecao, tem a finalidade de
impedir a aderéncia, permitindo a livre e independente movimentacdo destas duas
camadas, quer seja pela variagcdo térmica ou pelos esforcos atuantes. A camada

separadora deve ser colocada em todas as superficies horizontais.

A camada separadora a ser usada nas areas impermeabilizadas deste projeto sera o
geotéxtil de 150 g/m?, esse tipo de camada, além de separar a impermeabilizacdo da
protecdo, também faz a drenagem da agua que passa pelo piso e corre sobre a

impermeabilizagao, exercendo dupla fungao no sistema.
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Protecoes da Impermeabilizagao.
- Protecao primaria para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transigdo, distribuindo os esforgos e
amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o periodo de construgdo, quando apos
término da obra. Para essas lajes, a protecdo primaria devera ser executada com

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 2 cm.
- Protecao primaria para superficie vertical.

Essa protecao devera ser estruturada com tela hexagonal com fio BWG 24 e malha de %,
ultrapassando o nivel de cota final da impermeabilizacdo em pelo menos 10 cm. Nessas

superficies sera aplicado um chapisco de cimento e areia trago 1:3.

Nota: Para as mantas com acabamento PP (polietileno - polietileno), antes da execugao do
chapisco, a manta asfaltica devera ser aquecida para queimar o filme de polietileno e em
seguida espargir areia, com objetivo de melhorar a aderéncia. E fundamental que se

qgueime o polietileno, pois do contrario, a prote¢ao vai desprender.
- Protecao Mecanica para solicitagoes leves e normais.

Sao protecdes dimensionadas para as solicitagdes de circulacdo de pessoas, bases de
equipamentos leves, etc. Deverdo ser executados com argamassa 1:3, cimento e areia,
espessura de 5 cm armada com tela soldada tipo Q92 com junta perimetral de 1 cm e

juntas a cada 2,5 m preenchidas com perfil Tarucel e mastique de poliuretano.
- Protecao mecanica em superficie vertical.

Destina-se a proteger a impermeabilizagcdo contra impacto, dar acabamento e impedir a
ascensdo capilar da agua. Essas protegbes para os sistemas flexiveis, deverao ser

executadas com argamassa 1:3 cimento e areia com espessura minima de 2 cm.
11. TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serao da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que n&o ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente

calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se
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espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderao ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

- As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o amassamento serd mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua, estiverem

langados na betoneira;

- O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias e
recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

- De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os
aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a
pa, até que a mescla adquira coloragao uniforme. Em seguida, a mistura sera disposta em
forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria no centro da coroa

assim formada;

- O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacgao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e

consisténcia plastica adequada;

- As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de seu

emprego;

- As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

- Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢cao de cimento, a adicao deste sera

realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

- Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e inutilizada,
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sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

- A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execuc¢do ndo podera

ser novamente empregada;

- No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

- Apd6s o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderao ser

alterados mediante indicagao do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada
no trago volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas
também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Embocgo (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberio revestimentos ceramico.

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais
de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de

prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embocados 0s espagos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1
e areia no traco 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos

sera de 20 mm.
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Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apods 48 horas do langcamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa

pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulacao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco serade 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apds 48 horas do langcamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou

recomendada pela Fiscalizagédo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as
arestas regulares, ndo se admitindo ondulagbes ou falhas, de conformidade com as

indicagdes de projeto.
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Rebaixamentos

- Forro de gesso acabamento tipo liso
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as
especificagbes de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de
bitolas ou empeno. As pecgas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas

embalagens originais de fabrica
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas

alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de projeto. Serao
verificados o assentamento das placas e os arremates.
12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos

servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se
espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera

realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com

particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagbes:

e As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, 0 amassamento podera ser manual;
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e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os
revestimentos, o amassamento sera mecéanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a

agua, estiverem langados na betoneira;

¢ O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermeaveis e resistentes;

e De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
os materiais a pa, até que a mescla adquira coloracao uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua

necessaria no centro da coroa assim formada;

¢ O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacgao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto

uniforme e consisténcia plastica adequada;

o As quantidades de argamassa seréo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes

de seu emprego;

e As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do

primeiro contato do cimento com a agua;

o Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢céo de cimento, a adicdo deste

sera realizada no momento do emprego;
o As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o0 seu preparo;

e Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugédo n&o

podera ser novamente empregada;

¢ No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria

a plasticidade adequada;

e Apos o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
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alterados mediante indicac&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da

estrutura que ficarao em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apds retirada de azulejos da
parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds

lixamento

A execucdo do reboco sera iniciada apdés a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se
0s marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A
argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6.
Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada apdés 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela

Fiscalizacao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao
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apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Chapisco com adigao de aditivo colante

Em superficies lisas e superficies com necessidade de ponte de aderéncia para melhor
aderéncia entre superficie existente e nova camada/ revestimento, devera ser preparada a
superficie com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme

especificagdo em projeto estrutural.
Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura maxima de 6cm,

devera ser reforgado com tela em ago galvanizado.

Este tipo de reforgo necessita de espessura minima do emboco de 30 mm, com tela
centralizada em relacdo a espessura. Geralmente, € utilizada em regibes onde a
argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforco de tela, € necessario
executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e
alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de ago galvanizado e comprima-a fortemente
contra a argamassa. Na sequéncia, execute o restante da camada de argamassa (de 15
mm a 25 mm) e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da
camada do revestimento de argamassa, com utilizagdo de tela soldada malha 25x25mm,

fio 1,24mm ou especificagdo em projeto estrutural.
Revestimen rami m Par
Materiais

Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, Referéncia Glacier White
Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para

porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato

Os materiais serdao de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as
especificagcbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serao
cuidadosamente classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serao armazenadas em local seco e

protegido, em suas embalagens originais de fabrica.
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Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulagbes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto
as suas posig¢des e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes, os materiais ceramicos nao deverao conter rachaduras,

de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terao dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento

proporcionado pelos acessoérios de colocagéo dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha
de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e

perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacao e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagao do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de

referéncia: Eliane)

Este revestimento cerdmico atua como material de protegdo e acabamento. A alvenaria

para aplicacédo das placas ceramicas recebera chapisco e emboco.

As placas ceramicas serao assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das

paredes deverdo acompanhar as indicagdes do projeto.

Imediatamente apds a colocagcdo de cada placa, ou de cada pega complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
Antes do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o

alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverao também juntas de dilatacdo nos locais

indicados nos projetos.
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O rejuntamento sera executado conforme orientagéo do fabricante e, em seguida, seréo
removidos o0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de

desempenadeira de ago lisa.

Todas as juntas externas receberao ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméos (Umido sobre
umido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas ceramicas no minimo 6 dias
apos o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau
deumidade. Imediatamente apdés a 22 demao, passar pano Umido nas superficies das

placas, para remogao do produto
Acabamentos:
o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicacao: Para a finalizagdo das pecas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto

de arquitetura.

o Bate-maca / protetor de parede em pvc, modelo TEC200N, na cor azul médio 409,

marca de ref. Tecnoperfil ou equivalente

o Chapa protetora de paredes para uso hospitalar, fabricada em PET (politereftalato

de etileno), esp. 1mm, cor cinza Driftwood, ref. Linha Protecno Tecnoperfil ou

equivalente
Aplicagao: Conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

Porti m Pl imentici

— Portico em placa cimenticia, espessura 10mm, para fechamento da fachada, fixada em

estrutura metalica, inclusive vedagdes, conforme projeto

— Perfil tipo pingadeira de aluminio anodizado natural tipo "L", dim. 1" cm nas proje¢des

de beiral, fixados com rebites, incluindo vedagao com mastique a base de poliuretano
— Anteparo em espuma de poliuretano, com largura 10cm e espessura 30mm
13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Reqularizacdo de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizacao: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o

objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugao do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento)

antes da distribuicdo da argamassa.
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A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sdao executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do nivel final do

contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para

espessuras médias de até 5 cm.

Devera ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarizagao e juntas de movimentagao

do piso.

A argamassa ¢ distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta
de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do

embogo de paredes.

Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicdo/ espalhamento é feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou

cavidades, ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

0 Desniveis entre ambientes;

0 Planicidade de areas secas;

0 Acabamentos de arestas;

0 Aderéncia de contra-piso;

0 Resisténcia superficial ao impacto;
0 Compacidade.

Pisos Porcelanato

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensées conforme

projeto de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Os porcelanatos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura

homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
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fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As
caixas serao empilhadas e agrupadas por tipo e discriminagcdo da area a que se destinam.
Os rodapés e demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com o0s

mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
Processo executivo
o N&o molhar as pegas.
o Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento de porcelanato.

o Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa
camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos

paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a

amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apdés o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e Umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano

grosso de algodao.
¢ Rejuntar apos 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apds a conclusao dos

servicos de instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa
de regularizagdo, no trago volumétrico 1:3, quando n&o especificado pelo projeto ou
Fiscalizagdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apdés a conclusdo das
paredes e do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos

deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operacdo consistird na marcagdo dos niveis de acabamento, mediante a
fixagdo, com argamassa, de cacos de ceradmica ou tacos de madeira nos cantos € no
centro da area de aplicacdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de

assentamento devera ser industrializada, com a sua especificagdo definida de acordo com
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o tipo da ceramica a ser aplicada:

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na peca a ser colada, para entdo ser iniciado o

assentamento dos ladrilhos.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentagao e de
dessolidarizagdo sao necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolacado e/ou umidade, as
juntas sdo necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou

sempre que uma das dimensdes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucgdo de juntas de movimentacdo nas regides onde
ocorrem grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de

materiais que compdem a base.

Todas as juntas de movimentacao e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicagdo do material cerdmico, limpar as juntas com escova
de piagava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com
fita crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena,
cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30
minutos de aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar

acabamento com pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada
uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apés o
seu assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser
aplicado em excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento
ceramico com uma esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um

pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza
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final do piso devera ser realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugéo de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢ao de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover 0

rejuntamento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacido, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.

Degraus, Rodapés. Soleiras e Peitoris

Materiais
o Rodapé em PVC, referéncia TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente
o Soleira em marmore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm
o Peitoril de marmore branco, 15 cm, esp. 2cm

Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecao visual e consistira basicamente da

observancia aos seguintes itens:

Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nédo deverao

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.
Lastr ncr

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem
compactada, na espessura conforme projeto, com concreto ndo estrutural e regularizagao

manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas

etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizagao: é a camada que ira receber o revestimento final do

piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execug¢do do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de

nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

- A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sao

executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do
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nivel final do contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria média para

grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5

para espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e
estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de

argamassa do emboco de paredes.

- Apos a distribuicdo dos montes de argamassas, ¢é feita distribuicao/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,

depressdes ou cavidades, ja com os deshiveis hecessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do

contrapiso:

0 Desniveis entre ambientes;

O Planicidade de areas secas;

O Acabamentos de arestas;

O Aderéncia de contra-piso;

0 Resisténcia superficial ao impacto;
0 Compacidade.

Pisos Cimentados
Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No

caso de pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje ser&o fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a
camada de regularizagédo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao

especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcangar a
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camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicagbes do projeto. A
massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente
com cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, devera ser
passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com
o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizagcdo um corante adequado, como 6xido

de ferro e outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indicagbes do projeto.
14.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)

-

Agua potavel

Abastecimento

Sera realizado através de um hidrébmetro com capacidade de até 3m3/h - Padrao SAAE que
ira alimentar os reservatorios superiores e através dele serao distribuidos para os pontos
de consumo, conforme indicado no projeto.

Distribuicao

A distribuicdo de agua fria sera em tubulacao de PVC rigido soldavel marrom com ponta

lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execugao de instalagbes prediais de agua fria com funcionamento pela

acao da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexodes de PVC: Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
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utilizagao deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo de

fabricacdo sera da “TIGRE” ou similar.
NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulagdes deverao ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical)

nas cavidades dos blocos estruturais;
- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e ndo joelhos.

- As tubulagdes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para

protecao.

Esgoto sanitario

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitarios,

tanto nas tubulagdes primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios serao direcionados para caixas de esgoto que serao interligados no

sistema de fossa e filtro para posterior ligacao na rede de drenagem a ser construida.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 - Especificagéao,
destinado a execucdo de instalagdes prediais das aguas do esgoto sanitario com

funcionamento pela agao da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sédo do tipo junta elastica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario de fabricacdo sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagbes: As tubulacbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades

constantes minimas, de acordo com a NBR 8160/99:
» 2% para tubulagdes com diametro menor ou igual a 75 mm;
* 1% para tubulagdes com didmetro maior ou igual a 100 mm.

Conexdes de PVC: Conexdo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a
execucgao de instalagdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente, as conexdes nos didmetros nominais de 50
milimetros e maiores sao do tipo junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para

anel de borracha a fabricagéo sera da “TIGRE” ou similar.

Tampao: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no

projeto executivo hidrossanitario.
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Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspegao/passagem e gordura:

» Construgdo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com

espessura minima de 10 cm
» Profundidade minima de 30 cm;
=  Profundidade maxima de 100 cm;
» Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagéao;

» Fundo das caixas de passagem e inspecao deverao ser construidas de modo a

assegurar rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.

-

Agua Pluvial

Serdo captadas das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos
hemisféricos e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia

localizadas no pavimento térreo, para posterior ligagao a rede publica de drenagem

As tubulagdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua

pluvial;

As tubulagbes dos drenos de ares-condicionados deverao ser em PVC rigido branco para
esgoto com didmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%:;

As tubulacdes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensacgao. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulagdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverao ser em PVC rigido
branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverao ser do tipo PA 2 (com
armacédo) e todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5%

respeitando sempre as cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverao sempre respeitar o piso acabado conforme previsto

no projeto de arquitetura.
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Materiais

Tubos e conexoes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagbes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragao

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdao manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverdao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucgao das tubulagées:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condi¢des de

trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpo;
b) A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e o excesso de adesivo removido. O

adesivo nao deve ser utilizado para preencher espacos ou fechar furos;

e) O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressao nao se estabelecera

soldagem.

Concluido o encaixe das pecas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execugao das extremidades das tubulagdes deverédo ser mantidas tamponadas
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com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos s6 deverdo ser retirados por ocasido do
assentamento das pecas, ndo sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa

para vedacao provisoria dos pontos de alimentacéo.

Na execucdo das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugao das
camadas superficiais das paredes das pegas em contato, promovendo, por conseguinte, a

solda das duas partes.

Nao serao permitidas passagens de instalacdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulagdes, em caso de ocorréncia de deformagdes ou

dilatacbes térmicas.

As tubulacdes de PVC para instalagbes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servigo, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servicos deverao estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugao das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, s6 sera permitido o

uso de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execuc¢do dos revestimentos, toda a instalacdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificagdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexdes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalagdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados o atrito e o
impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente as pontas e as bolsas.
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Os tubos com didametros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio. Na amarragéo

dos feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serdao usados arames ou correntes.

Tubos com diametros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em

grupos que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento,
didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a

conferéncia rapida.
Execucéao das tubulacgées:

As juntas serdao executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou

morsa;
b) O tubo sera cortado no esquadro e as rebarbas removidas;

c) A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e 74
de volta para esquerda. Esta operagdo se repetira, até que seja obtida o

comprimento desejado para rosca;

d) Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serédo limpas e sera
aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que
cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas

nao desmontaveis sera empregada resina epoxi;

e) As pegas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da

rosca.

As tubulagbes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas
ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variacbes das pressdes de servigo, bem

como alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricdes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execuc¢ao das instalagcdes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez

que as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sao diferentes, podendo afetar a
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estanqueidade da instalacdo, comprometendo a sua funcionalidade.

Nao serdo permitidas passagens de instalagcdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para
salvaguardar a integridade das tubulagbes, em caso de ocorréncia de deformagdes ou

dilatacdes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacbes prediais de esgoto sanitario e agua

pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessorios de PVC
rigido, destinados as instalagbes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de

ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.

Terminologia:

Esgoto Secundario

Compreende o conjunto de canalizagdes e pecas de utilizagdo as quais os gases
provenientes do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sao as canalizagdes
responsaveis pela coleta das descargas nos pontos de utilizagdo (tais como pias,
lavatorios, mictorios, etc.) e sua condugao até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifoes e

demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais os gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizagbes horizontais e verticais responsaveis pela

conduc¢ao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagdes as quais os gases provenientes do coletor publico
tém acesso, ou seja, sdo as canalizagbes horizontais e verticais responsaveis pela

conducao das descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conex6es com Ponta e Bolsa para Soldar:
a) A ponta e a bolsa dos tubos serao limpos com pano ou estopa.

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverao ser lixados até que seja retirado todo o
brilho.

c) Ponta e bolsa deverdao ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de

sujeira ou gordura
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d) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a

profundidade da bolsa.
Observacéo:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima,

para facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexées com Ponta e Bolsa com anel de

borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serao limpos, com pano ou estopa, tomando-se

especial cuidado na virola, onde sera alojado o anel.
b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao sera

admitido o uso de 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulagao
for exposta, e 2mm, se a tubulagéo for embutida, tendo como referéncia a marca

feita anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatagéo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexdo devera ser introduzida até
o fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverdo ser

fixadas com abracadeiras, o que evitara deslizamentos.

Observacdo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operacdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com

uma rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragcado e o didmetro das tubulagdes

sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverédo ser consideradas como minimas, devendo
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ser procedida uma verificagao geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagéo dos

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.
Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do
anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiliragdo de agua e a penetragéo de

raizes.
Protecéo da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a

montagem dos aparelhos sanitarios.
Tubulagbes embutidas

A construgdo das canalizagbes devera permitir facil acesso para eventual execugao de

reparos e nao devera interferir nas condigdes de estabilidade do edificio.

A canalizagao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em
torno da canalizagéo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga

para que um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocacdo de tubos

livres de tensdes.
Tubulagbes enterradas

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser
de 30 cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagéo estiver
sujeita a carga de rodas, fortes compressodes ou, ainda, situada sob area edificada, devera
existir uma protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impecam a agao

desses esforgos sobre a canalizagao.
Tubulagbes aparentes

Nas instalacdes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdo das

tubulagdes.

O distanciamento das abracadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o

didmetro da canalizagao; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma
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melhor movimentagao da tubulagao, causada pelo efeito da dilatagao térmica.
Verificacao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagéo, todas as tubulagdes da instalagdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de
3,0 m de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de
fumacga, sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocagdo dos
aparelhos. Em ambas as provas, as canaliza¢gdes deverdo permanecer sob a pressao de
prova durante 15 minutos. Os ensaios serdao executados de acordo com o prescrito na NB-
19/50.

Caixas sifonadas

Sao dotadas de uma pega monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um

anel de fixagdo do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligacdao com o
ramal de esgoto. O sifao, que é ligado a saida da caixa, € dotado de um plug para

inspecgdes e limpezas eventuais.
Instalacéo:

O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto

a ela conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir. Por questdes praticas,
mesmo que a instalagdo possua 3 ou menos aparelhos, podera ser adotada caixa de 7

entradas, para facilitar a escolha da melhor posi¢cao de cada uma das ligagdes dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira elétrica ou

manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir os

furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizagdo de prolongamento, esta pecga sera cortada na medida

adequada e colocada em substituicao ao anel de fixacdo que acompanha a caixa sifonada.

Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sao projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de

lavagem de pisos.
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Instalacéo:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia,
originando o mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por
sua vez, as tubulagcbes de esgotos deverdo ser conectadas a tubos de ventilagdo para

dispersao dos gases diretamente na atmosfera.
Ralos secos

A finalidade, emprego e instalacao do ralo seco sao os mesmos do ralo sifonado. Porém, o
ralo seco ndo possui a campanula (sifao) de protecao interna. Por ndo serem sifonados,
nao ocorre acumulo de agua no seu interior, o que facilita a sua utilizacao para a coleta de

aguas de terrago ou areas de servigo, permitindo um rapido escoamento.
Instalagéo:

A sua ligagdo, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no

caso de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de

esgotos e sim as tubulagbes proprias para recolherem as aguas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compdem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de
impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulagéo. Os porta-grelhas séo os
suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das

grelhas.
Reservatorios

Devem ser observados os padrdes de higiene e seguranga citados na norma da ABNT,

bem como seu nivelamento

Os reservatérios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a

entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizacdo devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos, conexdes,

registros e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condi¢cao de uso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com os

respectivos projetos.

Quando se tratar da execugao de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos

os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos
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pavimentos existentes.

Todas as caixas deverao ser dotadas de tampdo de ferro fundido, com a descricdo

conforme projeto.

Registros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalagdo de registros e valvulas em instalagbes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo

ofereca um desempenho eficiente e seguro.
Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagdes hidraulicas prediais e nas instalacbes de gases, ar
comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das

tubulagdes.
Os principais registros utilizados sao os de gaveta, os de pressao e os de esfera.
Valvulas

Sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos

nos encanamentos.
Instalacao
Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverao obedecer as suas normas de instalacao.

Nos assentamentos dos registros de pressao, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencao devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em

Seu Corpo.

Em pegas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagao deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.

As pecas deverao estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera

efetuado na presenca da fiscalizacao.

15.INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao
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Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composigbes vinculadas a esta especificagdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metalicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagdo versatil), devendo ser

utilizadas, para medigao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagédo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sédo especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua
chumbagao no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deveréo ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo
de causar o menor dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbagéao devera ser feita

empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua

obstrucéo pelo concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricagdo ou danos de instalagao
Controle da Execucao

Todos os servicos necessarios a instalacao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e

com as Normas da ABNT. A execugado das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal
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especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As caixas embutidas deverdo estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que ndo figuem muito profundas apds a

execucao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada. A medicao somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizagao. Estao incluidos nos pregos os servigos de abertura dos rasgos e

chumbagéo das caixas.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medi¢do aprovada

pela Fiscalizagao.

Disjuntores. Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos
Definicao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacédo e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecao contra surtos do

sistema de instalacdes elétricas.
Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protegao contra surtos deverao
ser instalados conforme orientagbes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, seréo

seguidas as seguintes etapas:
— Fixagao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacao elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto

elétrico, ndo se admitindo alteracdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo devera ser verificada a livre movimentagcdo da alavanca dos

disjuntores e, apds essa, a correta alimentagao dos circuitos.
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Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera

efetuada apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletr nexo

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacao de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducido de fios ou cabos de

energia, telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas

areas externas.
Método Executivo

A principio, as instalagdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deveréao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano
possivel aos servigos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma

argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deveréo ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalacdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas

tubulagdes antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de

teto através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e
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arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta

forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir

uma boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execucao das instalagdes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Ndo se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus

didmetros.

Tubulagbes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do
lado interno.

Os tubos serao cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com

utilizacéo de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigédo sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.
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Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos

separadamente, conforme composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrocalhas. Perfil nexo

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, juncgdes e curvas, visando a condugao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou logica.
Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios o0s servicos de arremates de pedreiros e

também a pintura do local, mantendo o padrao existente.
Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serao compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).
Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexéo apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagdes, curvas e demais acessorios deverdo ser do mesmo material dos perfilados
e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esta incluido no custo por metro

linear.

Deveréao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e

perfilados.
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Critérios de Controle

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucgdo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As dimensbes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente a

aquelas definidas em projeto.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncbes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como os
suportes de fixagdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos

separadamente, conforme composi¢cdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cado aprovada

pela Fiscalizagao.
r Distribuica Energi
Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo, na edificagdo, de quadro de distribuicdo de
energia elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagao do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagéo, nivel, prumo e alinhamento.
Apods a colocagdo do quadro sera feita a sua conexdo aos eletrodutos, através da
utilizagao de buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria

com argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes
e quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no
projeto elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocagao
do quadro sera feita a sua conexdo aos eletrodutos, através da utilizacao de buchas e

arruelas metalicas.
Critérios de Controle

A instalacdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no
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que diz respeito a localizagao, dimensdes, espago disponivel para disjuntores ou fusiveis e

eletrodutos conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames

guias nos eletrodutos.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicdo sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cao aprovada

pela Fiscalizagao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricagao especial. Para os quadros de fabricagao especial a medicao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os
quadros do tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e

pagos separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medicdo ja contempla todos os seus componentes como contatores,
chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecdo e acessorios

diversos.

Tom Interr r

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de tomadas e interruptores com

seus respectivos espelhos.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacdo de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclus&do da cobertura e da colocagao de

portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdao colocados somente apds a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle

Controle do Material
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Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idoneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalagdo
Controle da Execucgao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execugado das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagao sera inspecionada e testada tao logo
seja concluida, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o

funcionamento dos interruptores e protecoes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds

a energizagao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme

composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Luminarias

Definigao

Consiste no fornecimento e instalacdo de luminaria, completas, inclusive reatores e

lampadas.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo nao estdo consideradas as caixas

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deveréo ser medidos separadamente.
Método Executivo

A montagem seguira orientacbes do fabricante e do projeto e, basicamente,

compreendera:
— Alocagao conforme projeto;
— Afixacao da luminaria na forma indicada no projeto;
— Aligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;

— Ainstalacao das lampadas e reposicao de forro, se houver;

de
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— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de

ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverdo ser fixas através

de tirantes, porca sextavada e arruela de 74”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacéo.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendagdes a

seqguir:

— Todas as pegas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltagdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pegas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
seguranga, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a

evitar cortes quando manipuladas;

— As lumindrias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que nao seja danificado sob condigbes normais de servico. Seu
invélucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos
e porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixacdo de lampadas e “starters” na sua

face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais Umidos, deverdo ser construidas de
forma a impedir a penetragdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais

partes elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informagdes relativas ao
nome do fabricante, tensao de alimentagao e poténcia maxima dos dispositivos que

nela poderao ser instalados.
Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificagdes do

fabricante.
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Antes da energizagdo devera ser verificada a situagdo das ligagbes e, apods, se foco e

luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para

perfilado serao medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigao aprovada

pela Fiscalizagao.

Fios e Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverado ser executados nas medidas necessarias a enfiagao,

com objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apo6s enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e

condutores e terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?

serdo medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apds a conclusao, e conforme

medic&o aprovada pela Fiscalizag&o.

16.OUTRAS INSTALAGOES

Instalacées de Cabeamento Estruturado e Seguranca

Caixas de passagem

Definicao
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Compreende o fornecimento de materiais e a instalagéo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalacdo dos pontos terminais.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificagdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metalicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagao versatil), devendo ser

utilizadas, para medigao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagao dos pontos terminais, consideram-se, para efeito desta
especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. Os conectores, espelhos e demais

componentes sao especificados e medidos separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.
O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto em nivel, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua
chumbagao no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao
embutimento das caixas deveréo ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo
de causar o menor dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbagéao devera ser feita

empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas,
antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua

obstrucao pelo concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricagdo ou danos de instalagéo.
Controle da Execugao

Todos os servicos necessarios a instalagao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execugdo das
instalagbes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras
similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagao

sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas deverao estar niveladas,
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aprumadas e deverdo facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que nao

figuem muito profundas apds a execugao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizagdo. Estdo incluidos nos pregos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbagao das caixas.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrodutos e Conexdes

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagao de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou

aco galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducédo de fios ou cabos de

energia, telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalacdo direta em solo nas

areas externas.
Método Executivo

A principio, as instalagdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou

onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de
arame guia em seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com
argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos
deverao ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano
possivel aos servigcos ja concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma

argamassa trago T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deveréo ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da

instalagdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas
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tubulacdes antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de
teto através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e

arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em

valas, com os seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos,
e em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a
120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser
aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta

forma, a integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenga de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir

uma boa compactacgao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada
manualmente com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execucao das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Ndo se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus
didmetros.

Tubulagbes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do

lado interno.
Os tubos serdo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocgao de rebarbas.

Nao serdao admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgcado, a frio ou com

utilizacéo de calor.



m‘ Pagina 88 de 116

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de

arame passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos

separadamente, conforme composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada

pela Fiscalizagao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexoes

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, jungdes e curvas, visando a conducgao de fios

ou cabos de energia, telefonia ou ldgica.
Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros e

também a pintura do local, mantendo o padrdo existente.
Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serao compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1

und) e parafuso e bucha S8 (2 und).
Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagbes, curvas e demais acessorios deverdao ser do mesmo material dos perfilados
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e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo nido esta incluido no custo por metro

linear.

Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e

perfilados.
Critérios de Controle

Todos os servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverado ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucgdo das instalagdes sO podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As dimensdes das eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente

aquelas definidas em projeto.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncbes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como os
suportes de fixagdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos

separadamente, conforme composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada

pela Fiscalizagao.

E lh m con r

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagcdo de espelhos e conectores
sistema.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo ndo estao consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e cabos, os quais deverédo ser medidos separadamente.
Método Executivo

A colocacdo dos espelhos e conectores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagéo de

portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdao colocados somente apds a pintura ou o acabamento

final dos paramentos em que forem instalados.

do
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Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de
fornecedor idoneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabricacdo ou danos de instalagéo
Controle da Execucgao

Todos os servicos necessarios a instalagao dos pontos deverao ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execugdo das
instalagbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras
similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagao

sera inspecionada e testada tao logo seja concluida.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos por unidade instalada. A medicao somente sera efetuada apds
os testes da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagdo. A aceitagdo dos servigos
se dara através de inspecao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e pontos

terminais, conforme parédmetros definidos a seguir.

Cabos

Definigao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e

perfilados, ligagdes (inclusive fusdes de fibra ética) e identificagdo das extremidades dos

cabos.
Método Executivo
A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos cabos deverédo ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, uma

vez que ndo sao permitidas emendas
Critérios de Controle

Apods enfiagdo e langcamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a condicdo das instalagbes através de certificagdao, conforme

apresentado a seguir.
Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e conforme o tipo.
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O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a concluséo, e conforme

medic&o aprovada pela Fiscalizacao.

A ori ipamen istem

Definigao

Compreende o fornecimento e instalacdo dos demais acessorios e equipamentos do

sistema de cabeamento estruturado como racks, patch panels, guias organizadoras de

cabos, placas de fechamento, bandeja, distribuidor interno ético, entre outros.
Método Executivo

Todos os servicos necessarios a instalacao dos equipamentos deverao ser realizados de
acordo com o projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A instalagao e
montagem dos equipamentos devera ser realizada conforme manuais dos fabricantes e sé
podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando
a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagao sera inspecionada

tao logo seja concluida.

Critérios de Controle

Apos instalagdo dos equipamentos esses deverao ser testados e certificados.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por unidade (um) de equipamento ou acessorio instalado

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a concluséo, e conforme

medig¢do aprovada pela Fiscalizagao.
I ificaca istem
Cabeamento Metalico UTP

Devera ser realizada inspegao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais

elementos, devendo ser adotado os seguintes parametros:
- Wire Map;
— Comprimento;
— Atenuacéo;
— Resisténcia e Capacitancia;
—  Next;

— PSNext;
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— Return Loss;

— Fext;

— Elfext;

— PSELfext;

— Propagation Delay;
— Delay Skew.

Os testes se basearao nos seguintes padroes: EIA/TIA TSB 67, TSB 75, TSB95, EIA/TIA
568-A-1 a A-5.

Certificacdo de 100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a
CATEGORIA 6.

A certificacao sera executada por empresa diferente da executante do projeto no intuito de

aumentar a confiabilidade dos testes executados no cabeamento.
A certificacido devera ser executada preferencialmente na modalidade “Link permanente”.

Ao final da certificagdo deve ser entregue relatério final da certificagdo para cada ponto /

segmento testado, constando o resultado do teste para cada parametro indicado.

Caixas de passagem, eletrodutos e cabos serdao medidos separadamente, conforme

composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicido aprovada

pela Fiscalizagao.
Cabeamento Optico

Devera ser realizada inspecgao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais

elementos, devendo ser adotado os seguintes parametros:
— Comprimento;
— Atenuacéo;

Instalacoes de Incéndio

As especificagdes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrdes de conduta para a execugao dos servigos. As especificagcdes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e ndo poderéo ser

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensdes deverao ser conferidas no local, bem como os quantitativos
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apresentados em planilha orgamentaria.

Estao incluidos neste item das especificagbes técnicas os seguintes servigos:
o Instalagbes de extintores;
o Instalagbes de sinalizagdo de emergéncia;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalagbes deverao ter alto
nivel de qualidade, com padrao tecnolégico atualizado e perfeito enquadramento

normativo.

Para comparacdo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos
ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicaveis a cada caso e, na falta delas, pelas

normas internacionais especificas.

Além disso, nos casos em que persistirem duvidas quanto ao desempenho e
adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes

laboratoriais de entidades de notéria especializagao.
Sistema de combate a incéndio

Os projetos das instalagoes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de
acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetbnicas e de ocupacédo do
prédio, devendo ser observadas as Normas e Cddigos aplicaveis ao servico em pauta,
sendo que as especificagbes da ABNT (Associagcao Brasileira de Normas Técnicas) e
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serdo
consideradas como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimento de materiais e

equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescri¢oes,
indicacbes, especificagdes normas e regulamentos de o6rgaos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacdes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas

as seguintes normas técnicas:
¢ NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;
o NBR 12.693 - Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio;
¢ NBR 10.898 - Sistema de lluminagéo de Emergéncia;
e NBR 13.434 - Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia;

¢ NBR 5.363 — Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,
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e Demais normas relacionadas a sistemas de protecdo e combate a incéndio e

explosdes.

Ao final da execucdo das instalacoes de combate a incéndio, o CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificagdes que foram

realizadas em relagc&o ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecado basica da area com relacdo a combate a incéndio foi elaborado

este projeto com os seguintes sistemas:
e Sistema de Protecao por Extintores — SPE
e Sistema de lluminacdo de Emergéncia - SIE
e Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecéao por Extintores — SPE

Material

O referido sistema é constituido por de p6 quimico seco - tipo portatil, com carga de 6kg,
conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixagéo; extintor
de agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixagao; e
extintor de gas carbonico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de

fixagao.
Instalacao
A instalacao dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel,

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser
protegida;
d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da

entrada principal da edificacdo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizagdo nado sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nas

antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisorias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fique a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso

acabado;
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E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanegam
apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde

que nao fiquem obstruidos e que nédo tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutencgdes e recargas deverdo ser realizadas por empresas cadastradas junto ao
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao

Instituto Nacional de Metrologia Normalizagéo e Qualidade Industrial INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, sera exigido um Relatério de

Inspecéo e a Nota Fiscal dos servigos executados nos extintores.

Sistema lluminacédo de Emergéncia — SIE

O sistema de iluminagcdo de emergéncia devera ser projetado, instalado e mantido
conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT;

Para as edificagdes com area construida igual ou inferior a 900,00 m2 sera exigido sistema
de iluminacao de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas

horizontais ultrapassem 20 m;

Sera exigido sistema de iluminagdo de emergéncia para locais de reunido de publico

(ocupagéo F) para edificagao com lotagao superior a 50 pessoas;

Os pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no

minimo 5 lux em areas com obstaculos e em escadas;

A fixagcado da luminaria na instalagdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remoc¢ao sem auxilio de ferramenta e que nao possa ser facilmente avariada ou posta fora
de servigo. Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um

jato de agua sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixagao;

O sistema nao podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com

uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentagdo do sistema de iluminagdo de emergéncia, bem como seus

comandos, devem ser consideradas as seguintes condigdes:

o Seja de uso exclusivo, nao se situe em compartimento acessivel ao publico e com

risco de incéndio;
o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;

o Seja ventilado conforme NBR 10898;
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o Nao ofereca riscos de acidentes aos usuarios;

o Tenha facil acesso e espagco de movimentacdo ao pessoal especializado para

inspecao e manutencao;

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es)
para facilitar a comunicar a comunicacdo entre pessoas com o equipamento em

funcionamento.
Nao sao admitidas ligacdes em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia ndo podem ser
usados para outros fins, salvo instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio ou de
comunicagao (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensbes de
alimentacao estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto

circuito;

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de
altura e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo), devem ter tensdo maxima de

alimentacéao de 30 Vcc;

Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentagao das luminarias, pode ser utilizado

um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

A iluminacdo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancas de dire¢cdo, obstaculos,
saidas, escadas, etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O
fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminagéo de sinalizagdo, deve ser no

minimo igual a 30 lumens.

Sistema Sinalizacdo de Emergéncia — SSE

A Sinalizagdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificagdo e areas de risco, segundo os
critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizacao de Emergéncia

A Sinalizacao de Proibicao deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma
delas possa ser claramente visivel de qualquer posi¢cao dentro da area, distanciadas em no

maximo 15 m entre si;

A Sinalizacdo de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
préxima ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado,

distanciadas entre si em no maximo 15 m;

A Sinalizagdo de Orientacao e salvamento deve assinalar todas as mudancas de direcao,
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saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungéo, a saber:

a) A sinalizagado de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de
1,80 m;

b) A sinalizagdo de orientagéo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacao seja de
no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na
direcdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte,
respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizacdo deve ser instalada de modo

que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizagcdo de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os

sentidos da escada (subida e descida);
d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) A abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagdo de qualquer

sinalizacg&o.

A sinalizagéo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura

de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) Quando houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta da
sinalizacdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua

visualizagao;

b) Quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagéo nao for possivel no
plano horizontal, a sua localizacdo deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais préoxima. A sinalizagao deve incluir o simbolo do equipamento em
questado e uma seta indicativa, sendo que o conjunto n&o deve distar mais que 7,5 m

do equipamento;

c) Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacdo de

pessoas ou veiculos;

d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricacado, depodsito e locais utilizados para movimentacdo de mercadorias e de

grande varejo, deve ser implantada também a sinalizacao de piso.
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A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-

CAT.

S&o requisitos basicos para que a sinalizagdo de emergéncia possa ser visualizada e

compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a)

b)

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagéo visual

adotada para outros fins;

A sinalizacdo de emergéncia nao deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

A sinalizacdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores

de circulagao de pessoas e veiculos, permitindo-se condigbes de facil visualizagao;

As sinalizagbes basicas de emergéncia destinadas a orientagcdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccao das sinalizacbes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para
que nao sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das

superficies em que forem aplicadas:
e Placas em materiais plasticos;
e Chapas metalicas;

e Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccao das sinalizagcdes de emergéncia devem atender

as seguintes caracteristicas:

a)

b)

Possuir resisténcia mecanica;

Possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a superficie da

placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizacdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca

e amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

a) Sinalizagdes de orientagéo e salvamento;

b)

Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;

c) Sinalizagdo complementar de indicagao continuada de rotas de saida;

d) Sinalizagdo complementar de indicagdo de obstaculos e de riscos na circulagéo de
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rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos e nao-
radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecanica

e colorimétrica.
O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.

As sinalizacbes de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos
acabados devem atender aos mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na

sinalizacdo aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizagdes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de

pessoas, veiculos e utilizacdo de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboracdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizacdo de
Emergéncia, de forma a adequar tecnicamente a edificacdo aos parametros da NT 14
CBMES-CAT, contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a analise do

CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizagdo de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido
de memoriais descritivos do sistema de sinalizagdo e de plantas-baixa da edificacdo em
que constem os tipos e dimensdes das sinalizagbes apropriadas a edificagcdo, indicadas
através de um circulo dividido ao meio na posicdo a serem instaladas, conforme indicado
na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada,

onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o codigo do simbolo, conforme Anexo B
da NT 14 CBMES-CAT;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (didmetro, altura e/ou
largura) da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14
CBMES-CAT.

Quando as sinalizagdes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima
de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa,

indicando-se através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades

de placas de sinalizagao discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacao e areas de risco deve ser objeto de
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inspecao periodica para efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicao
por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito

visual para as quais foram confeccionadas.

Climatizacao

Faz parte dessa contratagao a instalagao da infraestrutura e equipamentos de climatizagao

e renovacéao de ar.

Toda instalagdo devera estar de acordo com o projeto de instalagao de ar condicionado, as
especificagbes técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua
execugao dentro da melhor técnica e conceitos existentes, ndo podendo deixar de realizar

nenhum dos itens aqui mencionados.

O instalador é responsavel pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material

e mao de obra operacional e técnica necessarios a instalacao.

O instalador é responsavel pela compatibilizagdo da instalagdo com as demais empresas
fornecedoras de construgdo civil, forro, elétrica, hidraulica, incéndio, entre outras e o
retrabalho ndo sera motivo de aditivo contratual. O aditivo se fara quando houver alteragao
significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilizagdo com terceiros ndo sera admitida
como aditivo quando houver adequagao de posigao ou de percurso dos difusores, grelhas,
dutos, tubos de cobre, pois ndo representam alteracdo de especificagdo de materiais ou
acréscimo de material ou servico. Para solicitacdo do aditivo o mesmo devera ser

comprovado junto a fiscalizagdo da obra os novos recursos empregados.

Sistema de Energia Solar

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, poténcia 46,75KWP, composta por 85
modulos - JA SOLAR 550w (placas coletoras), area necessaria para a instalagdo do
sistema 339,00m2, monitoramento em tempo real via app, produgcdo esperada de 5.754
KWH/més - 69.048KWH/ano, conforme projeto

17.APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Os aparelhos e acessérios ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serao
isentas de esfoliagdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou

granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulagbes e a
coloracao sera absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na

uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.
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A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessoérios sera de grés

porcelanico, atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizagdes serdo de perfeita
fabricagdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pegas nao poderao
apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pegas moveis seréao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno,

vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.
Materiais
Lougas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalagcdo das lougas, a contratada devera submeter a
aprovacao da fiscalizagao os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacao das lougas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulagcdo se conecte a pega de maneira forgcada,

visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apods a locagao, devera ser executada a fixagdo da peca. Todas as lougas deverado ser
fixadas, seja através de chumbagdo com argamassa, seja com utilizagéo de parafusos com

buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi lixada

com a utilizagdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adi¢ao de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou

substituicdo.

Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacdo, obedecer as especificacbes do

projeto.

O encanador devera proceder a remogao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes
as quais serdo conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma
verificagao visual quanto a possiveis obstrugdes nas tubulagdes e remové-las quando for o

caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicacdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no

mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante

da peca, visando a estanqueidade da ligag&o.
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o Bacia sifonada de lougca branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - linha conforto, mod P510, incl.
Assento poliéster, ref. AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura
frontal

o Bacia sanitaria de louga branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de
ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plastico e acessérios de
fixagdo

o Lavatério de louga branca com coluna suspensa para banheiro PNE, Vougle Plus
Conforto L.51.17 + CS.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifao, valvula e engates
metalicos cromados, exclusive torneira

o Cuba louca de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referéncia Deca,
Celite ou Ideal Standard, incl. Valvula e sifao, exclusive torneira

o Tanque de louga branca 30l com coluna, marca de referéncia Deca ou equivalente,
inclusive sifao, valvula e engates cromados

Torneiras

o Torneira pressao cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol

o Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatoério, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol

o Torneira de mesa, referéncia Pressmatic Benefit Docol ou equivalente

o Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta

Outros aparelhos

O

Porta papel higiénico em plastico ABS, cor branco, roldo para 300m, cédigo 70190,

tamanho 125x330x330mm, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

Porta papel toalha em plastico ABS, cor branco, interfolhado auto corte 23cm,

330x314x204mm, codigo 70540, modelo elite marca de referéncia melhoramentos

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a

1500 ml, incluso fixagéo

Cuba de acgo inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake,

Tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,aisi 304 no 18,
medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm,
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sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento
escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo

perfurado, referéncia TQ-EXP, Inconox ou equivalente

o Barra de apoio reta em acgo inox 304 p/ portadores de necessidades especiais
(NBR9050), largura 80 cm

o Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 40 cm

o Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR

9050), largura 30 cm tipo "U"(fixada na parede do lavatério)
Critérios de controle

Antes de iniciar os servicos de instalacdo de lougcas e metais, a contratada devera

submeter a aprovagéao da fiscalizacao os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua
colocagdo, devendo ser ele novo e nado se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de

fabricacgéao, transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de

sua ligagao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.
Nenhuma peca devera estar conectada a tubulagao de maneira forgada.

Nao sera aceita a utilizacdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbacgdes e

conexdes.
BANCADAS E PRATELEIRAS
Materiais
- Bancada de granito com espessura de 2 cm

As bancadas serao de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas,
sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdao apresentar

acabamento polido e dimensdes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das bancadas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, contato com substéncias nocivas e outras condi¢cées prejudiciais. De
preferéncia, as bancadas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na posicao
vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e

discriminagao da area a que se destinam. Os rodapias e demais pecas de acabamento e
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arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.
Processo Executivo

A primeira operagao consistira em chumbar um perfil em cantoneira de ago (ver detalhe em
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na
parede que servird para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de
assentamento mediante a escavacdo da mesma para embutimento da bancada que
devera ser de 1,5cm em toda a extensdo. Deverdo ser conferidos os eixos hidraulicos
(pontos de agua e esgoto) em ralacdo a cuba. Verificar também a altura da bancada

conforme especificado em projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das aguas

pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.
18.INSTALA(}6ES DE GASES MEDICINAIS

O sistema dos gases sera composto: por uma central de oxigénio (O?) 1x1, uma central de
ar comprimido medicinal com uma central de emergéncia de 1x1 com ar medicinal e uma

central de vacuo clinico.

A alimentagdo de rede de oxigénio (FO); ar comprimido medicinal (FAM) devera ser
suprido das suas, respectivas centrais, em rede independente das demais, protegida e

identificada.

A distribuicdo para os postos de consumo sera por meio da tubulacédo de cobre classe A e

os didmetros conforme projeto.

Para instalagao, confecgao, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou modificagcao

do projeto basico deverao ser obedecidas as seguintes normas:

Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolugdo RDC N° 50, de
21 de fevereiro de 2002.

NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo para uso

medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude.

Normas de entidades internacionais diferentes das relacionadas poderdo ser aplicadas,

desde que mencionadas como documentos complementares em suas publicagdes.
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Central de Gas

Central de Oxigénio (02)

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser
através de cilindros transportaveis e/ou tanques. Sera na configuragéo (1x1) cilindros de
02, composta por 01 bloco central, 01 regulador de pressao, 06 chicotes flexivel, 2

mandmetros e 1 valvula esfera.
Central de Ar Comprimido

O ar comprimido é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser
através de compressor tipo parafuso com filtros e secador. Devera ser isento de éleo e de

agua. Com uma central na configuragao (1x1) de ar medicinal, em caso de emergéncia.

A succao dos compressores deve estar localizada com distancia minima de 3m de centrais
de oxigénio, de sistemas de exaustdo e de revolvimento de entulhos/lixos, garantindo a
captacao de ar livre de contaminagéo. O ponto de captacao deve estar a uma distancia de

16m da descarga de bomba de vacuo, quando o sistema nao possuir desinfec¢ao de ar.

Sistema de filtragem do compressor:

. pré-filtro coalescente de 1 micron;

. secador por adsorcdo com ponto de orvalho de -40°c a pressao de operacao;
. pos-filtro coalescente de 0,01 micron;

. filtro de carvao ativado.

Rede de distribuicao

Antes da instalacdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, devem ser devidamente

limpos de dleos, graxas e outras matérias combustiveis, conforme norma CGA G-4 1.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicdo e dos terminais,

devem estar livres de 6leo e graxa.

Toda a tubulacdo sera embutida em alvenarias e forros com exce¢ao das areas técnicas

onde serdo aparentes.

As tubulagdes que atravessam vias de veiculos, arruamentos, estacionamentos ou outras
areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser protegidas por dutos, respeitando-se a

profundidade minima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no minimo 80 cm.
Etiquetas de identificagao

O gas contido nas tubulagcbes devera ser identificado facilmente por meio de rétulos,
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decalques, impressdo ou outras etiquetas adesivas desde que nao sejam facilmente
removiveis. A rotulacdo devera aparecer nas tubulagdes em intervalos ndo maiores que 5
m e pelo menos uma vez em cada aposentado e em cada andar percorrido pela tubulagao.
As letras de identificagdo devem ter altura minima de 7 mm. Conforme tabela B.1 retirada
da NBR 12188/2016.

Tabela B.1 - Cor de identificacao do gas e vacuo

Gas Cor Padrao Munsell
Ar medicinal Amarelo-seguranca 5Y 8/12

Oxido nitroso Azul-marinho 5PB 2/4
Oxigénio medicinal Verde-emblema 25G4/8
Vacuo Cinza-claro N85

Processo de soldagem

A solda sera do tipo liga para solda forte (SOLDA PRATA COM PUREZA DE 45%),
indicada para instalacbes de agua, gases combustiveis e gases refrigerantes, pois
dispensa o uso de fluxo para unides de cobre com cobre e facilita 0 manuseio e aumenta o

rendimento da solda.
Procedimento para soldar, segue abaixo:

o] Cortar o tubo em esquadro, no comprimento desejado.

0 Rebarbar e escarear a extremidade do tubo para remover todas as irregularidades

internas e externas decorrentes do corte.

0 Limpar a extremidade do tubo e a bolsa da conexdo, eliminando os éxidos, a

oleosidade e as sujeiras da superficie decorrentes do corte, da rebarba e da escareagao
0 Aplicar o fluxo com a ajuda de um pincel na extremidade do tubo e da bolsa.

0 O fluxo é utilizado para dissolver e remover tracos de oOxidos das superficies,
protegendo contra possivel oxidacdo durante o aquecimento e favorecendo o processo de
solda. Atencao: o fluxo ndao deve ser aplicado com os dedos, pois os produtos quimicos
sdo potencialmente agressivos quando entram em contato com os olhos ou feridas

abertas.

o] Inserir a extremidade do tubo na bolsa da conexdo e deixa-la efetivamente
encostada junto a base da bolsa. O conjunto formado deve ser fixado em lugar

estruturalmente estavel, de forma adequada para o prosseguimento da montagem.

o] Iniciar o aquecimento com a chama perpendicular ao tubo. As partes a serem

unidas devem ser aquecidas por igual. A duragcdo do aquecimento depende do didmetro
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do tubo, e a experiéncia indicara o tempo necessario. Cuidado para ndo superaquecer a
junta, pois isso compromete a eficacia do fluxo, impedindo que a solda penetre na junta de
forma adequada. Apds o aquecimento, encostar o arame de solda na folga entre o tubo e
a conexao. O escoamento da solda fundida, que se da por capilaridade, preenche o
espacgo existente, independentemente de a aplicagao ter sido feita por baixo, por cima ou

horizontalmente. As especificagbes das soldas a serem utilizadas estdo indicadas na

tabela 4 da norma NBR 11.720.

o] Aguardar o resfriamento natural da junta e, posteriormente, remover o excesso de

fluxo com um pano umido.
Testes finais

Apods a instalagdo do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogénio livre de

6leo ou graxa procedendo-se os seguintes testes:

Depois da instalagdo das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se sujeitar a cada sec¢ao
da rede de distribuicdo a um ensaio de pressédo de uma vez e meia que a maior pressao de
uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm?. Durante o ensaio devem-se verificar cada junta,
conexao e posto de utilizagdo ou valvula com agua e sabao a fim de detectar qualquer
vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada secio

em que houve reparos.

O ensaio de manutencio da pressio padronizada por 24 horas deve ser aplicado apés o
ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou graxa no sistema
a uma pressao de pelo menos 10 kgf/cm? ou a uma vez e meia a pressdo normal de
trabalho. Instala-se um mandémetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio sob presséo.
A pressao dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-se em conta as

variagdes de temperatura.

Apods a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o qual foi
destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta purgacao abrindo
todos os postos de utilizagdo, com o sistema em carga, do ponto mais préoximo da central

até o mais distante.
Sistema de seccionamento

Serao instaladas caixas com valvulas para seccionamento de alas completas, garantindo
rapido acesso em casos de manutencdes. Serdo confeccionados em chapa de ago
dobrada, com pintura interna nas cores padrdes dos fluidos. No acabamento final serao
instaladas placas acrilicas transparentes com identificacdo das areas seccionadas e avisos

de segurancga.
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Sistema de monitoramento e alarme

Foram previstos sistemas de alarmes que serdo instalados em locais onde sempre
permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme serao
precisamente identificados e irdo ter duas fontes de alimentacgao elétrica, de forma que sua
alimentagéo seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem interferéncia humana. Para
monitoramento da rede de distribuicdo contra queda de pressdo e vacuo, estamos
prevendo, a instalacao de painéis de alarmes de emergéncia, sonoros e visuais, que
alertardao quando ocorrerem variagdes que possam colocar em risco o funcionamento
normal dos equipamentos conectados & rede. E obrigatéria a instalagdo de alarmes de
emergéncia regionais nos centros cirdrgicos e obstétricos, de terapia intensiva e onde

equipamentos de suporte a vida estiverem instalados.

Os painéis de alarmes (FO, FAM, e FVC), ficardo situados proximo aos postos de
enfermagem, constando de um painel para Oxigénio, um para Ar Comprimido Medicinal e

um para Vacuo Clinico, alimentados pela rede elétrica.
GENERALIDADES

As especificagdes e desenhos destinam-se a descrigdo e execugdo de uma obra
completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e 0 que

constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em ambos.

No caso de erros ou divergéncias as especificagdes deverao prevalecer sobre os
desenhos, devendo de qualquer maneira, ser comunicado ao proprietario e ao projetista.
Se no contrato constarem condi¢gdes especiais e especificagbes gerais, as condi¢des
deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagdes gerais, quando existirem

divergéncias entre as mesmas.
ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

As especificagdes de materiais abaixo deverao ser rigorosamente seguidas. A utilizagao de
materiais de outros fornecedores somente sera permitida com autorizagao por escrito do

proprietario, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado n&do habilita o

produto a ser utilizado.
Tubulagoes:

Os tubos e deverdo ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, € a

fabricacdo devera atender a NBR 13206.
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Conexoes:

As conexdes deverao ser de cobre, soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze
com rosca BSPT codnica prépria para oxigénio. “As conexdes rosqueadas serao até 11/2”
com roscas BSPT (normal um pouco conica). “Acima de 11/2” as conexdes serao

rosqueadas com rosca NPT.

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexdo com o ponto de consumo ou
central de alarme devera ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT 2 cm de avango

externo a parede.
19.PINTURA
Introducgao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes

diretrizes gerais:

0 As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
0 As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

0 Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas;

0 Igual cuidado devera ser tomado entre dem&os de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada demao de massa;

0 Deverao ser adotadas precaugodes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

0 Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
0 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
0 Separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

0 Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um

removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50x1,00) m no proprio local a que se destina, para aprovagao da
Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas

composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao
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diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentacgéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serao usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagao forgcada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou

de excessiva umidade.
Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacdes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura

sdo:
1. corantes, naturais ou superficiais;
2. ¢ dissolventes;
3. e diluentes, para dar fluidez;
4, - aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
5. - cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
6. ° plastificante, para dar elasticidade;
7. o secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que serdo submetidas.
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Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverédo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serao previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa
plastica. Em seguida, lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicagcdo da pintura de
base. Apds esta etapa, sera aplicada uma demao de “primer” selante, a fim de garantir

resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serao removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco,
lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico
diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e
antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demé&o de “primer”

anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem
uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido
em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e
lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminacgao e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca

de referéncia Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago o excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apods corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma deméao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao,

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta

Pratica.
Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apods todo o preparo prévio da superficie, deverao ser removidas todas as manchas de
6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amoénia e agua a 5%). Em seguida,
a superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante,
a rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada,
com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em camadas finas
e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser

observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demé&os necessarias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluigao indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacbes das superficies rebocadas, exceto na
aplicagdo da massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos

especificos, sera aplicado o “primer”’ recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indicagbes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz a Base de Poliuretano

Materiais

de

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducé&o, desta

Pratica.
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Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apods o preparo da superficie, sera aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano,
na diluicdo indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,

espanando-se o0 po e aplicando-se outra demé&o do verniz.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta

Pratica.
Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apods a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de
tinta de fundo para impermeabilizagdo e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em
seguida, as superficies serao lixadas a seco e limpas do pé. Posteriormente, serédo
aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demao, sempre observando-se as recomendagdes do

fabricante.
Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Ago Galvanizado

Apods a devida preparagao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o po, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as

recomendacdes do fabricante.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
20. SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa
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dagua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Fornecimento e instalacdo de brise metalico de Aluzinc, fixo, ref. Termobrise 335, cor
Woodgrins (ou similar que imite madeira), marca de referéncia Hunter Douglas ou

equivalente, inclusive acessorios, estrutura auxiliar de fixagdo e montagem
21. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO EXTERNA

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensées de 15x12x30x100cm e serao
de procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente
duros para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensoes

perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serao realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo
A primeira operagao consistira na escavagéao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base serdo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as
juntas entre pegas serao unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito

com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico de 3:1.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terdo as dimensdes de 10x30x100cm,
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executado com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.
Processo Executivo

Devera seguir as informacdes contidas no Item 4 — Estruturas deste Caderno de

Especificagdes
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No

caso de pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
os painéis com as dimensbes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a
camada de regularizagdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcangar a
camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicagbes do projeto. A
massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente
com cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser
passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com
o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido

de ferro e outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indicagbes do projeto.
PAISAGISM

A execugdo de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o

projeto especifico de Urbanizacéo e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento

de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore tipo quaresmeira roxa, faixa de altura de 2.0m em
covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal,

adubos, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de buxinho (buxus sempervirens), inclusive substrato

composto, terra vegetal, adubo orgénico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dracena (dracena marginata), inclusive substrato

composto, terra vegetal, adubo organico, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de bela emilia (plumbago campensis), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum), inclusive substrato

composto, terra vegetal, calcario e fertilizante
Materiai
Terr Plantio e A

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado
pela Fiscalizacado, no local de execugao dos servicos e obras. Os adubos organicos ou
quimicos, entregues a granel ou ensacados, serao depositados em local proximo a terra de

plantio, sendo prevista uma area para a mistura desses componentes.
Grama:

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas,

retificadas, compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a
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area de utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.
Ervas, Ar Arvor

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formagédo, as atacadas por pragas e
doengas, bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrbes serdo
rejeitadas. Se o periodo de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera
providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia

direta do sol nas mudas.

Agua para Irrigagio

A agua utilizada na irrigacdo sera limpa, isenta de substéncias nocivas e prejudiciais a
terra e as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizacdo para

agendamento de caminhao pipa pra irrigagao de area de gramado e jardins continuos;
Processo Executivo
Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengdo da vegetagdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serao removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso
de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir
com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura

especificada. A vegetagao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.
Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente
compactadas durante a execugdo dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma

aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosio
antes da colocacéo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma

camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigos, a abertura sera realizada por meio de operacoes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizagdo de trados, o

espelhamento das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o
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livre movimento da agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das
covas devera ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao

por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio
Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera

enriquecida com adubos orgéanicos na seguinte composigao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgéanico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a

terra vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.
Adubos Quimicos

O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera
realizado através de analise que determinara o balanceamento da féormula deste adubo.
Nao havendo possibilidade de se proceder a andlise, podera ser utilizada a seguinte

composicao:
Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
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Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagédo de calcario dolomitico no terreno, segundo

as seguintes indicacoes:

Epoca: 20 dias antes da aplicagdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos

adubos;

Forma de aplicagdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado,

inclusive taludes;
Quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberao a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locagao das

espécies obedecerao as especificagoes do projeto.
Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

Apos a colocagao da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de
espessura, as placas serdo assentadas por justaposi¢cdo. No caso de serem aplicadas em
taludes de inclinagcdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu

deslizamento.

Plantio por Estoloes

O plantio de estoldes obedecera aos espacamentos indicados nas especificagdes do
projeto. No caso de plantio por estoldes ou por placas, os gramados receberdo apos o
plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de
regularizar preencher os intersticios entre as placas ou estoldées. Colocada a terra de
cobertura, proceder-se-a a sua compactagao. No caso de taludes de grande declive, ndo
sera utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacao de adubo a
base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicagao da terra de plantio. A composi¢cao de adubos e
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as proporgdes indicadas nas

especificagdes do projeto.



m‘ Pagina 120 de 116

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado,
de preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10

horas manha ou apés as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as
embalagens e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo

cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da
cova, de modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o
preenchimento da cova, a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o
torrdo. Apos o plantio das mudas, devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou
coroa destinada a reter a agua das chuvas ou regas. As covas serao localizadas a uma

distdncia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a
evitar abalos pelo vento. O amarrilho seréa efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais

de arame), interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizagao, a fim de verificar se
todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protegéao
e manutencdo das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um
periodo de tempo de, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo,
sera verificado o estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicao
de mudas nao vingadas e de restauragao de areas danificadas, os servigos poderao ser

aceitos.

Logo apos o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas,
serao sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores
ao raizame e evitar a sua ma formacao, originada de desvios do raizame em busca de
umidade. A rega das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva,

sera diaria, por um periodo minimo de dois meses apds o plantio.
GRADIS E FECHAMENTOS

Gradil em painéis de aco galvanizado, com base chumbada em poste , cor branca,

inclusive acessoérios de fixacao, tipo NYLOFOR 3D ou equivalente

Portédo de correr, em gradil metalico em ago galvanizado soldado (gramat min 40g/m2),
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malha retangular de (200x50)mm em fio de ago com bitola de 5mm, inclusive porta
cadeado, tipo NYLOFOR 3D

DIVER EXTERN
Bicicletario em concreto pré-moldado

Pintura a base de epdxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com

largura de 10cm (pintura das faixas de estacionamento)

Pintura de demarcacdo de simbolo - "idoso" - em pintura a base de epoxi para piso, e
pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou

equivalente

Pintura de demarcacao de simbolo internacional de acesso dim. 1,75 x 1,15mem pintura a
base de epoxi para piso, e pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref.

Nova Cor, Coral, Suvinil ou equivalente
22. TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagdes para entrega ao CONTRATANTE. A
limpeza devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e
paredes deverdo ser limpos de acordo com a recomendacdo dos Referéncias, evitando-se
0 uso de produtos quimicos e/ou abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na
limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a

superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execug¢ao da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega

final da obra.

AtenC|osamente, Documento assinado digitalmente
ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
g Ll Data: 10/07/2025 15:41:05-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



PROPOSTA COMERCIAL

E‘:l‘-i‘ SsULMeTals N2: 10685/Rev. 0

REVESTIMENTOS ARQUITETONICOS Data: 02/04/2025 - 16:35

. CNPJ: 04.431.942/0001-85
Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 370 - Consolagao
29045-580 - Vitéria/

Endereco: (27) 3239-2477
thiagoluchi@danengenharia.com.br
Shirley -

Contato: 27 99905-3763
shy.arquitetura@gmail.com

OBRA : ESCOLA EM ARACRUZ

REPRESENTANTE
: SHYRLEI

PRODUTOS OFERECIDOS

Item Quantidade Descricdo do Produto Unitdrio Total
BRISE ALETA TERMOBRISE SM 335 GL
Brise SM 335, tipo asa de avido, em galvalume 0,65, com largura de 335mm, injegao de
1 16,00 M2  poliuretano expandido, tampas de aluminio, pintado na cor PADRAO MADERIA (a definir), com R$ 1.599,00 R$ 25.584,00
acionamento manual optando por fixo ou mével, apoiado em porta painel de perfil metélico
tubular com pintura eletrostatica PRETO (cor a definir).

‘ TOTAL DOS PRODUTOS : R$ 25.584,00 ‘

‘ TOTAL DA PROPOSTA: R$ 25.584,00 ‘

‘ PREMISSAS E OBSERVAGOES ‘

*orcamento conforme medidas informadas pelo cliente sem verificagao de projetos.,

*Apos fechamento do pedido sera realizado projeto executivo para afericao de areas e ajuste nos valores finais.

*Caso necessario estrutura auxiliar sera por conta do cliente.

*0s valores acima sao validos para cores sélidas do catalogo Sulmetais, exceto Padrao Madeira.

*Ndo estdo inclusos no valor da proposta a mdo de obra e acessérios para instalacdo, assim como os equipamentos de
acesso, como por exemplo: andaimes, plataformas, balancim e etc,.

*Condicao de pagamento sujeita a andlise de crédito.

*QUANTIDADE ABAIXO DO LOTE MINIMO, SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.

*rxFaturamento minimo R$ 10.000,00%**

CONDICOES GERAIS

Validade: 10 DIAS ICMS: 17% INCLUSO
. . i . 50% SINAL / SALDO 30 DIAS
Tipo de Frete: FOB Condicao Pgto: DO PEDIDO
Entrega: 75 DIAS Garantia: 05 ANOS
Aprovacao

Atenciosamente

ALICE CRISTINA CANUTO DA SILVA
alice.cristina@sulmetais.com.br
Vendedor(a) Interno(a) Pleno

Assinatura/Carimbo

SM Industria e Comércio de Forros, Brises e Revestimentos Metalicos EIRELI
CNPJ: 03.305.220/0001-11

(11) 2066-2800 |

Av. Deputado Rubens Granja, num 451, Vila Vermelha - Sao Paulo/SP | 04298-000



COTACAO DE VENDAS

EA TECNOPERFIL recnopet i
Tecnoperfil Plasticos Ltda CNPJ: 00.341.857/0001-75

Rua Rui Barbosa, 210 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC
CEP: 89.219-520

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Cédigo: 93941
CNPJ/CPF: 04.431.942/0001-85 Insc. Estadual: Suframa:
Endereco: AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023 Bairro: CENTRO DE VILA VELHA
Cidade: VILA VELHA UF: ES CEP: 29100021
Telefone Fixo: - Telefone Celular: -
Condic¢éao de Pgto: 28 DIAS Ordem Compra: SANDRA
Transportadora: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - ATE Redespacho:
Local de Entrega:
Cidade: UF: * Data Emisséo: 27/06/2025
Frete: CIF - pago Previsdo de Embarque: 08/07/2025
Repres.: Daniele Dalri Contato 554734311229 Email daniele.silva@tecnoperfil.com.br
Cédigo Qtd Uni Descricéo Valor Total S/IPI IPI% Total C/IPI
00000017342 10 PC CHAPA PROTETORA DE PAREDE PET BRANCO R$ 625,87 R$ 6.258,70 0.00 R$6.258,70
1200X3000X1MM - NCM: 39206299
OBS DO ITEM:
42004094000 127 PC PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR AZUL R$ 289,30 R$ 36.741,10 3.25 R$37.935,19
409 COMPRIMENTO 4,0M - NCM: 39259090
OBS DO ITEM:

SUJEITO A APROVACAO EM CASO DE COTACAO.

Valor Total das Mercadorias: R$ 42.999,80 +
Valor do Frete: R$ 0,00

Valor IPl das Mercadorias: R$ 1.194,09

Valor IPI Sobre o Frete: R$ 0,00

Valor Total do IPI: R$ 1.194,09 +
Substituicdo Tributéria: R$ 0,00 +
Valor Total: R$ 44.193,89 =

* Esta cotacdo é valida até 10 dias ap6s a data de emisséo!

Observacéo do pedido:

Condic8es Gerais de Vendas

1- A TECNOPERFIL é uma empresa industrial e comercial fornecedora de PERFIS em PVC para a construgéo civil, dentre os quais
PROTETORES DE PAREDE, CANTONEIRAS RIGIDAS e FLEXIVEIS, FORROS EM PVC, PORTAS SANFONADAS EM PVC e outros;
2- Seu campo de atuacao limita-se, tdo somente, ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sem qualquer agdo ou vincula¢do em termos de
execucgao ou supervisao técnica de obras e ou instala¢des dos produtos por ela fabricados;

3- A TECNOPERFIL fornece materiais, SEM quaisquer vinculos diretos ou indiretos com o fornecimento de méo de obra, instalacdes,
recebimento e ou guarda de seus produtos em canteiros de obras;

4- Os MANUAIS TECNICOS da TECNOPERFIL contém informacdes suficientes, as quais permitem que os clientes executem diretamente
as instalacbes dos seus produtos e ou contratem empresas de sua confianga para esse fim;

5- Se por solicitagéo dos clientes as equipes de vendas da TECNOPERFIL fizerem eventuais sugestfes de nomes de INSTALADORES,
COLOCADORES ou EMPREITEIROS que executem obras, na relacdo da TECNOPERFIL com os CLIENTES, essas indica¢cfes serdo
sempre entendidas tdo somente como meras informacdes de profissionais ou empresas que atuam nesses ramos de atividade, SEM
QUAISQUER vinculos, TECNICOS, FINANCEIROS, COMERCIAIS ou outros com a TECNOPERFIL. Toda e qualquer

contratagdo que eventualmente os COMPRADORES vierem a fazer com esses profissionais ou empresas, serdo ligagdes comerciais
diretas, independes e autdbnomas dos CLIENTES com esses prestadores de servi¢cos, SEM quaisquer vinculos e ou responsabilidades
diretas ou indiretas da TECNOPERFIL para com o recebimento dos materiais na obra, sua conferéncia e guarda, resultado técnico do
trabalho realizado, condi¢cdes comerciais financeiras e outras.

6- Os profissionais da TECNOPERFIL poderéo, se solicitados pelo cliente, prestar informacdes adicionais sobre a melhor forma de
instalacéo dos seus produtos. Essas a¢0es, contudo, ndo poderdo ser entendidas como responsabilidade técnica pela execugéo das
instalacdes.

7- PRODUTO: CORRIMAO / BATE-MACAS - TECO026, aplicacdes, o sistema Corrimao/Bate Macas pode ser instalado em paredes
alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeiras, estrutura de ago, divisérias de madeiras e Dry Wall. No caso das paredes
em Dry Wall, divisérias em madeiras e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois ha
necessidade de reforcos internos para a fixacdo do Corrimao/Bate macas, adequados aos esfor¢os exigidos pela norma NBR 9077 ABNT
(*)-

8- PRODUTO: PROTETORES DE PAREDE - TEC 054 / TEC 127 / TEC 198N / TEC 200N / TEC1200N e TEC1198N, aplicacdes, o
sistema protetor de parede pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira e estruturas
de aco. Para instalar o sistema em construc¢des do tipo Dry Wall, consulte o fabricante ou montador, pois ha necessidade de um reforgco
interno com madeira ou aco para sua adequada fixagcao. Produto desenvolvido para uso interno, ndo exponha diretamente a luz solar.

27/06/2025
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Pisaos & Acabamentos Online

ACESSORIOS - PISOS ~ CARPETES BATE MACAS -~ REVESTIMENTOS ~ f v o ©

7w Home Shop Protetor de Parede Bate-Macas PVC TEC 200N 20cm 200%3.5x4000mm

a Protetor de Parede Bate-Macas
PVC TEC 200N 20cm
200x3.5x4000mm

R$676,83

a barra

Marca: Vinylshock

Caso o produte possua variagdes de cor, escalna a cor antes de digitar a quantidade

Cores Sélidas: MNo szlection

N




+55 48 8403-9291 [k ~ =] Q,

——————— e ——— ey ——

Digite 1 - Pessoa Juridica {CMFJ)
Digite 2 - Pessoa Fisica (CPF) 15E

1516

Para adiantar o atendimento, nos informe seu CNPJ. Estamos te direcionado para um de
nossos vendedores!

04.451.342/0001-85 ... .

Marina Polla:
Boa tarde, tudo bem?

Conte para nés, como podemos te ajudar hoje? Me chamo Marina e assim gque possivel
retorno sua solicitagdo.

Preciso cotar CHAPA INOX 304 0.60MM (22) ...,

Marina Polla:
tenho na medida de 1.24x3m ou 1.24x2m 293

Marina Polla:
qual atende melhor sua necessidade? . _ .

s ]

1.24x2

15:25 W
Marina Polla:
740 - CHAPA INOX 304 0.80MM(22) 1.24 X 2.00 Cf PVC LASER (ESC) 16.40KG/PC (P -
R%859,06
+ @ Digite uma mensagem ‘El‘,

Q Pesquisar
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. Pague com PIX e ganhe 5% de desconto A
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DANCRUZ

= Todas as categorias ~ MUDAS E SEMENTES ~ ORNAMENTAIS - RARAS E EXOTICAS ~ PRODUTOR ~ KITS ATACADO ~

CACHEPOTS E VASOS ~

Inicio ORNAMENTAIS
kit 10 mudas De Dianela Variegata
Cod BO7EMEICS]

R$ 46,55 no pix

com 5% de desconta

A R$ 49,00
até 12x de RS 4,08 sem juros

E muais formas de pagamento
i 1 ’

Calcule o frete

CEP Calcular

EI Compartilhe: [~ Adiclonar aos desejos
-—-] | 4.4 drddrdes
Google

Avalagdes do Congumider W

- CIEEED = © o
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Aceitamos pagamentovia  pix

SBUARDINEIROS.NET Digite 0 que vooé procura G ) e () B e W

ARRANJOS ARVORES ~ CUIDADOS ~ HORTA ~ PEDRAS E SEIX0S PLANTAS ORNAMENTAIS ~ VASOS v Ofertas Especiais

L Bem-vindo, Inverno!
FRETE GRATIS A PARTIR DE R$ 80,00 EM COMPRAS
PARCELAMOS EM ATE 10X SEM JUROS

@ Leja 100% segura 3y Entregamos I;Fc:] Frete gratis {r';;'} Aceitamos pagamentos
selo de seguranca no Rio & Regigo Meropolitana Consulte sua regido e via Pix

% Inicie | PLANTAS ORNAMENTAIS / Forrspies

Clorofito de Sombra - Caixa com 15 unidades

= Codigo: ZAXDNGBGM

RS 49,90

= Comprar @

() Comprar/ pela WhatsApp




& 2% nativoshops.com.br/MLB-3467833113-10-mudas-clorofito-sol-gravatinha-chlorophytum-vittatum-_IM?srsitid=AfmBOoqg-8F1 YO3FDf2D8tmUI9tLeu8kWjKHYaX-V8VjAn2AcxpbmoNug b g ®

[ ]

COMNHECA AS NOSSAS NOVIDADES!

& _
’ Buscar produtos, marcas e ofertas.. '-J.-_a"._ -‘.:'

Plantas Grama FProtecdo de Cultivos Sementes Espories e Camping Churrasqueiras e Acessorios  Fertiz Nativo  Coletese Boias  Mals

> B Livre > Jardinag & AOCE 05 » =TI B € tvo > Pl

10 Mudas Clorofito Sol / Gra-
vatinha Chlorophytum
Vittatum

R$ 53%

em12x R$ 5=

Envio para todo o pais

—>81D3 05 pPrazos de entrega € as 1ormas de envio

Quantidade: 1 unidade ~ (2 disponiveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Q. Pesqguisar
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CACHEPOTS EVASOS -

Inizin ORNAMENTAIS

Muda de Dracena Tricolor

& JIAWKFSEYS)

R$ 33,25 no pix

coim 5% de desconto

R R$ 35,00
até 12x de R$ 2,91 sem juros

= muais formas do pegamento

Calcule o frete

Calcular

m

\

| m o\
= AEARR \
=] / - | 444
) Google
4 AyalingSes do Consumidor 9

Compartilhe: =3 Adiclonar aos desejos




c

25 sitioflorasol.com.br/product-page/dracena-tricolor?srsitid=AfmBOogOuHP3fPObESmK3KnBBzcT7TUGleDgZ-0jeTd2CERyf-550X850dt8

o Fazsrioain

- - @ (1) 91163-4108
s.-mw sitioflorasol@gmail. com
Flora Sol @ s g® s3oRoque - SP

Desde 1958

Homs Bambus CarcaViva Forragfes Palmeiras  Plantas Ornamentaic  Entregas  Localizag3o  Contato  Conter Erosdec  Loja

Dracena tricolor (Dracena
marginata)

R$30,00

Informacdes de Entrega

Altura *

‘ 50-70cm

Quantidade *

Adicionar o carrinho

AREA DE ENTREGAS

PARA CALCULD DO VALOR DE FRETE ENTRE EM CONTATD
WVEJA NBE5A AREA DE ENTREGAS cligue squi

0BS: APENAS ESTADO DE SP

Contatos;

[t g1y 08 (Whatasppl

sitinflresoliDamailcam

FORMAS DE PAGAMENTO

4 Dracena tricolor (Dracens marginatal tem ongem sfricens, & uma plante muito

& 2 e 7 .
-

»



c 23  nativoshops.com.br/MLB-2744660271-dracena-tricolor-dracena-arco-iris-dracena-marginata-50cm-_JM7srsltid=AfmBOogVitUK2n-GH2V7ColgykdfQCA1z-kRsx_wkvflzZfudkwirdftDGo b4 J @ :

»

CONHECA AS NOSSAS NOWVIDADES!

Plantas Grama Protegdo de Cultivos Sementes Esportes e Camping Churrasqueiras e Acessorios  Feriiz Nativa  Coletes e Boias  Mais

% - a
7 Anuncio pausado

¥
+

Dracena Tricolor Dracena-
arco-iris Dracena Marginata
- 50cm

R$ 39%

em 12x R$ 3%

ATENCAO

PRAZO MAXIMO DE ENTREGA PARA SUAS MUDAS! ..

t Para garantir a qualidade e a salde o
das plantas, escolha fretes com :
* entrega em até 5 dias, ou até 4 dias |

: . 3 @ Andncio pausado
para espécies mais sensiveis. ‘ g P

DOVIDAS? ENTRE EM CONTATO
ATRAVES DAS PERGUNTAS!

CUIDE BEM DD SEU JARDIM DESDEO
TRANSPORTE!




& %3 casamimosacom.br/adesivo-acnlico-kz

-18kg-viapok w02 10614/ pPersitid =AfmBOogOERTTWEBOR2 ZM NG WrSFALF 1 BN-KEuOKmaZR2MEBSy Xwazx 2GmE3 ¥ & @
Il CANAIS DE ATENDIMENTD '

cAsAa MIMOSA Q @ oo I e @ e
Hidraulica o Acabamantos

Banheiro ~ Cozinha ~ Hidr&ulica ~ Impermeabilizagdo - Lavanderia ~

Uss Piblica e Acessibilidade ~ [ Marcas |

Lista de Desejos © Compartilhar <

Adesivo Acrilico KZ 18kg Viapol

Codigo Interna: 24128

Cédigo do Fabricante.: VOZ10614 Marca: Viapol

Zx de RS 148,69
-1 + COMPRAR
RS 297,39

} linade imediata
Aproveite! Restam apenas 2 unidades

PiX parcelado, sem carto
Pague em 4% sem juros

SAIBA MAIS 3
Parcelas

RS 288,47 no Pix e

RS 26647 no Boloto




lgjaimpermix.com.br/adesivo-ac

qbSNaPLIZASTD - reVWopS Ry WEDLUSevEFsdYIZYXEMjvithow! a1 & @

kz-18kg-viapal-00313

Impermix : a o

SERE \¥7) (OISO Gl YT

MHA E SERVI

Imparmix | Materlais de Construcio |/ PROD. TECHICOS | ADESIVOS E ARGAMASSAS [ ADESIVOS ESTRUTURAIS / ADESIVO ACRILICO KZ TBKG - VIAPOL

ADESIVO ACRILICO KZ 168KG - VIAPOL

Marca: VIAPOL
Ref: 00513
Disponibilidade: Pronta Entrega

Quantidade restante em estoque: 6

RS 413,21
Quantidade: 1
CLIQUE PARA COMPRAR
) m ", Calcular Pr e Pregos




ikeVIWG_xeRljised BB 70xA Ead & @

Precos validos para consumidor final. Revendedor consulte nossos consultores! 2

(21) 99290-4251 &

c %% isocomimpermeabilizantes.com.br/selante-acnlico-branco-heydicni-wiapol-18-kg?srsitid = AfmBOardg PcbO0WhaX849gWm_0&

® @

-
7 cnsme um curom . BEM-VINDO, N =
FDENTIFHILIE-SE PARA . e
= R FAZER PEIMDOS
SEERTAS IMPERMEABILIZANTES FINACAO TEARES £ CIMENTICIOS ADITIVOS PROTECOES TECIROS BAIS
DERARTAMENTOS ESPECIAIS ¥ HRE X REJUNTES * ™ ¥ SOES: '
Gt il Selante Acrilico Branco u
nict ACHlicos
Heydicril Viapol (18 Kg)
Chdign: PRO00EI) Marcs: VIAPOL

R$ 449,40

até 2x de R§ 224,70 sem juros
ou R§ 435,92 via Pix




€« (& %3  paimetal.combrfexpurgo-palmetal-modeio-bs?search=EXPURGO r @

EXPURGD FALMETAL - MODELD BS
EXPURGO PALMETAL - MODELO BS

R$3.621,35

SEU PRODUTO SERA EMBARCADO EM ATE 15 DIAS UTEIS.

ADICIONAR AD CARRINHO |

. COMPRAR AGORA

ACESSORIOS RELACIONADOS

—’VJ




InSNItYQiH56hguliRd 1ydeb T @

L c % gardendelivery.sjc brilutiela-cana-com-15-mudasTsrsitid = AfmBOoq 1 PgoDFyl_IEyL_gfZdPNTaTOR

® FaleConosco L Telefone: (12) 98320-6412  [© Whatsapp: (12) 9832046412

GARDEN (7 ) DELIVERY
L ( [/ Q & -

Arranjos Arvores Nativas diversas Cuidados Jardim Frutiferas Horta Vasaos Plantas Ornamentais Pedras e Seixos Pedido Personalizado / Servigo

Lutiela Caixa com 15 Mudas

Marca;

R$ 6990 1
ou RS 66,40 via Plx

& R$ 86,40

" %
% :‘ Pagar na Entrega R4 86,40

([ e
wisa eo B2 RS 6890

Calaate o frete [ o |

RS &40




"

6] %% nativoshops.com.br/MLB-21762 14959 lutiela-rubi-perpetua-do-brasil-5-mudas-no-saguinha-_IMsrsitid=ATmBOogLBImE

CONHECA AS NOSSAS NOVIDADESH

Plantas Grama Prolecdo de Cuftivos Sementes  Esportes e Cemping  Chulrasquelras e Acessdrios  Feriiz Nalvo  Coletes e Dolss  Mals

\ ) Anuncio patsado

Li

*+HEWE"

Lutiela Rubi, Perpétua-do-
brasil - 5 Mudas No
Saquinho

R$ 26%°

@ anuncio pausado

@




€ c %3 sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/lutislz-aiternanthera-brasiliana html a @

a
W0 PA g SobreNes Clientes Dividss Onde Estames  Contato  Blng Ganzsese Quanmwens  EntreouCadastrese - () | H
S ox LY
“a i v " " “ - - ¥ ¥ ¥ 3
ESPECIES DE PLANTAS SOLUCOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS  E-BOOKS Jual plantz deseiE Q.
BAMBUS

are

Frutiferas

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA,



c

lojaimpermix.com.br/manta

¥isrsitid=AfmBOop Tleje) OkrswiR

apol-ardosiada-poliester-cinza-Imm-yi

Impermix a o

I TV COPATRG COm ef

impermix | rial ! [ZANTES [ MANTAS [ MANTA VIAROL ARDOSIADD POLIESTER CIMZA SMM - VIAROL

MANTA VIAPOL ARDOSIADO POLIESTER CINZA IMM - VIAPOL

Marca: VIAPOL
Ref: 32709
Dizpanibiidads: Pronta Entraga

Quantidade restante om estoque: B0




» %% lojaisotecnica.com.br/manta-asfalticafmanta-ssfaltica-vedamai-ardosia-3mm-x-10m-paliesterfsrsitid = AmBOoqScHEAD uzfroGIg R NGsm RELCpdBLAM_yH10Icp FIPCCS pFp2A

O que deseja procurart

A IE

k

Manta Asfaltica Vedamax Ardodsia
4mm X 10m - Poliéster

GABANTIA: T AN

De-R§-455.90

R$ 459,90

amize K5 40,00

ou 12x de R$ 47,48 com juros Cartao Amex - Vindi

Quantidade:

-




C %5 magazineluiza.combr/mants-asfaltica-ard P b-poliester-cinza-10m-dmm-vedacit/p/cd 1je71ja5/cj/maas/?seller_id=construtorequipamento&srsitid =AfmBOopbcd QS TXCWANAGSBULNT gsZSA1 4K, & @ i

Thern-sindle | or rfwrian pum eraren e
b v &

x
Odertan oo Di Ol Mivem  BevodomSwioos TV e Vide it . i
ns oo Din nres ezt Descubra as oferias mais préximas de voc#!

Campaniihe sus lscalzacin pais isteher o4 Melhaies
wallores de free, antragas M rApidan & MUk Mes

Cadastrar CEP

Huglizs oroouan <

S 606,00 em &« de RS 76,00 sem uros

RS 608,00 roFx

Cartiio do crédit N5 508 30
Pryrery BaRS 74,00

VEDACT

@ Calouler frme e prazo

Informagdes da Loja

Construtor Equipamentos
Logista Magalu desde 2023
° Maguhy Gararte #n,  Drvolicio Gestita
3 compr, do pedid b o até 7 dis depois de receber paa—— - . .

entrega & produta.




muda-de-bels-smilia-azul-trepadsira-flonndo-para-jardim. htmisrsitd = Afm BOopTMYOQ_uKgpwhNORxONHY XL EkCiSwiGRUNFTFRrREQGH

x %% boniplantas.com.br/

5 g
8 e s ey FEMAVINDO, IDENTIFIQU
B O N | : : 3 FAZER PEDIDOS v Q‘ ‘,'-‘10
PARTAMI PLANTAS ORNAMENTAIS CERCA-VIVA ARVORES NATIVAS FRUTIFERAS FLORES PLANTAS AMBIENTES INTERNOS
Muda de Bela Emilia Azul Flor u
nicio
de Buqué Florindo Para Jardim

Codigo: 100459

R$13:96

RS 12,69

ate 2X de RS 6,34 sem juros
ou R$ 12,31 via Pis

& ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PiX




o %3 nativoshops.com.br/MLE-315517 widas-bela-emilia-plumbago-auriculat

squinho-_IMPsreltid=AfmBOopnOMIUmMID64quQIKeZTO 1qTIbpSFEDTER 1 ZWr-s4LPhATIzgavik 4 & @

CONHECA AS NOSSAS NOVIDADESY -

Piantas Grama  Profegdo da Culthvos i = Camping  Cl jueiras = Acessorios  Fertiz Nativo  Coletes = Baias Make

(]

5 Mudas Bela-emilia Plum-
bago Auriculata No
Saquinho

R$ 41

em 12x R$ 4%

Envio para todo o pais

Guantidade: 1 unidade

cEETe -

Comprar agora

Adicionar ao carrinho J




Q %3 sitiodamata.com.br/importacac/bela-emilia-plumbago-auricuiatahtml e % S @

a
o DA A SobreNds Chentes Divides OndeEstamos Contato.  Blog N, (1158864505 [G) (19950084052 Entre ou Cadastre-se .._ Y | j =
< K
~ E i -
w ’ : ;
ESPECIES DE PLANTAS SOLUCOES PAISAGISTICAS VASOS E MAIS KITS E-BDORS Qusal planta desea Q
BAMBUS

e

Frutiferus

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA




€« c % gravia.com/scabamento-frontal-trapezoidal-pre-pint-c-p-pur-20mm/p

%) Compre pelo Whatsapp (61} 3403-0403

5% OFF na primeira compra: AGraviaTermn

PERFIS CHAPAS CONSTRUGAO CIVIL TELHAS

TELHAS TERMICAS

Acabamento Frontal
Trapezoidal - PIR 20mm - R$ 13173

Ver formas de parcelamento do item >

im
recos por quantidade
i Q. Preco
g Comprando 3 un. Aun sai por RS R$ 12,63
. < 5 Comprando 6 un, A un i por RS R 12,22

L Comprar

Caleule o frete

COMPRE PELD TELEFOME OU WHATSAPP

Caso nao apareca a quant




“ c 5 Igjakingspancom/bifacab-trap-pre--pint-20mm-c-p-—3-trap--143010/p L= ¢ @

e Bk ]
Kingspan ),

- TELHAS ~ PAINEIS E PAREDES ~ REVESTIMENTOS =~ EPS ~ ACESSORIOS ~

Acassérios Telhos Termicon Acabamente Frantal em Ago para lsotelha Tropezoidal Telha Tirmica Sanduiche 20mm - P, TMT

ACABAMENTO FRONTAL EM AGO PARA ISOTELHA
Sl TRAPEZOIDAL TELHA TERMICA SANDUICHE 20MM - PC.
r T

R$ 11,71
erm 2 de RE 5,05 sermjiros, o

RS 11,12 R

Les mals

Tipo

Cor Externa

Quantidade




& | 0 Meu carrinho
% : :
F®  ggitens

,_OJ Nossas Lojas

da construgao

= Todas as

Porcelanato Biancogres Cemento Grigio Externo Cinza
60x60cm Retificado

R$ 123,17 -0 BTG

produto o m* sa

er formas de pggamento

Qtd. - l1caixa=22 m? - Calculadora de pisos

_ (O ot Wratiay

Consulte seu Frete oK




Ugbraid=0AAAAA.,, S @ i

grigio-biancogres 9

(] » leroymerin.com.br/po
6021300 {Daman regiiien

a KR E

Programa de Fdelidsds

Ofertas  Projetos =  Dicas ~  Servicos ~  Para empreces

= Departamentos  Temilnsias -

Porcelenato CEnentici

Porcelanato Cimenticio Acetinado Borda Reta Externo 60X60cm Cemento Grigio Biancogres

kddkid 5N

R$ 59,13 /m?

auists

R$123,88 / caixa- cada cana possui 2.2mé

Laroy Mertn - damals ragibes.

Cadnstre-se ou faga o logn = particiy
dar pontos 2 88 =1

e

Dwmangda o

GOXAO 0X90

intensidade do frilha Acetinado

Aoetinedn

Modela T
Coments Grigia

Areas inlicadas

Extermas

-

Eabeuln e Trute




c % padovani.combr/porcelanato-cer

98gbraid=DAAAAADRGKY ToFujyHeDjRkDBegXip.. 2 & & @

DB FRETE GRATIS PARA TODO BRASIL EM METAIS ™ covscma 5 B

y pApovam 53 Y ez W

Harssas p 1 . bl

MASS BUSCADIS: |

g Conryarn ok Whatsagye [11) 4813- 7009 ‘ Salite vem (st

= TODALOJA  Basheiro  Cosinhe o lovanderia  Porcolamsios  Porisse Junclss  Denhoirss o Spes  Gramdes Moress  Promegios

Porcelanate Cemento Grigio Ad4

]

Blangegres

[r—— RS 59,90 /m:

RS 131,78 z caiva

Pague e 10x som jures nos caHes




o %3 chatuba.com.brire ortobe

ﬁ- CHATUBA

ATRIATE G COMETAUG R

= TODOS OS DEPARTAMENTOS

{lo-glacier-white-lins

Prsos e Revestimentos Tintas e impermeabilizantes  Lowcas Sanitarias

> »  Revesthmento Portobello Glacler White Line Retificade J0x600m

Revestimento Portobello Glacier
White Line Retificado 30x60cm

por RS 94,90 e

£ R$ 199,29 porcama  [Cada caia possui 2. 1m?)

ane 10% para evit;

Fomecedors Cratutis

Q O Minha

I
Y Conta Atendimento Carrinho

Material de Construcdo  Materiais Hidrdulicos  Chatuba Mais

Opgdes de entrega e retirada

Digite seu CEP

Atencao: O prazo e os valores de frete podem variar
conforme a quantidade e disponibilidade dos itens
adicionados ao seu caminho. O prazo de en trega
comega a ser contado apos a confirmagao do
pagamento

Whatzapp/Televendas
(21) 4003-3456

)i
{a_'—'.{"'lg

{




c =+ leroymerlin.combr/revestimento-inter

0 que vocE procura na Leroy Merlin? Q O R E

= Deportamentcs  Temdéncies =  Ofertms  Projetes = Dices = Servigos = Paraempresas Programu de Fidelidade

Revestimentointerno

Revestimento Interno Monocolor Branco Brilhante Borda Reta 30x60cm Glacier White Portobello

wkdkhkdk 5(1)

R$ 89,21/m?

awista
R5183,39 / caixa - cada caixa possul 2 1m?

Leray Merlin - demais regides

Cadastre-se o faga ©login e participe oo Frograma ce Ficeiadade par
scumular poniss = ganhar cashback

Camprar e recober o

Cohctlm o Trte

Ex 00000-000

Compre pelo Telefone




(& % tethanorte.com.bi

fine3xblbr-ret-cx2-1m2 -2466376/pTidsku=24663 T685srsitid=AfmBCood-eshNWN2

OiWtBudlepsPbdU3z3YxPBZIbmKKovOTIT Dupwitl a ¥ @ :

¢ Oferta relémpagol Torneirs Monocomando Noronha Celite com bics baia por RS 445,90 am até £x sem juros! Por tempo limitsdol 2 | Tedewandias

telhanorte = % | A

Amiierise =

oo Lajes

Tuicka par e peoje

NAD USAR Prus o fisestmenien 3 Roweatmesios 3 Asulwjon s Revestimenios de Pursde 3 Raevessimant o gfaci wh lins etk re cnd, Tmd

Ganhe B%OFF em compras pelo App com o cupom: APPE Baixe Agomal!

Revestimento glaci wh line30x60br
retcx2, 1m2
REF: 2466576

e384 dbieama
R$ 165,06/ 1751

=3 RS 185,06 sam juros ne cartio

Ver main!

At

v

T Segs prevenido, adickons T0% sxtra o perdas e cortey
< Glacial White _. veja a descrigio complets Cansalts OMim_ndﬂmt
Informaggies de frete valdes spenas pars sste produtn

Canfira 2 condsghes dafinitvas no carrinha

eomsubtar

estogque nas lojas fisicas

E do seu gosto? Entdo veja estes produtos similares




c %% pisorapido.com.br/produte/rodape-hosp-ou-canto-intemo-de-sobrepor-rigide-com-pontas-flexiveis-em-pve-tec-188-4Bx48x2x 2 T00mm/

ACESSORIOS PISOS ~ ‘CARPETES +~ BATE MACAS ~ REVESTIMENTOS

Q Rodapé Hosp.ou Canto Interno de
sobrepor Rigido com pontas
flexiveis em PVC TEC 188
48x48x2x2700mm

R$183,30

a barra

Marca: Vinylshock
Casco =

produto possia varisgies de cor, escoina a cor antes de digitar n quartidade

Cores Soélidas: No selection

Q Pesquisar



COTAGAO DE VENDAS

‘Z TECNOPERFIL recepet P
Tecnoperfil Plasticos Ltda CNPJ: 00.341.857/0001-75

Rua Rui Barbosa, 210 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC
CEP: 89.219-520

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Codigo: 93941

CNPJ/CPF: 04.431.942/0001-85 Insc. Estadual: Suframa:

Enderego: AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023 Bairro:  CENTRO DE VILA VELHA

Cidade: VILA VELHA UF: ES CEP: 29100021

Telefone Fixo: - Telefone Celular: -

Condigdo de Pgto: 28 DIAS Ordem Compra: SANDRA

Transportadora: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - ATE Redespacho:

Local de Entrega:

Cidade: UF: * Data Emissao: 03/07/2025

Frete: CIF - pago Previsdo de Embarque: 14/07/2025

Repres.: Daniele Dalri Contato 554734311229 Email daniele.silva@tecnoperfil.com.br

Codigo Qtd Uni Descrigdo Valor Total S/IPI IPI% Total C/IPI

01881842700 110 PC CANTO INTERNO DE SOBREPOR EM PVC TEC188  R$ 101,19 R$ 11.130,90 325 R$11.492,65
ggg gg/m;\;): 184 48mmX2,70m - NCM: 39259090

SUJEITO A APROVAGAO EM CASO DE COTAGAO.

Valor Total das Mercadorias: R$ 11.130,90 +
Valor do Frete: R$ 0,00

Valor IPl das Mercadorias: R$ 361,75

Valor IPI Sobre o Frete: R$ 0,00

Valor Total do IPI: R$ 361,75 +
Substituicao Tributaria: R$ 0,00 +
Valor Total: R$ 11.492,65 =

* Esta cotagao é valida até 10 dias apos a data de emissao!

Observagao do pedido:

Condigoes Gerais de Vendas

1- A TECNOPERFIL é uma empresa industrial e comercial fornecedora de PERFIS em PVC para a construcéo civil, dentre os quais
PROTETORES DE PAREDE, CANTONEIRAS RIGIDAS e FLEXIVEIS, FORROS EM PVC, PORTAS SANFONADAS EM PVC e outros;
2- Seu campo de atuagao limita-se, tdo somente, ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sem qualquer agao ou vinculagdo em termos de
execugao ou supervisdo técnica de obras e ou instalagdes dos produtos por ela fabricados;

3- A TECNOPERFIL fornece materiais, SEM quaisquer vinculos diretos ou indiretos com o fornecimento de mao de obra, instalagées,
recebimento e ou guarda de seus produtos em canteiros de obras;

4- Os MANUAIS TECNICOS da TECNOPERFIL contém informagdes suficientes, as quais permitem que os clientes executem diretamente
as instalagdes dos seus produtos e ou contratem empresas de sua confianca para esse fim;

5- Se por solicitagédo dos clientes as equipes de vendas da TECNOPERFIL fizerem eventuais sugestdes de nomes de INSTALADORES,
COLOCADORES ou EMPREITEIROS que executem obras, na relagdo da TECNOPERFIL com os CLIENTES, essas indica¢des serdo
sempre entendidas tdo somente como meras informagdes de profissionais ou empresas que atuam nesses ramos de atividade, SEM
QUAISQUER vinculos, TECNICOS, FINANCEIROS, COMERCIAIS ou outros com a TECNOPERFIL. Toda e qualquer

contratagdo que eventualmente os COMPRADORES vierem a fazer com esses profissionais ou empresas, serdo ligagées comerciais
diretas, independes e autbnomas dos CLIENTES com esses prestadores de servigos, SEM quaisquer vinculos e ou responsabilidades
diretas ou indiretas da TECNOPERFIL para com o recebimento dos materiais na obra, sua conferéncia e guarda, resultado técnico do
trabalho realizado, condi¢gdes comerciais financeiras e outras.

6- Os profissionais da TECNOPERFIL poderéo, se solicitados pelo cliente, prestar informagées adicionais sobre a melhor forma de
instalagédo dos seus produtos. Essas acdes, contudo, ndo poderéo ser entendidas como responsabilidade técnica pela execugéo das
instalagoes.

7- PRODUTO: CORRIMAO / BATE-MACAS - TEC026, aplicagdes, o sistema Corrim&do/Bate Macas pode ser instalado em paredes
alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeiras, estrutura de ago, divisérias de madeiras e Dry Wall. No caso das paredes
em Dry Wall, divisérias em madeiras e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois ha
necessidade de reforgos internos para a fixagdo do Corriméo/Bate macas, adequados aos esforgos exigidos pela norma NBR 9077 ABNT
8- PRODUTO: PROTETORES DE PAREDE - TEC 054 / TEC 127 / TEC 198N / TEC 200N / TEC1200N e TEC1198N, aplicagées, o
sistema protetor de parede pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira e estruturas
de aco. Para instalar o sistema em construgées do tipo Dry Wall, consulte o fabricante ou montador, pois ha necessidade de um reforgo
interno com madeira ou ago para sua adequada fixagao. Produto desenvolvido para uso interno, ndo exponha diretamente a luz solar.

03/07/2025




< c %5 cassolcom.brytelha-termic

5-65me2lmm-aco-branco-neve-kingspan/psrsit

d =AfmBl

oM pBE 1 xdikch2y

(48) 40011515 Balxe o APP Cart3o Cassoll

Entre ou
CASSOL Cadastre-se %
CENTERLAR

Eg Todas as Categorias v Limpa Estoque Especial Pisos @ Cadastre e Concorra t_l Marcas Exclusivas Eventos Cassol +
Home > *» Tehhas > Tebha Termica 1,00X5,65mx20mm Aco Branco Neve Kingspan

Q Telha Termica 1,00X5,65mx20mm Ago Branco Neve

Kingspan
qz Kingspan

R$ 1.369,00

ou R$1.369,00 em ate 12x de RS 14,08 s/ |jurcs no Cartao Cassol
ou até Bx de RS 17112 nos demais cartoe

\er opsBes de parcelamento >

por Cassol Centerlar




“« (] %3 lojakingspan.com/br/telha-trapezoidal-confort-termica-sanduiche-branco-neve-nudeo-em-pir-20-mm/p L= - ¢ ®

T
JSEAS o \®
Kingspan &

TELHAS ~ PAINEIS E PAREDES ~ REVESTIMENTOS ~ EPS - ACESEORIDS ~

TELHA TRAPEZOIDAL CONFORT TERMICA - ACO
BRANCO COM FORRO BRANCO - NUCLEO EM PIR 20
MM

25t3 taina canta com trés Ler mais
RS 179,91
’ ™, e em 63 de- RS 29,98 sem juros, o
o R$ 170,91 T..
.
|
: Comprimento
| - | ' . &

Car Ago Superior

(=]

cor lade inferior

= wcll
e




c *% leroymerin.com.br/tel

" . .
. O que vooi procura na Leroy Meriin?
e

Departamentos  Tendbncias ~  Ofertas  Projetos ~ Decas ~  Sewvicos ~

Tedha Térmica Sandc

Telha Térmica Sanduiche Branca Com Forro 3,45 Metros — Niicleo Em Pir 20mm - Kingspan Isceste

Agbraid=.. @ ¥ @

fregion=outross -source= 18igad_campaignic

Q © R E

Programa de Fidelidade

R$ 651,97 /cada

RSE5LIT 6 de R 108,66 sem juros

Kingspan - Semais regites

cipe-do Programa oe ¥ idelidade pars

Cadastre-se cu faga ologin 2 pa

atumulsr pontes cashback!

Calculs ve fruts

Compre pelo Telefone

10, £OMO POSED B




< x % g-haus.com.br/base-pm-textura-design-coral/p?srsitid=AfmBOomBp_m_EUcUOUaxHBvIINBSkD-wiES-hsyPtiHKzY4rs0q

G'HHUS Digite aqui o que vocé procura Q [:J

% Entrar @ Q

Licitagdes

Inicio s Tintas & Acessdrios » Texturas e Efeitos
> Base PM Textura Design Coral 22kg

Céd: 1073390010 (o) & campactine [

Wendido & smtregue por: G-Haus

Embalagem:

Skg
RS 258,90/un

P

— Ou RS 258,90 em Sx de RS 51,78 tem juros Mais opgdes de pagamento

o Textura SRS -
Design .

Ficou com alguma divida? Clique aqui e fale
sobre este produto com nosso atendimento

Frete e prazo de entrega

| : u Ll Calcular Moo sl meu CEP




€ &) %% ncores.com.brflinha-imobiliana/galao-textura-design-22kgvariant_id=227

(T e

~ ‘T"“\I

Coral’
TEXITL:IRA

ey 3

a gleen, 2O

Textura Design 22KG

Seja o primelro & opinar

Cores disponiveis: | Branc

R$ 275,00

-.{@ Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

[«
®




PONTO NTAS <= Categorias Linha Imobilidria Linha Automotiva Efeitos Decorativos
Poter v Lal

Pagina Inicial » Texturas

= Textura Coral Design 5KG
{ [Sem avaliacoes

R$ 69,80
12x de R$ 7,0

COMPRAR AGORA

Textura
Design

{nﬂ'-‘""




- @ (15 Whatshpg % B Tinta Acnica Fosca Suvinil Btz X +

S S 23 https//satintas.com.br/produto/tinta-acrilica-fosca-suvinil-estanho-16-)Zsrsitid = Afm BOoqwPYCT-SFpNa2 WEwvb PWyeYyOrenHx3 T02YauBTpLOkjjXxa T + O .

SAtintes T ——

Home Tintas - Vernizes - - b L O G~ . o Produtos para Piscina Limpadores

Inicio Tiposde Tinta  Suvinil - Tinta Acrilica Fosca Suvinil - Tinta Acrilica Fosc

Tinta Acrilica Fosca
Suvinil Estanho 16 L

R% 10098

Exterior/Interior
& RS 908,26 2 vista nic PiX
5 a2 Bx ce R$ 168,20 o/ jurcs

-

v

FOSCO COMPLETO

Nao sei meu cep

E" Cobertura Incrivell! Produtos relacionados

2. Nao deixa cheiro?

eucatex |
Marer >l o3 @8 FRE S T




w dcjacoralcomsbr/ savel- pstanhc

txuct = - . -
Cato & Wiio velha, B5, #101-140 i Fole conosco [ Chaten-ine (7] Meus Pedidos () Fovoritos

-
Coral'

Q ©  Supbem vindatall '@
O Mnha conta g

Ambiente interna  Ambiente externo  Outros  Nossos morcas

Super Lavavel Estanho

YO IC T T (0) Escrova

Vaja Mals

Escoiha sua Cor

®

‘ Calculadara de Tinta

Selecione o tamanhe:

161 3zl 800 MI

7 ADICIONAR AD FAVORITOS

of COMPARTILHAR

M TNTARIGMENTADA




c 23 construbel.com.br/tinta-acrifica-premium-decora-matte-800m|-base-mf-fosco-coral

2510
Construbel @ s -

[y e

Todos os produtos Porcelanatos e Revestimentos

rruuE AL G T AL U ALIIULE PSS (LU AL QULLLE DESE DT T USLY Ll

Decoro .

maltte

‘ Fosco |

Construcao - Oficina das Tintas -

Tinta Acrilica Premium Decora Matte 800ml
Base MF Fosco Coral
REF: 3795 MARCA CORAL

Sejn o prmeire & opLRar ()

Utilizada em méquina de tintométrica

RS 35.90 (desc 6%) pix e boleto
Ou RS 38,19 em 5 vezes de RS 7.64

1 & ADICIONAR AD CARRINHO

* Al sun compea & 100 segura, compre com trangquilidade 9

Ca Frete e prazo de entrega




« & 5 lojacoral.com.br/c ra-matte

Fale conosco

Meus Pedidos

© Wvilo Veiha, ES, 29100-021 Chat on-line

T " — s e = " L . o Q  sen bem vindola)!
Ambiente interno  Ambiente externe Oultros  Nossos marcos icontre uma cor O gue desejo encontro Q | O minho contg s

Decora Matte Pena
Prateada

O ¥ Y0 (D) Escrevo uma Avolio

Veja Maois

Escolha sua Cor

)

‘ Calculadora de Tinta

Selecione o tamanho;



produto.mercadolivre.com.br/MLE-

1373836-tinta- acrilica-super-lavavel-coral-pena-prateada- 16-fitr-_IM7matt_tool=183563%08wtm_source=google sl

‘Imm

@
7

=0
Cxtegarian - Ohwrus  Cupars - Scparmwadc Mods Mecess Pl Vesder Somsss
Vercd trmivees pode wrtar iirvasmdo: S carkl 18 10e - G008 £RerEISERE SRt 0008 Sl © TP SATTIENEAGN Dev BRtedE

Mais opcdes que podem le interessar

Produtos relacionados

pping8utm_medium=organic

(CED +i 6 60.., SO casHmACK

Criwamunesrms  Eeew  Commme 5

Tinta Acritica Super Lavével
Coral - Pena Prateaca 16 Litr

w gritis BrTre GuiE-fevs @ Lewta-feirs

ma agencia Mercado Livee

Cor Pana Prateads
| merasurecs |

Estague dispanivel

Duardicade: 1 uridads

1




®2% 45527 99516-5019 Dk~ B Q : X  Dados do contato

Hoje

& As mensagens e

<30 protegidas com a cnptografia de ponta a ponta

Somente as | vir & compartilhar Aberta até as 18:00
= 2 »
Boa tarde ... ,
Vocés trabalham com vidro acidato? 13924 = I
Boa tarde! __.. Conta comercial o
Qual espessura e cor esta precisando?
gue posso ver a disponibilidade com a fabrica que nos Mostrar tudo Y
atende o
AMM .o
INCOLOR 2.0

s¢ um momento que ja vejo aqui e te fale .. .

tem sim, seria so cortado ou lapidada? 134

tem as medidas que precisa? ..,

Vidro acidato incolor 4mm lapidado = R$ 598.00/m2 Uidraqaria

Aberta agora 09:30 - 18:00 ,

+ (@ Digiteumam

©




c

%% inovacomponentes.com,br/product-pagefacidato-incolor-4mm

novg

lCOMBPONENTES]

Inicio / Acidato 1 ANIM

ACIDATO
INCOLOR

@ | search,. |

Acidato Incolor
4MM

R$ 927,56

Vidro Acidato Incolar 4MM - IN1044 =
321X240

Salba mais

Medidas *

‘ 321X240

Cruantidade *

1 +

Adicionar ag carrinho [ ¢ | a L




+55 27 98849-9970

online

3. Nao realizamos entregas em
pavimentos superiores ao térreo.

VITORIA CAMILL:
Gostaria de algum orgamento? ...

Mesta tabela tem o preco do vidro acidato

4Amm cortado? 1643

VITORIA CAMILI:
ACIDATO INCOLOR 4MM CORTADO RS
218,08 -

VITORIA CAMILI:
Segue valor do M?

Espero ter conseguido resolver a sua
demanda da melhor forma possivel.

Se vocé precisar de mais alguma coisa,
entre em contato novamente.
Serd um prazer ajudar vocél L i

Obrigada .35 s

Seja bem vindo(a) a Termari Vidros!
Nosso horario de atendimento & de
segunda 3 sexta-feira de 07:30 as
18:00hrs.

Informameos gue nosso WhatsApp e

e e S M Tl e i e s e M e i

+ (@ Digite uma mensagem

X Dados do contato

+55 27 98849-9970

Compras e vargjo

Aberta até as 12:00
+9 =
Adiciona Compartilhar
Conta comercial {i)

Processadora e Distribuidora de Vidros e Espelhos.
Para ter QUALIDADE, *Termari!®

Aberta agora 08:.00 - 1800 .,

Avenida Espirito Santo, 720, Viana ES, 29136-242, Brasil




lefiuten_ medium =Shoppinglutm_campaign=Shopping + PadracSutm _tarrm=Pro

G @ = chillerpecascom br/prodite

=hiller Jecas

Produtos Compressores Equipamentos Gés Relfrigerante Escovos Rototivos Vélvulos @ Conexbes Blag

Controlador de Temperatura
Digital 4 Estagios Full Gauge
MT543E PLUS Bivolt

R$769,00

RST22,86 com Pix

Tem estoguie

18 voch ocelto o u




C @ 5 difusorcombr

_mediim=Googleh

Difusar

a'DIFUSOR

AR CONDICTONADO

~— MSTALAGAD ~

Compartifhe: Addicionar o [iita de compras

Descricao

MTS43E PLUS — FULL GAUGE
DESCRICAO DO PRODUTO

Possui quatro saidas configurives:

alarme e timer (kemporizador cidica). Possui alarme sonomo inter

FERRAMENTAS - | LIMHA BRAMCA - AUTOMOTIVO ~

MT543E PLUS VER.DB 115/230V Controlador 4 Estagios
FULL GAUGE

R$ 735,20 o pa

RS 77390
ahe Bu de RS 128,98 surm juens

Caleuie o frete

Caleular

uzzer), fitro digital configurdvel & sceita




C @ 5 resspaccombr
FRETE GRATIS ACIMA DE R$ 299,00 PARA TODG

-
M—&g O que deseja procurar? @ Atendimento a Rastrear pedido @ Minha Conta

Resisrdncies e Awtamagds

Reslsténcias Elétricas Controladores | Sensores de Temperatura - i i Autom. industrial - + Categorias

Frete Gritis Sul e Sudeste 5% de desconto Envio =" Pague com cartio Seguranca
acima de R$229 em pagamentos a vista! em 24 horas em ate 10x sfjuros somoes loja oficial
Voc# estd ec Controladores > Tow » Controladc Temeeratura Cig sl MTS s Full Cauge
o compartiihe Controlador de Temperatura Digital MT543E Plus
Full Gauge

BEF 13013 MARCA PLLL CALGE MODELD: MTSS3EW

R$ 721,91 s e

ou 10x da RS 75,99 Sem juros

COMPRAR

Frete & prazo de entrega

Infarme seu cep CALCULAR




“ o @ % iojeartsch.com b

Todas as Ar
Categorias Condiclonado

Pecas Ar Pecas Pecas c Materiais Do
i s = Ferramentas
Condicionado Lavadoras Refrigeradares Instalagio

—
Defletores

Cortina De Ar 90cm Com Controle
Remoto Vix 220v Unico

R$ 704,90 ..cx o

0 T ate 12 de RS 61,83
Artech - Climatizacio

R% 22,26 de Cashback

& Fale conosco

@ O

|

o' B Aficiar
* Garantia: 3 Meses
wim
=@ Calcule o frete P




€ @ @ =% figelarcomibi/corting-de- ar-eos-H-om-com-controle- remoto-eos-cernl9-2 20 p/ kit TAS « @

BAIXE O APP SITE EOS ATYN NOSSAS LOJAS BLOG IMPULSIOMA PORTAL DE BOLETOS WRF

FRIGELAR 0O Lunidcs o] ARER.O W

== Todas Categorias Ar-Condici El et . Climatizags Pegas Servigos  CamarasFrias  EOS

COMPRE PELD WHATSAPP i CENTRAL DE ATENDIMENTD MEUS PEDIDOS

inic tring Clima Perfeite

Cortina de Ar EOS 90cm com Controle Remoto EOS-CEROS

20V
e
| | <= (Wer descrigao completa)
S0cm 1W00em T20em Bgem
Cortina de Ar
1B0cm 200em

Pod . RS 603,00

R$ 542,70

a vista com 10% de desconto no PIX




Q

=] B leroymertincombe/cortina-de-a

urcesdfigad_campaigmsd

\;_6&&0%@ O que vocl procura na Leroy Merlin? a O R E

= Departamentos  Tendéncias ~  Ofertas  Projefes ~ Dicas ~  Servicos ~  Paraemprasss

Programa de Fidelidads

Cortina de Ar 90cm 22

Cortina de Ar 90cm 220V Branco Compact Elgin

khddkh 5(2)

Lista de Favo

RS 639,00 /cada

Awista
R§ 67970 Gx de S 713,30 sem juros
Leroy Merkin - Vikbria

Cadastre—se ou faca o login @ participe oo Programi o Fideldads nara
curmudlar pon l

Largura: 50

a0 10 )

Comprar e receber L Comgrar a retirar

Colcuie sess frate

Enc DOD00-000

Compre pelo Telefone
D4, come pose afdar?
o & whatsapp (11} &0 1al
Descrigao T

sione




L C @ % lojaartecheom befeorting-de-ar-1-20

V2200 Einlen o @

-
-
Materiais De

Instalacio

Todas as Ar Pecas Ar Pagas Pecas o
: = " a i = Ferramentas
Categorias Condicionada Condiclonado Lavadoras Refrigeradores

Cortina De Ar 1,20 Com Controte Remaoto
Wik 220v Uinico

T-Fags wma avabiagd

R$ 617,50 ... sxom

32 T oo RS 54,17

Artech - Climatizacho

R% 12,50 de Cashback

Sobre o produte -+

Calcule o frete

(= Faln conosco



frigefar.com.bescorting-de-greos- 120-om-com-controle-remato-ca 12 12

BAIXE O APP

FRIGELAR O jumie™ [

SITE EOS AGYX NOSSAS LOJAS

PORTAL DE BOLETOS VRF

COMPOE DELO WHATSAPS (b CENTRAL DE ATENDIMENTO  MEUS PEDIDOS
Entre ou -
Q P Cdartreas =

= Todas Categorias Ar-Cy

sines  Campedes de Venda

é%ffﬁgg

B

(2]

Pecas

Ferramentas Servigos Camaras Frias EOS

Cortina de Ar EOS 120cm com Controle Remoto Cal212C 220V

4 [Ver descricio completal

Cortina de Ar s0cm 10gem 120cm 150cm

Voltagem nov | Ta0v

Por | B% 579,90

R$ 521,91

a vista com 10% de desconto no PIX




pWbciD. B & @ !

2 @ % leroymedincem.brcorting-de-a

source=4ligad_camp:

&
‘ 2 0 que vecE procura na Laroy Merlin? Q O R E
= Departamentos  Tendéncias ~  Ofertas  Promtes ~  Dicas ~  Servigos ~  Parsomprosas Programa de Fidelidade

Hoema et 0 Ar Condiconads

Cortina de Ar 120cm 220V Branco Compact Elgin RS 939,00 1 vius

ddk ke 5303 o OMSATI | EANTRETONISI09N RS 998,94 a prazw

By ou Em w0 Cartido O

- | © Listade faveritos | Vendido @ entregue por Leray Merlin

| — Conhecd mais formas de nRERTENLD
- Quantidade
1 @
Largura: 120

Adicionar ao carrinho

Calcule s frate

Mo sai meu CEP

Ver estoque nas lojas fiskcas

Descrigdo

Seus ambientes ficarso muite mais agradéveis com esta Cortina de Ar! Ela conta com
paténcia de resfriamento de 225W, possul vezfo do ar de 2134 my%h, um baixo nivel de ruldo




" 8 # &

L T & 3 noveexaustores.com.bracesso

EXAUSTORES

]

3 las em Alurmitic

Home - Acessdrios p/Vestilagio ¢ Exaustin - Grelhas - Difusores

~
TRy Difusor de Ar 3 Vias em Aluminio
A opiho Tamanho: 3 - 254 ¥ 254 mm - Cor; Matursd - RS 235,00 nde sncontra-
s disponivel
i o wreke man SoE
e E4nmd
¥ 254 e

1-1405 40 mm 2 790« TEE &~ 3V0 u 3H0 rn

SoMArMEmm 6 X eYhnm  ToA06 N ADEmen - S2T 0 EH
DESCRIGAO GERAL

Fara tasliomr cun imesalagie s




x % bonaticompany.com.br/ventilacao/arelha-difusor-regulador-de-vazao-de-ar-rva- 100-sicflux?srsind = AfmBOopyli YigAiml 3uQgl6dGqaCaaV PG 1e DEQueEXi BuhTF_Swish_ a#n @

Berm-vindo, ilenrifigue-se g fizer ped oo

Srwite By sr Raguiador e Vasir e a GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR
RVA-100 - SICFLUX

. Do ReEe
N R$ 39,90

maimize RS 400

RS 3791

: o _
4 1 -] W COMPRAR
Qual & valor do frate?




C % embrar.com.br/difusor-2r-100mm/plidsku=12087 Besrsltic= AfmBOookT1 WEMGsS—nrGBFXIPTA -a0¥ng 3A3WFdXeM-Da2iy TaTIVuWw * @ :

s SUPER DESCONTOS

PECAS E CO

Difusor de Ar Plastico Didmetro 100mm

e Ref: 1072113251
Disponibilidade: Em estogue

T

| Calcular Frete

Frete disponivel para pedidos acima de R$200,00.




c 5 lojadoexaustor.com.brfregulador-de-vaz-o-de-ar-rva-1007utm_source=S5itefiutm_medium =GoogleSh 1gflitm_campaign=IntegracacGooglelisrsitid=AfmBOopygmcfEXsGadxd_LQy3t0fGsbvgd-eStqmXa7s.. o @ i

Faca a cotagdo da sua obra pelo nosso WhatsApp

a

EXAUSTORES v MUSICA ~ DUTOS « CLIMATIZAGAD v FILTROSDEAR w GRADES E GRELHAS v FERRAMENTAS v ELETROPORTATEIS v FIXACAD v MATERIAIS ELETRICOS w

PARA BANHEIRO « AR CONDICIONADO EPIS w PAPELARIA ~ PRODUTOS COM DESCONTD!

* Inicio | Exausinres | Acessérios

Difusor Regulador de Vazao de ArRVA
100

Codigo: KFTO10804009

de-R&49.66
sor R$ 45,00

até 3x de RS 15,00 sem juros

; 1 R$ 43,65 no boleto

&+
1 « ™ COMPRAR
@ - T & Parcelas

1x de RS 45,00 sem juros v




C @ % magasineluiracombedot- fakivel-aliminiade- 10m. s 100mm-com - 10-m

gtin-san-detta/p/fiSA8EIh ac/otar Teeller_id= Al BOGGVEXEwY SToweQUOCKALT YT OV mDTOgSxF K MMA Tenfia 07 FTO a % @

. M - D vwniy 3 o
r.  Magow EEmm < i L A ¢
/ = Todos oo depariemenion  «~  Oferk g Cekulas v 2 iborraticn Internacions 5

= Cortio Magaly
MagoLu

Duto F_Iexl'vel Aluminizado 10M- AP 100mm Com 10 Metros GTIN/EAN - Delta

% ok Avalor poduin =,

s Suwby
1x de oS 5460 s8m jurcs
«sR$ 84,80 nopix
Cartiio de crédit R 8420
T RS 8480
[ ADICIONAR A& SACOLA
@ Caleular frete & praza
Informagdes da Loja
B8N Vent & Lar Material
SHES | ojists Mag
. - . .
° Magaty Garante i, Devolucio Geatulls Ay v
# 5 compra, do pedido & A am aié 7 dias depois de reosber
antrega

© produin @ Q E—J‘

+500 Entr I Atondimento ¥



g @ %5 | produtcumercadobivie.com b

3998 -duto- Mexivel-aluminizade- 100-mm-role-com-com- 10-mts-_IMTmatt_tool=

951108mate_internal_campaign_id=&matt word=&matt_lource=googleimatt_campaign id

[ . : G ii650... CoMcaswmack i
@ srzmom

Categonus - Ofistas  Cupers Supemiesde  Mods umﬁm Verde  Comats Crima hus conts  Erire  Compres ¥
Vock também pode estar interessado: cabo flasrvel 240 mm Ty - cabo flevrvel 120mm rolos com 100 metros - cabo feavel 10mm 30 metos

Mais opglies que padem te interessar

Db Flasiiel Mumiris
M| Rala Cam Cam

RETER

o

o 100
0 bt

Dutt Flewived Mum o

o 5 Matron Tubeo Flesho]
No 200 Mim 8 Pol - 10,

racda 4 Pal¥00mm Ralo

A

Prats gt § PULL

Frte geams % Puly

Duto Flexivel Aluminizado
100 Mm{ Rolo Com Com 10

Mts)...
L2 2 & 3 (%

R$ 78

em 12x A% T

Chegard grails entre 1te Dl

Chegara entre quasia-feirs e qu
[Fy o

Estoque disponivel

Cuantidmde: 1 unidade

Adicianar ao carrinha

]




2 @ =

POvassAEstnes com.briac

puEntilaca0-2-auausts

K4, e B vk

J8gpard_source=4kgad _ca

algnid=21385995652 M gbeaid =0AARAALY.

AOCHSa kY

W Fastwn cirie cormpn

v-5F - SzipNnmbiC el

8 %

Home - Acessdrios pVentilagio @ Exaustio - Dutos - Flosiveis - Du
~

o LEVE (Holo criom)

Duto Flexivel Aluminizado LEVE (Rolo
c/10m)

¥ ou 2e g RE 3194 (com

12 Pal. - 30mm

&Pl - hlewn & Pol - 200mm

taPol - 50mm 14 Pl - ADmm

20Pel - Sotrm 32 Pol. - Shlwe

L corua

DESCRIGAD GERAL




leroymerin.com.br/exausto

para-b

yARISANRIZ

fﬁ‘p{@ 0 que veck procura na Leray Marlin® Q o R E

= Deportamentos  Tendéncias ~  Ofertss  Projetos = Ditad =~ Servicos ~  Paraempresas Programa de Fidelidade

Exaustor Fara Banhsir

Exaustor Para Banheiro Silent 200cz S&p 120mm 127v

RS 309,99 /cada

% 309,99 3 de 05903 33 sem juros

Vetron Equipamentes - dema regides

Cadastro-su cufaga o login @ particpe da Programa de Fidslidads para
acumulsr ponitos & ganhar cashbsck

m =

Cabcule pru frte

M s
B e o
Compre pele Telefone
& wWhatsapp (V1) i
&4 Tolafone' K0T
L) Telsfone: 0 e
o DAL corma posss afodar?
Descrican
VETRON EQUIPAMENTOS HA 01 ANOS NOMERCADO. »




et e i o r.

smmsconal  BmscSwetse e Carto Magek

Achamos uma oferta melhor

Bty Py Saittoaes G Soier & Prybacs Share.
00T
S 23500 em B de A5 TRET sem e

=R$ 239,00~

Exaustor Para Banheiro Silent 200cz S&p 127v 220v 120mm

o

RS 321,99 noru

7 4a e 30150 sem jure

Gartkes de erigity =
= st it

N e

9 Cotvular frme o prazs

+2 _ ]
Informacies da Loja

B8R \Vetron Equpameniog
Lojiats Magely gesde 2021




(=~ 2% novaEKaustOre

iNo VA oque pros
EXAUSTORES

Home - Acessdrios p/Ventilagio e Exaustdo - £

tor Fara Banngiro M

Exaustor Para Banheiro Mod: Silent-200cz
S&p

RS 248,50

RS 223,65 & vista col
Wing:

orle X eul Bu cle RE 3108 S juras MasterCard

w slculas frern

COMPRE JUNTO




O @ % produtcmercadobvie.com b MLE- 404315724

bea-dle-insuflamento-sicflus.com- fittro-fh-3

e-m5-_INMTmatt_took=

ntornal_ca

COIIEP® | suicer procuss : - [T #75:50..., COMCASHRACK

@ E_EB -

[=in) -
Tateganes Ofetas Cupons  Supsrmsrcedio  Mods Mercade Play  Veodes  Conlasto Cne s sue corta Entre Comnas T8

Mails opgGes que podem te Interessar

§ miov X I.. RY 4451

“# 2
. Caixa De Insuflamento Sic-
™ fiux Com Filtro - Fn 315 G4 E
M5
-

* R$ 4.451

FHETE CHAIT ACTMA UE I8 T

gyl Gidlis et Werga-leina & Guaits-

s |
s

= gratin entre segunda-feim @

feita em Lma agéncia Mercads Livre

Estoque disponivel

tidade: 1 unidade

Produtos relacionados




& Lo ]

o-cerauster-contrifugo-cvi

gNom 0 gue procura hoje?
EXAUSTORES

AUSTAD

= 2

Preciss de ajuda? Minfia comnts

SISTEMAS DEE

Home  Caixa de Ventilagdo -

~

Calxa de Ventilagio ¢/Exaustor Centrifugo CVNI-1530M (G4+M3)

Caixa de Ventilagao c/Exaustor Centrifugo
CVNI-1530M (G4+M5)

Codigo: 5496791715
Disponibilidade: Disponivel em 10 dias Utels

LANGAMENTD

R$ 4.350,00

RS 3.915,00 & vista com desconto PIX ou 12x de R$ 362,50 Sem |uros




Lo ¢ @ % ventiladar.com.br/exsumtomsfinsufiador -de-ar finsuflador-de- se-com-ltro-g4- h-sicliusfvatant_ld <3995

PRIINCE — 1 QUE CESER FROCLIRART Q P'ql":'haf.m:‘a %’f‘i‘_‘?l?

Insufiador De Ar Com Filtro G4 | FH
- Sicflux

RS 3.577,00

27 PRINCE
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AMpaign =

Entre
Coadastre-se

[— _— ——
o b Ar Pecas Ar Pegas [ = z oo e Matariais De Dafletores
Categorias Condicionado Condicionado Lavadoras Refrigeradares D Instalagio

Grade Redonda 100mm 4" Veneziana
Ventilacao Exaustao Grelha Unico

0f-Faca urma evahacko
- -
= e R$ 27,55 ..o gorn
i o 1x
- -
- -
Artech - Climatizacio
- - RS 0,87 de Cashback
-— r
1 COMPRAR AGORA
-~
==
S g Cokcule ofrete ax

[ Fale conasco

C I ol



53 acotac comibrfprodute forade-vensrians . redonds-com -

afinky

CANAIS BARA CONTATCE

Descriciy  InformagSo adicional

Vocé também pode gostar de...

o el <
Lo3a  conTaTo 8 s | Il

1 e era

Grade plastica veneziana redonda com
colarinho

R$16,95 - R$33,83

Medida grade venezisna redonda

Crade venetiana redond

R$16,95

ADICIONAR AD CARRINHO

a

T

[ 4]




rade-de-wentilacan-sedonds-fia-com-eatarinha-100m

* @ @R &5 fiohoppingcomyd

U PEDIDO INTRAL OC T LOGIN/CADASTRD
0ITENS
FriosSshopping T 'E Brrews
@ PEGAS | EXAUSTORES @ DIFUSAD DE AR x CONTROLADORES @ INSTALACAD & MANUTENCAD DEPARTAMENTOS =

GRADE DE VENTILACAD REDONDA FIXA COM COLARINHO
100MM

N
S R$ 13,99
R —




%5 Iojaitanova.cormbr/MLE-17 72 TH3I 509-grefta-retomo-nd-ports-

TTANOVA Quem Soemos Churrasgqueiras Ralos

=y

-_\\.\.\\,'\‘\‘"\I'l

dupia-maold-alum-branc- 300x300mm

ventilagdo

_INsrsitid=AfmBOopBaARipresgqMRrPSp- aASRWgUO R Sam_pGXNIENG TS oYKl

Nowvo

Grelha Retorno Ind. Porta
Dupla Mold. Alum. Branc.
300x300mm

R$ 2108#°

em 12x R$ 17¥ sem juros

Frete gratis
Soiba os prazes de antrega e as formaos de

Quantidade: 1unidade -

[ Adicionar ao carrinho J

Frete gratis em compras a partir de
RS$79.




@ @ % magazinelizacom.brigraiha-dé-retomo-horizomtal-em-aluminio- 300 00mm-ndustrias-tosi/p/ghtESas 5T fc/ragl PBiselier id = roshoppingutm_soiurce = googleliutm_medium = cpcBism _term = 19691 &utm_campaignsgoogle eco per venphigars- & % @

It o ke i @ s r h 5 n

MagaLy Y

/)

= Todos on deparinmenive ~  Olest b Mbvels védlicos TV e Video es  infemacionsl D

MOgoLU

Grelha de Retorno Horizontal em Aluminio 300x300mm - Industrias Tosi

e o ok dvnllar prodite “

RE

RS 194,74 rars

74 mm 2x de RS 97,37 sem uros

Gartiio Be crédit R 134,74
e paom hRsvLy

] COMPRAR AGDRA

@ Calcular fiste e pricn

Informagdes da Loja
#8N Frioshopping
SHE | oilsta Magalu desde 2018
° Masalu Gurints #,  Devoluciio Orutuily
S el o pediod i P s —_—_ -

enfrega o produtn.
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novaEkaLStores comUbr/Bresionos-prantitscan-e -edntan grelhs-de- -sluminio-snodizsde-foscolvariant_id=13920

3~0VA
EXAUSTORES

Hame

 que Procurs nojeT

Aceesbeion p/Ventilagio ¢ Exausthe « Orefhas + Retomo Fiks

Q

Gralha de Retorna Fios e Aluminks Arodizads Fascoo

W eznts

Grelha de Retorno Fixa em Aluminio
Anodizado Fosco

: 5212000265
Disponibilidade: Dispanivel em 15 dias e

RS 185,63

RS 167,07 & vista corn descontn PIX ou 6x de RS 30,04 Serm juros Mast
indl

300 & B0Amm

250X 100 mm

S00.x 100 mm

1004 5 100 mm

300 & 150 mm

750X 150 mm

200 2 300 mm

480 & 200 mm

1000 5 200 mm

350« 250 mm

TS0 2 250 mm

350 % 300 mm

F00:% 300 mm

5005 400 mm

1200 % 400 mm

200w 508 mm

300 x 100 mm

800 x 100 mm

1200 x 106 mm

350 & 150 mm

800 x 150 mm

250 % 200 mm

500 x 206 mm

1200 5 200 mm

A00 K 250 mm

00 % 350 mm

400 % 300 mm

¥00% % 300 mm

800 & 400 mm

500 » 500 mm

1000 = 50 m

358.% 100 mm

750 € 108 mm

200 % 158 mm

400 & 150 mm

3000 x V53 mm

300 & 208 mm

500X 200 mm

2502 258 mm

A58 & 350 mm

1200 w 250 mm

500 % 300 mm

200 % 300 mm

750§ 400 mm

800 » 500 mm

200 3 100
400 % N00mm 450 100 mm
505 1 100 mm
250 % 150 mm
S0 1SEmm 400 & 150 mm
1200 & 158 mm
IS0 0O MM 400 ¥ 200 mm
1RO NI0G MM 900 N 208 mm
280 1 250 mm
500 x 350 mm

500 5 300 mm

0 & 358 mm

756 5 390 mm

400 x 490 mm

1004 5 406 mm

158 4 508 mm
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¢ @ 55 -americanvek.cambr/products/paisiel-m pu-pir-pais-dutos-de-ar-condscbnado- 20mim-x - 2mis-e-1-2misTsritd = AfmBOopd KhdUDudW TS 4 sakoF 3wd T2 7.

@ e

Atendimant s & Clanta O eniiear

HHEH,%( | SE (1) eeraa-F306

TODA LOJA  EPt -

Painel MPU 20mm para Dutos de Ar Condicionada - 20mm % 2mts x 1.2mts

Painel MPU 20mm para Dutos de Ar
Condicionado - 20mm x 2mts x 1,2mts
MARCA ARDUTHR

Disponibiliade: & £ o pronto pan ser snvad

R§278:06 RS 270,12
£ ate 10w de R 3208

vea @0 BB 3 e c— B Parcelas «

1 + ADICIONAR AO CARRINHO

Guanticade

‘ Solicitar Orgamento no Atacado -

@ Chaue para Folar ou dar 200m

& Compra 100% Segura
Garanta uma compra 100% segura e trangulla, sabendo gue sus satisfagio é nossa
prinridade.

Politica de Frate




& @ @ % megantorecom by psinel slugir20mm-1200-x-2000mm-24ma et 102-rocktec

Acsbamentos Ar-Condicionado - Balangas Bomba de Condensagio Bombas de Limpeza Bombas de Vacuo Brocas o Acessorios

Calxa de Filtragem

w “ Gvy 9= « ©

Painel AluPir 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2) -
RKT102 - ROCKTEC

ek

RS 189,15

Ecunomize: RS 5,83

RS 195,00

ﬁ ate 10x oo RS 24,51

= 2] mais formas de pagamento
. B

Disponitilidacs, Disponivel

B Calcule o frete

Descrigdo

Painel AluPir 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2) - RKT102 - ROCKTEC @




&« - @ [ % dulosr bt e |addo-alupie-100-enma k-4 e

REN7EVAR Qzzirrs... €

DUTOE FLEXIVEIS

CLIMATIZADORES PAINELS PRE - ISOLADOS USTORES | RENOVADOR DE AR ACESSORIOS E VARIEDADES

I inicio b Paneis Pré - isolados

Paine| Pré Isolado - Alupir 100 MMa

Codigo: ZWRLUAGHY

Selecione o opglo de TAMANHOS

R$ 275,00 N, 1
at# 6X de RS 45,83 som jurce

b g
L
=

[+ L e s ] © Comparina

1% de RE 2750
23 e A% 137,50 sern |ures Bx de A% 41,45
3x de RS 91,66 sem juroy ox oe RS 3761
4x de RS GA.75 sem juros 10x de RS 34.57

Sx de RS 55.00 sem juros Tix de BS 3212
&x de RS 4583 semn juros f2x e RS 3010
& R$ 275,00

Calcule o frete Ep n
Pl o rescuisar DYDY T ST




%3 aootec.combr/produto/gretha-de-retomns -com-registra/

Descricho  Informiaglio adicional

Produtos relacionados

Grelha de retorno com registro
R$55,64 - R§571,15

wedida gretha retome C/R

Grelha de retarme com fog

R5151,57

ADICIONAR AL CARFINHG

GRELHA-RETD

aw @




mosign_id=220903545008matt_a

30Gmm-_IMimatt_tool 1_source=googlefimat

fin-arm-alominio

C @ % produtemencadolivre.com.be
COM CASHBACK

o ]
Ofertas  Cupons  Supsrmerceds  Mods  Marcade Play  Vender  Coptate Ciimass cortn  Ertre  Compres  ¥1

Catwgotion

Voci samiém pode estes intevessoda: duto flecved stumimo 150mm

Mais opgles gue podem te interessar

Gl D Beierre Herizemal Guwda Do Betorne Hanzomsl
R Em Aluminio 300w 200mm Rt Em ddumines 300w 300mm

[+ 444 5
- L] k

Erm Almins

Grelha De Retorno Horizontal
Rhn Em Aluminio

400%300mm
LA B B &

R$ 257

em 12x AS 250

Estoque disponivel
Quantidads: 1 unkdade

Compral sgors
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NOVSSRERIEOEs.00m.

S50TI0E-pyentilaca-

ofgre

;wo vAa
EXAUSTORES

Home

-~

PIVENTIL

Acessarios p/Ventilagio ¢ Exaustio

Grathas

Retome Fixs

+ Ginotha de R

A TE VENTRAG

Pirdurs Bl

i P em Alurminia o

Mews C

Grelha de Retorno Fixa em Aluminio
c/Pintura Eletrost. Branca

r
-

1111

2 Tamanho

200 100 m—

450 1700 e

L e B B

100 & 100 mm

250 0 150 m

500 3 150

1200 % 150 m=

300 x 200 e

B0 K 200

1200 & 200 s

D0 X 250

000 £ 250 men

50 1300 mm

ved &) 15 digs dieis

SONIMOmm B0 100mm IO 100mm 400 100mm
SO0R100me S00N10OmEs  FEORT0Omm  90Gix 100 mm
12005 T00mm  150% 180 mm 200 5 180 mm
300aiGimem  E0x1B0mm  Sdx1BEmm 500k 1S4mm
FSONISOmm S0 1SOmm 1000 x 150 mm
V0¥ 180mm 200w Z00men 200 % 200 men
WO a0 mm  SO0xMDmm GO0 mm  500ix 200 mm
750 TO0mem B0 n ToBmem 1000 = 306 mm
250 P50 30D & 250 358 250 min
A AIEAmm SO RIOmm 0N IGmm 7SO EISHmm

1000 s 250 s 308 ¢ 280 mr 300 & 308

sox o [T 0013000 401300

L -




+ C A 5 noveesostorescombifac

ang-tomada-de-as-em-alum

ceiro= 1604

E N7 W— ) G . -
EXAUSTORES Frecas o sfude? . : v :

d_source=48inad_camp

Home ' Acessdrics p/Ventilacio ¢ Exaustio  Grefhas - Venesianas - Venesian o Fosco
-
. Veneziana Tomada de ar em Aluminio
P— Anodizade Fosco
R — — knpqh'lﬂnlnhn'm 5 400 mm - RS 549 82 n3o encontra- se disponivel.
I Diwraw v oo s v s s wmeh 3uiia o
e E-mail
-
TEUXI00mm  300x 100 mes 800 s 100 mam 500« 100 men
0 x 100 wem TS0 R 100mun OO X WD0mem 1000w 100 man
TG 180mm 003 150 mm 20 1S0mm XS0 180 mm
v

D0 s 1ifem AN x TS0me SO0W VSOmen 000 VSO0men TS 158 mn
WoxIMmem 10008 TEOMEm  TNOX1S0mm  200% 300 mm
MOR IO RO I00mm MR R IO RO NINOmm 50w 200 mm
WOsMOmem 100000 mm TR0 I00mm 3503 250 mem
B0 uIESwem  BOsFUmm A0 XIOmem SS0EISOmem 500N 250 men
SO0 ESmen  TROaTmm 300 30T 1900 & 90 mm
VS0 FBOmm 300 300 mm 358 x Mbmen 400 » 300 e
Sori0me  00:M0mm 7508 300mem 900 X0 mm

MRO E30mm 1200 K J00men 4008 400 mm m

TS50 2 400

000 & 400mem 1100 & 408 rew -




m_medium=Gong

c %= lojamatel.com.br/prodi

com-canaleta htmiTutm_so

a %« @

1&' Cadastre-se e ganhe 5% de

Central de B indiofa)
Atandiments Entrar oii Cadestrar

Construgio ELECOM « B2 Fira 0PTICA - [B] inFoRmATICA & NETWORK ~ INFRAESTRUTLIRA

Bloco BLI-10 com Canaleta

R$ 29,99

ate 3x ce RS 9,98 sem juros
“ RS 28,49 no pix cam 5% de desconto

2 mais formas de pa

Calcule o frate

Calcular



G 23  magazineluiza.combr/bioco-bli-10-com-canaleta-conexao-de-cabos-sectan/p/de3 7 1490948/ g/ pife/Tseller_id=xsteltelecomBisrsitid=AfmBOorc3_RhEWRr_dDDIHbLOWETTVEOrb 1 515yhcBpria2qoHsWidnmag.. a % @ :

Mmagawu B Qe @ R

= Todos os deparipmenins Ofertes do Dis Colulares Mdvets Elstodomeésticos TV & Video Informitica Intenacional Baixe o Superapp  Em Cortdo Magslu

MOHgaLU Bloco BL) 10 Com G

Fys

Awshar proguto

Tx de RS 18,00 s&m |uros

RS 17,10 nopx
5% da demconto no pix)
Cartio do crécito R§ 16,00
BT O xRS 18,00
ADICIONAR A SACOLA

9 Calcular frefe e prazn

Informagdes da Loja




c s recifetronic.com.brfcategorias/telefonia/bloco-bii-10 w @

SEJA BEM-VINDO, LOGIN 0L CADASTRE-SE MEUS PEDIDOS | ACESSE SUA CONTA

l: o E

COMPRAR 2 CLICKAQUI ©

14/ BLOCO BLF1D

Gitens
RS 0,00

CATEGORIAS

D<] NEWSLETTER

Digite saU email

BLOCO BLI-10

CADASTRAR

AS MELHORES

AVALIACOES

DEPOIMENTOS

AS PALAVRAS

PALAVRAS MAIS
BUSCADAS

132024202 52026adaplador
cabocabo hdmicabo metros
cabosconectorconversorfonte




+ 0@

T
ELETROSUL o BEEe. @LTEE W

@ Envio Rapide @ Campre no Site 5% de Desconto =2 Pague com cartho @ Seguranga

whetrasl.oom.be/materials -eletricos'canal

feanalets-sami-aberta-B0x1 10mm -cinzs-2- metrosfrsitid =AfmBCopor TT_ YO jqeFHNIZqowBOKAMDX - TabL SwEmFuyGTilk3mgh - U

ook estd em; Ham

== : Canaleta pf Painel Semi Aberta T10X80mm 2 metros Cinza
B o viceo ‘
Elesys

HEP BEON MASCA ELEEYS

R$ 122,86

W% 116,72 & vista com desconto Pix

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR




C @ % lcjaequitronicoom.bematerist-sletricoi-e-aut

a0/soRssonios-pmontagem- de-paineis/canaleta/canatata-ri- 1 10e80-recorte -fechado-

LOGIM (! CADASTHE-SE MEUS PEDMDOS MINELA CONTA

meu carrinho

eemwmomc

CANALETA RF 110X80 RECORTE FECHADO CINZA
C/2M 109.082.2

DUTOPLAST

Por

RS 135,86

RS 129,07 & vista com descomto Pix - \
ou 12x de RS 12,84 com juros Carido V

!

CALCINLAR FRETE

Vindl

m

109.0828.2
CANALETA RECORTE FECHADO 110X80 CINZA BARRA C/2M
ANTI- CHAMAS
ATENGAO: RESTRIGAD DE ENVIO Esse produto possul restricio de envio devido ao seu comprimento ser malor deo que 2 metros. A Transportadora
Jadlog aceita fazer o transporte, porém em alguns casos o sistema deles calcula um valor de frete muito acima do valor real, Caso essa disparidade no
preco aconteca com o seu CEP de entrega, as op¢ies que sugerimos sio selecionar a opgdo "RETIRAR NO LOCAL" e buscar uma transportadora e
alternativa por conta do cliente; ou entdo fazer uma colagdo diretamente com nosso setor de Vendas (vendas@equitronic.com.br/ Whatsapp 19 99853-
71 ¥




c m %3 lojnelstricacombrcanslea-pec-abess-hd-12p- 1 104

kpSanFlemtoNODMINGSXh TEIMOC

rmann.titm e 5ty ST ipikmMs.. O & @ @

Institucional

9 Mossss Lojas W Mews Favoritos

mm@ | N

Intsso Canaletay al

Canaleta PVC Aberta HD-12P
110x80mm 2 Metros Hellermann

S5iie RuETETR A AEkar safe ragte Cod: 249060 85

o dx RS 40.21 sam juro:

RS 160,83 ivisua

|= 1 W Adicionar 30 carrinho

Farmas de parceiamantn

Frete ¢ Prazo de Entrega

Calcular

Produtos similares




C @ = lejacondufio.com.bra

— — Pecas para Automacio e Cabos Isolantes e " g
= CONDUFIO = Q Motores Eldtricos. Contmlendustrisl  Eltiicos  Amanmeie | Jodes Diverscs @ D A

justrial SO Love “ontotores WEC CWE [/ Contotor WEC CWB 254 220V CWE25-1T-30023

Contator WEG CWB 25A 220V
CWB25-11-30D23

BEF: ROTSESE  MARCA: WEG MDDELD: CWHIS-1-3002

R% 169,69 a vista com desconto

RS 174,94

nivel 32

* Augui s compra & N0 segun compr

om tranguilidade




* ([ B~ | 23 dimensionalcom.br/contator-bipolar-25a. 2na-cwh251 120423 weg/p o 0
@ mforme sau CEP pora ver o prozo de entrega Institecionol | Precea de cjuda? | Televendos (19) 3448-7400

Dialte-o qus Yook as rocuranth o 0! Entre ou crie ‘g Mau
dimensionc Digite o que vocé estd procurando A) niaconts ogul = Ben iy
& Barecpa Carvgary
= Todas os Cotegorias Material EPI's Srmart Building ordo ndustrial llsminacdo Qutlet

2 Sob encomend

Contator Bipolar 25A 220V 2Na
CwB251120D23 Weg

ool 1291410 Marco: Weg

ver ayvallondes

R$ 148,49

@ vista no PIX ja com desconto de 10% OFF
RS 164,99 em o1& 3x sem |uros no cordo

Caleule o frete:




C R 5 mercsdokvrecombricon

i g COM CASHBACK
GXID 850, coMAsten
©) itirme s [
T CEP Lategnnds Dfertas Cupons Supermerceso Modd Mercaoo Piay  Venos  Confsto Cne @ sua conta Ertre Compras H

Vock tmbem poce estar interessado: contator 32 Smperes weq - ConBlar weg Chims - CONtaiar weg cwd7 10e 220V - Contalir weg ewm25

Mals opgées que podem te Interessar

Contactor Bipalar Weg 25

Amperes Bobins Tripolar

AE 1387

e 130 BE 1254

ACIMA DE 8549

Contator Bipolar 220v Weg -
Cwm25-00-20d23
SETTTY

fis quarta-faira

is entre quinta-feira @
2 Wjul @m uma agéncla

em 12x R 14

. - Estoque disponivel
Quantidade: 1 unidade
O que voce precisa saber sobre este produto

S e

J poios aunlliares.

DHz

\emperalua operacional & de S0°CATST

Laja oficsl -]
«Smil vendes




@ @ 5 ab .comubrfc de-piso-4-2-b 4 harm B56120012-tramo T

gad_source = ABigad_camipaignid= 21814125322 Bighraid « DARAAA- X zyek agcIL DETVTCWallgSasuligaiit = CpwkTAwGT EwA ICVURGINTERMEsRertigst 029, & )
. — o ‘ ' tral dit - il by
e e ar = B atendiments =/ Entrar { Cadnstrar o
»y = I
. Fioa e . Adesivos, Interruptares . ) B ITENS Equipamentos
I:I:rl::.:‘l lurminagbo Cabes hidrulica LubHfieantos Plugues e ElntroE letronicos E;:L.:II- I'mr.ln. entas informitica Bemeciiidade [ der protechin
- e Fixagho Temadas - N DFERTA ERI
. Gritis C%) Agora com Pix Pague com cartia Sequranga
oo - il T r— - L f
VE my Home 3 Maensl Btnco > Cauns de Piso 4332 Baie 527 ome Aluming ULl Tram
- Caixa de Piso 4X2 Baixa 3/4" em Aluminio 56120/012

Tramontina

BEF SECGAD  MARTA: TRAMINTINA

R$ 23,38

Frte & prazo de entregs

Informe seu cep




C m 23 dimensionakoom bricaine-passag

® Informe seu

EP paro vor o prozo de enfrego jonol | Service | Blog | Precsn sda? | T

wendos (19) 3446-7400

Bigite o que A mrnerTarids o ‘o Old! Entre ou crie — Meou
dimensional cdoahinbias pd ol 7/ sua conta agul &% carrinho
L v Sy
= Todos os Cotegorios Materiols eiétricas EPrs Fios & Colb Automocdo Outlet

Molenol skirco 3 Coiea 0e poscgem 3 Colo Possogem Pieo Aluminie 5/4 " Bup 4

4 Gab encomendo

Caixa Passagem Piso Aluminio 3/4 " Bsp
4%2" - 56120012 - TRAMONTINA

o 56120012

ca Tramonting Eletrica

ver gvabiaches

R$ 17,09

& vista no PIX j& com desconto de 10% OFF
S A% 18,99 em oté I sem | na

- Adicionor oo Carrinho

Caleule o frate;




c m % leroymersinocom.br/caia-

a &« @ :

© que wock procura na Larcy Merlin? a o R E

= ODepartamentos  Tenddncias ~  Ofurtas  Projetos ~  Dicas ~  Services ~  Pars empresas Programas ds Fidetidade

2 Caixa pars Piso Baixa

Caixa para Piso Baixa 4X2 3/4" Tramontina

(o) TRA | .

RS 32,90 /cada

hvats
LLaroy Merlin - Vitaria

Cad faga olagin
apamulsr pontee-& ganhar cashback!

:IJ

Cabcule mu frote

Programa de f a

compre pelo Telafone

@ WhatsApg: (1)) A00T-1
Talstons

D68, Come PossD audar? @




x % andra.com.brfdps-1p-12-5-60ka- 175v-clamper-front/plidsku= 101988gad_source=18igad_campaignid=2 10962 783808 gbraid =0AAAAApkgR 1vEkhcBpoRRWOEFTkFziT8ZuBigehid=EAlaIQobChMimcGjgbing... & @ :

(T3 Bemv

¥ Entre

DOS DEPARTAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTORES LAMPADAS LUSTRES TOMADAS FI0S E CABDS VENTILADORES

AutomacSo* Dispositivos de ProtecBo » DPS 0 Protetor De Sobrecargs DPS 1P 12,5/60Ka 175V Din Clamper Frone

Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka
175V Din Clamper Front

M

RS 127,51

Pregos exclusivos para compras no site.

1

CALCULAR FRETE E PRAZO

NSo sei meu CEP




€« C %3 Iojaclamper.com.br/clamper-front-125-6ka/pTsr

@ CLAMPER

CLAMBER |

Protetor contra surtos (DPS) para E
quadros elétricos - CLAMPER Front
12,5/60kA - 175V

REF: (6695

Por: R% 126,99

ou Sx de RS 4233




L a %5 santil.com.br/protetar-de-sumo-12560ka-1

(Q} s FI n T I L |§J Q | MINHA CONTA  TH(0)

TUDE TM EATERNEL ERRTEIEN

HOME + INFRAESTRUTURA = DISJUNTORES PROTETORES DE SURTO - PROTETOR DE SURTO 12.5/60KA 175VCA CLASSE 1 E 2 - CLAMPER

i PROTETOR DE SURTO 12,5/60KA 175VCA CLASSE 1
E 2 - CLAMPER
@ Adiconar & minha opinida
1 Clamper
t RS 118,46 no PIX ou Boleto CALCULAR FRETE
com 5% de desconto
J QUANTIOADE: ADICIONAR AD CARRINHO

- 1

Adicionar a Lista de Dessjo

Compartilhe:




c % dimensional.com.br/emenda-perfilado-interna-i-pre-galvanizado-38-x-38-mm-ch16-msg-dp557-dispan/plidsku= 309569 &srsind = AfmB00o0sg IGE

ddmCNmADE4E 120

CeslBELUDERTHYIQIZURUAG uK.. & ¥ @

OFERTAS IMPERDIVEIS =

8 informe seg

EP paro ver 0 prozo de ent

| Biog | Pre

o de gjeda? | Televendas (1%) 34447400

dimensional

& Sorapar Corrgamy

oY Okl Entre ou crie |y Meu
S/ sua conta ogul = carrinho

= Todas as Categorias

dustrial

Outiet

b Mepterif pierics 3 ferfiodss 3 Emerdo Perfilodo iterna | Pré Galvories

N

Emenda Perfilado Interna | Pré
Galvanizado 38 X 38 Mm Ch16 Msg -
DP557 - DISPAN

B0 DPS19 Marca: Dispan

ver ovaolocies

R$ 2,69

& wista no PIX ja com desconto de 10% OFF
RS 2,99 &1 01 W e |LUros na can

- ! N

Calcule o freta:




i73c3d9cb2b3c/emenda-|-galvanizada-eletrolitica-interna- 38x38mm-para-perfilado?:

x 5 plenobras.com.br/6503c 772t

Ola,
Faga seu login

24

= Plengbras’ .

CUETTICAT - WIDMAN DS - WRe

& B X @
2 v Ha e v

i Elétrica e Energia EPise Ferramentas & Fios e Fixacio e Hidraulicos e - Matores e
Aubomagie  yoocom Solar EPCs Maquinas Cabos Vedagio incéndio Preumaticos Bl Hombas

Home > Elétrica e Telecom > Materiais Elétricos > TubulagBes e Eletrocalhas

Emenda | Galvanizada Eletrolitica Interna 38X38MM Para
4 Perfilado

JUIZBXIBHIBZ | JN3BX38418Z

por Jaa Inc

: RS 2.54 porpega

Informagdes sobre o produto
Modelo I
Material Galvanizada Eletrolitica
uso Interna
Dimensdes 3Bx38mm

Olat

Aplicaggo Para Perfilado

tid=ATmBO00padCTONgg 1Neno2 PIDWFI3SYREZZU-CnAbZew-INTOBEKMcRIw

©+55 {51) 2101-6800 Quem Somos | Pro

" @

Pedidos !

Q

Rol tos e
Outros amentos e

Mecinica

R§2,54

Em Eslogue
Oud:1 v
Formas de Pagamento
- eoe -

W Adicionar ao carrinho

Consulte nossa politica de Trocas ¢
Devolugbes

Consultar entrega e frete

0K

[ Retirar na loja




[&] 23 santil.com,brfjuncac-i-intema-para-perfilado-comape/pissitid=AfmB OordoE3VEQunPwvEPCZ:

KFMBOhT7ECedckngBEotaigh3thioRsZg a % ® !
a
TELEVENDAS: (1) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3958-3000 | NOSSAS LOJAS
@OSFHANTIL [ al

HOME = INFRAESTRUTURA - TUBOS EELETRODUTOS = ACESSORIOS E CONEXOES - JUNCAO | INTERNA PARA PERFILADO - COMAPE

Juncao | Interna para Perfilado - Comape

o Adiconar a minha opinido

R% 2.64 no PiX ou Boleto CALCULAR FRETE:
com 5% de desconto

R$ 2,78 : “
D

Adicionar a Lista de Dessjo

Compartilhe:

(O ey




" @

eletrotrafo.com.brfeletrocalha-gatv-38x38-sup--p-perfilado-gancho-longo-03030103/pTidsku=184338igad_source=48igad campaignid=_219574955488gbraid=0AAAAACKEUAMBHUmMP_Fc?FnV3CKSiBuRDEIgehd...

c =

AUTOMAGCAD  CABOS E Fil ENERGIA FERRAMENTAS  ILUMINAC INTERRUPTORES E TOMADAS  MEDIA TEN IMBAS ~ PROMOGCOES

SUPORTE GALVANIZADA P/ PERFILADO GANCHO LONGO -
INECEL

RS 3,55
RS 3,55 a vista

IE

Quantidade: - 1 +

ADICIONAR AQ CARRINHO

Calcule o frete e o prazo: | Digl

Eletrotrafo Rewards

; ' DESCRIGAD
g~ 8 9 Descucie




(& 25 lojashidromar.com.br/product/ tails?gad_source=d8igad campaignic Igbraid=08AAAAC02YSDE2YMNIxpOwlXeDIMh_I2MiSigelid =EAlalQobChMINILnSShjgMY 7 SVECBOquC O pEACYASABE.. B @ i

GCrie a sua conta 'E”
Entre —

() HIDROMAR = ' ! Q

Home » Materiais Elétricos » Acessdrios e Conexdes Elétricas » Gancho

GANCHO LONGO PERFILADO
38X38 (SCG)

(278 disponiveis)

}. R$ 3,48

Cartdo , Boleto , Pix

> R$ 348

Em até 1x de RS 3,48 sem juros no cartio

VER MAIS FORMAS DE PAGAMENTO

COMPRAR AGORA

¥ ADICIONAR AC CARRINHO

Frete e prazo

Utilize sua localizacio atual ou CEP
como endereco de antrega do pedido




“ p o 23 santi.com.br/gancho-longo-para-perfi /pPsrsitid=AfmBOogbGAM4ASHmM S SoFyn) Q5g-5pCLSGuvigGVUXhKkeug CFEdH Plgey e ® i

lado-comap

TELEVEN

@SANTIL [ ]

1) 3998-3000 | WHATSAP 13938-3000 | NOSSASLOJAS

HOME - INFRAESTRUTURA  TUBOS E ELETRODUTOS = ACESSORIOS E CONEXDES © GANCHO LONGO PARA PERFILADO - COMAPE

-
\ Gancho Longo para Perfilado - Comape
@ Adicionar a minha opinido
Comape
N A=t 17

R$ 3,84 CALCULAR FRETE

S
K

Adicionar 2 Lists de Desejo

Compartilhe:

(] raccbaok JS) whaios |




&l

% djledeletrica.com.br/oo:

fukema-isolador-epas|-paalebo -2 523021 -4/ direte 2446

S 11) 3564-08 = venda: b clabatrica com b

& Acossar minha conta

I al M._u..,mnr.u!'ol

1)L B,

Estagdio de Recarga Cabos Caixas de Passagem Comandos Elétricos Componentes EMiricos  Ferramentas  fluminagde  Infraestrutura  Medigio

Plug f Tomada Industrial  Protecdo e Seguranga  Quadros de Comando  Quadros de Distribuicio  Sameamento  String Box  Suprimentos  Utilidades

PO FARALELS 2%

Adicionar Ao Carrinho

Descrigdo do produto

(=]




(¥)Eletrotrafo|@nwe

pLE

EMERGIA SOLAR  FERRAMENTAS  ILUMINACRD  INTERRUPTORE ADAS M . ORES £ MOTOROMAEAS PROMOCOES

PLANTAO DE OFERTAS! Laompada Led Philip

ENGEFUSE - 25 X 30MM

ISOLADOR EPOXI ROSCA

R$ 9,55
R$ 9,55 a vista

16 X 30mm| (16 % 40mm| L& X S0mm

30 X 50mm| 50 X 50mm

Quantidada: I

ADICIONAR AD CARRINHO
Calcule o frate ¢ o prazo: | Digite CEP n

ESPECIFICAGAD DESCRIGAO

Cifertas para vock

Isofador Epoxi Rosca %W~ - Engefuse

Marca

Elstratrafo Rewords B




€ C m 2% merkatho.com.br/produto/803/isolador -epoxi-paralelo-para- barramertos --25x 301 4 £+ ‘]

Isclador epoxi paralelo para barramentos Ox1/4

o
" Quantidade
R$ 6,93 '
om ath 2x de R 347 sam juros ou RS 0,00 ™
S @ 9 i

' b 1x de RS 653 sem jurcs
Fret Nl 55l o CEP

nosnane

INFORMAGCAD TECNICA AvALIACOES PERGLINTAS

Isolador epdéxi paralelo para barramentos 25x30x1/4

Merkathe
14, em que podemas Zjuds-io




23  elamp.com.br/luminaria-comercial-embutir-2x9w-825mm-tubular-tB-brancs-sem-aletas-para-formo-modular

wten o el

¢ elamp

Para cada ambiente...
uma solugao para vocé!

[ descontos avista W enviorapids & entrega garsida 0 siesegurc e contticads

inicie - LUMINARIAS . Lumindris Comercial

Luminaria Comercial Embutir 2x%w 625mm Tubular T& -
Branca (Sem Aletas) - Para Forro Modular

\ IxdeR§ 2336

R$76,70

=TT

+ 5T

» ¢ Polftics de Privicidede




< (%] %2 inspirehome.com.briluminaria-de-embutir-comercial-retangular-refistor-2-tubular-tB-60cm-66-2x 1B-2cm-aluminio-lumavi-5095205966/ p = a % @

Use & cupors BEMYINDD « ganhe 5%

Inspil‘c H

MARCAS POR AMBIENTE LUMINARIAS LAMPEDAS PRONTA ENTREGA DUTLET ORGAMENTOD

o i
.d-“"dvl o1

SHU: 5205954 Aiie exie produta

LUMINARIA DE EMBUTIR COMERCIAL RETANGULAR
REFLETOR 66,2X18,2X4,7CM ALUMINIO INOX - LUMAVI 509

Lumavi




ampada-led-t8-2¢-9w-07x184062-¢m & @

€ c % sweomercial.com.br/luminaria-comercial-lisa-alto-rendimento-de-embutir-p.

® FaleConosco "o Telefome: (16) 3368-1510  © Whatsapp: (19 98113-3562

Bem-vindo, identifique-se pars fazer pedidos E Mieua Pedidan n Mdinhs Conta

n E CARRINHO VAZIO

MODULOS LED LAMPADAS LED MILHO LUMINARIAS LED POSTE - 3000K LUMINARIAS LED POSTE - 6500K BARRASIED I2E 24 VOLTS [

CHIPLED [ CONECTORES DRIVERS [ FITANEON 12 VOLTS [ FITASLED [ FONTES @ LANTERNAS

LUMINARIAATFTADA LUMINARIALED 12 E 24 VOLTS MANGUEIRASLED 19 REFLETORES LED TUBULAR COLORIDA

PRECO ESPECIAL PARA CNPJ! FACA UM ORCAMENTO SEM COMPROMISSO!

LUMINARIA COMERCIAL LISA ALTO .
RENDIMENTO, DE EMBUTIR PARA LAMPADA
LED T8 2X 9W - 07X18X062 CM

NEWSLETTER B4

Cadlige: 4453

xd= RS 22,66
SOBREALOJA 2rrion RS 68,00

e O et REALIY I P ™ Comprar

us: Diaposival
T

i




“ e %3 belluce.com.br/produta/lummana-comercizl-sem-aletas—crefletor-em-aluminio-atto-rendimento-de-embutir-para-lampada-led-t8-2x 1 Bw-20w-belluce-83141 o @ H

§% OFF PARA SUA PRIMEIRA COMPRA UTILIZANDO O CUFOM - DESCONTOS

BELWUCE COMPRE POR MARCA  LUMINARIAS LAMPADAS TRILHOS E SPOTS PERFILDE LED  Outlet Encontre um produte Q

LUMINARIA COMERCIAL SEM ALETAS
N C/ REFLETOR EM ALUMINIO ALTO
RENDIMENTO DE EMBUTIR PARA
LAMPADA LED T8 2X18W 20W |
BELLUCE

Disponibilidade: 10 Dias lais
Referéncia: SKU BLL-T8-2X18W-EB

AVALIE

R$ 144,14

em alé 10x de RS 14,41 sem juros

Cu a vista (Desconto de 12%)

7 Adicionar ao carrinho

e .} ™7 _—
&g Compartihe: [§] @ (© Entrega e frete




L L&) %5 elamp.com.br/luminaria-comercial-embutir-2%18w-1250mm-tubular-18-branca-sem-aletas-para-forro-modular e @

60cm e 120cm para 2 e 4 lampadas

BN parcele sem jurcs [ descontos avista W emic ripids. § erreca garantida U e segum e ceriificade

inicia - LUMINARIAS - Lemindria Comarcial

Lumindria Comercial Embutir 2x18w 1250mm Tubular T8 -
Branca (Sem Aletas) - Para Forro Modular

3x de RS 39,36

R$ 118,70

1 B comprar

RET4T3

1a Poifitics de Privaridads @




“ a 5 lojailuminainstalacac.com.br/luminarias-tubul

embutinfuminana-comercial-de-embutir-com-chapa-de-aluminic-alte-brilho

JLUMINA

PERFIL DE LED POR AMBIENTE LINHA TECNICA DECORATIVOS TELA TENSIONADA LINHA
SOLAR

+ Categorias

Luminaria comercial de embutir com chapa de
aluminio alto brilho 2x18/20W

RS 159,47 4 vista com desconto Boleto

Ex de RS 27,98 Sem |uros Cartio Elo - Vindl




sminana-comercal-sobrepo

< Q 23 benluz.com.br/luminaria/comerncial/)

Entre o

caystie-50

BENLUZ

DECORACAD LAMPADA, - REFLETOR - PLAFDN

FONTES i TODOS 05 DEPARTAMENTOS

EPOT LUMINARIA - AUTOMAGAD - FITALED - HEON / MAHMGUEIRAS

COMERCIAL > LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR C5-1654 2X18W SEM ALETAS

HOME > LUMINARIA >
Luminaria Comercial de Sobrepor CS-1654 2x18W
semn Aletas

ni 1M

ou 10X do R$ 13,50 sem juros
I '_, D PRECO CAIL & Aproveite R$ 121,49 no pix

" tranguificade

* Acuil sus comnpm & 100% segurs, compne Con

£ B Frote o prazo de entregs

CALCULAR

Fale conosco, estamos onfinel jvochat




€ c 25 Igjailuminainstalacao.com.br/luminarias-tubulares/sobrepar/luminari ai-de-sobrepor-2x9- 10w-63cm-com-refietor-sem-aletas Q @
-
ILUMINA
PERFIL DELED POR AMBIENTE LINHA TECNICA DECORATIVOS TELA TENSIONADA LINHA =+ Categorias

SOLAR

Lumindria Comercial de sobrepor forro de gesso
219 10w B3cm com refletor sem aletas

Foate

a s e
RS 98,86 A vista com desconte Boleto -

m:’l Vindi

. B de RS 17,34 Sem juros Cartdo Elo - Vind|

Fte comonon, estarmos ool jract




S c *3 inspirehome.com.br/luminans-de-sobrepor-comercial-retangular-refletor-2-tubular-t8-60cm-63x 1 B-6om-aluminio-humavi- 1405206958/ p & a % ®

LUMHINARIAS LAMPADAS PRONTA ENTHEGA OUTLET TRGAMENTD

rr'lg()/ / /1

SKIm 52

LUMINARIA DE SOBREPOR COMERCIAL RETANGULAF
REFLETOR &3X18,6X4,7CM ALUMINIO INQX - LUHA' 140

Use o cupom .'l::l‘ﬂsim._ & ganhe

Awalie este produts




efietor -em-aluminio-alto:rer

€ o 23 claron.com.br/luminaria-come

i Central de Bem-vindofa) =
( c'.aron @ N ! Atendimento ' Entrar ou Cadastrar o

= Todas as categorias - Lampadas ~ Lumindria Prismatica « Lumindrias Industriais ~ Lumindria Industrial Led ~ Luminéria Comercial ~

Luminaria Comercial Facetada C/ Refletor em
Aluminio Alto Rendimento de Sobrepor para
Lampada Led T8 2x18W 20W

R$ 99,90

até 6x de R$ 16,65 sem juros
R$ 89,91 no boleto com 10% de desconto

3 mais formas de pagamento

1 ‘

Calcule o frete

Calcular

@ Compartilhe: Adicionar aos desejos




m-aletas

ercial

of/luminara.

c 5 lojailuminainstalacao.com br/luminar

ILUMINA

LINHA TECNICA DECORATIVOS TELA TENSIONADA LINHA * Categorias
SOLAR

PERFIL DELED POR AMBIENTE

Luminiria Comercial de sobrepor 2iB 20w
125cm com refletor sem aletas

oleto
Vindi

- B de RS 34 13 Sem juros Cartio Elo - Vindi
(=]

56 b vista com desconto




€ o %

inspirehome.com:br/luminaria-de-sobrepor-comerciai-retanguiar-refletor-2-tubular-t8-120cm- 125 18-6cm-aluminio- umavi-42405205%59/p

e s @

Impit'c

=

MARCAS PO AMBIENTE LUSMINAR A LAMPADA PRONTA ENTREGA OUTLET ORCAMENTD

Lumindria de Soorepor (omercial Recangular Aefator 12621 § fx4. Pom Aluminio Ingx - Lumar 4240

SKUE: 5205558

LUMINARIA DE SOBREPOR COMERCIAL RETANGULAR
REFLETOR 125X18,6X4,7CM ALUMINIO INOX - LUMAVI
4240

Lumavi




AMAZON.omd: @ pyuglisarcep

'odos  Venda na Amazon  Mals Ven

nkCodesdi0Bivadid=708.. & &% @

Eletrdnicos  Computadores Cass  Culdadios Pes

14, faca sou lagin o S
Conins e Listas - & Pedidas x..!{arrinlm

Frete GRATIS na primeira compra

Compre com

(£

Mini Disjuntor Tripolar 100A Curva C MDW-C100-3

WEG
b

Wog Electric

HS‘I 68‘30

Em até Sx RS 33,78 sem juros Vor parcolas d

Marca Weg Electric
ClassificacSo de 100 Amperes

cormente

Tipo de disjuntor Fadrio

Tipo de montagem  Mantagem em parafuso
Numero de polos L]

Sobre este item

= Coments nominal: 1004

»  Curva de disparg: Curva C

& Quantidade de polos) 3 polos

= Freguincia nominal: 50//60Hz

= Tensdo de emprege: 440%ca [/ 250%oc

Garantinde Aa Z
CuEremas que viod
Amazoncom.br. Por k5o, olerelemos garantia para quando vocd comy

3 SegUrknGs semgee aue flzer uma carmp:

oulros vendedares em nosso site, cobrinde & condicio do item comprade ¢ sua entrega

dentro do praze estimade. 42

Fi‘!sg"lﬁ

Entroga RS 15.26:17 - 21 de
juilha. Sa pedic

15 mi

jentro de 16 by

Em ¢
Quantigede 1 w
Adigienar 4o ramiha

RLF METAL

i Liste

Outros vendedores na
Amazon

Camparar outras 7 afertas a
paetir de 140" K Frete >
GRATIS




& % dimensional com.br/disjuntor-mini-tripolar-100a-240v-c-dks-mdwc 1003-weg/pTidsku=1444008gad_source=18gad_campaignid = 18285008559 gbraid=0AAAAADGOTVIGIDWL IVENgifviy -HBgchd=EA.. @ @ i

o @ Old! Entre ou crie 15 Meu

wa conto agqui + = corminho

&
dimensional

 Sormpw Campamy

Outlet

= Todos as Categonias W Autemaceo Industrig b

Disjuntor Mini Tripolar 1000 440v C 4KA
MDWC1003 WEG
dige 10075747 Marca Weg

ver ovaliogies

R$ 169,99

no PiX ja com desconto de 10% OFF
RS 188,88 & 016 Ix san

Catcule 0 fretes




2% eletromac.com.brfprod

sjuntores-e-medidores/disjuntor-tripolar-metaltex-c-100a-- /253187 srsltid =AfmEC

Seja um parceiro

QEVIONKeBy TSIkPbboPTRXET

0l4a, visitante!
Entre | Cadasire-se bt

INFORMATICA + ILUMINAGAD ~

| Faca sua avaliagio

TODAS AS CATEGORIAS ~ VENTILADORES CASA E CONSTRUGAQ ~ CONDUTORES ~ UMIDIFICADORES AREA EXTERNA ~
" Sisd e S
Disjuntor Tripolar Metaltex C 100A
iwi 4 \AET )
Tee . . . ']' I,l'\r’ '\_L-___ e
W ) ’
L] —
— -m\ i
= R$ 175,45

B7,73

FreteePrazos | Digite seu CER

YIHAmOks_2tuapHal TvBInHG




c @[ 25 dimensienalcom.

AT pchnaider/

wh_fNPHT4%

@ informea seu CEP para ver o'g

o de Bnirego

ojuda? | Televendnos (19} 3446-7400

o 0" 0id! Enfre ou crie 1= Meu

dimensional 7/ sua conta ogui == corrinho
£ Sonspas Campay

= Todos as Cotegorias Materiois elétricos EPT's Fios e Cobos Smart Building Automocdo Industrial Hyminogao Cutlet

¥ Plugues & tomadas

cits ¥ Mddito Tomada A4S 0 Fios Uitp CotSE ™ _

Mddulo Tomada Rj45 8 Fios Utp Cat5E
™ B Prm47751 PRM47751 Schneider

Codigo PRMATTS Marco: Schneider

¥
—y
T R$ 32,39
| " avista no PIX 8 com desconto de 10% OFF
RY 35,99 em até I sem juros
z 1 i
e TETQMENTE B ¥ Ll

Calcule o frete:




2 R % leoymedincombr/module

0 que vock procura na Laroy Merlin? Q o R E

= iDepartamentos  Tendéncias =  Ofertas  Projefos —  Dieas ~  Serviges ~  (Paraeenpresss

Programa de Fidelidads

& modulo Tomada RILE '_ il ! ]

Modulo Tomada RJ45 8 Fios Cat5E Branco Miluz Schneider

dkkk o 42

R$ 47,90 /cada
oo Lorey Meriin

Cadastre-s o faga o lop
acumuiar pontos 8 ganhar

Caloule s frete

Compre pelo Telefone

O comopuee et @
Descrigio




santilcombr/modula-tomada-45-cat-Se-branco-esatta-weg/p a &+ @ :

@OSANTIL [ o] s | T

HOME  INTERRUFTORES ETOMADAS © MODULOS  MODULD TOMADA R}4S CAT SE BRANCD ESATTA - WEG

» MODULO TOMADA RJ45 CAT 5E BRANCO ESATTA -
WEG

o Adicionar & minha oginile
Weg

® £
L r RS 42.27 no POX ou Boleto CALCLILAR FRETE:
b com 5% de desconto
RS 44,50 n
» —i QUANTIDADE:
RCHTHINAR A0 CARRINMD
E ] Adicona a Lista de Deseo
Compartithe;
1CAS DO PRODUTD

INPORMAGOES BASICAS CARALTEF

MODULO TOMADA RJ4S CAT 52 BRANCO ESATTA - WEG: No mundo maderna de conexdes ripidas & eficientes, o RJ45 CAT SE se destacs cormo uma escolha confilvel pars redes Ethernet, O
Wddulo Tomada RS CAT SE da finha ESATTA da WEG combina esta tecnalogia de transmissao de ponia com um design elegante e coriemporaneo.

Falto para o5 entusastas da tecnologla e profissonals que ndo abrem mio da exceléncia. este moduio oferece performance superor para suas conexies de mede. A categoria CAT 58 & reconhecida
por suportar weiscidades de até 1 Gigabit por segunds, tornando-a ideal para Uma variedade de sphcagies. desds straaming de midia até jogos online & ideoconterdncias,

0 acabsmente em branco da linha ESATTA reflete a sofisticacio & a atenclo da WEG ags detalhes, garanting uniciane perfeitarments. mas tambdm




€ 3 ©

=% magazineluiza.com.br/kit-placa- 2-modulos-4x2-2-tomadas- 4 5-catS-vivaz-lumi/p/ak 9dShadfe/cj/esad/ a @

| OfertasimperdiveisdeRedBull |

e e Tevhn st kg Rgulaee e Sequrance - Asrctitremm

magatu — P

= Todes & v DOle el s Fetrodamestion TV e Videss e Bl s 2
= Todes &= depirtaimeniin Weites do (e Celdaies  Midwels G Ve e B Descabinas o _— A———

" Cormpiartitie sus ocalizacho pars recsher 03 rehones

e e L e " valoren de frene, entregas maia répidas & muito s
% 5 . " Cadastrar CEP
Kit Placa 2 Mddulos 4x2 + 2 Tomadas Rj45 Cat5 Vivaz llumi
> & Aualisr prochitn <

!‘1|-
3

“mm | r ‘ﬂ;seﬂe xn;;.;;u-. i
||l ‘J Il RS 46,73 rap
—_—

(L |
LCartio de créditg RI46T3
T e RS 4672
IS; @ COMPRAR AGORA
a8 ADNIONAR A BACOLA

9 Caleular frese e praco

InformagGes da Loja

.. '_l_l Pier imports
= 2 Lojists Magaiu desds 2023




-tramanting-_IM

¥2-c-2-conector

»

c 23  produto.mercadolivre.comubr/MLE-1

COM CASHBACK

= Caregocien Oferes  Cupors  Supsrmesinge Mods Medads Pap Vesder Cottes Creesarents  Evve  Tonpess o

or 4% catd - pdagmrer e de rase T amie - o

ook e pode e6tes imereissds

Mais opgGes que podem ie interessar

] a
L L
L 4
= Placa 4x2 C/ 2 Conector
!i Keystone Ri45 Cat6 Liz
- " Tramontina
{ LA B B &
o 3
' R% 46°
e — om 125 RE 4%
- | e cmans acwen. o we = |
ko — -
teegar gratin entre Mibado e segunde-fere

4l
- ;
Cnegard quinta-teira

ES10qus dispanivel

Quansidsde: | unidade

Produtos




%% unicasery.com brftomadas-e-intes:

kil-placa-4x2-gspele-com -SUporte- pars-2

45 -cat S-yivaz-Humi

= @

Q“ "lnns[n“ﬁ O GUE DESELA PROCURART

Q R !\.h.nn..! EDn-IE
[ _NPOATACAD = EXPOSTACAD o

p=1 0}

Racks e Acessarios Ferramentas EZ Crimp Fibras Opticas  Tomadas e interruptores  Escadas e Acessorios  + Categorias

Kit - Placa 4x2 Espelho com suporte para 2
Modulos + 2 médulos Tomadas Rj45 Cat5s
Vivaz llum

E REF

it o opinar

Estoques 33

Produtos do kit

Espelho Placa 4x2 C Suporte para !
2 Madulas Saparades Horizontal
Linha Vivaz llkmi - 76080

R Ly

Médulo Tormada de Redo RI4S z
% . CatSeB fios Linha Vivaz lhmi -

RS 44,30
[

S 42,00 & vista com desconto PIX




5K WG4 Y IEVEOWINMTTHZNVH @

C R % endracombr/placa piso-unha-4x2 pare-2-1 1:u-r45-pidZ-stamplac/ERarsitid = Afm BOOGEbEDE0 A THHENGH

ANDRA

TODOS DEFARTAMENTOS MATERIAFS ELETRICOS DISJUNTORES LAMPADAS LUSTRES TOMADAS FIOS E CABOS VENTILADORES

» interruptores & Tomadas » Flacas e Acessdrios » Placas » Placa Plso Unha 4X2 Para 2 Bj11 Ou R45 Inox Stamplac

Placa Piso Unha 4X2 Para 2 Rj11 Ou R45 Inox
Stamplac

M

RS 27,06

Preqos exclushios para compras na site.

rar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CAL

hedo sel meu CEP

Quem viu, viu também




C @ 3 eietrosul.comb/matensis-elettcoy/caios-multiuse place-de-piso-ingo 2ud-2-p

stia-1)-45Parultid = Al BOBgReHR- WEF 2065 P DALGVGELaNHYSI0GCAmNBETBEGIGIE x @

T
ELETROSUL ... a O s, @Nu W

% Envic Ripide % Campre na Site

5% de Desconto =2 Pague com cartio @ Seguranss

" Placa p/ Caixa de Piso 4X2 Inox 2P RJ 45

BEF-OFT4  MARCA: OLED

R$ 26,08

RS 24,78 b vista com desconto P

Frete e prazo de entrega

informe se. cep CALCULAR




o M 23 lojaeletrica.combr/p!

Compra pefo

¥ Mossas Lojss W tlews Favoritos

= Minha Conts E

Todos oz departamentos ~

Inicka * Inserrupioees, Tomadas e Plugs © Places par Interruptores ¢ Tomadas

Placa para Caixa de Piso 2x4" 2 RJ45
Inox PL88 Olivo

IL‘ . | - 1+ ™ Adiclonar s cartinho
|
— Formmaas e nto

Frate e Prazo de Entrega

=3
|

Produtos similares




| %% eletricajmccom.brfprodutos/conjunto-2-tomadas- 1 0a-preta-de-piso-4xd-aluminio-tpal13/7 pi=gsAivariant=405 165021 &utm_source=googlefiutm_medium=cpcliutm_campaign=162841763068utm_term=8ut., o @

faca seu login Q
cadastre-se

Q®

INTERIRUPTORES £ ToRe

JNX LEGACY ~ ALUMBRA TRAMONTINA BLUX ~ WEG ~ LEGRAND ~  JNX LINNA - DOMETEK WI-F ESPECIAIS ECONDMICAS

NICID > GERAL > PARK P50 » ALUMINID > COMJUNTD 2 TOMADAS 104 PRETA DF FISO 454 - ALUMINIO - TRADT2

Conjunto 2 Tomadas 10A Preta de Piso 4X4 -
Aluminio - TPA019

SKU: TPAD1D

R$42,84

em até 8x de RSS,36 sem juros
MALS FORMAS DE PAGAMENTO

COMMR

LB Meios de envio

Mo s meu CEP

DESCRICAD

Q Pesquisar



< c % leroymerdincom.br/conjunto-2-tomadas-20a-

reta-de-piso-4xd—

-aluminio—-t

(= e e T

a AR

= Departamentos  Tendbncias ~  Ofertas  Projstos ~  Dicas ~  Serviges ~  Paraempresas Programa de Fidalidade

Comjunin 2 Tomadas 2

Conjunto 2 Tomadas 20a Preta De Piso 4x4 — Aluminio — Tpa020

* 20

R$ 43,96 /cada

Jnx

Cadustre-

ACSmIAaT P

e Fidefidate para

§
{
;

Calcule sew frate

Compre polo Telefone

& Whatsapp

O, coma posso ajudar? @

1 NwDC34




< c =2 huxtil.com.br/produto/placa-piso-4xd-aluminio-2-tomadas-tomada

A\fmE

o

DondtFUsCiShFFlebSdYMBTILGUbKBROE-vE)

1QXi19-Gk-ECYD

LASmASN LD LUMWELMAT - TORADASE WTERAUFTORED . SOURARCA
ECATOMT - ACSSOR0S < TAAMUORMADOS HRRADTTAUTUNA -~ CHUVEMOS [TOAMINAS QUANRODE COMAMDO  FRIRAD DI DNTRADA

Placa Piso 4x4 Aluminio 2x Tomada Unha
+ 2 Tomada 10a

R$33,48

Parcele em até 3u de R$11,16




= =

Daigad_source=48&gad_campas

2 NOLE S o e () Otat Entre ou crie 1= Mew
dimensional ' \"/ suncoma oqui
A Saaps oy

= Todos oz Cotegaorias

A0V 104 STAIOHI T

Plugue Femea 2P 250V 10A 57420952
Tramontina

' 57420952 rear Tramanting Eletrico

ver ovalioobes

K \\ ' R$ 3,41
'\‘ R$ 3,79 =m tx sem jur it

.. : i :
o
Colculor

Calcuie o frete:




c %5 loja.eletronor.com.br/plug-femea-2p-t- 10a-br-ref--57402-053---tramantina/plidsku=183T&gad_source=48tgad_campaignid=206181310308gbraid =0AAAAABQZ 1 h7dYS-35fme2ATmyjRuBbySigchid=EAla a o @

Divvidas? Cligue squl ¢ BRATIS nas compran acima de RS 950.00 para regides Morts o Nordest %  Divides? Cligue agul

& Eletronor Q| Qe Qg Pumm

& Senepor Company

E DEPARTAMENTDS OFERTAS DO HES PORTFOLIO VERDE QUTLE FALE COMOSCO (54) 968148-3800 @

MES | PLUG FEMEA 3T 104

=% OFF < COMPARTILHAR 7 FAVORIAR

Plug Fémea 2P+T 10A Branco REF. 57402/053 -
Tramontina

REF53

RS 6,79 o izxom

— ou RS m 1 de RS 715

SIMULAR FRETE E PRAZD | oK |




&

tramontina.com.br/plugue

'S - DESCONTO A VISTA

u

Plugue Fémea 2P+T 250 V104
Tramontina Branco

Detalhes do produto

=48 gad_campaignid

Medidas

167801605388 gbraid=0AAAA

WCIEDEK2dYD

Rs 8,93 avista
ECONOMIZE RS 087

Somfira formas

Entrega a prazo

COMPRAR AGORA




(&) 2% rhmaterialseletricos.com.br/plugue-movel-macho-2pt-10a-250v

Materizg Eiatricos

Pagina inicinl » Produtos » Extensdes. Plugues ¢ Acessarios 3 Plugue Mdvel Macho 2P+ A 250V (574021003

\\\ Plugue Modvel Macho 2ZP+T - 10A
I 250V (57402/003)

REF ST407/003

CARACTERISTICAS TECNICAS

osegurei
RS 6,37 nopo

R$ 6,37

RS 6,71 em até 1x ¢

Fale conasco, nds estamos onlinel \




(002ZMCFoVQ DGhahS5WyrS_ Q4QCIRSID3pf a @

v Kl

branco-transmokbil/|

c = santil.com.br/plug-macho-2pt-10a

13998-3000 | NOSSAS LOJAS

11) 3998-3000 | WHATSAPF:

@SANTIL |8 ]

TES0 1M mETISIEL DLETRIC O

LA INFRAESTR

HOME  INTERRUPTORES E TOMADAS  PLUGS E ADAPTADORES © PLUG MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO - TRANSMOBIL

PLUG MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO -
TRANSMOBIL

o Adicionar a minha opinido

Transmokbil

et 1
R% 5,02 na PIX ou Boleto CALCLUILAR FRETE:
com 5% de desconto

-

Adicicnar » Lista de Dessjo

Compartilhe;

[N Focevacs [ whmaaps |




tramontina.com.br/plugue.

macha-2g-1

tramonting-preto

TRAMONTIMA

store

sitid=AfmBCorNeT;

+milhares de produtos
com DESCONTO INEDITO

O Favertear

L 8 & ol

@D

Plugue Macho 2P+T 10 A 250V
Tramentina Preto

R$ 8,03 AvisTa

ECOMNOGMIZE RS 0,87

Cores

[E] GANHE 5% OFF* COM O CUPOM:

" m




e @ " G T i e pe b et . 75 i e t/pids = joraid =14 oo. #r @

- CompreviaPXeganheatbtO®ofF - |

@ informe sau CEF parm wer o prose de entrego institueional | Service | Bleg | Preciso de ojuda?. | Televanday (19) 3446-7400
& T e e Old! Entre ou crie 1= Meu
dimensional st st nin? S s sua canta aqul 55 carminho
4 o Earpery
= Todas as Categorios Materiols elétricos Flos e Cobos Smart Building Automaocdo Industrial Huemingg Outhet

3 MotericteMirics  » Acemsdnion 3 Trilho Fisocdo Montogem Eltrico (Din) Pe

Trilho FixagGo Montagem Elétrica (Din)
Perfurado Aco Carbono Galvanizado
Eletrolitico 35 X 7,5 X 2000 Mm 1206421
Phoenix Contact

adigo; 1206421 Marco Phoenkx Contoct

ver gvolinges

R$ 24,61

4 vista na PIX |4 eom desconto de 10% OFF
R$ 27,34 en

30

Caleufe o freta:




& a2 m %3 djledeistricacom b
A Acessar minha conta

a) | sevarme g |

Estagio de Recarga  Cabos Cabas de Passagem  Comandos Elétricos  Componentes Elétricos  Ferramentas  lluminagio  Infraestrutura

Plug / Tomada Industrial  Protecdo e Seguranca  Quadros de Comando  Quadros de Distribulgio  Soneamento  String Box  Suprimentos  Wtilidades

THILED

BRT5635 TRILHO DIN BARRA 1 METRO PRE
GALV PERFURADO

Cod.: BATSEIS

rs 15,00

Quantidade®

Adicionar Ao Carrinho

Descrigio do produto
OMPONENEES COm 0 Mesr

@ Amplaments 1 do para para fixagie de dis wres padrdo Europeu (Brancal, contatoras, fontes, bormes entre outros : C




Caracteristicas do Produto

Tritho Din Perfurado Aco Galvanizado 35mm x 7.5mm — 1 Metro

Ref: 107.215.400.1
Dispanibilidade: Erm estogue

1 e g RS .11 ' nbos

Calcular Frete

Frote disponivel para padidos acima de RS200,00,




www.plenobras.com.br

E Plen@brESR ¥ Pesquisar

ELETRICOS - HIDARAULICDS - MRO

g ® & &

FAHDE Telecom Solar EPCs

Faga seu login 6800

=

Ferramentas e Fios e Fixacdo e Gas e Hidraulicos e

Maquinas Cabos Vedacio Incéndio Pneumaéticos Huminacso

Home > Elétrica e Telecom > Dispositivos de Protegac > Disjuntores

Disjuntor Termomagnético Fixo Tripolar A2C 150A
50kA/25kA 240/380VCA Caixa Moldada ABB

15DADGETE0RT | 1SDADGBTBOR1

por Abb
RS 1.198,46 porpeca

Plenobras
Informagdes sobre o produto
Tipo Termomagnetico

Aplicacao Fixo

Q Pesquisar

0l3, ®) +55 (51) 2101- Quem Somos |

= Pedidos -!

TN [&}
@ Q 5 6

Motores e Rolamentos e
Bombas Dt Mecdnica
RS 1.198,46
Encomendar

Consulte nossa politica de Trocas e
Devolugdes

Consultar entrega e frete

0K

[ Retirar na loja




& i www.dimensional.com.br,

@ informe seu CEP para ver o proza de entrega

5 . Digite 0 que vocé estd procurando
dimensional e P
A Sonepar Company

= Todas as Categorias Materiais elétricos EPI's Fios & Cabos

Inicio > Material elétrico » Disjuntor >  Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termom..

£ Sob encomenda

o .

g' @, Pesquisar

Smart Building

o ] " 4 L

nr

=L

«

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400

@ Olda! Entre ou crie 'L;,‘ Meu
sua conta aqui s o carrinho

Automacdo Industrial lluminacao Qutlet

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar
Termomanético Fixo 380/415V 150A
25KA A2C250TMF150 FF ABB

Coédigo: 1ISDAD68780R1 Marca: ABB

(0) ver avaliacdes

R$ 759,59

a vista no PIX ja com desconto de 10% OFF

R$ 843,99 em 10x sem juros no cartdo




www.distribuidorahg.com.br,

o X “ % Central de “ 0Ia, Bem-vindo(a) "= Meu Carrinho
(== 5 (Q) 2 —
Bigit= 8 gHEVooH DIOCHTH Q (=) arendimento (&) Enire ou Cadastie o6 °F RS 0,00
— Todas Categorias ~ Automacao e Controle ~  Barramento  Disjuntor Caixa Moldada Interruptor e Tomada  Protegédo Elétrica ~ Carregadores elétricos Comando -

= Inicio / Protegio Elétrica

Disjuntor Tripolar 500v 150a Rele

Termomagnético - a2¢c 250 tmf 150-
1500 f f - abb

Codigo: 15SDA0&B780R1 Marca: ABB

rs7ss62 RS 700,00
até 12x de RS 58,33 sem juros

RS 665,00 via Pix




www.rhmateriaiseletricos.com.br/d tc lada-f - } B65E 2 fE ! = [

m{] 0la, o gue vocé procura? !
: .8

A linha de disjuntores em caixa moldada Sace Formula foi projetada com
design compacto e modemno, possibilitando sua instalagdo de forma flexivel
e confiavel.

CARACTERISTICAS

« Tensdo de operacdo: 550%ca / 250Vcc
= Corrente nominal (In): 2004

» Capacidade de ruptura (lcu):

« 240..415Vca: 258kA
* 380..415Vca: 18kA
« 440 _480Vca: 15ka
» 500Vca: 5kA

= MNumero de polos: 3
= Tipo de Relé: TMF

» Conexdo: Frontal - terminais parafuso

compra
segura

R%$ 1.432,41 no pix
R%$ 1.432,41 no boleto
RS 1.507,80 em até 12x de RS 125,65 sem juros

Fale conosco, nos estamos onlinel \

...—P Q, Pesquisar @ H » . b x w



& B t www.pjneblina.com.br,

Q PJNeblina peckadeandy @ &  EEES

\! Procure por produtos
materiais eletricos

TODOS DEPARTAMENTOS INTERRUPTOR E TOMADA FIOS E CABOS INSTALAGAO ILUMINAGAO EPI CONECTIVIDADE AUTOMACAD FERRAMENTAS SEGURANCA ELETRONICA

HOME = INSTALACAO » DISJUNTORES

Disjuntor Caixa Moldada 5
Tripolar 200A 18Ka
380/415V
A2B250TMF2003PFF -

ABB

Cod: 24357600004

0 avaliagdes

R$ 1.34390 (V©

5x de R$ 268,78 Sem Juros Leia Mais

Antes de ir, poderia nos dizer por q...

_,.--F Q Pesquisar ’ P & > = w




//www.dimensional.com.br,

@ Informe seu CEP para ver o prozo de entrega

. . Digite o que vocé estd procurando
dimensional e s

A Sonepar Company
Fios e Cabos

= Todas as Categorias Materiais elétricos EPI's

Inicio » Material elétrico » Disjuntor  »  Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termom..

=

§} Sob encomenda

aE .

?. Q Pesquisar

«

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400

9 Old! Entre ou crie ‘\;p Meu
sua conta aqui o o carrinho

Smart Building Automacao Industrial lluminacao QOutlet

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar
Termomanético Fixo 380/415V 200A
18KA A2B250TMF200 FF ABB

Codigo: 1SDA066551R1 Marca: ABB

(0" ver avaliagdes

R$ 1.421,99

& vista no PIX ja com desconto de 10% OFF
R$ 1.579,99 em 10x sem juros no cartdo




www.dimensional.com.br,

V& o p— " g Olé!Entre oucrie 1 Meu
dimensional igite 0 que voce estd procurando SUG CONta aqui = carinho
A Sonepar Company
= Todas as Categorias Materiais elétricos EPI's Fios e Cabos Smart Building Automacadao Industrial lluminacao Outlet

Infcio » Material eletrico » Disjuntor »  Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termom.

§f Sob encomenda

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar
Termomanético Fixo 380/415V 300A
36KA A3N400TMF300FF ABB

Cadigo: 1SDA068B0O9IR1 Marco: ABB

© (0) ver avaliagbes

R$ 2.834,99

&1 vista no PIX ja com desconto de 10% OFF

R$ 3.149,99 em 10x sem juros no cartao

2 adicionar ao Carrinh

f‘.! Q Pesquisar



www.bahiatechbrasil.com.br,

ALERTA DE OF

BAHIATECH i gtadic B Q o “ As melhores Bem-vindo{a) E_

Promoctes Entrar ou Cadastrar

Dia das Mdes Materiais Elétricos lluminagBio EPI Ferramentas Fiose Cabos = Ver Mais ¢ Promocdes

Imagens Meramente llustrativas

A2 . ; Disjuntor em caixa moldada A3N
//‘y L :

400 TMF 300A 3P F F, Linha
) Formula, ABB

HEF 21 MARCA: AEB

WWWIW Sejo o primeiro

000

R$ 2.174,55 no Pix
R$ 2.241.80

ou 10x de R$ 22418 sem juros

Comprar

Q Pesquisar




www.lojaaps.com.br

Buscar produtos, marcas e ofertas..

Linha Residencial ABE Disjuntores e Minidisjuntores Partida Suave Drives Motores Contatores Relés Mais

Construcao > Fnergia 5 Tomadas e Interruptores > Intermuptores 5 Intarmuptcres Automatico Compartilha

I Novo

Disjuntor Em Caixa Mol-

dada A3n 400 Tmf 300a
3pFF Abb
'
R$ 2.72248
em 12x R$ 26394
i

(0L CREIER-(EIEY entre guarta-feira e

quinta-feira

formas de sntrega

EEHCER-1EUE entre quarta-feira e quinta-

feira em uma agéncia Mercado Livre

Ver no mapa

Quantidade: 1unidade ~ (2 disponiv..

!E Q, Pesquisar



meu carrinho
0 itens RS 0,00

QUADROS ELETRICOS QUADROS ELETRICOS CAIXAS/QUADROS ARMARIO/PAINEL CAIXA/QUADROS DE

~ PECAS E ACESSORIOS
ACO CARBONO AGO INO. PLASTICO/ABS/PYC ELETRICO MODULAR DISTRIBUICAD PECAS E ACESSORID!

QUADRO DE COMANDO ELETRICO 800X800X250 IP54

Por

RS 888,69

ou 12x de RS 86,41 com juros Cartdo Visa - Vindi

1 COMPRAR

SE TIVER ALGUMA DUVIDA OU PRECISAR DE AJUDA PARA REALIZAR A COMPRA,
(i 7 POR FAVOR ENTRE EM CONTATO!

DESCRICAD GERAL PAGAMENTO / FRETE




www.eletrohoo.com by

a e

RO

Eletrolico

Acionamento Alimentagao Comando Conducdo - Conexdo Controle + Categorias

QUADRO COMANDO CH SOBR.
800X800X250

Saia 0 primwino @ opinar

RS 851,03

2xde RS 425,52 Sem |uros Cando Visa

1 /1 COMPRAR PRODUTO

ejil 458 comgiea & L00% segura, compte com tranguilidade.
EB Frete e prazo de entrega

Infarme seu cep CALCULAR

BE @ Pesquisar o | ™ 1 B W

POR

Frez




= wwwe santailumin:

ag.com.br,

“
& Pague no PIX pelo nosso CNPJ e tenha 10% de descomol

Minha
Sacola

= = | Entre ou Meus
Digite o gue vocé proc Q ‘ Cadastre-se c) Favoritos

Todos depariamentos 550008 para Lumindrias + juntores | IDR | DPS « 10 de Jardim i Informatica Lampadas

Linha Quadro de Comando « Lurninaria Comercial, Industrial e Pib

Luminaria de Emergénci Lurninaria hermet Luminaria LED Posto de Combustivel.

Lumingria Prismé Luminaria Residencial « Lumindria Tartaruga Luzes de Natal ~ Perfil LED PFilhas e Baterias

Refletores LED ~

Soquetes e Acessorios para iluminagao

Quadro de comando com
flange 800x800x250mm.

Marca: Santa

milnacio
RS 746,00
até 3x de RS 248,66 sem |uros

T

u RS 671,40 via Bolelo Ba

E ue
10 dias teis

+

1

{© Compre pelo Whatsapp

Calcule o frete

] Envie-nos uma mensagem jvochat
QK

POR
i -

G MmO




¢ W dentaimedsulcom.bricompressor-de-ar-s45-giii-401

Baixe o APP e tenha todos os seus prod Wl | Sl Bl T Sl M'

o]

Dental Med Sul e pr ] a —

Favorites Enfrar Carminho

schuster/pTidsku=53888&gad_source=18&gad_campaignid=207862 117498 gbraid=0AAAAACaKHDAWAZ mtees2CXUcoyIkOTUWRBgchid=EAIRIQobChMIturgw.. ¥ ®
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Compressor de Ar S45 Glll 40L -
Schuster
Embalagem com 40L Escolha a voltagem
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Home > Equipamentos ~ Compressor de Ar

Compressor de Ar S45 Glll 40L - Schuster

Embaiagem com 1 unidade. Escolha a voltagem.

Devido a0 Ragulamento Brasileiro de Aviagao Civil - RBAC 175, este produto ndo pode
s&r transportado por via adrea. Com isso. o prazo de entrega podera ser maior, Insira
o CEP para caloular o prazo.

© Acumule até 2% de cashback! (]

Escolha uma opgdo -

Escolha uma opgao. . w

R$6.239,90
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Compressor de Ar S45 sem Oleo 40 Litros para 1
consultorio 220V - Schuster

Cad 394716002

Consulte condigbes com um Especialista

Adicionar ao carrinho

© e
RS 6 239,90

o boleto a vista
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Compressor de Ar S45 sem Oleo 40 Litros para 1
consultorio 220V - Schuster

Cid 394716002

Adicionar ao carrinho
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R$ 6.239,90
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Ana Fiorese

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 12:29

Para: ‘Ana Fiorese'

Assunto: RES: Orcamento - Caixas de sec¢do - gases medicinais
Anexos: Ficha técnica caixa de seccionamento.pdf

Bom dia,

1 caixa de 300x300x100mm para 1 valvula - tubo de 15mm R$ 1130,00 unitario
8 caixas de 400x400x100 para 2 valvulas - tubo de 15mm R$ 1580,00 unitario X 8 UNIDADES r$ 12.640,00
1 caixa de 500x400x100 para 3 valvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm r$ 2600,00 unitario

Segue ficha tecnica em anexo. (Manometros cobrados a parte)
Forma de pagamento 50 por cento a vista 50 por cento boleto

\ A 4
BRADESCO S/A

AG: 0301

C/C:321111-8

CHAVE PIX: 02.136.420/0001-25
Rvm Medical

\ R 4

Prazo de entrega 40/50 dias.
Fico no seu aguardo,

Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposigao,

Atenciosamente,

LY. YIVEDICAL

Fabiana Bernal Departamento Comercial
¢ (11) 26196795 | ) 98591-5499
LJ www.rvmmedical .com.br

f Antes de Imprimir este emall Pense Consclente, Preserve a Naluresa

De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 10:40

Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmedical.com.br>
Assunto: RES: Orgamento - Caixas de secgdo - gases medicinais

Bom dia, Fabiana,



Gostaria de solicitar a atualizacdo do orcamento abaixo.
Qualqguer duvida estou a disposicéao!

Att.,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Eng. Civil - CREA ES 026038/D

DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 13:29

Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br>
Assunto: RES: Orcamento - Caixas de secg¢ao - gases medicinais

Boatarde !

1 caixa de 300x300x100mm para 1 valvula - tubo de 15mm R$ 1025,00 unitario

8 caixas de 400x400x100 para 2 valvulas - tubo de 15mm R$ 1570,00 unitario X 8 UNIDADES r$ 12.560,00
1 caixa de 500x400x100 para 3 valvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm r$ 2410,00 unitéario

Prazo de entrega 60 dias.

Fico no seu aguardo,

Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposigao,

Atenciosamente,

Y. YIMEDICAL

Fabiana Bernal | Departamento Comercial
L (11)26196795 | (11) 98591-5499
L) www.rvmmedical com.br

ﬁ.ﬂm!r% de Imprimir este emall Pense Consclente, Preserve o Noluresa,

De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 12:11

Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmedical.com.br>
Assunto: RES: Orgamento - Caixas de secgdo - gases medicinais




Ei Fabiana, boa tarde!!
Pode ser as caixas:

bi
Nao é necessario manémetro, nem as valvulas.

Qualqguer duvida estou a disposicéao!

Att.,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Eng. Civil - CREA ES 026038/D

DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 10:01

Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br>
Assunto: RES: Orgamento - Caixas de secgdo - gases medicinais

Bom dia tudo bom.
Seria licitagcao?

Caixa dispomos de 30x30 e 40x40 que saem mais...

00O

Preciso das seguintes informacgdes:
Qual o tamanho da caixa real de seccionamento que precisa:

300x300x100
400x400x100
500x400x100
500x500x150
600x400x150

O Quantos tubos e necessario?
O Qual o tamanho dos tubos ?
15mm

22mm

28mm

35mm

42mm

O Precisa de mandmetro nas caixas ?
O Ira com valvula tri partida ?Caso sim, qual o tamanho ?

Fico no seu aguardo,



Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposigao,

Atenciosamente,

Y. YIMEDICAL

Fabiana Bernal | Departamento Comercial
L (11)26196795 | (11) 98591-5499
LJ www.rvmmedical .com.br

& Antes de Imprimir este emall Pense Consclente, Preserve o Noluresa,

De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 11:16
Para: comercial@rvmmedical.com.br

Assunto: Orcamento - Caixas de secgdo - gases medicinais

Prezados, bom dia!!
Gostaria de solicitar orgamento para os seguintes produtos:
2 unidades - CAIXA DE SECCAO PARA 1 VALVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 26X40X10,2CM
12 unidades - CAIXA DE SECCAO PARA 2 VALVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICACAO DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 33X40X10,2CM
3 unidades - CAIXA DE SECCAO PARA 3 VALVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAGAO DOS GASES - DIMENSOES(LXAXP): 46X40X10,2CM
A obra serd realizada em Vitoria/ES.
Qualquer duvida estou a disposigao!
Att.,

Ana Claudia Fiorese Vinco

Eng. Civil - CREA ES 026038/D

DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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Unitcold Climatizagao Industria e Comércio
Rua Ouro Branco, 158 - Indaiatuba / SP

CNPJ: 32.533.319/0001-79 * IE: 353.365.479.116

Solugdes sob medida para todos os ambientes contato@unitcold.com.br ¢ +55 19 3919-0010
www.unitcold.com.br
Proposta comercial n® 20250704-06-Rev.1. Indaiatuba, 07 de julho de 2025.

Ref.: APS 3 - Vitoria/ES

DAN ENGENHARIA
A/C.: Dept°. Compras / Engenharia.

Prezados senhores(as), atendendo sua gentil, segue abaixo nossa proposta comercial para o fornecimento dos
equipamentos conforme especificado.
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UNITCOLD

L,DL:‘B SO

medida para todos os ambientes

1. Relacao de Equipamentos

Unitcold Climatizagao Industria e Comércio

Rua Ouro Branco, 158 -

CNPJ: 32.533.319/0001-79
contato@unitcold.com.br ¢ +55 19 3919-0010
www.unitcold.com.br

Indaiatuba / SP

IE: 353.365.479.116

Gabinete de Ventilagao

TAG

Descrigao

Vazao de Ar

Press Disp.

Qtde

Precgo Unit

Preco Total

Item 18

CF-GLD-224-3000-0,75/2P-G4+F8-GF-X

1.400 m*h

25 mmca

8.296,80

16.593,60

Descritivo

224: Dimensé&o da unidade

3000: Rotagao do ventilador em RPM

0,75/2P: Poténcia do motor em cv/ numero de polos
GO...G4: Filtragem Grossa

F7...F9: Filtragem Fina

GF: Gaveta de filtragem (pré-ventilador)

X: Fim da codificagao

CF-GLS/GLD: Gabinete de Ventilagdo Limit Load (Simples e Dupla aspiragéo)

16.593,60

Unid. Tratamento de Ar Portatil

TAG

Descrigao

Vazao de Ar

Press Total

Qtde

Precgo Unit

Preco Total

Item 15

CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-UV-CM-X

400 m¥h

8.079,10

48.474,60

Item 13

CR-UTP-040-D-EC-G4+H11-CM-X

400 m¥h

5 mmca

7.217,70

14.435,40

Item 14

CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-CM-X

500 m3/h

7.217,70

7.217,70

Descritivo

CR-UTP: Unidade de tratamento de ar portatil
040: Dimensao da unidade

A: Montagem no ambiente

70.127,70




CNPJ: 32.533.319/0001-79  |E: 353.365.479.116
ida para todos os ambientes contato@unitcold.com.br ¢ +55 19 .3919-0010
www.unitcold.com.br

Unitcold Climatizagao Industria e Comércio
Rua Ouro Branco, 158 - Indaiatuba / SP

D: Montagem em duto

EC: Ventilador plenum fan com motor EC de transmisséao direta
GO...G4: Filtragem Grossa

H11...H14: Filtragem HEPA

UV: Kit de irradiagao UV-C

CM: Comando manual de velocidade (potencidometro)

X: Fim da codificagao

2. Valorglobal
Para o fornecimento de todos os itens conforme descritos acima, o valor ofertado em sua totalidade é

de R$ 86.721,30 (oitenta e seis mil setecentos e vinte um reais e trinta centavos).
2.1. Reajuste de preco

Os valores aqui propostos poderao sofrer reajustes até a data de vencimento em caso de:

e Vencimento do prazo de validade conforme item 6.4

e Alteracao das aliquotas de impostos e/ou alteracdo no entendimento quanto as aplicacdes das
aliquotas de impostos incidentes sobre os produtos aqui contidos

e Variacado cambial do euro ou délar maior que 5% para mais ou para menos em relagao aos
informados no item 6.3.

3. Prazos defabricacao
Os prazos de fabricacao sao respectivamente de:

e 60a 75" dias corridos para as linhas CR-UTAP, CF-GLD.

Obs.:
1) Os prazos sdo contados a partir da aprovagao técnica dos equipamentos a serem fornecidos, assim como a liberagao da
parcela correspondente a parcela de sinal.

4. Transporte
CIF: Custos, seguro e frete inclusos.

Origem: Unitcold - Indaiatuba / SP
Destino: Vitoria / ES.

Obs.: O servigo de transporte inclui movimentagao rodoviaria entre a fabrica e o local de entrega, servigos de descarga, ou

movimentagao horizontal e vertical na obra ndo inclusos.

5. Garantia
Os equipamentos ofertados tém um prazo de garantia de 12 (doze) meses a contar da data de partida

e/ou 18 (dezoito) meses a contar da data de faturamento, o que ocorrer primeiro.

A garantia se aplica a defeitos de fabricagdo em componentes ou pegas contidos nos equipamentos
fornecidos, ndo sendo aplicdvel em caso de operagdo fora das condicdes adequadas, falta de
manuten¢éo e/ou desgastes naturais.



Unitcold Climatizagao Industria e Comércio
Rua Ouro Branco, 158 - Indaiatuba / SP

CNPJ: 32.533.319/0001-79  |E: 353.365.479.116
Solugdes sob @ para todos os ambientes contato@unitcold.com.br ¢ +55 19 .3919-0010
www.unitcold.com.br

A garantia sera suspensa em caso de:
e [Efetuado reparo e/ou alteracdes no equipamento por equipe nao autorizada pela Unitcold
o Falta de manutencéao preventiva adequada por equipe técnica qualificada

e |nadimpléncia superior a 30 (trinta) dias corridos do escopo de faturamento.

6. Condicoes comerciais
6.1. Forma de pagamento

e 30% - Sinal

e 70% - Contra-aviso de embarque.
Obs.: Faturamento a prazo mediante aprovagéao de limite através da andlise de crédito.
6.2. Impostos

Todos os impostos vigentes até a data de apresentacao da proposta estdo inclusos no preco acima
ofertado para a condicdo de cliente nao contribuinte do ICMS, para o estado de Espirito Santo.

6.3. Cambio de referéncia

1,00 US$ = 5,40 BRL
1,00 EUR = 6,40 BRL

6.4. Validade da proposta

A proposta é valida por 15 dias corridos a partir da data de sua apresentacéo.

Sendo o que nos é apresentado até a presente data, nos colocamos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessarios referente a proposta apresentada, e agradecemos a oportunidade.

Aprovacéao:
Wellington Lorsing
Wellington.lorsing@unitcold.com.br
+5519 3919-0010

(assinatura)

Marco de Melo Origuela
Nome: Diretor Comercial
Carimbo: marco@unitcold.com.br

+55 11 97029-0001



FABRICA DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE FILTROS
MATRIZ — CNPJ 09.610.464/0001-94 FILIAL — CNPJ 09.4610.464/0002-75
~ Rua Zulmiro Trevisani, 776 Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 2601
controlar Sumaré/SP - 13180-612 Sumare&/SP - 13178-440

Vila Velha, 08 de julho de 2025.

A. DAN ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 04.431.942/0004-28
At.: Ger.Suprimentos

Tel: (27) 27 99943.9474

E-mail: sandranunes@danengenharia.com.br

Proposta Comercial: PRO/ENG: 054(2) / 2025

* Imagem ilustratva

Prezadas(os) senhoras(es)

Atendendo solicitagcdo de V.S.as temos o prazer de apresentar nossa proposta para fornecimento de:

Unidade de Descontaminac¢ao, modelo, UD-300. A unidade de descontaminagio é
uma unidade versatil utilizada para Recirculacio do ar interior, melhorando sua qualidade.

Caracteristicas Técnicas:

Construcao:

e Equipamento construido em chapa de aco carbono com tratamento anticorrosivo e
acabamento pintado com tinta a base de poliuretano.
e Motoventilador equipado com protecdo térmica.

Caracteristicas:

¢ Painel elétrico com botao de acionamento liga/desliga e potenciometro para ajuste fino
da velocidade do motoventilador com amplitude de 75 % ate 100 %.

e Caixa de protecdo térmica dotada de reles térmicos e fusiveis de protecao.

e Nivel de ruido abaixo de 67 dBA.

e Plugue para tomada padrdo 3 pinos / 10A /220V:

Dimensoes Externas: (aproximadas)
Altura: 340 mm, Largura: 340 mm, Profundidade: 449 mm.

Peso aproximado: 20,0 kg

Caracteristicas Elétricas:

e Tensdo de Alimentacao: 220V

e N°de fases: Monofasico
e Frequéncia: 60 Hz

e Poténcia total: 100 watts

(192) 3367-1601 - (19) 9.9848-2403

controlar@controlarfiltros.com.br
www.controlarfiltros.com.br



mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
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FABRICA DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE FILTROS
MATRIZ — CNPJ 09.610.464/0001-94 FILIAL — CNPJ 09.4610.464/0002-75
Rua Zulmiro Trevisani, 776 Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 2601
Sumaré/SP - 13180-612 Sumare&/SP - 13178-440

UD-300 com filtro CARVO ACTIVE.

Pré-filtro bactericida sintético, classe ISO Coarse 92%, de acordo com ABNT NBR ISO
16890-1:2018 (antiga Classe G4 de acordo com ABNT NBR 16.101:2012). Este primeiro
estagio de filtragem € responsdvel pela captagdo de particulas grossas encontradas em
suspensao no ar e eliminacdo e proliferacdo de microorganismos como bactérias, fungos,
leveduras.

Filtro fino, Atual ePM1, 80-90%, ePM2,5 85%-95% e ePM10 90-100% de acordo com
ABNT NBR ISO 29.643-1:2013 (antiga Classe F9 de acordo com ABNT NBR
16.101:2012), construido com papel de microfibra de vidro com separadores de resina,
proporcionando perfeito fluxo de ar, este segundo estdgio de filtragem € responsdvel pela
captacdo de particulas encontradas em suspensdo no ar e reducdo da fumaca.

Filtro de carvao ativado granular. Este dltimo estidgio tem o objetivo de adsorver gases
nocivos como mondxido de carbono, gases de combustdo e odores.

Vazao média de operacao 400 m*/h.

Vazio maxima de 510 m¥h.

Condicoes Gerais de Fornecimento:

VALOR:

Preco unid.: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)

Obs.: Nao contempla nesta Proposta custos com obras civeis (corte em paredes, elétrica,
acabamento, etc).

i

(19) 3367-1601 - (19) 9.9848-2403
controlar@controlarfiltros.com.br
www.controlarfiltros.com.br




FABRICA DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE FILTROS
MATRIZ - CNPJ 09.610.464/0001-94 FILIAL — CNPJ 09.610.464/0002-75

~ Rua Zulmiro Trevisani, 776 Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 2601

contrOIar sumaré/sP - 13180-612 Sumaré/SP - 13178-440
Classificacao fiscal : 8421-3990
IPI : Aliquota 0% de acordo com decreto 6.006 de 28/12/2006.
ICMS incluso Para Nao Contribuintes:
-ES/MS /MT: 17% com reducao na base de célculo de 26,57%
Reajuste : Fixo e Irreajustavel.
Prazo de Embarque : Até 35 dias apos a colocacio do pedido.
Tipo de Frete :( )FOB  —Posto VECO — Campinas/SP (por conta do
cliente).
(X)) CIF — Posto no almoxarifado — Andar Térreo.
(nao incluso transporte horizontal ou vertical)
Cond. de Pagamento : 30% no pedido, Saldo 30 DDL (mediante aprovacdo de crédito,
apresentacdo de ficha cadastral completa com contrato social, copia
do cartdao CNPJ, referéncias comerciais e bancarias)
Validade da Proposta : 30 dias.

Emitir pedido para:

RAZAO SOCIAL : Controlar Indistria e Comércio de Filtros e Equipamentos Ltda
CNPJ : 09.610.464/0001-94

Insc. Estadual : 671.152.555.119

Endereco : Rua Zulmiro Trevisani, n° 776 — Jardim Sao Judas Tadeu — Sumaré-SP
CEP : 13.180-612

Fone/Fax : (19) 3787-3717

Banco do Brasil : (c6d.: 001) - Ag.: 3389-8 C/C: 12600-4 - Ag.CORP. Campinas.SP
Chave PIX : 09.610.464/0001-94

E-mail : controlar @controlarfiltros.com.br

PARA ACEITE DESTA PROPOSTA:

e Envie seu pedido de compra/fornecimento ou a proposta devidamente assinada via fax ou transmita
o nimero do pedido de compra via fax ou correio eletronico juntamente com dados cadastrais para
que o procedimento interno nosso seja agilizado, principalmente no caso de: primeira compra /
fornecimento efetuado apds 2 anos do pedido de compra.

ALTERACAO PARCIAL DO PEDIDO E/OU CANCELAMENTO:

e Sem alteracdo no custo, se ocorrer em até 72 horas apds a colocacao do pedido. Apds este periodo,
deve-se consultar para eventuais custos de procedimento. N@o s3o aceitas instrucdes verbais para
a alteracdo/cancelamento.

(19) 3367-1601 - (19) 2.9848-9403
controlar@controlarfiltros.com.br

www.controlarfiltros.com.br
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FABRICA DE EQUIPAMENTOS FABRICA DE FILTROS
MATRIZ — CNPJ 09.610.464/0001-94 FILIAL - CNPJ 09.610.464/0002-75
~ Rua Zulmiro Trevisani, 776 Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 2601
COl‘ltl‘OIar Sumaré/SP - 13180-4612 Sumaré/SP - 13178-440

APROVACAO DE CADASTRO COMERCIAL:

e O pedido de fabricacdo somente é efetivado apds a verificagdo do cadastro comercial apresentado
pelo cliente. O atraso de informacdes dos informantes indicados na consulta implicard em igual
atraso de fabricagc@o. Caso a consulta a 6rgios de crédito apresente apontamentos, a condicio de
faturamento serd renegociada.

MULTAS PECUNIARIAS E/OU PUNICOES NO ATRASO DA ENCOMENDA ;

¢ A Controlar ndo € soliddrio nem aceita multa pecunidria e/ou punicdes que lhe sejam impostas por
atraso da encomenda se o cliente ndo der conhecimento do fato ao representante/vendedor antes
do fechamento do pedido de compra/fornecimento.

PEDIDO DE PRODUTOS ESPECIAIS:

e A Controlar aceita pedido de fabrica¢do de produtos fora de seus padrdes de fabricacdo. Neste
caso € indicado na proposta: filtro ou equipamento especial. Caso haja cancelamento de tal produto
apods o prazo de 72 horas da colocagao do mesmo; serd cobrado do comprador o valor de 50% do
produto especial a titulo de ressarcimento dos custos de: emissdo de proposta/ pedido interno e
custo dos procedimentos envolvidos para a fabricacio desse produto.

DEVOLUCAO DE MATERIAIS ENCOMENDADOS:

e (Caso os materiais encomendados sejam devolvidos para A Controlar por quaisquer motivos, antes
de se efetuar o envio, solicitamos entrar em contato com o representante/ vendedor, para correta
indicacdo da natureza da operacdo. A devolucdo deverd vir acompanhada de documentagao escrita.
Nao sdo aceitas instrucdes verbais para a devolugao.

GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICACAO:

e A CONTROLAR garante este equipamento contra defeitos de fabricacdo, por 12 meses a contar
da data da nota fiscal.

e O equipamento, dentro do periodo de garantia e na ocorréncia comprovada de tais defeitos, serd
reparado pela Controlar em nossa fabrica (Sumaré - SP), sem 6nus algum ao proprietdrio com pecas
e mao de obra.

e Naio estdo inclusos na garantia os servi¢os periddicos obrigatdrios de verificagdes € manutengao, o
fornecimento de componentes de consumo normal como filtros de ar, motor e outros componentes
elétricos, nem as despesas de transporte do equipamento até a fibrica ou as despesas eventuais de
transporte e estadia do técnico para atendimento a domicilio.

e Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, ndo estando nenhuma firma ou pessoa
fisica habilitada a assumir compromissos em nome da Controlar.

e A CONTROLAR nio da garantia de performance do equipamento, garantia esta que serd valida
somente se for feita no equipamento manuten¢do preventiva periddica, realizada por técnicos
autorizados CONTROLAR.

e A garantia serd cancelada, caso os dados de identificacdo do equipamento forem alterados, o
equipamento for ligado em rede elétrica com tensao diferente da indicada no manual, tiver sofrido
danos por movimentacdo inadequada, incéndio, inundacdo ou causas fortuitas e nos casos de
manuten¢do inadequada por pessoas ndo autorizadas pela fabrica, sobrecargas ou inversao de fases
na rede elétrica.

(19) 3367-1601 - (19) 9.9848-9403

controlar@controlarfiltros.com.br
www.controlarfiltros.com.br
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controlar

Colocamo-nos a disposicao de V.S.as para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Denis Soares Cordeiro
Dep. Comercial / Bioseguranca
27 98116.2648 / denis @engine-es.com.br

(19) 3367-1601 - (19) 9.9848-2403
controlar@controlarfiltros.com.br
www.controlarfiltros.com.br
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EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Oferta Comercial N° 2501184

Informacdes do Cliente

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Contato: Sandra Nunes - Compras

CNPJ: 04.431.942/0001-85

AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023

ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPRESSORES E BOMBAS LTDA

www.arvac.com.br

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscricdo Estadual: 141.446.928.111

AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

S&o Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

EDIF CENTRAL SALA 105 E 106 - CENTRO DE VILA VELHA

Vila Velha - ES - CEP: 29100-021

Telefone: (27) 99943-9474

Email: anafiorese@danengenharia.com.br

Email: sandranunes@danengenharia.com.br
Email: thiagoluchi@danengenharia.com.br

Itens do(a) Oferta Comercial

CVC100045

GAS00028

GAS00029

OL1200050

0OL1200045

0OL1200043

GAS00264
GAS00230
GAS00202
BVODO00001

CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M

VAZAO: 23M¥H x 2 (23~46M3/H), POTENCIA: 0,5HP-0,38KW X 2
(0,5~1,0HP), EXECUCAO: DUPLEX, RESERVATORIO: 250L X 1 -
HORIZONTAL, TENSAO NOMINAL: 220V-1F, MONTAGEM:
RES.HORIZONTAL/PLUG'N PLAY, RUIDO: 58DB(A)+/-3%, PARTIDA:
DIRETA

CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE,
CM11CM-02

CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE,
CM11CM-ACM

COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M
POTENCIA: 6,0HP-4,50KW, RESERVATORIO: 265L - HORIZONTAL,
TENSAO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8.3BAR-120LBS/POL2,
MONTAGEM: SOBRE RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM,
RUIDO: 65DB(A)+/-3%, VAZAO DESLOC.: 30PCM-51M3/H, PESO
APROX.: 150KG

COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F
POTENCIA: 4,0HP-3,0KW, RESERVATORIO: 100L - HORIZONTAL,
TENSAO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE
RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUIDO: 65DB(A)+/-3%,
VAZAO DESLOC.: 20PCM-34M3H, PESO APROX.: 75KG
COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F
POTENCIA: 2,0HP-1,5KW, RESERVATORIO: 45L - VERTICAL, TENSAO
NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE RES.
VERTICAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUIDO: 65DB(A)+/-3%, VAZAO
DESLOC.: 10PCM-17M3H, PESO APROX.: 40KG

CAIXA SECCAO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30)
CAIXA SECCAO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30)
CAIXA SECGAO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40)
BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA MMC7520

VAZAO: 520L/MIN, POTENCIA: 1,5HP-1,13KW, TENSAO NOMINAL:
220V-1F, PRES MAX: 710MMHG-27.9POLHG, CONSUMO DE AGUA:
0,5L/MIN
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8414.10.00 1,00 CJ 45.185,0000 45.185,00
9019.20.10 1,00 UN 4.150,0000 4.150,00
9019.20.10 1,00 UN 4.150,0000 4.150,00
8414.80.11 1,00 UN 14.975,0000 14.975,00
8414.80.11 1,00 UN 10.150,0000 10.150,00
8414.80.11 1,00 UN 6.887,0000 6.887,00
9019.20.10 2,00 UN 1.050,0000 2.100,00
9019.20.10 6,00 UN 1.475,0000 8.850,00
9019.20.10 3,00 UN 1.655,0000 4.965,00
8413.81.00 2,00 UN 8.775,0000 17.550,00
Subtotal: 118.962,00

IPI: 314,80

ICMS ST 0,00

Total: 119.276,80
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CNPJ: 26.524.480/0001-83

Oferta Comercial N° 2501184 Inscricio Estadual: 141.446.928.111
AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

S&o Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

Vencimentos A Vista/21/42/63/84/105

Parcela 1 2 3 4 5 6
Vencimento 01/04/2025 22/04/2025 13/05/2025 03/06/2025 24/06/2025 15/07/2025
Valor 35.783,04 16.698,75 16.698,75 16.698,75 16.698,75 16.698,76

Outras Informacdes

Oferta Comercial - incluido em: 01/04/2025 as 10:16:35
Previsdo de Faturamento: 01/04/2025

Vendedor: ALEXANDRE BRITO - (11) 98888-7794
CONDIGCOES GERAIS DE FORNECIMENTO

PAGAMENTO

Vista/21/42/63/84/105ddI_Aceite/Pedido | 30/70% / 5

- Todo pedido a ser faturado, passara por aprovagao financeira.

- Nos casos de pagamento a vista, a libera¢éo s6 ocorrera apds a confirmacdo do pagamento.

IMPOSTOS

Inclusos na forma da lei, ICMS/PIS e COFINS

-Informamos gue conforme a legislacéo vigente de cada estado, caso haja convénio entre os estados para cobranc¢a antecipada de diferencial de
aliquota (DIFAL/ICMS) ou substituicéo tributaria (ST), ele sera aplicado conforme acordos vigentes na emisséo da nota fiscal e cobrado
antecipadamente.

VALIDADE PROPOSTA
10 dias

FRETE

FOB-ARVAC nossa fabrica em Sao Paulo/SP

-A ARVAC se isenta da responsabilidade de movimentacao logistica dentro do estabelecimento do cliente. O servi¢o de transporte contratado, seja
modalidade CIF ou FOB, garante somente a entrega Door2Door (Porta-a-Porta). Caso o cliente necessite de movimentagao interna do produto,
devera o CLIENTE/COMPRADOR assumir os custos e responsabilidade logistica por tais.

-O CLIENTE/COMPRADOR exerce o direito de escolher a transportadora de vossa preferéncia quando a modalidade for FOB em até 05 dias Uteis
antes do prazo de entrega dos equipamentos, caso ndo ocorra a contrata¢éo pelo cliente/comprador, a ARVAC, exerce o direito de buscar no
mercado empresa qualificada para a execucéo desse servigo, sem prévio aviso.

INSTALACAO

NAO INCLUSA

-No caso da contratagdo da instalacéo por conta da ARVAC e/ou parceiros técnicos, deverdo estar concluidos os pontos de energia (até nosso painel
de comando elétrico e/ou motores) e as tubulagBes (até nosso reservatorio e/ou conexdes de saida), quando houver.

PARTIDA TECNICA
NAO INCLUSA
-Para a execucéo da partida técnica, os equipamentos ja deverdo se encontrar no local e concluida a etapa instalagao.

DEVOLUCOES
-Nao seréo aceitas devolugBes ou cancelamentos sem autorizagéo de nossa Geréncia/Diretoria.

PREVISAO DE ENTREGA:
30-45 DIAS

Gerado em 01/04/2025 as 11:55:18 por Comercial Arvac
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-Os prazos informados nesta proposta refletem a situacdo do nosso estoque de componentes e planejamento fabril no momento da emisséo da
cotacao.
-Por ocasido da confirmacgéo do pedido, o prazo de entrega devera ser confirmado por nés, uma vez que este pode sofrer variagoes.

GARANTIA

-Os equipamentos fornecidos pela ARVAC teréo o prazo de garantia de 24 meses apds emisséo da NF.

-O CLIENTE/COMPRADOR deve cumprir integralmente as orientagdes contidas e obrigatérias do MANUAL DE INSTALAGCAO E OPERAGCAO,
conforme CERTIFICADO DE GARANTIA, que acompanha os produtos/equipamentos.

-A garantia é posta em nossa fabrica, Sdo Paulo/SP, sendo de responsabilidade do Cliente os custos de transportadora ida e volta do equipamento e
ou componentes.

-Oferecemos garantia estendida até 36 meses, com contrato de manutengéo preventiva, CONSULTE!

INFRAESTRUTURA E OBRIGAGOES

-Néao estéo previstos no escopo desta proposta, obras civis, alvenarias, abrigos e estruturas em geral quando necessarios para a
montagem/instalagdo dos componentes e equipamentos, sejam 0os mesmos tubula¢des pneumaticas, hidraulicas, caixas de distribuicdo e/ou quadros
elétricos, cabeamentos, sistemas de protecéo, entre outros, mesmo quando da instalagéo de responsabilidade da ARVAC ou de seus parceiros
técnicos.

-O CLIENTE/COMPRADOR deveréa garantir toda a infraestrutura minima necessaria, segundo as exigéncias contidas no MANUAL DE INSTALACAO
E OPERACAO dos produtos/equipamentos conforme fabricante e normas vigentes.

CONFIDENCIALIDADE
-Este documento é confidencial e deve ser utilizado somente para comunicagdes entre as pessoas descritas no cabegalho. Caso nédo tenha entendido
sua prescrigao entre em contato imediatamente com o editor. Este documento n&o deve ser enviado por fax e/ou ser copiado para terceiros.

DADOS BANCARIOS
-BANCO ITAU S/A AG 2921 CC 46.468-7
-BANCO DO BRASIL S/A AG 1266-1 CC 63.076-4 CHAVE PIX=CNPJ

NOTAS/OBSERVACOES

-Ao aprovar esta oferta informar CNPJ para faturamento bem como email para recebimento da NF/DANFE.

-Prazo de entrega mencionado acima podera sofrer alteragao caso néo haja o cumprimento da condi¢cdo de pagamento que foi negociada.
-Local entrega: O mesmo do cadastro.

Att.

Alexandre Brito
Executivo de Vendas

11 98888-7794
comercial@arvac.com.br

Produtos

CVC100045 - CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M

CENTRAL DE VACUO CLINICO, DUPLEX-DHO-BPO
MOTOBOMBAS PALHETAS LUBRIFICADAS E

Sistema totalmente integrado e automatizado, tipo PLUG'N PLAY, pronto para o uso/operagdo, MOTOBOMBAS ROTATIVAS PALHETAS
LUBRIFICADAS A OLEO E ISENTAS DE AGUA, RESERVATORIO, FILTROS BACTERIOLOGICOS, PAINEL DE COMANDO E DEMAIS
COMPONENTES ja dispostos, montados e interconectados eletricamente, mecanicamente e pneumaticamente sobre o préprio reservatorio vertical,
bastando apenas conectar a rede elétrica e canalizada de vacuo existente.

Gerado em 01/04/2025 as 11:55:18 por Comercial Arvac
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Execucé@o DUPLEX, padrdo ANVISA(RDC50) e ABNT(NBR12188), suprimentos primério e secundério, com redundancia e independéncia dos
componentes garantido seguranca e continuidade no fornecimento no caso da parada de um suprimento, operagao automatica por diferencial de
pressédo demandada, &€ composto por:

-2 Motobombas palhetas lubrificadas a 6leo 23m3/h-0,5hp cada, 58dB(A)+/-3%;

-2 Filtros admisséo, carcaca metélica vedada, com elemento 7micras;

-1 Painel de comando elétrico inteligente/automatizado, PARTIDA DIRETA, PLC/microprocessado, para acionamento e protecéo geral por falta de
fase, sub ou sobretensé@o e aumento de corrente, sua l6gica permite a entrada do suprimento reserva a qualquer falha do principal/operante, sistema
de rodizio e alternancia a cada ciclo/tempo de operacéo, funcionamento em cascata com 2(dois) ou mais suprimentos de forma simultanea,
dobrando, triplicando ou quadruplicando a produgdo conforme demanda de consumo, comutadores, sinaleiros, botdo de emergéncia, horimetros e
alarmes sonoros e visuais.

-1 Vacuostato de comando;

-1 Reservatoério horizontal, volume 250I, normas ASME e NR-13 MT, com certificados de teste hidrostatico e prontuario, mandmetros e valvulas de
seguranca e esfera;

-1 Conjunto de tubulagdes, drenos, interconexdes pneumaticas, elétricas, valvulas esfera, retencéo, seguranga e solenoides garantindo a perfeita
integracéo de todos os componentes;

-1 Conjunto de manémetros em ago inox com glicerina de dupla escala 0-760mmhg_0-30polhg, para cada motobomba e reservatério;

-1 Conjunto de coxins e pés niveladores, antivibragdo;

-2 Filtros bacteriologicos 0,01micron e sistema de valvulas BY-PASS;

OUTROS ACESSORIOS NAO INCLUSOS, CONSULTE

- Médulo acustico para a central, INDOOR, 52dB(A)+/-3%; (versdo SKID/vertical)
- M6dulo acustico OUTDOOR (contra intempéries-container);

- Partida eletrénica em rampa SOFT STARTER,;

- INVERSOR DE FREQUENCIA, velocidade variavel;

- IHM Interface homem maquina (touchscreen);

- Monitoramento local ou remoto;

DIMENSOES GERAIS
C-1600 x H-1200 x P-700MM
W-170KG

GAS00028 - CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-02
1 bloco central, 2 valvulas reguladoras, 2 valvulas esfera, 2 valvulas RTO, 1 valvula seguranca, 2 serpentinas flexiveis cobre

GAS00029 - CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-ACM

1 Bloco central, 2 valvulas reguladoras, 2 valvulas esfera, 2 valvulas RTO, 1 valvula .seguranca, 2 serpentinas flexiveis cobre

OL1200050 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M

Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE OLEO, montado sobre reservatério horizontal composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de 6leo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissao, 65dB(A)+/-3%
01- Reservatorio horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostatico e prontuario;
01- Valvula(s) de retencéo, seguranca, esfera/saida e dreno;
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AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
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S&o Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

01- Mandmetro dupla escala 0-10kg/cm?2_0-140lbs/pol?;
01- Pressostato liga/desliga com sistema de alivio de partida;
01- Pés niveladores ante vibragao;

DIMENSOES GERAIS
C-1620 x H-860 x P-540MM
W-150kg

OL1200045 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F
Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE OLEO, montado sobre reservatério horizontal composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de 6leo, acoplado diretamente no motor e filtros de admisséo;

01- Reservatério horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostatico e prontuario;
01- Valvula(s) de retengédo, seguranca, esfera/saida e dreno;

01- Mandmetro dupla escala 0-10kg/cm2_0-140lbs/pol?;

01- Pressostato liga/desliga com sistema de alivio de partida;

01- Pés niveladores antevibragéo;

DIMENSOES GERIAS
C-1000 x H-750 x P-460
W-75KG

OL1200043 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F

Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE OLEO, montado sobre reservatério vertical composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de 6leo, acoplado diretamente no motor e filtros de admisséo;
01- Reservatério vertical, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostatico e prontuéario;
01- Valvula(s) de retencéo, seguranca, esfera/saida e dreno;

01- Mandmetro dupla escala 0-10kg/cm2_0-140lbs/pol?;

01- Pressostato liga/desliga com sistema de alivio de partida;

01- Regulador de pressédo com mandmetro;

01- Pés niveladores anti vibragao;

DIMENSOES GERAIS
C-470 x H-780 x P-450MM
W-40KG

GAS00264 - CAIXA SECCAO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30)

1-Caixa e tampa frontal metéalica com visor transparente em acrilico, pintura eletrostatica a p6, para EMBUTIR.

Prontas para aplicacéo, totalmente montadas, soldadas e testadas com valvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.
- Nao acompanha mandmetros;

- Ponto de inspegao/entrada através de valvulas medicinais com pino de impacto automatico padrao ABNT/NBR 11906;

- Valvulas esfera TRIPARTIDAS EM ACO INOX, 1x1/2".

DIMENSOES GERAIS
300x300X120MM

GAS00230 - CAIXA SECCAO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30)

1-Caixa e tampa frontal metéalica com visor transparente em acrilico, pintura eletrostatica a p6, de EMBUTIR.

Prontas para aplicacéo, totalmente montadas, soldadas e testadas com valvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.
- Ndo acompanha manémetros;
- Ponto de inspegao/entrada através de valvulas medicinais com pino de impacto automatico padrao ABNT/NBR 11906;
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- Véalvulas esfera MONOBLOCO LATAO PP, 2x1/2".

DIMENSOES GERAIS
300x300X100MM

ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPRESSORES E BOMBAS LTDA

www.arvac.com.br

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscricdo Estadual: 141.446.928.111

AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

S&o Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

GAS00202 - CAIXA SECCAO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40)

1-Caixa e tampa frontal metélica com visor transparente em acrilico, pintura eletrostatica a po, para EMBUTIR.

Prontas para aplicacéo, ja estdo montadas, soldadas e testadas com valvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.

- N&do acompanha manémetros;

- Ponto de inspegao/entrada através de valvulas medicinais com pino de impacto automatico padrao ABNT/NBR 11906;

- Vélvulas esfera MONOBLOCO LATAO PP, 3x1/2".

DIMENSOES GERAIS
400x400X100MM

BVODO00001 - BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA MMC7520

Bomba de vacuo para uso odontoldgico, para suprir as necessidades de biosseguranca na pratica odontoldgica geral, de alto poder de succéo que

absorve com mais eficiéncia a saliva e residuos.

Construida em liga especial de bronze com alta resisténcia a corrosdo que permite uma operacao mais duravel.

Sistema de acionamento por Chave Contatora

- Motor WEG com capacitor permanente

- Protetor térmico (prote¢&o circuito eletrénico)

- Abafador de Ruidos eficiente e de alta performance

- Filtro coletor de detritos na entrada da bomba, com sistema de lavagem automéatica e descarga dos residuos diretamente para esgoto

- Separador de residuos (biosseguranca)
- Vélvula de controle de consumo de agua
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asmontec

- salas limpas

Proposta Tecnica Comercial

Fornecimento de Materiais e Servicos para Salas Limpas




COM 001 - 2025 Rev00

Cliente: DAN ENGENHARIA Nome do Contato SANDRA NUNES Proposta No.:  25-0316-AF
Cidade: ARACRUZ Estado: ES E-Mail: sandranunes@danengenharia.com.br Data: 25/03/2025
: Assunto: PASS THROUGH Telefone Cliente: Celular: (27).99943-9474 Validade: 09/04/2025
asmontec Distancia ASM: 1086 Contato Asmontec: ANTONIO LUIZ Telefone: (19) 97124-8850 _Orcomentista: ANTONIO LUIZ Resp. Asm. _ JFelipe M Meca
-4 nipa .
Revisdo 0: EmissGo Inicial
Detalhes da Proposta
Materiais e Servigos Padrdo Salas Limpas
. ;s N . P Unid Unitério Unitério Unitério Total
Item Descritivo dos Materiais e Servigos ‘ Obs Dimensées: |(m) x h(m) x e (m) Qtd. . Materiais (R$) | Servicos (RS) (RS) Total (R$)
70 Portas, Visores, Lumindrias e Acessérios para Salas Limpas
71 Caixa de Passagem / Pass Trough em Ago Inox 04 04 0,40 100 | p¢ | R$ 8.892,51 | R$ - R$ 8.892,51 | R$ 8.892,51
72 Sistema de Intertravamento de Pass Through NA com sinalizagéo verde/verm 100 | ¢ |R$ 1946,59 | R$ - R$ 1946,59 | R$ 1946,59
73 Fecho Eletromagnético 50kg p/ Intertravamento de Portas NA 2,00 | pg |R$ 47725 | R$ - R$ 47725 | R$ 954,50
Total Materiais e Servigos para Salas Limpas: R$ 11.798,60
80 Despesas Gerais Especificas deste Projeto
Céd. Asmontec Descritivo das Despesas Gerais Observagées Qtd. Ur.\id DeLsJ:eitsizTR$) Unité(l';i;)Toml Total (R$)
8.1 Servigos de Engenharia de Detalhamento de Materiais 100 | vb R$ 118040 | R$ 118040 | RS 1180,40
84 Frete dos Materiais Cub. Estm. 4692 FOB - POR CONTA DO CLIENTE - vj R$ 5.071,80 | R$ 5.071,80 | R$ -
Total Despesas Gerais Especificas do Projeto: R$ 1.180,40
Total Geral da Proposta: | R$ 12.974,00




Proposta Técnica e Comercial Asmontec

Cliente: DAN ENGENHARIA Nome do Contato SANDRA NUNES Proposta No.: 25-0316-AF
Cidade: ARACRUZ Estado: ES E-Mail: sandranunes@danengenharia.com.br  Data: 25/03/2025
Assunto: PASS THROUGH Telefone Cliente: Celular: (27)99943-9474 Validade: 09/04/2025
Distancia ASM: 1086 Contato Asmontec: Telefone: (19) 97124-8850  Orcamentista: ~ ANTONIO L Resp. Asm. JFelipe M Meca
Prazo de Entrega do Projeto:
Processamento Pedido de Compras 2 dias | 8

Projeto executivo inicial dos materiais e envio ao cliente n
Revisbes e aprovagdo do cliente 4 dias [
Projeto executivo final e liberagGo para Fébrica 6  dias .
Fabricagéo das Portas, Visores e Acessérios apds a aprovagdo total do projeto 33 dias [
Prazo Total da Obra 56 dios I

0 20 a0 60

dios| |E——

Forma de Pagamento Proposto

Valor Total da Proposta: R$ 12.974,00
Servigos de Projetos 30% R$ 3.892,20
Faturados na Entrega do Projeto Executivo Fat S5 ddl Nota fiscal de servigos de montagem inicial codigo 1406
Faturamento de Materiais 70% R$ 9.081,80
Faturado Na Entrega dos Materiais Fat 15  ddl  Nota fiscal de materiais
Servigos de Montagem 0%
Faturado conforme aprovagdo de Medigdes Quinzenais de Entrega de Servigos Fat S ddl Nota fiscal de servigos de montagem codigo 1406
Check List da Proposta
GERAL E perrr)itido terceirizar a montagem da obra () NAO X SIM () NAO CITADO
Havera Faturamento Direto X NAO () SIM
Supervisor Temporario X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
RECURSOS Supervisor Integral X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
E EQUIPE Técnico de Seguranca do Trabalho Integral X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Montador Lider (necessidade informada pelo cliente) X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Eletricista NR10 (necessidade informada pelo cliente) X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Container Sanitérios / Vestidario X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Container (Almoxarifado) X NAO HAVERA () ASMONTEC () |[CLIENTE
O OBRASE [Andaime Comum Normatizado X [NAG HAVERA () TASMONTEC [ (") [CLIENTE
EQUIPAMEN Plataforma Elevatéria X NAO HAVERA () ASMONTEC () |CLIENTE
TOS Empilhadeira para descarga (anexar orcamento prévio) X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Munck para descarga (anexar orcamento prévio) X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Descarte dos Materiais Residuos Obra X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
DESLOCAM Transporte Equipe / Viagem para Obra X TERCEIRO () ASMONTEC () CLIENTE
‘' |[Hospedagem na Obra X NAO HAVERA () ASMONTEC () CLIENTE
Visita Técnica Antes do Projeto X NAO HAVERA () ASMONTEC () |[CLIENTE
PROJETO |Anotagdo Responsabilidade Técnica (ART) X NAO HAVERA () ASMONTEC () |CLIENTE
As Built da Montagem X NAO HAVERA () ASMONTEC () |CLIENTE

Confirmagdo de Compra, Emissdo do Pedido e Espelho do Faturamento
PARA CONFIRMAGAO DA COMPRA ACEITAMOS ESSA PROPOSTA COMPLETA RUBRICADA, ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA E CARIMBADA COM CNPJ NA ULTIMA FOLHA.
ANTES DE EMITIR OS PEDIDOS DE COMPRA SOLICITE A EQUIPE DA ASMONTEC A FORMA E ITENS DE FATURAMENTO, EVITANDO TRANSTORNOS NO RECEBIMENTO FISCAL.
Do Prego e das Condigdes de Pagamento:
Na hipdtese de a CONTRATANTE atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverd a incidéncia sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento)
e de juros de 1,0% (um por cento) ao més, pro rata die.

Caso o atraso no pagamento perdure por um periodo superior a 05 (cinco) dias, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a execugdo dos servigos até a quitagdo pela
CONTRATANTE dos débitos em atraso, sem prejuizo da incidéncia da multa e juros previstos acima.

Considerando que os valores constantes da Proposta ndo abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipdtese das condigdes das instalagdes da
CONTRATANTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serdo cobrados a parte da CONTRATANTE, devendo tais valores serem pagos
na data do vencimento da Ultima parcela.

Garantia dos Materiais:

Todos os materiais sGo especialmente desenvolvidos para serem utilizados em ambientes de sala limpa.

Para os materiais e servigos previstos nesta proposta, a nossa garantia serd de um ano, contada a partir da data de aceitagdo dos mesmos pelo cliente, exceto parte elétrica e os
materiais de uso e consumo, que sGo de nossa responsabilidade de acordo com a garantia dada pelo fabricante, entendendo-se como de nossa responsabilidade a aplicagdo
incorreta, falha na m&o de obra e nos métodos para execugéo dos servigos.

Os reparos de nossa responsabilidade deverdo ser efetuados pela nossa equipe sem dnus para o cliente, sendo que a execugdo por terceiros, sem nossa prévia autorizagdo,
acarretard na perda imediata da garantia. No caso de materiais adquiridos sem transporte ou montagem, a garantia se dard em nossa fabrica em Vinhedo - SP.

Caso haoja inadimpléncia por mais de 15 (quinze) dias as garantias legais se tornardo suspensas, até que as pendencias sejom regularizadas, nGo deixando de contar o prazo da
mesma.

Dados Cadastrais:

Servigos - Emitir pedido para: Asmontec Engenharia Ltda.
Enderego: Rua Anésio Marciano, 92 Sala 01- Jd. Vista Alegre - Vinhedo - SP - CEP: 13284-070
CNPJ: 26996.296/0001-36 |.E.: 714.079.046.110 Banco Itad Ag. 7785 Conta corrente: 20655-3

Materiais - Emitir pedido para: Asmontec Industria e Servigos de Salas Limpas Ltda.
Enderego: Rua Anésio Marciano, 92 - Jd. Vista Alegre - Vinhedo - SP - CEP: 13284-070
CNPJ:01.117.710/0001-69 |. E.714.025.638.114 Banco Itad Ag. 0136 Conta corrente: 043346-3
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asrnontec TERMOS E CONDIGOES DE FORNECIMENTO

ASMONTEC SALAS LIMPAS
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O objeto do presente CONTRATO é o fornecimento dos materiais constantes da Proposta Técnica e Comercial acima (“Proposta”) e sua respectiva instalagdo, também conforme descrito na Proposta.
A entrega e a instalagdo dos materiais serdo efetuadas pela ASMONTEC no enderego da sede do CLIENTE, conforme descrito no cabegalho da proposta.
Para a execugdo do objeto deste CONTRATO, a ASMONTEC poderd se utilizar de subcontratados, em relagdo aos quais assume completa responsabilidade civel, trabalhista e criminal.
CLAUSULA SEGUNDA — DA PROPOSTA E PROJETOS
2.1. Apds a aprovagdo pelo CLIENTE da Proposta e dos projetos técnicos apresentados pela ASMONTEC, estes s6 poderdo ser alterados apds a aprovagdo da ASMONTEC, a qual repassard ao CLIENTE os correspondentes aumentos de
custos e/ou de prazo para a conclus&o dos servigos em acordo com o projeto modificado. Por alteragdo subentende-se, inclusive, aquela decorrente da diferenga nas medigdes, da qualidade/natureza dos materiais utilizados, entre
outras.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do material e prestagdo dos servigos, o CLIENTE pagara a ASMONTEC, sempre mediante a apresentagdo da competente Nota Fiscal, os valores constantes na proposta acima, no formato de pagamento citados na
proposta..
A ASMONTEC enviara ao CLIENTE a Nota Fiscal, pelo menos, 05 (cinco) dias antes do vencimento, sendo certo de que o pagamento pontual das parcelas fica diretamente ligado ao envio da Nota Fiscal no prazo acordado.
Na hipdtese de o CLIENTE atrasar injustificad o de i das parcelas, haverd a incidéncia sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao més, pro rata die.
Caso o atraso no pagamento perdure por um periodo superior a 05 (cinco) dias, a ASMONTEC reserva-se o direito de suspender a execugdo dos servigos até a quitagdo pelo CLIENTE dos débitos em atraso, sem prejuizo da incidéncia da
multa e juros previstos no paragrafo acima.
Considerando que os valores constantes da Proposta ndo abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipétese das condigdes das instalagdes do CLIENTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o
pagamento de tais adicionais, estes serdo cobrados a parte do CLIENTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da ultima parcela.
Considerando, ainda, que os valores constantes da Proposta s&o calculados também com base no nimero de dias de trabalho, caso os servigos da ASMONTEC sofram atraso causado pela CLIENTE, por seus prepostos e/ou por seus
colaboradores, o numero de dias adicionais ao prazo (Clausula 4.1) em que a ASMONTEC tiver que disponibilizar seus colaboradores sera cobrado da CLIENTE como horas extraordindrias ndo contempladas na Proposta, com vencimento
na mesma data do pagamento da ultima parcela.
O recolhimento dos tributos incidentes neste Contrato ou dele decorrentes sera suportado pelo contribuinte, cuja responsabilidade for atribuida por forga de lei. Da mesma forma, as retengdes na fonte somente serdo efetuadas se
houver fundamento legal para tanto.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1. O presente contrato vigera pelo prazo necessario para a ASMONTEC cumprir o objeto contratual definido na Clausula 1.1, prazo este estimado na proposta acima, contados a partir da data da assinatura, podendo tal prazo
apresentar uma variagdo de até 10,0% (dez por cento) para mais ou para menos.
4.2. A vigéncia deste instrumento finalizard com a efetiva prestagdo dos servigos pela ASMONTEC e com a realizagdo do pagamento da tltima parcela do prego, o que ocorrer por tltimo.
4.3. O prazo definido na Clausula 4.1 podera ser prorrogado pelas Partes, sempre mediante acordo escrito.
4.4. Na hip6tese da ocorréncia de atraso no cumprimento, pela ASMONTEC, do objeto social, causado por eventos fortuitos e/ou de forca maior ou por culpa do CLIENTE, o prazo estimado na Cldusula 4.1 serd estendido pela mesma
quantidade de dias da duragdo do atraso, ndo havendo, neste caso, a incidéncia de qualquer penalidade para a ASMONTEC.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA ASMONTEC
Constitui obrigagdo da ASMONTEC, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente as cldusulas e condigdes estipuladas neste CONTRATO, sendo a principal delas o fornecimento dos materiais e execugdo dos trabalhos
propostos, nos prazos e termos estabelecidos na Proposta.
Constituem, ainda, obrigagdes da ASMONTEC:
Ter os servigos supervisionados por engenheiro capacitado, responsabilizando-se pelos servigos prestados;
Fiscalizar a execugdo dos servigos pelas subcontratadas, na hipdtese de utilizagdo destas pela ASMONTEC, cuidando para que sejam feitos no prazo e para que ndo atrasem a presta¢do dos servigos;
Checar se os materiais entregues pelas subcontratadas, na hipdtese de utilizagdo destas pela ASMONTEC, sdo de qualidade e encontram-se de acordo com a quantidade e qualidade contratadas, informando sempre o CLIENTE, caso haja
qualquer ocorréncia que influencie na perfeita prestagdo dos servigos;
Prestar os servigos através de profissionais especializados para tanto, comprometendo-se a substitui-los, sempre que lhe for exigido pelo CLIENTE, desde que a solicitagdo de substituicdo apresente justificativa e seja efetuada por
escrito 3 ASMONTEC com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia.
Avisar o CLIENTE, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, caso tenha a necessidade de substituir qualquer um dos trabalhadores empregados na realizagdo dos servigos. Neste caso, o trabalhador substituto devera ter, no
minimo, a mesma capacitagdo do trabalhador substituido;
Obrigar-se e responsabilizar-se integral e exclusivamente, pelo cumprimento da legislagdo trabalhista, previdencidria, fiscal e social, relativa aos profissionais contratados e subcontratados, disponibilizando ao CLIENTE, quando
solicitada, a comprovagdo dos recolhimentos fundidrios e previdencidrios;
Restituir quaisquer despesas que o CLIENTE venha a sofrer em fungio de demandas trabalhistas, previdenciarias e/ou civis, relativas a funciondrios, prestadores de servigos e/ou subcontratadas da ASMONTEC, desde que esta tenha
sido cientificada pelo CLIENTE, de forma a poder apresentar sua defesa na primeira oportunidade processual conferida por lei.
Manter sigilo sobre os dados apurados ou fornecidos pelo CLIENTE, bem como todos aqueles que chegarem ao seu conhecimento na execugdo dos servigos, sendo-lhe vetado reproduzir ou transmitir tais dados a terceiros, sem a sua
prévia e expressa autorizagdo.
Respeitar todas as normas de seguranga do trabalho exigidas por lei para a realizagdo dos servicos ora contratados, sendo que na hipétese das exigéncias do CLIENTE serem superiores as legais, a ASMONTEC devera ser
cientificada no momento da negociagdo da Proposta, a fim de que os custos decorrentes de tal condigdo sejam repassados ao CLIENTE.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CLIENTE
Constitui obrigacdo do CLIENTE, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente o acordado neste Contrato, sendo a principal delas o correto pagamento dos valores ajustados.
Constituem, ainda, obrigagdes do CLIENTE:
Fornecer a ASMONTEC todas as informagdes e documentos que sejam relevantes para a execugdo dos servigos ora contratados;
Disponibilizar um funciondrio que esteja familiarizado com as instalagdes para o acompanhamento dos servigos;
Avisar formalmente a ASMONTEC, a decisdo de substituir qualquer um dos trabalhadores envolvidos na prestagéo de servigos, ficando desde ja estabelecido, que a ASMONTEC tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar
a referida substituicdo;
Disponibilizar espago adequado para a entrega dos materiais e prestagdo dos servigos, com rede de dgua encanada e pontos de eletricidade com energia monofasica ou trifasica de 220 V.
Responsabilizar-se por qualquer dano causado a ASMONTEC em decorréncia de imprudéncia, negligéncia, impericia ou dolo do CLIENTE, de seus prepostos ou funcionarios.
Durante a vigéncia do presente contrato, o CLIENTE ndo poderd, sem prévia e expressa anuéncia da ASMONTEC, contratar, oferecer emprego, requisitar servigos estranhos ao objeto do presente Contrato ou manter qualquer forma de
relacionamento profissional com quaisquer empregados, prestadores de servigo, consultores, colaboradores, agentes, parceiros, representantes, administradores ou diretores da ASMONTEC, inclusive em relagio aqueles que tenham
cessado seu relacionamento com a ASMONTEC, nos 06 (seis) meses posteriores a data da extingdo do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infragdo, por
empregado em relagdo aqueles que tenham cessado seu relacionamento com a ASMONTEC, nos 06 (seis) meses posteriores a data da extingdo do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de infragdo, por empregado.
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO
Qualquer das partes podera resilir este Contrato, a qualquer momento, sem justa causa, mediante o envio de notificagdo prévia, por escrito, a outra parte, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia, sem ensejar reparagdo ou
incidéncia de multa, sendo certo que havendo resilicdo e valores pendentes a serem pagos ou devolvidos, tais valores serdo resolvidos através de apresentagdo de demonstrativo e, se for o caso, documentos comprobatdrios necessarios
a pagamentos.
Em caso de infragdo contratual cometida por quaisquer das Partes e ndo sanada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificagdo escrita enviada pela parte contraria, o presente Contrato podera ser rescindido
pela parte inocente, hipdtese em que havera a incidéncia da multa contratual prevista na Clausula 8.1, sem prejuizo do direito da parte inocente de exigir reparagdo pelos danos que vier a sofrer.
O contrato podera ainda ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificagdo ou aviso prévio, nos seguintes casos:
Se quaisquer das Partes tiverem pedido de faléncia promovido contra seu nome, entrar em liquidagdo judicial ou extrajudicial ou for impedida de operar em carater temporario ou permanente, desde que tal ato ndo tenha sido sanado
dentro de 30 (trinta) dias contados do inicio de quaisquer das situagdes acima citadas.
Independentemente do motivo da resolugdo deste Contrato, a ASMONTEC fara jus ao recebimento proporcional a todo o material fornecido e a todos os servigos prestados ao CLIENTE até a data da efetiva rescisdo contratual.
CLAUSULA OITAVA - DA MULTA
Em caso de rescisdo deste instrumento decorrente infragdo contratual cometida por quaisquer das Partes, a parte culpada pagara um multa em favor da parte inocente no importe de 10,0% (dez por cento) do prego total do Contrato, sem
prejuizo do direito da parte inocente de cobrar multas especificas estabelecidas neste instrumento, se for o caso.
CLAUSULA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS
A ASMONTEC d4 garantia contratual de 01 (um) ano pelos servigos prestados, estes contados a partir do término de cada etapa da execug&o dos servigos.
Devido as constantes variagdes de tonalidade dos fabricantes de chapas pré-pintadas a ASMONTEC esclarece que essas podem ocorrer no fornecimento dos materiais, tendo sempre o cuidado de diminuir ao maximo essas variagdes.
As partes obrigam-se a guardar a mais absoluta confidencialidade de todas as informagdes obtidas ou que tiver acesso durante a realizagdo dos trabalhos aqui previstos, durante o periodo de vigéncia deste contrato.
O presente Contrato ndo poderd ser cedido ou transferido, sendo com a anuéncia prévia e expressa, por escrito, da outra Parte.
A ASMONTEC prestard o servigo acordado de forma ndo exclusiva, ndo implicando formagdo de vinculo de qualquer natureza entre as partes, nem entre uma parte e os empregados e contratados da outra parte, permanecendo cada qual
exclusivamente responsdvel pela remuneragdo e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciarios, bem como pelas reclamagdes e agdes, de seus funciondrios e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais
reclamagdes e agdes e indeniza-la de quaisquer quantias, honorarios advocaticios e custas judiciais, devidas em decorréncia de tais reclamagdes e ag¢des inclusive reivindicagdes relativas ao INSS, FGTS e direitos previdencidrios.
A eventual tolerancia por qualquer das partes a infragdo das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prética de atos ou procedimentos ndo previstos de forma expressa neste Contrato ou o ndo exercicio pelas partes dos
direitos e obrigag@es ora ajustados, ndo implicara em desisténcia dos mesmos nem em sua rentncia ou novagao, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.
No caso de qualquer uma das clausulas deste CONTRATO vir a ser declarada nula, no todo ou em parte, por qualquer razdo que seja as demais cldusulas continuardo em pleno vigor, a menos que o objeto deste CONTRATO seja afetado.
O presente contrato constitui-se em ato juridico perfeito, obrigando ndo sé as partes signatarias, como também seus sucessores legais e herdeiros a qualquer titulo.
Este Contrato contém o acordo integral e todos os entendimentos estabelecidos entre as Partes no que diz respeito a seu objeto e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes.
As partes declaram e garantem uma a outra, sob as penas da lei, que tém direito de celebrar e a capacidade de executar, por completo o presente Contrato e que a celebragdo e o cumprimento do mesmo se encontra aprovado pelas
partes e ndo viola, infringe ou caracteriza um evento da violagdo ou infragdo a quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer
perante terceiros ou quaisquer disposi¢des internas de seus Estatutos ou Contratos Sociais.
CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Vinhedo/SP como o competente para dirimir quaisquer dividas ou controvérsias decorrentes do mesmo.
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Re: Orgamento pass through Asmontec

De Antonio Luiz Simdes Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>
Para <sandranunes@danengenharia.com.br>
Data 2025-07-0411:13

Prezada, bom dia,
O orgamento esta valido, pode considerar esse mesmo valor que mantenho.
Atenciosamente,

Antonio Luiz Simées Toledo Filho
Vendedor

Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

Site
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Em qui., 3 de jul. de 2025 as 12:38, <sandranunes@danengenharia.com.br> escreveu:
Prezado,

Favor atualizar o orcamento em anexo.

Atenciosamente,

Sandra Regina De Nadai Nunes
Eng. Civil - CREA ES 041139/D
+55 27 999439474
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

Assunto:Orcamento pass through Asmontec

Data: 2025-03-25 17:21

De: Antonio Luiz Simodes Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>
Para: sandranunes@danengenharia.com.br

Prezada Sandra, boa tarde,

Recebi sua solicitacdo de orcamento de pass through pelo site da Asmontec e estou lhe enviando por aqui.

Devido a distancia, fica invidvel enviarmos equipe para instalacao apenas de um pass through. Porém é um equipamento de instalagdo simples e
estamos a disposicdo para ajuda-la.

Qualquer davida ou alteracdo, estou a disposicdo.

Atenciosamente,

Antonio Luiz Simdes Toledo Filho
Vendedor

Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

Site
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ORCAMENTO 12169
Sicﬂ SICA INOX - 24.139.904/0001-60

iNngXx

DADOS DO CLIENTE

EST JOAO JOSE MAROCH]I, S/NO COL REBOUCAS - CAMPO LARGO - PR CEP: 83.649-000
Fone: (41) 3347-0912 E-mail: luciano.jr@sicainox.com.br Site: www.sicainox.com.br

VENDEDOR: Cristiano Bertoli DATA: 08/04/2025

RAZAO SOCIAL: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.431.942/0001-85
TELEFONE:

NOME FANTASIA: DAN ENGENHARIA
INSC. ESTADUAL:
EMAIL: sandranunes@danengenharia.com.br

ENDEREGO: RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES NUMERO: 370
BAIRRO: CONSOLACAO COMPLEMENTO:
CEP: 29.045-580 UF: ES

CIDADE: VITORIA

DADOS DO ORGAMENTO

FOTO DESCRIGAO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL
1. PTO1 - PASS THROUGH EM AGO INOX - 400X400X400mm 1,00 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00
2. SPPI - SISTEMA - INTERTRAVAMENTO ELETRONICO 1,00 R$ 1.790,00 R$ 1.790,00
3. SPPL - SISTEMA - AVISO LUMINOSO 1,00 R$ 990,00 R$ 990,00
DADOS DE PAGAMENTO
TOTAL DE QUANTIDADES 3,00 NUMERO TOTAL DE ITENS 3 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 7.070,00 VALOR DO FRETE R$ 0,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 7.070,00

MENSAGENS

TECNOLOGIA DE FABRICAGAO: Todos os itens séo fabricados com tecnologia de flying laser para corte, dobrados em CNC e soldados a laser, garantindo um acabamento de alta qualidade e tot
al conformidade com o projeto.

PROJETO 3D: Para pedidos sob medida, apés a finalizagdo da negociagéo e o pagamento conforme acordado, o cliente recebera um projeto em 3D (formato PDF) de cada item para conferéncia

e validagdo.

ALTERAGOES NO PROJETO: O cliente podera solicitar uma tnica alteragao no projeto ao receber o modelo 3D, podendo modificar o que for necessario. Alteragdes adicionais poderdo gerar cust
os extras e impactar o prazo de entrega. Caso a alteragao implique no uso de mais material, podera haver reajuste no valor final.

INICIO DA FABRICAGAO: A produgio serd iniciada somente apés a aprovagao do projeto de todos os itens do pedido. Nao realizamos fabricagéo parcial, e o prazo de entrega comegara a contar

a partir da data de aprovagao do projeto.

GARANTIA: A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricagdo. Nao inclui danos causados por mau uso, instalagdo inadequada, desgaste natural ou negligéncia na manuteng&o. O prazo da
garantia é de 90 dias a partir da emissdo da Nota Fiscal. Caso seja necessario atendimento técnico, a Sica Inox prestara suporte na sua sede (Garantia On Site). O custo de transporte de produto
s, pecas e acessorios sera de responsabilidade do cliente. Para itens pequenos, a empresa podera, a seu critério, cobrir esse custo sem obrigagao fixa.

ICMS/DIFAL: Qualquer diferenca de ICMS ou DIFAL sera de responsabilidade do comprador.

FRETE: O frete sera na modalidade FOB (por conta do destinatério), e a contratagdo do transporte sera responsabilidade do comprador.
DIMENSIONAMENTO: O cliente deve verificar se as dimensées dos produtos sdo compativeis com o local de entrega (elevadores, portas e corredores).
SERVIGOS NAO INCLUSOS: Quando incluso, o frete ndo cobre subida de escadas nem igamento externo ao prédio.

INSTALAGAO: A instalagdo nao esta inclusa. Caso seja necessaria, deve ser especificada no orgamento e tera um custo adicional.
CANCELAMENTO: Para produtos sob medida, o cancelamento sé sera possivel se a fabricagdo ainda nao tiver sido iniciada. Nesse caso, sera retido 25% do valor total do orgamento para cobrir
custos com consultoria, projetos e demais encargos. Caso a fabricagao ja tenha sido iniciada, o cancelamento n3o sera permitido.

OBSERVAGOES

PASS THROUG: fabricados inteiramente em ago inoxidavel austenitico de alta qualidade, oferecendo méaxima durabilidade e resisténcia a corrosdo. Possuem acabamento
escovado e pelicula protetora de PVC (Protection Sheet). Suas portas contam com visor em acrilico de 4 mm, e o interior é projetado com cantos arredondados para evitar
acumulo de sujeira, atendendo as exigéncias da Vigilancia Sanitaria.

"SISTEMA INTERTRAVAMENTO ELETRONICO: Permite a abertura de apenas uma porta por vez, garantindo controle e seguranga. Funciona com sistema eletrénico de
intertravamento bivolt, evitando a abertura simultanea das portas.

SISTEMA AVISO LUMINOSO: Indica o status das portas com luzes coloridas. Verde para porta fechada e vermelho para porta aberta, promovendo maior controle e seguranca.

VALIDADE: 2 dias Uteis PRAZO DE ENTREGA: 25 dias Uteis TRANSPORTADORA: FRETE FOB - POR CONTA DO CLIENTE
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Sija o primeiro a avaliar
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Home > Acessérios para EnerglaSolar » Cabo para Energla Salar » Cabo Solar 6 mm 1,8 kWVee Flexivel | 10 matros

Cabo Solar 6 mm 1,8 kVcc Flexivel | 10 metros

Aar Bremack Referéncia: cabo-energia-salar-&mm

2 avallaches de cllentes

CABO SOLAR 1,8kV Caores disponivels:

CABO SOLAR 1,8kV

Compre e recebha em casa

ey CEP CONSULT

Informe
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— Todas Categorias Material Elétrico Fios e Cabos lluminagado Técnica Ferramentas e EPIs lluminacao Decaorativa

Home | Fiose Cabos [ CabosEspecials / Cabo Flex Solar 6,00mm® 1,8kv 80" Vermeiho Por Metro - 51l

~

L =]
b Cabo Flex Solar 6,00mm? 1,8kv 90° Vermelho
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é'_-=l 1
de-RE-9.58
| R$ 9,10

RS 8,65 No Pix
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Cabo Lafeber 6mm? - Vermelho 1,8 kV
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L Iy Comparas
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Par Conectores Mc4 Painel Solar

—159'](-
Fotovoltaico Plug Energia
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» Canector & Terminal MC4 para Painel Solar Cobos 2.5 a Bmm? Unitario

Conector e Terminal MC4 para Painel Solar

Preco exclusive: @ Rio de Jansire = B
Cabes 2,5 a 8mm® Unitério ”
ittt o Y . T D A porti de 30 un
RS 7,90/un RS 7,29 /un

Dimensdes

T An 15cm )

I+ Lo ity &2 Para entrega &4 un 1 Ver astoque dos lojas

) Comprimert S i

é Fe 05 kg

B 1 ol @™ ©pszsc
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St

Home ¥ Conectores 3 MCA ¥ Ke 2 Pares Conector

Kit 2 Pares Conector MC4 - Staubli
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o=

-
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Mais opgdes gue podem te interessar

Grampo Terminal End Clamp
Final Smart Solar Group - 8

Pecas
R% 11_9";-\

em 4x

Chegard segunda-feua 21

Estocue daponim

Cusrticede: 1unidsde

Produtos relacicnados
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PACANDO COM PIX VOCE CANHA 33 EM DESCONTO

bormvin

tntrqrn:aeﬂrtl;il I. d °

Centrai de

O que deseja procurar? - Atendimento

Carregador Vaicular kit Garagor Cabos String Bow Estrutura Mais categorias

(%) o=

Vood estd errr Home 3 Estrutura 3 Pogas Avulsas » Crampo Final Smart - Solar Group

- Grampo Final Smart - Solar Group

REF:ESH-5G5 MARCA SOLAR GROUP

ﬂ R$ 12,90

RS 12,51 4 vista com desconts

Frete @ prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR
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Home > Energia Solar > Energia Solar > Estruturas de Fixagio

*

Energia
Solar

rampo-aluminig-terminal-smart-pmodule -30-40mm-para-trilho-solar-group?srstid=AfmBOopNBH-IEKVW!

EPls e
EPCs

Ferramentas «
Minuinas

Old,

Faga seu Jogin

@
uly L
Fios e Fixagio Gis e
Cabos Vedagio Imcéndio

Grampo Aluminio Terminal Smart P/modulo 30-40MM Para Trilho Solar Group

PSGRAMPTERSMART | PSGRAMPTERSMART

por

Martenal
Tipo
Medidas
Aplicagio

Dimensdes

Hidravlicos e
Prveurniticos.

AmAypDga)

() +55(51) 2101-6800

Informages sobre o produto
Aluminio
Tarmirsal Smart
PiModulo 30-40mm
Para Trilho

A7x34mmy; 0.07 Kg
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Estrutura Solar Fotovoltaico Solar Group CJEGRAMPINTSMART Middle-Clamp Intermediario Smart Pacote ¢/ 6unds

Estrutura Solar Fotovoltaico Solar Group
CJB6GRAMPINTSMART Middle-Clamp
Intermediario Smart Pacote ¢/ 6 unds

Seja o primelro a avaliar este produto

' SKU: 7898551048845

T Receber aviso de novos pregos

Disponibilidade: Em estogue

R$58,18

R$49,45 @
no Pix com 15% dasc

- CAamnror

R
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Mais opcdes que podem te interessar

Kir & Grampo

& J e

RE 245 W% O

Pategads Pars Banceds Farra

Fixador Grampo Intermedidrio Chegara entre sexta-feirs & sabado

I Middle-clamp Smart Solar Group 1 s e e
kWL 2

Retire entre sexta-f
' ume ag
R$ 1772 i

Estoque dispanivel

w8 ¢ =abado em

cia Mercado Livre

Cuantidade 1 unidade

O gue vock preciss sabsr sobire s3te produto

- Fal

Weecadaiider | +Smil vendas
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- . | de P
. ' O gue desefa procurar? Q Atendimento Entrar [ Cadastrar
Carregador Velcular Kit Gerador Cabos. String Box Estrutura Mais categorias
Yook estd e Home » Estrutura 3 Pecas Avulsas > Grampo intermediario Smart - Solar Groug
= Grampo Intermediario Smart - Solar Group

BEF E532-505 MARCA: SOLAR CROUP

R$ 12,90

RS 12,51 4 vista com desconto
Frete & prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR
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Inversor Solar T5kW Palnel Sodar ST5W Batsriasolar Inversor Solsr 50kW INVERSOR SOLAR...

FE39808.00 REEDS 00 A1526 500,08 RSS4.000.60 RE2
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stt-on-grid-maz6{

Produtos relacionados

l > i ]
CEF Categonas Ofertas - Cupons Supermercado  Moca Meriado Pay Venosr Contalo

Inversor Growatt On Grid
Max60kti3-xI2 Trif 60kw 220v

8mppt

R$ 34.599

em 12x R$ 3.325%

O e vock precisa sabes sobire eale produts

M3 8 entrada; 2

o midaima e saida: 220V,

* Pesa 04/ Tg

S 8,00 .0 T CARHRACK

Crieasuscorta Enfie  Compras 5T

Great
Place
To
Work

Certificada

Chegara entre 16 & 21jul

Estoque disponivel

SQuantidade: 1 unldade

Lojs oficin Aldo @

5 vonass




GROWATT

A LT R |

INVERSOR SOLAR 60.0
KWP GROWATT
MAXE0KTL3-XL2 60KW

TRIFASICO 220V BMPPT

peassszos R$36.452,00

et rruai detatie

-+ R
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« @ % pecasolar.com.br/estrutura/pecas-avulsas/juncao-u-do-perfil-suporte-modulo-solar-group a % & @

T

A n o 3Y,  Centraide # B4, barn-vindol
! £ o] rac, ? =
A S U l A N kel procsimr] » "} Atendimenta ) Entrar { Cadaserar
Carregador Waicular Wit Cerade Cabon String Hax Estrutira Mais categoria
Pague com cartia r’“-|

ol wetl wive Home 3 Estrutus 3 Dugandvuisas 3 Tungls U do Barfl Suports Mddue - Soler Group

- Jungao U do Perfil Suporte Modulo - Solar Group

BEF: ES21A0 MARCA: SOLAR GROUN

R%$ 19,90

RS 19,30 3 vista com desconto

Frete & prazo de entrega

Informe sew cep CALCULAR

Q Pesquisar




x 2% plenobras.com.br 650442 1ddB6/emenda-tipo-u-aluminio-pperfil-smartstandard- opl35EKToBAdggrRwaMHNeWTYhIUv-F_Tdwwyz)iK vP2wg aQ 7o i @
= Plencbras’ - 1016800 Quem Somos | Pra Pedidos W
prie— - — ogin
. LY £
= P = S !
@ XA y ¢ @4 3
= Eldtrica o Enargia EPIs & Farramantas & Flos = Fixaglo e Gis e Hidriulicos = Motores & Rolamentos s
i Tulscom Solar EPCs Maquinas Cabas Vedaglo Inclindia Praumiticos Hhapion gl Bombas Outros Macknica
Home = Energia Solar > Energia Solar » Estruturas de Fixagho
Emenda Tipo U Aluminio P/perfil Smart/standard Solar Group RS 15,90
‘ PFBASOY AX014BATD | PFEAS010XD1BRTE £ st
Otd 1w
pot

Informacies sobre o produto
Modelo Tipo U
Material Aluminio o
Tipo Perfil P/Perfil Smart/Standard

Ratirar na

Dimenstes Tex33mm; 0.13 Kg
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c %% produto.mercadolivie.com.br/MLE-5437099916-junce-em-u-para-perfilestrutura-de-painel-solar-12- pecas-_IM?matt_took=19390443&matt_internal_campaign_id=8matt_word=8&matt_so

PAIEY #9860, COM CASHEACK

—
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Mais opgdes que podem te interessar

“moe D Buses,

Jungdo Em U Para

Perfillfestrutura De Painel So-
lar - 12 Pegas

Chagurs grits enire 29 & 28/
Chegans segunda-ters 21 de julha

Estoque daponivel
Cusnticsde: | onidade - = szzomwe
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SOLDA

= DEPARTAMENTOS FERRAMENTAS ELETRICAS FERRAMENTAS MANUAIS MEDICAD E TESTE MAQUINAS E COMPRESSORES MADINAGEM

FEEMAMINIAS SERAL

CONJUNTO HASTE M10X250MM COM SUPORTE RETO PARA PAINEL SOLAR PARA METAL VONDER

FEIEMCIA: 3475 MAIFCA-VONDER

PREAISIS | FRAIRES ) plEIY S0LAR

© RS 309,99 e

1 A vivta no cartan 85 309,99
B

Tie COMPRAR

? @LFFRETE E PRAZO DE ENTREGA ~
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" _medim

[UEIED »s8,90... OMEASHBACK

Categorias Olertes  Cupons  Supermercado  Mods Mercado Py Vender Cantato Creasusconte  Ertre  Compres W

Vock tambdm pode estar intenossade; perafusa bucha § - perafuso madeine 150mn - parstuse pars 1ot J00men - parafusa pars nufo

Mals opcies que podem te interessar

Parafuso Madeira 4 S060 Chats (l! f Kit 4 Parafuso Painel Sole o Ko
@ Priiis 4 5450 Cx 600-un = @ s MIC300 Madeirs 30 -

R$ 1M0= }7 {I_ RS 138 RS e

N e o e RS ST e 1 2055 s
o7

4 Pg¢s Haste Solar Suporte E
Parafuso Inox M10x250 P/
Madeira

I R$ 1575
em 12x R 15=
I.
7 -  ree GRATS AcaA 0 3

4 & Parte 0F Sexta-feies em Line

@ rcis Marcada Lvre
Estoque dispondvel
= Quanticade: 1 unidade
L

ar ao carrinho

Produtos refacionados v
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COM-SUPCRT JLAR MO 2S0MM-INCY

ltid=AtmBOcopBZsGWPITan SeGi e}

SenFkOARIEERgOT=1 L 4

A M adih weus Bedidos Login

PRODUTEL

TODAS AS CATEGORIAS FERRAMENTAS

HOME [ ACESSORDS | PARAFUSDS | MIT COM 05 COM FIXADOR SOLAR INOX
s | e KIT COM 05 PARAFUSOS COM SUPORTE
EN . LR LR R LR FiXADOR P/SISTEMA SOLAR MI10X250MM
INOX
R$125,00
o 01 S e A 25,00 =2

Calcular Frete
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c % lojzeletrica.com.br/perfil-su
Institucional FalaConosca | Compre pelo telefone

¥ Nossas Lojas W Meus Favaritos

[Giotlefricolldo —— & vmcos v @

Todos os departamentos v

Inicio * Encrgia Solar © Supartes para Energia Solar © Perfil de Aluminio pars Painel Solar

F;: 4 Perfil Suporte Plano Smart 50cm
PF809050X000

sejao primeirn 3 svafiar.

Perfl Sur

na cor pr.

<

>
e
H

1 i ™ Adicionar ao carrinho

Frete e Prazo de Entrega
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23 pecasolarcom.br/estrutura/pecas-avulsas/mini-trilho- plano-smart-50cm-solar-group

PACANDO COM PO VOCE CANHA TS EM DESCONTO!

‘. i N\ I Ll © que deseja procurar?

Carregmoor Viculer

116 Dhares Seniart SDers

v b 3 Estrutue 3 Pegis A 3 Min

Cabos

- Salar €

Atondimantn 5 Entrar | Cadactrar

Estrutues

Pague com cartio

Mini Trilho Plano Smart 50cm - Solar Group

FIEF: ES06-S5550 MARCA SALAR GROUR

RS 24,90
RS 2475 4 vhia com desconta

Frete ¢ prazo de entrege

Informe seu cep CALCULAR

=)

Mats catagarios
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c 25 . plenobras.com.br/B46a53a0d43650442 1df6c43/ perfil-smart-plano-aluminio-75x56x500mm-para-1elhado-n

-
= Plencbras ¥ Pesquisat (€ +55(51) 2101-6800 Quem Somios | Pro pedidos
? F i ) i, =
y {4 -
(oY £ = &l ¢ = Q
Elétrica ¢ Energia EPlse Ferramentas e Fioz e Fixagio e Gis e Hidriulicos e : Hotores e Rolamentos =
Patomacko  yetecom Solar [N Hagunas Cabos Vedagso incindia Breumitacos Uuminacho  “gormbas Ostine Hecinica
Home > Energia Solar » Energla Solar > Estnturas de Fizagso
Perfil Smart Plano Aluminio 75X56X500MM Para Telhado Metélico Solar Group R$ 22,35
' PFECI0SINOOBERTO | PRE0SOSOXO0OBATO Em Extigue
ol v
par
Formas de Pagamenta
RS 22,35 porpeca - - e
" Jite nod adeT
Informagies sobre o produto
Tipo smart Consultar entrega e frete

Modelo Plano o
Material Alurninio Retirar na loja
Medidas 75x 56x500mm
Aplicagio Para Telhado Metdlico

Dimensdes TEx56mm; 0.4 Kg




23 martinsonergy.com.br/xSattcact painel-fe

Energia (iin

- JASOLAR
T " MONO
[— niy
550W

ey | eFiciEncia. |

2 1,30%
3l 84.8%

ADS 25 ANOS

Codigo: JAM72530-S50MR

RS 1.115.00

Marca: 14

bodue: Disponivel




c [ %3 produto.mercadalivies

58,80, SOM CASHBACK

sacopa  Emra  Compesd W

marcade  Mods Mercads Play Verdes Cortais

Categeeins - Oferlas  Cupoes  Sig

330w - plce soler 330, ince sainr S4w - peinel salar 500w - placa solar 150w

Wocé tambsm pode extar interessada: pasel

Mais opgbes que podem te interessar

RE1380

Painel 1 Placa Fotovoltaica
550w Ja Solar Energia Solar

R$ 1100

em 12x #5106+

Cor; Azul

Eficiéncia:

Estogque disponivel

Suantidade: 1 unidade

100 vendas

Produtos relacionados




Painel Solar 550W
Menocristalino Half-Cell 1
Canadian - CS6W 550MS

resmsss R$629,00

oo I

or mals detalees

= *

| CALCULAR

Grivtis
[ rep—

O Compre o cances guante aus.




55 lojabrafer.com.br)

MENU ROLAME

unidade/p/

Dic-bgrd

NTOS PARAFUSOS ABRASIVOS FERRAMENTAS FIXADORES MANIPULOS OFERTAS

m Parafuso Auto Brocante 5,5 x 25 Sextavado 100 Unidade

redurtor

R% 25,00
@ RETIISLuan sy
W B 23,75 & vista no boleto (51 D
Selecione as Opcdoes

Motivos para comprar na Brafern

utoridade o




c % kravercom.br/kit s-parafuso-auto-brocante

Acessonos

Ferramentas Ca=za e Ja Adegas

o & Compartilhar

Dinar com a loja

Serra, Espirito Santa

4
Kit 500 P

Brocante

fuso Auto

Smm

a

Quantidade: 1 unidade
RETT4E0

R$ 148 EXZ3

o fmatal




c

23 mbastos.com.br/parafusos-auto-brocante-sextavado-55-com-arruels-de-vedacao-zb-com-100-pecastsrsitid = AfmBOogMo S TrZZuS LEEX TS ftasDS

28NQVEOIXUPWAEAMQugMEdtiikg

FRETE GRATIS para SP e Grande SP "

Entre ou y

Todos oS departamentos F I!B‘;ﬁl} Ferragens Femamenias Mantais Ferramentas Elétricas Femameanias i Bz Cas, Ferramentas Pneumaticas

Parafusos Auto Brocante Sextavado
5,5 Com Arruela de Vedacgdo Zb Com
100 Pegas

v <

|-

LT =

Ref - MBASTO7051

a partir ge R$ 24,51
e R$ 22,06

= =N
€ uma opcao de Medida
Medida v
%‘ e 2 Disponibikdade
7 Quantidade t

Imediata




eed=MTozOkFTZVhz

ZmitnUZ5tRONjRHovazNwRFRRTO%IDEsrsiid=ATmBCog-

c 25 lojaeletrica.com.briperfil-suporte-refocada-smart-2-40m-pi
Institucional Fale Congsco | Compre pelo telsfone

¥ MossasLojas W Maus Favoritos

loicEletricaldo Em—m— B e W
— Todos os departamentos v

Inbdo © Energla Solar © Suportes para Evergla Solar © Perfil de Aluminic para Pained Solar ¢ Perfil Supant

Perfil Suporte Refocada Smart 2,40m
PF806240X0

012014

Parfil de suporte da marca solar Group no modelo Smart linha Smart,
referéncia PRE02240X000BRTO, Com 2

ovaltakoos em lajes com tridngulos ou

40m de compr

to, destaca-

ado em aluminio A060-T5, & projetado para

as condigBes climfticas adversas.

Ver descrigio con

<

ou 2x R$ 44,77 sem juros

RS 89,53 svista

W™ Adicionar ao carrinho

Eormas de parcelamento




1art-2-40m-solar-group a,

pecasolar.com.brfestrutura/pecas-avulsas/perfil-supo

9 FHUA O aus deseja procurar Q (D) Serimano s | Cacastra = 0

Estrulurs Mais £al

Descontes. 1 Entrega local = Pagues com canio

t 240m - Sohar Group

utirm 3 Pecas

: Perfil Suporte Smart 2,40m - Solar Group

WEF ES06SG5 MATCA SOLAA GROUR

RS B7.20 i vista com Sesconts

Frete & prazo de entregs

Informe seu cep CALCULAR




c % plenobras.com br/646a5970d4

DANQBIRE v requs

Automagio SRt

Horme > Energia Solasr > Energia Solar

«

> Estruturas de Fixagdo

com

Energia

Salar

-smart-gluminic-43

EPise
EPCs Maguinas

i

Farramantas o

-telhade-fibrocimento-s roup?srsitid=Afmé

e 200mm-¢

Faga seu login

&P ,
e =0
L
Fios & Fixacho » Gds @ Hidraulicos w I a Motores & Rolamentos
Cabos Vadagio Inciadia Praumiticos il Bambas Hacinica

Perfil Smart Aluminio 43X26X4200MM Para Telhado Fibrocimento Solar Group

PFB02420X0006RTD | 1
por
RS 10197 porpecas

InformagBes sobre o prodifto
Tipo Smart
Materiad Aluminsg
Medidas 43x26x4200mm
Aplicagio Para Telhado Fibrocimento
Dimenstes D0y 1.8 Kg

Quem Somas | Pro

2 a %

Padidos

R§ 101,97

Q1w

Formas de Pagamenta

Retirar na loja




<« c %3 casaserralheiro.com.br/product/perfil-u-estrutural-enrijecdo/ w @ $

Pescuilea Login / Cadastre =" R$0,00

Home  Produtos Sobwe N6t Placa ACM  Cabculadoras  Materiais  Dicas para Obras Contato Ouvidoria Termos de Uso

Parfis Estruturar Perfil U Estrutural Enrijecido < BB >

Perfil U Estrutural Enrijecido

Dimensdes: LwS0u




(&) % gravia.com/p

-u-enrjecido-aco-sae

5% OFF na primeira compra: AGraviaTern

2-25mm-gravia/pridsku=497&srsitid=AfmBOormSHbgKHCkWhEHOenV Txd DZIWHN -¢

PERFIS CHAPAS

ThSpOEKNNhTAS

& Compre pelo Whatsapp (61) 3403-0403

CONSTRUCAO CIVIL TELHAS

PERFIL U ENRDECIDO

Perfil U Enrijecido Aco SAE
- esp. 2,25mm -
127x50x17mm x 2,25mm X
5000mm

Comprimenta

“ | i |

Dimensao

|
| JaeATATTrrer | | 100ESD=TTRIT |
i 1

eSOt Tmm

R$ 1971

Ver formas de parcelamento do item >

Qtd. Prego
Comprando 15 un. & un sal por RS RS 17740
Comprando 30 un. & un. sai por RS RS 167,54

LI Comprar

Calcule o frete

= ¢a a quantidade efou estaque




&

5 lojamendesemendesferroeaco.com.br/perfil-u-estrutural-127-x-50-x-1

FERRO E AGO EM GERAL
Construgdo Chil
# > PERFILU ENRIECIDO 127 X 50X 17X 2(57)- 6\

P
o

127 x50 x 17 x 2 (5")

Q O Minha contas
£ Acessar / Cadastre-se

W O ens
v REQO0

Indistria Acessorios

Perfil U Enrijecido 127 x50 x 17 x 2 (5")- 6
Metros
Marca: Ma

Modelo: PRDO0194
Disponibilidade: Em estoque

R$ 189,90

A5 e

Pague somente Rs 182,30 2 wista no POL (4% de desconto)

Opgdes para este produto

COMPRAR




(& %2 lojacletrica.com.br/tnanguio-smart-para-perfil-solar-group htmi?mp_feed=MTozOjVEcDVUVE 1sSknQSVFzQytsdndLTiZ4bHIgYOpUUERHCONYQ2InNDO%3IDEGrsitid = AfmBOorF W2ee95Busit

ZedokPawi. 2 & & @

Institucional FaleConosco | Compre pelo telefone

¥ Nossaslojss W Meus Favoritos

lkﬁﬂ!{m% t and 2 vinhatonta =

Triangulo Smart Para Perfil Solar
Group

tn Cod: 2240120140394

Suporte Trlarlau.J damarca Sofar Gruop no modelo Smats,
Fotovoltaicos em Ia|ss o modo retrato. Fak

Yer desericio completa
= e
ou 3 RS 34,15 sem juros
RS 102,45 avisa
1t 3 ™  Adicionar ao carrinho
Formas s parcalamanto
Frete & Prazo de Entrega

— -




£35340149

c %5 plencbras.com.b

= Plencbras’

Elétrica &

Automagdo =it

Horme » Energia Solar » Energia Solar » Extruturas de Fixagso

Energia
Solar

EPise
EPCs

Ferramentss e
Miquinas

ipTsrsitid=AfmE

Ola,
Quem Semas | Pro

Faga sau login

55 (51) 2101-6800

e =, = i
..... ad i = ( “-)\ & 5
N v L @
Fios e Fixagiio & Gise Midraulicos e L Motares & Rolamentos e
Cabos Vedagin Incéndio Prewmaticos Tumimiche Bombas Dt Mecinica

Suporte Fixagao Triangular Aluminio 1750X465MM P/laje Solar Group

Informagdes sobre o produto

Tipo Fhuacio
Madeaka Triangular
Material Aluminio
Medidas 1750x465mm
Aplicagio Pilaje

465x465mm; 1.1 Kg

Dimensdes

ws 8 & @

Pedidos '

RS 139,15
[ S R

Farmas de Pagaments

[
L

Consultar entrega e frete

oK

Retirat na loja




@ % solmaiscombr/produtos/30326/energia-estrutura-solarsrsitid=AfmBOopybwBQGCgul jsorSbEQ1GSB0gInZelisRS5 () wuc-BBAMcKhaTLo * @

Fale connsco]

(44) 3142-2170
Gerador de Energia Solar ~  Painel Solar +  Inversor Solar +  Energia ~ m
Inicio Produtos Energia Estrutura Solar

Energia Estrutura Solar

Ayvaliar

TRIANGULO HORIZONTAL DESMONTADO SOLAR GROUP

R$ 119,00

Prego sugerido ao consumidor final

Niao incluses custos de projeto e instalagao




