
LS: 157,27%

VALORES

R$ %

A PLANILHA PADRÃO - SESA/ES
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.561,92              0,06%
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 101.883,37         2,19%
3 MOVIMENTO DE TERRA 15.950,36           0,34%
4 ESTRUTURAS 7.517,32              0,16%
5 PAREDES E PAINÉIS 114.264,02         2,45%
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 80.298,98           1,73%
7 ESQUADRIAS METÁLICAS 79.457,22           1,71%
8 VIDROS E ESPELHOS 94.975,59           2,04%
9 COBERTURA 162.528,21         3,49%
10 IMPERMEABILIZAÇÃO 203.461,37         4,37%
11 TETOS E FORROS 37.486,09           0,81%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 389.422,13         8,37%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 110.563,98         2,38%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 86.308,31           1,85%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 319.138,70         6,86%
16 OUTRAS INSTALAÇÕES 662.501,17         14,23%
17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 116.768,41         2,51%

18 APARELHOS ELÉTRICOS 39.075,57           0,84%

19 PINTURA 162.255,40         3,49%
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 54.001,91           1,16%

SUBTOTAL A 2.840.420,03     

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 
PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Março/2025

RESUMO DO ORÇAMENTO
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LS: 157,27%

VALORES

R$ %
ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 
PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        31,01% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Março/2025

RESUMO DO ORÇAMENTO

B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.651,20           1,24%
22 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.917,38              0,19%
23 MOVIMENTO DE TERRA 185.642,68         3,99%
24 ESTRUTURAS 334.833,97         7,19%
25 PAREDES E PAINÉIS 52.811,12           1,13%
26 ESQUADRIAS E VIDROS 17.462,57           0,38%
27 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.500,86           0,25%
28 TETOS E FORROS 3.688,69              0,08%
29 REVESTIMENTO DE PAREDES 135.414,00         2,91%
30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 33.041,73           0,71%
31 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 93.357,41           2,01%
32 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 3.513,18              0,08%
33 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 4.383,11              0,09%
34 GASES MEDICINAIS 93.398,98           2,01%
35 PINTURA 78.043,99           1,68%
36 SERVIÇOS COMPLEMETARES EXTERNOS 697.507,41         14,99%
37 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2.879,84              0,06%

SUBTOTAL B 1.814.048,12     

TOTAL EM R$ 4.654.468,15 100,00%
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LS: 157,27%

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM
R$ %

2.561,92
                     2.561,92 0,06% 100,00%

71.318,36 30.565,01
                 101.883,37 2,19% 70,00% 30,00%

6.380,14 9.570,22
                   15.950,36 0,34% 40,00% 60,00%

5.262,12 2.255,20
                     7.517,32 0,16% 70,00% 30,00%

34.279,21 45.705,61 34.279,21
                 114.264,02 2,45% 30,00% 40,00% 30,00%

12.044,85 12.044,85 56.209,29
                   80.298,98 1,73% 15,00% 15,00% 70,00%

55.620,05 23.837,17
                   79.457,22 1,71% 70,00% 30,00%

94.975,59
                   94.975,59 2,04% 100,00%

65.011,28 48.758,46 48.758,46
                 162.528,21 3,49% 40,00% 30,00% 30,00%

40.692,27 122.076,82 40.692,27
                 203.461,37 4,37% 20,00% 60,00% 20,00%

7.497,22 11.245,83 18.743,05
                   37.486,09 0,81% 20,00% 30,00% 50,00%

77.884,43 155.768,85 155.768,85
                 389.422,13 8,37% 20,00% 40,00% 40,00%

22.112,80 44.225,59 44.225,59
                 110.563,98 2,38% 20,00% 40,00% 40,00%

12.946,25 12.946,25 21.577,08 21.577,08 8.630,83 8.630,83
                   86.308,31 1,85% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

47.870,81 47.870,81 79.784,68 79.784,68 31.913,87 31.913,87
                 319.138,70 6,86% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

99.375,18 99.375,18 165.625,29 165.625,29 66.250,12 66.250,12
                 662.501,17 14,23% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

58.384,21 58.384,21
                 116.768,41 2,51% 50,00% 50,00%

19.537,79 19.537,79
                   39.075,57 0,84% 50,00% 50,00%

32.451,08 64.902,16 64.902,16
                 162.255,40 3,49% 20,00% 40,00% 40,00%

54.001,91
                   54.001,91 1,16% 100,00%

28.825,60 11.530,24 2.882,56 2.882,56 2.882,56 5.765,12 2.882,56
                   57.651,20 1,24% 50,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%

8.917,38
                     8.917,38 0,19% 100,00%

74.257,07 37.128,54 46.410,67 27.846,40
                 185.642,68 3,99% 40,00% 20,00% 25,00% 15,00%

16.741,70 133.933,59 100.450,19 83.708,49
                 334.833,97 7,19% 5,00% 40,00% 30,00% 25,00%

2.640,56 21.124,45 15.843,34 13.202,78
                   52.811,12 1,13% 5,00% 40,00% 30,00% 25,00%

17.462,57
                   17.462,57 0,38% 100,00%

1.725,13 4.025,30 4.025,30 1.725,13
                   11.500,86 0,25% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00%

3.688,69
                     3.688,69 0,08% 100,00%

40.624,20 67.707,00 27.082,80
                 135.414,00 2,91% 30,00% 50,00% 20,00%

33.041,73
                   33.041,73 0,71% 100,00%

28.007,22 32.675,09 32.675,09
                   93.357,41 2,01% 30,00% 35,00% 35,00%

3.513,18
                     3.513,18 0,08% 100,00%

4.383,11
                     4.383,11 0,09% 100,00%

28.019,69 32.689,64 32.689,64
                   93.398,98 2,01% 30,00% 35,00% 35,00%

31.217,60 27.315,40 19.511,00
                   78.043,99 1,68% 40,00% 35,00% 25,00%

139.501,48 244.127,59 244.127,59 69.750,74
                 697.507,41 14,99% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

2.879,84
                     2.879,84 0,06% 100,00%

TOTAL GERAL 4.654.468,15              100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 183.343,10 315.911,77 589.653,24 860.756,62 994.090,77 854.092,24 591.580,44 265.039,97

PORCENTAGEM % 3,94% 6,79% 12,67% 18,49% 21,36% 18,35% 12,71% 5,69%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 183.343,10 499.254,86 1.088.908,10 1.949.664,72 2.943.755,49 3.797.847,73 4.389.428,18 4.654.468,15

PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,94% 10,73% 23,39% 41,89% 63,25% 81,60% 94,31% 100,00%

32 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

29 REVESTIMENTO DE PAREDES

30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

31 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

26 ESQUADRIAS E VIDROS

27 IMPERMEABILIZAÇÃO

28 TETOS E FORROS

21 SERVIÇOS PRELIMINARES

35 PINTURA

22 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

33 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

34 GASES MEDICINAIS

23 MOVIMENTO DE TERRA

24 ESTRUTURAS

25 PAREDES E PAINÉIS

36 SERVIÇOS COMPLEMETARES EXTERNOS

37 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

B PLANILHA COMPLEMENTAR

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

18 APARELHOS ELÉTRICOS

19 PINTURA

9 COBERTURA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

OUTRAS INSTALAÇÕES

11 TETOS E FORROS

12 REVESTIMENTO DE PAREDES

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 ESQUADRIAS METÁLICAS

8 VIDROS E ESPELHOS

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

3 MOVIMENTO DE TERRA

5 PAREDES E PAINÉIS

4 ESTRUTURAS

A PLANILHA PADRÃO - SESA/ES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM SERVIÇO 120 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 
3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

BDI: 15,57% - Equipamentos
        31,01% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Março/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

210 dias 240 dias30 dias 60 dias 90 dias 150 dias 180 dias
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B.D.I.: 31,01% Leis Sociais: 
157,27%

B.D.I. 
equipamentos 

15,57%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total

A PLANILHA PADRÃO - SESA/ES
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.561,92
 1.1 PLACA DE OBRA
 1.1.1 20305 IOPES PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2               8,00 244,44 320,24 2.561,92
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 101.883,37
 2.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
 2.1.1 20346 IOPES

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M           531,84 14,02 16,20 8.615,81

 2.1.2 20350 IOPES TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M             40,00 146,10 191,41 7.656,40

 2.1.3 20801 IOPES BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO
DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2             14,50 635,63 832,74 12.074,73

 2.1.4 20802 IOPES BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2             10,90 454,45 595,37 6.489,53

 2.1.5 20803 IOPES BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM
E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2             10,90 398,35 521,88 5.688,49

 2.1.6 20804 IOPES REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2             24,20 385,44 504,96 12.220,03

 2.1.7 20805 IOPES UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND               1,00 12.293,82 16.106,13 16.106,13

 2.1.8 20808 IOPES GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E
CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2             12,00 144,17 188,88 2.266,56

 2.1.9 20809 IOPES GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E
CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2               6,00 199,15 260,91 1.565,46

 2.1.10 20811 IOPES RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E
5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES) UND               1,00 1.329,73 1.742,08 1.742,08

 2.1.11 20812 IOPES REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL.
TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M             25,00 38,33 50,22 1.255,50

 2.1.12 20713 IOPES REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ
BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS.
20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M             20,00 454,75 595,77 11.915,40

 2.1.13 20714 IOPES REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO
ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) M             25,00 436,22 571,49 14.287,25

3 MOVIMENTO DE TERRA 15.950,36
 3.1 ESCAVAÇÕES
 3.1.1 30101 IOPES ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3             93,93 58,11 76,13 7.150,89
 3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO
 3.2.1 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3             69,41 62,58 81,99 5.690,93
 3.3 TRANSPORTES
 3.3.1 30304 IOPES

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS
(CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3             10,00 85,26 111,70 1.117,00

 3.3.2  SESA200 Próprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA
ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% M3             31,88 47,68 62,47 1.991,54

4 ESTRUTURAS 7.517,32
 4.1 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
 4.1.1 40331 IOPES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO

BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) M3               5,23 681,02 892,20 4.666,21

 4.1.2 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA,
DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG             20,51 11,26 14,75 302,52

 4.1.3 40332 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA,
DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG               5,06 11,83 15,50 78,43

 4.1.4  DAN-EST-
001

Próprio
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO ESP,
H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO M2             16,25 116,03 152,01 2.470,16

5 PAREDES E PAINÉIS 114.264,02
 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
 5.1.1 50606 IOPES ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO
NA FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2           641,61 48,80 63,93 41.018,13

 5.1.2 50602 IOPES ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A
COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/
REVESTIMENTO 14CM

M2             18,45 85,55 112,08 2.067,88

 5.1.3  DAN-ARQ-
023

Próprio ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL M2               7,70 94,83 124,24 956,65

 5.1.4 103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2           292,29 65,67 86,03 25.145,71

 5.2 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
 5.2.1 50205 IOPES DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M2               9,60 442,04 579,12 5.559,55

 5.2.2  SESA1652 Próprio
DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2             10,08 164,15 215,05 2.167,70

 5.3 VERGA/CONTRAVERGA
 5.3.1  DAN-ARQ-

001
Próprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK

20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50
ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3             11,83 1.997,51 2.616,94 30.958,40

 5.4 DIVERSOS
 5.4.1  DAN-ARQ-

002
Próprio

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15
LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA UND           262,00 3,74 4,90 1.283,80

 5.4.2  DAN-ARQ-
043

Próprio APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

M2           144,08 27,05 35,44 5.106,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 
BAIRRO SANTA CRUZ

Data-base: Março/2025

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



  

B.D.I.: 31,01% Leis Sociais: 
157,27%

B.D.I. 
equipamentos 

15,57%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 80.298,98
 6.1 MARCOS E ALIZARES
 6.1.1 60103 IOPES

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X
3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M UND             11,00 379,03 496,57 5.462,27

 6.1.2 60108 IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X
3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M UND             23,00 451,43 591,42 13.602,66

 6.1.3 60110 IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X
3CM DE BATENTE M               9,80 84,11 110,19 1.079,86

 6.1.4 60113 IOPES ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 7 X 1,5
CM M             49,60 29,09 38,11 1.890,26

 6.1.5  DAN-ARQ-
027

Próprio
MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS
FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO M             23,40 70,67 92,58 2.166,37

 6.2 PORTAS
 6.2.1  DAN-ARQ-

050
Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/

ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M

UND               8,00 1.301,44 1.705,02 13.640,16

 6.2.2  SESA1472 Próprio
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., SARRAFEADA, P/ PINTURA,
ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO,
CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND             18,00 1.417,98 1.857,70 33.438,60

 6.2.3  SESA1641 Próprio
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., CORRER, SARRAFEADA, P/
PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER
E PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND               5,00 1.376,81 1.803,76 9.018,80

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 79.457,22
 7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
 7.1.1  SESA1637 Próprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL.

PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO M2               4,60 450,48 590,17 2.714,78

 7.1.2  SESA1638 Próprio
JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO M2               1,44 540,71 708,38 1.020,07

 7.1.3  SESA1639 Próprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2             40,80 486,57 637,46 26.008,37

 7.1.4  SESA1646 Próprio
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2               5,46 942,24 1.234,43 6.739,99

 7.1.5  SESA1764 Próprio
VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA OU PRETA, LINHA 25, COMPLETA M2             14,00 896,56 1.174,58 16.444,12

 7.2 OUTRAS ESQUADRIAS
 7.2.1  SESA1640 Próprio

PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE
ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M ( 2 FOLHAS) UND               1,00 4.714,16 6.176,02 6.176,02

 7.2.2  SESA1717 Próprio
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO
E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA A DUAS
DEMÃOS

M2               2,60 852,57 1.116,95 2.904,07

 7.2.3  SESA1765 Próprio PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, DIMENSÕES INTERNAS
40X40CM, PERFIS VEDADOS COM SILICONE, REFERÊNCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE UND               1,00 9.942,52 13.025,70 13.025,70

 7.2.4 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2               3,36 765,27 1.002,58 3.368,67

 7.2.5 94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN               1,00 805,61 1.055,43 1.055,43

8 VIDROS E ESPELHOS 94.975,59
 8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
 8.1.1 80102 IOPES

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2               1,44 259,44 299,83 431,76

 8.1.2  SESA1636 Próprio
VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2                45,40 735,76 963,92 43.761,97

 8.1.3  DAN-ARQ-
031

Próprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM
(4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E
LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO

M2             19,14 1.929,70 2.528,10 48.387,83

 8.2 ESPELHOS
 8.2.1 80201 IOPES

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM,
MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS M2               0,80 635,07 832,01 665,61

 8.2.2  SESA084 Próprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM
FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE M2               2,00 659,65 864,21 1.728,42

9 COBERTURA 162.528,21
 9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
 9.1.1  SESA1635 Próprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU

EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS

M2           237,25 112,04 146,78 34.823,56

 9.2 TELHADO
 9.2.1  DAN-ARQ-

034
Próprio COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40,

E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

M2           237,25 206,43 270,44 64.161,89

 9.2.2  DAN-ARQ-
035

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS TERMOACUSTICAS -
 PINGADEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE M             57,79 17,78 23,29 1.345,93

 9.3 RUFOS E CALHAS
 9.3.1  DAN-ARQ-

029
Próprio CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES VARIADAS, CONFORME

DETALHES EM PROJETO M3               8,66 2.046,02 2.680,49 23.213,04
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 9.3.2  DAN-ARQ-
020

Próprio RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS, ENGASTADO OU
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF.
PROJETO

M2             46,01 345,81 453,05 20.844,83

 9.3.3 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2             42,47 2,02 2,65 112,55

 9.4 DIVERSOS
 9.4.1 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M           135,75 88,16 115,50 15.679,13

 9.4.2  DAN-ARQ-
041

Próprio
CHAPIM EM PLACA CIMENTÍCIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM M2               9,49 91,04 119,27 1.131,87

 9.4.3  DAN-ARQ-
054

Próprio CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA ACABAMENTO DO CHAPIM DO
PORTICO M             23,72 39,11 51,24 1.215,41

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 203.461,37
 10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

 10.1.1 100208 IOPES
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO
ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,
PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS DILAT.

M2             88,76 239,00 276,21 24.516,40

 10.1.2  DAN-ARQ-
025

Próprio
CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO PISO M2             35,25 9,26 12,13 427,58

 10.1.3  DAN-ARQ-
004

Próprio
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM,
AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO
MECÂNICA

M2             32,87 150,96 197,77 6.500,70

 10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
10.2.1 98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 M2             62,44 59,99 78,59 4.907,16

10.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS
10.3.1  DAN-IMPER-

010
Próprio REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÍNIMA DE 2 CM M2           198,59 44,09 57,76 11.470,56

10.3.2  DAN-IMPER-
011

Próprio IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M² M2           235,28 13,50 17,69 4.162,10

10.3.3  DAN-IMPER-
012

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 + 4 MM, TIPO III (NBR 9952/14 B - EL)
ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M² PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM
MAÇARICO A GÁS GLP

M2           235,28 223,32 292,57 68.835,87

10.3.4  DAN-IMPER-
001

Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM M2           198,59 110,52 144,79 28.753,85

10.3.5  DAN-ARQ-
025

Próprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO PISO M2           198,59 9,26 12,13 2.408,90

10.3.6  DAN-IMPER-
013

Próprio PROTEÇÃO PRIMÁRIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5,
ESPESSURA DE 2 CM NO PISO M2           198,59 22,68 29,71 5.900,11

10.3.7  DAN-IMPER-
014

Próprio FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2             36,69 30,70 40,22 1.475,67

10.3.8  DAN-IMPER-
015

Próprio PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA DE 1
CM NO PISO M2             36,69 37,48 49,10 1.801,48

10.3.9  DAN-IMPER-
016

Próprio PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM TELA
SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA
DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS SERRADAS A CADA 1,5
PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MÁSTIQUE DE POLIURETANO

M2           235,28 137,23 179,79 42.300,99

11 TETOS E FORROS 37.486,09
 11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
 11.1.1 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3,

ESPESSURA 5 MM M2           425,35 14,25 18,67 7.941,28

 11.2 REBAIXAMENTOS
 11.2.1 110201 IOPES FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2           425,35 60,10 69,46 29.544,81

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 389.422,13
 12.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
 12.1.1 120101 IOPES

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3,
ESPESSURA 5 MM M2        2.918,40 7,34 9,62 28.075,01

 12.1.2 120301 IOPES EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA
LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2           470,83 35,56 46,59 21.935,97

 12.1.3 120303 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2        2.447,57 60,67 79,48 194.532,86

 12.1.4 120304 IOPES REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA
LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS,
FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

M2             61,96 66,48 87,10 5.396,72

 12.2 ACABAMENTOS
 12.2.1  SESA654 Próprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE

PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE
PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2           470,83 148,51 194,56 91.604,68

 12.2.2 120208 IOPES ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE DAS PAREDES M             27,60 20,75 27,18 750,17
 12.2.3  SESA1535 Próprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409,

MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE M             86,64 124,03 162,49 14.078,13

 12.2.4  DAN-ARQ-
051

Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET
(POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M2             51,98 211,78 277,45 14.421,85

 12.3 PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA
 12.3.1  DAN-ARQ-

030
Próprio

PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA
EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE VEDAÇÕES, CONFORME PROJETO M2             34,29 312,75 409,73 14.049,64

 12.3.2  DAN-ARQ-
036

Próprio PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM NAS
PROJEÇÕES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE
DE POLIURETANO

M             11,85 35,51 46,52 551,26

 12.3.3  DAN-ARQ-
037

Próprio
ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM M             31,85 96,48 126,40 4.025,84
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13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 110.563,98
 13.1 LASTRO DE CONTRAPISO
 13.1.1 130103 IOPES

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM M2           431,70 26,07 34,15 14.742,56

 13.1.2 130209 IOPES
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2               6,01 94,07 123,24 740,67

 13.1.3 130109 IOPES
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA
DE 8 CM M2               6,01 81,86 107,24 644,51

 13.2 ACABAMENTOS
 13.2.1  SESA1034 Próprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV,

UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2           431,70 119,26 156,24 67.448,81

 13.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
 13.3.1  SESA1110 Próprio RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE M           306,98 52,07 68,22 20.942,18

 13.3.2  SESA1660 Próprio
SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M             23,00 53,26 69,78 1.604,94

 13.3.3  SESA1661 Próprio PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M             45,80 74,00 96,95 4.440,31

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 86.308,31
 14.1 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
 14.1.1 140903 IOPES TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO

COM AREIA M           150,40 67,11 87,92 13.223,17

 14.1.2 140904 IOPES TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO
COM AREIA M           114,40 103,98 136,22 15.583,57

 14.2 CAIXAS DE PASSAGEM
 14.2.1 141112 IOPES CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/

TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

UND               7,00 868,91 1.138,36 7.968,52

 14.2.2 141110 IOPES
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND             12,00 798,16 1.045,67 12.548,04

 14.2.3 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN               1,00 172,65 226,19 226,19

 14.2.4 141111 IOPES CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND               9,00 789,51 1.034,34 9.309,06

 14.2.5  DAN-HID-009 Próprio
RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM,
CONFORME DETALHE EM PROJETO UND               1,00 118,26 154,93 154,93

 14.2.6 150615 IOPES
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE
40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND               2,00 200,05 262,09 524,18

 14.3 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.3.1 141410 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M           230,20 23,52 30,81 7.092,46

14.3.2 141411 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M             63,90 28,44 37,26 2.380,91

14.3.3 141413 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M             45,00 47,79 62,61 2.817,45

14.3.4 141414 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M             10,00 61,23 80,22 802,20

 14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
 14.4.1 141907 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM

(2"), INCLUSIVE CONEXÕES M             30,61 40,76 53,40 1.634,57

 14.4.2 141908 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM
(3"), INCLUSIVE CONEXÕES M               8,20 61,44 80,49 660,02

 14.4.3 141909 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES M               9,86 71,39 93,53 922,21

 14.4.4 141910 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM
(6"), INCLUSIVE CONEXÕES M             17,35 100,52 131,69 2.284,82

 14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
 14.5.1  SESA880 Próprio

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM,  COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX UND               5,00 99,15 129,90 649,50

 14.5.2  SESA881 Próprio
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm,  COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX UND               4,00 135,14 177,05 708,20

 14.5.3  DAN-HID-006 Próprio
RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX UND               7,00 91,53 119,91 839,37

 14.5.4  SESA1759 Próprio RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UND               3,00 39,33 51,53 154,59
 14.5.5  SESA1697 Próprio

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UND               2,00 64,06 83,93 167,86

 14.5.6  SESA1139 Próprio
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM UND               2,00 16,07 21,05 42,10

 14.5.7  SESA1138 Próprio
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM UND               2,00 26,90 35,24 70,48

 14.5.8  DAN-HID-007 Próprio PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" -
PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES,
REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.

UND               1,00 379,01 496,54 496,54

 14.5.9 142119 IOPES
TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND               1,00 98,99 129,69 129,69

 14.5.10 142123 IOPES
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MM X 1/2" UND               1,00 19,82 25,97 25,97

 14.5.11 141523 IOPES ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM X
1" UND               5,00 33,89 44,40 222,00
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 14.5.12 141526 IOPES ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 60MM X
2" UND               2,00 78,59 102,96 205,92

 14.5.13 142115 IOPES
TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM UND               5,00 41,00 53,71 268,55

 14.5.14 142117 IOPES
TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM UND               6,00 30,73 40,26 241,56

 14.6 DIVERSOS
 14.6.1  DAN-HID-012 Próprio EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCÇÃO E LIMPEZA DE DETRITOS, COM

MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA
DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE
FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E
OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO

H               8,00 377,23 494,21 3.953,68

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 319.138,70
 15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
 15.1.1 150317 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM

TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH

UND               3,00 1.604,09 2.101,52 6.304,56

 15.1.2 150308 IOPES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM
BARRAMENTO UND               1,00 538,51 705,50 705,50

 15.1.3 151902 IOPES QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM
TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND               1,00 604,36 791,77 791,77

 15.1.4 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN               1,00 836,14 1.095,43 1.095,43

 15.1.5  DAN-ELE-
013

Próprio QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, DE
FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES
E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TESTE DE
ACEITAÇÃO DO QUADRO COM EMISSÃO DE ART E LAUDO PTTA/TTA

UND               1,00 10.400,44 13.625,62 13.625,62

 15.1.6  SESA1757 Próprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE
CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA UND               5,00 265,13 347,35 1.736,75

 15.1.7  SESA1778 Próprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE
DISJUNTOR BIPOLAR 20A UND               1,00 155,62 203,88 203,88

 15.2 CAIXAS DE PASSAGEM
 15.2.1 150628 IOPES

CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND           201,00 8,93 11,70 2.351,70

 15.2.2  SESA1721 Próprio
CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, PARA PISO,  4X2" OU 4X4" UND               4,00 39,98 52,38 209,52

 15.2.3  SESA1722 Próprio
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA,
REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE UND           170,00 40,42 52,95 9.001,50

 15.2.4 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               1,00 126,56 165,81 165,81
 15.2.5 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               4,00 202,31 265,05 1.060,20
 15.2.6 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               4,00 279,82 366,59 1.466,36
 15.2.7 150610 IOPES CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM

REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND             12,00 333,19 436,51 5.238,12

 15.2.8 150614 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE
30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND               5,00 156,00 204,38 1.021,90

 15.2.9 150616 IOPES CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE
50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND               2,00 277,38 363,40 726,80

 15.2.10 150629 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND               1,00 15,69 20,56 20,56

 15.2.11 150636 IOPES CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND               2,00 10,98 14,38 28,76

 15.2.12 150632 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               2,00 81,28 106,48 212,96

 15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES
 15.3.1 151126 IOPES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M           780,00 18,03 23,62 18.423,60

 15.3.2 151127 IOPES
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M           164,18 19,35 25,35 4.161,96

 15.3.3 151129 IOPES
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M               2,00 32,99 43,22 86,44

 15.3.4 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA
(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 UND)

UND           252,00 29,67 38,87 9.795,24

 15.3.5 151138 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4",
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M           312,29 23,52 30,81 9.621,65

 15.3.6 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA
KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M             20,44 27,45 35,96 735,02

 15.3.7 151140 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA
KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M             24,67 44,81 58,71 1.448,38

 15.3.8 150850 IOPES
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND             44,00 10,59 13,87 610,28

 15.3.9  SESA1055 Próprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS M                 59,00 26,42 34,61 2.041,99
 15.3.10  SESA1723 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA

PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA 
TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND             40,00 32,12 42,08 1.683,20

 15.3.11  DAN-ELE-
003

Próprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND             20,00 11,60 15,20 304,00

 15.4 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES
 15.4.1 151301 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND             26,00 23,18 30,37 789,62

 15.4.2 151302 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               3,00 23,18 30,37 91,11

 15.4.3 151318 IOPES MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               9,00 28,92 37,89 341,01
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 15.4.4 151306 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND             26,00 65,21 85,43 2.221,18

 15.4.5 151307 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               9,00 65,21 85,43 768,87

 15.4.6 151322 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND             10,00 65,21 85,43 854,30

 15.4.7 151309 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 88,64 116,13 116,13

 15.4.8 151311 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               2,00 94,71 124,08 248,16

 15.4.9 151330 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               2,00 103,80 135,99 271,98

 15.4.10 151316 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 176,55 231,30 231,30

 15.4.11 151332 IOPES MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE,
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               2,00 389,10 509,76 1.019,52

 15.4.12  SESA1738 Próprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 457,63 599,54 599,54

 15.4.13 151333 IOPES
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 504,57 661,04 661,04

 15.4.14 151334 IOPES
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 504,57 661,04 661,04

 15.4.15 151350 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER,
WEG OU EQUIVALENTE UND               9,00 134,90 176,73 1.590,57

 15.4.16 151357 IOPES INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER,
WEG OU EQUIVALENTE UND             10,00 146,13 191,44 1.914,40

 15.4.17  SESA1739 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
90 KA UND             24,00 251,27 329,19 7.900,56

 15.5 FIOS E CABOS
 15.5.1 151402 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE

DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2 M        3.295,00 7,11 9,31 30.676,45

 15.5.2 151403 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2 M           943,00 8,56 11,21 10.571,03

 15.5.3 151404 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2 M           485,00 11,24 14,73 7.144,05

 15.5.4 151406 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2 M             46,00 21,92 28,72 1.321,12

 15.5.5 151407 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE
DE CHUMBO, 70ºC ? 25,0MM2 M             35,00 31,47 41,23 1.443,05

 15.5.6  SESA1727 Próprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M                 60,00 45,80 60,00 3.600,00

 15.5.7 151417 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
2,5MM2 M           342,00 7,94 10,40 3.556,80

 15.5.8 151418 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
4,0MM2 M           580,00 9,95 13,04 7.563,20

 15.5.9 151419 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
6,0MM2 M           118,00 12,24 16,04 1.892,72

 15.5.10 151421 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
16,0MM2 M           110,00 22,20 29,08 3.198,80

 15.5.11 151423 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
35,0MM2 M             77,00 42,88 56,18 4.325,86

 15.5.12 151425 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
50,0MM2 M           140,00 59,45 77,89 10.904,60

 15.5.13 151429 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
70,0MM2 M           230,00 84,85 111,16 25.566,80

 15.5.14 151414 IOPES CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 10,0 MM2, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A M             62,00 17,67 23,15 1.435,30

 15.5.15 160317 IOPES CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU
EQUIVALENTE M             24,00 64,33 84,28 2.022,72

 15.5.16  DAN-ELE-
005

Próprio CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E
EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR UND           113,00 22,24 29,14 3.292,82

 15.6 OUTROS
 15.6.1 151713 IOPES SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112.5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A

ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA, INCL.
MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6

UND               1,00 48.420,57 63.435,79 63.435,79

 15.7 OUTROS
 15.7.1  DAN-ELE-

002
Próprio POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020,

DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO, COM
ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA
BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE.
INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1

UND             12,00 1.343,60 1.760,25 21.123,00

 15.7.2 160312 IOPES
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 
REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU
EQUIVALENTE

UND             12,00 57,55 75,40 904,80

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 662.501,17
 16.1 CLIMATIZAÇÃO
 16.1.1 141410 IOPES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M             81,90 23,52 30,81 2.523,34
 16.1.2  SESA1698 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM M                 81,90 59,60 78,08 6.394,75
 16.1.3 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN             14,00 2.728,94 3.575,18 50.052,52

 16.1.4 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN               7,00 3.962,59 5.191,39 36.339,73

 16.1.5  SESA1701 Próprio
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO UND               5,00 8.565,72 11.221,95 56.109,75

 16.1.6  SESA1702 Próprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM UND             32,00 87,39 114,49 3.663,68

 16.1.7  SESA1703 Próprio GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND               3,00 58,58 76,75 230,25

 16.1.8  SESA1704 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H UND               2,00 4.293,88 5.625,41 11.250,82

 16.1.9  SESA1705 Próprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, COM CONTROLE REMOTO UND               2,00 807,38 1.057,75 2.115,50

 16.1.10  SESA1706 Próprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, COM CONTROLE REMOTO UND               2,00 1.013,08 1.327,24 2.654,48
 16.1.11  SESA1707 Próprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU

EQUIVALENTE UND               1,00 774,72 1.014,96 1.014,96
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 16.1.12  SESA1708 Próprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM UND               2,00 316,23 414,29 828,58
 16.1.13  SESA1709 Próprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU

EQUIVALENTE UND               7,00 345,33 452,42 3.166,94

 16.1.14  SESA1710 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA
UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND               1,00 7.692,75 10.078,27 10.078,27

 16.1.15  SESA1711 Próprio UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA
UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND               6,00 8.114,21 10.630,43 63.782,58

 16.1.16  SESA1712 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA
UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND               2,00 7.692,75 10.078,27 20.156,54

 16.1.17  SESA1715 Próprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM UND               2,00 272,43 356,91 713,82
 16.1.18  SESA1713 Próprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM UND               2,00 341,04 446,80 893,60
 16.1.19  SESA1714 Próprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31

9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE UND               2,00 289,54 379,33 758,66

 16.1.20  SESA1150 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E 3/8", INC CONEXÕES,
ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP M                 65,00 211,86 277,56 18.041,40

 16.1.21  SESA1480 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 5/8", INC CONEXÕES,
ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP M                 77,00 193,87 253,99 19.557,23

 16.1.22  SESA315 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 1/2", INC CONEXÕES,
ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP M               179,00 180,26 236,16 42.272,64

 16.1.23  SESA1770 Próprio DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM
LÃ DE VIDRO M             94,00 26,81 35,12 3.301,28

 16.1.24  SESA1784 Próprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA
DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E
PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

M2             51,10 221,06 289,61 14.799,07

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
 16.2.1 160812 IOPES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 16 U´S X 570MM UND               1,00 774,57 1.014,76 1.014,76
 16.2.2 100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN               1,00 193,29 253,23 253,23

 16.2.3 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND             31,00 8,93 11,70 362,70
 16.2.4 150629 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND               2,00 15,69 20,56 41,12
 16.2.5 DAN-CAB-001 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO UND               4,00 22,88 29,98 119,92

 16.2.6  SESA1722 Próprio
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA,
REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE UND               8,00 40,42 52,95 423,60

 16.2.7 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               2,00 126,56 165,81 331,62
 16.2.8 150635 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               1,00 279,82 366,59 366,59
 16.2.9 101795 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN               2,00 622,93 816,10 1.632,20

 16.2.10 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN               2,00 297,04 389,15 778,30

 16.2.11 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M           189,92 19,35 25,35 4.814,47
 16.2.12 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M               4,92 30,08 39,41 193,90
 16.2.13 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA

KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M             21,52 27,45 35,96 773,86

 16.2.14 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA
(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 UND)

UND             95,00 29,67 38,87 3.692,65

 16.2.15  SESA1724 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE  1 A 1 1/2" UND               9,00 10,61 13,90 125,10
 16.2.16  SESA1055 Próprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS M                 26,00 26,42 34,61 899,86
 16.2.17  SESA1723 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA

PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA 
TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND             18,00 32,12 42,08 757,44

 16.2.18  DAN-ELE-
003

Próprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND               9,00 11,60 15,20 136,80

 16.2.19 160808 IOPES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E M           883,00 4,21 5,52 4.874,16

 16.2.20 98293 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M             16,00 8,23 10,78 172,48

 16.2.21 98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M             20,00 13,26 17,37 347,40

 16.2.22 160806 IOPES ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND               6,00 21,73 28,47 170,82
 16.2.23  DAN-CAB-

001
Próprio ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND             15,00 55,06 72,13 1.081,95

 16.2.24  DAN-CAB-
002

Próprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMÍNIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND               4,00 122,90 161,01 644,04

 16.2.25  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND               7,00 5,24 6,86 48,02
 16.2.26  SESA1746 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" UND               2,00 9,03 11,83 23,66
 16.2.27 160823 IOPES CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2

METROS DE COMPRIMENTO UND               1,00 115,46 151,26 151,26

 16.2.28 160825 IOPES GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               4,00 34,86 45,67 182,68

 16.2.29 160829 IOPES PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               1,00 18,37 24,07 24,07
 16.2.30 160831 IOPES BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               1,00 72,76 95,32 95,32

 16.2.31 160835 IOPES KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               1,00 276,45 362,18 362,18

 16.2.32 160840 IOPES PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               3,00 269,55 353,14 1.059,42
 16.2.33 160845 IOPES PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND             41,00 21,93 28,73 1.177,93
 16.2.34 160869 IOPES CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE

TESTE ATÉ 100 PONTOS UND             44,00 43,38 56,83 2.500,52

 16.2.35  SESA1747 Próprio BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 UND               1,00 34,12 44,70 44,70
 16.2.36  DAN-CAB-

004
Próprio POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN,

INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO UND               1,00 1.481,79 1.941,29 1.941,29

 16.2.37 151129 IOPES ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M               7,00 32,99 43,22 302,54
 16.2.38 98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M             20,00 1,56 2,04 40,80

 16.3 ALARME E CFTV
 16.3.1  SESA1748 Próprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU

EQUIVALENTE UND               1,00 572,54 750,08 750,08

 16.3.2 150628 IOPES CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND             36,00 8,93 11,70 421,20
 16.3.3  SESA1722 Próprio CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA,

REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE UND             14,00 40,42 52,95 741,30

 16.3.4 150633 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               4,00 126,56 165,81 663,24
 16.3.5 150634 IOPES CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND               3,00 202,31 265,05 795,15
 16.3.6 151127 IOPES ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M           150,00 19,35 25,35 3.802,50
 16.3.7 151128 IOPES ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M             18,00 30,08 39,41 709,38
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 16.3.8 150880 IOPES SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA
(WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 UND)

UND             84,00 29,67 38,87 3.265,08

 16.3.9 160808 IOPES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E M           303,00 4,21 5,52 1.672,56

 16.3.10  DAN-SEG-
001

Próprio
CABO DE ALARME 4X26 AWG M           611,00 9,96 13,05 7.973,55

 16.3.11  SESA1731 Próprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2 X 1.5 MM2 M                 18,00 9,42 12,34 222,12
 16.3.12 160806 IOPES ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND             13,00 21,73 28,47 370,11
 16.3.13  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND             23,00 5,24 6,86 157,78
 16.3.14 160825 IOPES GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               1,00 34,86 45,67 45,67

 16.3.15 160840 IOPES PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND               1,00 269,55 353,14 353,14
 16.3.16 160845 IOPES PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND             13,00 21,93 28,73 373,49
 16.3.17 DAN-SEG-

002
Próprio SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE

DE 12M UND             21,00 65,89 86,32 1.812,72

 16.3.18  SESA1751 Próprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MÉDIA, INTERNA UND               1,00 111,68 146,31 146,31
 16.3.19 160869 IOPES CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE

TESTE ATÉ 100 PONTOS UND             13,00 43,38 56,83 738,79

 16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
16.4.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=15,57% - OS

EQUIPAMENTOS SERÃO PAGOS SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO
16.4.1.1  DAN-SOL-

001
Próprio FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, MODELO GROWATT MAX60KTL3-

XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE UND               1,00 33.856,72 39.128,21 39.128,21

16.4.1.2  DAN-SOL-
002

Próprio FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MARCA DE
REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE UND             85,00 1.094,99 1.265,48 107.565,80

16.4.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.4.2.1  DAN-SOL-

003
Próprio INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES

DE FIXAÇÃO E APOIO EM ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS,
ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO

UND             85,00 504,70 661,21 56.202,85

16.4.2.2  DAN-SOL-
004

Próprio ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO GALVALUME, PERFIL
TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO PADRÃO,
INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME DETALHE

UND               1,00 1.031,20 1.350,98 1.350,98

16.4.3 CAIXAS
16.4.3.1  DAN-SOL-

005
Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES UND               1,00 168,70 221,01 221,01

16.4.3.2  DAN-SOL-
006

Próprio
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 40X40CM UND               4,00 244,94 320,90 1.283,60

16.4.3.3  SESA1739 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
90 KA UND               4,00 251,27 329,19 1.316,76

16.4.3.4 151333 IOPES DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA,
REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND               1,00 504,57 661,04 661,04

16.4.4 ELETRODUTOS
16.4.4.1 151139 IOPES ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA

KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE M           250,00 27,45 35,96 8.990,00

16.4.5 CABOS
16.4.5.1 151404 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE

DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2 M           110,00 11,24 14,73 1.620,30

16.4.5.2 151423 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
35,0MM2 M             20,00 42,88 56,18 1.123,60

16.4.5.3 151429 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ?
70,0MM2 M             60,00 84,85 111,16 6.669,60

16.4.5.4  DAN-SOL-
007

Próprio CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO, RESISTÊNCIA UV
E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU
EQUIVALENTE

M           450,00 14,74 19,31 8.689,50

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 116.768,41
 17.1 LOUÇAS
 17.1.1 170612 IOPES LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA P/ BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS

CONFORTO L.51.17 + CS.1.17, REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES
METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND             15,00 1.426,11 1.868,35 28.025,25

 17.1.2 170115 IOPES CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 ? DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1? X
1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND               5,00 349,83 458,31 2.291,55

 17.1.3  SESA1650 Próprio TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS UND               1,00 1.148,76 1.504,99 1.504,99

 17.1.4 170136 IOPES BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE DUPLO
ACIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO
DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X
30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND               2,00 1.114,01 1.459,46 2.918,92

 17.1.5 170126 IOPES BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM
POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM
CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND               5,00 3.556,82 4.659,79 23.298,95

 17.1.6 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN             23,00 76,17 99,79 2.295,17

 17.1.7  SESA919 Próprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM
DUAS DOBRAS UND             23,00 69,59 91,17 2.096,91

 17.1.8  SESA918 Próprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M UND               7,00 69,59 91,17 638,19
 17.2 BANCADAS
 17.2.1 170220 IOPES BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2             10,18 397,13 520,28 5.296,45
 17.2.2  SESA1718 Próprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

M             21,08 40,68 53,29 1.123,35

 17.2.3  DAN-ARQ-
032

Próprio TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, H=4CM M             21,08 14,17 18,56 391,24

 17.2.4  DAN-ARQ-
033

Próprio
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM
ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE
DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M               6,60 81,23 106,42 702,37

 17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
 17.3.1 170310 IOPES TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE UND               1,00 216,62 283,79 283,79
 17.3.2 170304 IOPES TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC

SMART - DECA OU EQUIVALENTE UND             10,00 243,44 318,93 3.189,30
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 17.3.3  SESA1719 Próprio
TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE UND               5,00 1.154,17 1.512,08 7.560,40

 17.3.4  SESA1720 Próprio
TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND             10,00 185,41 242,91 2.429,10

 17.3.5 170320 IOPES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND               2,00 61,82 80,99 161,98

 17.3.6 170321 IOPES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND               3,00 85,08 111,46 334,38

 17.3.7 170324 IOPES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND               2,00 245,35 321,43 642,86

 17.3.8 170328 IOPES REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND             26,00 129,67 169,88 4.416,88

 17.3.9 170317 IOPES REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND               2,00 131,08 171,73 343,46

 17.3.10 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN               1,00 31,14 40,80 40,80

 17.3.11 170319 IOPES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND               1,00 57,68 75,57 75,57

 17.4 OUTROS APARELHOS
 17.4.1 170512 IOPES CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE,

TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA UND               4,00 566,27 741,87 2.967,48

 17.4.2  SESA1716 Próprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18,
MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE
ACO INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E
GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO
PERFURADO, REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE

UND               1,00 5.448,38 7.137,92 7.137,92

 17.4.3 170601 IOPES BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME
REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND             10,00 130,86 171,44 1.714,40

 17.4.4 170603 IOPES BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME
REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND             10,00 169,77 222,42 2.224,20

 17.4.5 170614 IOPES KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM FORMATO "U", EM AÇO INOX
POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA INSTALAÇÃO EM LAVATÓRIOS, CONFORME REQUISITOS DE
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND               5,00 293,24 384,17 1.920,85

 17.4.6 170528 IOPES
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA
APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA UND               2,00 4.099,57 5.370,85 10.741,70

18 APARELHOS ELÉTRICOS 39.075,57
 18.1 LUMINÁRIAS
18.1.1 181007 IOPES LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR,ALETAS

PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA NCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP.
DE COR 5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND             11,00 244,28 320,03 3.520,33

18.1.2 181003 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP.
DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND               2,00 133,28 174,61 349,22

18.1.3 181004 IOPES LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP.
DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU
EQUIVALENTE

UND             48,00 181,60 237,91 11.419,68

18.1.4  DAN-ELE-
006

Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR
EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO.
REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

UND             22,00 139,53 182,80 4.021,60

18.1.5  DAN-ELE-
007

Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR
EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO.
REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE

UND             16,00 212,02 277,77 4.444,32

18.1.6  DAN-ELE-
010

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA,
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND               1,00 162,37 212,72 212,72

18.1.7  DAN-ELE-
011

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA,
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND               1,00 222,78 291,86 291,86

18.1.8  SESA1318 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE
10/15 W UND               6,00 104,08 136,36 818,16

18.1.9  DAN-ELE-
001

Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66,
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 LUMÉNS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ
FOTOELÉTRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU EQUIVALENTE.

UND             12,00 289,41 379,16 4.549,92

 18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
 18.2.1 180201 IOPES TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA

10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" UND           101,00 37,10 48,60 4.908,60

 18.2.2 180202 IOPES TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA
20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" UND               5,00 42,56 55,76 278,80

 18.2.3 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             15,00 61,47 80,53 1.207,95

 18.2.4 180204 IOPES
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND             41,00 31,57 41,36 1.695,76

 18.2.6 180206 IOPES
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND               4,00 38,78 50,81 203,24

 18.2.8 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN               1,00 62,90 82,41 82,41

 18.2.9 180207 IOPES INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO
BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2" UND               4,00 59,03 77,34 309,36

 18.2.10  SESA1735 Próprio
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND             18,00 5,24 6,86 123,48

 18.2.11  DAN-ELE-
008

Próprio
PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND             26,00 7,61 9,97 259,22

 18.2.12  DAN-ELE-
009

Próprio PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA
BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V UND               4,00 64,14 84,03 336,12
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 18.2.13  DAN-ELE-
012

Próprio PLUG FÊMES 2P+T - 10A UND               2,00 16,34 21,41 42,82

19 PINTURA 162.255,40
 19.1 SOBRE PAREDES E FORROS
 19.1.1 190103 IOPES EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM,

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA
DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2        1.470,70 22,14 29,01 42.665,01

 19.1.2 190106 IOPES PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO
SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2        1.470,70 27,59 36,15 53.165,81

 19.1.3  DAN-ARQ-
038

Próprio PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS M2           393,68 35,83 46,94 18.479,34

 19.1.4  DAN-ARQ-
039

Próprio PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS
DEMÃOS

M2           605,45 33,29 43,61 26.403,67

 19.2 SOBRE MADEIRA
 19.2.1 190301 IOPES EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À

BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2           178,71 47,86 62,70 11.205,12

 19.2.2 190302 IOPES PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2           178,71 43,38 56,83 10.156,09

 19.3 SOBRE PISOS
 19.3.1 190603 IOPES PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS

DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2               6,01 22,91 30,01 180,36

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 54.001,91
20.1 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.1.1 200401 IOPES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2           636,52 9,03 11,83 7.530,03
20.2 SERVIÇOS DIVERSOS
20.2.1 200513 IOPES ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA

D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO UND               1,00 1.901,60 2.491,29 2.491,29

20.2.2  DAN-ARQ-
042

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUZINC, FIXO, REF. TERMOBRISE 335,
COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E
MONTAGEM

M2             17,58 1.909,58 2.501,74 43.980,59

2.840.420,03

B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.651,20
21.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
21.1.1 10404 IOPES CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM UND             16,00 133,38 174,74 2.795,84
21.1.2 98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 UN             16,00 321,90 421,72 6.747,52

21.1.3  DAN-ARQ-
045

Próprio RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO UND               2,00 17,96 23,53 47,06

21.1.4 10219 IOPES DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3             19,29 335,21 439,16 8.471,40
21.1.5 10216 IOPES RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M             90,36 10,14 13,28 1.199,98
21.1.6 10224 IOPES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2           504,00 17,88 23,42 11.803,68
21.1.7  DAN-ARQ-

048
Próprio RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA UND               1,00 251,94 330,07 330,07

21.1.8  DAN-ARQ-
047

Próprio RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND               2,00 21,00 27,51 55,02

21.1.9  DAN-ARQ-
046

Próprio RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO UND               4,00 484,45 634,68 2.538,72

21.1.10 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2           533,10 3,55 4,65 2.478,92

21.1.11  DAN-ARQ-
056

Próprio DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2           188,66 22,22 29,11 5.491,89

21.2 LOCAÇÃO DE OBRA
21.2.1 10512 IOPES EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO

EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO) MÊS               0,43 23.556,20 30.860,98 13.270,22

21.3 LIMPEZA DO TERRENO
21.3.1 10402 IOPES RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2           413,12 4,47 5,86 2.420,88
22 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 8.917,38
22.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
22.1.1  DAN-ARQ-

055
Próprio RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL,

PARA DESLOCAMENTO M           121,16 56,18 73,60 8.917,38

23 MOVIMENTO DE TERRA 185.642,68
23.1 ESCAVAÇÕES
23.1.1 30101 IOPES ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3           116,91 58,11 76,13 8.900,36
23.1.2 30119 IOPES APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG M2           129,84 30,39 39,81 5.168,93

23.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO
23.2.1 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3               5,12 62,58 81,99 419,79
23.2.2 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3           664,41 13,23 17,33 11.514,23

23.2.3  DAN-ARQ-
026

Próprio AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO M2           664,41 91,00 119,22 79.210,96

23.2.4 30206 IOPES ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO
HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3) M3             51,20 200,58 262,78 13.454,34

23.3 TRANSPORTES
23.3.1 30304 IOPES ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS

(CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3           347,73 85,26 111,70 38.841,44

23.3.2  SESA200 Próprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA
ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% M3           225,89 47,68 62,47 14.111,35

23.4 ESGOTAMENTO DE VALAS
23.4.1  DAN-ARQ-

024
Próprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA

LANÇAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMÊS) UND/MÊS               6,00 1.783,74 2.336,88 14.021,28

24 ESTRUTURAS 334.833,97
24.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
24.1.1 40253 IOPES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO

LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) M3           104,54 740,33 969,91 101.394,39

Total Geral - PLANILHA A
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24.1.2 40206 IOPES FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2           833,98 84,56 110,78 92.388,30

24.1.3   40246 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG           698,54 12,01 15,73 10.988,03

24.1.4 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA,
DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG        3.708,89 11,26 14,75 54.706,13

24.1.5 40245 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA
DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1") KG             18,29 11,83 15,50 283,50

24.1.6 40231 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE
CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) M3               7,25 670,15 877,96 6.365,21

24.1.7 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2             11,61 2,17 2,84 32,97

24.2 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
24.2.1  40331 IOPES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO

BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) M3               5,25 681,02 892,20 4.684,05

24.2.2 40337 IOPES FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM
GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2             42,92 105,31 137,97 5.921,67

24.2.3 40333 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG           126,88 12,01 15,73 1.995,82

24.2.4 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA,
DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG           245,55 11,26 14,75 3.621,86

24.2.5 40332 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA,
DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG             62,61 11,83 15,50 970,46

24.2.6  DAN-ARQ-
028

Próprio EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAÇÃO DE
ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE

M             10,40 26,43 34,63 360,15

24.3 DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENÇÕES 
24.3.1  DAN-ARQ-

057
Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M

EM COLCHÕES DRENANTES M2           287,33 16,18 21,20 6.091,40

24.3.2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3             20,71 91,98 120,50 2.495,56
24.3.3 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3               4,01 85,05 111,42 446,79
24.3.4  DAN-HID-011 Próprio TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL M             66,82 43,82 57,41 3.836,14

24.3.5 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN             23,00 32,59 42,70 982,10
24.4 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA
24.4.1 40802 IOPES ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE

LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE
ARMADURAS CORROÍDAS

M2             20,00 150,84 197,62 3.952,40

24.4.2 40806 IOPES TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS COM LIXAMENTO MANUAL COM ESCOVA DE AÇO,
ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO,
EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA, POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE
CORROSÃO

M2             25,00 26,82 35,14 878,50

24.4.3 40807 IOPES TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMÃOS (ESP. 1MM) DE SIKA TOP 108 OU
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE GRAUTE CIMENTÍCIO M2             25,00 77,34 101,32 2.533,00

24.4.4 40809 IOPES RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE USO
GERAL GRAUTE CIMENTÍCIO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA 5CM M2             20,00 399,55 523,45 10.469,00

24.4.5 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023 M2           434,22 31,52 41,29 17.928,94

24.4.6 40818 IOPES REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU
EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2             20,00 57,54 75,38 1.507,60

25 PAREDES E PAINÉIS 52.811,12
25.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
25.1.1 50606 IOPES ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO
NA FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2           101,82 48,80 63,93 6.509,35

25.1.2 50602 IOPES ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A
COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/
REVESTIMENTO 14CM

M2           384,10 85,55 112,08 43.049,93

25.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
25.2.1 50112 IOPES ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM,
PREPARO MANUAL

M2               5,54 175,97 230,54 1.277,19

25.3 VERGA/CONTRAVERGA
25.3.1  DAN-ARQ-

001
Próprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK

20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50
ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3               0,44 1.997,51 2.616,94 1.151,45

25.4 DIVERSOS
25.4.1  DAN-ARQ-

002
Próprio APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15

LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA UND           168,00 3,74 4,90 823,20

26 ESQUADRIAS E VIDROS 17.462,57
26.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
26.1.1  SESA1646 Próprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2               7,98 942,24 1.234,43 9.850,75
26.1.2 71701 IOPES JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE
VIDRO

M2               1,44 530,06 694,43 999,98

26.1.3 71703 IOPES JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO M2               0,36 404,78 530,30 190,91

26.2 MARCOS E ALIZARES
26.2.1 60110 IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X

3CM DE BATENTE M             24,80 84,11 110,19 2.732,71

26.2.2 60113 IOPES ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 7 X 1,5
CM M             49,60 29,09 38,11 1.890,26

26.3 VIDROS E ESPELHOS
26.3.1 80102 IOPES

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2               1,44 259,44 339,89 489,44

26.3.2  SESA1636 Próprio
VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2                  0,36 735,76 963,92 347,01

26.3.3  SESA084 Próprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM
FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE M2               0,35 659,65 864,21 302,47

26.4 DIVERSOS
26.4.1  DAN-ARQ-

044
Próprio

TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR CINZA,
REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO
REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" NAS LATERAIS.

M2               5,54 90,80 118,96 659,04
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27 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.500,86
27.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES
27.1.1  100203 IOPES PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS M2             21,25 42,71 55,95 1.188,94
27.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS 
27.2.1  DAN-ARQ-

004
Próprio ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM,

AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO
MECÂNICA

M2             49,63 150,96 197,77 9.815,33

27.3 DIVERSOS
27.3.1  DAN-ARQ-

005
Próprio PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8" M                 20,70 18,31 23,99 496,59

28 TETOS E FORROS 3.688,69
28.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
28.1.1 110101 IOPES CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3,

ESPESSURA 5 MM M2             34,31 14,25 18,67 640,57

28.1.2 110302 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2             31,91 68,39 89,60 2.859,14

28.1.3 110201 IOPES FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2               2,40 60,10 78,74 188,98
29 REVESTIMENTO DE PAREDES 135.414,00
29.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
29.1.1 120101 IOPES CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3,

ESPESSURA 5 MM M2        1.405,06 7,34 9,62 13.516,68

29.1.2 120301 IOPES EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA
LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2             70,55 35,56 46,59 3.286,92

29.1.3 120303 IOPES REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2        1.319,63 60,67 79,48 104.884,19

29.2 ACABAMENTOS
29.2.1  SESA654 Próprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE

PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE
PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2             70,55 148,51 194,56 13.726,21

30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 33.041,73
30.1 LASTRO DE CONTRAPISO
30.1.1 130103 IOPES REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM M2             19,95 26,07 34,15 681,29

30.2 ACABAMENTOS
30.2.1  SESA1034 Próprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV,

UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2             19,95 119,26 156,24 3.116,99

30.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
30.3.1  SESA1660 Próprio SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M               4,60 53,26 69,78 320,99
30.3.2 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M           248,90 88,16 115,50 28.747,95

30.3.3  SESA1661 Próprio PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M               1,80 74,00 96,95 174,51
31 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 93.357,41
31.1 CAIXAS DE PASSAGEM
31.1.1  DAN-HID-001 Próprio CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND               1,00 1.190,50 1.559,67 1.559,67

31.1.2  DAN-HID-002 Próprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND               6,00 796,09 1.042,96 6.257,76

31.1.3  DAN-HID-003 Próprio CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

UND               4,00 422,98 554,15 2.216,60

31.1.4  DAN-HID-004 Próprio FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.
10CM) INCLUINDO PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE
FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA

UND               1,00 21.774,85 28.527,23 28.527,23

31.1.5  DAN-HID-005 Próprio FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
(PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND
DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UND               1,00 19.573,47 25.643,20 25.643,20

31.1.6  DAN-HID-010 Próprio CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND               2,00 818,02 1.071,69 2.143,38

31.2 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
31.2.1 140905 IOPES TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO

COM AREIA M             34,40 156,82 205,45 7.067,48

31.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSA-FILTRO
31.3.1  DAN-IMPER-

004
Próprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DO CONCRETO

DESAGREGADO NAS PAREDES M2             37,70 16,55 21,68 817,34

31.3.2  DAN-IMPER-
005

Próprio LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO M2             14,14 28,15 36,88 521,48

31.3.3  DAN-IMPER-
006

Próprio REJUNTAMENTO DOS ANÉIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA IÇAMENTO
DOS ANÉIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO OU EQUIV. E
ÁGUA NA RELAÇÃO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA

M           106,81 66,51 87,13 9.306,36

31.3.4  DAN-IMPER-
007

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA EM DISPERSÃO ACRÍLICA
VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES EXTERNAS M2             40,21 38,20 50,05 2.012,51

31.3.5  DAN-IMPER-
008

Próprio EXECUÇÃO DE MÍSULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO, INCLUINDO PONTE 
DE ADERÊNCIA M             18,85 95,53 125,15 2.359,08

31.3.6  DAN-IMPER-
009

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 KG/M² (3
DEMÃOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS M2             51,84 72,52 95,01 4.925,32

32 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 3.513,18
32.1 EXTINTORES
32.1.1 160605 IOPES EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG),

INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO

UND               4,00 235,11 308,02 1.232,08

32.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
32.2.1  DAN-ARQ-

021
Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S")

DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO UND             10,00 32,41 42,46 424,60

32.2.2  DAN-ARQ-
022

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E")
DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO UND               4,00 35,30 46,25 185,00

32.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
32.3.1 160613 IOPES PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE

ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND               5,00 255,17 334,30 1.671,50
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33 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 4.383,11
33.1 LOUÇAS
33.1.1 170101 IOPES LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA ? ASPEN VOGUE PLUS - DECA OU EQUIVALENTE,

INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE
FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND               2,00 668,23 875,45 1.750,90

33.1.2 170304 IOPES TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC
SMART - DECA OU EQUIVALENTE UND               2,00 243,44 318,93 637,86

33.1.2 170309 IOPES TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM, 3/4" ? DOCOL OU
EQUIVALENTE UND               2,00 133,45 174,83 349,66

33.1.4 170129 IOPES BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO
SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE
LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM,
ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND               1,00 627,60 822,22 822,22

33.1.5 180809 IOPES CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND               1,00 113,61 148,84 148,84
33.1.6 170519 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND               1,00 298,83 391,50 391,50

33.1.7 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN               1,00 76,17 99,79 99,79

33.1.8  SESA919 Próprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM
DUAS DOBRAS UND               1,00 69,59 91,17 91,17

33.1.9  SESA918 Próprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M UND               1,00 69,59 91,17 91,17
34 GASES MEDICINAIS 93.398,98
34.1 TUBULAÇÕES EM COBRE 
34.1.1  DAN-GAS-

001
Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS

PERFURAÇÕES E RESTAUROS M             35,00 106,01 138,88 4.860,80

34.1.2  DAN-GAS-
002

Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS
PERFURAÇÕES E RESTAUROS M             89,00 155,14 203,25 18.089,25

34.1.3  DAN-GAS-
003

Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS
PERFURAÇÕES E RESTAUROS M             18,00 271,53 355,73 6.403,14

34.2 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
34.2.1  DAN-GAS-

004
Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO UND               3,00 137,39 179,99 539,97

34.2.2  DAN-GAS-
005

Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO UND               3,00 137,80 180,53 541,59

34.2.3  DAN-GAS-
006

Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO UND               4,00 137,80 180,53 722,12

34.2.4  DAN-GAS-
007

Próprio PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND               1,00 859,69 1.126,28 1.126,28

34.2.5  DAN-GAS-
008

Próprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND               1,00 859,69 1.126,28 1.126,28

34.3 CENTRAIS
34.3.1  DAN-GAS-

009
Próprio CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE

VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO UND               1,00 12.843,43 16.826,18 16.826,18

34.3.2  DAN-GAS-
010

Próprio CENTRAL DE GÁS CILÍNDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA,
INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO UND               1,00 12.843,43 16.826,18 16.826,18

34.3.3  DAN-GAS-
011

Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS
GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE UND               1,00 1.698,89 2.225,72 2.225,72

34.3.4  DAN-GAS-
013

Próprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO
COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E
MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE DENTAL OU EQUIVALENTE 

UND               1,00 8.951,51 11.727,37 11.727,37

34.3.5  DAN-GAS-
012

Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS
GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE UND               1,00 1.221,79 1.600,67 1.600,67

34.3.6  DAN-GAS-
015

Próprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/MIN
TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L
PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, MODELO S50, MARCA DE REF.
SCHUSTER OU EQUIVALENTE

UND               1,00 6.870,75 9.001,37 9.001,37

34.4 DIVERSOS
34.4.1  DAN-GAS-

016
Próprio ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO UND             96,00 6,48 8,49 815,04

34.4.2  DAN-GAS-
017

Próprio PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA NORMA
AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL M           142,00 5,20 6,81 967,02

35 PINTURA 78.043,99
35.1 SOBRE PAREDES E FORROS
35.1.1 190106 IOPES PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX

ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO
SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2             98,82 27,59 36,15 3.572,34

35.1.2   DAN-ARQ-
003

Próprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE
SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2        1.256,01 43,02 56,36 70.788,72

35.1.3 190101 IOPES EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA,
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE
LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2             74,77 18,34 24,03 1.796,72

35.2 SOBRE CONCRETO
35.2.1 190204 IOPES PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA

LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA
DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2             16,63 33,58 43,99 731,55

35.3 SOBRE MADEIRA
35.3.1 190301 IOPES EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À

BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2               9,66 47,86 62,70 605,68

35.3.2 190302 IOPES PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2               9,66 43,38 56,83 548,98

36 SERVIÇOS COMPLEMETARES EXTERNOS 697.507,41
36.1 PAVIMENTAÇÃO
36.1.1 200206 IOPES EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S',

ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA
E CORTES COM CORTADORA DE PISO

M2           810,98 108,59 142,26 115.370,01

36.1.2 200202 IOPES ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30
X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M           474,75 66,99 87,76 41.664,06

36.1.3  DAN-ARQ-
052

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO/RANHURADO
(TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM
PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII
E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO

M2             73,42 154,92 202,96 14.901,32

36.1.4 190603 IOPES PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS
DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2             73,42 22,91 30,01 2.203,33
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36.1.5 130110 IOPES LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2           753,52 69,94 91,63 69.045,04
36.1.6 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO

DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG        1.115,21 20,69 27,11 30.233,34

36.1.7 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2           854,50 2,17 2,84 2.426,78

36.1.8  DAN-ARQ-
053

Próprio PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO
XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO

M2           680,10 139,12 182,26 123.955,03

36.1.9 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG           314,05 17,36 22,74 7.141,50

36.1.10  DAN-ARQ-
018

Próprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM M2           101,78 103,74 135,91 13.832,92

36.1.11 130209 IOPES PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2               7,44 94,07 123,24 916,91

36.1.12 4011351 DNIT 
(01/2025) IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2             63,00 0,38 0,50 31,50

36.1.13 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3               4,41 1.971,79 2.583,24 11.392,09

36.2 PAISAGISMO
36.2.1  DAN-ARQ-

007
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M

EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND               9,00 197,18 258,33 2.324,97

36.2.2  DAN-ARQ-
008

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND               3,00 219,25 287,24 861,72

36.2.3  DAN-ARQ-
009

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND             42,00 35,24 46,17 1.939,14

36.2.4  DAN-ARQ-
010

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND           325,00 14,91 19,53 6.347,25

36.2.5  DAN-ARQ-
012

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND             66,00 7,96 10,43 688,38

36.2.6 200326 IOPES FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2           195,12 32,02 41,95 8.185,28

36.2.7  DAN-ARQ-
049

Próprio LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND           168,49 201,48 263,96 44.474,62

36.2.8  DAN-ARQ-
006

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM
COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND               3,00 197,18 258,33 774,99

36.2.9  DAN-ARQ-
062

Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM
COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND               3,00 197,18 258,33 774,99

36.3 GRADIS E FECHAMENTOS
36.3.1 200141 IOPES CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM.
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU
EQUIVALENTE

M             40,15 440,90 577,62 23.191,44

36.3.2  DAN-ARQ-
016

Próprio PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT
MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM,
INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2             11,00 849,94 1.113,51 12.248,61

36.3.3 200711 IOPES ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2"
E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIOR E
INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2           221,91 321,67 421,42 93.517,31

36.4 DIVERSOS EXTERNOS
36.4.1  DAN-ARQ-

040
Próprio BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIÂM. 320MM,

ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO UND             11,00 172,98 226,62 2.492,82

36.4.2  DAN-ARQ-
019

Próprio PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO) M           372,80 59,41 77,83 29.015,02

36.4.3  DAN-ARQ-
013

Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E
PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND               1,00 231,95 303,88 303,88

36.4.4  DAN-ARQ-
014

Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM
PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL,
CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND               1,00 695,86 911,65 911,65

36.4.5 200576 IOPES PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM,
GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO UND               1,00 744,89 975,88 975,88

36.4.6 200582 IOPES LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA:
30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO INVISÍVEL UND             12,00 386,99 507,00 6.084,00

36.4.7  DAN-ARQ-
059

Próprio GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM
FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO
EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M             26,00 523,71 686,11 17.838,86

36.4.8  DAN-ARQ-
058

Próprio
CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM
ESTRUTURA METÁLICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

M             24,50 263,18 344,79 8.447,36

36.4.9  DAN-ARQ-
060

Próprio GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

UND               1,00 2.286,40 2.995,41 2.995,41

37 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2.879,84
37.1 LIMPEZA DE OBRA
37.1.1 200401 IOPES LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2             24,57 9,03 11,83 290,66
37.1.2 200402 IOPES LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2        1.578,77 1,25 1,64 2.589,18

1.814.048,12

4.654.468,15Total Geral - PLANILHA A + B

Total Geral - PLANILHA B

  
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

A PLANILHA PADRÃO - SESA/ES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 PLACA DE OBRA

 1.1.1 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 Área(m2) 8,00

8,00 8,00

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 2.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

 2.1.2

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA 
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A 
CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ 
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C(m) 40,00

Projeto Padrão SESA/ES 40,00 40,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.3

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE 
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE 
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M2 Área(m2) 14,50

Projeto Padrão SESA/ES 14,50 14,50

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.4
BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE 
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 Área(m2) 10,90

Projeto Padrão SESA/ES 10,90 10,90

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.5

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE 
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE 
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M2 Área(m2) 10,90

Projeto Padrão SESA/ES 10,90 10,90

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.6
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, 
PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 Área(m2) 24,20

Projeto Padrão SESA/ES 24,20 24,20

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

As quantidades dos itens 1 ao 20, cujas memórias de cálculo não estão apresentadas nesses levantamento,  são da Planilha Padrão SESA/ES e não foram alterados. Portanto, devem ser levados em consideração os levantamentos do projeto 
Padrão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

 2.1.7
UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE 
CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA 
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Projeto Padrão SESA/ES 1,00 1,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.8

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 
6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M2 Área(m2) 12,00

Projeto Padrão SESA/ES 12,00 12,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.9

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE PEÇAS DE MADEIRA 
8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 
6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M2 Área(m2) 6,00

Projeto Padrão SESA/ES 6,00 6,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.10 RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 
7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Projeto Padrão SESA/ES 1,00 1,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.11
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, 
INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E 
LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C(m) 25,00

Projeto Padrão SESA/ES 25,00 25,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.12
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ 
BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), 
CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C(m) 20,00

Projeto Padrão SESA/ES 20,00 20,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

 2.1.13
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE 
LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 
UTILIZAÇÃO)

M C(m) 25,00

Projeto Padrão SESA/ES 25,00 25,00

NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro
de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real
necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal
avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter
ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

3 MOVIMENTO DE TERRA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

M3 C (m) L(m) - Hesc.(m) Acresc lateral de esc. Quant. 93,93

Sapatas
S1 a S8=S11=S12+S15=S22=S35=S42 - (14x) 0,90 1,10 1,60 0,50 14,00 50,18
S9=S14=S16=S19 a S21= S31=S34=S41=S47 (10x) 1,10 1,30 1,60 0,50 10,00 46,08
S10=S27=S28=S36 A S40=S43=S44=S46 (11X) 1,80 2,00 1,60 0,50 11,00 101,20
S13=S17=S18=S29=S30=S33=S45(7X) 1,40 1,20 1,60 0,50 7,00 36,18
S23=S26 1,00 1,00 1,60 0,50 2,00 7,20
S24=S25 0,80 0,80 1,60 0,50 2,00 5,41
S32 1,10 1,10 1,60 0,50 1,00 4,10

Vigas
Área de forma  das cintas 292,80 244,00 0,15 0,70 0,40 1,00 93,94

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -250,35

 3.2.1 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Vol. Escav (m³) Vol. Conc parte 
escavada (m³)

Vol. Conc. Mag 
(m³)

69,41

Prédio 344,28 58,40 2,358 283,52

Vol. Conc parte escavada (m³):
Volume de concreto sapatas - PR 01/15 30,70
Volume de concreto pilaretes PR 01/15 4,00
Volume de concreto vigas térreo - PR 09/15 23,70

Volume concreto magro
C(M) L(M) Vol. Conc. Mag 

(m³)
Sapatas
S1 a S8=S11=S12+S15=S22=S35=S42 - (14x) 0,90 1,10 0,05
S9=S14=S16=S19 a S21= S31=S34=S41=S47 (10x) 1,10 1,30 0,07
S10=S27=S28=S36 A S40=S43=S44=S46 (11X) 1,80 2,00 0,18
S13=S17=S18=S29=S30=S33=S45(7X) 1,40 1,20 0,08
S23=S26 1,00 1,00 0,05
S24=S25 0,80 0,80 0,03
S32 1,10 1,10 0,06

Vigas
Área de forma  das cintas - 292, 80 M² 244,00 0,15 1,83

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -214,11

 3.3.2 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA 
ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

M3 Vol. Escav (m³) Vol. Reat. (m³) Emp. 31,88

Vol. Esc.  - Vol. Reat. 93,93 69,41 1,30 31,88

4 ESTRUTURAS
 4.1 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)

 4.1.1 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 
BOMBEAVEL)

M3 C(m) L(m) H(m) Vol. (m³) 5,23

Volume de concreto - projeto Padrão SESA/ES 189,90 189,90

Acrescimo: 
Laje do reservatório superior 6,50 2,50 0,120 1,95 1,95

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -186,62

 4.1.2 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG Peso(K) 20,51

Prédio - supra 
PR04/05 vigas do térreo Resumo do quadro 128,00 128,00
PR05/05 vigas do térreo Resumo do quadro 96,00 96,00
PR06/05 vigas do térreo Resumo do quadro 133,00 133,00
PR07/05 vigas do térreo Resumo do quadro 108,00 108,00
PR08/05 laje do térreo Resumo do quadro 3541,00 3.541,00
PR010/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 125,00 125,00
PR011/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR012/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 122,00 122,00
PR013/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 106,00 106,00
PR014/05 laje da cobertura Resumo do quadro 3418,00 3.418,00
PR015/05 vigas da cobertura Resumo do quadro 282,00 282,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -8.144,49

 4.1.3 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG C(m) L(m) Peso(kg) 5,06

Armadura - projeto Padrão SESA/ES 3043,00 3.043,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3.037,94

 4.1.4 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 C(m) L(m) 16,25

Laje do reservatório superior 6,50 2,50 16,25

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

 5.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, 
ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 
1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES 
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2 A(m²) 641,61

Retirado Revit Anexo 1 1312,65 1.312,65
Alvenaria da Platibanda com bloco cerâmico 14cm -292,29 -292,29

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -378,75

 5.1.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA 
MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 
10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2 C(m) H(m) Quant. 18,45

Laje do reservatório superior 6,50 0,90 2,00 11,70
2,50 0,90 3,00 6,75

 5.1.3
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO 
MANUAL

M2 C(m) H(m) A(m²) 7,70

Parde divisa entre central de ar e vácuo. 2,08 3,70 7,70 7,70

 5.1.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 C(m) H(m) A(m²) 292,29

PLATIBANDA DA COBERTURA 2,45 1,00 2,45 2,45
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 1,00 10,31 10,31
3,70 1,00 3,70 3,70
1,49 1,00 1,49 1,49
3,70 1,00 3,70 3,70

16,04 1,00 16,04 16,04
3,90 1,00 3,90 3,90
0,98 1,00 0,98 0,98
1,50 1,00 1,50 1,50
5,92 1,00 5,92 5,92
3,91 1,00 3,91 3,91
1,44 1,00 1,44 1,44
1,20 1,00 1,20 1,20
2,27 1,00 2,27 2,27
1,52 1,00 1,52 1,52
3,91 1,00 3,91 3,91

30,33 2,93 88,87 88,87
6,56 2,93 19,22 19,22

30,33 2,93 88,87 88,87
6,56 2,93 19,22 19,22

 5.3 VERGA/CONTRAVERGA

 5.3.1 
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO 
ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:   FORMA TABUA 
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 L (m) LATERAL SUP     1                   
SUP+INF 2 H(m) ESP(m) Quant. 11,83

Prédio - P2/P7 0,90 0,30 1,00 0,20 0,10 23,00 0,55
Prédio - P3/P8 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 11,00 0,24
Prédio - P5 1,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Prédio - P6 0,70 0,30 1,00 0,20 0,10 3,00 0,06
Prédio - J1 ( conjunto de 2  J1) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,10
Prédio - J4 ( conjunto de 2  J4) 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 22,00 1,14
Prédio - J4 ( conjunto de 3  J4) 1,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,07
J4 final da circulação - alteração 0,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,03
Prédio - J2 0,80 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,04
Pele de vidro P1 /J3 6,15 0,30 1,00 0,20 0,10 2,00 0,26
Prédio - J5 1,20 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,06
Prédio - J6 0,60 0,30 2,00 0,20 0,10 2,00 0,07
Prédio - J7 1,00 0,30 2,00 0,20 0,10 14,00 0,73

Travamento da platibanda
Cobertura do prédio
Cobertura  A 1 4,17 0,40 0,14 2,00 0,47

1,00 0,40 0,14 1,00 0,06
Cobertura  A2 4,17 0,40 0,14 1,00 0,23

2,58 0,40 0,14 1,00 0,14
Platibanda frontal 11,96 0,60 0,14 1,00 1,00

3,97 0,40 0,14 2,00 0,44
1,10 0,40 0,14 1,00 0,06

Cobertura 3 10,82 0,40 0,14 1,00 0,61
0,95 0,40 0,14 1,00 0,05

Cobertura 4 3,97 0,40 0,14 1,00 0,22
15,98 0,40 0,14 1,00 0,89

Platibandas das áreas técnicas 33,11 0,40 0,14 2,00 3,71
6,50 0,40 0,14 2,00 0,73

0,00
Pilaretes 0,75 0,20 0,14 14,00 0,29

0,55 0,20 0,14 5,00 0,08

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,58
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 5.4 DIVERSOS

 5.4.1 APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, 
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND H(m) pilar Quant. Lados do 
pilar

Quant. de 
pilares Qnt peças por face 262,00

Prédio 
P1=P3=P4=P18=P22=P20=P23=P24=P25=P26=P31= P34=P35=P41=P42-P47 3,20 2,00 16,00 8,00 256,00
P2=P5=P7=P8=P9A 
P16=P18=P19=P21=P27=P28=P29=P30=P33=P36=P37=P43=P44=P45=P46

3,20 3,00 15,00 8,00 360,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -354,00

 5.4.2
APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE 
ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E 
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

M2 C(m) Quant. L(m) H(m) 144,08

Prédio 
Vigas do contorno - pavimento cobertura 100,00 3,00 0,25 75,00
Pilares 15,00 0,50 4,95 37,13

9,00 0,50 7,10 31,95

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
 6.1 MARCOS E ALIZARES

 6.1.1 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M

UND L(m) H(m) Quant. 11,00

Prédio - P3 - 8,00 8,00
Prédio - P4 - P3 da circulação modificada Alum 1,00 1,00
P8 - Lambri casa de compressor e ar Alum. 2,00 2,00

 6.1.2 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M

UND L(m) H(m) Quant. 23,00

Prédio - P7 - Porta de correr 18,00 18,00
Prédio - P7 - Porta de correr 5,00 5,00

 6.1.3 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 15 X 3CM DE BATENTE

M L(m) H(m) Quant. 9,80

Prédio - P6 - Gases e cobertura Alum. 0,70 2,10 2,00 9,80
P1/P5 foram eliminadas
P4 - Não existia

 6.1.4 ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 7 X 1,5 CM

M L(m) H(m) Quant. Lados 49,60

Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 2,00 19,60
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 2,00 20,00
Prédio - P4 - P3 da circulação modificada Alum 0,80 2,10 1,00 2,00 10,00

 6.1.5 MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM 
TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO

M Quant. L(m) H(m) 23,40

Pele de vidro p1/j3 1,00 5,80 3,30 12,40
Porta do jardim interno 1,00 0,80 2,10 5,00
P5 1,00 1,80 2,10 6,00

7 ESQUADRIAS METÁLICAS
 7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

 7.1.2 JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE 
VIDRO

M2 L(m) H(m) Quant. Área 1,44

J3 - Quant. Prevista em projeto 1,10 1,00 13,00 14,30 14,30
J5 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44

J3 quant. A decrescer, pois será substituida por pele de vidro -14,30 -14,30

 7.1.3
JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA 
VIDRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 40,80

Quantidade prevista em projeto 39,95 39,95
J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85

 7.1.4 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L(m) H(m) Quant. A(m²) 5,46

P6 - Gases 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
P6 - Cob. 0,60 2,10 1,00 1,26 1,26
P4 - Substituição da P3 da circulação. 0,80 2,10 1,000 1,68 1,68

 7.2 OUTRAS ESQUADRIAS

 7.2.2
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA 
COR BRANCA A DUAS DEMÃOS

M2 L(m) H(m) Quant. 2,60

Portão - circulação saida lateral 1,04 2,50 1,00 2,60
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 7.2.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 L(m) H(m) Quant. 3,36

casa de vácuo e compressor 0,80 2,10 2,00 3,36

 7.2.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN L(m) H(m) Quant. 1,00

jardim interno 0,80 2,10 1,00 1,00

8 VIDROS E ESPELHOS
 8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

 8.1.2 VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2    L(m) H(m) Quant. Quant. 45,40

Quantidade prevista em projeto: 58,85 58,85
Desconto - 13 unidades de J3, que fará parte do sistema de pele de vidro 1,10 1,00 13,00 14,30 -14,30

J4 - final corredor acesso 0,50 1,70 1,00 0,85 0,85

 8.1.3
FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR 
LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 
1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO

M2 L(m) H(m) Quant. Quant. 19,14

J3/P1 5,80 3,30 1,00 19,14 19,14

 8.2 ESPELHOS

 8.2.1 
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 
MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS 
CROMADOS

M2 L(m) H(m) Quant. 0,80

Prédio - banheiro funcionário 0,40 1,00 2,00 0,80
Ver Det.Proj APS+10 ESF3

 8.2.2 ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM 
FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE

M2 L(m) H(m) Quant. 2,00

Prédio - banheiro PNE 0,40 1,00 5,00 2,00
Ver Det.Proj APS+10 ESF3

 9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

 9.1.1 

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 
OU TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM 
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2 C(m) L(m) 237,25

A1 6,32 3,43 21,68
8,39 4,37 36,66
1,00 2,87 2,87

A2 12,73 4,37 55,63
6,89 2,51 17,29

A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30

 9.2 TELHADO

 9.2.1 
COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40, 
E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM 
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

M2 C(m) L(m) 237,25

A1 6,32 3,43 21,68
8,39 4,37 36,66
1,00 2,87 2,87

A2 12,73 4,37 55,63
6,89 2,51 17,29

A3 15,61 3,96 61,82
A4 10,43 3,96 41,30

 9.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS 
TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE

M C(m) 57,79

A1 15,85 15,85
A2 15,23 15,23
A3 15,89 15,89
A4 10,82 10,82

 9.3 RUFOS E CALHAS

 9.3.1 CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES VARIADAS, 
CONFORME DETALHES EM PROJETO

M3 C(m) L(m) Esp.(m) H(m) Esp. Par(m) Quant. Par. 8,66

Calha de 1,10 27,45 1,10 0,10 0,60 0,12 2,00 6,97
final da calha 1,10 0,60 0,12 2,00 0,16

Calha de 0,80 6,32 0,80 0,10 0,60 0,12 2,00 1,42
final da calha 0,80 0,60 0,12 2,00 0,12
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 9.3.2
RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS, 
ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE 
RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO

M2 C(m) L(m) Quant. 46,01

Cobertura do prédio
Cobertura 1 3,43 0,50 1,00 1,72

14,71 0,50 1,00 7,36
0,96 0,50 1,00 0,48
3,43 0,50 1,00 1,72

Cobertura 2 4,17 0,50 1,00 2,09
12,58 0,50 1,00 6,29
2,51 0,50 1,00 1,26
2,50 0,50 1,00 1,25
6,75 0,50 1,00 3,38

Cobertura 3 3,69 0,50 2,00 3,69
15,40 0,50 1,00 7,70

Cobertura 4 3,69 0,50 2,00 3,69
10,82 0,50 1,00 5,41

 9.3.3 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M2 C(m)+0,2 L(m)+0,20 42,47

Calha de 1,10 27,65 1,30 35,95

Calha de 0,80 6,52 1,00 6,52

Considerado passar 10 cm de cada lado na largura e no comprimento.

 9.4 DIVERSOS

 9.4.1 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M C(m Quant. 135,75

Cobertura do prédio
Cobertura  A 1 4,17 2,00 8,34

1,00 1,00 1,00
Cobertura  A2 4,17 1,00 4,17

2,58 1,00 2,58

Cobertura 4 10,82 1,00 10,82
3,97 1,00 3,97
0,95 1,00 0,95

Cobertura 3 3,97 1,00 3,97
15,98 1,00 15,98
4,75 1,00 4,75

Platibandas das áreas técnicas 33,11 2,00 66,22
6,50 2,00 13,00

 9.4.2 CHAPIM EM PLACA CIMENTÍCIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM M2 C(m L(m) 9,49

PORTICO 11,86 0,80 9,49

 9.4.3 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA ACABAMENTO DO 
CHAPIM DO PORTICO

M C(m Quant. 23,72

PORTICO 11,86 2,00 23,72

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

 10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E 
JARDINEIRAS

 10.1.1 
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO 
POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ 
ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E 

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) A Lat..(m²) 88,76

Calha 1 27,45 1,10 57,10 0,75 30,20 42,83 73,02
6,32 0,80 14,24 0,75 5,06 10,68 15,74

 10.1.2 CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO 
PISO

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) 35,25

Calha 1 27,45 1,10 57,10 0,75 30,20 30,20
6,32 0,80 14,24 0,75 5,06 5,06

 10.1.3
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER 
ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM 
PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 C(m) H1(m) H0 (m) Área(m²) 32,87

Paredes das platibandas( trecho entre o rufo e o chapim metálico)
Cobertura 1 3,43 0,55 0,10 1,11 1,11

trecho reto 14,71 0,10 0,10 1,47 1,47
0,96 0,28 0,10 0,18 0,18
3,43 0,55 0,10 1,11 1,11

Cobertura 2 4,17 0,55 0,10 1,36 1,36
trecho reto 12,58 0,10 0,10 1,26 1,26
trecho reto 2,51 0,10 0,10 0,25 0,25

2,50 0,70 0,10 1,00 1,00
6,75 0,55 0,10 2,19 2,19

Cobertura 3 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 15,40 0,10 0,10 1,54 1,54

Cobertura 4 3,69 0,55 0,10 1,20 1,20
trecho reto 10,82 0,10 0,10 1,08 1,08
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Laje dos ambientes de residuos - Gases 4,88 6,20 0,20 6,05

Portico/platibanda 11,87 1,00 11,87 11,87

 10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 C(m) L(m) Per. A(m²) H(m) Quant. 62,44

Banheiro de funcionário (2X) 3,62 1,50 10,24 5,43 0,40 2,00 19,05
Área do box ( diferença de altura) 3,80 0,00 0,70 1,00 2,66
Banheiro PNE dos consultórios (2X) 1,90 1,80 7,40 3,42 0,40 2,00 12,76
Banheiro PNE 01 2,30 1,80 8,20 4,14 0,40 1,00 7,42
Banheiro da circulação (2X) 2,45 1,50 7,90 3,68 0,40 2,00 13,67
Copa 2,40 1,55 7,90 3,72 0,40 1,00 6,88

10.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS

10.3.1 REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) 198,59

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59

10.3.2 IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M² M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) A Lat..(m²) 235,28

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28

10.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 + 4 MM, TIPO III (NBR  
9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M² PARA CADA MANTA. 
ADERIDA AO SUBSTRATO COM MAÇARICO A GÁS GLP

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) A Lat..(m²) 235,28

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28

10.3.4 ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) 198,59

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59

10.3.5 CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO 
PISO

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) 198,59

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59

10.3.6 PROTEÇÃO PRIMÁRIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) 198,59

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 198,59

10.3.7 FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Lat..(m²) 36,69

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69

10.3.8 PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 
ESPESSURA DE 1 CM NO PISO

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Lat..(m²) 36,69

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 36,69 36,69

10.3.9

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM 
TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS 
PAREDES. JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS 
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MÁSTIQUE DE 
POLIURETANO

M2 C(m) L(m) Per. H(m) A Piso(m²) A Lat..(m²) 235,28

Área técnica 30,09 6,60 73,38 0,50 198,59 36,69 235,28

12 REVESTIMENTO DE PAREDES
 12.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

 12.1.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 C(m) H(m) Quant. Face Área 2.918,40

Acrescimo: 
Laje do reservatório superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40

2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50

Parede divisa entre central de ar e vácuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39

Área de chapisco orçada - Projeto Padrão SESA/ES 2743,82 2.743,82

Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96

16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 3,12 3,12
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
5,92 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 3,13 3,13
1,44 0,80 1,15 1,15
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1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 3,13 3,13

30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

 12.1.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C(m) H(m) Quant. Face Área 2.447,57

Acrescimo: 
Laje do reservatório superior 6,50 0,90 2,00 2,00 23,40 23,40

2,50 0,90 3,00 2,00 13,50 13,50

Parede divisa entre central de ar e vácuo. 2,08 3,70 7,70 2,00 15,39

Área orçada- Projeto Padrão SESA/ES 2272,99 2.272,99

Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96

16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 3,12 3,12
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
5,92 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 3,13 3,13
1,44 0,80 1,15 1,15
1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 3,13 3,13

30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

 12.1.4
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS 
(CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

M2 Per.(m) H(m) Quant. 61,96

Jardim interno 12,27 5,05 1,00 61,96

OBS. Considerado a altura da parede até a platibanda.

 12.2 ACABAMENTOS

 12.2.3 BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 
409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M C(m) L(m) Área Per. Vão 86,64

Curativo 3,62 2,50 12,24 0,90 11,34
Inalação 3,62 2,50 12,24 0,90 11,34
Triagem 4,00 2,43 12,86 0,90 11,96
Circulação/Recepção e Espera 78,92 26,92 52,00

 12.2.4
CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET 
(POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA 
PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M2 C(m) L(m) Área Per. Vão H(m) 51,98

Curativo 3,62 2,50 12,24 0,90 0,60 6,80
Inalação 3,62 2,50 12,24 0,90 0,60 6,80
Triagem 4,00 2,43 12,86 0,90 0,60 7,18
Circulação/Recepção e Espera 78,92 26,92 0,60 31,20

 12.3 PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA

 12.3.1 
PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA 
FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE VEDAÇÕES, CONFORME 
PROJETO

M2 L(m) H(m) Quant. Área(m²) 34,29

OPÇÃO 2
COLUNAS

0,60 5,15 2,00 6,18 6,18
0,86 5,15 2,00 8,86 8,86
0,10 4,45 2,00 0,89 0,89

Peça superior 0,60 11,86 1,00 7,12 7,12
0,86 11,86 1,00 10,20 10,20
0,10 10,46 1,00 1,05 1,05

 12.3.2
PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM 
NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM 
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO

M C(m) 11,85

Comprimento da peça 11,85 11,85
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 12.3.3 ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM M C(m) Quant.col. 31,85

Encontro entre a peça e a viga 11,85 11,85
Lateral das colunas(2x) 10,00 2,00 20,00

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

 13.1.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM

M2 Área(m²) Quant. 431,70

Área do prédio - regularização
Inalação 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunização 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administração 13,39 1,00 13,39
Agente /reuniões 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionário (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilização 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultórios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro  PNE da circulação (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepção e espera 130,65 1,00 130,65

 13.1.2 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 Área(m²) 6,01

Jardim 6,01 6,01
Defido a alteração da especificação da impermeabilização não é necessário este piso para 
área técnica, portanto, foi excluido o quantitativo plnilhado

 13.1.3 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

M2 Área(m²) 6,01

Jardim 6,01 6,01

 13.2.1 
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO 
BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 Área(m²) Quant. 431,70

Área do prédio - regularização
Inalação 9,08 1,00 9,08
Coleta 9,05 1,00 9,05
Imunização 9,05 1,00 9,05
Curativos 9,05 1,00 9,05
Administração 13,39 1,00 13,39
Agente /reuniões 28,08 1,00 28,08
Banheiro de funcionário (2X) 5,43 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 5,40 1,00 5,40
Circ. 17,77 1,00 17,77
Sala de atividades coletivas 19,67 1,00 19,67
Copa 8,17 1,00 8,17
Almoxarifado 4,61 1,00 4,61
Esterilização 6,21 1,00 6,21
DML 3,59 1,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 1,00 10,08
Cons. Com banheiro 11,46 1,00 11,46
Banheiro PNE dos consultórios (2X) 3,42 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,00 5,62
Banheiro  PNE da circulação (2X) 3,63 2,00 7,26
Farmacia 13,42 1,00 13,42
Banheiro PNE 01 4,10 1,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 4,77 1,00 4,77
Triagem 2,40 1,00 2,40
Fisioterapia 9,72 1,00 9,72
Cons. Odontologico 30,00 1,00 30,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Indiferenciado 10,00 1,00 10,00
Cons. Com banheiro 11,40 1,00 11,40
Recepção e espera 130,65 1,00 130,65
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 13.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
 13.3.2 SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M L(m) Quant. 23,00

Prédio - P2 - Banheiro de consultorio - PNE 0,90 2,00 1,80
Prédio - P3 - Circ./copa/esterilização/DML/banh func./ descontaminação 0,80 7,00 5,60
Prédio - P4 ven substituir a P3 do jardim 0,80 1,00 0,80
Prédio - P5 1,80 1,00 1,80
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 3,00 2,10
Prédio - P7 - Porta de correr Banheiro PNE 1/2/3 0,90 3,00 2,70
Prédio - P8 - Porta veneziana para compressor e ar 0,80 2,00 1,60
Porta de vidro Jardim 0,80 1,00 0,80
Pele de Vidro J3/P1 5,80 1,00 5,80

 13.3.3 PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M L(m) Quant. 45,80

Prédio - J1 ( conjunto de 2  J1) 1,00 2,00 2,00
Prédio - J4 ( conjunto de 2  J4) 1,00 22,00 22,00
Prédio - J4 ( conjunto de 3  J4) 1,50 1,00 1,50
J4 final da circulação - alteração 0,50 1,00 0,50
Prédio - J2 0,80 5,00 4,00
Prédio - J5 1,20 1,00 1,20
Prédio - J6 0,60 1,00 0,60
Prédio - J7 1,00 14,00 14,00

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 14.1 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

 14.1.1 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
ATERRO COM AREIA

M Quant. Projeto 150,40

Conforme lista do projeto 150,40 150,40

 14.1.2 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
ATERRO COM AREIA

M Quant. Projeto 114,40

Conforme lista do projeto 114,40 114,40

 14.2 CAIXAS DE PASSAGEM

 14.2.1 

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E 
HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ 
CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG 
PVC 100MM

UND Quant. Projeto 7,00

PR07/09 7,00 7,00

 14.2.2 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E 
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO 
ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Quant. Projeto 12,00

PR07/09 12,00 12,00

 14.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN Quant. Projeto 1,00

PR07/09 1,00 1,00

 14.2.4 

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E 
HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, 
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

UND Quant. Projeto 9,00

PR07/09 9,00 9,00

 14.3 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

14.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M Quant. Projeto 230,20

Conforme lista do projeto 230,20 230,20

14.3.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M Quant. Projeto 63,90

Conforme lista do projeto 63,90 63,90

14.3.3 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M Quant. Projeto 45,00

Conforme lista do projeto 45,00 45,00

14.3.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M Quant. Projeto 10,00

Conforme lista do projeto 10,00 10,00
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 14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

 14.4.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 
50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M Quant. Projeto 30,61

Conforme lista do projeto 66,80 66,80

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -36,19

 14.4.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 
75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M Quant. Projeto 8,20

Conforme lista do projeto 18,00 18,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -9,80

 14.4.3 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 
100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M Quant. Projeto 9,86

Conforme lista do projeto 34,60 34,60

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -24,74

 14.4.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 
150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

M Quant. Projeto 17,35

Conforme lista do projeto 22,80 22,80

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -5,45

 14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS

 14.5.1 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM,  COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 
AÇO INOX

UND Quant. Projeto 5,00

'
Conforme lista do projeto 7,00 7,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -1,50
ARREDONDAMENTO -0,50

 14.5.2 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm,  COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 
AÇO INOX

UND Quant. Projeto 4,00

Conforme lista do projeto 7,00 7,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -2,50
ARREDONDAMENTO -0,50

 14.5.3 RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX UND Quant. Projeto 7,00

Conforme lista do projeto 9,00 9,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -1,50
ARREDONDAMENTO -0,50

 14.5.4 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UND Quant. Projeto 3,00

Conforme lista do projeto 3,00 3,00

 14.5.5 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 14.5.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 14.5.7 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 14.5.8 

PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 
3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, 
CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR 
DETALHE.

UND Quant. Projeto 1,00

Conforme lista do projeto 1,00 1,00

 14.5.9 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND Quant. Projeto 1,00

Conforme lista do projeto 1,00 1,00

 14.5.10 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MM X 1/2" UND Quant. Projeto 1,00

Conforme lista do projeto 1,00 1,00
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 14.5.11 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 
DIÂMETRO 32MM X 1"

UND Quant. Projeto 5,00

Conforme lista do projeto 5,00 5,00

 14.5.12 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 
DIÂMETRO 60MM X 2"

UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 14.5.13 TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM UND Quant 5,00
'

Quantidades estimadas para inserir as tampas
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO
INOX 5,00 5,00

 14.5.14 TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM UND Quant 6,00

Quantidades estimadas para inserir as tampas
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM
AÇO INOX 3,00 3,00

RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX 3,00 3,00

 14.6 DIVERSOS

 14.6.1 

EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCÇÃO E LIMPEZA DE 
DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E 
MATERIAL DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO 
DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO 
PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA 
DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE 
ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO

H Quant 8,00

Quantidade estimada para eventuais desobstruções de tubulações 8,00 8,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

 15.1.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, 
COM BARRAMENTO

UND Qnt 1,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

 15.2 CAIXAS DE PASSAGEM

 15.2.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 201,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 182,00

Quantidade projeto revisado 199,00 199,00
Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00

 15.2.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND Qnt 170,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 167,00

Quantidade projeto revisado 170,00 170,00

 15.2.4 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 1,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

 15.2.5 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 2,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 15.2.6 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 3,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 15.2.7
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, 
COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO 
DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND Qnt 12,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00
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 15.2.8
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, 
DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Qnt 5,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 5,00 5,00

 15.2.9
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, 
DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.2.11 CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.2.12 CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 2,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES

 15.3.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 780,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 706,00

Quantidade projeto revisado 770,00 770,00
Quantidade para totem, tv e interfone 10,00 10,00

 15.3.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 164,18

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 160,00

Quantidade projeto revisado 185,00 185,00
Quantidade para totem, tv e interfone 4,00 4,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -24,82

 15.3.3 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.3.4
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA 
PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" 
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

UND Qnt 252,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 250,00 250,00

Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00

 15.3.5 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", 
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

M Qnt 312,29

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 350,00 350,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -37,71

 15.3.6 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", 
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

M Qnt 20,44

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 37,00

Quantidade projeto revisado 55,00 55,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -34,56

 15.3.7 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", 
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

M Qnt 24,67

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 50,00

Quantidade projeto revisado 55,00 55,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -30,33
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 15.3.11 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Qnt 20,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 20,00 20,00

 15.4 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

 15.4.1 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA 
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 26,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 24,00

Quantidade projeto revisado 26,00 26,00

 15.4.4 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 26,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 24,00

Quantidade projeto revisado 26,00 26,00

 15.4.5 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 9,00

Quantidade projeto revisado 8,00 8,00
Tomada sala imunização 1,00 1,00

 15.4.6 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 10,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 9,00

Quantidade projeto revisado 10,00 10,00

 15.4.8 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.4.11 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 15.4.15 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, 
SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

UND Qnt 9,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 8,00

Quantidade projeto revisado 9,00 9,00

 15.4.16 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, 
SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

UND Qnt 10,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 9,00

Quantidade projeto revisado 10,00 10,00

 15.4.17 DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE 90 KA

UND Qnt 24,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 20,00

Quantidade projeto revisado 24,00 24,00

 15.5 FIOS E CABOS

 15.5.1 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA 
BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2

M Qnt 3.295,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 3217,00

Quantidade projeto revisado 3271,00 3.271,00
Quantidade para totem, tv e interfone 24,00 24,00

 15.5.2 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA 
BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2

M Qnt 943,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 632,00

Quantidade projeto revisado 888,00 888,00
Quantidade para totem, tv e interfone 55,00 55,00
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 15.5.3 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA 
BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2

M Qnt 485,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 435,00

Quantidade projeto revisado 485,00 485,00

 15.5.6 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 
35.0 MM2

M     Qnt 60,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 47,00

Quantidade projeto revisado 60,00 60,00

 15.5.7 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 2,5MM2

M Qnt 342,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 342,00 342,00

 15.5.8 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 4,0MM2

M Qnt 580,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 580,00 580,00

 15.5.9 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 6,0MM2

M Qnt 118,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 118,00 118,00

 15.5.10 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 16,0MM2

M Qnt 110,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 103,00

Quantidade projeto revisado 110,00 110,00

 15.5.11 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 35,0MM2

M Qnt 77,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 77,00 77,00

 15.5.13 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 70,0MM2

M Qnt 230,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 206,00

Quantidade projeto revisado 230,00 230,00

 15.5.15 CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA 
OU EQUIVALENTE

M Qnt 24,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 24,00 24,00

 15.5.16 CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR

UND Qnt 113,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 112,00

Quantidade projeto revisado 113,00 113,00

 15.7 OUTROS

 15.7.1 

POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 
1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E 
PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A BASE DE ÓXIDO 
DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO 
NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA 
ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO 
PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1

UND Qnt 12,00

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00
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 15.7.2
KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / 
CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE 
REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND Qnt 12,00

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00

16 OUTRAS INSTALAÇÕES
 16.1 CLIMATIZAÇÃO

 16.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M Quant. Projeto 81,90

Conforme lista do projeto 81,90 81,90

 16.1.2 ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM M     Quant. Projeto 81,90

Conforme lista do projeto 81,90 81,90

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
 16.2.3 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 31,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 25,00 25,00

Quantidade para totem, tv e interfone 6,00 6,00

 16.2.5 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 16.2.6 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND Qnt 8,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 6,00 6,00

Quantidade para totem, tv e interfone 2,00 2,00

 16.2.9
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020

UN Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 16.2.10 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN Qnt 2,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

 16.2.11 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 189,92

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 164,00 164,00

Quantidade para totem, tv e interfone 35,00 35,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -9,08

 16.2.12 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 4,92

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 16,00 16,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -11,08

 16.2.13 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", 
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

M Qnt 21,52

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 26,00

Quantidade projeto revisado 33,00 33,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -11,48

 16.2.14
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA 
PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" 
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

UND Qnt 95,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 70,00 70,00

Quantidade projeto revisado 25,00 25,00
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 16.2.18 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND Qnt 9,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 9,00 9,00

 16.2.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES 
CATEGORIA 5E

M Qnt 883,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 823,00 823,00

Quantidade para totem, tv e interfone 60,00 60,00

 16.2.21 CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M Qnt 20,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 10,00

Quantidade projeto revisado 20,00 20,00

 16.2.22 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND Qnt 6,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 3,00 3,00

Quantidade para totem, tv e interfone 3,00 3,00

 16.2.23 ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND Qnt 15,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 19,00

Quantidade projeto revisado 15,00 15,00

 16.2.24 ESPELHO 4" X 2" DE ALUMÍNIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 16.2.34 CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO 
DE TESTE ATÉ 100 PONTOS

UND Qnt 44,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 41,00 41,00

Quantidade para totem, tv e interfone 3,00 3,00

 16.2.36
POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO

UND Qnt 1,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

 16.2.37 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 7,00

Quantidade para totem, tv e interfone 7,00 7,00

 16.2.38 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M Qnt 20,00

Quantidade para totem, tv e interfone 20,00 20,00

 16.3 ALARME E CFTV
 16.3.2 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 36,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 29,00

Quantidade projeto revisado 36,00 36,00

 16.3.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND Qnt 14,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 17,00

Quantidade projeto revisado 14,00 14,00

 16.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00
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 16.3.5 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND Qnt 3,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 1,00

Quantidade projeto revisado 3,00 3,00

 16.3.6 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 150,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 140,00

Quantidade projeto revisado 150,00 150,00

 16.3.7 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M Qnt 18,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 18,00 18,00

 16.3.8
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA 
PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" 
(1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

UND Qnt 84,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 75,00

Quantidade projeto revisado 84,00 84,00

 16.3.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES 
CATEGORIA 5E

M Qnt 303,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 111,00

Quantidade projeto revisado 303,00 303,00

 16.3.10 CABO DE ALARME 4X26 AWG M Qnt 611,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 611,00

Quantidade projeto revisado 611,00 611,00

 16.3.12 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND Qnt 13,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00

 16.3.16 PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND Qnt 13,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00

 16.3.17 SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, 
ALCANCE DE 12M

UND Qnt 21,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 21,00

Quantidade projeto revisado 21,00 21,00

 16.3.19 CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO 
DE TESTE ATÉ 100 PONTOS

UND Qnt 13,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 6,00

Quantidade projeto revisado 13,00 13,00

 16.4 
16.4.1

16.4.1.1 FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, MODELO GROWATT 
MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16.4.1.2 FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, 
MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE

UND Qnt 85,00

85,00 85,00

16.4.2

16.4.2.1
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO 
SUPORTES DE FIXAÇÃO E APOIO EM ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, 
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO

UND Qnt 85,00

85,00 85,00

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=15,57% - OS EQUIPAMENTOS SERÃO PAGOS SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
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16.4.2.2

ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO GALVALUME, PERFIL 
TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO 
PADRÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME 
DETALHE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16.4.3
16.4.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16.4.3.2 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 40X40CM UND Qnt 4,00

4,00 4,00

16.4.3.3 DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE 90 KA

UND Qnt 4,00

4,00 4,00

16.4.3.4 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 
400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16.4.4

16.4.4.1 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", 
REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

M C(m) 250,00

CONFORME PRJETO 250,00 250,00

16.4.5

16.4.5.1 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA 
BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2

M C(m) 110,00

VERDE 110,00 110,00

16.4.5.2 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 35,0MM2

M C(m) 20,00

20,00 20,00

16.4.5.3 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC ? 70,0MM2

M C(m) 60,00

60,00 60,00

16.4.5.4
CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO, 
RESISTÊNCIA UV E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, 
FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE

M C(m) 450,00

PRETO 235,00 235,00
VERMELHO 215,00 215,00

17
 17.1 

 17.1.3 TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

UND Quant. 1,00

DML 1,00 1,00

 17.2 
 17.2.1 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM C(m) L(m) Quant. 10,18

Inalação, coleta imunização curativo 1,37 0,50 4,00 2,74
Copa 2,80 0,60 1,00 1,68
Esterilização 4,10 0,60 1,00 2,46
Odonto 5,50 0,60 1,00 3,30

 17.2.2 
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M C(m) L(m) Quant. 21,08

Inalação, coleta imunização curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilização 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10

 17.2.3 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, H=4CM

M C(m) L(m) Quant. 21,08

Inalação, coleta imunização curativo 1,37 0,50 4,00 7,48
Copa 2,80 0,60 1,00 3,40
Esterilização 2,40 1,70 1,00 4,10
Odonto 5,50 0,60 1,00 6,10

ELETRODUTOS

CABOS

CAIXAS

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
LOUÇAS

BANCADAS
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 17.2.4
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X 3/16", 
CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M C(m) L(m) Quant. 6,60

Inalação, coleta imunização curativo 0,40 4,00 1,60
Copa 0,50 2,00 1,00
Esterilização 0,50 4,00 2,00
Odonto 0,50 4,00 2,00

 17.3 
 17.3.1 TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE UND Quant. 1,00

DML 1,00 1,00
Abrigo - área externa ( foi eliminado) 0,00

 17.3.2 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, 
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE

UND Quant. 10,00

Curativo 1,00
Cons. Indiferenciados 4,00 4,00
Cons. Com banh. 2,00 2,00
Ban func 2,00 2,00
Triagem 1,00 1,00
Cons. Odonto 1,00 1,00

 17.3.3 TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE UND Quant. 5,00

PNE dos consultórios 2,00 2,00
PNE da circulação 2,00 2,00
PNE 01 1,00 1,00

 17.3.4 TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND Quant. 10,00

Imunização 1,00 1,00
Coleta 1,00 1,00
Inalação 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Cons. Odonto 2,00 2,00
Descontaminação 1,00 1,00
Esterilização 2,00 2,00
Copa 1,00 1,00

 17.3.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 17.3.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. Projeto 3,00

Conforme lista do projeto 3,00 3,00

 17.3.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 17.3.8 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE 
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND Quant. Projeto 26,00

Conforme lista do projeto 26,00 26,00

 17.3.9 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE 
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista do projeto 2,00 2,00

 17.3.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN Quant. Projeto 1,00

Conforme lista do projeto 1,00 1,00

 17.3.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. Projeto 1,00

Conforme lista do projeto 1,00 1,00

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
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 17.4 

 17.4.1 
CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, 
STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 
1/2", EXCL. TORNEIRA

UND Quant. 4,00

Copa 1,00 1,00
Esterilização 1,00 1,00
Odontologia 2,00 2,00

18 APARELHOS ELÉTRICOS
 18.1 LUMINÁRIAS

18.1.4 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

UND Qnt 22,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 20,00

Quantidade projeto revisado 22,00 22,00

18.1.5
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, 
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE

UND Qnt 16,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 17,00

Quantidade projeto revisado 16,00 16,00

18.1.6
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

18.1.7
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, 
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 1,00 1,00

18.1.8 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10/15 W

UND Qnt 6,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 3,00

Quantidade projeto revisado 6,00 6,00

18.1.9

LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 LUMÉNS, TEMPERATURA DE 
COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU 
EQUIVALENTE.

UND Qnt 12,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 12,00 12,00

 18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

 18.2.1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + 
TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"

UND Qnt 101,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 94,00

Quantidade projeto revisado 100,00 100,00
Quantidade para totem, tv e interfone 1,00 1,00

 18.2.2 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + 
TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"

UND Qnt 5,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 4,00 4,00

Para sala de imunização 1,00 1,00

 18.2.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN Qnt 15,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 15,00

Quantidade projeto revisado 15,00 15,00

OUTROS APARELHOS
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 18.2.4 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Qnt 41,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 40,00

Quantidade projeto revisado 41,00 41,00

 18.2.9 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, 
PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 18.2.10 PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND Qnt 18,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 42,00

Quantidade projeto revisado 18,00 18,00

 18.2.11 PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND Qnt 26,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 0,00

Quantidade projeto revisado 26,00 26,00

 18.2.12 PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 
LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V

UND Qnt 4,00

PLANILHA PADRÃO SESA/ES 4,00

Quantidade projeto revisado 4,00 4,00

 18.2.13 PLUG FÊMES 2P+T - 10A UND Qnt 2,00

Quantidade projeto revisado 2,00 2,00

19
 19.1 

 19.1.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA 
PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

M2 Área teto C(m) L(m) Per(m) H(m) Área Par Quant. 1.470,70

Área do prédio - Parede + teto
Inalação 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunização 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administração 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reuniões 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionário (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91
Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilização 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38

1,17 0,71 44,83 56,29
3,32 3,20 0,00 0,00

Banheiro PNE dos consultórios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro  PNE da circulação (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vácuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 3,31 3,20 44,83 56,23

1,17 0,71 0,00 0,00
Recepção e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56

47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31

 19.1.2 
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA 
LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA 
DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX 

M2 Área teto C(m) L(m) Per(m) H(m) Área Par Quant. 1.470,70

Área do prédio - Parede + teto
Inalação 9,08 3,62 2,51 12,26 1,60 19,62 28,70
Coleta 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Imunização 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Curativos 9,05 3,62 2,50 12,24 1,60 19,58 28,63
Administração 13,39 3,62 3,70 14,64 3,10 45,38 58,77
Agente /reuniões 28,08 3,62 7,75 27,64 3,10 85,68 113,76
Banheiro de funcionário (2X) 5,43 3,62 1,50 10,24 0,00 0,00 2,00 10,86
Gases - (antigo antigos residuos) 3,98 3,62 1,10 9,44 0,00 0,00 3,98
Circ. 17,77 16,15 1,10 34,50 3,10 106,95 124,72
Sala de atividades coletivas 19,67 4,03 4,88 17,82 3,10 55,24 74,91

11,40 14,46 3,10

PINTURA
SOBRE PAREDES E FORROS

Cons. Com banheiro
11,46 14,46 3,10
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Copa 8,17 2,40 3,41 11,62 0,00 0,00 8,17
Almoxarifado 4,61 2,40 1,92 8,64 3,10 26,78 31,39
Esterilização 6,21 2,40 2,60 10,00 0,00 0,00 6,21
DML 3,59 2,40 1,50 7,80 0,00 0,00 3,59
Cons. Indiferenciado 10,08 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,38

1,17 0,71 44,83 56,29
3,32 3,20 0,00 0,00

Banheiro PNE dos consultórios (2X) 3,42 1,89 1,81 7,40 0,00 0,00 2,00 6,84
sala de lavagem e desc. 5,62 1,50 3,75 10,50 0,00 0,00 5,62
Banheiro  PNE da circulação (2X) 3,63 1,50 2,42 7,84 0,00 0,00 2,00 7,26
Farmacia 13,42 4,00 3,56 16,02 3,10 49,66 63,08
Banheiro PNE 01 4,10 1,78 2,30 8,16 0,00 0,00 4,10
Casa de compressor ( antigo Gases) 2,24 2,08 1,08 6,31 0,00 0,00 2,24
Casa de vácuo( antigo Gases) 2,24 2,03 1,08 6,21 0,00 0,00 2,24
Triagem 9,72 4,00 2,43 12,86 3,10 39,87 49,59
Fisioterapia 9,72 4,00 2,43 12,86 1,60 20,58 30,30
Cons. Odontologico 30,00 4,00 7,50 23,00 1,60 36,80 66,80
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Indiferenciado 10,00 4,00 2,50 13,00 3,10 40,30 50,30
Cons. Com banheiro 3,31 3,20 44,83 56,23

1,17 0,71 0,00 0,00
Recepção e espera 81,67 10,43 7,83 34,16 3,10 105,90 187,56

47,70 20,21 2,36 42,78 3,10 132,62 180,31

 19.1.3
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 
DEMÃOS

M2 C(m) H(m) 393,68

Área Externa
Fachada leste - cor estanho 30,33 6,90 209,28

Fachada sul - cor estanho 4,09 6,90 28,22
Fachada sul - cor estanho 2,95 3,00 8,85
Fachada sul - cor estanho - portico 37,94

Fachada norte - cor estanho - portico 7,04 6,90 48,58

Fachada oeste - cor estanho - portico 30,33 3,00 1,80

Viga de Platibanda 30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

30,33 0,80 24,26 24,26
6,56 0,80 5,25 5,25

 19.1.4
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E 
FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C/ Per.(m) H(m) Desc. Vão 605,45

Área Externa
Jardim interno 12,27 5,05 61,96
Fachada leste - cor pena 2,65 5,05 13,38
Fachada sul - cor pena 11,90 5,05 17,14 42,96
Fachada norte - cor pena 9,03 5,05 45,60
Fachada oeste - cor pena 27,75 5,05 140,14
Área tecnica 73,38 3,00 220,14
Reservatório 18,00 1,00 18,00

Viga de Platibanda 2,45 0,80 1,96 1,96
11,87 1,00 11,87 11,87
10,31 0,80 8,25 8,25
3,70 0,80 2,96 2,96
1,49 0,80 1,19 1,19
3,70 0,80 2,96 2,96

16,04 0,80 12,83 12,83
3,90 0,80 3,12 3,12
0,98 0,80 0,78 0,78
1,50 0,80 1,20 1,20
5,92 0,80 4,74 4,74
3,91 0,80 3,13 3,13
1,44 0,80 1,15 1,15
1,20 0,80 0,96 0,96
2,27 0,80 1,82 1,82
1,52 0,80 1,22 1,22
3,91 0,80 3,13 3,13

 19.2 

 19.2.1 
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE 
MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, 

M2 Quant. H(m) Quant. Coef. 178,71

Prédio 0,00
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36

Cons. Com banheiro
11,46 14,46 3,10

11,40 14,46 3,10

SOBRE MADEIRA
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 19.2.2 
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E 

M2 L(m) H(m) Quant. Coef. 178,71

Prédio 
Prédio - P2 0,90 2,10 18,00 3,00 102,06
Prédio - P3 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32
Prédio - P1 - Pele de vidro 1,80 2,20 1,00 0,00 0,00
Prédio - P4 -veneziana jardim 0,80 2,10 1,00 1,00 1,68
Prédio - P5- vidro 1,60 2,10 1,00 0,00 0,00
Prédio - P6 - Gases e cobertura 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Prédio - P7 - Porta de correr 0,90 2,10 5,00 3,00 28,35
Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36

 19.3

 19.3.1 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A 
DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 Área(m²) 6,01

Jardim interno 6,01 6,01

20.2 

20.2.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUZINC, FIXO, REF. 
TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE 
REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, 
ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E MONTAGEM

M2 L(m) H(m) 17,58

Fachada sul 3,95 4,45 17,58

B PLANILHA COMPLEMENTAR
21 SERVIÇOS PRELIMINARES

21.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
21.1.1 CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM UND Qnt 16,00

ENTORNO DO TERRENO 16,00 16,00

21.1.2 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN Qnt 16,00

ENTORNO DO TERRENO 16,00 16,00

21.1.3 RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO UND UNID 2,00

Rua Arara Azul 2,00 2,00

21.1.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 Área H(m) C(m) Espes.(m) 19,29

Área do ponto de ônibus 15,90 0,10 1,59

Mureta do alambrado do Campo de Futebol 1,50 78,67 0,15 17,70

21.1.5 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) 90,36

Rua Arara Azul até a curva com a rua dos Ipês 90,36 90,36

21.1.6 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 C(m) L(m) H(m) 504,00

Entorno do campo de futebol de areia 37,00 26,00 4,00 504,00

21.1.7 RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA UND Quant. 1,00

Ponto de ônibus 1,00 1,00
O PONTO DE ONIBUS SERÁ RETIRADO E LEVADO A PMA PARA SER REALIZADA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO PORTERIORMENTE PELA PMA

21.1.8 RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND Quant. 2,00

Ponto de ônibus 2,00 2,00

21.1.9 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO UND Quant. 4,00

Entorno do campo de areia 4,00 4,00

21.1.10 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 C(m) H(m) 533,10

Tapume instalado no contrato anterior 242,32 2,20 533,10

SOBRE PISOS

SERVIÇOS DIVERSOS
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21.1.11 DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 C(m) L(m) H(m) Qtd 188,66

PILARES COBERTURA
P27 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P28 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P29 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P30 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P31 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P32 0,20 0,20 3,30 1,00 2,64
P33 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P34 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P36 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P41 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P42 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P43 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P44 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P45 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P46 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96
P47 0,40 0,20 3,30 1,00 3,96

VIGAS COBERTURA (ÁREA TÉCNICA) C(m) L(m) H(m) Qtd
V1 27,64 0,15 0,60 1,00 37,31
V2 28,08 0,15 0,60 1,00 37,91
V3 5,94 0,15 0,60 1,00 8,02
V4 5,74 0,15 0,60 1,00 7,75

Pilares (sala do motorista)
P1=P2=P3=P4 0,30 0,20 2,50 4,00 10,00

VIGAMENTO (SALA DO MOTORISTA)
V203=V204 0,40 0,15 1,65 2,00 3,63
V201=V202 0,40 0,15 3,60 2,00 7,92

LAJE (SALA DO MOTORISTA) 3,70 1,95 1,00 7,22
0,60 3,05 2,00 3,66
4,00 0,80 1,00 3,20

21.2 LOCAÇÃO DE OBRA

21.2.1 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Qnt dias Equivalente no 
mês

0,43

Conferência da topografia primitiva e Levantamento dos  níveis do terreno após a 
limpeza do terreno e remoção de vegetação existente e remoção de toda a capa vegetal 
para aferição e conferência do volume de movimento de terra na cota de projeto.   

3,00 0,14 0,14

Conferência de locação das fundações 2,00 0,09 0,09

Definição de níveis após  conclusão de fundações e serviços de aterro  para aferição de 
quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevação de níveis de terreno.  

2,00 0,09 0,09

Nivelamento de caixas de esgoto e agua pluvial para a execução da rede externa 1,00 0,05 0,05
Nivelamento do terreno da área externa do pátio para execução de ajustes de  terreno 
objetivando  atingir cotas finais de projeto do pavimento e de drenagem, bem como 
locação de meio fio entre outros serviços da área externa. 

5,00 0,23 0,23

Execução de checagem final de locação externa e demais elementos construtivos e 
asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanização e paisagismo) e  drenagem co aprese 
tação de asbuilt da urbanização e localização da obra 

2,00 0,09 0,09

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,25

21.3 LIMPEZA DO TERRENO
21.3.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m²) 413,12

Área total do terreno, inclusive calçada 2171,32 2.171,32
Área total do terreno  da academia, inclusive calçada 1959,93 1.959,93

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3.718,13

22 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
22.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

22.1.1 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE 
MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO

M C (m) 121,16

Tapume - contorno da obra 121,16 121,16

23 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ESCAVAÇÕES

23.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

M3 C (m)lado 
menor L(m) - lado menor HT= H sapata + 

H cm Hmagro(m) Hesc.(m) Acresc lateral 
de esc. Quant. 116,91

DEPÓSITO DE RESIDUOS
SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06 0,90 0,90 0,30 0,05 1,50 0,50 6,00 17,64

VIGAS
C(M) L(m) H(m) Hmagro(m) Hesc.(m) Acresc lateral 

de esc.
Quant.

V101 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,24
V104 4,00 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 1,08
V108 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V109 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36
V110 1,35 0,20 0,40 0,05 0,45 0,40 1,00 0,36

Escavação do muro - sapatas 1,20 0,70 0,70 0,05 0,75 0,40 51,00 50,49
Escavação da mureta - sapata 0,60 0,60 0,50 0,05 0,55 0,40 16,00 5,28
Escavação do muro - cinta 125,25 0,14 0,30 0,05 0,35 0,40 1,00 23,67
Escavação da mureta - cinta 40,15 0,14 0,60 0,05 0,65 0,40 1,00 14,09

26 de 43



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 66,82 1,00 2,05 0,05 2,10 0,30 1,00 182,42

23.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG M2 C (m)lado 
menor L(m) - lado menor Quant. 129,84

DEPÓSITO DE RESIDUOS
SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06 0,90 0,90 6,00 4,86

Vigas
V101 4,60 0,20 1,00 0,92
V102 4,00 0,20 1,00 0,80
V103 4,60 0,20 1,00 0,92
V104 4,00 0,20 1,00 0,80
V108 1,35 0,20 1,00 0,27
V109 1,35 0,20 1,00 0,27
V110 1,35 0,20 1,00 0,27

cintas do muro 125,25 0,14 1,00 17,54
cintas da mureta 40,15 0,14 1,00 5,62
sapatas do muro 0,70 0,70 51,00 24,99
sapatas da mureta 0,60 0,60 16,00 5,76

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 4,25 1,00 1,00 4,25
62,57 1,00 1,00 62,57

23.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

23.2.1 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 Vol. Escav (m³) Vol. Conc parte 
escavada (m³)

Vol. Conc. Mag 
(m³)

Volume de 
reaterro

5,12

Reaterro 116,91 104,54 7,25 5,12 5,12

23.2.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 A(m²) H(m) 664,41

Área do terreno da ESF - será considerado um aterro de aproximadamente 0,35m,
considerando a recomposição da camada de limpeza

1549,00 0,35 542,15

Àrea das calçadas -- será considerado um aterro de aproximadamente 15cm,
considerando a recomposição da camada de limpeza 622,32 0,15 93,35

Área total do terreno da academia, inclusive calçada - será considerado um aterro de
aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza 1959,93 0,15 293,99

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -265,08

23.2.3 AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO M2 A(m²) H(m) 664,41

Área do terreno da ESF - será considerado um aterro de aproximadamente 0,35m,
considerando a recomposição da camada de limpeza 1549,00 0,35 542,15

Àrea das calçadas -- será considerado um aterro de aproximadamente 15cm,
considerando a recomposição da camada de limpeza 622,32 0,15 93,35

Área total do terreno da academia, inclusive calçada - será considerado um aterro de
aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza 1959,93 0,15 293,99

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -265,08

23.2.4 ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 C(m)   L(m)  Prof Estimada  
(m)  Quant 51,20

Reposição do volume de terra nas regiões ds raizes de árvores removidas 2,00 2,00 0,80 16,00 51,20

23.3 TRANSPORTES

23.3.1 
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 
OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 
CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m) H(m)/esp(m) Quant Empolament
o

347,73

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM 21.1.1
Tronco arvores ( 0,3m de diâmetro) 0,28 16,00 1,30 5,88

Copa da árvore ( diâmetro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m) 9,90 16,00 1,30 205,84
Raiz das árvores/terra 23.2.4 51,20 1,00 1,30 66,56

RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO 21.1.3 0,3000 2,00 1,30 0,78
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) 21.1.4 19,2900 1,50 28,94
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 21.1.5 0,05 90,36 1,30 5,29
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES 21.1.6 504,00 0,05 1,30 32,76
RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA 21.1.7 A SER RETIRADO PELA PMA
RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE 21.1.8 0,01 9,00 2,00 1,30 0,23
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 21.1.9 0,04 7,00 4,00 1,30 1,46

23.3.2 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA 
ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

M3 A(m²) H(m) Vol. Escav (m³) Volume de reaterro empolament
o

225,89

Depósito de residuos, área do motorista, muro e mureta 116,91 5,12 1,30 145,33
Bota fora do material proveniente da limpeza do terreno 21.3.1 413,12 0,15 1,30 80,56

23.4 ESGOTAMENTO DE VALAS

23.4.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMÊS)

UND/MÊS Qnt meses 6,00

Esgotamento de cavas de fundação 2,00 3,00 6,00
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24 ESTRUTURAS
24.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)

24.1.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

M3 C (m) L (m) H (m) H Trap. Qnt 104,54

Residuos
SAPATAS A(m) B(m) a(m) b(m) H(m) H0(m) Qnt
SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06 0,90 0,90 0,20 0,20 0,30 0,20 6,00 1,18

C (m) L (m) H1 (m)
V101 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37
V102 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32
V103 4,60 0,20 0,40 1,00 0,37
V104 4,00 0,20 0,40 1,00 0,32
V108 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
V109 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11
V110 1,35 0,20 0,40 1,00 0,11

C (m) H1 (m)
L1 6,21 0,12 1,00 0,75
L2 5,40 0,12 1,00 0,65

Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 1,50 6,00 0,36

Estrutural do muro - PR 02/02 conforme quadro projeto 55,72
Sapatas 0,70 0,70 0,20 27,00 -2,65

0,70 0,56 0,10 27,00 -1,06

Cintas 66,82 0,14 0,40 1,00 -3,74

C(m) Volume(m3)/m
CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 4,25 0,57 2,42

62,57 0,57 35,66

Estrutural da mureta - PR 04/04 Vol/M³ conforme quadro projeto
mureta da substação e jardim 3- não consta em projeto - 40,15 0,23 9,31
Consumo do 0,19m³/ ml de mureta ( 6,31/33,5)

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) H(m) Quant.
Vigas 5,80 0,20 0,60 1,00 0,70

3,45 0,20 0,85 1,00 0,59
4,35 0,20 0,60 1,00 0,52
4,15 0,20 0,60 1,00 0,50
1,30 0,20 0,60 2,00 0,31
2,05 0,20 1,00 1,00 0,41
3,21 0,20 0,60 1,00 0,39
2,00 0,20 0,60 2,00 0,48
4,31 0,20 0,60 1,00 0,52
1,18 0,20 0,60 2,00 0,28
2,00 0,20 0,60 2,00 0,48

Escada Degraus 2,00 0,29 0,17 6,00 0,59

Foi considerado todo concreto do muro no item de infra.

Área do motorista
Vol. De concreto das sapatas e pilaretes - PR02/03 0,83
Vol. Concreto das vigas do térreo - PR02/03 0,93
Considerado a mureta em torno da substação que não consta em projeto.

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3,29

24.1.2 
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM 
CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H1 (m) H2 (m) lastro Qnt 833,98

Residuos - Sapatas
SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06 0,90 0,90 0,20 0,05 6,00 5,40

Vigas
V101 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V102 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V103 4,60 0,20 0,40 0,05 1,00 4,14
V104 4,00 0,20 0,40 0,05 1,00 3,60
V108 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V109 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22
V110 1,35 0,20 0,40 0,05 1,00 1,22

Estrutural do muro - PR 02/02 conforme quadro projeto 477,62
Sapatas 0,70 0,70 0,20 27,00 -15,12

Cintas 66,82 0,14 0,40 1,00 -53,46

C(m) Área(m2)/m
CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 4,25 4,10 17,43

62,57 4,10 256,54

Estrutural da mureta - PR 04/04 - Conforme quadro. C(m) área/m²
Consumo do 1,68m²/ ml de mureta ( 56,29/33,5) 40,15 1,68 67,45
Considerado a mureta em torno da substação que não consta em projeto.

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) H(m) Quant.
Vigas 5,80 0,20 0,60 1,00 6,96

3,45 0,20 0,85 1,00 5,87
4,35 0,20 0,60 1,00 5,22
4,15 0,20 0,60 1,00 4,98
1,30 0,20 0,60 2,00 3,12
2,05 0,20 1,00 1,00 4,10
3,21 0,20 0,60 1,00 3,85
2,00 0,20 0,60 2,00 4,80
4,31 0,20 0,60 1,00 5,17
1,18 0,20 0,60 2,00 2,83
2,00 0,20 0,60 2,00 4,80

28 de 43



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Escada Degraus 2,00 0,29 0,17 6,00 2,04

Área do motorista
Vol. De concreto das sapatas e pilaretes - PR02/03 7,00
Vol. Concreto das vigas do térreo - PR02/03 14,49

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -16,24

24.1.3   FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B 
FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro Quant. Trecho Total de 
trecho

698,54

Residuos - PR-01/02
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 6.3 37,62 0,248 9,33

Prancha 10/15
Lajes - térreo - N4-N6-N11 5.0 349,70 0,157 54,90

Prancha 07/15 0,00
(vigas V1 a V2) 5.0 102,16 0,157 16,04
(vigas V3) 5.0 66,41 0,157 10,43
(vigas V4) 5.0 13,44 0,157 2,11
(vigas V8) 5.0 22,38 0,157 3,51
(vigas V9) 5.0 16,24 0,157 2,55
(vigas V10) 5.0 16,24 0,157 2,55

Estrutural do muro - PR 02/02 5.0 conforme quadro projeto 567,43

Cintas do Muro 5.0 -66,13

Quant. Trecho 
Estrutural da mureta - PR 04/04 5.0 25,28 0,157 15,00 59,53
Conforme quadro - PR04/04
Considerado a mureta em torno da substação que não consta em projeto.

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE
Vigas 0,60 5.0 1,28 0,157 5,80 39,00 7,84

0,85 5.0 1,78 0,157 3,45 23,00 6,43
0,60 5.0 1,28 0,157 4,35 29,00 5,83
0,60 5.0 1,28 0,157 4,15 28,00 5,63
0,60 5.0 1,28 0,157 1,30 9,00 1,81
1,00 5.0 2,08 0,157 2,05 14,00 4,57
0,60 5.0 1,28 0,157 3,21 22,00 4,42
0,60 5.0 1,28 0,157 2,00 14,00 2,81
0,60 5.0 1,28 0,157 4,31 29,00 5,83
0,60 5.0 1,28 0,157 1,18 8,00 1,61
0,60 5.0 1,28 0,157 2,00 14,00 2,81

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -13,31

24.1.4 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro Quant. Trecho 3.708,89

Residuos
Prancha 07/15
(vigas V1 a V2) 10.0 69,50 0,617 42,88
(vigas V3) 10.0 15,63 0,617 9,64
(vigas V4) 10.0 14,40 0,617 8,88
(vigas V8) 10.0 13,35 0,617 8,24

Estrutural do muro - PR 02/02 6.3 403,37 conforme quadro projeto 403,37
10.0 1295,18 conforme quadro projeto 1.295,18

Cintas 10.0 -247,37

C(m)
CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO N1 8.0 4,28 0,395 7,00 66,82 790,76

N2 8.0 2,06 0,395 7,00 66,82 380,60
N3 10.0 1,00 0,617 8,00 66,82 329,82
N4 6.3 1,00 0,245 22,00 66,82 360,16

Estrutural da mureta - PR 04/04 - Conforme quadro
Considerado a mureta em torno da substação que não consta em projeto. N1 8.0 3,36 0,395 15,00 19,91

N2 8.0 3,36 0,395 15,00 19,91
N3 10.0 6,12 0,617 15,00 56,64
N4 10.0 31,20 0,617 15,00 288,76

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE
Vigas 0,60 6.3 5,80 0,245 4,00 5,68

0,85 6.3 3,45 0,245 6,00 5,07
0,60 6.3 4,35 0,245 4,00 4,26
0,60 6.3 4,15 0,245 4,00 4,07
0,60 6.3 1,30 0,245 4,00 1,27
1,00 6.3 2,05 0,245 16,00 8,04
0,60 6.3 3,21 0,245 4,00 3,15
0,60 6.3 2,00 0,245 4,00 1,96
0,60 6.3 4,31 0,245 4,00 4,22
0,60 6.3 1,18 0,245 4,00 1,16
0,60 6.3 2,00 0,245 4,00 1,96

Escada Degraus 6.3 2,30 0,245 14,00 7,89
6.3 1,00 0,245 14,00 3,43

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -110,65
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24.1.5 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) Comprimento muro Quant. Trecho 18,29

Residuos 
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 12.5 52,80 0,963 50,85

Prancha 07/15
(vigas V1 a V2) 12.5 11,00 0,963 10,59
(vigas V3) 12.5 24,72 0,963 23,81

16.0 6,50 1,578 10,26
(vigas V4) 0,00
(vigas V8) 16.0 6,00 1,578 9,47
(vigas V9) 12.5 11,16 0,963 10,75
(vigas V10) 12.5 11,16 0,963 10,75

Área do motorista/ muo e mureta 0,000 0,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -108,17

24.1.6 
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO)

M3 C (m) L (m) H1 (m) Qnt 7,25

Sapatas
SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06 0,90 0,90 0,05 6,00 0,24

Vigas
V101 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V102 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V103 4,60 0,20 0,05 1,00 0,05
V104 4,00 0,20 0,05 1,00 0,04
V108 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
V109 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01
V110 1,35 0,20 0,05 1,00 0,01

Estrutural do muro - PR 02/04 0,70 0,70 0,05 51,00 1,25

Estrutural da mureta - PR 04/04 mais mureta da substação 0,60 0,60 0,05 17,00 0,31

Muro - cinta 125,25 0,14 0,05 1,00 0,88
Escavação da mureta - cinta 40,15 0,14 0,05 1,00 0,28

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 4,25 1,00 0,05 1,00 0,21
62,57 1,00 0,05 1,00 3,13

RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE C(m) L(m) Espes.(m) Quant.
Vigas 5,80 0,20 0,05 1,00 0,06

3,45 0,20 0,05 1,00 0,03
4,35 0,20 0,05 1,00 0,04
4,15 0,20 0,05 1,00 0,04
1,30 0,20 0,05 2,00 0,03
2,05 0,20 0,05 1,00 0,02
3,21 0,20 0,05 1,00 0,03
2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
4,31 0,20 0,05 1,00 0,04
1,18 0,20 0,05 2,00 0,02
2,00 0,20 0,05 2,00 0,04

Escada Degraus 2,00 1,30 0,05 2,00 0,26

Área do motorista
Sapatas 0,80 0,70 0,05 2,00 0,06

0,70 0,60 0,05 2,00 0,04
Vigas - PR03/03 3,60 0,15 0,05 2,00 0,05

1,65 0,15 0,05 2,00 0,02
1,95 0,15 0,05 1,00 0,01

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -0,10

24.1.7 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 A(m²) Quant. 11,61

Lajes  Residuos
L1 4,60 1,35 6,21
L2 4,00 1,35 5,40
Área do motrista - PR03/03
L1 1,18 1,95 2,30
L2 2,38 1,95 4,64

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -6,94

24.2 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)

24.2.1  
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 
BOMBEAVEL)

M3 C (m) L (m) H1 (m) Quant. 5,25

Residuos
Vigas - Prancha 03/15
V201 4,60 0,15 0,40 0,28
V202 4,00 0,15 0,40 0,24
V203 4,60 0,15 0,40 0,28
V204 4,00 0,15 0,40 0,24
V209 1,35 0,15 0,40 0,08
V210 1,35 0,15 0,40 0,08
V211 1,35 0,15 0,40 0,08

L1 - Prancha 03/15 6,21 0,15 0,93
L2 - Prancha 03/15 5,40 0,15 0,81
Marquise 8,32 0,15 1,25

Prancha 04/15
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Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 2,50 6,00 0,60

Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 0,12 0,16
1,15 0,15 0,60 0,10

Área do motorista
Pilar - PR02/03 0,70
Vigas - PR03/03 0,63
Laje cobertura - PR03/03 2,13

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -3,34

24.2.2 

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA 
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E 
DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H1 (m) 42,92

Residuo -PR 01/02
Vigas
V201 4,60 0,15 0,40 4,37
V202 4,00 0,15 0,40 3,80
V203 4,60 0,15 0,40 4,37
V204 4,00 0,15 0,40 3,80
V209 1,35 0,15 0,40 1,28
V210 1,35 0,15 0,40 1,28
V211 1,35 0,15 0,40 1,28

A(m²)
L1/L2 6,21 6,21

5,40 5,40
Marquise 8,32 8,32

Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 0,20 0,20 2,50 6,00 0,60

Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 1,15 1,18 1,36
1,15 0,15 0,60 1,41

Área do motorista 
Pilar - PR02/03 11,60
Viga - PR03/03 7,37
Laje cobertura - PR03/03 16,09

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -35,63

24.2.3 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B 
FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) 126,88

Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15 0,00
V201 5.0 52,96 0,157 8,31
V202 5.0 51,36 0,157 8,06
V203 5.0 6,24 0,157 0,98
V204 5.0 7,80 0,157 1,22
V209 - v7 5.0 6,86 0,157 1,08
V210 - v8 5.0 6,86 0,157 1,08
V211 - v9 5.0 6,86 0,157 1,08
L1/L2 Prancha 11/15 5.0 456,94 0,157 71,74

4.2 140,00 0,109 15,26
Área do motorista
Pilar - PR02/03 5.0 7,00
Viga - PR03/03 5.0 32,10
Laje cobertura - PR03/03 5.0 21,00

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -42,03

24.2.4 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) 245,55

Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15
V201 10.0 19,60 0,617 12,09
V202 6.3 2,50 0,245 0,61

10.0 25,00 0,617
V203 6.3 4,00 0,245 0,98
V204 6.3 4,10 0,245 1,00
V209 - v7 6.3 4,40 0,245 1,08

10.0 4,30 0,617 2,65
V210 - v8 0,00
V211 - v9 6.3 4,40 0,245 1,08

0,00
L1/L2 Prancha 11/15 0,00

6.3 428,40 0,245 104,96
Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 6.3 70,38 0,245 6,00 103,46

Considerar acréscimo laje cobertura sobre tanque externo 68k/m³ 0,26 68,00 17,68

Área do motorista 
Pilar - PR02/02 10.0 28,30
Viga - PR03/03 10.0 32,10
Laje cobertura - PR03/03 6.3 47,30

8.0 57,20

MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR -164,95
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24.2.5 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 
GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG Ø(mm) C(m) P(k/m) 62,61

Residuo -PR 02/02
Vigas - Prancha 08/15
V201 12.5 5,50 0,963 5,30

Prancha 04/15
Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6 12.5 9,92 0,963 6,00 57,32

24.2.6
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAÇÃO 
DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE ALCATRÃO E 
POLIURETANO (DUAS FACES) OU EQUIVALENTE

M C(m) Quant. H(m) 10,40

Considerado a cada 15m uma junta
Muros 167,96 4,00 2,50 10,00

33,50 1,00 0,400 0,40

24.3 DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENÇÕES 

24.3.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A 
TRAÇÃO=10KN/M EM COLCHÕES DRENANTES

M2 C(m) H(m) 287,33

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 66,82 4,30 287,33

24.3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 C(m) Vol(m3) seção 20,71

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 66,82 0,31 20,71

24.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 C(m) Vol(m3) seção 4,01

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 66,82 0,06 4,01

24.3.4 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL

M C(m) 66,82

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 66,82 66,82

24.3.5 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN Quant. 23,00

CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO 23,00 23,00

24.4 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

24.4.1
ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, 
EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E 
TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS

M2 Área(m2) 20,00

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00

24.4.2

TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS COM LIXAMENTO MANUAL COM ESCOVA 
DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS 
INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA, 
POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE CORROSÃO

M2 Área(m2) 25,00

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00
5,00 5,00

24.4.3 TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMÃOS (ESP. 1MM) DE SIKA TOP 108 OU 
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE GRAUTE CIMENTÍCIO

M2 Área(m2) 25,00

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00
5,00 5,00

24.4.4 RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
USO GERAL GRAUTE CIMENTÍCIO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA 5CM

M2 Área(m2) 20,00

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00

24.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 Área(m2) 434,22

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA (LAJE DE COBERTURA) 434,22 434,22

24.4.6 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR 
OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

M2 Área(m2) 20,00

TRATAMENTO A SER AVALIADO EM OBRA 20,00 20,00

25 PAREDES E PAINÉIS
25.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

25.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, 
ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 
1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES 
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2 C(m) H(m) Quant. 101,82

Depósitos de resíduos
Parede 1 9,25 2,35 21,74
Parede 2 9,25 2,35 21,74
Parede 3 1,50 2,35 3,53
Parede 4 1,50 2,35 3,53
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Parede 5 1,50 2,35 3,53
Parede 6 1,50 2,35 3,53
Parede 7 1,50 2,35 3,53

Área do motorrista
Parede 1 3,65 2,40 2,00 17,52

Parede 2 1,90 2,40 3,00 13,68

Platibanda 16,70 0,57 1,00 9,52

25.1.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA 
MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 
10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2 C(m) H(m) A(m²) 384,10

MURO 192,05 2,00 384,10 384,10

25.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

25.2.1 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL

M2 C(m) H(m) Quant. 5,54

Casa de resíduos
CC4 1,65 0,84 4,00 5,54

25.3 VERGA/CONTRAVERGA

25.3.1
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO 
ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:   FORMA TABUA 
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 L (m) LATERAL SUP     1                   
SUP+INF 2 H(m) ESP(m) Quant. 0,44

Depósitos de resíduos e área do motorista
PA080 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 5,00 0,11
CC4 1,65 0,30 2,00 0,20 0,10 4,00 0,31
PA060 0,60 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,02

25.4 DIVERSOS

25.4.1 APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, 
MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND H(m) pilar Quant. Lados do 
pilar

Quant. de 
pilares Qnt peças por face 168,00

Casa de resíduos
P1-P3-P4-P6 2,35 2,00 4,00 5,00 40,00
P2-P5 2,35 3,00 2,00 5,00 30,00

Área do motorista ( pilar =plat)
P1-P3-P4-P6 2,90 2,00 4,00 7,00 56,00
P2-P5 2,90 3,00 2,00 7,00 42,00

26 ESQUADRIAS E VIDROS
26.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

26.1.1 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA M2 L (m) H(M) Quant. 7,98

Depósitos de resíduos
PA080 0,80 2,10 4,00 6,72
PA060 0,60 2,10 1,00 1,26

26.1.2
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, 
EXCLUSIVE VIDRO

M2 L (m) H(M) Quant. 1,44

Sala do motorista
JA120 1,20 1,20 1,00 1,44

26.1.3
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 
EXCLUSIVE VIDRO

M2 L (m) H(M) Quant. 0,36

Sala do motorista
JA80 0,60 0,60 1,00 0,36

26.2 MARCOS E ALIZARES

26.2.1 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 15 X 3CM DE BATENTE

M L (m) H(M) Quant. 24,80

Depósitos de resíduos
PA080 0,80 2,10 4,00 20,00
PA060 0,60 2,10 1,00 4,80

26.2.2 ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, 
COM 7 X 1,5 CM

M L (m) H(M) Quant. Face 49,60

Depósitos de resíduos
PA080 0,80 2,10 4,00 2,00 40,00
PA060 0,60 2,10 1,00 2,00 9,60
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26.3 VIDROS E ESPELHOS

26.3.1 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 L (m) H(M) Quant. 1,44

Sala do motorista
JA120 1,20 1,20 1,00 1,44

26.3.2 VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2    L (m) H(M) Quant. 0,36

Sala do motorista
JA80 0,60 0,60 1,00 0,36

26.3.3 ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM 
FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE

M2 L (m) H(M) Quant. 0,35

Sala do motorista
banheiro 0,50 0,70 1,00 0,35

26.4 DIVERSOS

26.4.1

TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR 
CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO 
REQUADRO REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA 
PERFIL"U" NAS LATERAIS.

M2 C (m) H(M) Quant. A(m²) 5,54

Casa de resíduos - junto aos cobogos 1,65 0,84 4,00 5,54 5,54

27 IMPERMEABILIZAÇÃO
27.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES

27.1.1  PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS M2 L (m) H(M) Quant. H base 21,25
Depósitos de resíduos
V101 4,60 0,20 0,40 4,60
V102 4,00 0,20 0,40 4,00
V103 4,60 0,20 0,40 4,60
V104 4,00 0,20 0,40 4,00
V108 1,35 0,20 0,40 1,35
V109 1,35 0,20 0,40 1,35
V110 1,35 0,20 0,40 1,35

Área do motorista
sapatas e pilaretes PR 02/03(mesma área de forma) 7,10
Vigas 101 / 102 3,60 0,50 2,00 7,20
Viga 103/105 1,65 0,50 2,00 3,30
Viga 104 1,95 0,50 1,00 1,95
Mureta 40,25 0,20 1,00 16,10
Muro 192,05 0,20 1,00 76,82

27.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS 

27.2.1 
ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER 
ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM 
PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 Área (m²) P (m) H Lateral (m) C(m) L(m) Quant. 49,63

Depósitos de resíduos - Laje 24,05 23,70 0,20 28,79
Área do motorista 13,86 15,50 0,45 20,84

27.3 DIVERSOS
27.3.1 PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8" M     C(m) 20,70

Depósitos de resíduos 9,25 9,25
Área do motorista 11,45 11,45

28
28.1

28.1.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 C (m) L(M) 34,31

Depósitos de resíduos C (m) L(M)
Higienização 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40
Marquise quarto motorista 5,25 0,80 4,20

2,30 1,20 2,76
Sala motorista 2,40 2,00 4,80
banheiro forro 1,20 2,00 2,40

28.1.2 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C (m) L(M) 31,91

Depósitos de resíduos C (m) L(M)
Higienização 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00
Marquise do residuo 9,25 0,80 7,40
Área do motorista
Marquise área do motorista 5,25 0,80 4,20

2,30 1,20 2,76
Sala motorista 2,40 2,00 4,80

TETOS E FORROS
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
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28.1.3 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 C (m) L(M) 2,40

Wc do motorista 2,00 1,20 2,40

29
29.1

29.1.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 C (m) H(M) A(m²)  Fase 1.405,06

Muro de divisa 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84
62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05

15,66 2,50 39,15 2,00 78,30
Muretas 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80

6,65 0,70 4,66 2,00 9,31

Depósitos de resíduos C (m) L(M) H(m) A(m²)
Higienização 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
banheiro forro 1,20 2,00 2,70 17,28 17,28
Área externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Área externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52

29.1.2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 C (m) H(M) A(m²)  Fase 70,55

Depósitos de resíduos C (m) L(M) H(m) A(m²)
Higienização 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
banheiro do motorista forro 1,20 2,00 2,40 15,36 2,40

29.1.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C (m) H(M) A(m²)  Fase 1.319,63

MURO DE DIVISA A SER CONSTRUIDO 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84
62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05

15,66 2,50 39,15 2,00 78,30
Mureta 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80
Mureta entorno da substação 6,65 0,70 4,66 2,00 9,31
Depósitos de resíduos C (m) L(M) H(m) A(m²)
Externo 9,25 1,80 2,50 55,25 55,25
Área do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Área externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Área externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52

29.2

29.2.1

PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA 
GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE 
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA 
PORCELANATO

M2 C (m) L(M) H(m) A(m²) 70,55

Depósitos de resíduos
Higienização 2,50 1,50 2,35 18,80 18,80
Grupo D 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
Grupo E 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
grupo A 2,00 1,50 2,35 16,45 16,45
banheiro do motorista 1,20 2,00 2,40 15,36 2,40

30
30.1

30.1.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM

M2 C (m) L(M) Quant. 19,95

Depósitos de resíduos
Higienização 2,50 1,50 1,00 3,75
Grupo D 2,00 1,50 1,00 3,00
Grupo E 2,00 1,50 1,00 3,00
grupo A 2,00 1,50 1,00 3,00
Área do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 1,00 4,80
banheiro 1,20 2,00 1,00 2,40

30.2 

30.2.1 
PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO 
BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 C (m) L(M) 19,95

Depósitos de resíduos
Higienização 2,50 1,50 3,75
Grupo D 2,00 1,50 3,00
Grupo E 2,00 1,50 3,00
grupo A 2,00 1,50 3,00

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

ACABAMENTOS

PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONTRAPISO

ACABAMENTOS
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Área do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 4,80
banheiro 1,20 2,00 2,40

30.3
30.3.1 SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM M C (m) Quant. 4,60

Depósitos de resíduos e área do motorista
PA080 0,80 5,00 4,00
PA060 0,60 1,00 0,60

30.3.2 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M C (m) 248,90

Área do motorista 16,70 16,70
Muro 192,05 192,05
Mureta 40,15 40,15

30.3.3 PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M C (m) 1,80

Área do motorista
Janela 1,20 1,20
Bácula 0,60 0,60

31
31.1 CAIXAS DE PASSAGEM

31.1.1

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM 
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E 
PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND Quant. Projeto 1,00

PR07/09 1,00 1,00

31.1.2

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

UND Quant. Projeto 6,00

PR07/09 6,00 6,00

31.1.3

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE 
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. 
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE 
BRITA 5CM, COMPLETA

UND Quant. Projeto 4,00

Conforme lista de projeto 4,00 4,00

31.1.4

FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE 
CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO 
ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-
FORA

UND Quant. Projeto 1,00

PR07/09 1,00 1,00

31.1.5

FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE 
CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, 
TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

UND Quant. Projeto 1,00

PR07/09 1,00 1,00

31.1.6

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM 
E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, 
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

UND Quant. Projeto 2,00

Conforme lista 2,00 2,00

31.2 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

31.2.1 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
ATERRO COM AREIA

M Quant. Projeto 34,40

Conforme lista do projeto 34,40 34,40

31.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSA-FILTRO

31.3.1 LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DO 
CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES

M2 Diâmetro    
interno (m)

H (m) Quant. 37,70

Fossa séptica 3,00 2,50 1,00 23,56

Filtro 3,00 1,50 1,00 14,14

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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31.3.2 LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO M2 Diâmetro    
interno (m)

Quant. 14,14

Fossa séptica 3,00 1,00 7,07

Filtro 3,00 1,00 7,07

31.3.3

REJUNTAMENTO DOS ANÉIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA 
IÇAMENTO DOS ANÉIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIÇÃO DE KZ 
ACRÍLICO OU EQUIV. E ÁGUA NA RELAÇÃO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO 
PONTE DE ADERÊNCIA

M Diâmetro    
interno (m)

H (m) Quant. Quant. Juntas 106,81

Fossa séptica int. 3,00 2,50 1,00 5,00 39,27
ext. 3,20 2,50 1,00 5,00 39,27

Filtro int. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14
ext. 3,00 1,50 1,00 3,00 14,14

31.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA EM DISPERSÃO 
ACRÍLICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES EXTERNAS

M2 Diâmetro    
interno (m)

H (m) Quant. 40,21

Fossa séptica 3,20 2,50 1,00 25,13

Filtro 3,20 1,50 1,00 15,08

31.3.5 EXECUÇÃO DE MÍSULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO, 
INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA

M Diâmetro    
interno (m)

Quant. 18,85

Fossa séptica 3,00 1,00 9,42

Filtro 3,00 1,00 9,42

31.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 
KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS

M2 Diâmetro    
interno (m)

Quant. 51,84

Fossa séptica piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 2,50 1,00 23,56

Filtro piso 3,00 1,00 7,07
parede 3,00 1,50 1,00 14,14

32
32.1

32.1.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 
KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE 
PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO

UND Quant. 4,00

Conforme projeto 4,00 4,00

32.2

32.2.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 
(TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO

UND Quant. 10,00

Conforme projeto S2 6,00 6,00
S3 1,00 1,00

S12 3,00 3,00

32.2.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO

UND Quant. 4,00

Conforme projeto E5 4,00 4,00

32.3

32.3.1 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO 
AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND Quant. 5,00

Conforme projeto 5,00 5,00

33
33.1

33.1.1

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA ? ASPEN VOGUE PLUS - DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL 
CROMADO 1? X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND Quant. 2,00

Depósito de residuo - Higienização 1,00 1,00
Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.2 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, 
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE

UND Quant. 2,00

Depósito de residuo - Higienização 1,00 1,00
Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.2 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, 
DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

Depósito de residuo - Higienização 1,00 1,00

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
EXTINTORES

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
LOUÇAS
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33.1.4

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE 
ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 
PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL 
TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.5 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.6 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS 
DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.8 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, 
COM DUAS DOBRAS

UND Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

33.1.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M UND Quant. 1,00

Área do motorista - Banheiro 1,00 1,00

34
34.1

34.1.1 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 
PERFURAÇÕES E RESTAUROS

M Quant. 35,00

Conforme projeto 35,00 35,00

34.1.2 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 
PERFURAÇÕES E RESTAUROS

M Quant. 89,00

Conforme projeto 89,00 89,00

34.1.3 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 
PERFURAÇÕES E RESTAUROS

M Quant. 18,00

Conforme projeto 18,00 18,00

34.2
34.2.1 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO UND Quant. 3,00

Conforme projeto 3,00 3,00

34.2.2 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO UND Quant. 3,00

Conforme projeto 3,00 3,00

34.2.3 POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO UND Quant. 4,00

Conforme projeto 4,00 4,00

34.2.4 PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.2.5 PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.3

34.3.1 CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, 
INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.3.2 CENTRAL DE GÁS CILÍNDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, 
COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

GASES MEDICINAIS
TUBULAÇÕES EM COBRE 

EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA

CENTRAIS
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34.3.3
CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO 
DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.3.4

CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR  BOMBA DE 
VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA 
DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE 
DENTAL OU EQUIVALENTE 

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.3.5
CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO 
DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.3.6

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/MIN 
TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. 
RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, 
MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

34.4

34.4.1 ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO UND diâm C(m) Quant. 96,00

Conforme projeto 15mm 35,00 24,00 24,00
22mm 89,00 60,00 60,00
32mm 18,00 12,00 12,00

34.4.2 PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA 
NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL

M diâm C(m) 142,00

Conforme projeto 15mm 35,00 35,00
22mm 89,00 89,00
32mm 18,00 18,00

35

35.1.1

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA 
LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA 
DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX 
OU EQUIVALENTE

M2 C (m) L(M) H(m) A(m²) Faces 98,82

Depósitos de resíduos(tetos) 9,25 2,60 24,05 24,05
Área do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Área externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Área externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
Banheiro - teto 2,00 1,20 2,40 2,40
Sala motorista - Teto 2,00 2,40 4,80 4,80

35.1.2  
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, 
INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX

M2 C (m) L(M) H(m) A(m²) Faces 1.256,01

Depósitos de resíduos
Externo 9,25 2,60 2,50 59,25 59,25
Muro 4,23 4,00 16,92 2,00 33,84

62,57 4,00 250,28 2,00 500,56
73,97 2,50 184,93 2,00 369,85
31,42 2,50 78,55 2,00 157,10
4,21 2,50 10,53 2,00 21,05

15,65 2,50 39,13 2,00 78,25
Mureta 33,50 0,40 13,40 2,00 26,80
Mureta da substação 6,65 0,70 4,66 2,00 9,31

35.1.3

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO 
DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU 
EQUIVALENTE

M2 C (m) L(M) H(m) A(m²) Faces 74,77

Área do motorista
Sala motorista 2,40 2,00 2,70 23,76 23,76
Área externa 4,05 2,30 2,70 34,29 34,29
Área externa - Marquise 5,25 3,10 0,57 9,52 9,52
Banheiro - teto 2,00 1,20 2,40 2,40
Sala motorista - Teto 2,00 2,40 4,80 4,80

35.2

35.2.1

PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 
DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 
OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 C (m) H(m) Quant. Coef. 16,63

CC4 1,65 0,84 4,00 3,00 16,63

PINTURA

SOBRE CONCRETO

DIVERSOS
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35.3

35.3.1

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE 
MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 L (m) H(M) Quant. Coef. 9,66

Depósitos de resíduos e área do motorista
PA080 0,80 2,10 5,00 1,00 MARCO E ALISAR 8,40
PA060 0,60 2,10 1,00 1,00 MARCO E ALISAR 1,26

35.3.2

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E 
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 L (m) H(M) Quant. Coef. 9,66

Depósitos de resíduos e área do motorista
PA080 0,80 2,10 5,00 1,00 MARCO E ALISAR 8,40
PA060 0,60 2,10 1,00 1,00 MARCO E ALISAR 1,26

36
36.1

36.1.1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 
'PAVI-S', ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, 
COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO

M2 A(m²) 810,98

ÁREA PROJETO - PR02 - ÁREA DE ESTACIONAMENTO 810,98 810,98

36.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 
12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) l(M) A(m²) 474,75

Conforme projeto: 474,75 474,75

36.1.3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 
25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, 
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 
27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO

M2 C (m) l(M) A(m²) Quant 73,42

CALÇADA A SER CONSTRUIDA 66,19 0,25 16,55 1,00 16,55
0,50 0,50 0,25 4,00 1,00

11,88 0,25 2,97 1,00 2,97
1,07 0,25 0,27 1,00 0,27
0,75 0,50 0,38 3,00 1,14
1,58 0,25 0,40 1,00 0,40
1,50 0,25 0,38 2,00 0,76
0,13 0,25 0,03 1,00 0,03
2,00 0,25 0,50 4,00 2,00
1,25 0,25 0,31 1,00 0,31
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50
0,90 0,25 0,23 1,00 0,23
1,50 0,25 0,38 3,00 1,14
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50

30,00 0,25 7,50 1,00 7,50
1,71 0,50 0,86 2,00 1,72

14,23 0,25 3,56 1,00 3,56
16,26 0,25 4,07 1,00 4,07
3,33 0,25 0,83 1,00 0,83
0,60 0,25 0,15 1,00 0,15
1,47 0,25 0,37 1,00 0,37
0,75 0,75 0,56 1,00 0,56
5,50 0,25 1,38 1,00 1,38
9,30 0,25 2,33 1,00 2,33

10,65 0,25 2,66 1,00 2,66
2,96 0,25 0,74 1,00 0,74
3,23 0,25 0,81 1,00 0,81

Contorno da entrada de veículos 8,16 1,00 8,16
7,52 1,00 7,52
3,26 1,00 3,26

SOBRE MADEIRA

SERVIÇOS COMPLEMETARES EXTERNOS
PAVIMENTAÇÃO
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36.1.4 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A 
DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

M2 C (m) l(M) A(m²) 73,42

CALÇADA A SER CONSTRUIDA 66,19 0,25 16,55 1,00 16,55
0,50 0,50 0,25 4,00 1,00

11,88 0,25 2,97 1,00 2,97
1,07 0,25 0,27 1,00 0,27
0,75 0,50 0,38 3,00 1,14
1,58 0,25 0,40 1,00 0,40
1,50 0,25 0,38 2,00 0,76
0,13 0,25 0,03 1,00 0,03
2,00 0,25 0,50 4,00 2,00
1,25 0,25 0,31 1,00 0,31
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50
0,90 0,25 0,23 1,00 0,23
1,50 0,25 0,38 3,00 1,14
2,00 0,25 0,50 1,00 0,50

30,00 0,25 7,50 1,00 7,50
1,71 0,50 0,86 2,00 1,72

14,23 0,25 3,56 1,00 3,56
16,26 0,25 4,07 1,00 4,07
3,33 0,25 0,83 1,00 0,83
0,60 0,25 0,15 1,00 0,15
1,47 0,25 0,37 1,00 0,37
0,75 0,75 0,56 1,00 0,56
5,50 0,25 1,38 1,00 1,38
9,30 0,25 2,33 1,00 2,33

10,65 0,25 2,66 1,00 2,66
2,96 0,25 0,74 1,00 0,74
3,23 0,25 0,81 1,00 0,81

Contorno da entrada de veículos 8,16 1,00 8,16
7,52 1,00 7,52
3,26 1,00 3,26

36.1.5 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 C (m) H(M) L(m) A(m²) 753,52

CALÇADA EXTERNA 202,30 202,30
142,00 142,00
318,00 318,00

CALÇADA INTERNA 47,75 47,75
4,87 4,87

ACESSO DE PEDESTRE 25,35 25,35
RAMPA DE ACESSO 13,25 13,25

36.1.6 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG C (m) H(M) A(m²) kg/m2 1.115,21

CALÇADA A SER CONSTRUIDA
CALÇADA EXTERNA E INTERNA 36.1.5 753,52 1,48 1.115,21

36.1.7 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 C (m) H(M) A(m²) Quant. 854,50

CALÇADA EXTERNA E INTERNA 36.1.5 753,52 753,52
CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO 36.1.10 100,98 100,98

36.1.8

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM 
CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) 
METRO

M2 C (m) l(M) A(m²) 680,10

CALÇADA EXTERNA E INTERNA 36.1.5 753,52 753,52
DESCONTO DO LADRILHO -73,42 -73,42

36.1.9 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG C (m) l(M) A(m²) kg/m2 314,05

CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO 100,98 3,11 314,05

36.1.10 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM M2 C (m) l(M) A(m²) 101,78

CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO 100,98 100,98

Sóculo sob o Brise 4,00 0,20 0,80 0,80

36.1.11 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 C (m) L(m) H(m) Qnt 7,44

Escadas de acesso piso 2,00 0,29 4,00 2,32
espelho 2,00 0,18 4,00 1,40

piso 2,00 0,29 4,00 2,32
espelho 2,00 0,18 4,00 1,40

36.1.12 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 C (m) l(M) A(m²) 63,00

Recuo do ponto de onibus 63,00 63,00
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36.1.13 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 A(m²) H(m) 4,41

Recuo do ponto de onibus 63,00 0,07 4,41

36.2

36.2.1
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA 
DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 9,00

ÁREA PROJETO - PR05 9,00 9,00

36.2.2
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 3,00

ÁREA PROJETO - PR05 3,00 3,00

36.2.3
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 42,00

ÁREA PROJETO - PR05 42,00 42,00

36.2.4 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 325,00

ÁREA PROJETO - PR05 325,00 325,00

36.2.5 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 66,00

ÁREA PROJETO - PR05 66,00 66,00

36.2.6 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 A(m²) 195,12

ÁREA PROJETO - PR05 195,12 195,12

36.2.7 LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND A(m²) H(M) 168,49

Área efetiva do terreno da academia 1684,87 0,10 168,49

36.2.8
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 
2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 3,00

ÁREA PROJETO - PR05 3,00 3,00

36.2.9
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 
2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 3,00

ÁREA PROJETO - PR05 3,00 3,00

36.3

36.3.1 

CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM 
POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, 
FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 
2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

M C (m) 40,15

Jardim 03 33,50 33,50
Substação 6,65 6,65

36.3.2 
PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO 
(GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM 
BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2 C (m) H(M) Quant. A(m²) 11,00

JARDIM 03 - PG400 4,00 2,50 1,00 10,00 10,00
SUBSTAÇÃO 0,80 2,50 1,00 1,00 1,00

36.3.3
ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 
VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS 
NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2 C (m) H(M) Quant. A(m²) 221,91

Muro de divisa com o campo 73,97 3,00 1,00 221,91 221,91

36.4

36.4.1 BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIÂM. 
320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 11,00

BICICLETÁRIO PROXIMO AO JD 01 11,00 11,00

36.4.2 PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)

M C (m) H(M) A(m²) Quant. 372,80

DIVERSOS EXTERNOS

PAISAGISMO

GRADIS E FECHAMENTOS
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BICICLETÁRIO PROXIMO AO JD 01 2,00 11,00 22,00
0,80 11,00 8,80

ESTACIONAMENTO -ÁREA DE IDOSO / CADEIRANTE 41,60 2,00 83,20
ESTACIONAMENTO CARRO 2,30 28,00 64,40

4,50 26,00 117,00
ESTACIONAMENTO MOTO 1,00 16,00 16,00

1,90 8,00 15,20
VAGA DE AMBULÂNCIA 6,60 2,00 13,20

3,50 2,00 7,00
VAGA DE CARGA E DESCARGA 10,00 2,00 20,00

3,00 2,00 6,00

36.4.3 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI 
PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. 
NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 1,00

1,00 1,00

36.4.4 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 
1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE 
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU 
EQUIVALENTE

UND C (m) H(M) A(m²) Quant. 1,00

1,00 1,00

36.4.5 PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 
X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

36.4.6 LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, 
ALTURA: 30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO INVISÍVEL

UND Quant. 12,00

APS SANTA CRUZ 12,00 12,00

36.4.7

GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", 
COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 
1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C(m) Qnt 26,00

Escada 1,35 1,00 1,35
Escada 1,30 2,00 2,60
Acesso ambulância 2,20 1,00 2,20
Rampa 5,80 1,00 5,80

3,30 1,00 3,30
4,55 1,00 4,55
4,10 1,00 4,10

Lateral rampa/jardim 2,10 1,00 2,10

36.4.8
CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", 
FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E 
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C(m) Qnt 24,50

Escada 1,35 2,00 2,70
Escada 1,35 2,00 2,70
Rampa 4,70 2,00 9,40

3,30 1,00 3,30
3,20 2,00 6,40

36.4.9

GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

UND Qnt 1,00

Acesso ambulância 1,00 1,00

37
37.1

37.1.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) C (m) H(m) A(m²) 24,57

Depósito de resíduos 9,25 1,80 16,65 16,65
Área do motorista 3,60 2,20 7,92 7,92

37.1.2 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) C (m) H(M) A(m²) 1.578,77

Conforme quadro de área - PR02
Área urbanizada( calçada e área de estacionamento) 1408,99 1.408,99
Área de jardins 169,78 169,78

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
LIMPEZA DE OBRA
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA200 Próprio BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, 

INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO 
EMPOLAMENTO DE 30%

M3 1,0000000 47,68 47,68

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0208000 17,88 0,37

Composição Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2324000 196,94 45,77

Composição Auxiliar 5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104000 147,64 1,54

MO com LS => 0,37 47,31

47,68

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1652 Próprio DIVISORIA EM PVC, INSTALADA M2 1,0000000 164,15 164,15

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7500000 24,11 18,08

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,7500000 20,32 15,24

Insumo  SESA771 Próprio DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) M2 1,0000000 130,83 130,83

MO com LS => 33,32 130,83

164,15

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1472 Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., 

SARRAFEADA, P/ PINTURA, ALIZARES, DOBRADIÇAS E 
FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., 
INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND 1,0000000 1.417,98 1.417,98

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,7500000 20,32 76,20

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,7500000 24,11 90,41

Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS KG 0,2000000 15,07 3,01

Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM M 11,2200000 22,68 254,47

Insumo 31507 IOPES FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000000 248,01 248,01

Insumo 31601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO UN 3,0000000 52,00 156,00

Insumo DAN-017 Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, 

M2 1,2400000 171,29 212,40

Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 
0.9X2.1M P/ PINTURA

UN 1,0000000 377,48 377,48

MO com LS => 166,61 1.251,37

1.417,98

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1641 Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., 

CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E 
ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER E 
PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA 
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 
0.90 X 2.10 M

UND 1,0000000 1.376,81 1.376,81

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,7500000 20,32 76,20
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,7500000 24,11 90,41
Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS KG 0,2000000 15,07 3,01
Insumo 38165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA 

TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, 
FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CJ 1,0000000 66,83 66,83

Insumo 11581 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM 
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA 
DE CORRER

M 1,8000000 19,91 35,84

Insumo 11580 SINAPI TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO 
MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM

M 1,8000000 7,99 14,38

Insumo 11575 SINAPI ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE 
LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE 
CORRER

UN 2,0000000 54,28 108,56

Insumo 30213 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 
0.9X2.1M P/ PINTURA

UN 1,0000000 377,48 377,48

Insumo DAN-017 Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, 
COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE

M2 1,2400000 171,29 212,40

Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM M 11,2200000 22,68 254,47
Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN 1,0000000 137,23 137,23

MO com LS => 166,61 1.210,20

1.376,81

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1637 Próprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 1,0000000 450,48 450,48

Composição Auxiliar  SESA1115 Próprio PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM ALUMINIO COM TINTA 
ESMALTE AUTOMOTIVA

M2 2,0000000 22,83 45,66

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0050000 143,33 0,72
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,9400000 0,57 1,11
Insumo 30951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA M2 1,0000000 348,94 348,94

MO com LS => 54,05 396,43

450,48

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1638 Próprio JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, 

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
M2 1,0000000 540,71 540,71

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0049000 143,33 0,70

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,9400000 0,57 1,11

Insumo 599 SINAPI JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,0000000 484,85 484,85

MO com LS => 54,05 486,66

540,71

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1639 Próprio JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE 

INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 1,0000000 486,57 486,57

Composição Auxiliar  SESA1637 Próprio JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 0,6000000 450,48 270,29

Composição Auxiliar  SESA1638 Próprio JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, 
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

M2 0,4000000 540,71 216,28

MO com LS => 0,00 486,57

486,57

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1646 Próprio PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU 

PRETA, COMPLETA
M2 1,0000000 942,24 942,24

Composição Auxiliar  SESA1115 Próprio PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM ALUMINIO COM TINTA 
ESMALTE AUTOMOTIVA

M2 2,0000000 22,83 45,66

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0050000 143,33 0,72

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,9400000 0,57 1,11

Insumo 30868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 
25/SUPREMA

M2 1,0000000 840,70 840,70

MO com LS => 54,05 888,19

942,24

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1764 Próprio VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA OU 

PRETA, LINHA 25, COMPLETA
M2 1,0000000 896,56 896,56

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0049000 143,33 0,70

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,9400000 0,57 1,11
Insumo 30868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 

25/SUPREMA
M2 1,0000000 840,70 840,70

MO com LS => 54,05 842,51

896,56

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Tipo

Material
Material
Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Mão de Obra
Material

Material
Material

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1640 Próprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA 

CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 
1,80X2,20M ( 2 FOLHAS)

UND 1,0000000 4.714,16 4.714,16

Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 28,58 17,15

Insumo 3104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., 
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, 
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000 125,04 250,08

Insumo 11499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E 
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 2,0000000 673,84 1.347,68

Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 2,0000000 137,23 274,46

Insumo 34391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA 
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

M2 3,9600000 713,33 2.824,79

MO com LS => 17,15 4.697,01

4.714,16

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1717 Próprio PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 

3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA 
COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA A DUAS 
DEMÃOS

M2 1,0000000 852,57 852,57

Composição Auxiliar 160718 IOPES PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI 
CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL

M2 2,0000000 25,99 51,98

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,0000000 24,11 72,33

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 3,0600000 17,88 54,71

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0071740 143,33 1,03

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,4914000 0,81 0,40

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,0466000 0,57 1,17

Insumo 4930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

M2 1,0000000 670,95 670,95

MO com LS => 127,04 725,53

852,57

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1765 Próprio PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM 

VIDRO, DIMENSÕES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM 
SILICONE, REFERÊNCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 9.942,52 9.942,52

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 3,0000000 17,88 53,64

Insumo 38022 IOPES SILICONE - HIDROFUGANTE L 0,4950000 40,17 19,88

Insumo  SESA1177 Próprio PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM 
VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 9.869,00 9.869,00

MO com LS => 53,64 9.888,88

9.942,52

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1636 Próprio VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO M2    1,0000000 735,76 735,76

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7610000 17,88 13,61

Composição Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 28,58 22,38

Insumo 20259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 
ESQUADRIAS

M 7,2870000 13,30 96,92

Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 6,3810000 2,77 17,68

Insumo DAN-019 Próprio VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM M2 1,0000000 585,17 585,17

MO com LS => 35,99 699,77

735,76

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA084 Próprio ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO 

COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO 
CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE

M2 1,0000000 659,65 659,65

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,5000000 20,32 50,80

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,5000000 24,11 60,28

Insumo 20910 IOPES FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM M2 1,1112000 44,94 49,94

Insumo 21030 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM M2 1,5417900 24,06 37,10

Insumo 21170 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) M 1,2223200 12,12 14,81

Insumo 26548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM UN 8,3340000 0,42 3,50

Insumo 37057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM M2 1,0000000 412,22 412,22

Insumo 37090 IOPES BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO UN 8,3340000 3,72 31,00

MO com LS => 111,08 548,57

659,65

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1635 Próprio ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, 

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU TERMOACUSTICA, 
COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM 
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2 1,0000000 112,04 112,04

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,7328000 20,32 14,89

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5828000 24,11 14,05

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4600000 24,11 11,09

Insumo 21040 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM M 0,4360000 55,58 24,23

Insumo 21305 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) M 0,8970000 25,93 23,26

Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS KG 0,1166000 15,07 1,76

Insumo 38030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA L 0,7600000 29,95 22,76

MO com LS => 40,03 72,01

112,04

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA654 Próprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, 

REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, 
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 1,0000000 148,51 148,51

Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9000000 24,11 21,70

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9000000 17,88 16,09

Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT KG 0,2240000 15,71 3,52

Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E 
PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

KG 8,0000000 2,27 18,16

Insumo  SESA270 Próprio PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, 
REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

M2 1,0200000 87,30 89,04

MO com LS => 37,79 110,72

148,51

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1535 Próprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, 

NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE

M 1,0000000 124,03 124,03

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1600000 24,11 3,86

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,1600000 17,88 2,86

Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1000000 55,79 5,58

Insumo  SESA773 Próprio BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, 
NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE

M 1,0000000 111,73 111,73

MO com LS => 6,72 117,31

124,03

Material

Material

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>
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Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1034 Próprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO 

GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE 
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E 
REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO

M2 1,0000000 119,26 119,26

Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9000000 24,11 21,70

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9000000 17,88 16,09

Insumo 20468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT KG 0,2240000 15,71 3,52

Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E 
PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

KG 8,0000000 2,27 18,16

Insumo  SESA515 Próprio PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO 
GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV

M2 1,0200000 58,61 59,79

MO com LS => 37,79 81,47

119,26

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1110 Próprio RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE
M 1,0000000 52,07 52,07

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0700000 24,11 1,69

Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1800000 55,79 10,04

Insumo  SESA555 Próprio RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE

M 1,1000000 36,67 40,34

MO com LS => 1,69 50,38

52,07

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1660 Próprio SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E 

LARGURA DE 15CM
M 1,0000000 53,26 53,26

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4000000 24,11 9,64
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4400000 17,88 7,87
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0046000 143,33 0,66

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,6800000 0,81 0,55
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,3700000 0,57 0,78
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 

*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
M 1,0000000 33,76 33,76

MO com LS => 17,51 35,75

53,26

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1661 Próprio PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM M 1,0000000 74,00 74,00

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8400000 24,11 20,25
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9100000 17,88 16,27
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0086100 143,33 1,23

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 1,2740000 0,81 1,03
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,5620000 0,57 1,46
Insumo 4828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 

*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
M 1,0000000 33,76 33,76

MO com LS => 36,52 37,48

74,00

 14.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA880 Próprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM,  COM GRELHA E 

PORTA GRELHA EM AÇO INOX
UND 1,0000000 99,15 99,15

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,9800000 20,32 19,91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9800000 24,11 23,63
Insumo 67651 IOPES TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM UN 1,0000000 30,73 30,73
Insumo 5103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 

REDONDA, BRANCA
UN 1,0000000 24,88 24,88

MO com LS => 43,54 55,61

99,15

 14.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA881 Próprio CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm,  COM GRELHA E 

PORTA GRELHA EM AÇO INOX
UND 1,0000000 135,14 135,14

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,9800000 20,32 19,91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9800000 24,11 23,63
Insumo 69409 IOPES CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 

150X150X50MM
UN 1,0000000 91,60 91,60

MO com LS => 43,54 91,60

135,14
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 14.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1759 Próprio RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, 

DN=100MM
UND 1,0000000 39,33 39,33

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 11708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 18,33 18,33

MO com LS => 21,00 18,33

39,33

 14.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1697 Próprio RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, 

DN=150MM
UND 1,0000000 64,06 64,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 11709 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 43,06 43,06

MO com LS => 21,00 43,06

64,06

 14.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1139 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM UND 1,0000000 16,07 16,07

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0700000 24,11 1,69
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0700000 17,88 1,25
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0080000 69,92 0,56
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0110000 75,65 0,83
Insumo 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 11,74 11,74

MO com LS => 2,94 13,13

16,07

 14.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1138 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM UND 1,0000000 26,90 26,90

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0700000 24,11 1,69
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0700000 17,88 1,25
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0080000 69,92 0,56
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0110000 75,65 0,83
Insumo 39320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 22,57 22,57

MO com LS => 2,94 23,96

26,90

 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1757 Próprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE 

MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 
220V/25 A, 2 NA

UND 1,0000000 265,13 265,13

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3460000 20,32 7,03

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3460000 24,11 8,34

Composição Auxiliar  SESA1756 Próprio CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA UND 1,0000000 174,72 174,72

Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 1,0000000 75,04 75,04

MO com LS => 15,37 249,76

265,13

 15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1778 Próprio CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE 

MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A
UND 1,0000000 155,62 155,62

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3460000 20,32 7,03

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3460000 24,11 8,34
Composição Auxiliar 151307 IOPES MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 65,21 65,21

Insumo 39812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 1,0000000 75,04 75,04

MO com LS => 15,37 140,25

155,62

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1721 Próprio CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, PARA PISO,  4X2" OU 4X4" UND 1,0000000 39,98 39,98

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1500000 20,32 3,05
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1500000 24,11 3,62
Insumo 45067 IOPES CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO UN 1,0000000 33,31 33,31

MO com LS => 6,67 33,31

39,98
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1722 Próprio CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 

5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE 
REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 40,42 40,42

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4872000 20,32 9,90

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4872000 24,11 11,75

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo 39345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 18,37 18,37

MO com LS => 21,65 18,77

40,42

 15.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1055 Próprio PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 

MM, COM ACESSÓRIOS
M     1,0000000 26,42 26,42

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4000000 24,11 9,64

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4000000 20,32 8,13

Insumo 39028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,3000000 6,65 8,65

MO com LS => 17,77 8,65

26,42

 15.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1723 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, 

ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1 
UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO 
ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E 
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 1,0000000 32,12 32,12

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3800000 20,32 7,72

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3800000 24,11 9,16

Insumo 26554 IOPES PORCA SEXTAVADA 1/4" UN 4,0000000 0,17 0,68

Insumo 26675 IOPES PARAFUSO COM BUCHA S8 UN 2,0000000 0,46 0,92

Insumo 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6000000 2,55 1,53

Insumo 49123 IOPES CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA UN 1,0000000 3,20 3,20

Insumo 49818 IOPES ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" UN 4,0000000 1,36 5,44

Insumo 279 Próprio GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) UND 1,0000000 3,47 3,47

MO com LS => 16,88 15,24

32,12

 15.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1738 Próprio DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, 

50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 457,63 457,63

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,0000000 20,32 40,64

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,0000000 24,11 48,22

Insumo 2374 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD 
/ ICC - 35 KA

UN 1,0000000 368,77 368,77

MO com LS => 88,86 368,77

457,63

 15.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1739 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA
UND 1,0000000 251,27 251,27

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,0000000 20,32 40,64

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,0000000 24,11 48,22

Insumo 39468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 162,41 162,41

MO com LS => 88,86 162,41

251,27

 15.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1727 Próprio FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 35.0 MM2
M     1,0000000 45,80 45,80

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2100000 20,32 4,27
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2100000 24,11 5,06
Insumo 39233 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 
MM2

M 1,0200000 35,75 36,47

MO com LS => 9,33 36,47

45,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1698 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 

COM FURO DE 25MM
M     1,0000000 59,60 59,60

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2300000 24,11 5,55

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2300000 20,32 4,67

Insumo 39739 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR 
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0000000 49,38 49,38

MO com LS => 10,22 49,38

59,60

 16.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1701 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 

BTU/H, CICLO FRIO
UND 1,0000000 8.565,72 8.565,72

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,6335000 20,32 53,51

Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 2,6335000 24,80 65,31

Insumo 1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5

UN 10,0000000 1,14 11,40

Insumo 7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,61 5,49

Insumo 11976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 
1/4" X 40 MM

UN 6,0000000 1,22 7,32

Insumo 13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA 
LISA LEVE

UN 4,0000000 0,45 1,80

Insumo 37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 20,27 40,54

Insumo 47766 IOPES CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 
30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO 
PROCEL) 220V

UN 1,0000000 8.380,35 8.380,35

MO com LS => 118,82 8.446,90

8.565,72

 16.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1702 Próprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM UND 1,0000000 87,39 87,39

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo  SESA757 Próprio DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM UND 1,0000000 42,96 42,96

MO com LS => 44,43 42,96

87,39

 16.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1703 Próprio GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,0000000 58,58 58,58

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88

Insumo  SESA758 Próprio GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,0000000 16,59 16,59

MO com LS => 41,99 16,59

58,58

 16.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1704 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE 

APROXIMADAMENTE 1400 M3/H
UND 1,0000000 4.293,88 4.293,88

Insumo 10281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) H 1,5000000 24,80 37,20

Insumo  SESA759 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE 
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H

UND 1,0000000 4.256,68 4.256,68

MO com LS => 37,20 4.256,68

4.293,88

 16.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1705 Próprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, 

COM CONTROLE REMOTO
UND 1,0000000 807,38 807,38

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,2000000 24,11 77,15

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,2000000 20,32 65,02

Insumo  SESA760 Próprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM CONTROLE 
REMOTO

UND 1,0000000 665,21 665,21

MO com LS => 142,17 665,21

807,38

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

  
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



  

B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1706 Próprio CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, 

COM CONTROLE REMOTO
UND 1,0000000 1.013,08 1.013,08

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,2000000 24,11 77,15
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,2000000 20,32 65,02
Insumo  SESA761 Próprio CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM 

CONTROLE REMOTO
UND 1,0000000 870,91 870,91

MO com LS => 142,17 870,91

1.013,08

 16.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1707 Próprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS 

FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 774,72 774,72

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo  SESA762 Próprio CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS 

FULL GAUGE OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 752,50 752,50

MO com LS => 22,22 752,50

774,72

 16.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1708 Próprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM UND 1,0000000 316,23 316,23

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 1,2370000 18,88 23,35

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 1,2370000 42,06 52,03

Insumo  SESA763 Próprio VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM UND 1,0000000 240,85 240,85

MO com LS => 75,38 240,85

316,23

 16.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1709 Próprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 

200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 345,33 345,33

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88
Insumo  SESA764 Próprio EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 

200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 303,34 303,34

MO com LS => 41,99 303,34

345,33

 16.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1710 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, 

VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 7.692,75 7.692,75

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 8,0000000 42,06 336,48

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 16,0000000 18,88 302,08

Insumo  SESA765 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, 
VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 7.054,19 7.054,19

MO com LS => 638,56 7.054,19

7.692,75

 16.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1711 Próprio UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, 

VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 8.114,21 8.114,21

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 8,0000000 42,06 336,48

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 16,0000000 18,88 302,08

Insumo  SESA766 Próprio UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, 
VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 7.475,65 7.475,65

MO com LS => 638,56 7.475,65

8.114,21

 16.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1712 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, 

VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 7.692,75 7.692,75

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 8,0000000 42,06 336,48

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 16,0000000 18,88 302,08

Insumo  SESA767 Próprio UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, 
VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 7.054,19 7.054,19

MO com LS => 638,56 7.054,19

7.692,75

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1715 Próprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM UND 1,0000000 272,43 272,43

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 1,2370000 18,88 23,35

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 1,2370000 42,06 52,03

Insumo  SESA770 Próprio GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM UND 1,0000000 197,05 197,05

MO com LS => 75,38 197,05

272,43

 16.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1713 Próprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM UND 1,0000000 341,04 341,04

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9000000 24,11 21,70

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,6000000 17,88 10,73

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0029000 143,33 0,42

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,1600000 0,57 0,66

Insumo  SESA768 Próprio VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM UND 1,0000000 307,53 307,53

MO com LS => 32,43 308,61

341,04

 16.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1714 Próprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 

20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 289,54 289,54

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8000000 20,32 16,26

Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) H 0,8000000 34,35 27,48

Insumo  SESA769 Próprio DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 
20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 245,80 245,80

MO com LS => 43,74 245,80

289,54

 16.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1150 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E 

3/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 
FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP

M     1,0000000 211,86 211,86

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 0,9000000 42,06 37,85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,4000000 20,32 28,45
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"
UN 2,0000000 1,50 3,00

Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-

M 1,0200000 9,13 9,31

Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 
ROLO DE 10 M

UN 0,1500000 114,49 17,17

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0006000 135,09 0,08

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN 0,0008000 56,57 0,05

Insumo 39664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 31,70 34,87

Insumo 39741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 8,74 9,61

Insumo 39665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 53,49 58,84

Insumo 39853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 11,48 12,63

MO com LS => 66,30 145,56

211,86

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1480 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 

5/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 
FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP

M     1,0000000 193,87 193,87

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 0,9000000 42,06 37,85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,4000000 20,32 28,45
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"
UN 2,0000000 1,50 3,00

Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 1,0200000 9,13 9,31

Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 
ROLO DE 10 M

UN 0,1500000 114,49 17,17

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0006000 135,09 0,08
Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 

(EMBALAGEM COM 250 G)
UN 0,0008000 56,57 0,05

Insumo 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 20,61 22,67

Insumo 39738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR 
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 3,47 3,82

Insumo 39665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 53,49 58,84

Insumo 39853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 11,48 12,63

MO com LS => 66,30 127,57

193,87

 16.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA315 Próprio LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 

1/2", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 
FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP

M     1,0000000 180,26 180,26

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 0,9000000 42,06 37,85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,4000000 20,32 28,45
Insumo 48538 IOPES ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"
UN 2,0000000 1,50 3,00

Insumo 39258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 1,0200000 9,13 9,31

Insumo 39701 SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, 
ROLO DE 10 M

UN 0,1500000 114,49 17,17

Insumo 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0006000 135,09 0,08

Insumo 39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 43,00 47,30

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN 0,0008000 56,57 0,05

Insumo 39737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 9,60 10,56

Insumo 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,1000000 20,61 22,67

Insumo 39738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR 
DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,1000000 3,47 3,82

MO com LS => 66,30 113,96

180,26

 16.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1770 Próprio DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), 

COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO
M 1,0000000 26,81 26,81

Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) H 0,2000000 34,35 6,87

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3000000 20,32 6,10

Insumo 273 Próprio DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4") 
(ORSE 12180)

M 1,0000000 7,72 7,72

Insumo 3412 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, 
DE 1200 X 600 MM

M2 0,3500000 17,49 6,12

MO com LS => 12,97 13,84

26,81

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

  
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



  

B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1784 Próprio DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE 

ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO 
NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E 
PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

M2 1,0000000 221,06 221,06

Composição Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6440000 39,12 64,31

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,6440000 20,32 33,41

Insumo  SESA1186 Próprio PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM 
LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO 
CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

M2 1,1000000 112,13 123,34

MO com LS => 97,72 123,34

221,06

 16.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1724 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE  1 A 1 1/2" UND 1,0000000 10,61 10,61

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1500000 20,32 3,05

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1500000 24,11 3,62

Insumo 49428 IOPES SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 1" (ELETROCALHA) UN 1,0000000 3,94 3,94

MO com LS => 6,67 3,94

10,61

 16.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" UND 1,0000000 5,24 5,24

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,0500000 20,32 1,02

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0500000 24,11 1,21

Insumo 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 3,01 3,01

MO com LS => 2,23 3,01

5,24

 16.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1746 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" UND 1,0000000 9,03 9,03

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,0600000 20,32 1,22

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0600000 24,11 1,45

Insumo 38095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 6,36 6,36

MO com LS => 2,67 6,36

9,03

 16.2.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1747 Próprio BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 UND 1,0000000 34,12 34,12

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2500000 24,11 6,03

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16

Insumo  SESA1168 Próprio BLOCO LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 (CPOS 
P.30.000.067008

UND 1,0000000 17,93 17,93

MO com LS => 16,19 17,93

34,12

 16.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1748 Próprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, 

REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 572,54 572,54

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,0000000 20,32 40,64

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,0000000 24,11 48,22

Insumo  SESA1169 Próprio CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, 
REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 483,68 483,68

MO com LS => 88,86 483,68

572,54

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 16.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1731 Próprio FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2 X 1.5 MM2
M     1,0000000 9,42 9,42

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1100000 20,32 2,24

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1100000 24,11 2,65

Insumo 34602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,0200000 4,44 4,53
MO com LS => 4,89 4,53

9,42

 16.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1751 Próprio SIRENE DE ALARME ELETRONICA MÉDIA, INTERNA UND 1,0000000 111,68 111,68

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6100000 20,32 12,40

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6100000 24,11 14,71

Insumo 78749 IOPES SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA UN 1,0000000 84,57 84,57

MO com LS => 27,11 84,57

111,68

 17.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1650 Próprio TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE 

REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA 
E ENGATES CROMADOS

UND 1,0000000 1.148,76 1.148,76

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,5500000 20,32 51,82

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,5500000 24,11 61,48

Insumo 26549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000000 0,13 0,26

Insumo 69506 IOPES ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM UN 2,0000000 38,15 76,30

Insumo 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,0000000 639,11 639,11

Insumo 26550 IOPES CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM 
PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS

UN 2,0000000 13,50 27,00

Insumo 64504 IOPES SIFAO CROMADO 2" UN 1,0000000 210,98 210,98

Insumo 64003 IOPES VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA UN 1,0000000 81,81 81,81

Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 0,0224000 0,21 0,0047

MO com LS => 113,30 1.035,46

1.148,76

 17.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA919 Próprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR 

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
UND 1,0000000 69,59 69,59

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1500000 20,32 3,05

Insumo 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 1,0000000 66,54 66,54

MO com LS => 3,05 66,54

69,59

 17.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA918 Próprio PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, 

ROLÃO PARA 300 M
UND 1,0000000 69,59 69,59

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1500000 20,32 3,05
Insumo 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO
UN 1,0000000 66,54 66,54

MO com LS => 3,05 66,54

69,59

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1718 Próprio RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

M 1,0000000 40,68 40,68

Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2600000 24,11 6,27

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2600000 17,88 4,65

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0082600 143,33 1,18

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,3080000 1,22 0,38

Insumo 1380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,5000000 4,28 2,14

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 1,1900000 0,57 0,68

Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD M2 0,1000000 253,83 25,38

MO com LS => 10,92 29,76

40,68

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Material

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>

Material

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

 17.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1719 Próprio TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL 

OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 1.154,17 1.154,17

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6500000 20,32 13,21

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6500000 24,11 15,67

Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 0,2800000 0,21 0,06

Insumo  SESA774 Próprio TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL 
OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 1.125,23 1.125,23

MO com LS => 28,88 1.125,29

1.154,17

 17.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1720 Próprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,0000000 185,41 185,41
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1000000 24,11 2,41

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0300000 17,88 0,54

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0304000 17,96 0,55

Insumo  SESA775 Próprio TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,0000000 181,91 181,91

MO com LS => 2,95 182,46

185,41

 17.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1716 Próprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO 

AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO 
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM 
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, 
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, 
REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 5.448,38 5.448,38

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 6,0000000 20,32 121,92
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 6,0000000 24,11 144,66
Insumo 39021 IOPES MASSA PLASTICA KG 0,5000000 21,70 10,85
Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 1,5000000 0,21 0,32
Insumo  SESA772 Próprio TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO 

AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 
(UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO 
INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM 
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, 
TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, 
REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO 

UND 1,0000000 5.170,63 5.170,63

MO com LS => 266,58 5.181,80

5.448,38

 18.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SESA1318 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W
UND 1,0000000 104,08 104,08

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2299000 20,32 4,67
Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5518000 24,11 13,30
Insumo 38775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 

COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 80,79 80,79

Insumo 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 
(BASE E27)

UN 1,0000000 5,32 5,32

MO com LS => 17,97 86,11

104,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

001
Próprio VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO 

EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA 
(CONSUMO/M3:   FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 
60,0 KG)

M3 1,0000000 1.997,51 1.997,51

Composição Auxiliar 40206 IOPES FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M2 7,2000000 84,56 608,83

Composição Auxiliar 40235 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1,0000000 713,08 713,08

Composição Auxiliar 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 60,0000000 11,26 675,60

MO com LS => 0,00 1.997,51

1.997,51

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Material
Material
Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra
Material

Material

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

002
Próprio APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU 

EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE 
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND 1,0000000 3,74 3,74

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0300000 24,11 0,72

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0400000 17,88 0,72

Insumo 14146 SINAPI FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA 
FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA

CENTO 0,0100000 76,67 0,77

Insumo 34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5000000 3,05 1,53

MO com LS => 1,44 2,30

3,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

003
Próprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, 

COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS 
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 1,0000000 43,02 43,02

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1690000 20,32 3,43

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 UN 0,1300000 1,08 0,14

Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO L 0,5000000 11,68 5,84

Insumo 37514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM L 0,1333333 24,02 3,20

Insumo DAN-001 Próprio TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, 
COR BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX

KG 1,5000000 12,23 18,35

MO com LS => 15,49 27,53

43,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

004
Próprio ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA 

DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. 
BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO MECÂNICA

M2 1,0000000 150,96 150,96

Composição Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,65 30,65

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1250000 24,11 3,01

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2750000 17,88 4,92

Insumo DAN-002 Próprio EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR KG 0,5000000 22,46 11,23

Insumo DAN-003 Próprio MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR M2 1,0000000 75,71 75,71

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0182500 143,33 2,62

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 4,3800000 0,57 2,50
MO com LS => 58,90 92,06

150,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

005
Próprio PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 

DIAM. 3/8"
M     1,0000000 18,31 18,31

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0050000 17,88 0,09

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0060000 143,33 0,86

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,2430000 0,57 0,14

Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,1134000 45,54 5,16

MO com LS => 12,15 6,16

18,31

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

006
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, 

FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, 
ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 197,18 197,18

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 27,02 6,21

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5099000 17,88 9,12

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,8000000 1,47 1,18

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0064000 143,33 0,92

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,2050000 196,93 40,37

Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,59 2,07

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,8000000 0,21 0,17

Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*2* M

UN 1,0000000 137,14 137,14

MO com LS => 15,33 181,85

197,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

007
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA 

ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA 
VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 197,18 197,18

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 27,02 6,21

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5099000 17,88 9,12

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,8000000 1,47 1,18

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0064000 143,33 0,92

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,2050000 196,93 40,37

Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,59 2,07

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,8000000 0,21 0,17

Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*2* M

UN 1,0000000 137,14 137,14

MO com LS => 15,33 181,85

197,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

008
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS 

SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 219,25 219,25

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0225000 27,02 0,61

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0225000 17,88 0,40

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,0185000 0,21 0,0039

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,0740000 1,47 0,11

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,0080000 196,93 1,58

Insumo 38639 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM UN 1,0000000 216,55 216,55

MO com LS => 1,01 218,24

219,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

009
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA 

MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 35,24 35,24

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0225000 27,02 0,61

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0225000 17,88 0,40

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,0185000 0,21 0,0039

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,0740000 1,47 0,11

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,0080000 196,93 1,58

Insumo DAN-004 Próprio DRACENA MARGINATA UND 1,0000000 32,54 32,54

MO com LS => 1,01 34,23

35,24

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

010
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO 

CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 14,91 14,91

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0225000 27,02 0,61

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0225000 17,88 0,40

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,0185000 0,21 0,0039

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,0740000 1,47 0,11

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,0080000 196,93 1,58

Insumo DAN-005 Próprio NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO 
CAMPENSIS)

UND 1,0000000 12,21 12,21

MO com LS => 1,01 13,90

14,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

012
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM 

COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 7,96 7,96

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0225000 27,02 0,61

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0225000 17,88 0,40

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,0185000 0,21 0,0039

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,0740000 1,47 0,11

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,0080000 196,93 1,58

Insumo DAN-007 Próprio CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM UND 1,0000000 5,26 5,26

MO com LS => 1,01 6,95

7,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

013
Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA 

A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE 
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 231,95 231,95

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,0000000 24,11 72,33

Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI L 0,1144000 38,56 4,41

Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO L 0,9000000 131,57 118,41

Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS L 0,9000000 18,31 16,48

MO com LS => 92,65 139,30

231,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

014
Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE 

ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA 
PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME 
NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 695,86 695,86

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,0000000 20,32 60,96

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 9,0000000 24,11 216,99

Insumo 37564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI L 0,3432000 38,56 13,23

Insumo 37509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO L 2,7000000 131,57 355,24

Insumo 37566 IOPES TINTA PARA PISOS L 2,7000000 18,31 49,44

MO com LS => 277,95 417,91

695,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

016
Próprio PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO 

GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA 
RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 
5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

M2 1,0000000 849,94 849,94

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,0000000 17,88 17,88

Insumo 33851 IOPES PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 3.50X2.43M, KIT COMPLETO UN 0,1175779 6.871,61 807,95

MO com LS => 41,99 807,95

849,94

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

018
Próprio LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

ESPESSURA DE 12 CM
M2 1,0000000 103,74 103,74

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7000000 24,11 16,88

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 2,2200000 17,88 39,69

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0936180 143,33 13,42

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 32,8860000 0,57 18,75

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0478800 156,71 7,50

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0478800 156,71 7,50

MO com LS => 56,57 47,17

103,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

019
Próprio PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM 
(PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)

M 1,0000000 59,41 59,41

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8000000 20,32 16,26

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,6000000 24,11 38,58

Insumo 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0500000 91,31 4,57

MO com LS => 54,84 4,57

59,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

020
Próprio RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS 

VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE 
VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. 
PROJETO

M2 1,0000000 345,81 345,81

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 26566 IOPES PREGO 15X15 KG 0,0700000 15,31 1,07

Insumo 38123 SINAPI SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 0,0500000 81,87 4,09

Insumo 43701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER 
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA

KG 4,0824000 78,00 318,43

MO com LS => 22,22 323,59

345,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

021
Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME 
PROJETO

UND 1,0000000 32,41 32,41

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3000000 20,32 6,10

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 24,11 7,23

Insumo 26664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM UN 2,0000000 0,29 0,58

Insumo 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)

UN 1,0000000 18,50 18,50

MO com LS => 13,33 19,08

32,41

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

022
Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME 
PROJETO

UND 1,0000000 35,30 35,30

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3000000 20,32 6,10

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 24,11 7,23

Insumo 26664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM UN 2,0000000 0,29 0,58

Insumo 37556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)

UN 1,0000000 21,39 21,39

MO com LS => 13,33 21,97

35,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

023
Próprio ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 

ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

M2 1,0000000 94,83 94,83

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 24,11 7,23

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,1500000 17,88 2,68

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0073000 143,33 1,05

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,9720000 0,81 0,79

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,9720000 0,57 0,55

Insumo 674 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 
X 30 X 60 CM (E X A X C)

M2 1,0300000 80,13 82,53

MO com LS => 9,91 84,92

94,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

024
Próprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE 

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS 
EXISTENTES (UNDXMÊS)

UND/MÊS 1,0000000 1.783,74 1.783,74

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 22,0000000 17,88 393,36

Insumo 4222 SINAPI GASOLINA COMUM L 178,2000000 6,35 1.131,57

Insumo 20185 SINAPI MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, D = 1 1/2" 
(40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS

M 5,0000000 28,07 140,35

Insumo 36502 SINAPI MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 
HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 
16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

UN 0,0326480 3.628,26 118,46

MO com LS => 393,36 1.390,38

1.783,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

025
Próprio CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO 

DE 1,10M²/M² NO PISO
M2 1,0000000 9,26 9,26

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,0148000 17,88 0,26

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0049000 24,11 0,12

Insumo 4013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

M2 1,1000000 8,07 8,88

MO com LS => 0,38 8,88

9,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

026
Próprio AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO M2 1,0000000 91,00 91,00

Insumo 20554 IOPES BARRO PARA ATERRO M3 1,3000000 70,00 91,00

MO com LS => 0,00 91,00

91,00

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

027
Próprio MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 

15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO

M 1,0000000 70,67 70,67

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6000000 24,11 14,47

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7500000 17,88 13,41

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0109100 143,33 1,56

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 1,6137800 0,81 1,31

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 3,2452900 0,57 1,85

Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD M2 0,1500000 253,83 38,07

MO com LS => 27,88 42,79

70,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

028
Próprio EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X14 CM CONSIDERANDO 

10CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO 
(DUAS FACES) OU EQUIVALENTE

M 1,0000000 26,43 26,43

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1500000 20,32 3,05

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1500000 24,11 3,62

Insumo 3408 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM

M2 0,1000000 8,51 0,85

Insumo 11622 SINAPI SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS 
HORIZONTAIS

KG 0,3086400 61,28 18,91

MO com LS => 6,67 19,76

26,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

029
Próprio CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS 

DIMENSÕES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO
M3 1,0000000 2.046,02 2.046,02

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 20,4272727 20,32 415,08

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 19,2272727 24,11 463,57

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,2000000 24,11 28,93

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 2,7500000 17,88 49,17

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,2848485 143,33 40,83

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 155,9250000 0,57 88,88

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,1204545 156,71 18,88

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,2818182 156,71 44,16

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 21,7909091 5,94 129,44

Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 6,8363636 51,22 350,16

Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 6,1242424 36,31 222,37

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 17,2500000 6,80 117,30

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 3,5606061 13,65 48,60

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,3000000 12,38 3,71

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,4242424 17,49 24,91

Insumo 81115 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 
2CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000060 4.612,00 0,03

MO com LS => 956,75 1.089,27

2.046,02

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

030
Próprio PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10MM, PARA 

FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, 
INCLUSIVE VEDAÇÕES, CONFORME PROJETO

M2 1,0000000 312,75 312,75

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7000000 24,11 16,88
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7000000 17,88 12,52
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,0640532 20,32 1,30
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) H 0,3952217 34,35 13,58

Insumo 11062 SINAPI
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM 
AMIANTO)

M2 1,1500000 47,67 54,82

Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,2500000 0,70 0,88

Insumo 40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM

CENTO 0,1500000 27,77 4,17

Insumo 11622 SINAPI SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS 
HORIZONTAIS

KG 0,0380000 61,28 2,33

Insumo 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,6950450 7,17 4,98

Insumo 4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,4163183 8,02 3,34

Insumo 43082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 14,8685116 10,00 148,69

Composição Auxiliar 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0565235 369,48 20,88

Composição Auxiliar 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0515860 198,13 10,22

Composição Auxiliar 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,4884722 24,77 12,10

Composição Auxiliar 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,4884722 12,41 6,06

MO com LS => 44,28 268,47

312,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

031
Próprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E 

VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE 
ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM 
VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO

M2 1,0000000 1.929,70 1.929,70

Insumo DAN-011 Próprio FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E 
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE 
ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM 
VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO

M2 1,0000000 1.929,70 1.929,70

MO com LS => 0,00 1.929,70

1.929,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

032
Próprio TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, 
H=4CM

M 1,0000000 14,17 14,17

Insumo 10124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1600000 24,11 3,86

Insumo 20510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I KG 0,1800000 0,87 0,16

Insumo 32505 IOPES GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD M2 0,0400000 253,83 10,15

MO com LS => 3,86 10,31

14,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

033
Próprio CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 

1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS 
DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 1,0000000 81,23 81,23

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1056000 20,32 2,15

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3600000 24,11 8,68

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2112000 24,11 5,09

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,3600000 17,88 6,44

Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL L 0,1056000 17,38 1,84

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0015000 143,33 0,21

Insumo 39125 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 
1.1/2" GALV.

M 1,1000000 45,84 50,42

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,1613000 0,57 0,09

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM L 0,0950400 41,03 3,90

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 0,1320000 3,21 0,42

Insumo 38028 IOPES ZARCAO L 0,0580800 34,28 1,99

MO com LS => 22,36 58,87

81,23

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

034
Próprio COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO 

GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. 
COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-
"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

M2 1,0000000 206,43 206,43

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2320000 20,32 4,71

Insumo 10150 IOPES TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2320000 24,11 5,59

Insumo DAN-012 Próprio TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME 
TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, 
INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO 
CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE

M2 1,0500000 184,92 194,17

Insumo 26610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL UN 4,0000000 0,49 1,96

MO com LS => 10,30 196,13

206,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

035
Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO 

PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE 
REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE

M 1,0000000 17,78 17,78

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1200000 20,32 2,44

Insumo 10150 IOPES TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1200000 24,11 2,89

Insumo DAN-013 Próprio PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA M 1,0000000 12,45 12,45

MO com LS => 5,33 12,45

17,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

036
Próprio PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 

TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL, FIXADOS COM 
REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE DE 
POLIURETANO

M 1,0000000 35,51 35,51

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3166000 20,32 6,43

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0322500 28,92 0,93

Insumo 586 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM 
(1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE 
APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M

M 1,0000000 22,95 22,95

Insumo 5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM 
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0700000 74,25 5,20

MO com LS => 6,43 29,08

35,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

037
Próprio ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E 

ESPESSURA 30MM
M 1,0000000 96,48 96,48

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,1690000 24,11 28,18

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,8510000 17,88 15,22

Insumo 3410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,8000000 43,63 34,90

Insumo 38395 SINAPI BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM UN 1,9300000 9,42 18,18

MO com LS => 43,40 53,08

96,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

038
Próprio PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 1,0000000 35,83 35,83

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4000000 20,32 8,13

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo DAN-014 Próprio TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO L 0,2400000 58,19 13,97

Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO L 0,1200000 11,68 1,40

Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 UN 0,2500000 1,08 0,27

MO com LS => 20,19 15,64

35,83

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Valor total sem BDI =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

039
Próprio PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR PENA PRATEADA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 
DEMÃOS

M2 1,0000000 33,29 33,29

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4000000 20,32 8,13

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo DAN-015 Próprio TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA L 0,2400000 47,64 11,43

Insumo 37519 IOPES SELADOR ACRILICO L 0,1200000 11,68 1,40

Insumo 38013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 UN 0,2500000 1,08 0,27

MO com LS => 20,19 13,10

33,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

040
Próprio BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO 

TARTARUGA, DIÂM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO 
CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO

UND 1,0000000 172,98 172,98

Composição Auxiliar 40320 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,0212321 805,34 17,10

Composição Auxiliar 40328 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 1,6985712 11,26 19,13

Insumo 41932 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) M 0,2400000 414,54 99,49

Composição Auxiliar 40206 IOPES FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M2 0,0768000 84,56 6,49

Composição Auxiliar 190203 IOPES PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, 
APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 0,2654017 25,93 6,88

Insumo 11975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA

UN 1,0000000 23,89 23,89

MO com LS => 0,00 172,98

172,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

041
Próprio CHAPIM EM PLACA CIMENTÍCIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM M2 1,0000000 91,04 91,04

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16
Insumo 10130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) H 0,5000000 34,35 17,18

Insumo
11062 SINAPI

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM 
AMIANTO)

M2 1,2000000 47,67 57,20

Insumo
40547 SINAPI

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM

CENTO 0,1500000 27,77 4,17

Insumo
11622 SINAPI

SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS 
HORIZONTAIS

KG 0,0380000 61,28 2,33

MO com LS => 27,34 63,70

91,04

Tipo

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

042
Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUZINC, 

FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE 
IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ESTRUTURA AUXILIAR 
DE FIXAÇÃO E MONTAGEM

M2 1,0000000 1.909,58 1.909,58

Composição Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7800000 36,31 64,63

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,7962396 20,32 36,50

Insumo 10130 IOPES
MONTADOR (SINTRACONST) H 0,0631808 34,35 2,17

Insumo 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN
0,1111110

7,17 0,80

Insumo 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG
0,0665533

8,02 0,53

Insumo 43082 SINAPI
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG

2,3769040
10,00 23,77

Composição Auxiliar 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP
0,0090359

369,48 3,34

Composição Auxiliar 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI
0,0082466

198,13 1,63

Composição Auxiliar 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2
0,0780879

24,77 1,93

Composição Auxiliar 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2
0,0780879

12,41 0,97

Insumo DAN-016 Próprio BRISE METÁLICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR 
WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE 
REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

M2 1,0500000 1.688,87 1.773,31

MO com LS => 103,30 1.806,28

1.909,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

043
Próprio APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 

PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

M2 1,0000000 27,05 27,05

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2000000 17,88 3,58

Insumo 37411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 1,0500000 22,35 23,47

MO com LS => 3,58 23,47

27,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

044
Próprio TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, 

ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU 
FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO REMOVÍVEL EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" 
NAS LATERAIS.

M2 1,0000000 90,80 90,80

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9667340 24,11 23,31

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9345660 17,88 16,71

Insumo 34360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,6419340 45,54 29,23

Insumo 33556 IOPES PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" X 1/2" ESP. 1/16" M 0,7440900 6,30 4,69

Insumo 27677 IOPES TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM M2 1,0000000 16,86 16,86

MO com LS => 40,02 50,78

90,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

045
Próprio RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 

BASE EM CONCRETO
UND 1,0000000 17,96 17,96

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3896000 24,11 9,39

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4792000 17,88 8,57

MO com LS => 17,96 0,00

17,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

046
Próprio RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE 

DE CONCRETO
UND 1,0000000 484,45 484,45

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 8,0000000 20,32 162,56

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,3000000 24,11 31,34

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 16,2500000 17,88 290,55

MO com LS => 484,45 0,00

484,45

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

047
Próprio RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE UND 1,0000000 21,00 21,00

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

MO com LS => 21,00 0,00

21,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

048
Próprio RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA UND 1,0000000 251,94 251,94

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 6,0000000 24,11 144,66

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 6,0000000 17,88 107,28

MO com LS => 251,94 0,00

251,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

049
Próprio LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE UND 1,0000000 201,48 201,48

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 2,5000000 17,88 44,70

Insumo 600327 IOPES SOLO BRITA M3 1,2000000 130,65 156,78

MO com LS => 44,70 156,78

201,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

050
Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A 
QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE 
ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM 
LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA 
PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE 
MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M

UND 1,0000000 1.301,44 1.301,44

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,7500000 20,32 76,20

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,7500000 24,11 90,41

Insumo 26560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS KG 0,2000000 15,07 3,01

Insumo 30496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM M 11,2200000 22,68 254,47

Insumo 31507 IOPES FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000000 248,01 248,01

Insumo 31601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO UN 3,0000000 52,00 156,00

Insumo DAN-017 Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, 
COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE

M2 1,1600000 171,29 198,70

Insumo 30212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 
0.8X2.1M P/ PINTURA

UN 1,0000000 274,64 274,64

MO com LS => 166,61 1.134,83

1.301,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

051
Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 

FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, 
COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL 
OU EQUIVALENTE

M2 1,0000000 211,78 211,78

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 24,11 7,23

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,3000000 17,88 5,36

Insumo 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,5000000 55,79 27,90

Insumo DAN-018 Próprio CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, 
COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL 
OU EQUIVALENTE

M2 1,0000000 171,29 171,29

MO com LS => 12,59 199,19

211,78

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

052
Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 

PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), 
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA 
DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, 
EXCLUSIVE LASTRO

M2 1,0000000 154,92 154,92

Insumo 10128 IOPES LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 24,11 7,23

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2000000 17,88 3,58

Insumo 20732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E 
PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

KG 3,6000000 2,27 8,17

Insumo 3673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 8,0000000 2,09 16,72

Insumo 38135 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 
X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 
COR AMARELA

M2 1,1000000 108,38 119,22

MO com LS => 10,81 144,11

154,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

053
Próprio PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA 

ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO 
CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 
(UM) METRO

M2 1,0000000 139,12 139,12

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,1600000 24,11 52,08

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 2,4600000 17,88 43,98

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0364000 143,33 5,22

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 14,5800000 0,57 8,31

Insumo 34544 IOPES XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) KG 0,4000000 63,37 25,35

Insumo 3673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,0000000 2,09 4,18

MO com LS => 96,06 43,06

139,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

054
Próprio CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA 

ACABAMENTO DO CHAPIM DO PORTICO
M 1,0000000 39,11 39,11

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo
40547 SINAPI

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM

CENTO 0,0500000 27,77 1,39

Insumo 592 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM 
(1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE 
APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M

KG 0,4284000 39,04 16,72

MO com LS => 21,00 18,11

39,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

055
Próprio RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
M 1,0000000 56,18 56,18

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8800000 24,11 21,22

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8800000 20,32 17,88

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7260000 17,88 12,98

Insumo 26573 IOPES PREGO 18X27 GALVANIZADO KG 0,1500000 25,49 3,82

Composição auxiliar 30101 IOPES ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

M3 0,0047000 58,11 0,27

Composição auxiliar 30201 IOPES REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 
20 CM

M3 0,0002000 62,58 0,01

MO com LS => 52,08 4,10

56,18

Material

Material

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

056
Próprio DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 1,0000000 22,22 22,22

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16

MO com LS => 22,22 0,00

22,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

057
Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, 

RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M EM COLCHÕES DRENANTES
M2 1,0000000 16,18 16,18

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,3500000 17,88 6,26

Insumo 4011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

M2 1,1000000 9,02 9,92

MO com LS => 16,18 0,00

16,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

058
Próprio CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU 
ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

M 1,0000000 263,18 263,18

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5200000 24,11 12,54

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4309500 17,88 7,71

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1893333 20,32 3,85

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3786667 24,11 9,13

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM L 0,1704000 41,03 6,99

Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL L 0,0189333 17,38 0,33

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 0,2366667 3,21 0,76

Insumo 38028 IOPES ZARCAO L 0,1041333 34,28 3,57

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0006500 143,33 0,09

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,4732000 0,57 0,27

Insumo 60505 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 3,3264000 63,55 211,39

Insumo 60502 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 0,2520000 26,00 6,55

MO com LS => 33,23 229,95

263,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

059
Próprio GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM 
QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO EM 
ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 1,0000000 523,71 523,71

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5200000 24,11 12,54

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4309500 17,88 7,71

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4733333 20,32 9,62

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9466667 24,11 22,82

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM L 0,4260000 41,03 17,48

Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL L 0,0473333 17,38 0,82

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 0,5916667 3,21 1,90

Insumo 38028 IOPES ZARCAO L 0,2603333 34,28 8,92

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0006500 143,33 0,09

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,4732000 0,57 0,27

Insumo 60506 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 2,8980000 74,77 216,68

Insumo 60503 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 6,0480000 37,18 224,86

MO com LS => 52,69 471,02

523,71

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

060
Próprio GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, 

REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM 
FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1,0000000 2.286,40 2.286,40

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 7,0950000 24,11 171,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 7,2369000 17,88 129,40

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,8380000 20,32 57,67

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,3650000 24,11 57,02

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM L 0,8514000 41,03 34,93

Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL L 0,1419000 17,38 2,47

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 1,4190000 3,21 4,55

Insumo 38028 IOPES ZARCAO L 0,5676000 34,28 19,46

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0170280 143,33 2,44

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 4,8402090 0,57 2,76

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 1,1621610 0,81 0,94

Insumo 34383 IOPES ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" UN 2,0000000 49,64 99,28

Insumo 60506 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 16,3296000 74,77 1.220,96

Insumo 60503 IOPES TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 13,0032000 37,18 483,46

MO com LS => 415,15 1.871,25

2.286,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ARQ-

062
Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, 

FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, 
ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 1,0000000 197,18 197,18

Composição Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 27,02 6,21

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5099000 17,88 9,12

Insumo 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 0,8000000 1,47 1,18

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0064000 143,33 0,92

Insumo 38511 IOPES TERRA VEGETAL M3 0,2050000 196,93 40,37

Insumo 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,59 2,07

Insumo 44479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

KG 0,8000000 0,21 0,17

Insumo 359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*2* M

UN 1,0000000 137,14 137,14

MO com LS => 15,33 181,85

197,18

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

001
Próprio CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E 
HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE 
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO 
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND 1,0000000 1.190,50 1.190,50

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6024780 20,32 12,24

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2760480 24,11 6,66

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3264300 24,11 7,87

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 8,4907440 24,11 204,71

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 22,7499840 17,88 406,77

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 3,9941100 6,80 27,16

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0690120 12,38 0,85

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,2515325 143,33 36,05

Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 59,5576800 3,29 195,94

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0310165 156,71 4,86

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0794869 156,71 12,46

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 7,0346880 0,81 5,70

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 73,1321460 0,57 41,69

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,1004400 17,49 1,76

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 1,9440000 7,45 14,48

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0376650 13,65 0,51

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,1255500 5,94 0,75

Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M 0,2511000 14,82 3,72

Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE UN 1,0000000 206,18 206,18

Composição auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

CHP 0,0886010 1,62 0,14

MO com LS => 638,25 552,25

1.190,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

002
Próprio CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E 
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

UND 1,0000000 796,09 796,09

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1896000 20,32 3,85

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1116000 24,11 2,69

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0780000 24,11 1,88

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,2192000 24,11 125,83

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 13,9112000 17,88 248,73

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,6202500 6,80 11,02

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0279000 12,38 0,35

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,1484230 143,33 21,27

Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 36,7640000 3,29 120,95

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0162530 156,71 2,55

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0423010 156,71 6,63

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 4,3424000 0,81 3,52

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 41,4011000 0,57 23,60

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0240000 17,49 0,42

Insumo 11244 SINAPI GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* 
MM, E= *15* MM

UN 1,0000000 209,66 209,66

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0090000 13,65 0,12

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,0300000 5,94 0,18

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 1,3000000 7,45 9,69

Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 0,0600000 51,22 3,07

Composição auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

CHP 0,0468380 1,62 0,08

MO com LS => 382,98 413,11

796,09

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

003
Próprio CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS 

EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, 
DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM 
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO 
DE BRITA 5CM, COMPLETA

UND 1,0000000 422,98 422,98

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2568000 20,32 5,22

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1008000 24,11 2,43

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1560000 24,11 3,76

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,1007000 24,11 50,65

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 3,0242000 17,88 54,07

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,4490000 6,80 9,85

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0252000 12,38 0,31

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0948930 143,33 13,60

Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 13,1300000 3,29 43,20

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0267710 156,71 4,20

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0267710 156,71 4,20

Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 1,7580000 0,81 1,42

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 28,4318500 0,57 16,21

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0480000 17,49 0,84

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0180000 13,65 0,25

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,0600000 5,94 0,36

Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 0,1200000 51,22 6,15

Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE UN 1,0000000 206,18 206,18

Composição auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

CHP 0,0502300 1,62 0,08

MO com LS => 116,13 306,85

422,98

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

004
Próprio FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOÇO, 
TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE 
FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA

UND 1,0000000 21.774,85 21.774,85

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 27,9020450 20,32 566,97

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 21,0248000 24,11 506,91

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,4532450 24,11 107,37

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,4240000 24,11 58,44

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 11,2333400 24,11 270,84

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 249,4938700 17,88 4.460,95

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 289,0910000 6,80 1.965,82

Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0808000 69,92 5,65

Insumo 12532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, 
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 122,70 122,70

Insumo 12568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 5,0000000 1.325,99 6.629,95

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 5,2562000 12,38 65,07

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,8813555 143,33 126,32

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,1410066 156,71 22,10

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,1410066 156,71 22,10

Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 1,4184410 36,31 51,50

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 460,4657700 0,57 262,47

Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 
20MM

M3 2,2266300 557,00 1.240,23

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,3298700 17,49 5,77

Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) DZ 0,2041895 177,59 36,26

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,8246750 13,65 11,26

Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

M3 30,7837000 74,00 2.277,99

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 5,0470110 5,94 29,98

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 11,3100000 7,45 84,26

Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,1313000 75,65 9,93

Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M 5,2779200 14,82 78,22

Insumo 11301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE 
B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000000 473,33 473,33

Insumo 62534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE

M 2,6260000 40,71 106,90

Composição auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

CHP 0,2649439 1,62 0,43

Composição auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

CHP 5,0000000 280,78 1.403,90

Composição auxiliar 990209 IOPES CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 
- CHP DIURNO

CHP 2,9480000 261,61 771,23

MO com LS => 5.971,48 15.803,37

21.774,85

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

005
Próprio FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E 
BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, 
LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UND 1,0000000 19.573,47 19.573,47

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 28,2280450 20,32 573,59

Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 21,0248000 24,11 506,91

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,4532450 24,11 107,37

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,7500000 24,11 66,30

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 11,2333400 24,11 270,84

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 260,0938700 17,88 4.650,48

Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 289,0910000 6,80 1.965,82

Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0817500 69,92 5,72

Insumo 12532 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, 
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 122,70 122,70

Insumo 12568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 3,0000000 1.325,99 3.977,97

Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 5,2562000 12,38 65,07

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,8813555 143,33 126,32

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,1410066 156,71 22,10

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,1410066 156,71 22,10

Insumo 20519 IOPES BRITA 3 M3 5,0880000 156,71 797,34

Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 1,4184410 36,31 51,50

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 460,4657700 0,57 262,47

Insumo 20416 IOPES CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 
20MM

M3 2,2266300 557,00 1.240,23

Insumo 62430 IOPES CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM UN 1,0000000 37,18 37,18

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,3298700 17,49 5,77

Insumo 21109 IOPES ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) DZ 0,2041895 177,59 36,26

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,8246750 13,65 11,26

Insumo 70114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

M3 30,7837000 74,00 2.277,99

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 5,0470110 5,94 29,98

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 11,3100000 7,45 84,26

Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,1277500 75,65 9,66

Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M 5,2779200 14,82 78,22

Insumo 11301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE 
B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000000 473,33 473,33

Insumo 62547 IOPES TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") UN 1,0000000 18,26 18,26

Insumo 62533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE

M 3,2500000 19,22 62,47

Composição auxiliar 990201 IOPES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO

CHP 0,2649439 1,62 0,43

Composição auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

CHP 3,0000000 280,78 842,34

Composição auxiliar 990209 IOPES CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 
- CHP DIURNO

CHP 2,9480000 261,61 771,23

MO com LS => 6.175,49 13.397,98

19.573,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

006
Próprio RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX UND 1,0000000 91,53 91,53

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,9800000 20,32 19,91
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,9800000 24,11 23,63
Insumo 67561 IOPES RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA UN 1,0000000 47,99 47,99

MO com LS => 43,54 47,99

91,53

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

007
Próprio PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA 

HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM 
CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO 
CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR 
DETALHE.

UND 1,0000000 379,01 379,01

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,3700000 20,32 68,48

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,3700000 24,11 81,25

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,1781000 17,88 3,18

Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0060000 69,92 0,42

Insumo 20580 IOPES AREIA PARA ATERRO M3 0,0299000 120,00 3,59

Insumo 69191 IOPES CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE UN 1,0000000 157,44 157,44

Insumo 69512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 3,6800000 0,21 0,77

Insumo 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 10,02 10,02

Insumo 3884 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 3,01 6,02

Insumo 6031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 
EXTERNA, DE 3/4"

UN 1,0000000 24,62 24,62

Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0088000 75,65 0,67

Insumo 62531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 
50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE

M 0,8080000 12,12 9,79

Insumo 9859 SINAPI TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0100000 12,63 12,76

MO com LS => 152,91 226,10

379,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

009
Próprio RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO 

FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
UND 1,0000000 118,26 118,26

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5460000 20,32 11,09

Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5460000 24,11 13,16

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0346500 24,11 0,84

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2810250 17,88 5,02

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0121970 143,33 1,75

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 5,3014500 0,57 3,02

Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0066180 156,71 1,04

Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0066180 156,71 1,04

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,6426000 5,94 3,82

Insumo 21032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 0,1806000 36,31 6,56

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0630000 13,65 0,86

Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0420000 17,49 0,73

Insumo 11234 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM UN 1,0000000 69,33 69,33

MO com LS => 30,11 88,15

118,26

Mão de Obra
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Material
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Material

Material

Material
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Materiais e Equipamentos =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

010
Próprio CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 

9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ 
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

UND 1,0000000 818,02 818,02

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4296000 20,32 8,73
Insumo 10121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1116000 24,11 2,69
Insumo 10111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0780000 24,11 1,88
Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2400000 24,11 5,79
Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,2192000 24,11 125,83
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 13,9112000 17,88 248,73
Insumo 21517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,6202500 6,80 11,02
Insumo 69513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0080000 69,92 0,56
Insumo 27010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0279000 12,38 0,35
Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,1484230 143,33 21,27
Insumo 22502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 36,7640000 3,29 120,95
Insumo 20517 IOPES BRITA 1 M3 0,0162530 156,71 2,55
Insumo 20518 IOPES BRITA 2 M3 0,0423010 156,71 6,63
Insumo 20505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 4,3424000 0,81 3,52
Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 41,4011000 0,57 23,60
Insumo 28008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0240000 17,49 0,42
Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0090000 13,65 0,12
Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,0300000 5,94 0,18
Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E KG 1,2000000 7,45 8,94
Insumo 69514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0130000 75,65 0,98
Insumo 20988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M 0,0600000 14,82 0,89
Insumo 71894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE UN 1,0000000 206,18 206,18
Insumo 62535 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 

200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
M 0,2000000 81,05 16,21

MO com LS => 393,65 424,37

818,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

011
Próprio TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, 

PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 
100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL

M 1,0000000 43,82 43,82

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0702000 24,11 1,69
Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,2105000 17,88 3,76
Insumo 4021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS M2 2,3000000 11,25 25,88
Insumo 38052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, M 1,0300000 12,13 12,49

MO com LS => 5,45 38,37

43,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-HID-

012
Próprio EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUCÇÃO E 

LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, 
MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, 
INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO 
MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E 
ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE 
ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS 
CUSTO HORÁRIO

H 1,0000000 377,23 377,23

Composição Auxiliar 92106 SINAPI CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 
12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 377,23 377,23

MO com LS => 0,00 377,23

377,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

001
Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 1,0000000 106,01 106,01

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3300000 24,11 7,96
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3300000 20,32 6,71
Insumo 39747 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA 

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

M 1,8000000 50,53 90,95

Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0010500 308,60 0,32

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN 0,0012000 56,57 0,07

MO com LS => 14,67 91,34

106,01

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material
Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

002
Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 1,0000000 155,14 155,14

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3600000 24,11 8,68
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3600000 20,32 7,32
Insumo 39748 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA 

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

M 1,7000000 81,77 139,01

Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0002000 308,60 0,06

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN 0,0012500 56,57 0,07

MO com LS => 16,00 139,14

155,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

003
Próprio TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 1,0000000 271,53 271,53

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4500000 24,11 10,85
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4500000 20,32 9,14
Insumo 39750 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA 

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

M 1,6000000 157,11 251,38

Insumo 12732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0002500 308,60 0,08

Insumo 39897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN 0,0015000 56,57 0,08

MO com LS => 19,99 251,54

271,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

004
Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR 

COMPRIMIDO
UND 1,0000000 137,39 137,39

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo C-GAS-001 Próprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR 

COMPRIMIDO
UND 1,0000000 92,96 92,96

MO com LS => 44,43 92,96

137,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

005
Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 

VÁCUO
UND 1,0000000 137,80 137,80

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11
Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32
Insumo C-GAS-002 Próprio POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VÁCUO UND 1,0000000 93,37 93,37

MO com LS => 44,43 93,37

137,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

006
Próprio POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 

OXIGÊNIO
UND 1,0000000 137,80 137,80

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo C-GAS-003 Próprio POSTO CONSUMO  EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO OXIGÊNIO UND 1,0000000 93,37 93,37

MO com LS => 44,43 93,37

137,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

007
Próprio PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND 1,0000000 859,69 859,69

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,6000000 24,11 38,58

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 4,6000000 20,32 93,47

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,8000000 24,11 67,51

Insumo C-GAS-004 Próprio PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,0000000 660,13 660,13

MO com LS => 199,56 660,13

859,69

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

008
Próprio PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,0000000 859,69 859,69

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,6000000 24,11 38,58

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 4,6000000 20,32 93,47

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,8000000 24,11 67,51

Insumo C-GAS-005 Próprio PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,0000000 660,13 660,13

MO com LS => 199,56 660,13

859,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

009
Próprio CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS 

DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, 
SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 1,0000000 12.843,43 12.843,43

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,6000000 24,11 255,57

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 14,8000000 20,32 300,74

Insumo C-GAS-006 Próprio CILINDROS DE 50 LITROS UND 2,0000000 3.089,24 6.178,47

Insumo C-GAS-007 Próprio CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS 
DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)

CONJ 1,0000000 6.108,65 6.108,65

MO com LS => 556,31 12.287,12

12.843,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

010
Próprio CENTRAL DE GÁS CILÍNDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 

CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, 
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 1,0000000 12.843,43 12.843,43

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,6000000 24,11 255,57

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 14,8000000 20,32 300,74

Insumo C-GAS-006 Próprio CILINDROS DE 50 LITROS UND 2,0000000 3.089,24 6.178,47

Insumo C-GAS-008 Próprio CENTRAL DE GÁS CILÍNDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 
CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM 
CILINDROS)

CONJ 1,0000000 6.108,65 6.108,65

MO com LS => 556,31 12.287,12

12.843,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

011
Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO 

TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED 
OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 1.698,89 1.698,89

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,2000000 24,11 77,15

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,2000000 20,32 65,02

Insumo C-GAS-009 Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO 
TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LxAxP): 33x40x10,2 - ARIGMED       (OU SIMILAR)

UND 1,0000000 1.556,72 1.556,72

MO com LS => 142,17 1.556,72

1.698,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

012
Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO 

TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED 
OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 1.221,79 1.221,79

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,2000000 24,11 77,15

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 3,2000000 20,32 65,02

Insumo C-GAS-010 Próprio CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO 
TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LxAxP): 26x40x10,2  - ARIGMED       (OU SIMILAR)

UND 1,0000000 1.079,62 1.079,62

MO com LS => 142,17 1.079,62

1.221,79

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

013
Próprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. 

COMPOSTA POR  BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA 
DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E 
MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE 
DENTAL OU EQUIVALENTE 

UND 1,0000000 8.951,51 8.951,51

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,6000000 24,11 255,57

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 14,8000000 20,32 300,74

Insumo C-GAS-011 Próprio CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. 
COMPOSTA POR  BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA 
DE 460 L/m  , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E 
MANOVACUÔMETRO.  - MAXX5 -ESSENCE DENTAL

UND 1,0000000 8.395,20 8.395,20

MO com LS => 556,31 8.395,20

8.951,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

015
Próprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO 

VAZÃO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ 
POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO 
MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, MODELO S50, 
MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 6.870,75 6.870,75

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,6000000 24,11 255,57

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 14,8000000 20,32 300,74

Insumo C-GAS-013 Próprio COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO 
VAZÃO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW 
1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI 
PESO:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE ÓLEO - S50 - SCHUSTER

UND 1,0000000 6.314,44 6.314,44

MO com LS => 556,31 6.314,44

6.870,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

016
Próprio ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E 

BUCHAS DE FIXAÇÃO
UND 1,0000000 6,48 6,48

Insumo 10118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1000000 24,11 2,41

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1000000 20,32 2,03

Insumo 400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,0000000 2,04 2,04

MO com LS => 4,44 2,04

6,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-GAS-

017
Próprio PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, 

ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME 
MEMORIAL

M 1,0000000 5,20 5,20

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,0400000 20,32 0,81

Insumo 10140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0800000 24,11 1,93

Insumo 37502 IOPES ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM L 0,0360000 41,03 1,48

Insumo 38001 IOPES AGUARRAS MINERAL L 0,0040000 17,38 0,07

Insumo 38012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 0,0500000 3,21 0,16

Insumo 38028 IOPES ZARCAO L 0,0220000 34,28 0,75

MO com LS => 2,74 2,46

5,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-EST-

001
Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM 

ENCHIMENTO EM BLOCO ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 1,0000000 116,03 116,03

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3700000 24,11 8,92

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7400000 17,88 13,23

Insumo 21009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 1,1300000 9,85 11,13

Insumo 20985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,6700000 5,94 3,98

Insumo 20987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 0,1890000 51,22 9,68

Insumo 26569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,0300000 13,65 0,41

Insumo 22002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 
KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 1,0000000 68,68 68,68

MO com LS => 22,15 93,88

116,03

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-001
Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 

1200X600X25MM
M2 1,0000000 110,52 110,52

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,4000000 20,32 8,13

Insumo C-IMPER-
001

Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI 
1200x600x25mm

M2 1,0500000 97,52 102,39

MO com LS => 8,13 102,39

110,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-004
Próprio LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E 

RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES
M2 1,0000000 16,55 16,55

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3500000 24,11 8,44

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4500000 17,88 8,05

Insumo 746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, 
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 
2,50 E 3,00 CV

UN 0,0000250 2.490,00 0,06

MO com LS => 16,49 0,06

16,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-005
Próprio LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO 

PISO
M2 1,0000000 28,15 28,15

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9000000 17,88 16,09

MO com LS => 28,15 0,00

28,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-006
Próprio REJUNTAMENTO DOS ANÉIS E RECUP. DO CONCRETO NOS 

PONTOS USADOS PARA IÇAMENTO DOS ANÉIS, COM ARGAM. 1:2 
CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO OU EQUIV. 
E ÁGUA NA RELAÇÃO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO 
PONTE DE ADERÊNCIA

M 1,0000000 66,51 66,51

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0535500 143,33 7,68

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 32,1500000 0,57 18,33

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 1,0000000 7,45 7,45

MO com LS => 33,05 33,46

66,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-007
Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA 

EM DISPERSÃO ACRÍLICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M² (3 
DEMÃOS) NAS PAREDES EXTERNAS

M2 1,0000000 38,20 38,20

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7125000 24,11 17,18

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7125000 17,88 12,74

Insumo 135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,0000000 2,76 8,28

MO com LS => 29,92 8,28

38,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-008
Próprio EXECUÇÃO DE MÍSULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIÇÃO DE KZ 

ACRÍLICO, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA
M 1,0000000 95,53 95,53

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7000000 17,88 12,52

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0749700 143,33 10,75

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 45,0100000 0,57 25,66

Insumo 24015 IOPES ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E 
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

KG 1,4000000 7,45 10,43

MO com LS => 48,69 46,84

95,53

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-009
Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO COM VIAPLUS 

DIQUE CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES E PISOS 
INTERNOS

M2 1,0000000 72,52 72,52

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7125000 24,11 17,18

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,7125000 17,88 12,74

Insumo 1375 SINAPI CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA 
TAMPONAMENTOS

KG 3,0000000 14,20 42,60

MO com LS => 29,92 42,60

72,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-010
Próprio REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM
M2 1,0000000 44,09 44,09

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7500000 24,11 18,08

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9500000 17,88 16,99

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0243000 143,33 3,48

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 9,7200000 0,57 5,54

MO com LS => 35,07 9,02

44,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-011
Próprio IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA, CONSUMO DE 

0,4 KG/M²
M2 1,0000000 13,50 13,50

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3000000 20,32 6,10

Insumo 511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,4000000 18,50 7,40

MO com LS => 6,10 7,40

13,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-012
Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 + 4 MM, 

TIPO III (NBR  9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 
KG/M² PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM 
MAÇARICO A GÁS GLP

M2 1,0000000 223,32 223,32

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2780000 20,32 5,65

Composição Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3750000 30,65 42,14

Insumo 4014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 1,1800000 63,86 75,35

Insumo 4015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 1,1800000 78,42 92,54

Insumo 4226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 1,0000000 7,64 7,64

MO com LS => 47,79 175,53

223,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-013
Próprio PROTEÇÃO PRIMÁRIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO
M2 1,0000000 22,68 22,68

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2500000 24,11 6,03

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5500000 17,88 9,83

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0243333 143,33 3,49

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 5,8400000 0,57 3,33

MO com LS => 15,86 6,82

22,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-014
Próprio FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2" M2 1,0000000 30,70 30,70

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,4000000 24,11 9,64

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,4000000 17,88 7,15

Insumo 10931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 
BWG), MALHA 1/2", H = 1 M

M2 1,0500000 13,25 13,91

MO com LS => 16,79 13,91

30,70

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-015
Próprio PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO
M2 1,0000000 37,48 37,48

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,7000000 24,11 16,88

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,9000000 17,88 16,09

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0121500 143,33 1,74

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 4,8600000 0,57 2,77

MO com LS => 32,97 4,51

37,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-

IMPER-016
Próprio PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 

CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE 
DILATAÇÃO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS 
SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E 
MÁSTIQUE DE POLIURETANO

M2 1,0000000 137,23 137,23

Insumo 10139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 24,11 36,17

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 1,9000000 17,88 33,97

Insumo 20503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA M3 0,0583000 143,33 8,36

Insumo 20508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 23,3280000 0,57 13,30

Insumo 21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 1,0000000 16,13 16,13

Insumo 44073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,0000000 0,70 0,70

Insumo 24038 IOPES SIKAFLEX 1A ML 110,0000000 0,26 28,60

MO com LS => 70,14 67,09

137,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

001
Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM 

GRAU DE PROTEÇÃO IP66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 
LUMÉNS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ 

UND 1,0000000 289,41 289,41

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8200000 20,32 16,66

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8200000 24,11 19,77

Insumo 42245 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 252,98 252,98

MO com LS => 36,43 252,98

289,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

002
Próprio POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM 

TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 
1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO 
ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A 
BASE DE ÓXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA 
ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE 
DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA ADQUIRIDA. REF.: 
FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO 
PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1

UND 1,0000000 1.343,60 1.343,60

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,9500000 20,32 19,30

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 3,0000000 24,11 72,33

Insumo 14166 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1,0000000 1.251,97 1.251,97

MO com LS => 91,63 1.251,97

1.343,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

003
Próprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,0000000 11,60 11,60

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2000000 20,32 4,06

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2000000 24,11 4,82

Insumo DAN-ELE-
001

Próprio EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,0000000 2,72 2,72

MO com LS => 8,88 2,72

11,60

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

005
Próprio CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA 

LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE 
AR

UND 1,0000000 22,24 22,24

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2000000 20,32 4,06

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2000000 24,11 4,82

Insumo 43496 IOPES CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 3X2,5MM2

M 0,8000000 8,91 7,13

Insumo DAN-ELE-
003

Próprio PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,0000000 6,23 6,23

MO com LS => 8,88 13,36

22,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

006
Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 
LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 139,53 139,53

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8500000 20,32 17,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8500000 24,11 20,49

Insumo DAN-ELE-
004

Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 
NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 
LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 75,05 75,05

Insumo 40612 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, 
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

UN 2,0000000 13,36 26,72

MO com LS => 37,76 101,77

139,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

007
Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 
LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 212,02 212,02

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo DAN-ELE-
005

Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 
NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 
LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE

UND 1,0000000 141,05 141,05

Insumo 130701 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, 
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

UN 2,0000000 13,27 26,54

MO com LS => 44,43 167,59

212,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

008
Próprio PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 1,0000000 7,61 7,61

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,0500000 20,32 1,02

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,0500000 24,11 1,21

Insumo 7543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,0000000 5,38 5,38

MO com LS => 2,23 5,38

7,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

009
Próprio PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS 

PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + 
TERRA 10A/250V

UND 1,0000000 64,14 64,14

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo DAN-ELE-
006

Próprio PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS 
PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + 
TERRA 10A/250V

UND 1,0000000 41,92 41,92

MO com LS => 22,22 41,92

64,14

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

010
Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 162,37 162,37

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,8500000 20,32 17,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8500000 24,11 20,49

Insumo DAN-ELE-
010

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 97,89 97,89

Insumo 40612 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, 
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

UN 2,0000000 13,36 26,72

MO com LS => 37,76 124,61

162,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

011
Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 222,78 222,78

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,0000000 20,32 20,32

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,0000000 24,11 24,11

Insumo DAN-ELE-
011

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 151,81 151,81

Insumo 130701 IOPES LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, 
BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO

UN 2,0000000 13,27 26,54

MO com LS => 44,43 178,35

222,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

012
Próprio PLUG FÊMES 2P+T - 10A UND 1,0000000 16,34 16,34

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2000000 20,32 4,06

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2000000 24,11 4,82

Insumo DAN-ELE-
012

Próprio PLUG FÊMEA 2P+T, 10A UND 1,0000000 7,46 7,46

MO com LS => 8,88 7,46

16,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-ELE-

013
Próprio QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 

METÁLICA DE SOBREPOR, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES 
E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
INCLUSIVE TESTE DE ACEITAÇÃO DO QUADRO COM EMISSÃO DE 
ART E LAUDO PTTA/TTA

UND 1,0000000 10.400,44 10.400,44

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 39,7150000 24,11 957,53

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 39,7150000 20,32 807,01

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 4,0000000 42,06 168,24

Insumo 10132 IOPES ENGENHEIRO JUNIOR H 2,0000000 137,02 274,04

Insumo C-ELE-002 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, 
NAS DIMENSÕES DE 800X800X250MM, IP-54 COM PLACA DE 

UND 1,0000000 847,70 847,70

Insumo C-ELE-001 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 
CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 4,0000000 124,27 497,06

Insumo C-ELE-006 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A, 36KA - 380/415V - 
REF.: ABB

UND 1,0000000 2.697,92 2.697,92

Insumo C-ELE-007 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A, 18KA - 380/415V - 
REF.: ABB

UND 1,0000000 1.409,16 1.409,16

Insumo C-ELE-008 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150A, 25KA - 380/415V - 
REF.: ABB

UND 1,0000000 752,74 752,74

Insumo 44561 IOPES DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 
220/127V

UN 1,0000000 336,08 336,08

Insumo 44676 IOPES MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 1,0000000 136,58 136,58

Insumo 44740 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V UN 3,0000000 15,60 46,80

Insumo C-ELE-004 Próprio TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 2,0000000 14,68 29,36

Insumo 12329 SINAPI COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 5,3320000 137,07 730,86

Insumo 26607 IOPES PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 1.1/2" - 
ZINCADO

UN 60,0000000 1,51 90,60

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Insumo C-ELE-005 Próprio ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 25x30MM 
ROSCA 1/4" 

UND 16,0000000 7,03 112,42

Insumo C-ELE-003 Próprio CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ELÉTRICO 
80X110MM - 2 METROS

UND 2,0000000 132,95 265,89

Insumo 1575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6

UN 3,0000000 2,27 6,81

Insumo 1576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8

UN 2,0000000 3,14 6,28

Insumo 1577 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8

UN 3,0000000 3,54 10,62

Insumo 1578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8

UN 1,0000000 6,15 6,15

Insumo 1579 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M10

UN 9,0000000 7,67 69,03

Insumo 71637 IOPES ART/CREA - OBRA OU SERVICO DE R$8.000,00 ATÉ 15.000,00 UN 1,0000000 99,64 99,64

MO com LS => 2.206,82 8.193,62

10.400,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-CAB-

001
Próprio ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 1,0000000 55,06 55,06

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2100000 20,32 4,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2100000 24,11 5,06

Insumo DAN-ELE-
007

Próprio PLACA 4X2" COM 2 MÓDULOS RJ-45 UND 1,0000000 45,73 45,73

MO com LS => 9,33 45,73

55,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-CAB-

002
Próprio ESPELHO 4" X 2" DE ALUMÍNIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 

FÊMEA CAT. 5E
UND 1,0000000 122,90 122,90

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2100000 20,32 4,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2100000 24,11 5,06

Insumo DAN-ELE-
008

Próprio PLACA 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 UND 1,0000000 26,48 26,48

Insumo DAN-ELE-
009

Próprio MÓDULOS RJ-45 - FÊMEA UND 2,0000000 43,55 87,09

MO com LS => 9,33 113,57

122,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-CAB-

004
Próprio POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL DE 300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO

UND 1,0000000 1.481,79 1.481,79

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,3180000 20,32 26,78

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,2840000 24,11 103,29

Insumo 10146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 2,0000000 17,88 35,76

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,2232630 87,50 19,54

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 57,2452380 0,64 36,64

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,1561140 87,50 13,66

Insumo 5044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO 
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.224,78 1.224,78

Composição Auxiliar 990204 IOPES GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

CHP 0,0760000 280,78 21,34

MO com LS => 165,83 1.315,96

1.481,79

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SEG-

001
Próprio CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1,0000000 9,96 9,96

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,2100000 20,32 4,27

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,2100000 24,11 5,06

Insumo DAN-SEG-
001

Próprio CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) M 1,0500000 0,60 0,63

MO com LS => 9,33 0,63

9,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SEG-

002
Próprio SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA 

FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND 1,0000000 93,00 93,00

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6100000 20,32 12,40

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6100000 24,11 14,71

Insumo DAN-SEG-
002

Próprio SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA 
FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M

UND 1,0000000 65,89 65,89

MO com LS => 27,11 65,89

93,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

001
Próprio FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, 

MODELO GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU 
EQUIVALENTE

UND 1,0000000 33.856,72 33.856,72

Insumo DAN-020 Próprio INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT UND 1,0000000 33.856,72 33.856,72

MO com LS => 0,00 33.856,72

33.856,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

002
Próprio FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO 

JAM72S30-550/MR, MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE
UND 1,0000000 1.094,99 1.094,99

Insumo DAN-021 Próprio PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR 550W DEEP BLUE 144 
CEL MONO HALF CELL 21,3% EFC

UND 1,0000000 1.094,99 1.094,99

MO com LS => 0,00 1.094,99

1.094,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

003
Próprio INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO E APOIO EM 
ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS, 
ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO

UND 1,0000000 504,70 504,70

Insumo 10117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST H 3,5000000 42,06 147,21

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 3,5000000 18,88 66,08

Insumo DAN-022 Próprio KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PAINEL SOLAR 
COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, SUPORTE RETO 
ALUMINIO, PARAFUSO ESTRUTURAL, PORCAS, ARRUELAS, 
VEDAÇÕES

UND 2,4000000 24,46 58,71

Insumo DAN-023 Próprio GRAMPO INTERMEDIÁRIO SMART UND 1,6235294 12,62 20,49

Insumo DAN-024 Próprio GRAMPO FINAL SMART UND 0,7529412 12,62 9,50

Insumo DAN-025 Próprio PERFIL REFORCADO SMART M 2,3892900 36,50 87,22

Insumo DAN-026 Próprio CONECTOR MC4 MACHO E FÊMEA (PAR) UND 0,1647059 9,69 1,60

Insumo DAN-030 Próprio JUNÇÃO U DO PERFIL SUPORTE MÓDULO UND 0,1176471 19,47 2,29

Insumo DAN-031 Próprio MINI TRILHO PLANO SMART 50CM UND 1,4117647 24,37 34,40

Insumo DAN-032 Próprio TRIÂNGULO SMART UND 0,3058824 116,45 35,62

Insumo DAN-033 Próprio PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM UND 9,1764706 0,24 2,24

Composição Auxiliar 40206 IOPES FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M2 0,3670588 84,56 31,04

Composição Auxiliar 40243 IOPES FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 0,2141176 11,26 2,41

Composição Auxiliar 40235 IOPES FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,0082588 713,08 5,89

MO com LS => 213,29 291,41

504,70

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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B.D.I.: 0,00%
B.D.I. 
equipamentos 

0,00%

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Data-base: Março/2025 Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE 
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

004
Próprio ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO 

GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA 
=0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO PADRÃO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME 
DETALHE

UND 1,0000000 1.031,20 1.031,20

Insumo 10260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE 
MONTAGEM SINTRACONST)

H 8,8000000 18,88 166,14

Insumo 10278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST H 8,8000000 36,40 320,32

Insumo 11963 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 9,62 38,48

Insumo DAN-027 Próprio PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM - KG 43,8480000 8,44 370,03

Insumo 25843 IOPES TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 
0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES

M2 1,9700000 59,66 117,53

Composição Auxiliar 190417 IOPES PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS 
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

M2 0,3880000 48,20 18,70

MO com LS => 486,46 544,74

1.031,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

005
Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 

DISJUNTORES
UND 1,0000000 168,70 168,70

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,0000000 20,32 40,64

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,0000000 24,11 48,22

Insumo 39800 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 79,84 79,84

MO com LS => 88,86 79,84

168,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

006
Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 

40X40CM
UND 1,0000000 244,94 244,94

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,5000000 20,32 10,16

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,11 12,06

Insumo 43103 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* 
MM

UN 1,0000000 222,72 222,72

MO com LS => 22,22 222,72

244,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DAN-SOL-

007
Próprio CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE 

ISOLAÇÃO, RESISTÊNCIA UV E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. 
ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE

M 1,0000000 14,74 14,74

Insumo 10101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,1300000 20,32 2,64

Insumo 10115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,1300000 24,11 3,13

Insumo DAN-028 Próprio CABO SOLAR FLEXÍVEL # 6MM², DE COBRE ESTANHADO, DUPLA 
ISOLAÇÃO UV E TENSÃO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, 
FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL OU SIMILAR

M 1,0200000 8,80 8,97

MO com LS => 5,77 8,97

14,74

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Materiais e Equipamentos =>

Valor total sem BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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 SESA771 DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073) M2 1,00 SEDOP - PA
A00073 142,68 abril-25 ORSE/2715 120,00 abril-25 130,83

 SESA1177 
PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM 
VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 SICA INOX 7.070,00 abril-25 ASMONTEC 12.974,00 julho-25 9.869,00

 SESA270 
PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO 
BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE

M2 1,00 TELHANORTE 86,31 julho-25 CHATUBA 94,90 julho-25
LEROY MERLIN 

www.leroymerlin.com.
br

89,21 julho-25 87,30

 SESA773 
BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO 
TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. 
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M 1,00 TECNOPERFIL 72,33 junho-25 PISO RÁPIDO
www.pisorapido.com.br/ 169,21 julho-25 CPOS/

M.04.000.030379 113,40 junho-25 111,73

 SESA515 PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO 
GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV M2 1,00 ABC DA CONSTRUÇÃO

abcdaconstrucao.com.br 75,90 julho-25 LEROY MERLIN 
www.leroymerlin.com.br 59,13 julho-25 PADOVANI 59,90 julho-25 58,61

 SESA555 RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU 
EQUIVALENTE M 1,00 PISO RÁPIDO

www.pisorapido.com.br/ 67,89 julho-25 TECNOPERFIL 37,48 julho-25 EMOP/11157 35,23 maio-25 36,67

279 GANCHO LONGO PARA PERFILADO ( ORSE 3626) UND 1,00 HIDROMAR 3,48 julho-25 ELETRAFO 3,55 julho-25 SANTIL 3,84 julho-25 3,47

 SESA757 DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM UND 1,00 BONATI 43,90 julho-25 EMBRAR 30,44 julho-25 LOJA DO EXAUSTOR 49,00 julho-25 42,96

 SESA758 GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM UND 1,00 Frio Shopping
www.frioshopping.com 13,99 julho-25 Arcotec

www.arcotec.com.br/ 16,95 julho-25
ARTECH

www.lojaartech.com.b
r

27,55 julho-25 16,59

 SESA759 GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE 
APROXIMADAMENTE 1400 M3/H UND 1,00

NOVA EXAUSTORES
www.novaexaustores.com.

br
4.350,00 julho-25 MERCADO LIVRE 4.451,00 julho-25

PRINCE 
www.ventilador.com.b
r/exaustores/insuflado

r-

3.577,00 julho-25 4.256,68

 SESA760 CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM 
CONTROLE REMOTO UND 1,00 LEROY MERLIN 679,79 julho-25 FRIGELAR 

www.frigelar.com.br/ 603,00 julho-25
ARTECH

www.lojaartech.com.b
r

704,90 julho-25 665,21

 SESA761 CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM 
CONTROLE REMOTO UND 1,00 LEROY MERLIN 939,00 julho-25 FRIGELAR 

www.frigelar.com.br/ 644,33 julho-25
ARTECH

www.lojaartech.com.b
r

890,00 julho-25 870,91

 SESA762 CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI 
PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE UND 1,00 RESISPAR 

www.resispar.com.br 721,91 julho-25 CHILLER PEÇAS 
www.chillerpecas.com.br 769,00 julho-25 DIFUSOR AR 773,90 julho-25 752,50

 SESA763 VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 
400X300MM UND 1,00 MERCADO LIVRE 

www.mercadolivre.com.br 257,06 julho-25 AR-COTEC 151,57 julho-25 NOVA EXAUSTORES 246,13 julho-25 240,85

 SESA764 EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA 
SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE UND 1,00 MAGAZINE LUIZA 

www.magazineluiza.com.br 321,99 julho-25 LEROY MERLIN 309,99 julho-25
NOVA EXAUSTORES

www.novaexaustores.
com.br

248,50 julho-25 303,34

 SESA765 
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM 
G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00
controlar  

www.controlarfiltros.com.b
r

7200,00 julho-25 UNITCOLD 7217,70 julho-25 7.054,19

 SESA766 UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, 
VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE UND 1,00

controlar  
www.controlarfiltros.com.b

r
7200,00 julho-25 UNITCOLD 8079,10 julho-25 7.475,65

 SESA767 
UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM 
G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00
controlar  

www.controlarfiltros.com.b
r

7200,00 julho-25 UNITCOLD 7217,70 julho-25 7.054,19

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS
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 SESA770 GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 
300X300MM UND 1,00

NOVA EXAUSTORES
www.novaexaustores.com.

br
185,63 julho-25 ITANOVA 210,89 julho-25

MAGAZINE LUIZA 
www.magazineluiza.co

m.br
201,37 julho-25 197,05

 SESA768 VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 
500X400MM UND 1,00

NOVA EXAUSTORES
www.novaexaustores.com.

br
549,82 julho-25 SBC/6301 312,13 junho-25 EMOP/40097 273,76 maio-25 307,53

 SESA769 
DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA 
DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE

UND 1,00
NOVA EXAUSTORES

www.novaexaustores.com.
br

235,00 julho-25 SBC/060981 265,55 junho-25 245,80

273 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM 
(4") (ORSE 12180) M 1,00

NOVA EXAUSTORES
www.novaexaustores.com.

br
7,00 julho-25

Magazine Luiza
www.magazineluiza.com.b

r
10,00 julho-25

MERCADO LIVRE    
(www.mercadolivre.co

m.br)
7,89 julho-25 7,72

 SESA1186 

PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE 
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS 
FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE 
PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS

M2 1,00 AMERICAN VEK
americanvek.com.br 115,86 julho-25 MEGA AR STORE 81,25 julho-25 RENOVAR 114,58 julho-25 112,13

 SESA1168 BLOCO LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 
(CPOS P.30.000.067008 UND 1,00 MAGALU 18,00 abril-25 RECIFETRONIC 9,95 abril-25 LOJA MATEL 29,99 abril-25 17,93

 SESA1169 CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM 
TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE UND 1,00 OFICINA DOS BITS 533,32 julho-25 AMAZON 494,28 julho-25 UPPER SEG 455,91 julho-25 483,68

 SESA774 TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT 
DOCOL OU EQUIVALENTE UND 1,00 MAGALU 1.149,90 julho-25 ABC DA CONSTRUÇÃO 1.316,90 julho-25

LEROY MERLIN 
www.leroymerlin.com.

br
1.047,90 julho-25 1.125,23

 SESA775 TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA UND 1,00 MAGAZINE LUIZA 
www.magazineluiza.com.br 159,90 julho-25 LEROY MERLIN 

www.leroymerlin.com.br 185,90 julho-25 CASA NOVA 199,90 julho-25 181,91

 SESA772 

TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, 
PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: 
(600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE 
(500X400X300)MM, SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM 
DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO 
ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPA EM 
INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, 
REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO 
128100)

UND 1,00 SCO-RIO MAT128100 7.993,83 maio-25 PALMETAL 4.776,35 julho-25 ORSE/13987
13988 5.190,94 abril-25 5.170,63

 SESA561 CHAPA EM AÇO INOX Nº 22 0,8MM (ORSE 576) M2 1,00 ORSE 576 260,05 abril-25 DOMINIK METAL CENTER 346,40 julho-25 FDE/2.66.40 189,10 abril-25 259,03

 SESA1174 CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA UND 1,00 CONDUFIO 174,94 julho-25 MERCADO LIVRE 150,88 julho-25
DIMENSIONAL 

www.dimensional.com
.br

164,99 julho-25 161,45

DAN-001
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO
DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX

KG 1,00 PONTO DAS TINTAS 13,96 julho-25 G- HAUS 11,77 julho-25 N CORES 12,50 julho-25 12,23

DAN-002 EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR KG 1,00 CASA MIMOSA 16,52 julho-25 ISOCOM 24,97 julho-25
IMPERMIX

www.lojaimpermix.co
m.br

22,96 julho-25 22,46

DAN-003 MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR M2 1,00 ISOTECNICA 99,98 julho-25
IMPERMIX

https://www.lojaimpermix.
com.br/

77,37 julho-25 MAGAZINE LUIZA 62,58 julho-25 75,71
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DAN-004 DRACENA MARGINATA UND 1,00 NATIVOS SHOPS 39,90 julho-25
SITIO FLORA SOL

'https://www.sitioflorasol.c
om.br

30,00 julho-25
DAN CRUZ

https://www.dancruzp
lantas.com.br/

33,25 julho-25 32,54

DAN-005 NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO 
CAMPENSIS) UND 1,00

SITIO DA MATA
https://www.sitiodamata.c

om.br/
12,48 julho-25 NATIVOS SHOPS 8,38 abril-25

BONI
'https://www.bonistor

e.com.br/
13,90 julho-25 12,21

DAN-006 LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY") UND 1,00
SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.c
om.br/

6,57 julho-25
NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.c
om.br

5,38 julho-25 GARDEN DELIVERY 4,66 julho-25 5,26

DAN-007 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM UND 1,00 NATIVOS SHOPS 5,38 julho-25 JARDINEIROS 3,33 julho-25
DAN CRUZ

https://www.dancruzp
lantas.com.br/

6,50 julho-25 5,26

DAN-011

FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E
VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO
PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M,
COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME
PROJETO

M2 1,00 ORSE 10493 1.923,31 abril-25 SEDOP/091519 1.951,25 abril-25 1.929,70

DAN-012

TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO 
GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E 
INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NUCLEO EM 
POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. 
ISOESTE OU EQUIVALENTE

M2 1,00 LOJA KINGSPAN
www.lojakingspan.com 179,91 julho-25 CASSOL 242,30 julho-25 LEROY MERLIN 188,98 julho-25 184,92

DAN-013 PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA M 1,00 LOJA KINGSPAN
www.lojakingspan.com 11,71 julho-25 GRAVIA

www.gravia.com.br 13,73 julho-25 12,45

DAN-014 TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO L 1,00 SA TINTAS
satintas.com.br 63,07 abril-25 CORAL

www.lojacoral.com.br 53,77 abril-25 58,19

DAN-015 TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA L 1,00 LOJA CORAL 55,35 julho-25 MERCADO LIVRE 
www.mercadolivre.com.br 48,69 julho-25 A CONSTRUBEL 44,88 julho-25 47,64

DAN-016

BRISE METÁLICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR 
WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE 
REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

M2 1,00 HUNTER DOUGLAS 1792,00 abril-25 SULMETAIS 1599,00 abril-25 1.688,87

DAN-017

CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 
1MM, COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO 
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M2 1,00 TECNOPERFIL 173,85 junho-25 171,29

Nota 01: SÓ FOI POSSIVEL A 
REALIZAÇÃO DE UMA 

COTAÇÃO POIS O PRODUTO 
ESPECIFICADO FOI COTADO 

DIRETAMENTE COM O 
FABRICANTE/REPRESENTAN

TE, NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

DAN-018

CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, 
FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 
1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO 
TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M2 1,00 TECNOPERFIL 173,85 junho-25 171,29

Nota 01: SÓ FOI POSSIVEL A 
REALIZAÇÃO DE UMA 

COTAÇÃO POIS O PRODUTO 
ESPECIFICADO FOI COTADO 

DIRETAMENTE COM O 
FABRICANTE/REPRESENTAN

TE, NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA
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DAN-019 VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM M2 1,00 VIDRAÇARIA BIASUTTI
(27) 99516-5019 598,00 julho-25

TERMARI
VITÓRIA CAMILI
(27) 3346-2700

218,08 abril-25 INOVA COMPONENTES 693,50 julho-25 585,17

DAN-020 INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT UND 1,00 LOJA STENTOR 32900,00 julho-25 MERCADO LIVRE 
www.mercadolivre.com.br 34599,00 julho-25 RECARGA SOLAR 36.452,00 julho-25 33.856,72

DAN-021 PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR 550W DEEP 
BLUE 144 CEL MONO HALF CELL 21,3% EFC UND 1,00 MARTINS ENERGY 1119,00 julho-25 MERCADO LIVRE 

www.mercadolivre.com.br 1100,00 julho-25 RECARGA SOLAR 1.489,00 julho-25 1.094,99

DAN-022

KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PAINEL 
SOLAR COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, 
SUPORTE RETO ALUMINIO, PARAFUSO ESTRUTURAL, 
PORCAS, ARRUELAS, VEDAÇÕES

UND 1,00 PRODUTEL 25,00 julho-25 MERCADO LIVRE 
www.mercadolivre.com.br 39,42 julho-25 FERRAMENTAS GERAIS 20,67 julho-25 24,46

DAN-023 GRAMPO INTERMEDIÁRIO SMART UND 1,00 PEÇA SOLAR 12,90 julho-25 IMPORTS 9,70 julho-25 MERCADO LIVRE 17,23 julho-25 12,62

DAN-024 GRAMPO FINAL SMART UND 1,00 PEÇA SOLAR 12,90 julho-25 PLENOBRAS 9,28 julho-25 MERCADO LIVRE 14,99 julho-25 12,62

DAN-025 PERFIL REFORCADO SMART M 1,00 PEÇA SOLAR 37,46 julho-25 PLENOBRAS 28,56 julho-25 LOJA ELÉTRICA 37,30 julho-25 36,50

DAN-026 CONECTOR MC4 MACHO E FÊMEA (PAR) UND 1,00 PEÇA SOLAR 16,90 julho-25 OBRAMAX 7,90 julho-25 AMAZON 9,90 julho-25 9,69

DAN-027 PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM - KG 1,00 GRAVIA 9,06 julho-25 CASA DO SERRALHEIRO 7,79 julho-25 MENDES&MENDES 8,62 julho-25 8,44

DAN-028

CABO SOLAR FLEXÍVEL # 6MM², DE COBRE ESTANHADO, 
DUPLA ISOLAÇÃO UV E TENSÃO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX 
BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL 
OU SIMILAR

M 1,00 ENERGY SHOP 7,10 julho-25 NEO SOLAR 8,99 julho-25 EP ELÉTRICA 9,58 julho-25 8,80

DAN-030 JUNÇÃO U DO PERFIL SUPORTE MÓDULO UND 1,00 PEÇA SOLAR 19,90 julho-25 PLENOBRAS 18,71 julho-25 MERCADO LIVRE 25,83 julho-25 19,47

DAN-031 MINI TRILHO PLANO SMART 50CM UND 1,00 PEÇA SOLAR 24,90 julho-25 PLENOBRAS 26,29 julho-25 LOJA ELÉTRICA 16,63 julho-25 24,37

DAN-032 TRIÂNGULO SMART UND 1,00 SOL MAIS 119,00 julho-25 PLENOBRAS 139,15 julho-25 LOJA ELÉTRICA 102,45 julho-25 116,45

DAN-033 PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM UND 1,00 M BASTOS 0,25 julho-25 BRAFER 0,25 julho-25 KRAUER 0,30 julho-25 0,24

C-GAS-001 POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR 
COMPRIMIDO UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 HOSPICENTER 126,00 julho-25 MEDICAL FAST 95,00 julho-25 92,96

C-GAS-002 POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VÁCUO UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 CIME 94,77 junho-25 Medical fast 95,00 junho-25 93,37

C-GAS-003 POSTO CONSUMO  EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO 
OXIGÊNIO UND 1,00 MEDSYSTEM 94,77 julho-25 CIME 94,77 junho-25 Medical fast 95,00 junho-25 93,37

C-GAS-004 PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,00 RXB 639,00 junho-25 Medsystem 722,78 junho-25 Medical fast 670,00 junho-25 660,13
C-GAS-005 PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,00 RXB 639,00 junho-25 Medsystem 722,78 junho-25 Medical fast 670,00 junho-25 660,13

C-GAS-006 CILINDROS DE 50 LITROS UND 1,00 Cilindro de gás 2.450,00 junho-25 Original Med 3.207,00 junho-25 Prevtech 3.135,43 junho-25 3.089,24

C-GAS-007
CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 
CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM 
CILINDROS)

CONJ 1,00 Mercado livre 4.390,90 junho-25 RESPIRO X VIRTUAL
www.respiroxvirtual.com.b 6.200,00 junho-25 PORTAL DO MÉDICO 6.317,50 julho-25 6.108,65

C-GAS-008
CENTRAL DE GÁS CILÍNDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 
CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM 
CILINDROS)

CONJ 1,00 Mercado livre 4.390,90 junho-25 RESPIRO X VIRTUAL
www.respiroxvirtual.com.b 6.200,00 junho-25 PORTAL DO MÉDICO 6.317,50 julho-25 6.108,65

C-GAS-009

CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO 
TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LxAxP): 33x40x10,2 - ARIGMED       (OU 
SIMILAR)

UND 1,00 RVM MEDICAL EIRELI - ME - 
CNPJ: 02.136.420/0001-25 1.580,00 junho-25 OXIGÁS 2.000,00 julho-25

ARVAC INDUSTRIA E 
COMERCIO DE

COMPRESSORES E 
BOMBAS EIRELI

1.475,00 abril-25 1.556,72
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PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. (R$)

FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03 março-25
OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

C-GAS-010

CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO 
TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - 
DIMENSÕES(LxAxP): 26x40x10,2  - ARIGMED       (OU 
SIMILAR)

UND 1,00 RVM MEDICAL EIRELI - ME - 
CNPJ: 02.136.420/0001-25 1.130,00 junho-25

ARVAC INDUSTRIA E 
COMERCIO DE

COMPRESSORES E BOMBAS 
EIRELI

1.050,00 abril-25 1.079,62

C-GAS-011

CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. 
COMPOSTA POR  BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE 
UNITARIA DE 460 L/m  , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA 
DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO.  - MAXX5 -ESSENCE 
DENTAL

UND 1,00

ARVAC INDUSTRIA E 
COMERCIO DE

COMPRESSORES E BOMBAS 
EIRELI

8775,00 abril-25 LUMILABOR 8.226,23 julho-25 8.395,20

C-GAS-013

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- 
ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 
220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW 1730RPM VOL. 
RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5Kg 
58dB(A) ISENTO DE ÓLEO - S50 - SCHUSTER

UND 1,00 DENTAL MED SUL
www.dentalmedsul.com.br 6.239,90 julho-25 DENTAL CREMER 7.149,90 julho-25 DENTAL PARÂMETRO 6.452,88 julho-25 6.314,44

C-IMPER-001 ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI 
1200x600x25mm M2 1,00 TERAC

www.terac.com.br 98,98 junho-25 MAGALU 101,57 junho-25 ESCUTA O VÉIO 91,65 junho-25 97,52

DAN-ELE-001 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM UND 1,00 PLENOBRÁS 2,99 julho-25 SANTIL 2,78 julho-25
DIMENSIONAL 

www.dimensional.com
.br

2,69 julho-25 2,72

DAN-ELE-002 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V UND 1,00 ELETROMAC 175,45 julho-25 DIMENSIONAL  
www.dimensional.com.br 169,99 julho-25 AMAZON 168,90 julho-25 166,34

DAN-ELE-003 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 SANTIL 5,28 julho-25 RH MATERIAIS ELÉTRICOS 6,37 julho-25 TRAMONTINA 8,03 julho-25 6,23

DAN-ELE-004

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 ELAMP 76,70 julho-25 SWCOMERCIAL 68,00 julho-25 INSPIRE HOME 100,04 julho-25 75,05

DAN-ELE-005

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 ELAMP 118,70 julho-25 BELLUCE 144,14 julho-25 ILUMINA INSTALACAO 159,47 julho-25 141,05

DAN-ELE-006
PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS 
PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + 
TERRA 10A/250V

UND 1,00 LEROY MERLIN 43,96 julho-25 JNX 42,84 julho-25 LUXTIL 
https://luxtil.com.br 33,48 julho-25 41,92

DAN-ELE-007 PLACA 4X2" COM 2 MÓDULOS RJ-45 UND 1,00
MERCADO LIVRE 

https://produto.mercadoliv
re.com.br

46,97 julho-25 MAGALU
CNPJ: 47.960.950/1088-36 46,73 julho-25 UNICASERV 44,30 julho-25 45,73

DAN-ELE-008 PLACA 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO PARA 2 MÓDULOS RJ-
45 UND 1,00 ANDRA 27,06 julho-25 ELETROSUL 26,08 julho-25 LOJA ELÉTRICA 39,46 julho-25 26,48

DAN-ELE-009 MÓDULOS RJ-45 - FÊMEA UND 1,00 LEROY MERLIN 47,90 julho-25 SANTIL 44,50 julho-25 DIMENSIONAL 32,39 julho-25 43,55

DAN-ELE-010

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 BEN LUZ 134,99 julho-25 INSPIRE HOME 100,04 julho-25 ILUMINA INSTALACAO 98,86 julho-25 97,89

DAN-ELE-011

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU 
EQUIVALENTE

UND 1,00 CLARON 99,90 julho-25 INSPIRE HOME 155,14 julho-25 ILUMINA INSTALACAO 194,56 julho-25 151,81

DAN-ELE-012 PLUG FÊMEA 2P+T, 10A UND 1,00 ELETRONOR 7,53 maio-25 DIMENSIONAL  
www.dimensional.com.br 3,79 maio-25 TRAMONTINA 9,90 maio-25 7,46

5 de 6
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. (R$)

FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03 março-25
OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER 
OU SIMILAR

UND 1,00 ANDRA 127,51 julho-25 CLAMPER 126,99 julho-25 SANTIL 124,70 julho-25 124,27

C-ELE-002
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE 
SOBREPOR, NAS DIMENSÕES DE 800X800X250MM, IP-54 
COM PLACA DE MONTAGEM

UND 1,00 BSE PAINÉIS 888,69 abril-25 ELETROLICO 851,03 abril-25 SANTA ILUMINAÇÃO 746,00 abril-25 847,70

C-ELE-003 CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO 
ELÉTRICO 80X110MM - 2 METROS UND 1,00 ELETROSUL 122,86 julho-25 LOJA ELÉTRICA 160,83 julho-25 EQUITRONIC 135,86 julho-25 132,95

C-ELE-004 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 DIMENSIONAL 12,31 julho-25 DJ LED ELÉTRICA 15,00 julho-25 EMBRAR 18,33 julho-25 14,68

C-ELE-005 ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 
25x30MM ROSCA 1/4" UND 1,00 ELETROTRAFO 9,55 julho-25 DJ LED ELÉTRICA 7,18 julho-25 MERKATHO 6,93 julho-25 7,03

C-ELE-006 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A, 36KA - 
380/415V - REF.: ABB UND 1,00 DIMENSIONAL 2834,99 maio-25 BAHIATECH 2174,55 maio-25 LOJA APS 2722,48 maio-25 2.697,92

C-ELE-007 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A, 18KA - 
380/415V - REF.: ABB UND 1,00 RH MATERIAIS ELÉTRICOS 1432,41 maio-25 PJ NEBLINA 1343,90 maio-25 DIMENSIONAL 1421,99 maio-25 1.409,16

C-ELE-008 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150A, 25KA - 
380/415V - REF.: ABB UND 1,00 PLENOBRAS 1198,46 maio-25 DIMENSIONAL 759,59 maio-25 DISTRIBUIDORA HG 700,00 maio-25 752,74

DAN-CAB-001 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA 
PISO UND 1,00 DIMENSIONAL 

www.dimensional.com.br 17,09 julho-25 LEROY MERLIN 32,90 julho-25 ABT COMERCIAL 23,38 julho-25 22,88

DAN-SEG-001 CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM) M 1,00 AMAZON 0,69 julho-25 MAGALU 0,61 julho-25 NET ALARMES 0,59 julho-25 0,60

DAN-SEG-002 SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA 
ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 1,00 AMAZON 69,90 julho-25 NET ALARMES 67,33 julho-25 UPPERSEG 65,46 julho-25 65,89

Nota: As tabelas referenciais de preços, utilizadas como base para orçamentos e análises de custo, usualmente são publicadas com certo atraso em relação à sua data-base. 
Como exemplo, cita-se a tabela do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER/ES) referente ao mês de fevereiro de 2025, cuja publicação oficial ocorreu somente em 5 de maio de 2025. Diante desse intervalo, torna-se inviável a obtenção de cotações de mercado que estejam estritamente compatíveis com os valores praticados na 
data-base da referida tabela, considerando que os preços de insumos e serviços estão sujeitos a variações mensais, influenciadas por fatores como inflação, disponibilidade de materiais e dinâmica do mercado regional.
Para minimizar os impactos dessa defasagem e viabilizar a equalização dos preços à data-base do orçamento, os valores obtidos em cotações posteriores foram retroagidos utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-35), que representa uma média ponderada dos custos da construção civil. Essa metodologia permitiu ajustar os preços 
de mercado de forma técnica e coerente com a data-base de referência..
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Para Serviços Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 2,76% 3,12%
Administração Local 7,13% 3,12%

9,89% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 6,79% 3,50%

6,79% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,50% 1,00%

1,50% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

31,01% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

Total Grupo B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES 
- 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação
Valor estimadoda obra consta na  3ª faixa para fim 

de calculo limite do BDI - R$ 3.300.000,00 a 
R$20.000.000,00

Total Grupo A

Total Grupo C

Total Grupo D

COFINS
Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)}  -1, onde:
(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da 
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a 
tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES 
- 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da 
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas 
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); 
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: 
engenheiro responsável e residente para a  execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de 
estradas ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza  
diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, 
escritório, etc.), despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos 
e correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material 
para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.),  fretes e carretos diversos; 
limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos 
com ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem 
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e 
definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se 
fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de 
edificações.

B – Administração Central: 

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 C – Benefício/Lucro: 
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos 
custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e 
garantias estabelecidos no Projeto Básico.  A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da 
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a 
tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 
156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO C

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO 
SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 
LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % 

TOTAL GRUPO E

1 de 1
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 26038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
Estado do Espírito Santo 

Secretaria Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 
 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA 

À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 
BAIRRO SANTA CRUZ 

 
 
 

MUNÍCIPIO DE ARACRUZ – ES 
 
 

LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULHO/2025 



Página 2 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

 
OBJETO: OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO 

PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

BAIRRO SANTA CRUZ 

LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 
Trata-se da obra Conclusão da Construção da Unidade de Atenção Primaria à Saúde 

Padrão SESA/ES - 3 Equipes de Saúde da Família no Bairro Santa Cruz, implantada com 

área total de 1.549,00m² com área em um pavimento construído de 504,92m². 

 

A Unidade de Atenção Primaria à Saúde Padrão SESA/ES - 3 Equipes de Saúde da 

Família no Bairro Santa Cruz foi implantada em terreno triangular, localizado na Rua Arara 

Azul (rua pavimentada – frente), esquina com a rua dos Ipês. 

 

A Unidade de Atenção Primaria à Saúde trata-se de um projeto Padrão da Secretaria de 

Saude do Estado do SESA/ES, que contemplam os seguintes ambientes: Recepção / 

Espera, Inalação coletiva, Coleta / Observação, Imunização, Curativos, Inalação coletiva, 

Sala de atividades coletivas, Farmácia,Triagem, Fisioterapia, Consultório Odontológico 3 

equipes, Banheiros PNE, Consultório Indiferenciado, Consultório com banheiro, Sala de 

Lavagem e Descontaminação, Sala de Esterilização, Almoxarifado, DML, Copa, 

Circulação, Administração, Agentes / Reuniões, Banheiros funcionários, Jardim interno, 

Área técnica / Caixa D'agua, Abrigo de resíduos (que será adaptada para central de gases) 

e Área técnica gases (que será adaptada para Central de Ar e Vácuo Odontológico). 

 

Na parte externa foram implantados ambientes para depósito de resíduos hospitalares e 

comuns, bem como sala para motorista com banheiro.  

 

A tabela abaixo apresenta detalhes da caracterização da edificação. 
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Quadro de áreas – Unidade de Atenção Primaria à Saúde 

 

 

Implantação – Unidade de Atenção Primaria à Saúde 

 

A edificação nova da Unidade de Saúde foi concebida com fundação direta, com sapatas 

em concreto armado, estruturas em concreto armado e alvenaria tradicional. 
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As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções vizinhas de 

modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de 

vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser verificado e 

registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas edificações, 

tomando-se assim todas as precauções necessárias antes do início dos serviços. 

 
A obra de Construção da Unidade de Atenção Primaria à Saúde Padrão SESA/ES - 3 

Equipes de Saúde da Família no Bairro Santa Cruz deverá ser efetuada de forma a 

atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalações 

hidrossanitário, elétrica, instalações de gás, incêndio, cabeamento estruturado, segurança 

e climatização, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da 

edificação, e obedecendo as boas técnicas de engenharia. 
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CONDIÇÕES DE GERAIS DE EXECUÇÃO: 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, 

elétrico, hidrossanitário, incêndio, cabeamento estruturado, impermeabilização, 

climatização, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 

orçamento. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 

comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 

materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra 

solicitará a aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos 

técnicos e especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz – ES definição em 05 

(cinco) dias úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da 

Prefeitura Municipal de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 

tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o 

melhor acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 

materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as 

despesas diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, 

seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 
respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo 

com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 

desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser 

efetuado conferência de medidas no local para a obra vizinha já edificada. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, 

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas 
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provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 

controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 

proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 

horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 

trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, 

para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias 

corridos, sem tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de 

atraso injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto 

à higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na 

obra e utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de 

andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do 

material necessário. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 

entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 

como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução 

dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do 

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão 

ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos 

ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para 

melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre 

por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, 

poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem 

embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 

papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as 

built”) à CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 
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período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, 

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, 

for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da 

CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão 

ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orçamento proposto 

pela Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de 

energia e água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal 

e material, locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e 

dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa 

da construtora e dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o 

andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas 

de licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição 

no INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, 

cadastramento da obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA 

(Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com 

vigência mínima igual ao prazo de vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo 

após a assinatura do contrato de execução da obra. 

Na obra deverá constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 04 (quatro) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados 

das instalações projetadas, conforme o executado “as built”. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e 

demais órgãos competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os 

demais documentos necessários para a regularização da obra. 

Apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitário, Alvará de 
montagem da plataforma vertical, Alvará de funcionamento da plataforma vertical. 

Habite-se sanitário, deverá ser protocolado processo específico para aprovação de 
projeto hidrossanitário, após arquitetura aprovada (quando necessário). 
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A calçada deverá estar executada conforme projeto aprovado.  

Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para 

licença de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 

empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição 

final dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 

características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 

empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A 

CONTRATADA deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a 

supressão das árvores existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 

movimentação de tráfego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação 

para movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, 

veículos e afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos 

gerados, principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também 

nas de execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de 

local reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, 

bem como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos 

para elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração 

direta da obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 

sofrer alteração por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de 

análise da SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua 

concordância. 

Alvará de execução de obra 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 

administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 

orçamento proposto pela CONTRATADA: 

 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo 

de 5 anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 
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 1 (um) Técnico de Edificações ou de Estradas - período integral; 

 1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - período parcial (mínimo de 15 horas 

semanal); 

 1 (um) Encarregado de Obras - período integral; 

 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 

comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 

semelhantes à contratada. 

As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária 

anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos 

documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de 

engenharia se completam: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Estruturas (infraestrutura e superestrutura); 

5. Paredes e Painéis; 

6. Esquadrias de Madeira; 

7. Esquadrias Metálicas; 

8. Vidros e Espelhos; 

9. Cobertura; 

10. Impermeabilização; 

11. Tetos e Forros; 

12. Revestimento de Parede; 

13. Pisos Internos e Externos; 

14. Instalações Hidrossanitárias; 

15. Instalações Elétricas; 
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16. Outras Instalações; 

17. Instalações de Incêndio 

18. Aparelhos Elétricos; 

19. Aparelhos Hidrossanitários; 

20. Pintura; 

21. Gases Medicinais 

22. Serviços Complementares Internos; 

23. Serviços Complementares Externos; 

24. Tratamento, Conservação e Limpeza; 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolições e retiradas 

Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 

executados todos os serviços necessários para a construção da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as 

linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e 

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações das empresas concessionárias locais e repartições públicas 

competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e 

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 

Contratação, execução e supervisão de demolições. 

Locação 

A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à 

perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente 

habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência 

estabelecidos pela CONTRATANTE, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e 
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níveis imprescindíveis a fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. 

Para execução da locação da obra com gabarito em madeira, deverá se construir o 

gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura 

mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante 

pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são 

marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares 

assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que 

deverão ser realizados por equipe de topografia: 

- locação de escavação, corte e aterro de movimento de terra; 

- locação de elementos estruturais, incluindo fundações; 

- locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 

- implantação de marcos topográficos; 

- transporte de cotas por nivelamento geométrico; 

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 

- verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 

- levantamento de distâncias, cotas de nível, áreas e volumes, inclusive de aterro e 

escavação. 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório 

dos levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades 

desenvolvidas e de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 

orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 

fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para 

maior, sem ônus para o município. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 
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Placa de obra 

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma 

do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 

competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Andaimes 

A montagem dos andaimes fachadeiros deverá ser feita antes dos serviços de confecção 

das fôrmas do pavimento a ser concretado, acabamentos/ pinturas de fachadas superiores 

a 12 metros de altura, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o 

nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e o revestimento com tela de 

arame galvanizado da 1ª plataforma até 2 metros acima da última plataforma de trabalho. 

Ao nível da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo 

desenvolvido o trabalho, o andaime fachadeiro deverá estar totalmente forrado e com 

rodapé e escada de acesso a sua plataforma. Não deverá ser permitida a retirada de 

peças estruturais do andaime, que poderão provocar a sua desestabilização e/ou reduzir a 

sua eficácia na prevenção de acidentes. 

Os andaimes apoiados, para a execução de serviços em panos diferentes sobre rodízio ou 

sapatas deverão ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso à 

plataforma. O guarda-corpo somente poderá ser dispensado quando cobrir toda a área de 

serviço (gesso, pintura) e esta não oferecer risco de queda do trabalhador de um nível a 

outro. 

Redes e telas de proteção 

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. Não deverá haver 

espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro da obra. 

Tapumes 

É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 

construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 

2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui 

orientativo de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações 

mínimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, 

podendo a CONTRATADA adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução 
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de trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Nota: Foram considerados os serviços de retirada e reinstalação do tapume 
existente, bem como novos trechos, caso seja necessário, devendo ser avaliada, no 
momento da efetiva retomada da obra. 

Barracões e demais instalações provisórias 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compensado 

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 

6mm, incluindo ponto de luz e caixa de inspeção, conforme projeto (2 utilizações) 

 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 

inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizações) 

 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 

12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 

6mm, inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizações) 

 Refeitório com paredes de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz e caixa de 

inspeção (consumo de 1.21m2/func./turno), conforme projeto (2 utilização) 

 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionários, área de 18.15m2, paredes 

de chapa ompensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura de 

fibrocimento de 6mm, inclusive instalação de luz e caixa de inspeção, conforme 

projeto (2 utilizações) 

 Galpão para serraria e carpintaria área 12,00 m², em peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto 

 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 

ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto (2 utilizações) 

 Rede de água, com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conforme especificação 
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Cesan, incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 

limpeza, consumo padrão a 25m, conforme projeto (2 utilizações) 

 Rede de luz, incluindo padrão de entrada de energia trifásico, cabo de ligação até 

barracões, quadro de distribuição, disjuntores e chave de força (quando 

necessário), consumo de 20m entre padrão entrada e QDG, conforme projeto (1 

utilização) 

 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 

caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) 

Nota: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo 
canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a 
real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente 
existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, 
que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente 
implantadas. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

O terreno receberá na fase inicial da obra os movimentos de terra necessários de forma a 

atender os níveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como 

movimentos de terra necessários à perfeita drenagem e esgotamento de água no terreno e 

das obras de edificações, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a 

serem executadas. 

Caso a fiscalização julgue necessário, no final da execução dos serviços de urbanização 

(base das pavimentações em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos), 

execuções das bases dos pisos das obras de edificações, entre outros pertinentes, o 

terreno pode ser ajustado com escavações e reaterros para atender os níveis finais do 

projeto de arquitetura, além de eventuais correções e ajustes nos taludes, após 

conferência dos níveis do terreno. 

Todos os serviços de aterro e reaterros, manual e/ou mecânico, deverão ser 

acompanhados por rigoroso controle tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e 

executado por empresa especializada. 

A escavação manual para a execução da infraestrutura, reaterros das fundações e aterro 

com solo e/ou areia, bem como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo 

com as Normas Brasileira, com os critérios mínimo a seguir. 

 Material sem detritos vegetais; 
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 Não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou 

misturada com materiais orgânicos. 

 Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura mínima de 15 cm e 

máximas de 25 cm (verificar a indicação da prescrição técnica e normas tecnicas), 

convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com 

equipamento mecânicos; 

A escavação manual e mecanizadas deverão ser executados de acordo com as Normas 

de segurança do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras. 

Terraplenagem 

De modo geral, os movimentos de terra deverão ser realizados na execução da 

infraestrutura e para atender os níveis finais dos Projeto de Arquitetura e de 

Terraplenagem e devendo ser executados os seguintes serviços de movimento de terra: 

- Escavação manual de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário a execução 

de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são de 

pequena monta só viável de execução de forma manual. Medição de praxe será o volume 

geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de 

fundação. 

- Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm: trata-se do serviço 

necessário para o reaterro final das cavas de fundação, utilizando a própria terra da 

escavação, umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5 cm, 

de forma a atingir a densidade e compactação homogênea aproximadas do terreno natural. 

Medição de praxe será o volume geométrico em m³ da área escavada, excluindo-se o 

volume de concreto das peças estruturais 

- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do 

material para a atender os níveis finais do Projeto de Arquitetura. 

- Remoção do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a retirar 

da obra (bota fora) o material proveniente das escavações executas na obra (manual ou 

mecanizada), transportando estes a uma distância superior a 10 km, a medição do referido 

serviço será: 

 De material de 1ª e 2ª categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo 

cascalho) = será o volume escavado. 

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de 

capina e limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra 
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(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições executas na 

obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 10 km. A 

medição do referido serviço será igual ao volume escavado. 

Esgotamento de valas 

Caso seja necessário, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de 

fundação. 

O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a atender os níveis 

finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessários à 

perfeita drenagem e esgotamento de água no terreno e das obras de edificações/muros e 

muretas a serem executadas. 

4. ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os 

projetos estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços 

estruturais serão executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo 

satisfazê-las integralmente. 

Infraestrutura 

As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções existentes e 

vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA, 

quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser 

verificado e registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas 

edificações, tomando-se assim todas as precauções necessárias antes do início do 

estaqueamento, quando for o caso. 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 

especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m³ de concreto. 

O concreto utilizado para os blocos de fundação, vigas baldrames, lajes de piso e peças 

pré-fabricadas deverá obedecer ao traço indicado no projeto. A impermeabilização das 

lajes de piso e vigas de fundação devem ser executadas conforme projeto de 

impermeabilização e estrutural, assim como as etapas de concretagem 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 

estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no 

projeto. 
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Superestrutura 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 

especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 

02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto. 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 

estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no 

projeto. 

Todas as lajes deverão ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso 

controle de espessura e planicidade. 

Nota: Foram considerados os serviços de desmontagem das formas e escoramentos 
das peças estruturais. 

Observações Gerais: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada 

por processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro 

de concreto fck 300 kgf/cm² com 5,0 cm de espessura antes da colocação de formas e 

ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições 

das normas e métodos da ABNT e resistência mínima de fck = 30 MPa. Para melhor 

desempenho do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes 

cobrimentos mínimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm, 

fundações = 5,0 cm. 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 

contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de 

escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao 

lançamento do concreto, furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de 

madeira de boa qualidade. 

Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 

bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, 

sendo, portanto, utilizado aço CA-50. 
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No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições 

das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e 

resistência, verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do 

concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 

perdas de seus elementos. 

Recuperação de Estrutura 

Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do 

concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas 

Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa 

remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de 

argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão 

Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, 

exclusive aplicação de graute cimentício 

Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral graute 

cimentício, com profundidade máxima 5cm 

Locais de aplicação: para recuperação estrutural, visando restabelecer a integridade e a 
segurança de elementos estruturais de concreto, que podem ter sofrido danos como 
corrosão, fissuras, deformações ou problemas de concretagem. O processo envolve 
avaliação, remoção de materiais comprometidos, tratamento da superfície e aplicação de 
revestimentos protetores. 

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. 

Revestimento externo com argamassa corretiva tipo sika monotop 622 br ou equivalente, esp. 

5mm 

Locais de aplicação: para recuperação estrutural, com aplicação de argamassa corretiva 
nos pontos que apresentam maiores fissuras de concretagem e após, a realização de 
impermeabilização das lajes de cobertura existente. 
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5. PAREDES E PAINÉIS  

Alvenaria de vedação 

Constam do referido subsistema os seguintes serviços: 

 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura 

das paredes, sem revestimento, de 10 cm; 

 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resistência mínima a 

compressão de 2.5 MPa, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 

e areia no traço 1:0.5:8, espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem 

revestimento 14cm 

 Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, 

assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual  

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm 

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 

 Aplicação de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15, 

largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria; 

 Execução de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulações 

verticais, incluindo tela de amarração, medido pela face externa do revestimento; 

Vergas e contravergas 

Nos vãos nas alvenarias para instalação de janelas e básculas, portas e portões, cobogós, 

bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de 

alvenarias como: platibandas de cobertura, vãos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou 

em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverão ser executados vergas e/ou 

contravergas em concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m³: 

forma de chapa compensada, aço CA 50 até 3/8” = 60 kg). 

Materiais 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 

compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 

calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces 

planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Se necessário, especialmente 

nas alvenarias com função estrutural, os blocos serão ensaiados de conformidade com os 

métodos indicados nas normas. 
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O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

As alvenarias serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perímetro do bloco, 

cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de 

colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro 

redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de 

argamassa. 

O assentamento será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, 

espessura das juntas 10 mm, quando não especificado no projeto ou pela Fiscalização. A 

critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

Os vãos de esquadrias serão providos de vergas, quando não situados imediatamente 

sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos, 

guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias não encunhadas na estrutura 

deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do projeto. 

Toda alvenaria deverá ser assentada sobre superfície impermeabilizada. A alvenaria não 

poderá ter contato com solo. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o 

projeto. 

Alvenarias 

As alvenarias em geral serão executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem 

molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e 

aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm. 

Deverá ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de 

água pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidráulicas, elétrica entre outras 

instalações, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 

e tela galvanizada. 

Alvenaria de Blocos Cerâmicos Furados 

Materiais 
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Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem 

cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, 

isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar 

arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas 

características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 

8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

As alvenarias de blocos cerâmicos furados deverão ser executadas em obediência às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas 

uniformes em todo o perímetro do tijolo, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As 

juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos blocos cerâmicos será executado com argamassa de cimento, cal em 

pasta e areia, no traço volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando não 

especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada 

argamassa pré-misturada. 

As alvenarias de vedação deverão ser encunhadas no encontro da alvenaria com a 

estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser 

executada nas seguintes opções: 

a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados, 

assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rígidas, 1:2:9 a 

11 nas estruturas relativamente flexíveis), que se bem executado (prévio chapisco do 

concreto, necessária pressão no assentamento), para assegurar adequada aderência 

entre alvenaria e estrutura, funcionará como um "colchão de amortecimento" para que 

as deformações da estrutura não introduzam tensões consideráveis na alvenaria de 

vedação. Para tanto deverá ser deixado um espaço de 15cm entre a alvenaria e a viga 

ou laje para a execução do encunhamento. 

Nesta situação as alvenarias e o encunhamento terá a espessura da alvenaria 

constantes do projeto de arquitetura, sendo a última fiada sob vigas ou lajes, assente 

com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria 

estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias 

no mínimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria 
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e a execução do encunhamento e após a conclusão de toda a estrutura de concreto 

armado. 

b) Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 a 4 e 

aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta – para estruturas pouco deformável. 

A argamassa expansiva é uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No 

canteiro de obras é adicionada água, em quantidade definida pelo fabricante, sendo 

trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A 

folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura será de 2 a 3 cm e deverá ser 

preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso deverá ser 

retirado com a própria colher. 

Para a execução do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluída há no mínimo 

14 dias, e a superfície deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pó, óleo, 

eflorescências ou outros materiais que prejudiquem a aderência. O encunhamento 

deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre os 

pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar. 

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa não apresenta as 

mesmas potencialidades de aderência e capacidade de acomodação, não sendo, 

portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexíveis. O desempenho desse 

encunhamento pode ser otimizado por: 

• modulação vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o 

topo da parede e a base do componente estrutural; 

• prévio chapisco do concreto, execução retardada do encunhamento; 

• emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com 

adequada pressão no assentamento e com refluxo da argamassa. 

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo 

expansor poderá melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se 

nesse caso o emprego de argamassa de cimento e areia (traço 1: 3 a 4) e simultânea 

utilização de aditivo plastificante. Alternativamente, poderá ser empregada argamassa 

de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consistência de "farofa"), fortemente apiloada 

no interior da junta. 

Em qualquer das opções da estrutura a superfície de contado do concreto (viga ou laje) 

deverá ser chapiscada para melhorar a aderência da argamassa de encunhamento ou dos 

tijolos maciços de encunhamento. Poderá a critério da fiscalização ser utilizado o “chapisco 

rolado”, constituído de uma mistura seca em pó a base de cimento, polímero, agregados 
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minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com água no canteiro de 

obras. Na aplicação, utiliza-se um rolo de lã, para criar textura. 

A empresa contratada deverá atentar para a avaliação da deformabilidade da estrutura 

para a execução de uma das opções acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade 

na escolha e adoção do processo construtivo. 

Toda alvenaria deverá ser assentada sobre superfície impermeabilizada. A alvenaria não 

poderá ter contato com solo. 

Nos vãos de esquadrias serão providos de vergas em concreto armado, quando não 

situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto, 

com altura mínima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria, 

ultrapassando o vão em no mínimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas 

para de execução de alvenarias. Quando os vão forem muito próximos recomenda-se que 

as vergas e contra vergas não sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, 

platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura 

deverão ser executadas cintas de concreto armado. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o 

projeto. 

Blocos de Concreto 

Materiais 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, 

compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 

moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, 

faces planas e dimensões perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. 

Deverão apresentar resistência mínima a compressão conforme classe abaixo descrito: 

- Classe A - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou 

abaixo do nível do solo: fck > 6,0 MPa; 

- Classe B - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do 

nível do solo: fck > 4,0 MPa; 

- Classe C - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do 

nível do solo (recomendados blocos M10 para edificações com no máximo 1 pavimento, 
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blocos M12,5 para edificações com no máximo 2 pavimentos e blocos M15 para 

edificações com no máximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa; 

- Classe D - blocos sem função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do 

nível do solo: fck > 2,0 MPa; 

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a 

evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

As alvenarias de bloco de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. 

Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de 

argamassa. 

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a 

preencher todas as superfícies de contato. As juntas serão inicialmente executadas no 

mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das 

alvenarias e o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com 

as indicações do projeto ou Fiscalização. 

Os blocos de concreto cheio deverão ser preenchidos com concreto com resistência 

mínima a compressão de 15 MPa. 

Deverá ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de 

comprimento (mínimo), colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 

4 cm na estrutura para elementos de contenção, elementos de partida de alvenaria em 

lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc. 

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de 

argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, 

com nova aplicação de argamassa. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o 

projeto. 

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverão ser executadas rigorosamente de 
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acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates 

da esquadria. 

Esquadrias e Portas de Madeira 

Materiais 

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 

durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos 

empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou 

confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. 

Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova 

d’água. 

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigadas das chuvas e 

isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e 

dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, 

cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em 

relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões 

confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser 

repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de 

projeto ou orientação do fabricante da esquadria. 

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, 

de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates 

das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados 

de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradiças deverão ser 

instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de 

modo a se obter uma superfície acabada uniforme. 

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e 

quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 

formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. 

Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens. 

Ferragens 

Materiais 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e 

especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão 

fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas 

esquadrias. 

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 

fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 

pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 

necessários à instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de 

modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos 

ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham 

a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de 

madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de 

esforços nas ferragens. 

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de 

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta. 

Recebimento 

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações 

de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens. 

7. ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as esquadrias metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os 

detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de alumínio deverão 
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apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, 

sem que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a 

anodização do alumínio. 

Portas, Portões e Grades de Ferro 

Materiais 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, 

barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão 

atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos 

indicados no projeto. 

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá 

garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre 

que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se 

rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com 

lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos 

rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível. 

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, 

após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e 

ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou 

parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, 

a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão 

escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de 

serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de 

furador manual (punção). 

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de 

emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e 

asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias 

deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado. 

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas 

de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, 

impedindo a penetração de águas pluviais. 
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a 

evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, 

zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão 

instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou 

elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e 

pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão 

ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 

plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, 

removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

Esquadrias de Alumínio 

Materiais 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações 

e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de 

alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos 

de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de 

resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas 

com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O 

isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, 

borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como 

metalização a zinco. 

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas 

de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, 

impedindo a penetração de águas pluviais. 

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o 
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local de assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou auto 

rebitagem. Na zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da 

superfície ou alteração das características químicas e de resistência mecânica das peças. 

A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a 

perfeita uniformidade da superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças 

de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma 

liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura. 

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado 

cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato 

de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser 

perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas 

serão vedadas com material plástico antivibratório e contra penetração de águas pluviais. 

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão tratamento prévio, 

compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e 

polimento mecânico. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a 

evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, 

zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de 

montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar 

danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem. 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão 

instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na 

alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e 

adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou 

pintura, conforme especificação para cada caso particular. As armações não deverão ser 

distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 

plasticidade permanente. 
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Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 

vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, 

por ocasião da limpeza final e recebimento. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o 

formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. 

Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens. 

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a 

testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, 

de conformidade com as especificações de projeto. 

8. VIDROS E ESPELHOS 

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de alumínio deverão ser fixados com 

borracha vedante (para barrar a entrada de água e poeira e impedir a trepidação dos 

vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na 

NBR 13756 – Esquadrias de alumínio – Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 

Especificação, onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”. 

Vidros 

Materiais 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a 

que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura 

uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706. 

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e 

trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os 

componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes 

hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com 

as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização. 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de 

medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e 

ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, 

com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem 

conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As 
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bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem 

irregularidades. 

Processo Executivo 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as 

superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

Colocação em Caixilho de Alumínio 

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente 

adequado. Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância 

de ¼ do vão, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, 

os cantos das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de 

espátula ou pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre todo o 

montante fixo do caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro. 

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com 

espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, 

contra um novo cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, 

com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será 

recortado o excedente do material de vedação, com posterior complementação com 

espátula nos locais de falha. 

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de 

neoprene pré-moldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de 

alumínio. Após a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada 

uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, 

colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será 

aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual será 

colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente com a montagem do 

baguete. 

Vidros Especiais 

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão 

definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos 

caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. 

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas 

e assentamento das chapas de vidro. 
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias. 

9. COBERTURA 

De acordo com o projeto básico de arquitetura, deverá ser executada coberturas, conforme 

prescrição do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixação e vedação. 

Deverá ser considerado neste item todos os complementos e acessórios a perfeita 

instalação das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixação dos rufos metálicos. 

Estruturas do Telhado 

Estrutura de Madeira  

A estrutura da cobertura deverá ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa 

de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedência 

comprovada, isento de nós e deformações nas peças, com emprego de proteção 

cupinicida, com seções e espaçamentos de acordo com o projeto e de acordo com o 

manual de fabricação e montagem das telhas. 

A estrutura de madeira de lei será do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto 

armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.  

Telhado 

Materiais 

- Cobertura telha termoacustica tipo telha/telha aço galvalume trapez. 40, e=0.43mm, 

pintura da face superior e inferior na cor branca, incl. acess. Fix. Nucleo em 

poliisocianurato-"PIR" (injeção cont), e=20mm, ref. Isoeste ou equivalente  

As telhas serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos 

retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões 

obedecerão às especificações de projeto. 

O armazenamento será realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaço 

suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades 

com o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos 

cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em 

caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos. 

Processo Executivo 

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de 
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sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os 

ajustes necessários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos 

ventos predominantes. As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de 

parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os 

detalhes do projeto. 

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas 

do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. 

Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da 

inclinação do telhado. 

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira 

adequadamente apoiadas nas telhas. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e 

beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. 

Rufos e Calhas 

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de 

fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metálicos, para 

evitar infiltrações de água. 

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização a ser aplicada em áreas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, 

entre outras, deverá ser realizada por firma especializada em serviços de 

impermeabilização e deverá apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos 

serviços, após a conclusão e testes dos serviços. 

Preservação da Impermeabilização 

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 

involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 

época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 

impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 

reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 
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Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas 

impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequações. 

Recomendações: 

Toda a tubulação de captação de águas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, 

definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de águas. A bolsa dos tubos deve 

ser instalada ao nível da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calços de 

madeira, pedaços de tijolos, papel, etc., embutidos na laje. 

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilização terão rebaixo de 5,0 cm para 

encaixe da regularização, impermeabilização, proteções e revestimentos. A altura deste 

encaixe deverá ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no 

mínimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nível máximo de terra previsto em 

jardins. 

Toda a tubulação de elétrica local deverá correr sobre a impermeabilização, assentada 

sobre a proteção mecânica. 

As lajes a serem tratadas deverão ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros 

da obra, sendo proibido o tráfego de pessoal estranho aos serviços de impermeabilização. 

Deverão ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina, 

previamente, a flecha no vão. 

Áreas internas não impermeabilizadas, junto à soleira de portas deverão ter nível de piso 

acabado já definido previamente, para que se tenha condições de execução dos arremates 

de barreira estanque nestes locais. 

As superfícies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverão estar totalmente limpas, 

isentas de incrustações de argamassas, restos de concreto e outros materiais 

remanescentes de serviços de terceiros. 

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serão sempre construídas com tijolos maciços 

ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente, 

regularizadas com espessura de 1 a 2 cm. 

A espessura mínima da argamassa de regularização em volta dos coletores de captação 

de águas será de 2,0 cm. A espessura máxima da argamassa será de 6 cm. Nesses 

coletores, a argamassa de regularização deverá ser rebaixada de 1 cm, formando uma 

bacia com diâmetro de 60 cm. 

Controle na Execução 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu 
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desempenho, devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa 

aplicadora e pelo engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade 

fiscalizadora designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 

problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para 

receber a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está 

dentro das especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, 

consumo, tempo de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método 

de aplicação, proteções, etc. 

Recomendações de Segurança 

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos; 

 Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados 

(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de 

segurança), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

 Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial 

com filtro adequado para vapores orgânicos; 

 Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local 

confinado (fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer 

fora do ambiente. 

SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

01 – Manta asfáltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 3 mm 
reforçada com filme interno em polietileno, regularização da base com argamassa 
1:4, espessura mínima de 15 mm, proteção mecânica com argamassa 1:4, espessura 
de 20 mm e juntas de dilatação. 

Locais de aplicação: Calhas, lajes descobertas. 

Preparação do substrato. 

Instalações Hidráulicas, Elétricas e Outras. 

Os ralos, tubulações ou peças emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de 

forma a que seu possível deslocamento não prejudique a impermeabilização aplicada e 

arrematada nestes pontos. 

O diâmetro dos ralos deve ser no mínimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e 

outras interferências pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os 
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arremates da impermeabilização. 

Devem ser evitadas presenças de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros 

materiais que possam interferir na fixação destas peças, recomendando para a correta 

fixação a utilização de argamassa tipo grout ou aditivadas com polímeros acrílicos. 

- Aderência 

A preparação dos substratos que recebam a impermeabilização deve ser adequadamente 

preparada para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização 

no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a 

impermeabilização, perdendo a sua eficiência. 

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo 

pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, 

pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc. 

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 

removidos com lavadora de alta pressão ou jato úmido de areia. 

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 

corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão 

das armaduras podem danificar a impermeabilização. 

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 

propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 

argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 

aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 

- Camada de Regularização 

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua 

função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado 

acabamento a cantos e arestas arredondando-os. 

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 

desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do 

produto. 

Sobre a superfície horizontal úmida, deverá ser executada a regularização com caimento 

mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. A argamassa de 

regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4 de 

cimento e areia média, utilizando água de amassamento aditivo de emulsão adesiva a 
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base acrílica, conforme prescrição do fabricante para maior aderência ao substrato. Esta 

argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura média de 2cm. 

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, 

seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 

1:4, utilizando água de amassamento composta amassamento aditivo de emulsão adesiva 

a base acrílica, conforme prescrição do fabricante. 

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na região dos ralos, crie um rebaixo de 1 

cm de profundidade, com área de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja 

nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste 

local. 

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm. 

Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.), a regularização deverá 

avançar no mínimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos, 

respeitando o caimento para as áreas externas, exceto para áreas internas com pisos de 

madeira ou degradáveis por ação de umidade. Recomenda-se que as áreas externas 

tenham cota no mínimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nível da 

impermeabilização como no nível do piso acabado. 

Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a 

executar os arremates. 

Em reservatórios e piscinas, executar teste de carga plena de no mínimo 72 horas, antes 

da preparação da superfície. 

- Impermeabilização: 

- Imprimação ou Primer: 

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderência do material constituinte 

do sistema de impermeabilização, a ser diluída na proporção de 1:1 em volume para obter 

maior penetração ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-

definida. A aplicação deverá ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo de 

400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vão receber a 

impermeabilização, para não prejudicar a aderência da proteção primária. 

O material da pintura primária, ou imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a 

penetração no substrato, compatível tanto com a regularização quanto com o 

impermeabilizante e conforme prescrição do fabricante da manta. 

Nota: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, devendo 
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ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para execução da 

impermeabilização. 

- Impermeabilização: 

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a após o aquecimento prévio da 

superfície inferior da manta e substrato com o maçarico. Esse maçarico deverá fornecer 

calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato. 

Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher média de pedreiro, deve ser 

executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma 

melhor aderência entre as mantas. 

As sobreposições das emendas entre as mantas deverão ser de 10 cm e nas emendas de 

topo 15 cm.   Nestas regiões, logo que as mantas forem aquecidas com o maçarico, 

deverão ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita 

vedação nas emendas, 

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um 

“cordão” de asfalto entre elas. Após executar a emenda total do trecho, deve ser feito o 

biselamento da borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para 

reforço e correção de possíveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto 

deve ser aplicado também nas sobreposições e que haja excesso de asfalto, de modo a 

garantir uma perfeita fusão entre as mantas, resultando num cordão de asfalto sobre a 

emenda. 

Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. Alinhar e 

aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na 

horizontal. A manta deverá ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. 

Teste de Estanqueidade. 

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por 

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possíveis falhas na execução. 

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberação da área para 

execução dos serviços posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lâmina de água de 

pelo menos de 5 cm. Para que não ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser 

colocados extravasores de segurança que limitam o nível d’água, pois em caso de chuva 

não haverá transbordamento. Após o teste, deverá ser emitido um documento assinado 

pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsável pela obra, juntamente com o 

responsável técnico pela impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços. 
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Camada Separadora 

Aplicação de camada separadora entre impermeabilização e a proteção mecânica para 

impedir a aderência entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentação, 

quer seja pela variação térmica ou pelos esforços atuantes. A camada separadora deve 

ser colocada em todas as superfícies horizontais. 

Camada separadora a ser utilizada será em filme plástico de 24 micra de espessura, 

conforme prescrição do fabricante. 

Proteções da Impermeabilização 

- Proteção mecânica para superfície horizontal. 

A proteção primária atua como camada de transição, distribuindo os esforços e 

amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o período de construção, quando após 

término da obra. Para essas lajes, a proteção primária deverá ser executada com 

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 1 cm. 

Executar a argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 1:4, desempenada 

com espessura média de 3 cm. Esta argamassa deverá ter juntas perimetrais com 2 cm de 

largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão 

asfáltica, conforme recomendação do fabricante. Caso a proteção mecânica seja o piso 

final, executar juntas formando quadros de no máximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com 

argamassa betuminosa conforme descrito. 

- Proteção mecânica para superfície vertical. 

Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, 

seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 

1:4, espessura 3 cm. Utilizar água de amassamento composta de emulsão adesiva 

conforme recomendação do fabricante. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, 

subindo 10 cm acima da manta asfáltica. 

02 – Manta asfáltica ardosiada, armadura de poliéster com espessura de 3 mm, 
autoproteção minaral, regularização da base com argamassa 1:4, espessura mínima 
de 15 mm, sem proteção mecânica. 

Locais de aplicação: Rufos, lajes e chapim 

Preparação do substrato: 

- Aderência 

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente 



Página 40 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

preparados para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização 

no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a 

impermeabilização, perdendo a sua eficiência. 

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo 

pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, 

pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc. 

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 

removidos com lavadora de alta pressão. 

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 

corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão 

das armaduras podem danificar a impermeabilização. 

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 

propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 

argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 

aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 

- Camada de Regularização 

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua 

função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado 

acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado e água de 

pressão o raio = 5 cm ou conforme indicado nos desenhos. 

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo 

recomendado à utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica. A 

espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm. A regularização poderá ser suprimida 

quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere 

rugosidade da superfície, diminuindo o custo e uma etapa de serviço. 

Impermeabilização: 

- Imprimação ou Primer 

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de 

favorecer a aderência do material constituinte do sistema de impermeabilização. 

Os materiais de impermeabilização geralmente apresentam consistência tal que a 

penetração nos poros e reentrâncias da regularização é dificultada, podendo surgir 

problemas de aderência. O material utilizado nas execuções das pinturas primárias, ou 
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imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a penetração no substrato, e serem 

compatíveis tanto com a regularização quanto com o impermeabilizante. 

Para essas áreas deverá ser aplicado o primer asfáltico base água fornecida pelo 

fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicação deverá ser com trincha, 

vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo de 400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas. 

Nota 01: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, 

devendo ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para 

execução da impermeabilização. 

- Impermeabilização 

Aplicar a primeira manta asfáltica com espessura de 3 mm tipo II aderida com utilização de 

um maçarico. Deve-se tomar a precaução de reforçar os pontos críticos, os arremates e de 

fazer o biselamento nas emendas 

Teste de Estanqueidade: 

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por 

pelo menos 72 horas somente nas lajes e calhas, para avaliar o desempenho do conjunto 

e detectar possíveis falhas na execução. Caso apareçam bolhas de água, essas deverão 

ser pressionadas de modo a mostrar os pontos de falhas da soldagem. Caso sejam feitos 

reparos, o teste deve ser repetido para posterior liberação da área e execução dos outros 

serviços. 

Deverá ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa 

legalmente responsável pela obra, juntamente com o responsável técnico pela a 

impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços executados. 

Proteções da Impermeabilização: 

Esse sistema não requer proteção mecânica. 

03 – Resina termoplástica estruturada em pontos críticos com tela de poliéster 
consumo de 4,0 kg/m², impermeabilização com 4 demãos. 

Locais de aplicação: Áreas molhadas. 

Preparação do substrato: 

- Aderência 

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente 

preparados para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização 

no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a 
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impermeabilização, perdendo a sua eficiência. 

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo 

pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, 

pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc. 

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 

removidos com lavadora de alta pressão. 

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 

corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão 

das armaduras podem danificar a impermeabilização. 

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 

propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 

argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 

aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 

- Camada de Regularização 

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua 

função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado 

acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm 

ou conforme indicado nos desenhos. 

É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável 

que seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o 

caso. 

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo 

recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para 

execução de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização. A 

espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm. Grandes distâncias entre os ralos 

implicam em regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga 

adicional e fissura de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais. 

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros. 

A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no 

momento da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, 

diminuindo o custo e uma etapa de serviço. 
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Impermeabilização: 

- Preparação da superfície 

A superfície deverá estar limpa, isenta de partícula solta. Saturar a superfície com água 

limpa, utilizando uma trincha. 

- Preparação da mistura 

O material deverá ser misturado na proporção em massa de 1 parte do componente A 

(líquido), para 1 parte do componente B (pó). Adicionar o componente B aos poucos ao 

componente A, misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., 

obtendo uma pasta homogenia e sem grumos. O tempo de utilização da mistura não deve 

ultrapassar o período de 1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicação. 

- Impermeabilização 

Estando a superfície na condição de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demão, 

aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demão em 

sentido cruzado, em camadas uniformes. 

Nota 01: O reforço com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito 

antes da aplicação do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demão de resina 

termoplástica e pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e 

em seguida aplica-se outra demão por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em 

seguida impermeabiliza todas as áreas. 

Nota 02: O revestimento cerâmico deverá ser assentado direto sobre o impermeabilizante, 

bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicação da argamassa de 

assentamento. 

04 – Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

Locais de aplicação: vigas/cintas de fundação 

Preparação da Base 

A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de 

óleos, graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos 

(1 a 2%) e umedecida, porém, não saturada. 

Método de Aplicação/ Ferramentas 

Após a preparação da superfície: 

Homogeneizar o produto; 
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Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio; 

O intervalo entre as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. 

Normalmente o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do 

ambiente; 

Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado) 

Em áreas sujeitas à movimentação ou lajes de grandes dimensões (maior que 50m²), 

colocar após a primeira demão uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika 

Tela de forma a estruturar a película de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a 

resistência à tração do filme; 

Este reforço também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje 

com paredes; 

A impermeabilização deverá subir no mínimo 20 cm nas paredes; 

As áreas sujeitas ao tráfego deverão receber proteção mecânica. Após 7 dias da última 

demão de Sika® Igolflex® Preto deverá ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno 

como camada separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traço 1:4 até 1:6 

(cimento: areia) em volume, como proteção mecânica, na espessura mínima de 3cm. 

05 – Sistema flexível em dupla camada, com manta asfáltica 3 e 4 mm, tipo III B 
conforme NBR 9952/14, de asfalto elastomérico, soldada a maçarico e isolamento 
térmico com placas de poliestireno extrudado de 25 mm. 

Locais de aplicação: Laje técnica e laje impermeabilizada. 

Preparação do substrato. 

- Instalações hidráulicas, elétricas e outras. 

Os ralos, tubulações ou peças emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de 

forma a que seu possível deslocamento não prejudique a impermeabilização aplicada e 

arrematada nestes pontos. 

Os diâmetros dos ralos devem ser no mínimo 75 mm e devem estar distantes das paredes 

e outras interferências pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar 

os arremates da impermeabilização. 

Devem ser evitadas presenças de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros 

materiais que possam interferir na fixação, recomendando para a correta fixação a 

utilização de argamassa tipo grout ou aditivadas com polímeros acrílicos. 
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 - Aderência. 

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente 

preparados para proporcionar sua correta aplicação.  A falta de aderência da regularização 

no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a 

impermeabilização, perdendo a sua eficiência. 

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo 

pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, 

pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc. 

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 

removidos com lavadora de alta pressão. 

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 

corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão 

das armaduras podem danificar a impermeabilização. 

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 

propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 

argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 

aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 

- Camada de Regularização. 

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua 

função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado 

acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm 

ou conforme indicado nos desenhos. 

É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável que 

seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o caso. 

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo 

recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para 

execução de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização.  A 

espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm.  Grandes distâncias entre os ralos 

implicam em regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga 

adicional e fissura de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais.  

Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros. 

A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no 
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momento da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, 

diminuindo o custo e uma etapa de serviço. 

Impermeabilização. 

- Imprimação ou primer. 

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primária com a finalidade de 

favorecer a aderência do material constituinte do sistema de impermeabilização. 

Os materiais de impermeabilização geralmente apresentam consistência tal que a 

penetração nos poros e reentrâncias da regularização é dificultada, podendo surgir 

problemas de aderência.  O material utilizado nas execuções das pinturas primárias, ou 

imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a penetração no substrato, e serem 

compatíveis tanto com a regularização quanto com o impermeabilizante. 

Quando utilizada emulsão asfáltica, esta deverá ser diluída na proporção de 1:1 em volume 

para obter maior penetração ou ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem 

pré-definida. A aplicação deverá ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo 

de 400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vão receber a 

impermeabilização, para não prejudicar a aderência da proteção primária. 

Nota: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, devendo 

ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para execução da 

impermeabilização. 

- Impermeabilização. 

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a após o aquecimento prévio da 

superfície inferior da manta com o maçarico.  Esse maçarico deverá fornecer calor 

suficiente para amolecer o asfalto, para que possa aderi-la no substrato. 

Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher média de pedreiro, deve ser 

executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma 

melhor aderência entre as mantas. 

As sobreposições das emendas entre as mantas deverão ser de 10 cm, nas emendas de 

topo 15 cm, no entanto para obras especiais essa sobreposição poderá ser maior, sendo 

sempre indicado em nota no desenho.  Nestas regiões, logo que as mantas forem 

aquecidas com o maçarico, deverão ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de 

forma a garantir a perfeita aderência nas emendas. 

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem espargir, formando um 

“cordão” de asfalto entre elas.  Após executar a emenda total do trecho, deve ser feito o 
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biselamento das bordas aparentes. 

Segue a aplicação da segunda manta com espessura de 4 mm, aderida so- bre a primeira 

com utilização de um maçarico de gás glp, tomando-se a precaução de: Não coincidir os 

pontos de sobreposição da primeira manta com os da segunda manta, de reforçar os 

pontos críticos, os arremates e de fazer o biselamento das emendas. 

Teste de Estanqueidade. 

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por 

pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possíveis falhas na execução. 

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberação da área para 

execução dos outros serviços.  Em lajes, deve ser deixada uma lâmina de água de pelo 

menos de 5 cm.  Para que não ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser 

colocados extravasores de segurança que limitam o nível d’água, pois em caso de chuva 

não haverá transbordamento. Após o teste, deverá ser emitido um documento assinado 

pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsável pela obra, juntamente com o 

responsável técnico pela impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços 

executados. 

Isolamento térmico. 

Para aplicação do isolante de poliestireno extrudado de 25 mm, basta posicioná-lo sobre a 

impermeabilização em um lado onde seja possível ter um esquadro e seguir o 

posicionamento na condição de não alinhar as emendas (“amarrado”). 

Obs: Para possibilitar o assentamento sem haver interferência do vento, sugerimos fazer 

simultaneamente com a colocação da camada separadora e a proteção primária por 

trechos. 

Camada Separadora. 

A camada separadora que é aplicada entre o isolamento e a proteção, tem a finalidade de 

impedir a aderência, permitindo a livre e independente movimentação destas duas 

camadas, quer seja pela variação térmica ou pelos esforços atuantes. A camada 

separadora deve ser colocada em todas as superfícies horizontais. 

A camada separadora a ser usada nas áreas impermeabilizadas deste projeto será o 

geotêxtil de 150 g/m², esse tipo de camada, além de separar a impermeabilização da 

proteção, também faz a drenagem da água que passa pelo piso e corre sobre a 

impermeabilização, exercendo dupla função no sistema. 
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Proteções da Impermeabilização. 

- Proteção primária para superfície horizontal. 

A proteção primária atua como camada de transição, distribuindo os esforços e 

amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o período de construção, quando após 

término da obra. Para essas lajes, a proteção primária deverá ser executada com 

argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 2 cm. 

- Proteção primária para superfície vertical. 

Essa proteção deverá ser estruturada com tela hexagonal com fio BWG 24 e malha de ½, 

ultrapassando o nível de cota final da impermeabilização em pelo menos 10 cm. Nessas 

superfícies será aplicado um chapisco de cimento e areia traço 1:3. 

Nota: Para as mantas com acabamento PP (polietileno - polietileno), antes da execução do 

chapisco, a manta asfáltica deverá ser aquecida para queimar o filme de polietileno e em 

seguida espargir areia, com objetivo de melhorar a aderência. É fundamental que se 

queime o polietileno, pois do contrário, a proteção vai desprender. 

- Proteção Mecânica para solicitações leves e normais. 

São proteções dimensionadas para as solicitações de circulação de pessoas, bases de 

equipamentos leves, etc. Deverão ser executados com argamassa 1:3, cimento e areia, 

espessura de 5 cm armada com tela soldada tipo Q92 com junta perimetral de 1 cm e 

juntas a cada 2,5 m preenchidas com perfil Tarucel e mastique de poliuretano. 

- Proteção mecânica em superfície vertical. 

Destina-se a proteger a impermeabilização contra impacto, dar acabamento e impedir a 

ascensão capilar da água. Essas proteções para os sistemas flexíveis, deverão ser 

executadas com argamassa 1:3 cimento e areia com espessura mínima de 2 cm. 

11. TETOS E FORROS  

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, 

cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos 

serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de 

altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente 

calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se 
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espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será 

realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 

armazenamento será feito em local seco e protegido.  

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com 

particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:  

- As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 

quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 

betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 

revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 

contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem 

lançados na betoneira;  

- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e 

recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 

impermeáveis e resistentes;  

- De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os 

aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a 

pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em 

forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa 

assim formada;  

- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 

ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e 

consistência plástica adequada;  

- As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu 

emprego;  

- As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 

contato do cimento com a água;  

- Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 

realizada no momento do emprego;  

- As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

- Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada, 
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sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá 

ser novamente empregada;  

- No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 

plasticidade adequada;  

- Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 

plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 

alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 

chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada 

no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas 

também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros 

elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Emboço (Massa Grossa)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão revestimentos cerâmico. 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das 

argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais 

de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas 

serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades 

superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de 

prumo.  

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 

desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de 

argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser 

utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1 

e areia no traço 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se 

regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços 

será de 20 mm.  
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Reboco (Massa Fina)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a 

superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado 

o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram 

perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal hidratada CH1 e 

areia média ou grossa, no traço volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando 

especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa 

pré-fabricada.  

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá 

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco será de 5 a 7 mm.  

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em 

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a 

superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado 

o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram 

perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal hidratada CH1 e 

areia média ou grossa, no traço volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou 

recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá 

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as 

arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as 

indicações de projeto. 



Página 52 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

Rebaixamentos 

- Forro de gesso acabamento tipo liso 

Materiais 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às 

especificações de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serão cuidadosamente 

classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, 

rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de 

bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas 

embalagens originais de fábrica 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas 

alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão 

verificados o assentamento das placas e os arremates. 

12. REVESTIMENTO DE PAREDES  

Revestimentos em Argamassa 

Materiais 

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, 

cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos 

serviços. 

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de 

altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente 

calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se 

espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será 

realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas 

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 

armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com 

particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 

quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 

betoneira, o amassamento poderá ser manual; 
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 Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 

revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 

minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a 

água, estiverem lançados na betoneira; 

 O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as 

circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de 

superfícies planas impermeáveis e resistentes; 

 De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), 

com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se 

os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a 

mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água 

necessária no centro da coroa assim formada; 

 O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de 

água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto 

uniforme e consistência plástica adequada; 

 As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes 

de seu emprego; 

 As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do 

primeiro contato do cimento com a água; 

 Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste 

será realizada no momento do emprego; 

 As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo; 

 Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la; 

 A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não 

poderá ser novamente empregada; 

 No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária 

à plasticidade adequada; 

 Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 

plasticidade) na mistura. 

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
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alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização. 

Processo Executivo 
Chapisco 

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. 

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 

volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também 

todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da 

estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina) 

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da 

parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após 

lixamento 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 

suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se 

os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A 

argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. 

Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 

argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá 

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco será de 10 mm. 

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em 

tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a 

superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado 

o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram 

perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no 

traço volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela 

Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 
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apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá 

ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Chapisco com adição de aditivo colante 

Em superfícies lisas e superfícies com necessidade de ponte de aderência para melhor 

aderência entre superfície existente e nova camada/ revestimento, deverá ser preparada a 

superfície com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme 

especificação em projeto estrutural. 

Reboco Armado 

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura máxima de 6cm, 

deverá ser reforçado com tela em aço galvanizado. 

Este tipo de reforço necessita de espessura mínima do emboço de 30 mm, com tela 

centralizada em relação à espessura. Geralmente, é utilizada em regiões onde a 

argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforço de tela, é necessário 

executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e 

alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de aço galvanizado e comprima-a fortemente 

contra a argamassa. Na sequência, execute o restante da camada de argamassa (de 15 

mm a 25 mm) e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da 

camada do revestimento de argamassa, com utilização de tela soldada malha 25x25mm, 

fio 1,24mm ou especificação em projeto estrutural. 

Revestimentos Cerâmicos em Paredes 

Materiais 

Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, Referência Glacier White 
Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para 
porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às 

especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão 

cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e 

desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, 

discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e 

protegido, em suas embalagens originais de fábrica. 
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Processo Executivo 

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto 

às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e 

outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, 

de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades. 

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais 

hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento 

proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos. 

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha 

de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e 

perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 

selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 

adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova 

de piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com 

fita crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise 

em seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, 

cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 

minutos de aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar 

acabamento com pano umedecido em álcool. 

Placas de Cerâmica Tipo Industrial de Alta Resistência, Anticorrosivas (Marca de 
referência: Eliane) 

Este revestimento cerâmico atua como material de proteção e acabamento. A alvenaria 

para aplicação das placas cerâmicas receberá chapisco e emboço. 

As placas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A 

espessura das juntas será uniforme e igual a 7 mm, no máximo. As juntas das placas das 

paredes deverão acompanhar as indicações do projeto. 

Imediatamente após a colocação de cada placa, ou de cada peça complementar, será 

removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente à superfície de acabamento. 

Antes do rejuntamento, serão verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de 

modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o 

alinhamento e o prumo da parede revestida. 

Nas fachadas, além das juntas normais, haverão também juntas de dilatação nos locais 

indicados nos projetos. 
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O rejuntamento será executado conforme orientação do fabricante e, em seguida, serão 

removidos os excessos de argamassa e aplainadas as superfícies por meio de 

desempenadeira de aço lisa. 

Todas as juntas externas receberão ainda tratamento impermeabilizante à base de Silano- 

siloxano, marca de referência Rejuntabrás, Repersil XN. Aplicar 2 demãos (úmido sobre 

úmido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas cerâmicas no mínimo 6 dias 

após o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau 

deumidade. Imediatamente após a 2ª demão, passar pano úmido nas superfícies das 

placas, para remoção do produto 

Acabamentos: 

o Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes 

Aplicação: Para a finalização das peças de cerâmicas, conforme detalhamento do projeto 

de arquitetura. 

o Bate-maca / protetor de parede em pvc, modelo TEC200N, na cor azul médio 409, 

marca de ref. Tecnoperfil ou equivalente 

o Chapa protetora de paredes para uso hospitalar, fabricada em PET (politereftalato 

de etileno), esp. 1mm, cor cinza Driftwood, ref. Linha Protecno Tecnoperfil ou 

equivalente 

Aplicação: Conforme detalhamento do projeto de arquitetura. 

Pórtico em Placa Cimentícia 

 Portico em placa cimentícia, espessura 10mm, para fechamento da fachada, fixada em 

estrutura metálica, inclusive vedações, conforme projeto 

 Perfil tipo pingadeira de alumínio anodizado natural tipo "L", dim. 1" cm nas projeções 

de beiral, fixados com rebites, incluindo vedação com mastique a base de poliuretano 

 Anteparo em espuma de poliuretano, com largura 10cm e espessura 30mm 

13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

Regularização de base para revestimentos - Contrapiso 

Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do piso tem o 

objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final: 

Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de nivelamento) 

antes da distribuição da argamassa. 
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A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são executados 

nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do nível final do 

contrapiso. 

A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade 

comprovada e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria média para 

grossa. 

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 para 

espessuras médias de até 5 cm. 

Deverá ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarização e juntas de movimentação 

do piso. 

A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta 

de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do 

emboço de paredes. 

Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é feito 

com régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o acabamento 

final sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, depressões ou 

cavidades, já com os desníveis necessários. 

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do 

contrapiso: 

 Desníveis entre ambientes; 

 Planicidade de áreas secas; 

 Acabamentos de arestas; 

 Aderência de contra-piso; 

 Resistência superficial ao impacto; 

 Compacidade. 

Pisos Porcelanato 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme 

projeto de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais 

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 

homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de 
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fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 

vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente 

regulares. 

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As 

caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. 

Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os 

mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos. 

Processo executivo 

 Não molhar as peças. 

 Utilizar argamassa pré-fabricada específica para assentamento de porcelanato. 

 Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa 

camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos 

paralelos. 

 Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a 

amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. 

 Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de 

borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano 

grosso de algodão. 

 Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 

revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos 

serviços de instalações embutidas. 

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído por uma argamassa 

de regularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O 

assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão das 

paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos 

deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a 

fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no 

centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de 

assentamento deverá ser industrializada, com a sua especificação definida de acordo com 



Página 60 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

o tipo da cerâmica a ser aplicada: 

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 

auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 

será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 

assentamento dos ladrilhos. 

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentação e de 

dessolidarização são necessárias para áreas maiores que 32 metros quadrados ou sempre 

que uma das dimensões for maior que 8 m. 

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as 

juntas são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou 

sempre que uma das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde 

ocorrem grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de 

materiais que compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 

selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 

adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova 

de piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com 

fita crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise 

em seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, 

cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 

minutos de aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar 

acabamento com pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 

batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada 

uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 

continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm. 

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o 

seu assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser 

aplicado em excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, 

preenchendo totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento 

cerâmico com uma esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um 

pano limpo e seco ou com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza 
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final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 

muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 

rejuntamento. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 

conformidade com as indicações do projeto. 

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris 

Materiais 

o Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente 

o Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm 

o Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm 

Recebimento 

O controle a ser adotado, será o da inspeção visual e consistirá basicamente da 

observância aos seguintes itens: 

Quando executados com mármore ou granito as soleiras e os rodapés não deverão 

apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas. 

Lastro de Concreto 

O Lastro de concreto deverá ser executado sobre superfície de terreno limpo, base bem 

compactada, na espessura conforme projeto, com concreto não estrutural e regularização 

manual. 

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das próximas 

etapas; 

Contrapiso 

 Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do 

piso tem o objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final: 

 Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de 

nivelamento) antes da distribuição da argamassa. 

 A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são 

executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do 
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nível final do contrapiso. 

 A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade 

comprovada e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria média para 

grossa. 

 A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 

para espessuras médias de até 5 cm. 

 A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e 

estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de 

argamassa do emboço de paredes. 

 Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é 

feito com régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o 

acabamento final sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, 

depressões ou cavidades, já com os desníveis necessários. 

 Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do 

contrapiso: 

 Desníveis entre ambientes; 

 Planicidade de áreas secas; 

 Acabamentos de arestas; 

 Aderência de contra-piso; 

 Resistência superficial ao impacto; 

 Compacidade. 

Pisos Cimentados 

Materiais 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade 

com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No 

caso de pisos pintados será utilizada tinta epóxi. 

Processo Executivo 

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar 

os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a 

camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não 

especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a 
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camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A 

massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos 

cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 

lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente 

com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de 

aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser 

passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, 

formará uma textura quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com 

o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, 

poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido 

de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 

conformidade com as indicações do projeto. 

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Água 

Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitário) e NBR 10844/89 (Água Pluvial) 

Água potável 

Abastecimento 

Será realizado através de um hidrômetro com capacidade de até 3m³/h - Padrão SAAE que 

irá alimentar os reservatórios superiores e através dele serão distribuídos para os pontos 

de consumo, conforme indicado no projeto. 

Distribuição 

A distribuição de água fria será em tubulação de PVC rígido soldável marrom com ponta 

lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto. 

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB- 

892/77 destinado à execução de instalações prediais de água fria com funcionamento pela 

ação da gravidade e na temperatura ambiente. 

Conexões de PVC: Conexões de resina de PVC, do tipo soldável marrom, nos pontos de 
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utilização deverão ser utilizadas conexões do tipo soldável/roscável com bucha de latão de 

fabricação será da “TIGRE” ou similar. 

NOTAS IMPORTANTES: 

- As tubulações deverão ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) 

nas cavidades dos blocos estruturais; 

- Nas conexões em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e não joelhos. 

- As tubulações de água fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para 

proteção. 

Esgoto sanitário 

O projeto define os elementos necessários para o escoamento dos esgotos sanitários, 

tanto nas tubulações primárias quanto nas secundárias. 

Os esgotos sanitários serão direcionados para caixas de esgoto que serão interligados no 

sistema de fossa e filtro para posterior ligação na rede de drenagem a ser construída.  

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme 

estabelecem as normas NBR 5680 – Padronização e NBR 5688 – Especificação, 

destinado a execução de instalações prediais das águas do esgoto sanitário com 

funcionamento pela ação da gravidade e na temperatura ambiente. 

Os tubos nos diâmetros nominais de 50 milímetros e maiores são do tipo junta elástica 

com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilização no esgoto 

primário/secundário de fabricação será da “TIGRE” ou similar. 

Inclinações: As tubulações de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o 

escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades 

constantes mínimas, de acordo com a NBR 8160/99: 

 2% para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75 mm; 

 1% para tubulações com diâmetro maior ou igual a 100 mm. 

Conexões de PVC: Conexão de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada à 

execução de instalações prediais das águas de esgoto sanitário com funcionamento pela 

ação da gravidade e na temperatura ambiente, as conexões nos diâmetros nominais de 50 

milímetros e maiores são do tipo junta elástica com ponta lisa e bolsa com alojamento para 

anel de borracha a fabricação será da “TIGRE” ou similar. 

Tampão: Tampão com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no 

projeto executivo hidrossanitário. 
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Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou 

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura. 

Caixas de Inspeção/passagem e gordura: 

 Construção de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com 

espessura mínima de 10 cm 

 Profundidade mínima de 30 cm; 

 Profundidade máxima de 100 cm; 

 Tampa facilmente removível e permitindo perfeita vedação; 

 Fundo das caixas de passagem e inspeção deverão ser construídas de modo a 

assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos. 

Água Pluvial 

Serão captadas das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos 

hemisféricos e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia 

localizadas no pavimento térreo, para posterior ligação à rede pública de drenagem  

As tubulações de água pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades 

constantes de no mínimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89; 

Deverão ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de água 

pluvial; 

As tubulações dos drenos de ares-condicionados deverão ser em PVC rígido branco para 

esgoto com diâmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverão apresentar 

declividades constantes de no mínimo 0,5%; 

As tubulações destinadas aos drenos de ares-condicionados deverão possuir isolamento 

térmico flexível de espuma elastomérica para controle da condensação. Utilizar marca de 

referência ARMAFLEX AC OU SIMILAR; 

As tubulações horizontais destinadas a coletar água pluvial deverão ser em PVC rígido 

branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverão ser do tipo PA 2 (com 

armação) e todos deverão apresentar declividades constantes de no mínimo 0,5% 

respeitando sempre as cotas indicadas das caixas; 

As cotas de topo das caixas deverão sempre respeitar o piso acabado conforme previsto 

no projeto de arquitetura. 
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Materiais 

Tubos e conexões de PVC rígido soldável 

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha 

hidráulica, destinado a instalações prediais de água fria. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Manuseio e estocagem: 

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o 

impacto com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, 

principalmente as pontas e as bolsas. 

Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes 

amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. Na amarração 

dos feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes. 

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em 

grupos que permitam sua movimentação. 

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, 

diâmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a 

conferência rápida. 

Execução das tubulações: 

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, 

devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Inicialmente, a ponta do tubo deverá ser lixada, para melhorar as condições de 

trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo; 

b) A superfície lixada será limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras; 

c) O adesivo será aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta; 

d) As extremidades serão encaixadas e o excesso de adesivo removido. O 

adesivo não deve ser utilizado para preencher espaços ou fechar furos; 

e) O encaixe deverá ser bastante justo, pois sem pressão não se estabelecerá 

soldagem. 

Concluído o encaixe das peças, deverá aguardar um período de soldagem de 12 horas, no 

mínimo, para se colocar a rede em carga. 

Durante a execução das extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas 
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com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos só deverão ser retirados por ocasião do 

assentamento das peças, não sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa 

para vedação provisória dos pontos de alimentação. 

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo constituído de um solvente com 

pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolução das 

camadas superficiais das paredes das peças em contato, promovendo, por conseguinte, a 

solda das duas partes. 

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, 

salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para 

salvaguardar a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou 

dilatações térmicas. 

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas 

ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem 

como alterações na estrutura física das paredes do tubo. 

Critérios de controle: 

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 

fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de 

PVC rígido. 

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, só será permitido o 

uso de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante. 

Teste de estanqueidade: 

Antes do início da execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica será testada 

quanto à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamento ou falhas nas 

juntas. 

Tubos e conexões de PVC rígido roscável 

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha 

hidráulica, destinado a instalações prediais de água fria. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Manuseio e estocagem: 

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o 

impacto com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, 

principalmente as pontas e as bolsas. 
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Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes 

amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. Na amarração 

dos feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes. 

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em 

grupos que permitam sua movimentação. 

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, 

diâmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a 

conferência rápida. 

Execução das tubulações: 

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, 

devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Inicialmente, o tubo será fixado com o auxílio de um torno de corrente ou 

morsa; 

b) O tubo será cortado no esquadro e as rebarbas removidas; 

c) A tarraxa será encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e ¼ 

de volta para esquerda. Esta operação se repetirá, até que seja obtida o 

comprimento desejado para rosca; 

d) Para juntas desmontáveis, as roscas das conexões serão limpas e será 

aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que 

cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas 

não desmontáveis será empregada resina epóxi; 

e) As peças deverão ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da 

rosca. 

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas 

ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem 

como alterações na estrutura física das paredes do tubo. 

Critérios de controle: 

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 

fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de 

PVC rígido. 

Não será permitido o “mix” de tubos de PVC com conexões de ferro galvanizado, uma vez 

que as características das roscas de PVC e ferro são diferentes, podendo afetar a 
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estanqueidade da instalação, comprometendo a sua funcionalidade. 

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, 

salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para 

salvaguardar a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou 

dilatações térmicas. 

Tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e água 

pluvial 

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões e acessórios de PVC 

rígido, destinados às instalações prediais de esgoto sanitário. Os tubos podem ser de 

ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldável. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Terminologia: 

Esgoto Secundário 

Compreende o conjunto de canalizações e peças de utilização às quais os gases 

provenientes do coletor público não têm acesso, ou seja, são as canalizações 

responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (tais como pias, 

lavatórios, mictórios, etc.) e sua condução até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifões e 

demais desconectores. 

Esgoto Primário 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público 

têm acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela 

condução das descargas dos desconectores até o coletor público. 

Desconectores 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público 

têm acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela 

condução das descargas dos desconectores até o coletor público. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos com pano ou estopa. 

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixados até que seja retirado todo o 

brilho. 

c) Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de 

sujeira ou gordura 
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d) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

e) Será aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e, 

depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir. 

f) A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à 

profundidade da bolsa. 

Observação: 

Os tubos com ponta e bolsa para soldar são fornecidos com pontas chanfradas. Sendo 

necessário serrar um tubo, a ponta deverá ser perfeitamente chanfrada com uma lima, 

para facilitar o encaixe na bolsa. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com anel de 
borracha: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos, com pano ou estopa, tomando-se 

especial cuidado na virola, onde será alojado o anel. 

b) O anel será colocado na virola da bolsa 

c) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

d) Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será 

admitido o uso de óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha. 

e) A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulação 

for exposta, e 2mm, se a tubulação for embutida, tendo como referência a marca 

feita anteriormente. Esta folga é necessária para a dilatação da junta. 

f) Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até 

o fundo da bolsa do tubo. Em instalações expostas, as conexões deverão ser 

fixadas com abraçadeiras, o que evitará deslizamentos. 

Observação: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser 

perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte, as rebarbas deverão ser removidas com 

uma rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada. 

Controle da Montagem: 

A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações 

sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo. 

Declividade 

As declividades constantes no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo 
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ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%. 

Juntas 

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do 

anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de 

raízes. 

Proteção da rede 

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a 

montagem dos aparelhos sanitários. 

Tubulações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de 

reparos e não deverá interferir nas condições de estabilidade do edifício. 

A canalização no interior do edifício não deverá ficar solidária à estrutura do mesmo. Em 

torno da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver folga 

para que um eventual recalque do edifício não venha prejudicá-la. 

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos 

livres de tensões. 

Tubulações enterradas 

As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 

apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento mínimo deverá ser 

de 30 cm. 

Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a canalização estiver 

sujeita à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá 

existir uma proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas que impeçam à ação 

desses esforços sobre a canalização. 

Tubulações aparentes 

Nas instalações expostas, a fixação dos tubos será feita com abraçadeiras com superfícies 

internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificação das 

tubulações. 

O distanciamento das abraçadeiras será, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o 

diâmetro da canalização; para os tubos de queda esta distância será fixada em 2,0 metros. 

Para os tubos verticais, a montagem será feita com juntas elásticas, por permitirem uma 
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melhor movimentação da tubulação, causada pelo efeito da dilatação térmica. 

Verificação e teste: 

Com o acompanhamento da Fiscalização, todas as tubulações da instalação de esgoto 

sanitário primário serão testadas com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 

3,0 m de coluna d’água, antes da instalação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de 

fumaça, sobre pressão mínima de 25,0 m de coluna d’água, depois da colocação dos 

aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de 

prova durante 15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito na NB- 

19/50. 

Caixas sifonadas 

São dotadas de uma peça monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um 

anel de fixação do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha. 

A saída em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligação com o 

ramal de esgoto. O sifão, que é ligado à saída da caixa, é dotado de um plug para 

inspeções e limpezas eventuais. 

Instalação: 

O diâmetro de saída da caixa sifonada deverá ser superior ou igual ao do ramal de esgoto 

a ela conectado. 

Quanto ao número de entradas, poderão ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas, 

dependendo do número de aparelhos que para ela irão contribuir. Por questões práticas, 

mesmo que a instalação possua 3 ou menos aparelhos, poderá ser adotada caixa de 7 

entradas, para facilitar a escolha da melhor posição de cada uma das ligações dos ramais. 

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, será utilizada uma furadeira elétrica ou 

manual, fazendo furo ao lado de furo. 

O arremate final será feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Não se deverá abrir os 

furos dando pancadas com martelo ou usando fogo. 

Caso haja necessidade de utilização de prolongamento, esta peça será cortada na medida 

adequada e colocada em substituição ao anel de fixação que acompanha a caixa sifonada. 

Ralos Sifonados 

Os ralos sifonados são projetados para captar as águas provenientes de chuveiros e de 

lavagem de pisos. 
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Instalação: 

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residência, 

originando o mau cheiro característico, os ralos serão conectados a caixas sifonadas. Por 

sua vez, as tubulações de esgotos deverão ser conectadas a tubos de ventilação para 

dispersão dos gases diretamente na atmosfera. 

Ralos secos 

A finalidade, emprego e instalação do ralo seco são os mesmos do ralo sifonado. Porém, o 

ralo seco não possui a campânula (sifão) de proteção interna. Por não serem sifonados, 

não ocorre acúmulo de água no seu interior, o que facilita a sua utilização para a coleta de 

águas de terraço ou áreas de serviço, permitindo um rápido escoamento. 

Instalação: 

A sua ligação, quando feita no esgoto primário, se dará através de uma caixa sifonada (no 

caso de box de banheiro). 

Para coleta de águas pluviais, nunca se deverá conectar a saída da caixa seca à rede de 

esgotos e sim às tubulações próprias para recolherem as águas de chuvas. 

Grelhas e Porta-grelhas 

As grelhas compõem o acabamento visível dos ralos e caixas sifonadas, além de 

impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulação. Os porta-grelhas são os 

suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das 

grelhas. 

Reservatórios 

Devem ser observados os padrões de higiene e segurança citados na norma da ABNT, 

bem como seu nivelamento 

Os reservatórios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a 

entrada de animais, insetos e corpos estranhos. 

A fiscalização deverá verificar se os diâmetros e características dos tubos, conexões, 

registros e torneira de boia, estão de acordo com o projeto e em perfeita condição de uso. 

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia 

As medidas das caixas serão sempre referidas as dimensões internas, de acordo com os 

respectivos projetos. 

Quando se tratar da execução de caixas em passeios, deverão ser providenciados todos 

os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos 
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pavimentos existentes. 

Todas as caixas deverão ser dotadas de tampão de ferro fundido, com a descrição 

conforme projeto. 

Registros e válvulas 

Compreende o fornecimento e a instalação de registros e válvulas em instalações em que 

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos. 

É de fundamental importância a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo 

ofereça um desempenho eficiente e seguro. 

Materiais 

Registros 

São utilizados nas instalações hidráulicas prediais e nas instalações de gases, ar 

comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazão dos fluidos no interior das 

tubulações. 

Os principais registros utilizados são os de gaveta, os de pressão e os de esfera. 

Válvulas 

São dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos 

nos encanamentos. 

Instalação 

Todas as peças soldáveis e roscáveis deverão obedecer às suas normas de instalação. 

Nos assentamentos dos registros de pressão, das válvulas de descarga e das válvulas de 

retenção deverá ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em 

seu corpo. 

Em peças com canoplas deverá ser deixada a folga correta para a colocação deste 

acabamento, o que deverá ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos 

sejam danificados. 

As peças deverão estar instaladas, quando do teste hidrostático da rede, que será 

efetuado na presença da fiscalização. 

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Caixas de passagem 

Definição 
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Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 

cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz). 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas 

isoladamente (caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas 

metálicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser 

utilizadas, para medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, 

para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, 

interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos 

separadamente. 

Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 

se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua 

chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao 

embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo 

de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita 

empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, 

antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua 

obstrução pelo concreto. 

Critérios de Controle  

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 

fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 

apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e 

com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal 
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especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA 

responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja 

concluída. As caixas embutidas deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os 

revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a 

execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 

chumbação das caixas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de 

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do 

sistema de instalações elétricas. 

Método Executivo 

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão 

ser instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão 

seguidas as seguintes etapas: 

 Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro; 

 Ligação elétrica dos dispositivos; 

 Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário); 

 Ajuste da porta do quadro; 

 Teste dos dispositivos. 

Critérios de Controle 

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto 

elétrico, não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor. 

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos 

disjuntores e, após essa, a correta alimentação dos circuitos. 
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Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será 

efetuada após aceite pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Eletrodutos e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou 

aço galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de 

energia, telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas 

áreas externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou 

onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de 

arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com 

argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos 

deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano 

possível aos serviços já concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma 

argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 

formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame 

galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas 

caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no 

mínimo 50cm. Tais arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da 

instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas 

tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de 

teto através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e 
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arruela 1/4", parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em 

valas, com os seguintes critérios: 

 A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, 

e em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 

120 cm; 

 Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser 

aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta 

forma, a integridade dos dutos a serem instalados; 

 Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 

camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir 

uma boa compactação; 

 Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 

portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada 

manualmente com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última 

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 

Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus 

diâmetros. 

Tubulações acima de 1” de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 

fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do 

lado interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 

utilização de calor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de 

arame passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 
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Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos 

eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos 

separadamente, conforme composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Eletrocalhas, Perfilados e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrocalhas e perfilados metálicos de 

sobrepor, com suas respectivas emendas, junções e curvas, visando a condução de fios 

ou cabos de energia, telefonia ou lógica. 

Método Executivo 

A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as mesmas características 

construtivas dos perfilados e eletrocalhas. 

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distâncias horizontais evitando 

prejudicar as aberturas de janelas e portas. 

Nas aberturas em paredes, serão necessários os serviços de arremates de pedreiros e 

também a pintura do local, mantendo o padrão existente. 

Os perfilados e eletrocalhas serão suportados através de tirantes a cada 1,5 metros. 

Para as eletrocalhas, os tirantes serão compostos de gancho vertical (1 und), porca 

sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 

und) e parafuso e bucha S8 (2 und). 

Para os perfilados, os tirantes serão compostos de vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), 

porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 

und) e parafuso e bucha S8 (2 und). 

Os perfilados e eletrocalhas serão montados paralelos à laje, piso ou forro. 

A união dos perfilados e eletrocalhas deverá ser feita com conexão apropriada para tal e 

através de parafusos autotravantes. 

As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do mesmo material dos perfilados 

e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo não está incluído no custo por metro 

linear. 

Deverão ser instaladas saídas horizontais para conexão de eletrodutos às eletrocalhas e 

perfilados. 
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Critérios de Controle 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e 

com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal 

especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA 

responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja 

concluída. As dimensões das eletrocalhas e perfilados deverá obedecer rigorosamente a 

aquelas definidas em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados. 

As emendas, junções e curvas necessárias e definidas em projeto, assim como os 

suportes de fixação no teto e saídas horizontais para eletrodutos serão medidos 

separadamente, conforme composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Quadros de Distribuição de Energia 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de 

energia elétrica. 

Método Executivo 

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do 

quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. 

Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da 

utilização de buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria 

com argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões 

e quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no 

projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação 

do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e 

arruelas metálicas. 

Critérios de Controle 

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no 
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que diz respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e 

eletrodutos conectados. 

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames 

guias nos eletrodutos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrão de mercado” e 

quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item 

(und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os 

quadros do tipo “padrão de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e 

pagos separadamente. 

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos 

completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contatores, 

chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios 

diversos. 

Tomadas e Interruptores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com 

seus respectivos espelhos. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos 

revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de 

portas, janelas e vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento 

final dos paramentos em que forem instalados. 

Critérios de Controle  

Controle do Material 
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Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 

fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 

apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e 

com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal 

especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA 

responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo 

seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o 

funcionamento dos interruptores e proteções. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

a energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme 

composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Luminárias 

Definição 

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e 

lâmpadas. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, 

compreenderá: 

 A locação conforme projeto; 

 A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

 A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

 A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 
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 O teste de funcionamento. 

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de 

ganchos curtos. 

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através 

de tirantes, porca sextavada e arruela de ¼”, parafuso e bucha. 

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou 

elementos de sustentação. 

Critérios de Controle  

Controle do Material 

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e 

possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a 

seguir: 

 Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante 

pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 

 As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer 

segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a 

evitar cortes quando manipuladas; 

 As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material 

incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu 

invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos 

e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e “starters” na sua 

face externa; 

 Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de 

forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais 

partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

 Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao 

nome do fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que 

nela poderão ser instalados. 

Controle da Instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do 

fabricante. 
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Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e 

luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para 

perfilado serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Fios e Cabos 

Definição 

Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 

perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 

Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, 

com objetivo de evitar emendas. 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados 

deverá ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e 

condutores e terra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola. 

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² 

serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 

medição aprovada pela Fiscalização. 

16. OUTRAS INSTALAÇÕES 

Instalações de Cabeamento Estruturado e Segurança 

Caixas de passagem 

Definição 
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Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 

cabos e caixas para instalação dos pontos terminais. 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas 

isoladamente (caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas 

metálicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser 

utilizadas, para medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação dos pontos terminais, consideram-se, para efeito desta 

especificação, somente as caixas propriamente ditas. Os conectores, espelhos e demais 

componentes são especificados e medidos separadamente. 

Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 

se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua 

chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao 

embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo 

de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita 

empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, 

antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua 

obstrução pelo concreto. 

Critérios de Controle  

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 

fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 

apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação. 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A execução das 

instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras 

similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação 

será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas deverão estar niveladas, 
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aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não 

fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 

chumbação das caixas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Eletrodutos e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou 

aço galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de 

energia, telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas 

áreas externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou 

onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de 

arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com 

argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos 

deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano 

possível aos serviços já concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma 

argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 

formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame 

galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas 

caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no 

mínimo 50cm. Tais arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da 

instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas 
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tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de 

teto através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e 

arruela 1/4", parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em 

valas, com os seguintes critérios: 

 A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, 

e em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 

120 cm; 

 Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser 

aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta 

forma, a integridade dos dutos a serem instalados; 

 Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 

camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir 

uma boa compactação; 

 Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 

portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada 

manualmente com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última 

camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 

Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus 

diâmetros. 

Tubulações acima de 1” de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 

fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do 

lado interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 

utilização de calor. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de 

arame passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos 

eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos 

separadamente, conforme composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Eletrocalhas, Perfilados e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrocalhas e perfilados metálicos de 

sobrepor, com suas respectivas emendas, junções e curvas, visando a condução de fios 

ou cabos de energia, telefonia ou lógica. 

Método Executivo 

A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as mesmas características 

construtivas dos perfilados e eletrocalhas. 

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distâncias horizontais evitando 

prejudicar as aberturas de janelas e portas. 

Nas aberturas em paredes, serão necessários os serviços de arremates de pedreiros e 

também a pintura do local, mantendo o padrão existente. 

Os perfilados e eletrocalhas serão suportados através de tirantes a cada 1,5 metros. 

Para as eletrocalhas, os tirantes serão compostos de gancho vertical (1 und), porca 

sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 

und) e parafuso e bucha S8 (2 und). 

Para os perfilados, os tirantes serão compostos de vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), 

porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 

und) e parafuso e bucha S8 (2 und). 

Os perfilados e eletrocalhas serão montados paralelos à laje, piso ou forro. 

A união dos perfilados e eletrocalhas deverá ser feita com conexão apropriada para tal e 

através de parafusos autotravantes. 

As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do mesmo material dos perfilados 



Página 89 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo não está incluído no custo por metro 

linear. 

Deverão ser instaladas saídas horizontais para conexão de eletrodutos às eletrocalhas e 

perfilados. 

Critérios de Controle 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e 

com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal 

especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA 

responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja 

concluída. As dimensões das eletrocalhas e perfilados deverá obedecer rigorosamente 

àquelas definidas em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados. 

As emendas, junções e curvas necessárias e definidas em projeto, assim como os 

suportes de fixação no teto e saídas horizontais para eletrodutos serão medidos 

separadamente, conforme composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Espelhos com conectores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de espelhos e conectores do 

sistema. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e cabos, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação dos espelhos e conectores deverá ser precedida da conclusão dos 

revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de 

portas, janelas e vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento 

final dos paramentos em que forem instalados. 
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Critérios de Controle  

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 

fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 

apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A execução das 

instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras 

similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação 

será inspecionada e testada tão logo seja concluída. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

os testes da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. A aceitação dos serviços 

se dará através de inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e pontos 

terminais, conforme parâmetros definidos a seguir. 

Cabos 

Definição 

Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 

perfilados, ligações (inclusive fusões de fibra ótica) e identificação das extremidades dos 

cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 

Os cortes dos cabos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, uma 

vez que não são permitidas emendas 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados 

deverá ser verificada a condição das instalações através de certificação, conforme 

apresentado a seguir. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e conforme o tipo. 
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O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 

medição aprovada pela Fiscalização. 

Acessórios/equipamentos do sistema 

Definição 

Compreende o fornecimento e instalação dos demais acessórios e equipamentos do 

sistema de cabeamento estruturado como racks, patch panels, guias organizadoras de 

cabos, placas de fechamento, bandeja, distribuidor interno ótico, entre outros. 

Método Executivo 

Todos os serviços necessários à instalação dos equipamentos deverão ser realizados de 

acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A instalação e 

montagem dos equipamentos deverá ser realizada conforme manuais dos fabricantes e só 

poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando 

a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada 

tão logo seja concluída. 

Critérios de Controle 

Após instalação dos equipamentos esses deverão ser testados e certificados. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (um) de equipamento ou acessório instalado 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 

medição aprovada pela Fiscalização. 

Teste e Certificação do Sistema 

Cabeamento Metálico UTP 

Deverá ser realizada inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais 

elementos, devendo ser adotado os seguintes parâmetros: 

 Wire Map; 

 Comprimento; 

 Atenuação; 

 Resistência e Capacitância; 

 Next; 

 PSNext; 
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 Return Loss; 

 Fext; 

 Elfext; 

 PSELfext; 

 Propagation Delay; 

 Delay Skew. 

Os testes se basearão nos seguintes padrões: EIA/TIA TSB 67, TSB 75, TSB95, EIA/TIA 

568-A-1 a A-5. 

Certificação de 100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a 

CATEGORIA 6. 

A certificação será executada por empresa diferente da executante do projeto no intuito de 

aumentar a confiabilidade dos testes executados no cabeamento. 

A certificação deverá ser executada preferencialmente na modalidade “Link permanente”. 

Ao final da certificação deve ser entregue relatório final da certificação para cada ponto / 

segmento testado, constando o resultado do teste para cada parâmetro indicado. 

Caixas de passagem, eletrodutos e cabos serão medidos separadamente, conforme 

composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 

Cabeamento Óptico 

Deverá ser realizada inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais 

elementos, devendo ser adotado os seguintes parâmetros: 

 Comprimento; 

 Atenuação; 

Instalações de Incêndio 

As especificações técnicas, aqui apresentadas, têm por finalidade orientar os métodos de 

trabalho e os padrões de conduta para a execução dos serviços. As especificações fazem 

parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e não poderão ser 

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE. 

Todas as dimensões deverão ser conferidas no local, bem como os quantitativos 
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apresentados em planilha orçamentária. 

Estão incluídos neste item das especificações técnicas os seguintes serviços: 

 Instalações de extintores; 

 Instalações de sinalização de emergência; 

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalações deverão ter alto 

nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado e perfeito enquadramento 

normativo. 

Para comparação, a FISCALIZAÇÃO exigirá todos os certificados de conformidade dos 

ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicáveis a cada caso e, na falta delas, pelas 

normas internacionais específicas. 

Além disso, nos casos em que persistirem dúvidas quanto ao desempenho e 

adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, serão pedidos testes 

laboratoriais de entidades de notória especialização. 

Sistema de combate a incêndio 

Os projetos das instalações preventivas e de combate a incêndio foram elaborados de 

acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetônicas e de ocupação do 

prédio, devendo ser observadas as Normas e Códigos aplicáveis ao serviço em pauta, 

sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo serão 

consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e 

equipamentos. 

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais 

reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos Referências dos 

equipamentos e materiais que compõem o sistema. Em particular devem ser observadas 

as seguintes normas técnicas: 

 NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incêndio; 

 NBR 12.693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

 NBR 10.898 - Sistema de Iluminação de Emergência; 

 NBR 13.434 - Sistema de Sinalização de Emergência; 

 NBR 5.363 – Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e, 
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 Demais normas relacionadas a sistemas de proteção e combate a incêndio e 

explosões. 

Ao final da execução das instalações de combate a incêndio, o CONTRATADO deverá 

entregar um projeto de incêndio “as built”, considerando todas as modificações que foram 

realizadas em relação ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer. 

Sistemas de proteção 

Para garantir a proteção básica da área com relação a combate a incêndio foi elaborado 

este projeto com os seguintes sistemas: 

 Sistema de Proteção por Extintores – SPE 

 Sistema de Iluminação de Emergência - SIE 

 Sistema de Sinalização de Emergência – SSE 

Sistema de Proteção por Extintores – SPE 

Material 

O referido sistema é constituído por de pó químico seco - tipo portátil, com carga de 6kg, 

conforme norma ABNT – 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixação; extintor 

de água pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixação; e 

extintor de gás carbônico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de 

fixação. 

Instalação 

A instalação dos extintores obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruído; 

b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possível; 

c) Seja adequado à classe de incêndio predominante dentro da área de risco a ser 

protegida; 

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais que 5 m da 

entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos; e 

e) A sua localização não será permitida nas escadas, nos patamares e nem nas 

antecâmaras das escadas. 

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisórias, de maneira que sua parte superior 

(gatilho) fique a uma altura máxima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) do piso 

acabado; 
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É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam 

apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centímetros) do piso, desde 

que não fiquem obstruídos e que não tenham sua visibilidade prejudicada; 

As manutenções e recargas deverão ser realizadas por empresas cadastradas junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao 

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); 

Por ocasião das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, será exigido um Relatório de 

Inspeção e a Nota Fiscal dos serviços executados nos extintores. 

Sistema Iluminação de Emergência – SIE 

O sistema de iluminação de emergência deverá ser projetado, instalado e mantido 

conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT; 

Para as edificações com área construída igual ou inferior a 900,00 m2 será exigido sistema 

de iluminação de emergência desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saídas 

horizontais ultrapassem 20 m; 

Será exigido sistema de iluminação de emergência para locais de reunião de público 

(ocupação F) para edificação com lotação superior a 50 pessoas; 

Os pontos de iluminação de emergência devem ser distribuídos de forma a manterem no 

mínimo 3 lux para áreas planas, sem obstáculos e hall de entrada para elevadores e no 

mínimo 5 lux em áreas com obstáculos e em escadas; 

A fixação da luminária na instalação deve ser rígida, de forma a impedir queda acidental, 

remoção sem auxílio de ferramenta e que não possa ser facilmente avariada ou posta fora 

de serviço. Deve-se prever em áreas com material inflamável, que a luminária suporte um 

jato de água sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixação; 

O sistema não poderá ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com 

uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial; 

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia 

centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como seus 

comandos, devem ser consideradas as seguintes condições: 

o Seja de uso exclusivo, não se situe em compartimento acessível ao público e com 

risco de incêndio; 

o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas; 

o Seja ventilado conforme NBR 10898; 
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o Não ofereça riscos de acidentes aos usuários; 

o Tenha fácil acesso e espaço de movimentação ao pessoal especializado para 

inspeção e manutenção; 

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) 

para facilitar a comunicar a comunicação entre pessoas com o equipamento em 

funcionamento. 

Não são admitidas ligações em série de pontos de luz. 

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminação de emergência não podem ser 

usados para outros fins, salvo instalação de detecção e alarme de incêndio ou de 

comunicação (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensões de 

alimentação estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto 

circuito; 

As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de 

altura e as luminárias de balizamento (ou de sinalização), devem ter tensão máxima de 

alimentação de 30 Vcc; 

Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado 

um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A; 

A iluminação de sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, 

saídas, escadas, etc. e não deve ser obstruída por anteparos ou arranjos decorativos. O 

fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no 

mínimo igual a 30 lumens. 

Sistema Sinalização de Emergência – SSE 

A Sinalização de Emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser 

distribuídos convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os 

critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalização de Emergência 

A Sinalização de Proibição deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, 

distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma 

delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no 

máximo 15 m entre si; 

A Sinalização de Alerta deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, 

próxima ao risco isolado ou distribuído ao longo da área de risco generalizado, 

distanciadas entre si em no máximo 15 m; 

A Sinalização de Orientação e salvamento deve assinalar todas as mudanças de direção, 
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saídas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua função, a saber: 

a) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente 

acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 

1,80 m; 

b) A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a 

distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de 

no máximo 15 m. Adicionalmente, está também deve ser instalada de forma que na 

direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, 

respeitado o limite máximo de 30,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo 

que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado; 

c) A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de 

emergência deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto à parede, sobre o 

patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os 

sentidos da escada (subida e descida); 

d) A mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada em língua portuguesa; 

e) A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer 

sinalização. 

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura 

de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte: 

a) Quando houver obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da 

sinalização, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua 

visualização; 

b) Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no 

plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa 

visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em 

questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m 

do equipamento; 

c) Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas 

as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de 

pessoas ou veículos; 

d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de 

fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de 

grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso. 
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A sinalização complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES- 

CAT. 

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e 

compreendida no interior da edificação ou área de risco: 

a) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual 

adotada para outros fins; 

b) A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e 

acabamentos, dificultando a sua visualização; 

c) A sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores 

de circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização; 

d) As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, 

alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito 

fotoluminescente. 

e) Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de 

emergência desde que possuam resistência mecânica e espessura suficiente para 

que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das 

superfícies em que forem aplicadas: 

 Placas em materiais plásticos; 

 Chapas metálicas; 

 Outros materiais semelhantes. 

Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender 

às seguintes características: 

a) Possuir resistência mecânica; 

b) Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da 

placa possíveis irregularidades das superfícies em que forem aplicadas. 

A Sinalização de Emergência deverá utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca 

e amarela dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar: 

a) Sinalizações de orientação e salvamento; 

b) Equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio; 

c) Sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída; 

d) Sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de 
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rotas de saída. 

Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não- 

radioativos, devendo atender às propriedades de resistência à luz, de resistência mecânica 

e colorimétrica. 

O material fotoluminescente deve atender à norma ABNT NBR 13434-3. 

As sinalizações de emergência complementar de rotas de saída aplicada nos pisos 

acabados devem atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na 

sinalização aérea do mesmo tipo. 

As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que 

resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de 

pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos. 

É recomendada a elaboração de projeto executivo do Sistema de Sinalização de 

Emergência, de forma a adequar tecnicamente a edificação aos parâmetros da NT 14 

CBMES-CAT, contudo, tal projeto não necessita ser encaminhado para a análise do 

CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador. 

O projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, deve ser constituído 

de memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação em 

que constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas 

através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado 

na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada, 

onde: 

a) Na parte superior do círculo deve constar o código do símbolo, conforme Anexo B 

da NT 14 CBMES-CAT; 

b) Na parte inferior do círculo devem constar as dimensões (diâmetro, altura e/ou 

largura) da placa (em milímetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14 

CBMES-CAT. 

Quando as sinalizações se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura mínima 

de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa, 

indicando-se através de linha fina de chamada. 

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os símbolos adotados em 

conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades 

de placas de sinalização discriminadas por tipo e dimensões. 

A sinalização de emergência utilizada na edificação e áreas de risco deve ser objeto de 
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inspeção periódica para efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição 

por outra nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito 

visual para as quais foram confeccionadas. 

Climatização 

Faz parte dessa contratação a instalação da infraestrutura e equipamentos de climatização 

e renovação de ar. 

Toda instalação deverá estar de acordo com o projeto de instalação de ar condicionado, as 

especificações técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua 

execução dentro da melhor técnica e conceitos existentes, não podendo deixar de realizar 

nenhum dos itens aqui mencionados. 

O instalador é responsável pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material 

e mão de obra operacional e técnica necessários à instalação. 

O instalador é responsável pela compatibilização da instalação com as demais empresas 

fornecedoras de construção civil, forro, elétrica, hidráulica, incêndio, entre outras e o 

retrabalho não será motivo de aditivo contratual. O aditivo se fará quando houver alteração 

significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilização com terceiros não será admitida 

como aditivo quando houver adequação de posição ou de percurso dos difusores, grelhas, 

dutos, tubos de cobre, pois não representam alteração de especificação de materiais ou 

acréscimo de material ou serviço. Para solicitação do aditivo o mesmo deverá ser 

comprovado junto a fiscalização da obra os novos recursos empregados. 

Sistema de Energia Solar 

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 46,75KWP, composta por 85 

módulos - JA SOLAR 550w (placas coletoras), área necessária para a instalação do 

sistema 339,00m2, monitoramento em tempo real via app, produção esperada de 5.754 

KWH/mês - 69.048KWH/ano, conforme projeto 

17. APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 

Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem, 

usinagem ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal serão 

isentas de esfoliações, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou 

grânulos. 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a 

coloração será absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na 

uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto. 
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A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grés 

porcelânico, atendendo rigorosamente à EB-44/ABNT. 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita 

fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão 

apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis serão 

perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, 

vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. 

Materiais 

Louças e metais 

Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a contratada deverá submeter a 

aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a 

locação das louças de acordo com pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, 

deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte a peça de maneira forçada, 

visando impedir futuros rompimentos e vazamentos. 

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser 

fixadas, seja através de chumbação com argamassa, seja com utilização de parafusos com 

buchas. 

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície a qual foi lixada 

com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes. 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou 

substituição. 

Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do 

projeto. 

O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou 

outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações 

às quais serão conectados os metais sanitários. Deverá, também, proceder uma 

verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o 

caso. 

Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicação deverá ser 

efetuada com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no 

mesmo sentido de giro para acoplamento. 

Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante 

da peça, visando a estanqueidade da ligação. 



Página 102 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

o Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de 

necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - linha conforto, mod P510, incl. 

Assento poliéster, ref. AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura 

frontal 

o Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de 

ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de 

fixação 

o Lavatório de louça branca com coluna suspensa para banheiro PNE, Vougle Plus 

Conforto L.51.17 + CS.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifão, válvula e engates 

metálicos cromados, exclusive torneira 

o Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, 

Celite ou Ideal Standard, incl. Válvula e sifão, exclusive torneira 

o Tanque de louça branca 30l com coluna, marca de referência Deca ou equivalente, 

inclusive sifão, válvula e engates cromados 

Torneiras 

o Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol 

o Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol 

o Torneira de mesa, referência Pressmatic Benefit Docol ou equivalente 

o Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta 

Outros aparelhos 

o Porta papel higiênico em plástico ABS, cor branco, rolão para 300m, código 70190, 

tamanho 125x330x330mm, modelo elite marca de referência melhoramentos 

o Porta papel toalha em plástico ABS, cor branco, interfolhado auto corte 23cm, 

330x314x204mm, código 70540, modelo elite marca de referência melhoramentos 

o Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 

1500 ml, incluso fixação 

o Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, 

Tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira 

o Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,aisi 304 no 18, 

medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, 
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sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento 

escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo 

perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente 

o Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR9050), largura 80 cm 

o Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 

9050), largura 40 cm 

o Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 

9050), largura 30 cm tipo "U"(fixada na parede do lavatório) 

Critérios de controle 

Antes de iniciar os serviços de instalação de louças e metais, a contratada deverá 

submeter a aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. 

O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes da sua 

colocação, devendo ser ele novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de 

fabricação, transporte ou manuseio inadequado. 

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão arrematados com 

canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de 

sua ligação, terão o acabamento especificado no memorial descritivo dos serviços. 

Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada. 

Não será aceita a utilização de aderentes tipo epóxi ou silicone nas chumbações e 

conexões. 

BANCADAS E PRATELEIRAS 

Materiais 

- Bancada de granito com espessura de 2 cm 

As bancadas serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, faces planas, 

sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverão apresentar 

acabamento polido e dimensões regulares, de conformidade com o projeto. 

O armazenamento e o transporte das bancadas serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De 

preferência, as bancadas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição 

vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e 

discriminação da área a que se destinam. Os rodapias e demais peças de acabamento e 
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arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas. 

Processo Executivo 

A primeira operação consistirá em chumbar um perfil em cantoneira de aço (ver detalhe em 

projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na 

parede que servirá para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de 

assentamento mediante a escavação da mesma para embutimento da bancada que 

deverá ser de 1,5cm em toda a extensão. Deverão ser conferidos os eixos hidráulicos 

(pontos de água e esgoto) em ralação à cuba. Verificar também a altura da bancada 

conforme especificado em projeto. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das águas 

pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

18. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 

O sistema dos gases será composto: por uma central de oxigênio (O²) 1x1, uma central de 

ar comprimido medicinal com uma central de emergência de 1x1 com ar medicinal e uma 

central de vácuo clínico. 

A alimentação de rede de oxigênio (FO); ar comprimido medicinal (FAM) deverá ser 

suprido das suas, respectivas centrais, em rede independente das demais, protegida e 

identificada. 

A distribuição para os postos de consumo será por meio da tubulação de cobre classe A e 

os diâmetros conforme projeto. 

Para instalação, confecção, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou modificação 

do projeto básico deverão ser obedecidas às seguintes normas: 

Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Resolução RDC Nº 50, de 

21 de fevereiro de 2002. 

NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso 

medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Normas de entidades internacionais diferentes das relacionadas poderão ser aplicadas, 

desde que mencionadas como documentos complementares em suas publicações. 
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Central de Gás 

Central de Oxigênio (O2) 

O oxigênio medicinal é utilizado para fins terapêuticos e o seu abastecimento poderá ser 

através de cilindros transportáveis e/ou tanques. Será na configuração (1x1) cilindros de 

O², composta por 01 bloco central, 01 regulador de pressão, 06 chicotes flexível, 2 

manômetros e 1 válvula esfera. 

Central de Ar Comprimido  

O ar comprimido é utilizado para fins terapêuticos e o seu abastecimento poderá ser 

através de compressor tipo parafuso com filtros e secador. Deverá ser isento de óleo e de 

água. Com uma central na configuração (1x1) de ar medicinal, em caso de emergência.  

A sucção dos compressores deve estar localizada com distância mínima de 3m de centrais 

de oxigênio, de sistemas de exaustão e de revolvimento de entulhos/lixos, garantindo a 

captação de ar livre de contaminação. O ponto de captação deve estar a uma distância de 

16m da descarga de bomba de vácuo, quando o sistema não possuir desinfecção de ar.  

Sistema de filtragem do compressor: 

• pré-filtro coalescente de 1 mícron;  

• secador por adsorção com ponto de orvalho de -40°c à pressão de operação; 

• pós-filtro coalescente de 0,01 mícron;  

• filtro de carvão ativado. 

Rede de distribuição 

Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, devem ser devidamente 

limpos de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, conforme norma CGA G-4 1. 

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuição e dos terminais, 

devem estar livres de óleo e graxa. 

Toda a tubulação será embutida em alvenarias e forros com exceção das áreas técnicas 

onde serão aparentes. 

As tubulações que atravessam vias de veículos, arruamentos, estacionamentos ou outras 

áreas sujeitas a cargas de superfície, devem ser protegidas por dutos, respeitando-se a 

profundidade mínima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no mínimo 80 cm.  

Etiquetas de identificação 

O gás contido nas tubulações deverá ser identificado facilmente por meio de rótulos, 
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decalques, impressão ou outras etiquetas adesivas desde que não sejam facilmente 

removíveis. A rotulação deverá aparecer nas tubulações em intervalos não maiores que 5 

m e pelo menos uma vez em cada aposentado e em cada andar percorrido pela tubulação. 

As letras de identificação devem ter altura mínima de 7 mm.  Conforme tabela B.1 retirada 

da NBR 12188/2016. 

 

Processo de soldagem 

A solda será do tipo liga para solda forte (SOLDA PRATA COM PUREZA DE 45%), 

indicada para instalações de água, gases combustíveis e gases refrigerantes, pois 

dispensa o uso de fluxo para uniões de cobre com cobre e facilita o manuseio e aumenta o 

rendimento da solda.  

Procedimento para soldar, segue abaixo:  

o Cortar o tubo em esquadro, no comprimento desejado. 

o Rebarbar e escarear a extremidade do tubo para remover todas as irregularidades 

internas e externas decorrentes do corte.  

o Limpar a extremidade do tubo e a bolsa da conexão, eliminando os óxidos, a 

oleosidade e as sujeiras da superfície decorrentes do corte, da rebarba e da escareação  

o Aplicar o fluxo com a ajuda de um pincel na extremidade do tubo e da bolsa.  

o O fluxo é utilizado para dissolver e remover traços de óxidos das superfícies, 

protegendo contra possível oxidação durante o aquecimento e favorecendo o processo de 

solda. Atenção: o fluxo não deve ser aplicado com os dedos, pois os produtos químicos 

são potencialmente agressivos quando entram em contato com os olhos ou feridas 

abertas.   

o Inserir a extremidade do tubo na bolsa da conexão e deixá-la efetivamente 

encostada junto à base da bolsa. O conjunto formado deve ser fixado em lugar 

estruturalmente estável, de forma adequada para o prosseguimento da montagem. 

o Iniciar o aquecimento com a chama perpendicular ao tubo. As partes a serem 

unidas devem ser aquecidas por igual. A duração do aquecimento depende do diâmetro 
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do tubo, e a experiência indicará o tempo necessário. Cuidado para não superaquecer a 

junta, pois isso compromete a eficácia do fluxo, impedindo que a solda penetre na junta de 

forma adequada. Após o aquecimento, encostar o arame de solda na folga entre o tubo e 

a conexão. O escoamento da solda fundida, que se dá por capilaridade, preenche o 

espaço existente, independentemente de a aplicação ter sido feita por baixo, por cima ou 

horizontalmente. As especificações das soldas a serem utilizadas estão indicadas na 

tabela 4 da norma NBR 11.720. 

o Aguardar o resfriamento natural da junta e, posteriormente, remover o excesso de 

fluxo com um pano úmido. 

Testes finais 

Após a instalação do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogênio livre de 

óleo ou graxa procedendo-se os seguintes testes: 

Depois da instalação das válvulas dos postos de utilização deve-se sujeitar a cada seção 

da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia que a maior pressão de 

uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm². Durante o ensaio devem-se verificar cada junta, 

conexão e posto de utilização ou válvula com água e sabão a fim de detectar qualquer 

vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada seção 

em que houve reparos. 

O ensaio de manutenção da pressão padronizada por 24 horas deve ser aplicado após o 

ensaio inicial de juntas e válvulas. Coloca-se nitrogênio, isento de óleo ou graxa no sistema 

a uma pressão de pelo menos 10 kgf/cm² ou a uma vez e meia a pressão normal de 

trabalho. Instala-se um manômetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogênio sob pressão. 

A pressão dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-se em conta as 

variações de temperatura. 

Após a conclusão de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gás para o qual foi 

destinada, a fim de remover todo o nitrogênio.  Deve-se executar esta purgação abrindo 

todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto mais próximo da central 

até o mais distante.  

Sistema de seccionamento 

Serão instaladas caixas com válvulas para seccionamento de alas completas, garantindo 

rápido acesso em casos de manutenções. Serão confeccionados em chapa de aço 

dobrada, com pintura interna nas cores padrões dos fluídos. No acabamento final serão 

instaladas placas acrílicas transparentes com identificação das áreas seccionadas e avisos 

de segurança. 
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Sistema de monitoramento e alarme 

Foram previstos sistemas de alarmes que serão instalados em locais onde sempre 

permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme serão 

precisamente identificados e irão ter duas fontes de alimentação elétrica, de forma que sua 

alimentação seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem interferência humana. Para 

monitoramento da rede de distribuição contra queda de pressão e vácuo, estamos 

prevendo, a instalação de painéis de alarmes de emergência, sonoros e visuais, que 

alertarão quando ocorrerem variações que possam colocar em risco o funcionamento 

normal dos equipamentos conectados à rede. É obrigatória a instalação de alarmes de 

emergência regionais nos centros cirúrgicos e obstétricos, de terapia intensiva e onde 

equipamentos de suporte à vida estiverem instalados. 

Os painéis de alarmes (FO, FAM, e FVC), ficarão situados próximo aos postos de 

enfermagem, constando de um painel para Oxigênio, um para Ar Comprimido Medicinal e 

um para Vácuo Clínico, alimentados pela rede elétrica.  

GENERALIDADES 

As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra 

completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que 

constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 

No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo de qualquer maneira, ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 

Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições 

deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem 

divergências entre as mesmas. 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

As especificações de materiais abaixo deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 

materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 

proprietário, gerenciador ou projetista. 

O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o 

produto a ser utilizado. 

Tubulações: 

Os tubos e deverão ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e a 

fabricação deverá atender a NBR 13206.  
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Conexões: 

As conexões deverão ser de cobre, soldáveis sem anel de solda, ou conexões em bronze 

com rosca BSPT cônica própria para oxigênio. “As conexões rosqueadas serão até 11/2” 

com roscas BSPT (normal um pouco cônica). “Acima de 11/2” as conexões serão 

rosqueadas com rosca NPT. 

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexão com o ponto de consumo ou 

central de alarme deverá ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT 2 cm de avanço 

externo a parede. 

19. PINTURA 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas; 

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 

outros materiais; 

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 

removedor adequado, sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de (0,50x1,00) m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 
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diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 

rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula 

limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. 

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou 

de excessiva umidade. 

Materiais 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 

intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 

removidos ao término de cada dia de trabalho. 

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura 

são: 

1. •         corantes, naturais ou superficiais; 

2. •         dissolventes; 

3. •         diluentes, para dar fluidez; 

4. • aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 

5. • cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

6. • plastificante, para dar elasticidade; 

7. • secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

Processo Executivo 

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que serão submetidas. 
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Superfícies Rebocadas 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 

deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o 

acabamento. 

Superfície de Madeira 

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de 

quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa 

plástica. Em seguida, lixar com lixa n.º 80 ou n.º 100 antes da aplicação da pintura de 

base. Após esta etapa, será aplicada uma demão de “primer” selante, a fim de garantir 

resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

Superfícies de Ferro ou Aço 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, 

serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, 

lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico 

diluído e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e 

antes que o processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” 

anticorrosivo. 

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado) 

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem 

uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído 

em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e 

lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de 

contaminação e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca 

de referência Internacional, Galvite. 

Alvenarias Aparentes 

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 

sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 

enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 

superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 

posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 

aderência das camadas de tintas posteriores. 
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Pintura Acrílica 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta 

Prática. 

Processo Executivo 

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida) 

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de 

óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, 

a superfície será levemente lixada e limpa, aplicados e uma demão de impermeabilizante, 

a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, 

com uma espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas 

e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser 

observado entre as camadas será de 3 horas. 

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão 

de impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de 

acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto 

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com 

tinta látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na 

aplicação da massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos 

específicos, será aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Pintura com Verniz à Base de Poliuretano 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta 

Prática. 



Página 113 de 116 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 
Consolação – Vitória – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 
Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 
Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º 
andar, Edifício Aleixo Roldi – Centro, 
Aracruz – ES, 29190-300  

Processo Executivo  

Superfície de Madeira 

Após o preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz à base de poliuretano, 

na diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, 

espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta 

Prática. 

Processo Executivo  

Superfície de Madeira 

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de 

tinta de fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em 

seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão 

aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se 

necessários, antes da segunda demão, sempre observando-se as recomendações do 

fabricante. 

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado 

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de 

modo a deixá-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de 

tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as 

recomendações do fabricante. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 

DIVERSOS INTERNOS 

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa 
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dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto 

Fornecimento e instalação de brise metálico de Aluzinc, fixo, ref. Termobrise 335, cor 

Woodgrins (ou similar que imite madeira), marca de referência Hunter Douglas ou 

equivalente, inclusive acessórios, estrutura auxiliar de fixação e montagem 

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado 

Materiais 

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão 

de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente 

duros para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão 

apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões 

perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio. 

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base serão 

ásperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverá ser limpa e lavada 

cuidadosamente. 

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado 

com as pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as 

juntas entre peças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito 

com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 3:1. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto. 

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco 

Materiais 

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terão as dimensões de 10x30x100cm, 
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executado com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverão apresentar arestas 

vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente 

regulares. 

Processo Executivo 

Deverá seguir as informações contidas no Item 4 – Estruturas deste Caderno de 

Especificações 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto. 

Pisos Cimentados 

Materiais 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade 

com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No 

caso de pisos pintados será utilizada tinta epóxi. 

Processo Executivo 

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar 

os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a 

camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não 

especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a 

camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A 

massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos 

cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 

lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente 

com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de 

aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser 

passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, 

formará uma textura quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com 

o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, 

poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido 

de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto. 
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 

conformidade com as indicações do projeto. 

PAISAGISMO 

A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o 

projeto específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo: 

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento 

de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore tipo quaresmeira roxa, faixa de altura de 2.0m em 

covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal, 

adubos, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de buxinho (buxus sempervirens), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dracena (dracena marginata), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de bela emília (plumbago campensis), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

Materiais 

Terra de Plantio e Adubos: 

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado 

pela Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou 

químicos, entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de 

plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes. 

Grama: 

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou 

comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as 

mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, 

retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à 
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área de utilização, no máximo com um dia de antecedência. 

Ervas, Arbustos e Árvores 

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 

garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e 

doenças, bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão 

rejeitadas. Se o período de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será 

providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidência 

direta do sol nas mudas. 

Água para Irrigação 

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à 

terra e às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para 

agendamento de caminhão pipa pra irrigação de área de gramado e jardins contínuos; 

Processo Executivo 

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza 

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 

desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não 

biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou 

cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso 

de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir 

com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura 

especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio. 

Outros Cuidados 

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente 

compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma 

aragem profunda. 

Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão 

antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros 

receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma 

camada de 5 cm de espessura de areia grossa. 

As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De 

conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações 

manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o 

espelhamento das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o 
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livre movimento da água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das 

covas deverá ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação 

por microorganismos. 

Preparo da Terra de Plantio  

Adubos Orgânicos 

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será 

enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição: 

75 % do volume: terra vegetal (de superfície); 

20 % do volume: terra neutra (de subsolo); 

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico. 

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a 

terra vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio. 

Adubos Químicos 

O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será 

realizado através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. 

Não havendo possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte 

composição: 

Canteiros de Ervas e Gramados 

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio: 

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g; 

Superfosfato simples: 100g; 

Cloreto de potássio: 50g. 

Covas para Árvores e Arbustos 

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio: 

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;  

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  

Superfosfato simples: 200g; 

Cloreto de potássio: 50g. 

Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio. 
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Correção de Acidez de Solo 

A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo 

as seguintes indicações: 

Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos 

adubos; 

Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, 

inclusive taludes; 

Quantidades: 300 g/m2 de área. 

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes) 

Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no 

projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das 

espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das 

espécies obedecerão às especificações do projeto. 

Plantio de Gramados 

O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:  

Plantio por Placas 

Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de 

espessura, as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em 

taludes de inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu 

deslizamento. 

Plantio por Estolões 

O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do 

projeto. No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o 

plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de 

regularizar preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de 

cobertura, proceder-se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não 

será utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à 

base de NPK líquido. 

Plantio por Hidrossemeadura 

Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e 

mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas 

especificações do projeto. 
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Plantio de Árvores e Arbustos 

A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, 

de preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 

horas manhã ou após às 17 horas da tarde. 

Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as 

embalagens e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão 

cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas. 

O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar 

localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da 

cova, de modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o 

preenchimento da cova, a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o 

torrão. Após o plantio das mudas, deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou 

coroa destinada a reter a água das chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma 

distância mínima de 2 m entre si. 

Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a 

evitar abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais 

de arame), interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8. 

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se 

todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção 

e manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um 

período de tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, 

será verificado o estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição 

de mudas não vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser 

aceitos. 

Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser 

submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, 

serão sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores 

ao raizame e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de 

umidade. A rega das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, 

será diária, por um período mínimo de dois meses após o plantio. 

GRADIS E FECHAMENTOS 

Gradil em painéis de aço galvanizado, com base chumbada em poste , cor branca, 

inclusive acessórios de fixação, tipo NYLOFOR 3D ou equivalente 

Portão de correr, em gradil metálico em aço galvanizado soldado (gramat min 40g/m2), 
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malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, inclusive porta 

cadeado, tipo NYLOFOR 3D 

DIVERSOS EXTERNOS 

Bicicletário em concreto pré-moldado  

Pintura à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 

largura de 10cm (pintura das faixas de estacionamento) 

Pintura de demarcação de simbolo - "idoso" - em pintura a base de epoxi para piso, e 

pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou 

equivalente 

Pintura de demarcação de simbolo internacional de acesso dim. 1,75 x 1,15mem pintura a 

base de epoxi para piso, e pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. 

Nova Cor, Coral, Suvinil ou equivalente 

22. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A 

limpeza deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e 

referências de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e 

paredes deverão ser limpos de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se 

o uso de produtos químicos e/ou abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na 

limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a 

superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 

todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 

final da obra. 

 

Atenciosamente, 

 
Ana Cláudia Fiorese Vinco 

Engenheira Civil 
CREA ES 026038/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 



PROPOSTA COMERCIAL
Nº: 10685/Rev. 0

Data: 02/04/2025 - 16:35

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.431.942/0001-85
IE:

Endereço:
Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 370 - Consolação
29045-580 - Vitória/
(27) 3239-2477
thiagoluchi@danengenharia.com.br

Contato:
Shirley -
27 99905-3763
shy.arquitetura@gmail.com

OBRA : ESCOLA EM ARACRUZ

REPRESENTANTE
: SHYRLEI

PRODUTOS OFERECIDOS
Item Quantidade Descrição do Produto Unitário Total

1 16,00 M2

BRISE ALETA TERMOBRISE SM 335 GL
Brise SM 335, tipo asa de avião, em galvalume 0,65, com largura de 335mm, injeção de
poliuretano expandido, tampas de alumínio, pintado na cor PADRÃO MADERIA (a definir), com
acionamento manual optando por fixo ou móvel, apoiado em porta painel de perfil metálico
tubular com pintura eletrostática PRETO (cor a definir).

R$ 1.599,00 R$ 25.584,00

TOTAL DOS PRODUTOS : R$ 25.584,00

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 25.584,00

PREMISSAS E OBSERVAÇÕES
*orçamento conforme medidas informadas pelo cliente sem verificação de projetos.,
*Após fechamento do pedido será realizado projeto executivo para aferição de áreas e ajuste nos valores finais.
*caso necessário estrutura auxiliar será por conta do cliente.
*os valores acima são válidos para cores sólidas do catálogo Sulmetais, exceto Padrão Madeira.
*Não estão inclusos no valor da proposta a mão de obra e acessórios para instalação, assim como os equipamentos de
acesso, como por exemplo: andaimes, plataformas, balancim e etc,.
*Condição de pagamento sujeita a análise de crédito.
*QUANTIDADE ABAIXO DO LOTE MINIMO, SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.
***Faturamento minimo R$ 10.000,00***

CONDIÇÕES GERAIS
Validade: 10 DIAS ICMS: 17% INCLUSO

Tipo de Frete: FOB Condição Pgto: 50% SINAL / SALDO 30 DIAS
DO PEDIDO

Entrega: 75 DIAS Garantia: 05 ANOS

Atenciosamente
ALICE CRISTINA CANUTO DA SILVA
alice.cristina@sulmetais.com.br
Vendedor(a) Interno(a) Pleno

Aprovação

____________________________________
Assinatura/Carimbo

SM Indústria e Comércio de Forros, Brises e Revestimentos Metálicos EIRELI
CNPJ: 03.305.220/0001-11
(11) 2066-2800 |
Av. Deputado Rubens Granja, num 451, Vila Vermelha - São Paulo/SP | 04298-000



Nº 8.073812

Tecnoperfil Plásticos Ltda  CNPJ: 00.341.857/0001-75
Rua Rui Barbosa, 210 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC
CEP: 89.219-520

Cliente:

CNPJ/CPF:

Endereço:

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

04.431.942/0001-85

AV  HENRIQUE MOSCOSO, 1023

Cidade: VILA VELHA UF: ES

Insc. Estadual:

Código: 93941

Suframa:

Condição de Pgto:

Transportadora:

Frete:

Local de Entrega:

Previsão de Embarque: 08/07/2025

28 DIAS

JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA  - ATE Redespacho:

Cidade: UF: * Data Emissão: 27/06/2025

CIF - pago

Ordem Compra: SANDRA

Repres.: Daniele Dalri Contato 554734311229

COTAÇÃO DE VENDAS

Bairro: CENTRO DE VILA VELHA

CEP: 29100021

Telefone Fixo: - Telefone Celular: -

Email daniele.silva@tecnoperfil.com.br

Código Qtd Uni Descrição Valor Total S/IPI IPI% Total C/IPI

00000017342 10 PC CHAPA PROTETORA DE PAREDE PET BRANCO
1200X3000X1MM - NCM: 39206299
OBS DO ITEM:

R$ 625,87 0.00R$ 6.258,70 R$ 6.258,70

42004094000 127 PC PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR AZUL
409  COMPRIMENTO 4,0M - NCM: 39259090
OBS DO ITEM:

R$ 289,30 3.25R$ 36.741,10 R$ 37.935,19

Valor Total das Mercadorias: R$ 42.999,80

SUJEITO A APROVAÇÃO EM CASO DE COTAÇÃO.

Valor do Frete: R$ 0,00

R$ 1.194,09

R$ 0,00

R$ 1.194,09

R$ 0,00

R$ 44.193,89Valor Total:

Substituição Tributária:

Valor IPI Sobre o Frete:

Valor Total do IPI:

Valor IPI das Mercadorias:

+

+

+

+

=

* Esta cotação é válida até 10 dias após a data de emissão!

Condições Gerais de Vendas

1- A TECNOPERFIL é uma empresa industrial e comercial fornecedora de PERFIS em PVC para a construção civil, dentre os quais
PROTETORES DE PAREDE, CANTONEIRAS RÍGIDAS e FLEXÍVEIS, FORROS EM PVC, PORTAS SANFONADAS EM PVC e outros;
2- Seu campo de atuação limita-se, tão somente, ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sem qualquer ação ou vinculação em termos de
execução ou supervisão técnica de obras e ou instalações dos produtos por ela fabricados;
3- A TECNOPERFIL fornece materiais, SEM quaisquer vínculos diretos ou indiretos com o fornecimento de mão de obra, instalações,
recebimento e ou guarda de seus produtos em canteiros de obras;
4- Os MANUAIS TÉCNICOS da TECNOPERFIL contém informações suficientes, as quais permitem que os clientes executem diretamente
as instalações dos seus produtos e ou contratem empresas de sua confiança para esse fim;
5- Se por solicitação dos clientes as equipes de vendas da TECNOPERFIL fizerem eventuais sugestões de nomes de INSTALADORES,
COLOCADORES ou EMPREITEIROS que executem obras, na relação da TECNOPERFIL com os CLIENTES, essas indicações serão
sempre entendidas tão somente como meras informações de profissionais ou empresas que atuam nesses ramos de atividade, SEM
QUAISQUER vínculos, TÉCNICOS, FINANCEIROS, COMERCIAIS ou outros com a TECNOPERFIL. Toda e qualquer
contratação que eventualmente os COMPRADORES vierem a fazer com esses profissionais ou empresas, serão ligações comerciais
diretas, independes e autônomas dos CLIENTES com esses prestadores de serviços, SEM quaisquer vínculos e ou responsabilidades
diretas ou indiretas da TECNOPERFIL para com o recebimento dos materiais na obra, sua conferência e guarda, resultado técnico do
trabalho realizado, condições comerciais financeiras e outras.
6- Os profissionais da TECNOPERFIL poderão, se solicitados pelo cliente, prestar informações adicionais sobre a melhor forma de
instalação dos seus produtos. Essas ações, contudo, não poderão ser entendidas como responsabilidade técnica pela execução das
instalações.
7- PRODUTO: CORRIMÃO / BATE-MACAS - TEC026, aplicações, o sistema Corrimão/Bate Macas pode ser instalado em paredes
alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeiras, estrutura de aço, divisórias de madeiras e Dry Wall. No caso das paredes
em Dry Wall, divisórias em madeiras e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois há
necessidade de reforços internos para a fixação do Corrimão/Bate macas, adequados aos esforços exigidos pela norma NBR 9077 ABNT
(*).
8- PRODUTO: PROTETORES DE PAREDE - TEC 054 / TEC 127 / TEC 198N / TEC 200N / TEC1200N e TEC1198N, aplicações, o
sistema protetor de parede pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira e estruturas
de aço. Para instalar o sistema em construções do tipo Dry Wall, consulte o fabricante ou montador, pois há necessidade de um reforço
interno com madeira ou aço para sua adequada fixação. Produto desenvolvido para uso interno, não exponha diretamente à luz solar.

27/06/2025

Observação do pedido:
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Ana Fiorese

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 12:29
Para: 'Ana Fiorese'
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais
Anexos: Ficha técnica caixa de seccionamento.pdf

Bom dia, 
 
1 caixa de 300x300x100mm para 1 válvula - tubo de 15mm     R$ 1130,00 unitário  
8 caixas de 400x400x100 para 2 válvulas - tubo de 15mm     R$ 1580,00 unitário  X 8 UNIDADES r$ 12.640,00  
1 caixa de 500x400x100 para 3 válvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm  r$ 2600,00 unitário 
 
Segue ficha tecnica em anexo.  ( Manometros cobrados a parte) 
Forma de pagamento 50 por cento a vista 50 por cento boleto 

 
BRADESCO S/A 
AG: 0301 
C/C: 321111-8 
CHAVE PIX: 02.136.420/0001-25 
Rvm Medical  

 
 
Prazo de entrega 40/50 dias. 
 
Fico no seu aguardo, 
 
Caso eu possa ajudar em algo mais, 
fico a disposição, 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 10:40 
Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmedical.com.br> 
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais 
 
Bom dia, Fabiana,  
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Gostaria de solicitar a atualização do orçamento abaixo. 
 
Qualquer dúvida estou à disposição! 
 
Att., 
 
 
       Ana Cláudia Fiorese Vinco 
           Eng. Civil - CREA ES 026038/D 
                 DAN ENGENHARIA 
 PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
 
 
 
 
De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 13:29 
Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br> 
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais 
 
Boa tarde !  
 
1 caixa de 300x300x100mm para 1 válvula - tubo de 15mm     R$ 1025,00 unitário  
8 caixas de 400x400x100 para 2 válvulas - tubo de 15mm     R$ 1570,00 unitário  X 8 UNIDADES r$ 12.560,00  
1 caixa de 500x400x100 para 3 válvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm  r$ 2410,00 unitário 
 
Prazo de entrega 60 dias.  
 
 
 
Fico no seu aguardo, 
 
Caso eu possa ajudar em algo mais, 
fico a disposição, 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 12:11 
Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmedical.com.br> 
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais 
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Ei Fabiana, boa tarde!! 
 
Pode ser as caixas: 
 
bi 
Não é necessário manômetro, nem as válvulas. 
 
Qualquer dúvida estou à disposição! 
 
Att., 
 
 
       Ana Cláudia Fiorese Vinco 
           Eng. Civil - CREA ES 026038/D 
                 DAN ENGENHARIA 
 PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
 
 
 
De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 10:01 
Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br> 
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais 
 
Bom dia tudo bom. 
Seria licitação? 
 
Caixa dispomos de 30x30 e 40x40  que saem mais...  
 

 
Preciso das seguintes informações: 
 
Qual o tamanho da caixa  real de seccionamento que precisa: 
 
300x300x100 
400x400x100 
500x400x100 
500x500x150 
600x400x150 
 

Quantos tubos e necessário? 
Qual o tamanho dos tubos ? 

15mm 
22mm 
28mm 
35mm 
42mm 
 

Precisa de manômetro nas caixas ? 
Irã com válvula tri partida ?Caso sim, qual o tamanho ? 

 
Fico no seu aguardo, 
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Caso eu possa ajudar em algo mais, 
fico a disposição, 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 11:16 
Para: comercial@rvmmedical.com.br 
Assunto: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais 
 
Prezados, bom dia!! 
 
Gostaria de solicitar orçamento para os seguintes produtos:  
 
2 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,2CM 
12 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,2CM 
3 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 3 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 46X40X10,2CM 
 
A obra será realizada em Vitória/ES. 
 
Qualquer dúvida estou à disposição! 
 
Att., 
 
 
       Ana Cláudia Fiorese Vinco 
           Eng. Civil - CREA ES 026038/D 
                 DAN ENGENHARIA 
 PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
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Proposta comercial nº 20250704-06-Rev.1. Indaiatuba, 07 de julho de 2025. 

 

Ref.: APS 3 – Vitória/ES 

 

DAN ENGENHARIA 
A/C.: Dept°. Compras / Engenharia. 

 

Prezados senhores(as), atendendo sua gentil, segue abaixo nossa proposta comercial para o fornecimento dos 

equipamentos conforme especificado. 
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1. Relação de Equipamentos 

 

 

 

Gabinete de Ventilação 

TAG Descrição Vazão de Ar Press Disp. Qtde Preço Unit Preço Total 

Item 18 CF-GLD-224-3000-0,75/2P-G4+F8-GF-X 1.400 m3/h 25 mmca 2 8.296,80 16.593,60 

Descritivo 

CF-GLS/GLD: Gabinete de Ventilação Limit Load (Simples e Dupla aspiração) 

224: Dimensão da unidade 

3000: Rotação do ventilador em RPM 

0,75/2P: Potência do motor em cv / número de pólos 

G0...G4: Filtragem Grossa 

F7...F9: Filtragem Fina 

GF: Gaveta de filtragem (pré-ventilador) 

X: Fim da codificação 

16.593,60 

 

 

Unid. Tratamento de Ar Portátil 

TAG Descrição Vazão de Ar Press Total Qtde Preço Unit Preço Total 

Item 15 CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-UV-CM-X 400 m3/h - 6 8.079,10 48.474,60 

Item 13 CR-UTP-040-D-EC-G4+H11-CM-X 400 m3/h 5 mmca 2 7.217,70 14.435,40 

Item 14 CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-CM-X 500 m3/h - 1 7.217,70 7.217,70 

Descritivo 

CR-UTP: Unidade de tratamento de ar portátil 

040: Dimensão da unidade 

A: Montagem no ambiente 

70.127,70 
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D: Montagem em duto 

EC: Ventilador plenum fan com motor EC de transmissão direta 

G0...G4: Filtragem Grossa 

H11...H14: Filtragem HEPA 

UV: Kit de irradiação UV-C 

CM: Comando manual de velocidade (potenciômetro) 

X: Fim da codificação 

 

2. Valor global 

Para o fornecimento de todos os itens conforme descritos acima, o valor ofertado em sua totalidade é 

de R$ 86.721,30 (oitenta e seis mil setecentos e vinte um reais e trinta centavos). 

2.1. Reajuste de preço 

Os valores aqui propostos poderão sofrer reajustes até a data de vencimento em caso de: 

• Vencimento do prazo de validade conforme item 6.4 

• Alteração das alíquotas de impostos e/ou alteração no entendimento quanto às aplicações das 

alíquotas de impostos incidentes sobre os produtos aqui contidos 

• Variação cambial do euro ou dólar maior que 5% para mais ou para menos em relação aos 

informados no item 6.3. 

3. Prazos de fabricação 

Os prazos de fabricação são respectivamente de: 

• 60 a 751 dias corridos para as linhas CR-UTAP, CF-GLD. 

 Obs.: 

1) Os prazos são contados a partir da aprovação técnica dos equipamentos a serem fornecidos, assim como a liberação da 

parcela correspondente a parcela de sinal. 

4. Transporte 

CIF: Custos, seguro e frete inclusos. 

Origem: Unitcold – Indaiatuba / SP 

Destino: Vitória / ES. 

 

Obs.: O serviço de transporte inclui movimentação rodoviária entre a fábrica e o local de entrega, serviços de descarga, ou 

movimentação horizontal e vertical na obra não inclusos. 

5. Garantia 

Os equipamentos ofertados têm um prazo de garantia de 12 (doze) meses a contar da data de partida 

e/ou 18 (dezoito) meses a contar da data de faturamento, o que ocorrer primeiro. 

A garantia se aplica a defeitos de fabricação em componentes ou peças contidos nos equipamentos 

fornecidos, não sendo aplicável em caso de operação fora das condições adequadas, falta de 

manutenção e/ou desgastes naturais. 
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A garantia será suspensa em caso de: 

• Efetuado reparo e/ou alterações no equipamento por equipe não autorizada pela Unitcold 

• Falta de manutenção preventiva adequada por equipe técnica qualificada 

• Inadimplência superior a 30 (trinta) dias corridos do escopo de faturamento. 

6. Condições comerciais 

6.1. Forma de pagamento 

• 30% - Sinal 

• 70% - Contra-aviso de embarque. 

 

Obs.: Faturamento a prazo mediante aprovação de limite através da análise de crédito. 

6.2. Impostos 

Todos os impostos vigentes até a data de apresentação da proposta estão inclusos no preço acima 

ofertado para a condição de cliente não contribuinte do ICMS, para o estado de Espírito Santo. 

6.3. Câmbio de referência 

1,00 US$ = 5,40 BRL 

1,00 EUR = 6,40 BRL 

6.4. Validade da proposta 

A proposta é válida por 15 dias corridos a partir da data de sua apresentação. 

 

Sendo o que nos é apresentado até a presente data, nos colocamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se fizerem necessários referente a proposta apresentada, e agradecemos a oportunidade. 

 

 

Aprovação: 

 

 

 

 

__________________________________________ 
         (assinatura) 

 

Nome: 

 

Carimbo: 

 

Wellington Lorsing 

 

Wellington.lorsing@unitcold.com.br 

+55 19 3919-0010 

 

 

Marco de Melo Origuela 
Diretor Comercial 

 

marco@unitcold.com.br 

+55 11 97029-0001 

 



 

 

 

Vila Velha, 08 de julho de 2025. 

 

À. DAN ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 04.431.942/0004-28 
At.: Ger.Suprimentos 
Tel: (27) 27 99943.9474 
E-mail: sandranunes@danengenharia.com.br  

 

 

Proposta Comercial: PRO/ENG: 054(2) / 2025 
 

 

 

Prezadas(os) senhoras(es) 
 

Atendendo solicitação de V.S.as temos o prazer de apresentar nossa proposta para fornecimento de: 

 

Unidade de Descontaminação, modelo, UD-300. A unidade de descontaminação é 

uma unidade versátil utilizada para Recirculação do ar interior, melhorando sua qualidade. 
 

Características Técnicas: 
 

Construção:  
 

 Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e 
acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. 

 Motoventilador equipado com proteção térmica. 

 
Características: 

 

 Painel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino 
da velocidade do motoventilador com amplitude de 75% ate 100%. 

 Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. 

 Nível de ruído abaixo de 67 dBA. 

 Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: 

 

Dimensões Externas: (aproximadas) 
Altura: 340 mm,  Largura: 340 mm,  Profundidade: 449 mm. 

 
Peso aproximado: 20,0 kg 
 

 

Características Elétricas: 
 

 Tensão de Alimentação:  220V 

 Nº de fases:    Monofásico 

 Frequência:    60 Hz 

 Potência total:   100 watts 
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UD-300 com filtro CARVO ACTIVE. 
 
 

 Pré-filtro bactericida sintético, classe ISO Coarse 92%, de acordo com ABNT NBR ISO 

16890-1:2018 (antiga Classe G4 de acordo com ABNT NBR 16.101:2012). Este primeiro 

estágio de filtragem é responsável pela captação de partículas grossas encontradas em 

suspensão no ar e eliminação e proliferação de microorganismos como bactérias, fungos, 

leveduras. 

 Filtro fino, Atual ePM1, 80-90%, ePM2,5 85%-95% e ePM10 90-100% de acordo com 

ABNT NBR ISO 29.643-1:2013 (antiga Classe F9 de acordo com ABNT NBR 

16.101:2012), construído com papel de microfibra de vidro com separadores de resina, 

proporcionando perfeito fluxo de ar, este segundo estágio de filtragem é responsável pela 

captação de partículas encontradas em suspensão no ar e redução da fumaça. 

 Filtro de carvão ativado granular. Este último estágio tem o objetivo de adsorver gases 

nocivos como monóxido de carbono, gases de combustão e odores. 

 Vazão média de operação 400 m³/h. 

 Vazão máxima de 510 m3/h. 

 
 
Condições Gerais de Fornecimento: 
 

VALOR: 
 

Preço unid.: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) 
 

 

Obs.: Não contempla nesta Proposta custos com obras cíveis (corte em paredes, elétrica, 

acabamento, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classificação fiscal  : 8421-3990 

IPI : Alíquota 0% de acordo com decreto 6.006 de 28/12/2006. 

ICMS incluso  Para Não Contribuintes: 

- ES / MS / MT: 17% com redução na base de cálculo de 26,57% 

Reajuste : Fixo e Irreajustável. 

Prazo de Embarque : Até 35 dias após a colocação do pedido. 

Tipo de Frete :(    ) FOB  – Posto VECO – Campinas/SP (por conta do 

cliente). 

 :( X ) CIF  – Posto no almoxarifado – Andar Térreo. 

              (não incluso transporte horizontal ou vertical) 

Cond. de Pagamento : 30% no pedido, Saldo 30 DDL (mediante aprovação de crédito, 

apresentação de ficha cadastral completa com contrato social, cópia 

do cartão CNPJ, referências comerciais e bancárias) 

Validade da Proposta : 30 dias. 

 

 
Emitir pedido para: 
 
RAZÃO SOCIAL               : Controlar Indústria e Comércio de Filtros e Equipamentos Ltda 
CNPJ : 09.610.464/0001-94 
Insc. Estadual : 671.152.555.119 
Endereço                   : Rua Zulmiro Trevisani, nº 776 – Jardim São Judas Tadeu – Sumaré-SP  
CEP  : 13.180-612 
Fone/Fax : (19) 3787-3717 
Banco do Brasil                  : (cód.: 001) - Ag.: 3389-8 C/C: 12600-4 - Ag.CORP. Campinas.SP 
Chave PIX                            : 09.610.464/0001-94  
E-mail                                   : controlar@controlarfiltros.com.br 
 
 
PARA ACEITE DESTA PROPOSTA: 
 Envie seu pedido de compra/fornecimento ou a proposta devidamente assinada via fax ou transmita 

o número do pedido de compra via fax ou correio eletrônico juntamente com dados cadastrais para 

que o procedimento interno nosso seja agilizado, principalmente no caso de: primeira compra / 

fornecimento efetuado após 2 anos do pedido de compra. 
 
ALTERAÇÃO PARCIAL DO PEDIDO E/OU CANCELAMENTO: 
 Sem alteração no custo, se ocorrer em até 72 horas após a colocação do pedido. Após este período, 

deve-se consultar para eventuais custos de procedimento. Não são aceitas instruções verbais para 

a alteração/cancelamento. 
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APROVAÇÃO DE CADASTRO COMERCIAL: 
 O pedido de fabricação somente é efetivado após a verificação do cadastro comercial apresentado 

pelo cliente. O atraso de informações dos informantes indicados na consulta implicará em igual 

atraso de fabricação. Caso a consulta a órgãos de crédito apresente apontamentos, a condição de 

faturamento será renegociada.  
 

MULTAS PECUNIARIAS E/OU PUNIÇÕES NO ATRASO DA ENCOMENDA: 
 A Controlar não é solidário nem aceita multa pecuniária e/ou punições que lhe sejam impostas por 

atraso da encomenda se o cliente não der conhecimento do fato ao representante/vendedor antes 

do fechamento do pedido de compra/fornecimento. 
 
PEDIDO DE PRODUTOS ESPECIAIS: 
  A Controlar aceita pedido de fabricação de produtos fora de seus padrões de fabricação. Neste 

caso é indicado na proposta: filtro ou equipamento especial. Caso haja cancelamento de tal produto 

após o prazo de 72 horas da colocação do mesmo; será cobrado do comprador o valor de 50% do 

produto especial a título de ressarcimento dos custos de: emissão de proposta/ pedido interno e 

custo dos procedimentos envolvidos para a fabricação desse produto. 
 
DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS ENCOMENDADOS: 
 Caso os materiais encomendados sejam devolvidos para A Controlar por quaisquer motivos, antes 

de se efetuar o envio, solicitamos entrar em contato com o representante/ vendedor, para correta 

indicação da natureza da operação. A devolução deverá vir acompanhada de documentação escrita. 

Não são aceitas instruções verbais para a devolução. 
 
GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 
 

 A CONTROLAR garante este equipamento contra defeitos de fabricação, por 12 meses a contar 

da data da nota fiscal. 

 O equipamento, dentro do período de garantia e na ocorrência comprovada de tais defeitos, será 

reparado pela Controlar em nossa fábrica (Sumaré - SP), sem ônus algum ao proprietário com peças 

e mão de obra. 

 Não estão inclusos na garantia os serviços periódicos obrigatórios de verificações e manutenção, o 

fornecimento de componentes de consumo normal como filtros de ar, motor e outros componentes 

elétricos, nem as despesas de transporte do equipamento até a fábrica ou as despesas eventuais de 

transporte e estadia do técnico para atendimento à domicílio. 

 Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa 

física habilitada a assumir compromissos em nome da Controlar. 

 A CONTROLAR não dá garantia de performance do equipamento, garantia esta que será valida 

somente se for feita no equipamento manutenção preventiva periódica, realizada por técnicos 

autorizados CONTROLAR.  

 A garantia será cancelada, caso os dados de identificação do equipamento forem alterados, o 

equipamento for ligado em rede elétrica com tensão diferente da indicada no manual, tiver sofrido 

danos por movimentação inadequada, incêndio, inundação ou causas fortuitas e nos casos de 

manutenção inadequada por pessoas não autorizadas pela fábrica, sobrecargas ou inversão de fases 

na rede elétrica. 

 

 

 



 

 

 

 

Colocamo-nos a disposição de V.S.as para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

Denis Soares Cordeiro 

Dep. Comercial / Biosegurança 

27 98116.2648 / denis@engine-es.com.br 
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ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPRESSORES E BOMBAS LTDA

www.arvac.com.br

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscrição Estadual: 141.446.928.111

AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

São Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

Oferta Comercial Nº 2501184

Informações do Cliente

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Contato: Sandra Nunes -  Compras
CNPJ: 04.431.942/0001-85 AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023

EDIF CENTRAL SALA 105 E 106 - CENTRO DE VILA VELHA
Vila Velha - ES - CEP: 29100-021
Telefone: (27) 99943-9474 Email: anafiorese@danengenharia.com.br

Email: sandranunes@danengenharia.com.br
Email: thiagoluchi@danengenharia.com.br

Itens do(a) Oferta Comercial

Código Descrição NCM Quant. Unit. Valor Total

CVC100045 CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M 8414.10.00 1,00 CJ 45.185,0000 45.185,00

VAZÃO: 23M³/H x 2 (23~46M³/H), POTENCIA: 0,5HP-0,38KW x 2

(0,5~1,0HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 250L x 1 -

HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, MONTAGEM:

RES.HORIZONTAL/PLUG´N PLAY, RUIDO: 58DB(A)+/-3%, PARTIDA:

DIRETA

GAS00028 CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE, 9019.20.10 1,00 UN 4.150,0000 4.150,00

CM11CM-O2

GAS00029 CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE, 9019.20.10 1,00 UN 4.150,0000 4.150,00

CM11CM-ACM

OL1200050 COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M 8414.80.11 1,00 UN 14.975,0000 14.975,00

POTENCIA: 6,0HP-4,50KW, RESERVATORIO: 265L - HORIZONTAL,

TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8.3BAR-120LBS/POL²,

MONTAGEM: SOBRE RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM,

RUIDO: 65DB(A)+/-3%, VAZÃO DESLOC.: 30PCM-51M³/H, PESO

APROX.: 150KG

OL1200045 COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F 8414.80.11 1,00 UN 10.150,0000 10.150,00

POTENCIA: 4,0HP-3,0KW, RESERVATORIO: 100L - HORIZONTAL,

TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE

RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUIDO: 65DB(A)+/-3%,

VAZÃO DESLOC.: 20PCM-34M³/H, PESO APROX.: 75KG

OL1200043 COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F 8414.80.11 1,00 UN 6.887,0000 6.887,00

POTENCIA: 2,0HP-1,5KW, RESERVATORIO: 45L - VERTICAL, TENSÃO

NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE RES.

VERTICAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUIDO: 65DB(A)+/-3%, VAZÃO

DESLOC.: 10PCM-17M³/H, PESO APROX.: 40KG

GAS00264 CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30) 9019.20.10 2,00 UN 1.050,0000 2.100,00

GAS00230 CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30) 9019.20.10 6,00 UN 1.475,0000 8.850,00

GAS00202 CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40) 9019.20.10 3,00 UN 1.655,0000 4.965,00

BVOD00001 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGICA MMC7520 8413.81.00 2,00 UN 8.775,0000 17.550,00

VAZÃO: 520L/MIN, POTENCIA: 1,5HP-1,13KW, TENSÃO NOMINAL:

220V-1F, PRES MAX: 710MMHG-27.9POLHG, CONSUMO DE ÁGUA:

0,5L/MIN

Subtotal: 118.962,00

IPI: 314,80

ICMS ST: 0,00

Total: 119.276,80

Gerado em 01/04/2025 às 11:55:18 por Comercial Arvac
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ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPRESSORES E BOMBAS LTDA

www.arvac.com.br

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscrição Estadual: 141.446.928.111

AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

São Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

Oferta Comercial Nº 2501184

Vencimentos A Vista/21/42/63/84/105

Parcela 1 2 3 4 5 6

Vencimento 01/04/2025 22/04/2025 13/05/2025 03/06/2025 24/06/2025 15/07/2025

Valor 35.783,04 16.698,75 16.698,75 16.698,75 16.698,75 16.698,76

Outras Informações

Oferta Comercial - incluído em: 01/04/2025 às 10:16:35
Previsão de Faturamento: 01/04/2025

Vendedor: ALEXANDRE BRITO - (11) 98888-7794

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

PAGAMENTO
Vista/21/42/63/84/105ddl_Aceite/Pedido | 30/70% / 5
- Todo pedido a ser faturado, passará por aprovação financeira.
- Nos casos de pagamento à vista, a liberação só ocorrerá após a confirmação do pagamento.

IMPOSTOS
Inclusos na forma da lei, ICMS/PIS e COFINS
-Informamos que conforme a legislação vigente de cada estado, caso haja convênio entre os estados para cobrança antecipada de diferencial de
alíquota (DIFAL/ICMS) ou substituição tributária (ST), ele será aplicado conforme acordos vigentes na emissão da nota fiscal e cobrado
antecipadamente.

VALIDADE PROPOSTA
10 dias

FRETE
FOB-ARVAC nossa fábrica em São Paulo/SP
-A ARVAC se isenta da responsabilidade de movimentação logística dentro do estabelecimento do cliente. O serviço de transporte contratado, seja
modalidade CIF ou FOB, garante somente a entrega Door2Door (Porta-a-Porta). Caso o cliente necessite de movimentação interna do produto,
deverá o CLIENTE/COMPRADOR assumir os custos e responsabilidade logística por tais.
-O CLIENTE/COMPRADOR exerce o direito de escolher a transportadora de vossa preferência quando a modalidade for FOB em até 05 dias úteis
antes do prazo de entrega dos equipamentos, caso não ocorra a contratação pelo cliente/comprador, a ARVAC, exerce o direito de buscar no
mercado empresa qualificada para a execução desse serviço, sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO
NÃO INCLUSA
-No caso da contratação da instalação por conta da ARVAC e/ou parceiros técnicos, deverão estar concluídos os pontos de energia (até nosso painel
de comando elétrico e/ou motores) e as tubulações (até nosso reservatório e/ou conexões de saída), quando houver.

PARTIDA TECNICA
NÃO INCLUSA
-Para a execução da partida técnica, os equipamentos já deverão se encontrar no local e concluída a etapa instalação.

DEVOLUÇÕES
-Não serão aceitas devoluções ou cancelamentos sem autorização de nossa Gerência/Diretoria.

PREVISÃO DE ENTREGA:
30-45 DIAS

Gerado em 01/04/2025 às 11:55:18 por Comercial Arvac
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-Os prazos informados nesta proposta refletem a situação do nosso estoque de componentes e planejamento fabril no momento da emissão da
cotação.
-Por ocasião da confirmação do pedido, o prazo de entrega deverá ser confirmado por nós, uma vez que este pode sofrer variações.

GARANTIA
-Os equipamentos fornecidos pela ARVAC terão o prazo de garantia de 24 meses após emissão da NF.
-O CLIENTE/COMPRADOR deve cumprir integralmente as orientações contidas e obrigatórias do MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO,
conforme CERTIFICADO DE GARANTIA, que acompanha os produtos/equipamentos.
-A garantia é posta em nossa fábrica, São Paulo/SP, sendo de responsabilidade do Cliente os custos de transportadora ida e volta do equipamento e
ou componentes.
-Oferecemos garantia estendida até 36 meses, com contrato de manutenção preventiva, CONSULTE!

INFRAESTRUTURA E OBRIGAÇÕES
-Não estão previstos no escopo desta proposta, obras civis, alvenarias, abrigos e estruturas em geral quando necessários para a
montagem/instalação dos componentes e equipamentos, sejam os mesmos tubulações pneumáticas, hidráulicas, caixas de distribuição e/ou quadros
elétricos, cabeamentos, sistemas de proteção, entre outros, mesmo quando da instalação de responsabilidade da ARVAC ou de seus parceiros
técnicos.

-O CLIENTE/COMPRADOR deverá garantir toda a infraestrutura mínima necessária, segundo as exigências contidas no MANUAL DE INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO dos produtos/equipamentos conforme fabricante e normas vigentes.

CONFIDENCIALIDADE 
-Este documento é confidencial e deve ser utilizado somente para comunicações entre as pessoas descritas no cabeçalho. Caso não tenha entendido
sua prescrição entre em contato imediatamente com o editor. Este documento não deve ser enviado por fax e/ou ser copiado para terceiros.

DADOS BANCARIOS
-BANCO ITAU S/A		AG 2921	CC 46.468-7    
-BANCO DO BRASIL S/A	AG 1266-1	CC 63.076-4	CHAVE PIX=CNPJ

NOTAS/OBSERVAÇÕES 
-Ao aprovar esta oferta informar CNPJ para faturamento bem como email para recebimento da NF/DANFE.
-Prazo de entrega mencionado acima poderá sofrer alteração caso não haja o cumprimento da condição de pagamento que foi negociada.
-Local entrega: O mesmo do cadastro.

Att.

Alexandre Brito
Executivo de Vendas
11 98888-7794
comercial@arvac.com.br

Produtos

CVC100045 - CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M
CENTRAL DE VACUO CLINICO, DUPLEX-DHO-BPO
MOTOBOMBAS PALHETAS LUBRIFICADAS E

Sistema totalmente integrado e automatizado, tipo PLUG´N PLAY, pronto para o uso/operação, MOTOBOMBAS ROTATIVAS PALHETAS
LUBRIFICADAS Á ÓLEO E ISENTAS DE ÁGUA, RESERVATÓRIO, FILTROS BACTERIOLÓGICOS, PAINEL DE COMANDO E DEMAIS
COMPONENTES já dispostos, montados e interconectados eletricamente, mecanicamente e pneumaticamente sobre o próprio reservatório vertical,
bastando apenas conectar a rede elétrica e canalizada de vácuo existente.

Gerado em 01/04/2025 às 11:55:18 por Comercial Arvac

Página 3 de 6



ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPRESSORES E BOMBAS LTDA

www.arvac.com.br

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscrição Estadual: 141.446.928.111

AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA

São Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

Oferta Comercial Nº 2501184

Execução DUPLEX, padrão ANVISA(RDC50) e ABNT(NBR12188), suprimentos primário e secundário, com redundância e independência dos
componentes garantido segurança e continuidade no fornecimento no caso da parada de um suprimento, operação automática por diferencial de
pressão demandada, é composto por:

-2 Motobombas palhetas lubrificadas a óleo 23m³/h-0,5hp cada, 58dB(A)+/-3%;
-2 Filtros admissão, carcaça metálica vedada, com elemento 7micras;
-1 Painel de comando elétrico inteligente/automatizado, PARTIDA DIRETA, PLC/microprocessado, para acionamento e proteção geral por falta de
fase, sub ou sobretensão e aumento de corrente, sua lógica permite a entrada do suprimento reserva a qualquer falha do principal/operante, sistema
de rodízio e alternância a cada ciclo/tempo de operação, funcionamento em cascata com 2(dois) ou mais suprimentos de forma simultânea,
dobrando, triplicando ou quadruplicando a produção conforme demanda de consumo, comutadores, sinaleiros, botão de emergência, horímetros e
alarmes sonoros e visuais.
-1 Vacuostato de comando;
-1 Reservatório horizontal, volume 250l, normas ASME e NR-13 MT, com certificados de teste hidrostático e prontuário, manômetros e válvulas de
segurança e esfera;
-1 Conjunto de tubulações, drenos, interconexões pneumáticas, elétricas, válvulas esfera, retenção, segurança e solenoides garantindo a perfeita
integração de todos os componentes;
-1 Conjunto de manômetros em aço inox com glicerina de dupla escala 0-760mmhg_0-30polhg, para cada motobomba e reservatório; 
-1 Conjunto de coxins e pés niveladores, antivibração;
-2 Filtros bacteriológicos 0,01micron e sistema de válvulas BY-PASS;

OUTROS ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS, CONSULTE
- Módulo acústico para a central, INDOOR, 52dB(A)+/-3%; (versão SKID/vertical)														
- Módulo acústico OUTDOOR (contra intempéries-container);														
- Partida eletrônica em rampa SOFT STARTER;														
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA, velocidade variável;														
- IHM Interface homem máquina (touchscreen);														
- Monitoramento local ou remoto;	

DIMENSÕES GERAIS
C-1600 x H-1200 x P-700MM
W-170KG

GAS00028 - CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-O2
1 bloco central, 2 válvulas reguladoras, 2 válvulas esfera, 2 válvulas RTO, 1 válvula segurança, 2 serpentinas flexíveis cobre

GAS00029 - CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-ACM
1 Bloco central, 2 válvulas reguladoras, 2 válvulas esfera, 2 válvulas RTO, 1 válvula .segurança, 2 serpentinas flexíveis cobre

OL1200050 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M
Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório horizontal composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão, 65dB(A)+/-3%
01- Reservatório horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;
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01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
01- Pés niveladores ante vibração;

DIMENSÕES GERAIS
C-1620 x H-860 x P-540MM
W-150kg

OL1200045 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F
Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório horizontal composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão;
01- Reservatório horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;
01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
01- Pés niveladores antevibração;

DIMENSÕES GERIAS
C-1000 x H-750 x P-460
W-75KG

OL1200043 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F
Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório vertical composto por:

01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão;
01- Reservatório vertical, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;
01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
01- Regulador de pressão com manômetro;
01- Pés niveladores anti vibração;

DIMENSÕES GERAIS
C-470 x H-780 x P-450MM
W-40KG

GAS00264 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30)
1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, para EMBUTIR.

Prontas para aplicação, totalmente montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.
- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;
- Válvulas esfera TRIPARTIDAS EM AÇO INOX, 1x1/2".

DIMENSÕES GERAIS
300x300X120MM

GAS00230 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30)
1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, de EMBUTIR.

Prontas para aplicação, totalmente montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.
- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;
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- Válvulas esfera MONOBLOCO LATÃO PP, 2x1/2".

DIMENSÕES GERAIS
300x300X100MM

GAS00202 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40)
1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, para EMBUTIR.

Prontas para aplicação, já estão montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.
- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;
- Válvulas esfera MONOBLOCO LATÃO PP, 3x1/2".

DIMENSÕES GERAIS
400x400X100MM

BVOD00001 - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGICA MMC7520
Bomba de vácuo para uso odontológico, para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral, de alto poder de sucção que
absorve com mais eficiência a saliva e resíduos.

Construída em liga especial de bronze com alta resistência à corrosão que permite uma operação mais durável.

Sistema de acionamento por Chave Contatora
- Motor WEG com capacitor permanente
- Protetor térmico (proteção circuito eletrônico)
- Abafador de Ruídos eficiente e de alta performance
- Filtro coletor de detritos na entrada da bomba, com sistema de lavagem automática e descarga dos resíduos diretamente para esgoto
- Separador de resíduos (biossegurança)
- Válvula de controle de consumo de água
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COM 001 - 2025 Rev00

Cliente: Nome do Contato SANDRA NUNES Proposta No.: 25-0316-AF

Cidade: ARACRUZ Estado: ES E-Mail: sandranunes@danengenharia.com.br Data:

Assunto: PASS THROUGH Telefone Cliente: Celular: (27) 99943-9474 Validade:

Distancia ASM: Contato Asmontec: ANTONIO LUIZ Telefone: (19) 97124-8850 Orçamentista: ANTONIO LUIZ Resp. Asm.

Item Descritivo dos Materiais e Serviços Obs Dimensões: l(m) x h(m) x e (m) Qtd. Unid
.

Unitário
Materiais (R$)

Unitário
Serviços (R$)

Unitário Total
(R$) Total (R$)

7.0 Portas, Visores, Luminárias e Acessórios para Salas Limpas

8.0 Despesas Gerais Especificas deste Projeto

Cód. Asmontec Descritivo das Despesas Gerais Observações Qtd. Unid
.

Unitário
Despesas (R$)

Unitário Total
(R$) Total (R$)

FOB - POR CONTA DO CLIENTE

DAN ENGENHARIA

Revisão 0: Emissão Inicial

25/03/2025

09/04/2025

JFelipe M Meca

7.1 Caixa de Passagem / Pass Trough em Aço Inox 0,4 0,4 0,40 1,00 pç R$ 8.892,51 R$ -  R$ 8.892,51 R$ 8.892,51
7.2 Sistema de Intertravamento de Pass Through NA com sinalização verde/verm 1,00 cj R$ 1.946,59 R$ -  R$ 1.946,59 R$ 1.946,59
7.3 Fecho Eletromagnético 50kg p/ Intertravamento de Portas NA 2,00 pç R$ 477,25 R$ -  R$ 477,25 R$ 954,50

8.1 Serviços de Engenharia de Detalhamento de Materiais 1,00 vb R$ 1.180,40 R$ 1.180,40 R$ 1.180,40
8.4 Frete dos Materiais Cub. Estm. 469,2 -  vj R$ 5.071,80 R$ 5.071,80 R$ -  

1086

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL ASMONTEC

Detalhes da Proposta

Materiais e Serviços Padrão Salas Limpas

x x

Total Materiais e Serviços para Salas Limpas: R$ 11.793,60

Total Despesas Gerais Especificas do Projeto: R$ 1.180,40

Total Geral da Proposta: R$ 12.974,00



Proposta Técnica e Comercial Asmontec
Cliente: DAN ENGENHARIA Nome do Contato SANDRA NUNES Proposta No.: 25-0316-AF
Cidade: ARACRUZ Estado: ES E-Mail: Data:
Assunto: PASS THROUGH Telefone Cliente: Celular: (27) 99943-9474 Validade:
Distancia ASM: 1086 Contato Asmontec: Telefone: (19) 97124-8850 Orçamentista: Resp. Asm.ANTONIO L

sandranunes@danengenharia.com.br 25/03/2025

09/04/2025

JFelipe M Meca

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
Prazo de Entrega do Projeto:

Forma de Pagamento Proposto :

Check List da Proposta

Confirmação de Compra, Emissão do Pedido e Espelho do Faturamento

Do Preço e das Condições de Pagamento:

Garantia dos Materiais:

Dados Cadastrais:

 

 

Estimado 

Sujeito a aprovação de cadastro

Processamento Pedido de Compras 2 dias
Projeto executivo inicial dos materiais e envio ao cliente 11 dias

Revisões e aprovação do cliente 4 dias
Projeto executivo final e liberação para Fábrica 6 dias

Fabricação das Portas, Visores e Acessórios após a aprovação total do projeto 33 dias
Prazo Total da Obra 56 dias

(   ) NÃO X SIM (   ) NÃO CITADO
X NÃO (   ) SIM
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X TERCEIRO (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE
X NÃO HAVERÁ (   ) ASMONTEC (   ) CLIENTE

Na hipótese de a CONTRATANTE atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento)
e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, pro rata die.
Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pela
CONTRATANTE dos débitos em atraso, sem prejuízo da incidência da multa e juros previstos acima.
Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações da
CONTRATANTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte da CONTRATANTE, devendo tais valores serem pagos
na data do vencimento da última parcela.

Todos os materiais são especialmente desenvolvidos para serem utilizados em ambientes de sala limpa.

Para os materiais e serviços previstos nesta proposta, a nossa garantia será de um ano, contada a partir da data de aceitação dos mesmos pelo cliente, exceto parte elétrica e os
materiais de uso e consumo, que são de nossa responsabilidade de acordo com a garantia dada pelo fabricante, entendendo-se como de nossa responsabilidade a aplicação
incorreta, falha na mão de obra e nos métodos para execução dos serviços.
Os reparos de nossa responsabilidade deverão ser efetuados pela nossa equipe sem ônus para o cliente, sendo que a execução por terceiros, sem nossa prévia autorização,
acarretará na perda imediata da garantia. No caso de materiais adquiridos sem transporte ou montagem, a garantia se dará em nossa fabrica em Vinhedo - SP.

Caso haja inadimplência por mais de 15 (quinze) dias as garantias legais se tornarão suspensas, até que as pendencias sejam regularizadas, não deixando de contar o prazo da
mesma.

Serviços - Emitir pedido para: 
Endereço: Rua Anésio Marciano, 92 Sala 01 – Jd. Vista Alegre – Vinhedo – SP – CEP: 13284-070
CNPJ: 26.996.296/0001-36  I.E.: 714.079.046.110 Banco Itaú  Ag. 7785  Conta corrente: 20655-3

Materiais - Emitir pedido para: 
Endereço: Rua Anésio Marciano, 92 – Jd. Vista Alegre – Vinhedo – SP – CEP: 13284-070
CNPJ:01.117.710/0001-69 I. E.714.025.638.114  Banco Itaú Ag. 0136 Conta corrente:  043346-3

Valor Total da Proposta: R$ 12.974,00
Serviços de Projetos 30% R$ 3.892,20

Faturamento de Materiais 70% R$ 9.081,80

Serviços de Montagem 0%

GERAL É permitido terceirizar a montagem da obra
Haverá Faturamento Direto

RECURSOS
E EQUIPE

Supervisor Temporário
Supervisor Integral
Técnico de Segurança do Trabalho Integral
Montador Líder (necessidade informada pelo cliente)
Eletricista NR10 (necessidade informada pelo cliente)

CANTEIRO
DE OBRAS E
EQUIPAMEN

TOS

Container Sanitários  / Vestiário
Container (Almoxarifado)
Andaime Comum Normatizado
Plataforma Elevatória
Empilhadeira para descarga (anexar orçamento prévio)
Munck para descarga (anexar orçamento prévio)
Descarte dos Materiais Resíduos Obra

DESLOCAM. Transporte Equipe / Viagem para Obra
Hospedagem na Obra

PROJETO
Visita Técnica Antes do Projeto
Anotação Responsabilidade Técnica (ART)
As Built da Montagem

Asmontec Engenharia Ltda.

Asmontec Indústria e Serviços de Salas Limpas Ltda.

Faturados na Entrega do Projeto Executivo Fat 5  ddl Nota fiscal de serviços de montagem inicial codigo 1406

Faturado Na Entrega dos Materiais Fat 15  ddl Nota fiscal de materiais

Faturado conforme aprovação de Medições Quinzenais de Entrega de Serviços Fat 5  ddl Nota fiscal de serviços de montagem codigo 1406

PARA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA ACEITAMOS ESSA PROPOSTA COMPLETA RUBRICADA, ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA E CARIMBADA COM CNPJ NA ULTIMA FOLHA.
ANTES DE EMITIR OS PEDIDOS DE COMPRA SOLICITE A EQUIPE DA ASMONTEC A FORMA E ITENS DE FATURAMENTO, EVITANDO TRANSTORNOS NO RECEBIMENTO FISCAL.

0 20 40 60



TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
ASMONTEC SALAS LIMPAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPOSTA E PROJETOS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASMONTEC

Respeitar todas as normas de segurança do trabalho exigidas por lei para a realização dos serviços ora contratados, sendo que na hipótese das exigências do CLIENTE serem superiores as legais, a ASMONTEC deverá ser
cien�ficada no momento da negociação da Proposta, a fim de que os custos decorrentes de tal condição sejam repassados ao CLIENTE.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
Cons�tui obrigação do CLIENTE, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente o acordado neste Contrato, sendo a principal delas o correto pagamento dos valores ajustados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

O objeto do presente CONTRATO é o fornecimento dos materiais constantes da Proposta Técnica e Comercial acima (<Proposta=) e sua respec�va instalação, também conforme descrito na Proposta.
A entrega e a instalação dos materiais serão efetuadas pela ASMONTEC no endereço da sede do CLIENTE, conforme descrito no cabeçalho da proposta.
Para a execução do objeto deste CONTRATO, a ASMONTEC poderá se u�lizar de subcontratados, em relação aos quais assume completa responsabilidade cível, trabalhista e criminal.

2.1. Após a aprovação pelo CLIENTE da Proposta e dos projetos técnicos apresentados pela ASMONTEC, estes só poderão ser alterados após a aprovação da ASMONTEC, a qual repassará ao CLIENTE os correspondentes aumentos de
custos e/ou de prazo para a conclusão dos serviços em acordo com o projeto modificado. Por alteração subentende-se, inclusive, aquela decorrente da diferença nas medições, da qualidade/natureza dos materiais u�lizados, entre
outras.

Pelo fornecimento do material e prestação dos serviços, o CLIENTE pagará à ASMONTEC, sempre mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, os valores constantes na proposta acima, no formato de pagamento citados na
proposta..
A ASMONTEC enviará ao CLIENTE a Nota Fiscal, pelo menos, 05 (cinco) dias antes do vencimento, sendo certo de que o pagamento pontual das parcelas fica diretamente ligado ao envio da Nota Fiscal no prazo acordado.

Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a ASMONTEC reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pelo CLIENTE dos débitos em atraso, sem prejuízo da incidência da
multa e juros previstos no parágrafo acima.
Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações do CLIENTE ou da natureza de suas a�vidades obrigarem o
pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte do CLIENTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da úl�ma parcela.
Considerando, ainda, que os valores constantes da Proposta são calculados também com base no número de dias de trabalho, caso os serviços da ASMONTEC sofram atraso causado pela CLIENTE, por seus prepostos e/ou por seus
colaboradores, o número de dias adicionais ao prazo (Cláusula 4.1) em que a ASMONTEC �ver que disponibilizar seus colaboradores será cobrado da CLIENTE como horas extraordinárias não contempladas na Proposta, com vencimento
na mesma data do pagamento da úl�ma parcela.
O recolhimento dos tributos incidentes neste Contrato ou dele decorrentes será suportado pelo contribuinte, cuja responsabilidade for atribuída por força de lei. Da mesma forma, as retenções na fonte somente serão efetuadas se
houver fundamento legal para tanto.

4.1.  O presente contrato vigerá pelo prazo necessário para a ASMONTEC cumprir o objeto contratual definido na Cláusula 1.1, prazo este es�mado na proposta acima, contados a par�r da data da assinatura, podendo tal prazo
apresentar uma variação de até 10,0% (dez por cento) para mais ou para menos.
4.2. A vigência deste instrumento finalizará com a efe�va prestação dos serviços pela ASMONTEC e com a realização do pagamento da úl�ma parcela do preço, o que ocorrer por úl�mo.
4.3.  O prazo definido na Cláusula 4.1 poderá ser prorrogado pelas Partes, sempre mediante acordo escrito.
4.4. Na hipótese da ocorrência de atraso no cumprimento, pela ASMONTEC, do objeto social, causado por eventos fortuitos e/ou de força maior ou por culpa do CLIENTE, o prazo es�mado na Cláusula 4.1 será estendido pela mesma
quan�dade de dias da duração do atraso, não havendo, neste caso, a incidência de qualquer penalidade para a ASMONTEC.

Cons�tui obrigação da ASMONTEC, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente as cláusulas e condições es�puladas neste CONTRATO, sendo a principal delas o fornecimento dos materiais e execução dos trabalhos
propostos, nos prazos e termos estabelecidos na Proposta.
Cons�tuem, ainda, obrigações da ASMONTEC:
Ter os serviços supervisionados por engenheiro capacitado, responsabilizando-se pelos serviços prestados;
Fiscalizar a execução dos serviços pelas subcontratadas, na hipótese de u�lização destas pela ASMONTEC, cuidando para que sejam feitos no prazo e para que não atrasem a prestação dos serviços;
Checar se os materiais entregues pelas subcontratadas, na hipótese de u�lização destas pela ASMONTEC, são de qualidade e encontram-se de acordo com a quan�dade e qualidade contratadas, informando sempre o CLIENTE, caso haja
qualquer ocorrência que influencie na perfeita prestação dos serviços;
Prestar os serviços através de profissionais especializados para tanto, comprometendo-se a subs�tuí-los, sempre que lhe for exigido pelo CLIENTE, desde que a solicitação de subs�tuição apresente jus�fica�va e seja efetuada por
escrito à ASMONTEC com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
Avisar o CLIENTE, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, caso tenha a necessidade de subs�tuir qualquer um dos trabalhadores empregados na realização dos serviços. Neste caso, o trabalhador subs�tuto deverá ter, no
mínimo, a mesma capacitação do trabalhador subs�tuído;
Obrigar-se e responsabilizar-se integral e exclusivamente, pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social, rela�va aos profissionais contratados e subcontratados, disponibilizando ao CLIENTE, quando
solicitada, a comprovação dos recolhimentos fundiários e previdenciários;
Res�tuir quaisquer despesas que o CLIENTE venha a sofrer em função de demandas trabalhistas, previdenciárias e/ou civis, rela�vas a funcionários, prestadores de serviços e/ou subcontratadas da ASMONTEC, desde que esta tenha
sido cien�ficada pelo CLIENTE, de forma a poder apresentar sua defesa na primeira oportunidade processual conferida por lei.
Manter sigilo sobre os dados apurados ou fornecidos pelo CLIENTE, bem como todos aqueles que chegarem ao seu conhecimento na execução dos serviços, sendo-lhe vetado reproduzir ou transmi�r tais dados a terceiros, sem a sua
prévia e expressa autorização.

Cons�tuem, ainda, obrigações do CLIENTE:
Fornecer à ASMONTEC todas as informações e documentos que sejam relevantes para a execução dos serviços ora contratados;
Disponibilizar um funcionário que esteja familiarizado com as instalações para o acompanhamento dos serviços;
Avisar formalmente à ASMONTEC, a decisão de subs�tuir qualquer um dos trabalhadores envolvidos na prestação de serviços, ficando desde já estabelecido, que a ASMONTEC terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar
a referida subs�tuição;
Disponibilizar espaço adequado para a entrega dos materiais e prestação dos serviços, com rede de água encanada e pontos de eletricidade com energia monofásica ou trifásica de 220 V.
Responsabilizar-se por qualquer dano causado à ASMONTEC em decorrência de imprudência, negligência, imperícia ou dolo do CLIENTE, de seus prepostos ou funcionários.
Durante a vigência do presente contrato, o CLIENTE não poderá, sem prévia e expressa anuência da ASMONTEC, contratar, oferecer emprego, requisitar serviços estranhos ao objeto do presente Contrato ou manter qualquer forma de
relacionamento profissional com quaisquer empregados, prestadores de serviço, consultores, colaboradores, agentes, parceiros, representantes, administradores ou diretores da ASMONTEC, inclusive em relação àqueles que tenham
cessado seu relacionamento com a ASMONTEC, nos 06 (seis) meses posteriores à data da ex�nção do contrato, por qualquer que seja o mo�vo, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infração, por
empregado em relação àqueles que tenham cessado seu relacionamento com a ASMONTEC, nos 06 (seis) meses posteriores à data da ex�nção do contrato, por qualquer que seja o mo�vo, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de infração, por empregado.

Qualquer das partes poderá resilir este Contrato, a qualquer momento, sem justa causa, mediante o envio de no�ficação prévia, por escrito, à outra parte, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem ensejar reparação ou
incidência de multa, sendo certo que havendo resilição e valores pendentes a serem pagos ou devolvidos, tais valores serão resolvidos através de apresentação de demonstra�vo e, se for o caso, documentos comprobatórios necessários
a pagamentos.
Em caso de infração contratual come�da por quaisquer das Partes e não sanada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da no�ficação escrita enviada pela parte contrária, o presente Contrato poderá ser rescindido
pela parte inocente, hipótese em que haverá a incidência da multa contratual prevista na Cláusula 8.1, sem prejuízo do direito da parte inocente de exigir reparação pelos danos que vier a sofrer.
O contrato poderá ainda ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer no�ficação ou aviso prévio, nos seguintes casos:
Se quaisquer das Partes �verem pedido de falência promovido contra seu nome, entrar em liquidação judicial ou extrajudicial ou for impedida de operar em caráter temporário ou permanente, desde que tal ato não tenha sido sanado
dentro de 30 (trinta) dias contados do início de quaisquer das situações acima citadas.
Independentemente do mo�vo da resolução deste Contrato, a ASMONTEC fara jus ao recebimento proporcional a todo o material fornecido e a todos os serviços prestados ao CLIENTE até a data da efe�va rescisão contratual.

Em caso de rescisão deste instrumento decorrente infração contratual come�da por quaisquer das Partes, a parte culpada pagará um multa em favor da parte inocente no importe de 10,0% (dez por cento) do preço total do Contrato, sem
prejuízo do direito da parte inocente de cobrar multas específicas estabelecidas neste instrumento, se for o caso.

A ASMONTEC dá garan�a contratual de 01 (um) ano pelos serviços prestados, estes contados a par�r do término de cada etapa da execução dos serviços.
Devido as constantes variações de tonalidade dos fabricantes de chapas pré-pintadas a ASMONTEC esclarece que essas podem ocorrer no fornecimento dos materiais, tendo sempre o cuidado de diminuir ao máximo essas variações.
As partes obrigam-se a guardar a mais absoluta confidencialidade de todas as informações ob�das ou que �ver acesso durante a realização dos trabalhos aqui previstos, durante o período de vigência deste contrato.
O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido, senão com a anuência prévia e expressa, por escrito, da outra Parte.
A ASMONTEC prestará o serviço acordado de forma não exclusiva, não implicando formação de vínculo de qualquer natureza entre as partes, nem entre uma parte e os empregados e contratados da outra parte, permanecendo cada qual
exclusivamente responsável pela remuneração e respec�vos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações e ações, de seus funcionários e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais
reclamações e ações e indenizá-la de quaisquer quan�as, honorários advoca�cios e custas judiciais, devidas em decorrência de tais reclamações e ações inclusive reivindicações rela�vas ao INSS, FGTS e direitos previdenciários.
A eventual tolerância por qualquer das partes à infração das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prá�ca de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa neste Contrato ou o não exercício pelas partes dos
direitos e obrigações ora ajustados, não implicará em desistência dos mesmos nem em sua renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.
No caso de qualquer uma das cláusulas deste CONTRATO vir a ser declarada nula, no todo ou em parte, por qualquer razão que seja as demais cláusulas con�nuarão em pleno vigor, a menos que o objeto deste CONTRATO seja afetado.
O presente contrato cons�tui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias, como também seus sucessores legais e herdeiros a qualquer �tulo.
Este Contrato contém o acordo integral e todos os entendimentos estabelecidos entre as Partes no que diz respeito a seu objeto e subs�tui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes.
As partes declaram e garantem uma à outra, sob as penas da lei, que têm direito de celebrar e a capacidade de executar, por completo o presente Contrato e que a celebração e o cumprimento do mesmo se encontra aprovado pelas
partes e não viola, infringe ou caracteriza um evento da violação ou infração a quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer
perante terceiros ou quaisquer disposições internas de seus Estatutos ou Contratos Sociais.

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Vinhedo/SP como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do mesmo.

NUMERO DA PROPOSTA: ________________________________                                                    CARIMBO COM CNPJ:

ASSINATURA: __________________________________________

NOME: __________________________________________

CPF: __________________________________________

DATA: _____________ / _____________ / _____________

Na hipótese de o CLIENTE atrasar injus�ficadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, pro rata die.



Re: Orçamento pass through Asmontec
De Antonio Luiz Simões Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>
Para <sandranunes@danengenharia.com.br>
Data 2025-07-04 11:13

Prezada, bom dia,

O orçamento está válido, pode considerar esse mesmo valor que mantenho.

Atenciosamente,

Antonio Luiz Simões Toledo Filho
Vendedor
Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

Site

Em qui., 3 de jul. de 2025 às 12:38, <sandranunes@danengenharia.com.br> escreveu:
Prezado,

Favor atualizar o orçamento em anexo.

Atenciosamente,

Sandra Regina De Nadai Nunes
           Eng. Civil - CREA ES 041139/D
                   +55 27 999439474
                 DAN ENGENHARIA
 PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

-------- Mensagem original --------

Assunto:Orçamento pass through Asmontec
Data: 2025-03-25 17:21
De: Antonio Luiz Simões Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>
Para: sandranunes@danengenharia.com.br

Prezada Sandra, boa tarde,
 
Recebi sua solicitação de orçamento de pass through pelo site da Asmontec e estou lhe enviando por aqui.
Devido a distância, fica inviável enviarmos equipe para instalação apenas de um pass through. Porém é um equipamento de instalação simples e
estamos à disposição para ajudá-la.
Qualquer dúvida ou alteração, estou à disposição.
 
Atenciosamente,
 
Antonio Luiz Simões Toledo Filho
Vendedor
Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

Site
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